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ZAMAWIAJACY:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Zawada 26
28-230 Potaniec

SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA (SWZ) - CZESC I
NR NLP/PZP/09/2025

PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA

»~Remont urzadzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 4” (dalej ,Elektrownia” lub
»Elektrownia Potaniec” lub ,Enea Pofaniec S.A.” lub ,Enea Elektrownia Potaniec S.A.”) w zakresie: K4:

Pakiet A: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badan, naprawy po badaniach
(miedzystropie, gtéwne rurociagi parowe, walczak, parownik, rozprezacz odsolin RO), wymiana pfatéw
§cian szczelnych parownika, wymiana odcinkéw wezownic przegrzewacza lll st.p.p.p, naprawa
kompensatora uszczelniajgcego oraz skrzynek przegrzewaczy

Ssprawadzit pod wzgledem sprawadzit pod wzgledem
sporzgdzit:
merytorycznym: formalno-prawnym:
ZATWIERDZAJACY:

(podpis i piecze¢ Zatwierdzajgcego)

Zawada, Czerwiec 2025 r.

Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769
Kapitat zaktadowy: 713 500 000 PLN, kapitat wptacony: 713 500 000 PLN


http://www.enea.pl/

Enea

Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 4.

Znak Sprawy NLP/PZP.../2025
Czesc¢ Il SWZ — Pakiet A

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV

50531100-7 Ustugi w zakresie napraw i konserwacji kottow grzewczych
71700000-5 Ustugi nadzoru i kontroli
42950000-0 Czesci maszyn ogblnego zastosowania

Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, przepiséw Wykonawczych wydanych na jej podstawie
oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

ZAKRES RZECZOWY | TECHNICZNY
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Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 4.

N Znak Sprawy NLP/PZP.../2025
Enea Czes6 Il SWZ — Pakiet A
1. DEFINICJE
IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna

(I/NB/B/20/2013) - okreSla zasady organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych, w
pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostatych obiektach, terenach, ktérych
wtascicielem jest Elektrownia Potaniec

Instrukcja ppoz. - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
I/NB/B/2/2015 - okreSla zasad ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spo6tka Akcyjna
oraz obowigzkéw oséb zatrudnionych przez Elektrownie Pofaniec oraz Wykonawcow w tym zakresie,
realizujgcych prace na terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec.

Osoby - pracownicy oraz osoby fizyczne wykonujgce prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub osoby
prowadzgce jednoosobowa dziatalnos¢ gospodarcza;

~Oystem SAP” - System SAP - zintegrowany modutowy system informatyczny wspomagajacy
zarzadzanie organizacjg bezpiecznej pracy

»sUrzadzenia” - urzadzenia, maszyny, obiekty, uktady i instalacje technologiczne znajdujgce sie w
obiektach Zamawiajgcego (czy nie potrzeba doda¢ wykazu urzgdzen objetych zakresem SWZ?

"Prace eksploatacyjne" - konserwacje, remonty lub naprawy, montaz lub demontaz oraz czynnoSci
kontrolno-pomiarowe urzadzen cieplno-mechanicznych wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajacego w
zwigzku z realizacjg zapisdbw Umowy. ,Prace pomocnicze” - prace niebedgce pracami eksploatacyjnymi
przy urzgdzeniach energetycznych, do ktorych zalicza sie w szczegblnosci prace: budowlane, malarskie,
porzadkowe, pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane z obstugg sprzetu zmechanizowanego

Prace rozliczane powykonawczo” - Prace remontowe wykonywane i rozliczane na podstawie ZNP lub
kalkulacji indywidualnych

»Materiaty Podstawowe" - sg to wszystkie materiaty, za wyjatkiem CzesSci Zamiennych i Materiatow
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac Zatgcznik 3 do czesci Il SWZ.

»Materiaty Pomocnicze" - materiaty umozliwiajgce wykonywanie Prac, ktorych koszt zawarty jest w stawce
za roboczogodzine za wykonanie Prac. Zatacznik 2 do czesci Il SWZ.

sInspekcja wizualna” - dziatania polegajace na wizualnym okresleniu stanu technicznego urzadzenia lub
instalacji, zakonczone pisemnym raportem.

a) CzynnoSci przygotowawcze (otwarcie, zamkniecie wtazéw, demontaz obudowy, oston,
usuniecie zanieczyszczen itp.) konieczne do wykonania inspekcji w zakresie Wykonawcy.

b) Raport z inspekcji jest jednym z elementéw niezbednych do okreSlenia zakresu prac
remontowych koniecznych do przywrécenia petnej funkcjonalnosSci urzadzen i instalacji.

c) Zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajgcego raport bedzie podstawg do zlecenia
prac dodatkowych, niezawartych w zakresie ryczattowym, rozliczanych powykonawczo.

d) Termin i zakres inspekcji wizualnej winien byé uzgodniony z przedstawicielem
Zamawiajgcego przed jej rozpoczeciem.

~Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajacego (ZNP)" - stosowane do wzajemnych rozliczen
normy pracochtonnosci prac opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajgcego.

~Wada” - Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” -pracownik Enea Elektrownia Potaniec S.A., okreslony zgodnie z tabelg
zawartg w pkt(...)
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~Przedstawiciel Wykonawcy "- osoba lub osoby upowaznione przez Wykonawce, pozostajgca w ciggtej
gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajgcego prac objetych zakresem umowy.

Rbg - roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

-K4: przygotowanie do rewizji UDT, przygotowanie do badan, naprawy po badaniach (miedzystropie,
giéwne rurociagi parowe, walczak, parownik, rozprezacz odsolin RO), wymiana ptatow Scian

szczelnych

parownika, wymiana odcinkéw wezownic przegrzewacza Il st.p.p.p, naprawa

kompensatora uszczelniajgcego”

2.1. Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczattowo:

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.

2.1.5.
2.1.6.

Przygotowanie walczaka do rewizji UDT dla bloku 4.

Przygotowanie do badan elementéw miedzystropia i rurociggéw dla bloku 4.

Przygotowanie rozprezacza odsolin do rewizji UDT dla bloku 4.

Badania diagnostyczne elementéw ciSnieniowych kotta i rurociagdw taczacych kociot z
turbing dla bloku 4.

Naprawa po biadaniach diagnostycznych kotta K4.

Naprawa kompensatora uszczelniajacego oraz skrzynek przegrzewaczy pary.

2.2. Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:

2.2.1.

Naprawa peknie¢ po badaniach dla bloku nr 4. (planowany zakres iloSci roboczogodzin -

15 000 rbg)

Wyszczegblnienie prac powykonawczych ujete w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SWZ,
Zaktadowych Normatywach PracochtonnoSci - Rozdziat | Urzadzenia Kottowni, Dziat |, Uktad
cisnieniowy kotta EP-650”, poz. od 1 do 136, kalkulacja indywidualna z dn. 07.09.2012,
kalkulacja indywidualna nr 3/TU/2015, kalkulacja indywidualna nr 14/RK/03 oraz
Zakfadowych Normatywach Pracochtonno$ci - Rozdziat VIl Kontrola Jakosci.

2.2.1 Przygotowanie rozprezacza odsolin do rewizji UDT dla bloku 4. (planowany zakres ilosci

roboczogodzin - 100 rbg)

Wyszczegblnienie prac powykonawczych ujete w Zatgczniku nr 1 do CzeSci Il SWZ,
Zakfadowych Normatywach Pracochtonno$ci - Rozdziat | Urzadzenia Kottowni, Dziat XVIII ,,
Armatura kottowa prace warsztatowe”, podrozdziat XV poz. od 1 do 6, Zaktadowych
Normatywach Pracochtonnosci - Rozdziat | Urzgdzenia Kottowni - Dziat | - podrozdziat X
»Rurociagi”, Zaktadowych Normatywach Pracochtonnosci - Rozdziat 1l Urzadzenia
maszynowni - Dziat | - podrozdziat XXXII ,Remont armatury” oraz Zaktadowych
Normatywach Pracochtonnosci - Rozdziat VII Kontrola JakoSci.

2.2.2. Naprawa kompensatora uszczelniajgcego oraz skrzynek przegrzewaczy pary (planowany

zakres ilosci roboczogodzin - 6500)

Wyszczegblnienie prac powykonawczych ujete w Zatgczniku nr 1 do CzeSci Il SWZ,
Kalkulacja indywidualna nr 03/DM/K/2018, Zakfadowych Normatywach Pracochtonnosci -
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Rozdziat | Urzadzenia Kottowni, Dziat | ,,uktad ciSnieniowy kotta EP - 650" podrozdziat XI.
Poz. 1, 123, 124, Dziat VI , Kanaly powietrza i spalin”, poz. 14 do 16,kalkulacja
indywidualna nr 01/MB/2024 poz. od 1 do 6, kalkulacja indywidualna nr. 03/DM/K/2018,
kalkulacja indywidualna nr 12/MB/2017 poz. Od 1 do 8 oraz Zaktadowych Normatywach
Pracochtonno$ci - Rozdziat VIl Kontrola JakosSci.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie remontu kapitalnego urzgdzen i instalacji bloku
energetycznego nr 4 w 2024 r. w zakresie wyspecyfikowanym w Zatgczniku nr 1 do CzeSci Il SWZ -
zakres rzeczowy i techniczny - ,Remont bloku 4 - rewizje UDT, przygotowanie do badan, naprawy po
badaniach” w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

4. INFORMACJE OGOLNE

4.1. Elektrownia Pofaniec

Elektrownia ta zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego nad rzekg Wistg w
okolicy miasta Potaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979- 1983
roku Obecnie elektrownia posiada 7 blokdéw energetycznych wyposazonych w kotty energetyczne
EP-650-137. Dwa z blokéw o mocy 225 MW kazdy (blok pierwszy i pigty) natomiast pozostate
zostaty poddane modernizacji i obecnie maja moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW
wyposazony kociot fluidalny CFB opalany w 100 % biomasa.

4.2. Warunki lokalne

Elektrownia
- Lokalizacja Zawada, okoto 3 km na wschod od miasta Pofaniec,
Polska

- Wysokos¢ nad m 161
poziomem
morza

Atmosferyczne

- Ciénienie powietrza kPa 99,5

- Temperatura Srednioroczna °C 7,7

- Temperatura minimalna °C 27

- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnos¢ wzgledna:
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- Srednioroczna

R6za wiatrow:

- Srednia predkosé wiatru

Obcigzenie $niegiem

Warunki sejsmiczne

5. TERMIN REALIZACJI PRAC

Znak Sprawy NLP/PZP.../2025
Czesc¢ Il SWZ — Pakiet A

% 78,3

Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 4.

m/s 77/B-02011 -1-sza strefa obcigzenia wiatrem.

Przewazajg wiatry zachodnie o predkosci 2,5 m/s

N/m  Zgodnie z PN-80/B-02010

2 obcigzenia Sniegiem

G Nie ma zastosowania

5.1. Planowane terminy postoju remontu bloku

druga (2) strefa

Lp. | Nazwa zadania

Czas trwania

Rozpoczecie
postoju bloku

Zakonczenie
postoju bloku

1 Remont bloku nr 4

90 dni

20.09.2025

18.12.2025

W zakresie remontu przewiduje sie:

wodnych)
¢.) Czas trwania préb wodnych

- okoto 4 dni,

a.) Prace przygotowawcze od odstawienia bloku do rozpoczecia realizacji prac — okoto 12 dni
b.) Zakres prac wg SWZ, pakiet A - 50 dni (zamkniecie ukfadu cisnieniowego do préb

d.) Czas na naprawy po prébach wodnych - okoto 4 dni
e.) Odbiory, przygotowanie do uruchomienia - 4 dni

5.2. Terminy realizacji zadania moga ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu Postojow

Blokéw, w zaleznoSci od aktualnej sytuac;i

ruchowej lub powstania po stronie Zamawiajacego

sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. O zmianie terminu

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Dokfadny termin

przystgpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w Umowie

przedstawiciela Zamawiajacego.

6. WYNAGRODZENIE

6.1. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Ustug okreslonych w pkt 2 (z
wylgczeniem zakreséw opisanych w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SWZ jako ROZLICZENIE
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POWYKONAWCZE) w szczegblnosci: wynagrodzenia pracownikdédw wraz z narzutami, koszty
Materiatow Pomocniczych, Materiatéw Podstawowych i CzesSci Zamiennych, koszty pracy sprzetu
podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet
gasniczy, transport technologiczny: wozki widtowe, akumulatorowe, ciggniki z przyczepami,
Srodki transportu pomocniczego, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wtasnosé Zamawiajgcego,
koszty ogblne i zysk, z wytgczeniem materiatéw, ktdre dostarcza Zamawiajacy.

6.2. Podstawg rozliczen Ustug okreSlonych w Zatgczniku nr 1 do Czesci Il SWZ jako POWYKONAWCZE
bedzie wynagrodzenie, ktorego podstawa bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu
o:

a) Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajacego,

b) jednorazowe kalkulacje indywidualne dla rob6t nie objetych normami wymienionymi wyzej,
sporzgdzone przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone
przez Zamawiajgcego,

6.3. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Zamawiajgcego stanowig Zatacznik nr 4 do Czesci |l
SWZ.

6.4. Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen obejmujg wszystkie koszty wykonania Ustug
okreslonych w pkt 2.2, poza wymienionymi w pkt 6.5, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz
z narzutami, koszty Materiatéw Pomocniczych, Materiatow Podstawowych i CzeSci Zamiennych,
prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciagarKi
niestacjonarne, transport technologiczny (wozki widtowe, akumulatorowe iciggniki z
przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzetu stanowigcego wiasnosé
Zamawiajacego, wszystkie pozostate koszty wynikajace z zakresu Ustug oraz koszty ogblne i zysk.

6.5. Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeh nie obejmuja
kosztéw Materiatdbw Pomocniczych, Materiatow Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztow
ich zakupu i magazynowania, wzgledem ktérych w niniejszym SWZ oraz w zatgczniku nr 1 do
niniejszego SWZ wskazano, iz zapewnia je Zamawiajgcy. Ponadto Wynagrodzenie ryczattowe i
stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczen, nie obejmujg kosztow pracy sprzetu ktory
zapewnia Zamawiajgcy, kosztow energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, kosztow
rusztowan i izolacji, wykorzystania urzgdzen dzwignicowych okreSlonych w normatywach
i dostepnych przy urzadzeniach.

7. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1. Warunki organizacyjne dla prawidtowego przygotowania sie do realizacji Prac:
7.1.1. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczeciem realizacji Prac:

7.1.1.1. Dostarczenie Wykazu oséb skierowanych do realizacji Prac (Zatacznik Z1
dokumentu zwigzanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea
Elektrownia Potaniec Sp6tka Akcyjna I/NB/B/20/2013 )

7.1.1.2. Ustalenie terminéw i odbycia szkolen wprowadzajacych o ktérych mowa w
Dokumencie zwigzanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie
Stuzby Zamawiajgcego.

7.1.1.3.  OkreSlenie wymogow w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i
podpisanie stosownych uméw w celu zapewnienia osobom skierowanym do
realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadajacym wymaganiom w tym
zakresie wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
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7.1.1.4.

7.1.1.5.

7.1.1.6.

7.1.1.7.

7.1.1.8.

7.1.1.9.

7.1.1.10.
7.1.1.11.

7.1.1.12.

7.1.1.13.

7.1.1.14.

7.1.1.15.

7.1.1.16.

7.1.1.17.

7.1.1.18.

7.1.1.19.

7.1.1.20.

Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 4.
Znak Sprawy NLP/PZP.../2025
Czesc¢ Il SWZ — Pakiet A

wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),.

Przedtozenie na zgdanie Zamawiajgcego instrukcji zwigzanych z wykonywanymi
pracami  (remontowych) oraz instrukcji  bezpieczenstwa  dotyczacych
wykonywanych prac.

Przedtozenie Zamawiajacemu wstepnej technologii naprawy (przed uzgodnieniem
z Urzedem Dozoru Technicznego) w celu ewentualnego doszczegbtowienia
rozwigzan technologicznych.

Zapoznanie sie z topografia, organizacja Prac u Zamawiajgcego, szczegdtowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

Uzyskanie dla os6b przez siebie zatrudnionych upowaznienia Zamawiajgcego do
wykonywania okreSlonego rodzaju prac oraz petnienia funkcji w procesie
organizacji pracy na terenie i na rzecz Zamawiajgcego.

Opracowanie przez Wykonawce i przedtozenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
Instrukcji Organizacji Rob6t dla zakresu prac .

Sporzagdzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji Prac oraz
dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

Sporzadzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do realizacji Umowy

Dokumenty wymienione w pkt. 7.1.1.10 nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 2
tygodnie przed planowanym terminem odstawienia blokéw i instalacji do remontu.

Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych
materiatdw niebezpiecznych wsposéb i na zasadach wskazanych przez
Zamawiajacego.

Uzyskania od Zamawiajacego warunkdéw zabudowy kontenera / kontenerow i zgody
na ich uzytkowanie, jezeli bedzie to wymagane.

Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje
niebezpieczne.

Sporzadzenie wykazu osdb do kontaktéw z Przedstawicielem Zamawiajgcego
Z podziatem na zakres obowigzkow.

Przedtozenie Zamawiajagcemu opracowanych przez Wykonawce szczegdtowych
instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac okreslonych w umowie dla
urzadzen w Elektrowni.

Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikow Wykonawcy, uprawniajgcych do
wstepu na teren Zamawiajgcego zgodnie z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu
Osobowego i Pojazdéw.

Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z
Instrukcjg Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow.

Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiajgcego, jezeli
dla realizacji zakresu umowy bedzie to wymagane

Zorganizowanie stanowisk pracy z dostepem do sieci Internet (konieczne do
biezgcej komunikacji - poczta elektroniczna).
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7.2. Warunki organizacyjne dla prawidtowej realizacji Prac:

7.2.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg
Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Potaniec Spo6tka Akcyjna
(I/NB/B/20/2013), Instrukcjg ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Pofaniec
Spétka Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostatymi ogblnie obowigzujacymi przepisami
okreslonymi w pkt. 11 czeSci Il SWZ.

7.2.2. Wydawanie polecen pisemnych wykonania pracy/ zlecen wykonania pracy / zezwolef na
wykonywanie prac pozarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac
po stronie Zamawiajgcego.

7.2.3. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla oséb skierowanych przez
Wykonawce do realizacji prac, upowazniefi do ich wykonywania na terenie i na rzecz
Elektrowni, oraz opracowanie i przedtozenie przez Wykonawce szczegdtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania Prac.

7.2.4. Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia zespotéw os6b wykonujgcych prace w
sprawnie dziatajacy system tacznosci umozliwiajgcy bezposredni kontakt ze stuzbami
Zamawiajacego (telefon komérkowy, radiotelefon).

7.2.5. Wykonawca zobowigzany jest do organizacji czasu pracy (w tym pracy zmianowej) w taki
spos6b, aby wykonywaé prace zgodnie z harmonogramem.

7.2.6. Wymagane terminy realizacji Prac beda ustalane pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

7.2.7. Bezposrednim dysponentem Pracownikow Wykonawcy bedzie Przedstawiciel Wykonawcy.

7.2.8. Wykonawca zabezpiecza Pracownika petnigcego funkcje Przedstawiciela caty okres
realizacji prac

7.2.9. Do zakresu obowigzkéw Przedstawiciela Wykonawcy nalezy w szczegblnosci:
- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajgcego terminu i harmonogramu realizacji Prac

- powiadomienie pracownikéw koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym,
umozliwiajgcym rozpoczecie Prac zgodnie z przyjetym harmonogramem

7.2.10. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:

Wymagana
L.p. Dokumentacja: Dokument Zrodtowy:
x]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Kwestionariusz Bezpieczenstwa i Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
1 Higieny Pracy dla Wykonawcow - Z_ 5 Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
' (Zatgcznik do zgtoszenia Z_1 S.Anrl/NB/B/20/2013
dokumentu zwigzanego nr 2 do IOBP) X
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Wykaz oséb skierowanych do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
przeprowadzenia wizji lokalnej na Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
terenie i na rzecz Enea Elektrownia S.Anrl/NB/B/20/2013
Pofaniec Sp6tka Akcyjna ( Zatgcznik X
Z_2 dokumentu zwigzanego nr 2 do
I0BP)
Wykazy os6b skierowanych do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
wykonywania prac na terenie i na Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
rzecz Enea Elektrownia Potaniec S.A. ( S.Anri/NB/B/20/2013
Zatgcznik Z1 Dokumentu zwigzanego X
nr 2 do I0OBP)
Harmonogram realizacji prac
( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz X
zaopiniowany przez stuzby BHP
Wykonawcy
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Uzgodnionej z Zamawiajacym X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Instrukcja Organizacji Robét S.Anrl/NB/B/20/2013 Dokument
zwigzany nr 2 do IOBP
Opracowanej przez Wykonawce X Instrukcja organizacji bezpiecznej
Instrukcji Organizacji Rob6t (IOR) do pracy w Enea Elektrownia Potaniec
uzgodnienia z Zamawiajgcym. S.Anrl/DB/B/20/2013
Aktualnych instrukcji  bezpi
uainyc , instruka ezplec'z.ne.go Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
wykonywania prac, technologii ich . .
wykonywania oraz instrukcji obstugi X Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
yronywania ora: ) g S.A nr I/NB/B/20,/2013 Dokument
maszyn i innych urzadzen .
i . - zwigzany nr 2 do I0BP
technicznych uzytych do realizacji prac
Wykazy maszyn, urzadzen, sprzetu lub
narzedzi wykorzystywanych przez Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Wykonawce do realizacji prac wraz z " Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
dokumentami potwierdzajacymi ich S.Anr I/NB/B/20/2013 (Dokument
dopuszczenie do uzytkowania zwigzany nr 2 do IOBP)
/ eksploatacji
Whniosek o wydanie warunkow
zabudowy kontenera / kontenerow Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
| zgody na ich uzytkowanie( Zatacznik X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
Z4 Dokumentu zwigzanego nr 2 do S.Anr|/NB/B/20/2013
I0BP)
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Instrukcja zwiedzania oraz
. . fotografowania i filmowania
10. X:)/:;Of;;\?v;ﬁa /n;ﬁ;icv)\(/jayn?: obiektéw Enea Elektrownia
g Potfaniec Spo6tka Akcyjna” -
I/NN/B/1/2018.
Whniosek o wydanie przepustek Instrukcja przepustkowa dla ruchu
1. tymczasowych dla Pracownikow 0sobowego i pojazdow nr
y y |/DK/B/35/2008
Whniosek o wydanie przepustek Instrukcja przepustkowa dla ruchu
12. tvmczasowveh dla poiazdow osobowego i pojazdow nr
y y PoJ |/DK/B/35,/2008
Wykaz os6b uprawnionych do Instrukcja przepustkowa dla ruchu
13 sporzgdzania kart zapotrzebowania i materiatowego |/NS/B/69/2008
' kontroli substancji niebezpiecznej
(Zatgcznik Z-2)
Plan Kontroli i Badan
14. (uzgodniony przez strony i
zatwierdzony )
Uzgodniona z UDT Technologia
naprawy
( dla urzgdzen wymagajacych dozoru z
UDT) przed uzgodnieniem z
15. Urzedem Dozoru Technicznego
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu
technologie w celu
doszczegotowienia rozwigzan
technologicznych.
16. Zakres prac
Przewidywany - Plan  odpadow
przewidzianych do wytworzenia w Instrukcia postepowania z
zZwigzku Z realizowang umowg od adar:wi v?/ytwi?zon miw
17. rynkowa, zawierajgcy prognoze: Eﬁektrowni Po+aniecy Ar
rodzaju  odpadéw, ilosci  oraz
l/TQ/P/41/2014
planowanych sposobach ich /TQ/P/41/20
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
1. Raport z inspekcji wizualnej
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Uzgodniona z UDT Technologia
naprawy

( dla urzadzen wymagajacych dozoru z
uDT)

przed uzgodnieniem z Urzedem
Dozoru Technicznego nalezy
przekaza¢ Zamawiajgcemu
technologie w celu
doszczegotowienia rozwigzan
technologicznych.

Tygodniowy raport realizacji prac wraz
z aspektami BHP

Niezwtocznie informacji o kazdym
zdarzeniu wypadkowym lub naglym
zachorowaniu zwigzanym z pracg na
terenie i na rzecz Elektrowni Potfaniec,
zgodnie z Instrukcjg postepowania w
razie wypadkéw i naglych zachorowan
oraz zasad postepowania
powypadkowego (I/NB/B/15/2007);

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/NB/B/20/2013 (Dokument
zwigzany nr 2 do IOBP)

Niezwtocznie informacji o kazdym
zauwazonym zagrozZeniu pozarowym
lub innym miejscowym zagrozeniu.

Instrukcja Ochrony
Przeciwpozarowej w Enea
Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna |/NB/B/2/2015

Tygodniowy Raport Bezpieczenstwa z
kontroli stref/miejsc pracy oraz
przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenstwa przez osoby przez
niego zatrudnione, wykonujgce prace
w tych strefach/miejscach. ( Zatgcznik
Z5 dokumentu zwigzanego nr 2 do
I0OBP)

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/NB/B/20/2013

W terminie do 8 - go dnia po
zakohczeniu miesigca oraz zawsze po
zakonczeniu prowadzenia prac, jezeli
trwaty krécej niz miesigc - liczby os6b
Wykonawcy i jego podwykonawcow,
ktore faktycznie realizowaty prace na
terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec
oraz liczbe godzin przepracowanych
przez te osoby w okresie wymaganym
raportowaniem;

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/NB/B/20/2013 (Dokument
zwigzany nr 2 do IOBP)
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Dokumentacja fotograficzna z
pomiarow

Plan pomiaréw i badan
radiologicznych

10.

Dokumentacja fotograficzna

( stan zastany )

11.

Uzgodnienia zmiany zakresu prac

( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

12.

Zmiany harmonogramu realizacji prac
( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony) i zaopiniowany przez
stuzby BHP wykonawcy

13.

Protokoty odbioréw czesSciowych

( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony )

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatow
podstawowych uzytych do prac, z
podaniem gatunku materiatow,
numeru wytopu, zastosowania oraz
numeru atestu/oéw

Zestawienie materiatow dodatkowych
do spawania z podaniem gatunku,
Srednicy oraz numeru atestu/éw

Lista spawaczy uczestniczgcych w
zadaniu

Lista WPS-6w (Welding Procedure
Specification )zastosowanych w
zadaniu

Lista sprzetu spawalniczego
zastosowanego w realizacji prac

Protokoty z badan nieniszczgcych
/NDT/

Protokoty z pomiaréw luzow itp.

Remont urzgdzen i instalacji kotta podczas remontu kapitalnego bloku nr 4.
Znak Sprawy NLP/PZP.../2025
Czesc¢ Il SWZ — Pakiet A
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Przewodnik warsztatowy wykonanych
prac

Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w
realizacji zadania wraz z niezbednymi
badaniami i poSwiadczeniami jakoSci

10.

Poswiadczenia / Oswiadczenia
/Deklaracje zgodnosci / Certyfikaty
dotyczace materiatéw, urzgdzen oraz
czesSci zastosowanych w realizacji
zadania

11.

SzkKice, rysunki - dokumentacja
pomontazowa z naniesionymi
zmianami

12.

Dokumentacja z przeprowadzonej
oceny spethienia minimalnych
wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyny

Instrukcja przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012

13.

Zgtoszenie gotowosci urzadzen do
odbioru

14.

Raport koncowy z wykonanych prac
zawierajacy uwagi / zalecenia
dotyczgce wykonanego
urzgdzenia*/obiektu*, wtym
uktadéw i urzadzen wspdtdziatajacych
oraz dokumentacje zdjeciowa

15.

Protokoty odbioru czeSciowego/
inspektorskiego ( uzgodniony przez
strony i zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/OWZU

16.

Protokoty odbioru technicznego
(uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/OWZU

17.

Protokét odbioru koncowego

( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/OWZU

18.

Protokoty odbioru do uruchomienia i
po ruchu prébnym
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8. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.
8.9.

Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajacego upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Wykonawca w okresie realizacji Prac.

Przeprowadzanie nieodptatnie szkoleni wprowadzajacych, o ktérych mowa w Dokumencie
zwigzanym nr 2 do |/DB/B/20/2013 dla os6b zgtoszonych przez Wykonawce do realizacji prac.

Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajacego,

Udostepnienie Wykonawcy obowigzujgcych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich
zmianach w w/w aktach normatywnych,

Umozliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia biezacych oraz
planowanych spraw ruchowo-remontowych,

Zapewnienie Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza
oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celéw wykonania Prac, z
wytgczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego.

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy odptatnie (odrebna umowa najmu) powierzchnie na
pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne, biuro) i na potrzeby
organizacji zaplecza).

a) Zamawiajgcy zapewnia w powierzchniach opisanych powyzej dostep do mediéw typu c.o.,
prad, woda pitna, Scieki za odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie. Zamawiajacy nie
gwarantuje, ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegng zmianie w trakcie realizacji Ustug.

b) Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i Scieki wg cen obowigzujgcych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania
umowy.

c¢) Kazda nastepna zmiana wysokoSci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekow
wprowadzana bedzie bez zmiany umowy, na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania
umowy.

Biezaca wspétpraca z Wykonawca.

Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej, niezbednej dla potrzeb realizacji
Przedmiotu Zamoéwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowig wtasnosé
Zamawiajgcego i podlegajg zwrotowi na kazde jego zgdanie.

8.10. Przygotowanie urzgdzen w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania Prac.

8.11. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

8.12. Zamawiajacy zapewnia obstuge suwnic (...?) ton na hali turbin (maszynownia).

8.13. Zamawiajacy umozliwia obstuge urzgdzen dzZwigowych przez Wykonawce po

przedstawieniu wtasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego..

8.14. Zamawiajacy zapewnia:
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a) obstuge urzadzen elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na |, Il i [ll zmianie.

b)  obstuge sterowan, zabezpieczen oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA)
urzadzen obiektowych siedem dni w tygodniu na |, Il i lll zmianie.

c) demontaz i ponowny montaz urzadzen automatyki sterowan i zabezpieczen konieczny do
prac mechanicznych.

d) wykonanie préb, blokad i zabezpieczei przed uruchomieniem urzadzen cieplno-
mechanicznych po ich remoncie.

8.15. W przypadku zaistnienia awarii pozostajgcej w zwigzku przyczynowym z wykonywaniem
prac eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy, przyczyny ustali wspélna komisja ztozona
Z upowaznionych pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét z ustaleniami komisji
bedzie podstawg do dochodzenia ewentualnych odszkodowan na poczet zaistniatych szkod i
strat.

8.16. Protokoty z wykonania przedmiotu Umowy bedg zatwierdzane przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego.

8.17. W przypadkach koniecznosci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o potrzebie ich wykonania. Zamawiajgcy podejmie
niezwtocznie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.

8.18. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy na swéj koszt:

a) stacjonarne urzadzenia dzwignicowe, pod warunkiem posiadania przez pracownikow
Wykonawcy uprawnien UDT do obstugi tych urzadzen,

b)  miejsca podtaczenia energii elektrycznej dla urzgdzen spawalniczych, elektronarzedzi oraz
kontenerow socjalnych i warsztatowych,

c) miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.

d)  Weciaggarki 5 tonowe zamontowane w lukach montazowych na kottowni - tyt kotta, strona
lewa i prawa.

e) Dzwig towarowo-osobowy - do 1600 kg z obstuga na | zmianie roboczej i Il zmianie
roboczej. Dostepnosé dzwigu na Il zmianie roboczej oraz w dni ustawowo wolne od pracy,
pod warunkiem obstugi pracownika Wykonawcy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia.

f) Dzwig osobowy - do 800 kg. Dostepnosé 24 godz./dobe, zlokalizowany na kottowni bloku
nri.

g) Demontaz i montaz napedow zawieradet.

9. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

9.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Pofaniec S.A.
pracownikow posiadajacych umiejetnosci zawodowe w zakresie wykonywanej pracy i wymagane
kwalifikacje zawodowe, spetniajace wymagania przepiséw dotyczgcych eksploatacji urzadzen
instalacji i sieci energetycznych oraz innych urzadzen i sprzetu, okreslonych w obowigzujgcych
przepisach.

9.2. Przeszkolenia 0s6b skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz., ochrony Srodowiska i
wewnetrznych przepisébw obowigzujgcych u Zamawiajgcego (przy wspétudziale stuzb
Zamawiajgcego),
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9.3. Przedtozenie Zamawiajgcemu na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu oso6b, ktérymi
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym oséb zatrudnionych u podwykonawcow,
wraz z wykazem wymaganych kwalifikacji zawodowych lub uprawnienin.

9.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy obowigzujgcej u Zamawiajgcego, opracowania i posiadania instrukcji w
zakresie remontéw urzadzen w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz
obiektach Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa.

9.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacg, dokumentacjq techniczng, przepisami
i normami bhp, ochrony p.poz. oraz ochrony Srodowiska,

9.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swoj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego, Dostarczenie wiasnych
pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sa
przeznaczone.

9.7. Uzywanie do wykonania prac materiatdw nie zawierajacych wtékien ceramicznych ogniotrwatych
RCF,

9.8. Ustanowienie nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac
W rozumieniu obowigzujgcej u zamawiajgcego Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy

9.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajgcego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

9.10. Poddawanie sie na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp, ochrony
Srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

9.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami,
warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego
oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogélnie obowigzujgcych przepiséw,
zwlaszcza przepisow BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych, Instrukcjg Organizaciji
Bezpiecznej Pracy oraz instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujgcych w Enea Elektrownia
Potaniec Spo6tka Akcyjna.

9.12. Stosowania wytgcznie wyrobéw i materiatéw dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.

9.13. Wykonywania polecen Zamawiajgcego, w szczegbdlnosci dotyczacych bezpieczenstwa pracy,
ochrony przeciwpozarowej oraz rygoréw dotyczgcych warunkéw wykonania i odbioru prac.

9.14. Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang wyposazeni w sprawny,
odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy,
obowigzujgcych przepiséw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych w tym przepisow i
zasad BHP oraz przeciwpozarowych obowigzujgcych u Zamawiajgcego.

9.15. Zapewnienia, ze osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawcdéw oraz
wspotpracujace z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy mogg rozpoczaé realizacje
Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

9.16. Przestrzegania przepiséw prawa pracy w tym przepiséw i zasad BHP w stosunku do
pracownikow zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia, w tym w
szczegblnosci przepiséw regulujgcych forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz
zapewnienia pracownikom wiasciwie dobranych, sprawnych §rodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego, a takze Srodkéw ochrony zbiorowej.
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9.17. Zapewnienia sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i zabezpieczajgcego oraz

ich kontrole i badania jezeli wynika to z obowigzujgcych przepiséw prawa lub postanowien Norm.

9.18. Sktadowania gazéw technicznych oraz innych materiatdw niebezpiecznych w sposob
zgodny z wymaganiami przepiséw w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez
Zamawiajacego.

9.19. Zapewnienia przez caty okres realizacji prac obecnosci na terenie Elektrowni zgodnie z
wymaganiami okreSlonymi w Dokumencie zwigzanym Nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spo6tka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) osoby wykonujacej
zadania stuzby BHP u Wykonawcy, posiadajgcej co najmniej dwuletnie doSwiadczenie
wykonywaniu zadan stuzby BHP. Dotyczy réwniez Podwykonawcow.

9.20. Raportowaé w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego o ilosci roboczogodzin oraz
stanu BHP.
9.21. Opracowanie przez Wykonawce szczegdtowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac.

Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajacemu przed przystgpieniem do prac w terminach
obowigzujacych u Zwalajacego

9.22. Osoby skierowane do realizacji prac objetych zakresem SWZ powinny posiadaé¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne, uprawnienia zawodowe.

9.23. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia, spetniajacego okreslone wymagania bezpieczenstwa w tym
zakresie .

9.24. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw (szatnie, tazienki, media do celéw
socjalno-bytowych, itp.) na terenie Zamawiajgcego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

9.25. Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych
ryzykach w zwigzku z wykonywang praca.

9.26. Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujacy system tgcznosci
oraz pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagtego zachorowania oraz Srodki do udzielania
pierwszej pomocy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie

9.27. Zapewni¢ systematyczne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli stref/miejsc pracy,
pod katem spetnienia wymagan bezpieczenstwa prowadzonych prac oraz przestrzegania
przepisOw i zasad bezpieczenstwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujgce prace w tych
strefach/miejscach.

9.28. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnoSé za bezpieczenstwo ludzi wykonujgcych
prace.

9.29. Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza dla pracownikéw skierowanych do realizacji
umowy o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 roku w sprawie ogblnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

9.30. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Zamawiajacym w okresie realizacji Prac.

9.31. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, Srodkéw oraz innego wyposazenia , a
takze Srodkoéw transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajacego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, Srodki
oraz inne wyposazenie oraz Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji;
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9.32. Uczestniczenie  w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczacych

realizacji, koordynacji i wspotpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamowienia.

9.33. Zapewnienie udziatlu Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajacym stuzb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczgcych BHP
organizowanych przez Zmawiajgcego

9.34. Dokonywanie napraw urzadzen objetych dozorem technicznym (,Urzadzen
Poddozorowych”) lub wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz
w uzgodnieniu z Urzedem Dozoru Technicznego, a takze specjalistami Zamawiajgcego zakresem
naprawy i technologig zgodnie z obowigzujgcym prawem.

9.35. Dostarczenie wymaganych Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia
Pofaniec S.A., wymaganych dokumentoéw i ich aktualizacji w wymaganych terminach okreSlonych
w dokumentach dostepnych na stronie:

9.36. Dostarczenie poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca uprawnienia na sposob
zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajacego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

9.37. Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajacego i
przepisami prawa.

9.38. Wykonawca wytwarzajacy odpady niebezpieczne zobowigzany jest do dostarczenia
dokumentéw z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania odpadéw zgodnie
z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z p6Zn zm. ( ostateczny proces odzysku
, ostateczny proces unieszkodliwiania)

9.39. Opracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajacego planu przewidzianych do
wytworzenia odpaddéw oraz zestawienia ilosci odpadéw wytworzonych i sposobach ich
zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajacego.

9.40. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji o wielkosci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

9.41. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajacemu po zakonczonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na wnhiosek Zamawiajgcego.

9.42. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$§é za szkolenie i udzielanie instruktazy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw
swoich podwykonawcdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcjg organizacji

bezpiecznej pracy oraz Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

9.43. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o
powstaniu sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

9.44. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy
odbywaja sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig, to bedzie je wykonywat
zgodnie z przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzgdzen,
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treScig gwarancji w taki sposob, aby nie
spowodowac utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.
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9.45. W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig

poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzglednia¢ informacje i zalecenia
dostarczone przez Zamawiajacego oraz dochowaé szczegblnej ostroznosci przy wykonywaniu
Prac tak, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi dla Urzgdzen.

9.46. W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umoéw dzierzawy
pomieszczen.

9.47. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i
przerdbek (np. czasowe demontaz elementéw bedgcych w kolizji, oston, barier itp.). w zwigzku z
prowadzonymi pracami objetymi zakresem Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna
zostaé dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajgcego Prace wskazane w
zdaniu pierwszym, moga byCé wykonane po uzyskaniu pisemnej akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

9.48. Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o powstaniu szkody w
Srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

9.49. Ztom metali i kabli stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go przekazaé w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego,
zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dowdd przekazania ztomu nalezy
dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

9.50. Poddawania sie na wniosek Zamawiajgcego audytom prowadzonym przez Zamawiajacego
lub upowaznione podmioty, sprawdzajgcym stan BHP, ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie
wymaganym przez Zamawiajacego.

9.51. Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespotu realizujgcego prace w
Srodki tacznosci telefonicznej komorkowej z Przedstawicielami Zamawiajgcego.

9.52. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy oséb kontaktowych z podaniem
adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw dedykowanych do kontaktéw z
Przedstawicielami Zamawiajacego.

9.53. Personel, ktory bedzie wykonywat prace podczas realizacji prac objetych zakresem SWZ,
musi posiadaé wazne Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci zgodnie z tabeli ponizej:
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Zawéd | Stanowisko/ | Zakres Swiadectwo Swiadectwo | Swiadectwo
Grupa Swiadectwa | kwalifikacyjne wydane | kwalifikacyjn | kwalifikacyjne
zgodnie z e wydane wydane zgodnie z
Rozporzadzeniem zgodnie z Rozporzgdzenie
Ministra Gospodarki, Rozporzadze | m Ministra
Pracy i polityki niem Ministra | Klimatu i
Spotecznej z dnia Klimatu i Srodowiska z
28.kwietnia 2003rw | Srodowiska z | dnia 1 lipca
sprawie dnia 1 lipca 2022roku w
szczegotowych zasad | 2022roku w sprawie
posiadania kwalifikacji | sprawie szczegotowych
przez osoby szczegoOtowy | zasad posiadania
zajmujgce sie ch zasad kwalifikacji przez
eksploatacjg urzgdzeh | posiadania osoby zajmujgce
i sieci. kwalifikaciji sie eksploatacjg
przez osoby | urzgdzen,
zajmujgce sie | instalacji i sieci. —
eksploatacjg | zatacznik 2
urzadzen,
instalaciji i
sieci. —
zalacznik 1
Monter | Eksploatacja/ | Remont, Pkt _ _
G2 konserwacj | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6)
a, montaz
Monter | Eksploatacja/ | Remont lub _ Pkt _
G2 naprawa, 3,4,5,8,10,14
konserwacj ,15,21
a, montaz, (3,4,5,8,10)
demontaz
Monter | Eksploatacja | Remont lub _ _ Pkt
1G2 naprawa, 1,2,3,4,6,10(1,2,3
konserwacj ,4,6)
a montaz,
demontaz
Spawac | Eksploatacja/ | Remont, Pkt _ _
z G2 konserwacj | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6)
a, montaz
Spawac | Eksploatacja/ | Remont lub _ Pkt _
z G2 naprawa, 3,4,5,8,10,14
konserwacj 15,21
a montaz, (3,4,5,8,10)
demontaz
Spawac | Eksploatacja/ | Remont lub _ _ Pkt
z G2 naprawa, 1,2,3,4,6,10(1,2,3
konserwacj ,4,6)
a montaz,
demontaz
Kontrol | Eksploatacja | Kontrolno- Pkt _ _
er +Dozér/G2 pomiarowe | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6)
jakosci
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Kontrol | Eksploatacja | Kontrolno- _ Pkt _
er +Doz6r/G2 pomiarowe 3,4,5,8,10,14
jakosci 15,21
(3,4,5,8,10)

Kontrol | Eksploatacja | Kontrolno- _ _ Pkt
er +Doz6r/G2 pomiarowe 1,2,3,4,6,10(1,2,3
jakosci ,4,6)
pracow | Eksploatacja | Remont, Pkt Pkt _ Pkt
nik +Dozo6r/G2 Remont lub | 1,2,3,4,6,10(1,2,3,4,6) | 3,4,5,8,10,14 | 1,2,3,4,6,10(1,2,3
dozoru naprawa, ,15,21 ,4,6)
- konserwacj (3,4,5,8,10)
przedst a, montaz,
awiciele montaz ,
Wykona demontaz,
wcy Kontrolno-

pomiarowe

9.54, Prace spawalnicze (w tym potaczenia tymczasowe) moga wykonywaé tylko spawacze z
odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normg PN EN ISO 9606 Dla urzadzen lub/i
instalacji podlegajgcych pod UDT uprawnienia muszg byé wydane i zatwierdzone przez UDT. Dla
urzadzen lub/i instalacji nie podlegajacych pod UDT Zamawiajgcy dopuszcza uprawnienia
wydane przez inng jednostke notyfikowana.

9.55. W celu zapewnienia wymaganej jakosci procesu spawania nadzér spawalniczy musi
spetnia¢ wymagania norm PN-EN IS0 3834-2 i PN EN ISO 14731. Osoba sprawujaca nadzér
nad procesami spawania musi posiada¢ certyfikat IWE/EWE oraz Swiadectwo Sprawdzianu
Wiedzy wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

9.56. Personel odpowiedzialny za kontrole jakosSci, wykonywanie badan nieniszczacych w tym
pomiary i badania diagnostyczne musi posiadaé¢ odpowiednie certyfikaty wg normy PN-EN I1SO
9712 oraz norm pokrewnych dla rodzajéw badan nieujetych w przytoczonej normie.

9.57. Szczegbtowy harmonogram prac musi byé zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych

Terminéw Realizacji Zadan”.

10. Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z ogllnie obowigzujacymi wymaganiami prawnymi

dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

11. MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG

Strony uzgadniaja, ze miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec.

12. RAPORTY | ODBIORY

12.1.

12.2.

Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu w dniach od poniedziatku do pigtku
codzienne raporty z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektroniczne;j.

Raporty beda stanowié podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie
z OWZU. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
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13. WYMAGANIA TECHNICZNE

13.1. Wymagania wobec wykonawcy

13.1.1. Dokumenty, ze Oferent posiada niezbedne uprawnienia wykonywania napraw na
urzadzeniach ciSnieniowych poswiadczone odpowiednim certyfikatem z UDT.

13.1.2. W przyjetej technologii realizacji prac Wykonawca musi uwzglednié¢ wszystkie zagrozenia i
ryzyka wystepujace podczas wykonywania napraw po badaniach diagnostycznych,

13.1.3. Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy przedstawienia Planu Kontroli i Badan uwzgledniajacy
wszystkie etapy odbiorowe podczas wykonywania napraw oraz dokumentéw zwigzanych z
technologia spawania oraz obrobki cieplne;.

13.2. Technologia spawania

Proces spawania bedzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane
na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613. Wykonawca realizujacy procesy
spawalnicze powinien posiadaé certyfikat stwierdzajgcy wdrozenie u siebie petnych wymagan
jakosci zgodnie z PN-EN ISO 3834-2. Dla napraw urzgdzen lub/i instalacji podlegajgcych pod UDT
technologia (WPQR, WPS, Obrébka Cieplna) musi by¢ zatwierdzona przez UDT. Dla urzadzen lub/i
instalacji nie podlegajgcych pod UDT Zamawiajgcy dopuszcza technologie certyfikowane, wydane
przez inng jednostke notyfikowang. Podwykonawcy powinni posiada¢ dokumenty w zakresie tych
samych wymagan.

13.3. Ciecie i ukosowanie

Przygotowanie zigcza spawanego nalezy wykonaé wg. normy PN-EN ISO 9692 oraz zgodnie z
zatwierdzong Instrukcjg Technologiczng Spawania (WPS). Na koncéwkach rur istniejgcych
instalacji, do ktérych beda spawane nowe elementy, nalezy wykonaé badania PT/MT. Po
przygotowaniu ztgcza nadzér spawalniczy odbiera ztacze i zwalnia do spawania.

13.4. Kwalifikacja spawacza

Spawacze, ktérym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montazu muszg
posiadaé uprawnienia zgodne z wykonywanymi pracami spawalniczymi. Uprawnienia nalezy mieé
dostepne do okazania Zamawiajacemu w postaci skanu lub paszportu spawacza (do uzgodnienia
z Zamawiajacym). Jesli w jakimkolwiek czasie w opinii Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela
praca ktérego$ spawacza budzi watpliwosci, to od takiego spawacza bedzie wymagane, aby
poddat sie dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania czy jest on zdolny do
wykonywania prac, do ktorych zostat zaangazowany. Spoiny musza byé znakowane tak, aby
umozliwi¢ identyfikacje spawacza, ktory je wykonat.

13.5. Spawanie

13.5.1. Podgrzewanie do spawania, temperatura miedzySciegowa, chtodzenie elementéw po
spawaniu
Wykonawca bedzie przestrzegat zapiséw dotyczacych temperatury podgrzewanie do spawania,
temperatury miedzySciegowej, okresSlonych w WPS. W przypadku kiedy warunki technologiczne
lub Srodowiskowe moga wptyngé na szybkie odprowadzanie ciepta z elementéw taczonych i
mozliwos¢ powstawania peknieé, Wykonawca wdrozy odpowiednie Srodki zapobiegawcze.
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Kontrola temperatury podgrzewania i miedzySciegowej powinna odbywac sie przy uzyciu
termometru stykowego, termopar lub innych urzadzen termo kontrolnych. Pomiar temperatury
nalezy wykonywac zgodnie z PN-EN I1SO 13916.

13.5.2. Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi i posiadanymi w
miejscu pracy instrukcjami WPS, przy uzyciu urzadzen, narzedzi oraz materiatow
pozwalajgcych zapewni¢ deklarowang jakosS¢ potaczen m.in. wysuszone elektrody trzymane w
termosach, zrédta spawalnicze o odpowiednich parametrach, mtotki do odbijania szlaki.
Spawacz po skonczonym spawaniu oznacza w sposoéb trwaly i identyfikowalny spoine ktérg
wykonat.

13.5.3. Stwierdzone podczas badan NDT, niedopuszczalne niezgodnosci spawalnicze
ztgczy spawanych zostang udokumentowane oraz potwierdzone protokotem z badan. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest do naprawy ztacza. Naprawa winna odby¢ sie na
podstawie zatwierdzonej instrukcji naprawy. Wszystkie naprawy niezgodnosci spawalniczych
bedg wykonywane pod Scistym nadzorem spawalniczym. Dopuszcza sie maksymalnie dwie
naprawy tej samej spoiny, chyba ze odpowiednie normy stanowig inaczej. Po dwoch
naprawach nalezy opracowacé oddzielng procedure naprawy.

13.5.4. Spawanie tymczasowych mocowanh
Wymagania przy spawaniu potgczen tymczasowych powinny byé takie same jak przy spawaniu
giéwnych spoin. Po likwidacji tego rodzaju spoin nalezy usngé naddatki materiatu przez
szlifowania do rébwna z powierzchnia materiatlu podstawowego oraz wykonaé badania
powierzchniowe wykluczajgce pojawienie sie ewentualnych peknieé

13.5.5. Materiaty spawalnicze

Zamawiajacy wymaga materiatdbw dodatkowych minimum z atestem 2.2. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prawidtowy dobdér materiatdbw spawalniczych oraz ich odpowiednie
przechowywane i poprawne stosowanie. W celu zapewnienia prawidtowych zasad kontroli
gospodarowania materiatami spawalniczymi. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia
procedure zapewniajgcg poprawne magazynowanie identyfikacje, wygrzewanie, suszenie i
wydawanie materiatéw dodatkowych do spawania. Wykonawca przed przystapieniem do prac
spawalniczych zapewni odpowiedni magazyn do sktadowania materiatow spawalniczych oraz
przeprowadzi odbiér z Zamawiajacym. W magazynie wymagana jest rejestracja warunkéw
przechowywania materiatébw spawalniczych tj. temperatura, wilgotnosé. Wykonawca prowadzi
rejestr iloSci wydawanych materiatow spawalniczych wedtug cech spawaczy oraz na podstawie
WPS-a. Materialy spawalnicze musza byé wyraznie oznakowane w celu zapewnienia ich
identyfikowalnoSci. Wszelkie materiaty dodatkowe, ktérych nie mozna jednoznaczne
zidentyfikowa¢ oraz posiadajgce Slady uszkodzen nalezy zutylizowaé.

13.5.6. Harmonogram spawania

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu kompletny harmonogram spawania na miejscu
montazu.

Wykonawca bedzie prowadzit rejestr wszelkiego rodzaju wad spoin. Procedury naprawy nalezy
przedtozyé Zamawiajgcemu do kontroli.

13.5.7. Badania nieniszczgce spoin i diagnostyka

Badania nieniszczace moze przeprowadzaé laboratorium, ktére posiada aktualne Swiadectwo
uznania Urzedu Dozoru Technicznego na wykorzystywany zakres metod badawczych. Badania
spoin na réznych uktadach przeprowadzane sg zgodnie ze stosowanymi normami i przepisami
projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badan (PKiB). Z wykonanych badan Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ protoko6t zawierajgcy okresSlone w odpowiednich normach informacje.
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13.5.8. Obrébka cieplna po spawaniu

Obrébke cieplna po spawaniu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi Kartami Obrébki
Cieplnej sporzadzonymi na podstawie kwalifikowanej technologii spawania. Caty proces powinien
by¢ rejestrowany, a pomiar temperatury nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17663. Wszystkie
ztgcza spawane obrabiane cieplnie majg by¢ poddane badaniom twardosSci.

13.5.9. Sprzet spawalniczy i kontrolno-pomiarowy

Do prowadzenia proceséw spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzet
gwarantujacy osiaggniecie deklarowanej jakoSci. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia
aktualnego wykazu dokumentéw =z walidacji urzadzen kontrolno-pomiarowych,
spawalniczych, wyzarzarek, termoséw oraz piecéw do przechowywania elektrod.

13.6. Zabezpieczenie i malowanie

13.6.1. Technologie malowania
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu petng propozycje systemow zabezpieczen. Wykonawca
powinien dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujgcg informacje:

»  zamierzony cel (elementy, ktére majag by¢ zabezpieczone, zakres temperatur);

»  przygotowanie powierzchni, powioki naktadane na warsztacie, procedura naktadania,
powtoki naktadane w miejscu montazu, grubos¢, metody malarskie (pedzel, natrysk),
kontrole prowadzone na warsztacie i w miejscu montazu;

»  paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczenstwa).

> Przedtozone technologie malowania dla czeSci metalowych beda dostosowane do specyfiki
warunkéw pracy urzadzenia. Minimalna gruboSé suchej warstwy dla warunkéw
zewnetrznych jest 160 ym.

Elementy ocynkowane po galwanizacji powinny by¢ rektyfikowane.
13.7. Oznakowanie i numeracja
Nalezy stosowaé obecnie stosowany w Elektrowni Pofaniec system numeracji i oznaczen.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczen i tabliczek KKS dla urzgdzen objetych
Umowa.

13.8. Dokumentacja

Dokumentacja techniczna zwigzana z realizacja umowy bedzie dostarczona Zamawiajgcemu w
formie papierowej (1 egz.) + wersja elektroniczna w formacie pdf.

14. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY | NORMY
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Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczgce przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw i zasad ochrony przeciwpozarowej, przepisow
ubezpieczeniowych.

Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktére nalezy zapewnié¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami(tgcznie z przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej ,ochrony Srodowiska).).

Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepiséw i norm,
ktére wynikajg z aktualnie obowigzujgcych wymagan prawnych.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:

e Ustawg Kodeks pracy

e Ustawg Prawo energetyczne

e Ustawg Prawo budowlane,

e Ustawa o0 dozorze technicznym,

e Ustawg Prawo ochrony Srodowiska,

e Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;

e Ustawg o odpadach,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

e Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,)

e Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)”

oraz przepisdw wykonawczych wydanych na ich podstawie.
e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw wewnetrznych obowigzujacych u
Zamawiajgcego.
Przepisy wtasciwe dla Enea Pofaniec

Zastosowanie maja przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na terenie Enea Pofaniec
obowiazujgce Wykonawce w czasie realizacji inwestycji . Obejmujg one, co nastepuje:

Na stronie internetowej Enea Potaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-
dostawcow w zakfadce: Dokumenty dla Wykonawcow i Dostawcow, zamieszczone sg
wymagania obowigzujace na terenie Enea Potaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest
zobowigzany zapozna¢ sie i dostosowac sie do ich wymagan.

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna
I/NB/B/2/2015 wraz z Dokumentem Zwigzanym Nr 3 Wz6r zezwolenie na
wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia
Potaniec Spotka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
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o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna
I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi umieszczonymi na stronie;

o Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007)

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobow tytoniowych, w tym palenia nowatorskich
wyrobow tytoniowych i papieroséw elektronicznych (I/NB/B/48/2018)

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po
terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna I/NN/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/NN/B/69/2008

o I_MS _P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne

14.6. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnos$ci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP, ochrony
przeciwpozarowej i ochrony Srodowiska).

14.7. Wykonawcy zamierzajgcy uczestniczyé w wizji lokalnej, powinni:

14.7.1. wypetnic i przesta¢ zatacznik Z-2 Dokumentu Zwigzanego nr 2 do Instrukcji Organizacji
Bezpiecznej Pracy - |/NB/B/20/2013;

14.7.2.poda¢ imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed
przyjazdem) biorgcych udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w
zatgcznikach;

14.7.3. zabraé ze sobg obuwie robocze (S3), odziez roboczg i sprzet ochrony osobistej (kask
Zz ochronnikami stuchu, okulary ochronne, maseczki chronigce przed pytem (co
najmniej FP2) umozliwiajgcej wejScie na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia
Pofaniec S.A..;

14.7.4. przybyé odpowiednio wczesSniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia
wprowadzajgcego umozliwiajgcego rozpoczecie procedury wydania zgody na odbycie
wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A;;

15. Wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikdw na umowe o prace okreslono w Czesci Ill SWZ.
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