
Nr zlecenia PM Data: Ilość rbg

Ilość RBG zakres prac 9364

Lp Podstawa wyceny Nazwa Pozycja ZNPRW j.m Norma Ilość
współczyn

nik
Ilość rbg Uwagi

Zadanie 1 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  lewa przód  kotła poziom 16m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym
1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 2 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  lewa tył   kotła poziom 16m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym 1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

Przedmiot zlecenia: K4 Remont skrzyni palnikowych (Przykladowy zakres )

Wykonawca : 

Zakres prac :                                                                     



4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów)
19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90
9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)

13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 3 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  prawa  przód  kotła poziom 16m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym
1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156



10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 4 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  prawa  tył   kotła poziom 16m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym 1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 5 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  lewa przód  kotła poziom 23m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym 1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18



4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 6 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  lewa tył   kotła poziom 23m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym 1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)



13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 7 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  prawa  przód  kotła poziom 23m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym 1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32

7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60

Zadanie 8 : Remont kapitalny skrzyni palnikowej strona  prawa  tył   kotła poziom 23m suma 983

1 ZNPRR 2 Przygotowanie i likwidacja miejsca pracy: a) w remoncie kapitalnym 1a kpl. 20 1 1 20

2 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów do skrzyń
palnikowych z wymianą uszczelnienia. 2 szt 1 3 1 3

3 ZNPRR 2
Wymiana lub otwarcie i zamknięcie włazów
zmodernizowanych z wymianą uszczelnienia,
rozsprzęgleniem i zesprzęgleniem. 3 szt 6 3 1 18

4 ZNPRR 2
Wymiana uszczelnienia na przejściu wałka sterującego
przez właz skrzyni wraz konserwacją (przy
zdemontowanym włazie) 4 szt 1,5 3 1 5

5 ZNPRR 2
Czyszczenie i mycie skrzyni palnikowej (ewentualnie
wycinanie i spawanie otworów). 7 szt 12 1 1 12

6 ZNPRR 2 Wymiana sznura uszczelniającego skrzynię b) od strony ściany bocznej skrzyni 8b szt. 32 1 1 32



7 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów.

9 m2 12 5,4 1 65
Wymiana podłogi, (założono wymianę 2szt podłóg  
ok 5,4 m2)wykonać badania NDT spoin 

8 ZNPRR 2
Wymiana przewodu pyłowego wewnątrz skrzyni przy
zdemontowanym króćcu przejściowym, kolanie
i kierownicach powietrza wtórnego. 12 szt 32 3 1 96

9 ZNPRR 2
Wymiana dyszy zmodernizowanej z pospawaniem
dźwigni sterującej i wycentrowaniem - przy
zdemontowanym przewodzie pyłowym. 18 szt 52 3 1 156

10 ZNPRR 2 Regulacja ustawienia dysz pyłowych (kątów) 19 szt 1 3 1 3

11 ZNPRR 2
Regeneracja zespołu do sterowania dyszą pyłową
(szlifowanie otworu, włazu; wypalanie podkładek
i elementów zespołu). 29 szt 8 3 1 24

12 ZNPRR XVI Wymiana kolana Dw 433 kąt 90 9 szt 48 3 1 144 64-8-8( minus 2szt spoin)
13 ZNPRR XVI Wymiana króćca przejściowego. 12 szt 26 3 1 78 34-8(minus 1szt spoin)
14 IV/I/4.9 Skręcanie kołnierzy kolan 4.9 szt. 16 6 1 96

15 ZNPRR 2
Regeneracja (wymiana blach) ścian, przegród i podłóg
kanałów. 9 m2 12 5 1 60

Zamknięcie przedniej ściany skrzyni (założono ok 
5m2)

16 ZNPRR 7 Przygotowanie spoin  do badań NDT (VT, PT) 1.4 b dcm2/0,1m 0,40 280 1 112
17 ZNPRR 7 Badania spoin  NDT -VT, PT 1.4 a dcm2/0,1m 0,25 240 1 60
1 ZNPRRW Zadanie 9: usuwanie usterek stwierdzonych po odstawieniu do remontu 1500


