

Połaniec dn. 24.07.2025r.

Modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej

do postępowania nr NLZ/4100/1300016635/2025 - o udzielenie zamówienia

na

wykonanie modernizacji zabezpieczeń elektrycznych generatora i bloku energetycznego nr 4
w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Część trzecia - Projekt Umowy

- ✓ W § 4 ust. 13 – wykreślenie słów „i odebrane”

„W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy Wykonawcy należne jest tylko wynagrodzenie za czynności należycie wykonane do dnia odstąpienia lub rozwiązania Umowy.”

Ogólne Warunki Zakupu Materiałów i Usług – OWZU – wprowadzone zmiany - Umowa § 16

- ✓ Pkt 11.5.2.; 11.5.3 OWZU otrzymują brzmienie

„11.5.2. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki;

11.5.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.”

- ✓ Dodaje się nowy pkt 11.5.13. w OWZU o treści:

„łączna suma kar umownych z tytułów opisanych w pkt. 11.5.2, 11.5.3 nie może przekroczyć 25% łącznej wartości Wynagrodzenia netto.”

Kierownik Zamawiającego

24.07.2025

Pełnomocnik Kierownika Zamawiającego
Pełnomocnictwo nr Z/13/09/2024

Daniel Kabata

Aneta Suchorowska

radca prawny
KL- 1288

Specjalista Automatyk

Karol Sekuła

str. 1

Kierownik
Wydziału Zakupów Materiałów i Usług
Katarzyna Trojanowska

Starszy Specjalista ds. Zakupów

Renata Piwowar