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DEFINICJE

"Czesci Zamienne" - elementy Urzgdzen mozliwe do wymiany, dostepne jako elementy gotowe lub
wymagajgce wykonania wedlug dostarczonych rysunkoéw.

»Elektrownia” — Enea Elektrownia Potaniec S.A. z siedzibg w Zawada 26, 28-230 Potfaniec

»Iinstrukcja p.poz”. - Instrukcja ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna I/NB/B/2/2015. okresla zasad ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec
Spétka Akcyjna oraz obowigzkéw osob zatrudnionych przez Elektrownie Potaniec oraz
Wykonawcéw w tym zakresie, realizujgcych prace na terenie i na rzecz Elektrowni Potaniec..

IOBP -,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna (I/NB/B/20/2013” — okresla zasady organizacji prac przy urzadzeniach energetycznych, w
pomieszczeniach lub na terenach ruchu energetycznego oraz w pozostatych obiektach, terenach,
ktérych wiascicielem jest Elektrownia Potaniec. ,Materialy Podstawowe" - sg to wszystkie
materialy, za wyjgtkiem Czesci Zamiennych i Materialtdw Pomocniczych, niezbedne do
wykonywania Prac.

»Materialy Pomocnicze" — materialy umozliwiajgce wykonywanie Prac, ktérych koszt zawarty jest
w stawce za roboczogodzine za wykonanie Prac.
"Prace" — sg to wszelkie ustugi (eksploatacyjne w zakresie konserwaciji, remontu lub naprawy,

montazu lub demontaZzu i kontrolno-pomiarowe, prace pomocnicze, specjalistyczne prace
serwisowe) wykonywane na Urzgdzeniach Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg zapiséw Umowy.

»~Prace w Zzakresie konserwacji” - czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem
nalezytego stanu technicznego urzadzen instalaciji i sieci

nPrace w zakresie remontu lub naprawy” - czynnosci zwigzane z usuwaniem usterek, i awarii
urzadzen , instalacji i sieci , w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

»Prace w zakresie montazu lub demontazu” — czynnosci niezbedne do instalowania lub
odinstalowywania i przylgczania lub odtaczania urzgdzen, instalaciji i sieci.

»Prace w zakresie kontrolno—pomiarowym” - czynnosci niezbednych do dokonania ogledzin,
oceny stanu technicznego, parametréw eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawnos$ci
energetycznej urzgdzen, instalacji i sieci.

»,Prace pomocnicze” - prace niebedgce pracami eksploatacyjnymi przy urzadzeniach
energetycznych, do ktérych zalicza sie w szczegdlnosci prace: budowlane, malarskie, porzadkowe,
pielegnacyjne, transportowe oraz zwigzane z obstugg sprzetu zmechanizowanego;

~Swiadectwo kwalifikacyjne” — dokument potwierdzajacy posiadanie kwalifikacji do zajmowania
sie eksploatacjg urodzen, instalacji i sieci wydany na podstawie przepiséw Ustawy Prawo
Energetyczne

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” — pracownik Enea Potaniec S.A. upowazniony do zlecania Prac.

~Wada” — w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
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1. Przedmiot zamdwienia:

1.1. Remont kapitalny kondensatoréw 9KO1/2 bloku nr 9 w Enea Elektrownia Potaniec S. A.

1.2. Zakres Prac obejmuje:

Tabela nr 1. Zakres prac

L.p.

I. Remont skraplacza

Jedn

miar

Ilosé

Forma
rozliczenia

Obsluga remontu

1.1

Nadzér techniczny, przygotowanie
technologii remontu, opracowanie
Instrukcji m.in.: Organizacji Robét,
Instrukcji Bezpiecznego Wykonania
Prac, sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej (protokoty z przegladu,
protokoty odbiorowe, sprawozdanie
techniczne z wykonanych prac).

kpl.

1.2

Przygotowanie i likwidacja miejsca
pracy, uzgodnienie suwnic i transport
wewnetrzny podczas remontu
kapitalnego

kpl.

1.3

Montaz i demontaz rusztowar oraz
podestéw dla potrzeb remontowych
objetych zakresem prac

kp!.

1.4

Zabezpieczenie rurociggéw
wlotowych/wylotowych z skraplacza
przed pytem z czyszczenia oraz innymi
zanieczyszczeniami

kpl.

RYCZALT

Skraplacz strona wody chlodzacej

2.1

Demontaz ptytek protektorowych

szt

136

2.2

Dostawa i montaz nowych ptytek
protektorowych

szt

136

2.3

Otwarcie i zamkniecie pokryw czotowych
i wtazéw komoér wodnych skraplacza do
celéow remontowych z wymiang
uszczelek

kpl.

2.4

Obrébka wtazow i pokryw czotowych
pod uszczelnienia

kpl.

2.5

Naprawa wpustow pod uszczelnienia
pokryw i wtazéw

kpl.

2.6

Przeglad i naprawa przegrod komér
wodnych

kpl.

2.7

Dostawa i wymiana uszczelnien - sznur
gumowy 20mm x 10mm, 10mm x
10mm

kpl.

2.8

Przeglad/naprawa szpilek, nakretek,
podkiadek, srub sciaggowych

kpl.

RYCZALT
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2.9

Dostawa i wymiana uszczelek @ 62 x 6
(na srubach sciagowych)

szt.

88

2.10

Kontrola odpowietrzen skraplacza po
stronie wody chlodzacej, ew. wymiana
armatury

szt.

Skraplacz strona parowa

3.1

Otwarcie i zamkniecie wtazow do
przestrzeni parowej skraplacza do celéw
remontowych

kpl.

3.2

Kontrola stezen, ocena stanu
technicznego, kontrola wizualna,
‘pomiary grubosci

kpl.

RYCZALT

3.3

Dostawa i wymiana
zdyskwalifikowanych rur (stezen)
(Rura 44,5 x 5,6 gat. P 265)

mb

200

POWYKONA
WCZO

3.4

Kontrola szczelno$ci podgrzewacza
XN1/2, ewentualnie kotkowanie

kpl.

RYCZALT

Przerurowanie kondensatoréw

4.1

Demontaz, dostawa i montaz rur
mosieznych mat. MC70 (CW706R) atest

szt.

RYCZALT

4.1.1

Wymiana Rury g 30 x 1,0
(Wymianie nie bedg podlegaly rury wymienione w
roku 2020 (ok. 1000 szt.) - Zamawiajgcy wskaze
ktére rury zostaly wymienione. )

szt.

10 000

POWYKONA
WCZo0

4.1.2

Wymiana rury 30 x 1,0 z
wstawieniem/wymiang przegréd
szczatkowych lub rury pogrubionej
31x15

szt.

2 756

POWYKONA
WCZO

4.2

Dostarczenie przegréd szczatkowych i
przygotowanie do montazu /
przecigganie, powiekszanie otworéw

kpl.

4.3

Zawalcowanie rur w dnie sitowym z
obrébkg koncowek

kpl.

4.4

Zapoznanie sie z opracowaniami po
badaniach rurek w celu okreslenia
zakresu prac (obszaréw z ktorych bedg
wymieniane rury/wstawiane przegrody
szczatkowe) — wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym

RYCZALT

Czyszczenie/Zabezpieczenie
antykorozyjne

5.1

Czyszczenie (strumieniowo Scierne)
powierzchni den sitowych i komoér
wodnych

szt.

5.2

Uzupetnienie ubytkéw w dnie sitowym
np. komponentami epoksydowymi
Belzona

szt.

RYCZALT
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5.3 | Zabezpieczenie antykorozyjne den
sitowych i komér wodnych (farba
podkiadowa

+ nawierzchniowa — zgodnie z
wymaganiami producenta) np. 5811
(IMMERSION GRADE)

6 | Pozostale prace

szt. 4

6.1 | Kontrola zespotéw sprezyn (czyszczenie
siedlisk i sprezyn, pomiar
charakterystyk sprezyn, montaz,
ewentualna regeneracja)

6.2 | Przeglad i naprawa stempli

szt. 20

szt. 8

6.3 Koqtrola szczelposci k_on_densatoréw RYCZALT
(préba wodna) i usuniecie ewentualnych -
nieszczelnosci

6.4 | Usuniecie i utylizacja osadow

6.5 | Wykonawca zaproponuje i wprowadzi
zmiany konstrukcyjne w systemach
rurowych majace na celu poprawienie
niezawodnosci pracy skraplaczy. Zmiany
wymagajg uzgodnienia i akceptacji
Zamawiajgcego.

2. Opis i dane techniczne skraplacza
2.1. Dane techniczne

Specyfikacja skraplacza

Typ SF 11420 dwubiegowy
llo$é rur 2 x 6878 = 13756 szt.

Powierzchnia wymiany ciepta 2 x 5710 = 11420 m2

Rozmiar rur @ 30 x 1, diugos$¢ - 9000mm

Temperatura wody chtodzgcej na wlocie min/max
6°C/33°C

Temperatura wody chiodzgcej na wylocie max 42°C

Materiat rur MC70

Producent ZUP Nysa

2.2. Opis

Skraplacz jest powierzchniowym wymiennikiem ciepla. Konstrukcyjnie skiada sie on z
dwéch blizniaczych poléwek potgczonych ze sobg w gérnej czesci rurociggiem
wyréwnawczym, ha ktérym zainstalowane sa kompensatory likwidujgce ewentualne sity
pochodzgce od réznicy wydluzen cieplnych obu poléwek. Powierzchnie chtodzgca
skraplacza stanowi pek rurek mosieznych rozwalcowanych w dwéch przeciwlegtych dnach
sitowych. Kazda potéwka posiada podzielong w ptaszczyznie poziomej komore wlotowo-
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wylotowg wody chtodzgcej i komore nawrotng. Wptyw wody chiodzacej usytuowany jest od
dotu komory, a wyplyw od géry. Przeptyw wody jest dwubiegowy. Zmiana kierunku
przeplywu wody przez skraplacz odbywa si¢ w komorze nawrotnej. Rurki mosiezne
rozwalcowane sg sztywno w dnach sitowych. Pomiedzy dnami zainstalowane sg przegrody
podpierajace rurki zapobiegajgce drganiom i wygieciom. Dno sitowe od strony komory
nawrotnej potaczone jest z plaszczem korpusu kondensatora. Ptaszcz korpusu jest
spawany z blach wzmocnionych wewnatrz pretami. Skraplacz przyspawany jest do dwéch
symetrycznie usytuowanych wylotéw turbiny z symetrycznymi cze$ciami gérnymi korpusow
skraplacza. W gérnej czesci wspawana jest chlodnica pary zrzutowej, koricéwka do
rozpylania wody zdemineralizowanej uzupetniajgcej obieg oraz rurocigg recyrkulacii
kondensatu. W czesciach gornych skraplaczy wmontowane sg dwie jednakowe sekcje
podgrzewaczy (XN1, 2) wchodzacych w ukiad regeneracji niskopreznej. Kazdy
podgrzewacz posiada powierzchnie grzejng wynoszgcg 240 m2. Para grzejna do
podgrzewaczy doprowadzona jest bezzaworowo z upustu VI turbiny. Odprowadzenie z
nich skroplin odbywa sie wspélnym rurociggiem poprzez siedmiometrowy syfon do dolnej
czesci skraplacza. Odprowadzenie skroplin z przestrzeni parowej kondensatora odbywa sie
ze studzienek zamontowanych w dolnej czesci skraplacza. W doinej czesci znajduje sie
kroéciec wody zdemineralizowanej oraz kro¢ce znad powierzchni skroplin do odprowadzenia
mieszaniny parowo-powietrznej do smoczkéw parowych. Caly skraplacz stoi na o$miu
podporach sprezynowych po cztery pod kazdg czescig skraplacza. Komory dolotows i
nawrotng potgczono z rurociggiem zrzutowym wody chiodzgcej, w celu umozliwienia
plukania kondensatoréw.

Do schiadzania w kondensatorach pary przepracowanej w turbinie doprowadzona jest
woda chtodzaca z Wisty za pomocg pomp PCH znajdujgcych sie w pompowni centralnej C-
1 i C-2. Zanieczyszczenia zawarte w wodzie z Wisly stwarzajg problem utrzymania
drozno$ci rurek kondensatoréw. W celu unikniecia probleméw z niedroznoscig rurek w
kondensatorze zainstalowano filtr samoczyszczacy wody chiodzacej (firm TAPROGGE i
POSTEOR) na kolektorze dolotowym wody chiodzgcej do kondensatoréw.

3. Dokumentacja techniczna:
3.1. Zamawiajgcy nie posiada kompletnej dokumentacji kondensatoréw. Dokumentacja

techniczna jakg posiada Zamawiajgcy bedzie udostepniona do wgladu nieodptatnie po
podpisaniu umowy, na proébe Wykonawcy.

4. Materia odstawowe i czesci zamienne

4.1. Materialy Podstawowe i Czesci Zamienne wskazane w Tabeli nr 1 oraz inne materialy
niezbedne do realizacji Prac objetych Umowg kupuje i dostarcza Wykonaweca.

4.2. Wykonawca udostgpni Zamawiajacemu dokumenty zakupu Materiatléw Podstawowych i
Czesci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce — na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

4.3. Wszystkie dostarczane materialy i czesci wykorzystane przy realizacji Umowy nalezy
potwierdzi¢ dokumentami jakosciowymi/atestami i dolgczy¢ do dokumentacii.

5. Warunki organizacyjne dla prawidlowej realizacji zadania:

5.1. Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe , materialy pomocnicze oraz sprzet i srodki
niezbedne dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiajgcego zapewnia
Wykonawca, ktéry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

5.2. Zamawiajacy pokrywa koszty Materialéw Podstawowych i Czesci Zamiennych wynikajace
z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.

5.3. Transport technologiczny materiatébw oraz ztomu nalezy do zakresu odpowiedzialnosci
Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowigzujgcymi na terenie Enea Potaniec S.A.

5.4. Ztom metali i kabli stanowi wlasnoéé Zamawiajgcego i nalezy go przekazaé w dni robocze
od poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego,
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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

Zlokalizowanego na terenie Enea Pofaniec S.A. Dowdd przekazania ziomu nalezy
przekaza¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego. Ztom mosiezny (rury) nie podlega
zwrotowi. Koszt odzyskaneqo ztomu nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania ustugi.
W przypadku zaistnienia koniecznosci demontazu instalacji/barierek itp. w obrebie
kondensatora do wykonania prac, Wykonawca przywréci je do stanu zastanego przed
remontem.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac z innymi Wykonawcami pracujgcymi w
obrebie turbogeneratora w celu zapewnienia bezpiecznych warunkéw i nalezytego
wykonania prac.

Za wytworce pozostatych odpadéw uznaje sie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest
do usunigcia odpadoéw w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012
r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 992) (chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej).
Koszty zwigzane z wywozeniem i zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ewidencji odpadéw i metod ich
zagospodarowania.

Organizacja i wykonywanie prac odbywac¢ sie bedzie na zasadach okreslonych w Instrukgji
Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A. (IOBP) oraz Instrukgii
Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. Wydawanie polecen
pisemnych wykonania pracy/ zleceh wykonania pracy / zezwolenn na wykonywanie prac
pozarowo niebezpiecznych, koordynacja i dopuszczanie do prac po stronie Zamawiajgcego
Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest uzyskanie dla oséb skierowanych
upowaznient do wykonywania prac na terenie Elektrowni, opracowanie i przedioZzenie przez
Wykonawce szczegbtowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zaopatrzenia zespolow pracownikéw w $rodki
tgcznosci umozliwiajgce bezposredni kontakt z obstuga ruchowg Zamawiajgcego (telefon
komérkowy, radiotelefon).

5.11. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Potaniec S.A., Wykonawce obowigzujg

aktualne przepisy wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Potaniec S.A., (I/NB/B/20/2013) Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w
Enea Pofaniec S.A., (I/NB/B/2/2015), Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi
w Elektrowni oraz przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego, z ktoérymi
Wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ sig na etapie przed ztozeniem oferty.

5.12. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach remontowych.
5.13. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego :

Dokumentacja:

Wymagana
Ix]

Dokument zrédiowy:

PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:

Kwestionariusz Bezpieczenstwa i
Higieny Pracy dla Wykonawcéw — Z
6 (Zalacznik do  dokumentu
zwigzanego nr 2 do |OBP )

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Pofaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

Wykaz osdb skierowanych do
przeprowadzenia wizji lokalnej na
terenie i na rzecz Enea Elektrownia
Potaniec Spétka Akcyjna ( Zatacznik
Z2 dokumentu zwigzanego nr 2 do
IOBP))

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Pofaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
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Wykazy o0s6b skierowanych do
wykonywania prac na terenie i na
rzecz Enea Elektrownia Potfaniec
S.A. ( Zalgcznik Z1 Dokumentu
zwigzanego nr 2 do IOBP)

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

Harmonogram realizacji prac

( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz
zaopiniowany przez stuzby BHP
wykonawcy

Uzgodnionej z  Zamawiajgcym
Instrukcja Organizacji Robét

Instrukcja Organizaciji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
Dokument zwigzany nr 13 do
IOBP

Aktualnych instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac, technologii ich
Wykonywania oraz instrukcji obstugi
maszyn i innych urzadzen
technicznych uzytych do realizacji
prac

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Polaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
Dokument zwigzany nr 2 do IOBP

Wykazy maszyn, urzadzen, sprzetu
jub narzedzi wykorzystywanych
przez Wykonawce do realizacji prac
wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich dopuszczenie
do uzytkowania

| eksploatacji

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
(Dokument zwigzany nr 2 do
IOBP)

Whniosek o wydanie warunkéw
zabudowy kontenera /
konteneréow

| zgody na ich uzytkowanie(
Zalgcznik Z4 Dokumentu
zwigzanego nr 2 do IOBP)

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

10.

Whniosek ©o wydanie zgody na
fotografowanie / filmowanie

Instrukcja zwiedzania oraz
fotografowania i flmowania
obiektbw  Enea Elektrownia
Potaniec Spétka Akcyjna” -
I/NN/B/1/2018.

1.

Whniosek © wydanie przepustek
tymczasowych dla Pracownikéw

Instrukcja przepustkowa dla ruchu
osobowego | pojazdéw oraz
zasady poruszania si¢ po terenie
chronionym Enea Elektrownia
Polaniec Spétka Akcyjna nr I/
NS/B/35/2008

12.

Whiosek © wydanie przepustek
tymczasowych dla pojazdow

Instrukcja  przepustkowa dla
ruchu osobowego i pojazdéw oraz
zasady poruszania sie po terenie
chronionym Enea Elekirownia
Potaniec Spdtka Akcyjna nr |/
NS/B/35/2008
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13.

Zakres prac

14.

Przewidywany - Plan odpadéw
przewidzianych do wytworzenia w
zwigzku  zrealizowang umowa
rynkowa, zawierajgcy prognoze:
rodzaju odpaddéw, ilosci oraz
planowanych sposobach ich
zagospodarowania (Zatacznik Z-2)

Instrukcja postepowania z
odpadami  wytworzonymi  w
Elektrowni Potaniec nr
VTQ/P/41/2014

W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:

1. | Raport z inspekgcji wizualnej
2 Tygodniowy raport realizacji prac
" | wraz z aspektami BHP
Niezwtocznie informacji o kazdym Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
zdarzeniu wypadkowym lub nagtym Pracy w Enea Elektrownia
zachorowaniu zwigzanym z pracg na Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
terenie i na rzecz Elektrowni (Dokument zwigzany nr 2 do
3. | Polaniec, zgodnie =z Instrukcjg 10BP)
postepowania w razie wypadkéw i
naglych zachorowanh oraz zasad
postepowania powypadkowego
(I/NB/B/156/2007);
Niezwlocznie informacji o kazdym Instrukcja Ochrony
4 Zauwazonym zagrozeniu Przeciwpozarowej w Enea
" | pozarowym lub innym miejscowym Elektrownia Polaniec  Spoétka
zagrozeniu. Akcyjna I/NB/B/2/2015
Tygodniowy Raport Bezpieczefistwa Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
z kontroli stref/miejsc pracy oraz Pracy w Enea Elektrownia
przestrzegania przepiséw i zasad Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
5 bezpieczenstwa przez osoby przez
" | niego  zatrudnione, wykonujgce
prace w tych strefach/miejscach. (
Zatgcznik Z5 dokumentu
zwigzanego nr 2 do IOBP)
W terminie do 8 - go dnia po Instrukcja Organizacji Bezpiecznej
zakonczeniu miesigca oraz zawsze Pracy w Enea Elektrownia
po zakonczeniu prowadzenia prac, Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013
jezeli trwaly krocej niz miesigc — (Dokument zwigzany nr 2 do
liczby oséb Wykonawcy i jego IOBP)
6. | podwykonawcow, ktére faktycznie
realizowaly prace na terenie i na
rzecz Elektrowni Polaniec oraz liczbe
godzin przepracowanych przez te
osoby w okresie wymaganym
raportowaniem;
7 Dokumentacja fotograficzna
" | (stan zastany )
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
8. | ( uzgodniony przez strony i

zatwierdzony)
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Zmiany harmonogramu realizacji
prac

( uzgodniony przez strony i
zatwierdzony) i zaopiniowany przez
stuzby BHP wykonawcy

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatéw
podstawowych uzytych do prac, z
podaniem gatunku  materiatow,
numeru wytopu, zastosowania oraz
humeru atestu/ow

Zestawienie materiatow
dodatkowych do spawania z
podaniem gatunku, S$rednicy oraz
numeru atestu/éw

Lista spawaczy uczestniczgcych w
zadaniu

X*

Lista WPS-6w (Welding Procedure
Specification )zastosowanych w
zadaniu

X*

Lista sprzetu spawalniczego
zastosowanego w realizacji

X*

*Jesli bedg prowadzone prace
spawalnicze

Lista sprzetu i urzadzen uzywanych
w realizacji zadania wraz =z
niezbednymi badaniami i
poswiadczeniami jakosci

Poswiadczenia [/ Os$wiadczenia
/Deklaracje zgodnosci / Certyfikaty
dotyczgce materialéw, urzadzen
oraz czesci zastosowanych w
realizacji zadania

Dokumentacja z przeprowadzonej
oceny  spetnienia  minimalnych
wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w
zakresie uzytkowania maszyny

Instrukcja przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w  zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012

Zgtoszenie gotowosci urzadzen do
odbioru

10.

Raport koricowy z wykonanych prac
zawierajgcy uwagi / zalecenia
dotyczace wykonanego
urzgdzenia®*/obiektu*, w  tym
uktadéw i urzgdzen
wspotdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowa

11.

Protokoly odbioru czesciowego/
inspektorskiego ( uzgodniony przez
strony i zatwierdzony)

Instrukcja odbiorowa/OWZzZU
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Protokoly odbioru technicznego Instrukcja odbiorowa/OWZU
12.| (uzgodniony  przez  strony i
zatwierdzony)

Protokét odbioru koncowego Instrukcja odbiorowa/OWZU
13.[ ( uzgodniony przez strony i|x
zatwierdzony)

14. | Protokoét odbioru pogwarancyjnego Instrukcja odbiorowa/OWZU

5.14. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

5.14.1.Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajgcego upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Wykonawcg w okresie realizacji prac.

5.14.2. Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego
powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzgdzeniach, na
ktérych wykonywane sg Prace.

5.14.3.Biezgca wspéipraca z Wykonawca.

5.14.4. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej

5.14.5. Przygotowanie urzgdzeh w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania
Prac.

5.14.6. Uzgodnienia techniczne w zakresie wykonania remontéw.

5.14.7.Zamawiajgcy zapewnia mozliwos¢ pobierania czesci zamiennych z magazynu
Zamawiajgcego w dni robocze w godz. 7.00-14.00 — po uzgodnieniu z
przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.15. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

5.15.1.Wykonawca zobowigzany bedzie skierowaé do realizacji prac na rzecz Elektrowni
wylgcznie oséb, ktére posiadaja:
5.156.1.1. wilasciwe umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe do ich wykonywania,
5.15.1.2. aktuaine orzeczenia lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy
na okreslonym stanowisku (przy okreslonego rodzaju pracach),
5.15.1.3. aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym
szkolenie dotyczace ochrony przed wybuchem zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, jeZzeli prace sg wykonywane w pomieszczeniach lub obiektach gdzie
wyznaczono strefy zagrozenia wybuchem.
5.16.2.Wykonawca =zatrudni do wykonywania prac eksploatacyjnych urzadzen
energetycznych osoby uprawnione i upowaznione, do pozostalych prac osoby

upowaznione.
5.15.3. Przedstawiciel Wykonawcy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach

remontowych.
5.15.4.Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania i na biezaco aktualizowania:
5.15.4.1. wykazu oséb skierowanych do wykonywania prac na rzecz Elektrowni wg
wzoru stanowigcego Zatgcznik Z-1 Wykaz osob skierowanych do wykonywania
prac na rzecz Enea Elektrownia Potaniec Spétka do Dokumentu zwigzanego nr 2
do I/NB/B/20/2013,
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5.156.4.2. wykazu os6b upowaznionych do petnienia okreslonych funkcji w procesie
organizaciji pracy (dopuszczajgcego) oraz do obstugi urzadzen energetycznych wg
wzorow okreslonych odpowiednio w Z-1_C Wykaz oséb upowaznionych do
petnienia funkcji dopuszczajgcego, Z-1_D Wykaz oséb upowaznionych do obstugi
powierzonych na podstawie zawartej umowy bedgcych wiasnoscia Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna urzgdzen energetycznych do Zatgcznika Z—
1.

5.15.5. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt. 11.3 nalezy przekazac osobie odpowiedzialnej ze
strony Elektrowni Potfaniec za prowadzenie Umowy nie pézniej niz 7 dni przed
planowanym terminem rozpoczecia prac objetych umowa.

5.15.6.Wraz z wykazem oséb Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowac i przekazaé:

5.15.6.1. wniosek o wydanie przepustek,
5.15.6.2. wniosek o udzielnie zgody na fotografowanie lub filmowanie obiektéw
Elektrowni — jezeli jest to niezbedne dla realizacji zakresu przedmiotu zaméwienia.
5.156.7.0soby skierowane przez Wykonawcéw do realizacji prac na rzecz Elektrowni
zobowigzane sg przed ich rozpoczeciem do odbycia szkolenia wprowadzajgcego.

5.15.8.Wykonawca zobowigzany bedzie do systematycznego przeprowadzania i
dokumentowania kontroli miejsc pracy, pod katem spelnienia wymagan
bezpieczenstwa prowadzonych prac, w tym przestrzegania przepiséw i zasad
bezpieczenistwa przez osoby przez niego zatrudnione oraz inne osoby wykonujace
prace w tych miejscach.

5.15.9. Nie rzadziej niz raz na miesigc w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca zobowigzany
jest do sporzadzenia i przekazania do prowadzgcego umowe ze strony Elektrowni oraz
do Biura BHP Elektrowni raportu z kontroli, o ktérych mowa w ust. 5.13.16.

5.15.10. Raport, o ktérym mowa w ust. 5.13.17 wraz z wnioskami lub zaleceniami
dotyczacymi bezpieczeristwa pracy powinien byé zatwierdzony przez osoby
upowaznione ze strony Wykonawcy. Wzér Raportu bezpieczenstwa stanowi Zalgcznik
Z-5 do Dokumentu zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013.

5.15.11. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazywania do Biura BHP Elektrowni:
niezwiocznie informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych lub naglych
zachorowaniach zwigzanych z pracg na terenie i na rzecz Elektrowni,

5.15.12. w terminie do 8 — go dnia po zakoniczeniu miesigca - liczby os6b, ktore
faktycznie realizowaly prace na terenie i na rzecz Elektrowni oraz liczbe godzin
przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem.

5.15.13. Dane o ktérych mowa powyzej moga by¢ zawarte w raporcie, o ktérym mowa
w pkt 11.9.
5.15.14. Wykonawca bedzie miat obowigzek zapewni¢ udziat osoby wykonujacej u

niego zadania stuzby BHP w naradach, spotkaniach dotyczgcych bezpieczenstwa,
organizowanych przez Biuro BHP Elektrowni lub innych spotkaniach, naradach
organizowanych przez inne komérki organizacyjne Elektrowni.

5.15.15. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczerstwo oraz ochrone
$rodowiska w ramach prowadzonych prac, w stosunku do wlasnego personelu, swoich
podwykonawcéw oraz os6b postronnych.

5.15.16. Wykonawca realizujgcy prace zobowigzany jest do:

e  zapoznania si¢ i stosowania z wymaganiami obowigzujgcymi w Elektrowni dotyczgcymi
bezpieczenistwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, zasad organizowania i prowadzenia
prac oraz zasad postepowania w sytuacjach zagrozenia,
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o uwzglednienia przy opracowywaniu planéw lub harmonograméw prac wymagan
dotyczgcych przepiséw, o ktérych mowa w powyzej oraz przepiséw o czasie pracy,

e  opracowania instrukcji zwigzanych z wykonywanymi pracami, instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac,

e  zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym pomieszczenia higieniczno — sanitarne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie,

e przekazywania osobom przez siebie zatrudnionym informacji niezbednych do
bezpiecznego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie oraz dodatkowymi
wymaganiami obowigzujacymi w Elektrowni, organizowania i prowadzenia prac,

e wskazania imiennie osobe lub osoby realizujace u Wykonawcy zadania stuzby bhp i
zapewnienia ich obecnosci w trakcie realizacji prac lub zawartej umowie,

e  przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami i zasadami bhp, ppoz., przepisami o czasie pracy, ochrony
Srodowiska oraz dodatkowymi wymaganiami obowigzujgcymi w Elektrowni w tym

zakresie,

e  zapewnienia organizacji pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami przepiséw w tym
zakresie.

5.15.17. Przez caty czas trwania umowy Wykonawca musi byé reprezentowany w
Elektrowni przez wyznaczonego, upowaznionego przedstawiciela.

5.15.18. Wykonawca powinien zapewni¢, aby osoby przez niego zatrudnione posiadaty
na swoim ubiorze oraz kaskach fatwo zauwazalne oznakowanie identyfikujace firme.

5.15.19. Wykonawcza powinien zabezpieczyé niezbedne narzedzia, sprzet,

urzadzenia oraz $rodki transportu niebedace na wyposazeniu instalacji i w dyspozycji
Zamawiajgcego, konieczne do wykonania ustug objetych przedmiotem zaméwienia,

5.15.20. Wykonawca powinien zorganizowa¢ na swoj koszt segregacje, transport i
przetwarzanie wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz
wymaganiami Zamawiajgcego.

5.15.21. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia
umowy z firmg posiadajgcg uprawnienia na sposéb zagospodarowania odpaddw
wytworzonych

5.15.22. u Zamawiajgcego przez Wykonawce przed przystapieniem do realizacji
przedmiotu zamoéwienia.

5.15.23. Przed przystgpieniem do realizacji prac, Wykonawca powinien przekazac liste
rodzajéw i ilosci przewidzianych do wytwarzania odpaddéw oraz harmonogram
wytwarzania i wywozu wytworzonych odpadéw.

5.156.24. Wykonawca powinien do dnia 15 kazdego miesigca po zakoriczeniu kwartatu
ztozy¢ wykaz odpadéw wytworzonych podczas realizacji umowy.
5.15.25, Na co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac Wykonawca powinien

przekaza¢ w formie udokumentowanej, osobie prowadzgcej umowe ze strony
Elektrowni informacje o metodyce wykonywania badan, sprzecie planowanym do
wykorzystania podczas realizacji prac oraz aktualnych instrukcji bezpiecznego
wykonywania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia.

5.15.26. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia OC.

5.15.27. Jezeli Wykonawca korzysta z ustug podwykonawcéw, muszag oni réwniez
spetnia¢ wszystkie wymienione powyzej wymagania. Odpowiedzialno$é za ich
spetnienie i przestrzeganie ponosi giéwny Wykonawca umowy.
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5.15.28. Wykonawca zobowigzany bedzie do uczestniczenia w spotkaniach
organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczgcych realizacji przedmiotu umowy.

5.15.29. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w
elektronicznej bazie danych BDO zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
5.15.30. Wymagania dla Wykonawcow realizujgcych prace na rzecz Elektrowni

Potaniec szczegdtowo wskazuje Dokument zwigzany nr 2 - Dodatkowe wymagania dla
Wykonawcow realizujgcych prace na rzecz Elektrowni Potaniec, zasady wyznaczania
koordynatoréw, ich obowigzki i uprawnienia oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni
Potaniec przy zlecaniu prac Wykonawcom.

5.15.31.

5.15.32. Wszyscy pracownicy skierowani do wykonywania prac objetych zakresem
zamOwienia zatrudnieni na stanowiskach robotniczych muszg posiadaé aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajagce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach eksploatacji (E) w zakresie
konserwacji, remontu (remontu lub naprawy), montazu (montazu lub demontazu), prac
kontrolno-pomiarowych — odpowiednich do zakresu wykonywanych prac.

5.15.33. Wszyscy pracownicy kierujgcy czynnosciami osdb oraz osoby sprawujgce
nadzoér nad realizacjg prac muszg posiadaé¢ swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce
do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych na
stanowiskach eksploatacji (D) w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy, montazu

lub demontazu, prac kontrolno-pomiarowych - odpowiednich do zakresu
wykonywanych prac.

5.15.34. Pracownicy wykonujgcy prace spawalnicze muszg posiadaé wazne
uprawnienia do prowadzenia prac spawalniczych.

5.15.35. Pracownicy sprawujgcy nadzér nad prowadzeniem prac spawalniczych
muszg posiada¢ wazne uprawnienia do wykonywania badan NDT spoin.

5.15.36. Wszyscy  pracownicy wykonujgcy prace remontowe muszg posiadaé

ukonczone szkolenie z zakresu prowadzenia prac w strefach zagrozenia wybuchem,
aktualne szkolenia z dziedziny BHP odpowiednie do zajmowanego stanowiska i
petnionych funkcji oraz aktualne orzeczenia lekarskie o braku przeciwskazan do
wykonywanych prac.

5.15.37. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego
nieodzownego do wykonania przedmiotu zamowienia, spetniajgcego okreslone
wymagania bezpieczeristwa w tym zakresie .

5.15.38. Zapewnienia zaplecza socjalnego dla pracownikéw (szatnie, tazienki, media
do celéw socjalno-bytowych, itp.)na terenie Zamawiajgcego zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

5.15.39. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajacym w okresie realizacji prac.

5.15.40. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania instrukcji w zakresie remontow
urzadzen zgodnie z zakresem prac.

5.15.41. Przestrzeganie zasad i zobowigzan zawartych w |OBP.

5.16.42. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, a takze $rodkéw transportu
konieczne do wykonania Ustug.

5.15.43. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi, maszyn, urzadzen oraz pracownikow z
wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji, jezeli sg wymagane.
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5.15.44. Dostarczenie wtasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwag Wykonawcy
oraz kodem odpadu dla jakiego sa przeznaczone.

5.15.45. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczacych
realizacji, koordynaciji i wspétpracy.

5.15.46. Dostarczenie wymaganych instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Enea
Potaniec S.A., dokumentéw zaréwno na etapie skiadania oferty oraz przed
rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Polaniec S.A w wymaganym zakresie i
terminach okreslonych w pkt. 5.16 oraz dokumentach dostepnych na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty

5.15.47. Dostarczenie poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgcg uprawnienia na
utylizacje odpaddéw wytworzonych przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu
zaméwienia u Zamawiajgcego.

6. Gwarancja i rekojmia
6.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie wilasciwych technologii oraz dotozenie nalezytej
starannosci w celu zapewnienia odpowiedniej jako$ci wykonanych prac.

6.2. Wykonawca gwarantuje nalezytg jako$¢ dostarczonych przez niego Materiatow
Podstawowych i Cze$ci Zamiennych, na ktére udziela gwaranciji nie krétszej niz 36 miesiecy.

6.3. Wykonawca kazdorazowo udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane Prace,
uwzgledniajgc ich zakres zrealizowany na danym urzadzeniu, przez okres nie krétszy niz 36
miesiecy. Nie dotyczy to przypadkéw naturalnego zuzycia eksploatowanych urzadzen.

6.4. Okresy gwarancji liczy sie od dnia odbioru koncowego

6.5. W przypadku koniecznos$ci wykonywania prac w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca
przystgpi do usunigcia wad niezwlocznie od chwili zawiadomienia, jednak nie pozniej niz w
ciggu 24 godzin od daty zawiadomienia, chyba, ze Strony ustalg inny termin na usuniecie
wszystkich wad.

6.6. Okres rekojmi wynosi 36 miesiecy.

6.7. Gwarancja dyspozycyjnosci nie mniejsza niz 98% — definicja i warunki:
Dyspozycyjnosé bedzie liczona wediug nastepujgcej formuty

_ Ei [Tiw]
Tr

Dyspozycyjnosé = 1 * 100%

gdzie:

Tiw - czas niedostepnosci [h], oznacza sytuacje, w ktérej z winy Wykonawcy, nastapi konieczno$é
odstawienia bloku na skutek nieprawidtowej pracy urzgdzenia (jesli usterka jest zwiazana z zakresem prac
przewidywanych w umowie)

Tr — ilo$¢ godzin w danym roku kalendarzowym ( tj. 8760 oraz 8784 — w roku przestepnym).
Dyspozycyjnosé wyniesie:

D * 98 % - w okresie 36 miesigcy od jego odbioru korcowego

Wykonawca gwarantuje, ze przez pierwsze 36 miesigcy od przekazania do eksplantacji dostepnosé
urzgdzenia nie bedzie mniejsza niz 98 %.

7. Zasady rozliczen i wynagrodzenie za prace
7.1. Wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe z tytutu nalezytego wykonania Umowy

8. Terminy wykonania ustug :
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8.1. Prace bedg wykonywane w postoju remontowym bloku nr 9 — Zatacznik nr 1 - Harmonogram
postoju blokéw 2026

8.2. Terminy okreslone w harmonogramie mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuacji, ktérych nie byl w stanie przewidzie¢ w dniu ogloszenia
postepowania przetargowego. Wykonawca zostanie powiadomiony niezwlocznie e-mailem
lub telefonicznie na adres wskazany przez Wykonawce — najpézniej na 2 tygodnie przed

ich rozpoczeciem.
8.3. Czas realizacji catosci prac z Umowy nie moze przekroczyé 35 dni.

8.4. Prace zostang rozpoczete niezwlocznie po odstawieniu bloku i wystudzeniu turbiny do

temperatury umozliwiajgcej bezpieczne wykonywanie prac.
9. Requlacje prawne , przepisy i normy

9.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tgcznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznych  Zamawiajacego takich jak dotyczace przepiséw
przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.

9.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (fgcznie z przepisami BHP).

9.3. Wykonawca bedzie wykonywalt roboty/$wiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegdlnosci z:

e Ustawag Kodeks pracy

e Ustawa Prawo energetyczne

e Ustawg Prawo budowlane,

e Ustawg o dozorze technicznym,

e Ustawg Prawo ochrony srodowiska,

o Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;

e Ustawg o odpadach,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

e Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych

e Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzadzenie o ochronie danych).

oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

o Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych u
Zamawiajgcego.
¢ Aktami wewnetrznymi obowigzujacymi u Zamawiajgcego:
¢ Ogodine Warunki Zakupu Uslug
» Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spotka
Akcyjna I/NB/B/2/2015 wraz z dokumentem zwigzanym Nr 3 Wzoér zezwolenie
na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia
Potfaniec Spétka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;
o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

¢ Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spotka
Akcyjna I/NB/B/20/2013; wraz Dokumentami zwigzanymi
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Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz
zasady postepowania powypadkowego I/NB/B/15/2007

e |_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Potaniec SA przez podmioty zewnetrzne

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady
poruszania si¢ po terenie chronionym Enea Elektrownia Pofaniec Spétka
Akcyjna I/DK/B/35/2008.

¢ Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasada
poruszania sie po terenie chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spétka
Akcyjna nr I/NS/B/35/2008

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobdw tytoniowych, w
tym palenia nowatorskich wyrobow tytoniowych i papieroséw
elektronicznych |/NB/B/48/2018

Dokumenty dostgpne sg na stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow

9.4. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, kidre nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (fgcznie z przepisami BHP).
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