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Zawada, dnia 18.11.2025 r.

ODPOWIEDZ NA PYTANIA WYKONAWCOW I
MODYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA 1

Sygnatura postepowania: NLZ/4100/1300016984/2025
Dotyczyacego , Wykonanie remontu pomiaréw emisji na instalacji odsiarczania spalin”.

Dziatajac na podstawie rozdz. VI. pkt 6 Specyfikacji, Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania w
przedmiotowym postepowaniu oraz modyfikuje tre$¢ Specyfikacii:

Pytanie 1:

Zwracamy sig z uprzejmg prosbg o wydtuzenie terminu realizacji zadania. Termin zakorczenia prac jest
bezposrednio uzalezniony od dostawy analizatoréw.

Z informacji przekazanych przez producenta wynika, ze aktualny czas dostawy wynosi okoto 10 tygodni
od dnia zlozenia zamdwienia. W zwigzku z tym realizacja zadania w pierwotnie zaktadanym terminie
moze okaza¢ sie niemozliwa.

Uprzejmie prosze o uwzglednienie powyzszej informacji i akceptacje przesuniecia terminu wykonania
prac.

OdpowiedZ na pytanie 1:

Zamawiajacy informuje, ze wyraza zgode na wydtuzenie terminu wykonania ustugi i dokona stosownej
modyfikacji.

Pytanie 2:

Prosimy o wydtuzenie terminu realizacji zadania, proponujemy 10 tygodni od daty zawarcia Umowy.

OdpowiedZ na pytanie 2:

Zamawiajacy informuje, Ze wyraza zgode na wydiuzenie terminu wykonania ustugi i dokona stosownej
modyfikacji.

Pytanie 3:

Zatacznik nr 1 do OPZ - pkt. 2.8.1.4 oraz pkt. 2.8.2.4 Prosimy o zmiane z "Metoda pomiaru O2:
elektrochemiczna z wykorzystaniem czujnika cyrkonowego" na "Metoda pomiaru 02:
elektrochemiczna z wykorzystaniem czujnika elektrochemicznego”.

Odpowiedz n ie 3:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzszg propozycje zmian.

Zamawiajacy dokonuje modyfikacji w nastepujacy sposéb:
Zmiana nr 1:

ROZDZIAL II pkt 2.1. SWZ o tresci:

2.1. Pozadany termin realizacji zaméwienia: do dnia 31.12.2025r.
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2.1. Pozadany termin realizacji zaméwienia: do dnia 31.03.2026r.
Zmiana nr 2.

Projekt Umowy §2 pkt 1 o tresci:

1. Strony ustalajg termin wykonania Ustugi do 31.12.2025r.
zastepuije sie nastepujacym:

1. Strony ustalajg termin wykonania Ustugi do 31.03.2026r.

Powyisze informacje nalezy traktowaé jako integralng czes¢ Warunkéw Zaméwienia.

Pozostate warunki bez zmian.

Kierownik Zamawiajgcego
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