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1. Definicje 

1.  Zamawiający 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea 
Elektrownia Połaniec S.A.)  
Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska 
NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,  
PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845 
tel.: (15) 865 62 80,  
fax: (15) 865 66 88,  
adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769,  
Kapitał zakładowy 713.500.000,00 PLN 
Kapitał wpłacony 713.500.000,00 PLN 

2.  Specyfikacja Techniczna 
SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja 
reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin”. 

3.  Wykonawca 

należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która oferuje na 
rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu budowlanego, 
dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie 
zamówienia, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia 
publicznego 

4.  Oferta 
Oznacza ofertę zawierającą cenę, składaną w ramach przez 
Wykonawcę 

5.  Usługi 
należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, które nie są robotami 
budowlanymi lub dostawami; 
  

6.  Dostawy 

należy przez to rozumieć nabywanie produktów, którymi są rzeczy 
ruchome, energia, woda oraz prawa majątkowe, jeżeli mogą być 
przedmiotem obrotu, w szczególności na podstawie umowy 
sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu z opcją lub bez 
opcji zakupu, które może obejmować dodatkowo rozmieszczenie lub 
instalację; 

7.  Strony przetargu Zamawiający i Wykonawca 

8.  Harmonogram realizacji prac Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac 

9.  Odbiory 
Definicje zawarte są w Instrukcji przeprowadzenia odbiorów zadań 
inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 

10.  Dokumentacja 
Odnosi się do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdań, 
rysunków, schematów, zestawień itp., które Wykonawca musi 
sporządzać w zakresie swoich działań i które są wymagane umową 

11.  IOBP 
„Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego" - zbiór 
zasad i procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowiązujący  
u Zamawiającego. 

12.  Prace 
Są to wszelkie czynności usługowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, 
remontowe)   wykonywane na Urządzeniach Zamawiającego  
w związku z realizacją zapisów Umowy. 
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13.  Materiały podstawowe 
Są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych  
i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac. 

14.  Materiały pomocnicze 
Materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty 
jest w stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac. 

15.  Inspekcja wizualna 
Działania polegające na wizualnym określeniu stanu technicznego 
urządzenia lub instalacji, zakończone pisemnym raportem.  

16.  Reaktor SCR 
Urządzenie zainstalowane na drodze przepływu spalin z kotła do 
komina, wyposażone we wkłady katalityczne na których przebiega 
reakcja odazotowania spalin 
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2. Przedmiot zamówienia  
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na wykonaniu modernizacji reaktora SCR bloku 
nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin. Modernizacja zostanie przeprowadzona poprzez zastosowanie 
materiałów trudnościeralnych do odbudowy kierownic oraz kraty prostującej. 
 
3. Zakres prac do wykonania 
 

3.1. W zakres prac do wykonania w ramach modernizacji reaktora SCR wraz z przynależnymi kanałami 
spalin wchodzą prace wymienione w poniższych tabelach. 

Uwaga: 

Zamawiający zastrzega, że powykonawcza ilość łączna (strona lewa i prawa) wskazana w tabelach zostanie 
określona w uzgodnieniu z Wykonawcą. 
Jednakże Zamawiający zastrzega, że rzeczywista (powykonawcza) ilość łączna (strona lewa i prawa) nie 
może być większa od ilości podanych w tych tabelach 
 

3.2. Zakres do wykonania w zakresie modernizacji reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi 
kanałami spalin.  

 

1 
Wykonanie modernizacji kanałów spalin wylotowych z 
reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa. rys. nr 
165009-611520R 

J.m. 

Maksymalna 
ilość łączna, 
strona lewa 
i prawa 

Wynagrodzenie ryczałtowe/ 
jednostkowe 
powykonawcze/jednostka 

1.1 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 7 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

1.2 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. 
EN10028-2. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.3 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.4 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian 
kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 
165009-611523R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 
16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.5 
Dostawa materiału oraz wykonanie modernizacji owiewek 
kompensatora. modernizacja poprzez nakładki z blachy 
8mm,  HARDOX. 

m2 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

1.6 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, HARDOX 

m2 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

1.7 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, 
materiał 16Mo3. 

mb 5 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.8 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 
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1.9 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. 
EN10028-2. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.10 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.11 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian 
kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 
165009-611524R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 
16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.12 
Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z 
kątownika 50x50x5, materiał S235 

mb 10 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

1.13 
Dostawa materiału oraz modernizacja ścian kanałów spalin 
wylotowych. modernizacja poprzez wykonanie nakładek z 
blachy 6mm; materiał HARDOX. 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

2 
Wykonanie modernizacji kanałów spalin dolotowych do 
reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa. rys. nr 
165009-611501R 

      

2.1 
Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych kierownic 
nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-611503R 

kpl. 2 ryczałt 

2.2 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

2.3 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. 
EN10028-2. 

mb 45 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

2.4 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 25 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

2.5 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian 
kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z rysunkiem nr 
165009-611504R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 
16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

2.6 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 3 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

2.7 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 wg. 
EN10028-2. 

mb 15 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

2.8 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 4 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

2.9 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do ścian 
kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 
165009-611506R. Materiał rur: rura 76,1x11 z materiału 
16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 1 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 
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2.10 
Dostawa materiału oraz wykonanie modernizacji owiewek 
kompensatora. modernizacja poprzez nakładki z blachy 
8mm,  HARDOX. 

m2 3 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

2.11 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, HARDOX 

m2 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

2.12 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, 
materiał 16Mo3. 

mb 4 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

2.13 
Dostawa materiału oraz modernizacja ścian kanałów spalin 
dolotowych. modernizacja poprzez wykonanie nakładek z 
blachy 6mm; materiał HARDOX. 

m2 4 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

2.14 
Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z 
kątownika 50x50x5, materiał S235 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

3 
Wykonanie modernizacji kierownic reaktora SCR bloku nr 
3, strona lewa i prawa, rys. nr 165009-932506R 

      

3.1 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 
zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932507R 
Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-
2. 

mb 35 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

3.2 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, Kr-21, 
Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-45, Kr-46, 
Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 zgodnie z 
rysunkami nr 165009-932506R, 165009-932519R, 165009-
932517R, 165009-932516R, 165009-932515R, 165009-
932512R, 165009-932511R Materiał rur: rura 88,9x8 z 
materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. 

mb 45 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/mb 

3.4 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, HARDOX 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

3.5 
Dostawa materiału oraz modernizacja ścian kanałów 
reaktora SCR. modernizacja poprzez wykonanie nakładek z 
blachy 6mm; materiał HARDOX. 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 

4 
Wykonanie modernizacji prostownicy spalin reaktora SCR 
bloku nr 3, strona lewa i prawa 

      

4.1 

Dostawa materiału oraz wykonanie modernizacji 
prostownicy spalin, modernizacja poprzez uzupełnienie 
ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 oraz 
Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat spawane w 
formie nakładek spoiną przerywaną.  materiał: 
zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o grubości 6 
mm z HARDOX wg. EN 10028-2 zgodnie z rysunkiem  
165009-932506R oraz 165009-932520R. zastosowane 
będzie około 1000 szt. elementów o orientacyjnym 
wymiarze około 300 x 196 mm 

m2 45 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/m2 
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5 
Wykonanie wymiany kompensatorów kanałów spalin 
reaktora SCR bloku nr 3 

      

5.1 

Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin 
dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa poziom 
+31 m, Kompensator zgodnie z rysunkiem nr 165010-
648106R 31m. W zakresie ryczałtowym wymiany są 
wszystkie prace przygotowawcze (w tym demontaz izolacji, 
czyszczenie kołnierzy, listew dociskowych kompensatora), 
demontażowe, montażowe, rusztowaniowe. Zakres 
uwzględnia  niezbędne prace związane z demontażem, 
montażem, naprawą owiewek kompensatora oraz dostawę 
i wymianę kompletu śrub. (rusztowania są wliczone w cenę 
ryczałtową wymiany kompensatora). 

kpl. 1 ryczałt 

5.2 

Wykonanie wymiany kompensatora na wlocie do reaktora 
SCR bloku nr 3, strona prawa, Kompensator zgodnie z 
rysunkiem nr 165010-648112R wlot SCR. W zakresie 
ryczałtowym wymiany są wszystkie prace przygotowawcze 
(w tym demontaż izolacji, czyszczenie kołnierzy, listew 
dociskowych kompensatora), demontażowe, montażowe, 
rusztowaniowe. Zakres uwzględnia  niezbędne prace 
związane z demontażem, montażem, naprawą owiewek 
kompensatora oraz dostawę i wymianę kompletu śrub. 
(rusztowania są wliczone w cenę ryczałtową wymiany 
kompensatora). 

kpl. 1 ryczałt 

5.3 

Wykonanie wymiany kompensatora na wylocie z reaktora 
SCR bloku nr 3, strona prawa, Kompensator zgodnie z 
rysunkiem nr 165010-648117R wylot SCR. W zakresie 
ryczałtowym wymiany są wszystkie prace przygotowawcze 
(w tym demontaż izolacji, czyszczenie kołnierzy, listew 
dociskowych kompensatora), demontażowe, montażowe, 
rusztowaniowe. Zakres uwzględnia  niezbędne prace 
związane z demontażem, montażem, naprawą owiewek 
kompensatora oraz dostawę i wymianę kompletu śrub. 
(rusztowania są wliczone w cenę ryczałtową wymiany 
kompensatora). 

kpl. 1 ryczałt 

6 
Rusztowania oraz roboczogodziny rozliczane 
powykonawczo 
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6.1 

Rusztowania dla zakresu modernizacji będącego 
przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne 
prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, 
przebudowę, demontaż rusztowań). Z zakresu wyłączone są 
rusztowania niezbędne dla wymian kompensatorów 
określonych w pozycjach nr 5.1, 5.2 oraz 5.3. rusztowania 
dla tego zakresu są wliczone w tych pozycjach. 

kpl. 1 
Wynagrodzenie ryczałtowe 
za kpl. 

6.2 

Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z Zamawiającym), 
wynikające z inspekcji (nie zawarte w zakresie 
ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości nie większej 
niż 500 rbg na stronę, wynikające z i rozliczane w oparciu o: 
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) 
Zamawiającego, 
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – ustalone z 
Zamawiającym, w przypadku braku odpowiednich norm w 
ZNP. 
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie 
objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez 
Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i 
zatwierdzone przez Zamawiającego 

rbg. 1000 
Wynagrodzenie 
jednostkowe powykonawcze 
zł/rbg. 

 
 

3.3. Wykonawca otworzy przed rozpoczęciem wykonywania prac oraz zamknie po zakończeniu 
wykonywania prac włazy remontowe (wraz z demontażem i montażem izolacji oraz wymianą 
sznura uszczelniającego). Wynagrodzenie za ten zakres prac jest wliczone w stawkach 
wymienionych w pkt. 3.2 wiersze 1- 4 tabeli. 

3.4. W zakresie Wykonawcy jest odkurzenie/umycie kanałów oraz konstrukcji reaktora celem 
przygotowania do modernizacji jak również zaścielenie prostownicy spalin od spodu w celu 
umożliwienia prowadzenia równoległej realizacji prac związanej z dołożeniem wkładów 
katalizatora w przypadku ich dokładania lub zabezpieczenie warstwy katalizatora poniżej 
prostownicy spalin przed jej uszkodzeniem. Wynagrodzenie za ten zakres prac jest wliczone w 
stawkach wymienionych w pkt. 3.2 wiersze 1- 4 tabeli. 

3.5. W zakresie Wykonawcy jest transport poziomy oraz pionowy elementów niezbędnych do realizacji 
prac. 

3.6. Urządzenia dźwigowe i podnośnikowe wymagane do rozładunku, magazynowania i montażu 
dostarczy Wykonawca. W zakresie Wykonawcy jest wszelki transport poziomy oraz pionowy 
elementów niezbędnych do realizacji prac. 

3.7. W zakresie wykonawcy jest wykonanie wszelkiego rodzaju luków transportowych w poszyciu 
reaktora oraz przynależnych kanałach spalin w celu zapewnienia transportu elementów do 
wnętrza, jak również wykonanie wszelkich tymczasowych stężeń wzmacniających -  jeżeli będą 
wymagane. 

3.8. W zakresie Wykonawcy jest zapewnienie odpowiedniego oświetlenia miejsc pracy. 
 
4. Terminy wykonania usługi 

4.1.  Realizowane w ramach Zamówienia prace planowane są w terminie postoju bloku: 
 

Lp. Nr bloku Nazwa zadania Rozpoczęcie Zakończenie 

1. Postój bloku nr 3 Modernizacja reaktora SCR bloku nr 3 wraz z 
przynależnymi kanałami spalin 

31.03.2026 28.06.2026 

 
4.2.  Termin realizacji zadania określonego w pkt 4.1 może ulec zmianie w przypadku powstania po 

stronie Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. 
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Dokładny termin przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez upoważnionego w 
Umowie przedstawiciela Zamawiającego, minimum 14 dni przed planowym  terminem 
rozpoczęciem prac. 

4.3. Planowane rozpoczęcie realizacji prac: 31.03.2026r. 
4.4. Termin obwiązywania umowy: do 31.07.2026r. 
4.5. Zmiany w Harmonogramie Prac będą ustalane na bieżąco pomiędzy Koordynatorami 

Zamawiającego i Wykonawcy. Powyższe zmiany nie będą wymagały aneksowania Umowy, a 
następować będą z chwilą pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą. 

 
5. Wynagrodzenie i warunki płatności 

5.1.  Wynagrodzenie ryczałtowe, wynagrodzenie ryczałtowo-jednostkowe oraz stawki roboczogodzin  
obejmują wszystkie koszty wykonania Prac w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz  
z narzutami, koszty materiałów, koszty pracy sprzętu podstawowego takiego jak: elektronarzędzia, 
spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózki 
widłowe, akumulatorowe, ciągniki z przyczepami, środki transportu pomocniczego, żurawie, 
zwyżki, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, koszty ogólne i zysk, z 
materiałami jeżeli są uwzględnione w zapytaniu o cenę. 

5.2. Wynagrodzenie powykonawcze za wykonanie zakresów wyszczególnionych w poniższych tabelach 
wyliczane jest jako suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej (strona lewa i prawa) i stawek 
powykonawczych. 

5.3. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresów wyszczególnionych w powyższych tabelach 
wyliczane jest jako suma cen za wszystkie komplety(strona lewa i prawa). 

5.4.  Podstawą rozliczeń Usług/Robót dodatkowych rozliczanych  POWYKONAWCZO będzie kosztorys 
powykonawczy sporządzony w oparciu o kwoty jednostkowe oraz: 

5.4.1. Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) Zamawiającego, 
5.4.2. jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, 

sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone 
przez Zamawiającego. 

5.5.  Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego stanowią załącznik do SWZ II. 
5.6. Wykonawca zobligowany będzie do monitorowania postępu prac, by nie przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia całkowitego określonego w Umowie. W przypadku ryzyka przekroczenia 
Wynagrodzenia Całkowitego w Umowie Wykonawca niezwłocznie poinformuje Koordynatora 
Umowy o zaistniałej sytuacji. 

 
6. Warunki techniczne i organizacyjne realizacji prac będące w zakresie Wykonawcy 

6.1. Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac:  
6.1.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
(I/NB/B/20/2013), Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna I/NB/B/2/2015 oraz pozostałymi ogólnie obowiązującymi przepisami określonymi w 
pkt. 12  części II SWZ.  

6.1.2. Wydawanie poleceń pisemnych wykonania pracy/ zleceń wykonania pracy / zezwoleń na 
wykonywanie prac pożarowo niebezpiecznych, koordynacja prac i dopuszczanie do prac po 
stronie Zamawiającego. 

6.1.3. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi 
Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu 
zakończenia wykonywanych zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi 
o tym Zamawiającego z wyprzedzeniem 48 godzin. 

6.1.4. W okresie od podpisania umowy przed rozpoczęciem realizacji Prac: 
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6.1.4.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 dokumentu 
związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 ) 

6.1.4.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzających o których mowa w 
Dokumencie związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie Służby 
Zamawiającego. 

6.1.4.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i 
podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji 
umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie 
wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 
roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.1.4.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi 
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami 
obowiązującymi na terenie Zamawiającego. 

6.1.4.5. Dostarczenie do Zamawiającego w terminie do 1 tygodnia przed planowanym 
odstawieniem bloku do remontu szczegółowy harmonogram realizacji prac określonych  
w umowie. 

6.1.4.6. Uzyskanie dla osób przez siebie zatrudnionych upoważnienia Zamawiającego do 
wykonywania określonego rodzaju prac oraz pełnienia określonych funkcji w procesie 
organizacji prac na terenie i na rzecz Zamawiającego. 

6.1.4.7. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz 
dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego. 

6.1.4.8. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy 
zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do Części II SWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych  

6.1.4.9. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych 
materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach wskazanych przez Zamawiającego. 

6.1.4.10. Uzyskania od Zamawiającego warunków zabudowy kontenera / kontenerów i zgody 
na ich użytkowanie, jeżeli będzie to wymagane. 

6.1.4.11. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje 
niebezpieczne. 

6.1.4.12. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z 
podziałem na zakres obowiązków. 

6.1.4.13. Przedłożenie Zamawiającemu opracowanych przez Wykonawcę szczegółowych 
instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac określonych w umowie.  

6.1.4.14. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do 
wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu 
Osobowego i Pojazdów.  

6.1.4.15. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z 
Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.  

6.1.4.16. Uzyskania zgody na fotografowanie lub filmowanie na teren Zamawiającego, jeżeli 
dla realizacji zakresu umowy będzie to wymagane 

 
6.2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników oraz 
swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

6.3. Personel, który będzie wykonywał prace podczas remontu, musi posiadać ważne świadectwa 
kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci  
energetycznych w zakresie wymaganym dla zakresu realizowanych prac. Zakres wymaganych 
świadectw kwalifikacyjnych oraz innych kwalifikacji określono w Części III SWZ. 

6.4. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki 
odpadami i przekazywania jej Zamawiającemu po zakończonych okresach rozliczeniowych w 
terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego. 
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6.5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia  własnych oznaczonych kontenerów dla 
tymczasowego gromadzenia wytworzonych odpadów zarówno komunalnych jak i związanych z 
prowadzonymi pracami. 

6.6. Wykonawca jest zobowiązany do segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt 
wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami 
Zamawiającego, 

6.7. Wykonawca jest zobowiązany do Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających 
włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF. 

6.8. Złom stalowy stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać do magazynu wskazanego 
przez Zamawiającego. Pozostałe odpady Wykonawca zagospodaruje na swój koszt. 

6.9. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu 
sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy. 

6.10. Wykonawca jest zobowiązany do wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych 
do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac. 

6.11. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  
dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy. 

6.12. Na czas wykonywania usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–
warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery).  

6.13. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 

6.14. Powierzchnie składowe, pola odkładcze wykorzystywane dla potrzeb montażu zgodnie z 
ustalonym harmonogramem prac – będą udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie. Pola odkładcze 
muszą być wygrodzone i oznaczone zgodnie ze standardami obowiązującymi u Zamawiającego. 
 

7. Wymagania dotyczące kontroli jakości 
Dla zapewnienia kontroli jakości przy realizacji Kontraktu, Wykonawca musi spełnić poniższe wymagania 

7.1.  System zarządzania jakością Wykonawcy 
Wykonawca musi posiadać i stosować wdrożone systemy zarządzania jakością w zakresie (potwierdza to 
posiadany certyfikat umieszczony poniżej): 

7.1.1. kwalifikacje wytwórcy w zakresie spawania wg. PN EN ISO 3834-2 
Dokumenty te zostaną dołączone do dokumentacji jakościowej. 

7.2. Rodzaje i zakres kontroli jakości 
W celu kontroli prowadzonych prac, Wykonawca opracuje dedykowane Plany Kontroli i Badań które będą 
szczegółowo określały rodzaje kontroli i badań będą dla każdego zamawianego zakresu i przedstawi je 
Zamawiającemu w celu akceptacji. 

7.3. Dokumentacja jakościowa 
Dokumentacja jakościowa Wykonawcy powinna zawierać: 

7.3.1. Plan Kontroli i Badań 
7.3.2. Listę dokumentów kontroli materiałów wg normy PN-EN 10204 
7.3.3. Atesty na materiały podstawowe co najmniej 3.1 
7.3.4. Atesty na materiały dodatkowe do spawania co najmniej 2.2 
7.3.5. Listę spawaczy wraz z certyfikatami wg. PN-EN ISO 9606 
7.3.6. Listę personelu wykonującego badania NDT wraz z certyfikatami wg PN EN ISO 9712 
7.3.7. Listę instrukcji technologicznych spawania (WPS / WPQR) zatwierdzonych przez jednostkę 

notyfikowaną 
7.3.8. Protokoły z badań NDT 
7.3.9. Protokoły odbiorowe OCI/OCB/OK 

7.4. Ogólne wymagania jakościowe dla prefabrykacji i montażu 
7.4.1. Wymagania odnośnie technologii spawania, uprawnień spawaczy oraz nadzoru 

spawalniczego: 
7.4.1.1. Proces spawania będzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, 

kwalifikowane na podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613.  
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7.4.1.2. Prace spawalnicze (w tym połączenia tymczasowe) mogą wykonywać tylko 
spawacze z odpowiednimi, aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z normą PN EN ISO 
9606  

7.4.1.3. W celu zapewnienia wymaganej jakości procesu spawania nadzór spawalniczy musi 
spełniać wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 i PN EN ISO 14731.  

7.4.1.4. Poziom jakości spoin co najmniej „C” wg. PN-EN ISO 5817, 
7.4.2. Badania nieniszczące spoin 

  Wszystkie złącza spawane mają być poddane badaniom: 
7.4.2.1. wizualnym VT w zakresie 100% 
7.4.2.2. MT lub PT w zakresie 10% 

7.4.3. Sprzęt spawalniczy i kontrolno-pomiarowy  
Do prowadzenia procesów spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzęt gwarantujący 
osiągnięcie deklarowanej jakości. Zamawiający wymaga przedstawienia aktualnego wykazu dokumentów z 
walidacji urządzeń kontrolno-pomiarowych, spawalniczych, termosów oraz pieców do przechowywania 
elektrod. 
 
8. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 

L.p. Dokumentacja 
Wymaga

na 
[x] 

Dokument źródłowy 

A PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  

Kwestionariusz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 
Wykonawców – Z_ 6 (Załącznik do zgłoszenia Z_1 
dokumentu związanego nr 2 do IOBP ) 

 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 

2.  

Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia 
wizji lokalnej na terenie i na rzecz Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik Z_2 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP) 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013  

3.  

Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac 
na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
( Załącznik Z1 Dokumentu związanego nr 2 do 
IOBP) 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013  

4.  

Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do 
realizacji przedmiotu usługi tj: pełnienia funkcji w 
procesie organizacji prac będących przedmiotu 
usługi  

 

 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 

5.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
pracowników skierowanych do realizacji prac 

 

X 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
osobowego i pojazdów nr 
I/NN/B/35/2008 

6.  

Ogólną informację o: 
a) metodach i technologii wykonywania prac, 
ryzykach z tym związanych;  
materiałach i sprzęcie planowanym do 
wykorzystania podczas realizacji prac; 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 

7.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
pojazdów 

 

X 

Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
osobowego i pojazdów nr 
I/NN/B/35/2008 

8.  
Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie / 
filmowanie  

X Instrukcja zwiedzania oraz 
fotografowania i filmowania obiektów 
Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
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Akcyjna” – I/NN/B/1/2018. 

9.  
Zakres prac 
(uzgodniony i zatwierdzony) 

X  

10.  

Harmonogram realizacji prac  
(uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany 
przez służby BHP wykonawcy 

X  

11.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 
wytworzenia w związku z realizowaną umową 
rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, 
ilości oraz planowanych sposobach ich 
zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

X Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  
nr I/IS/P/41/2014 

12.  
Plan Kontroli i Badań  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

X  

13.  

Wniosek o wydanie warunków zabudowy 
kontenera / kontenerów I zgody na ich 
użytkowanie( Załącznik Z4 Dokumentu związanego 
nr 2 do IOBP), jeżeli wymagany 

X 
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013  

14.  

Aktualnych instrukcji bezpiecznego wykonywania 
prac, technologii ich wykonywania oraz instrukcji 
obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych 
użytych do realizacji prac 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 Dokument 
związany nr 2 do IOBP 

15.  

Wykazy maszyn, urządzeń, sprzętu lub narzędzi 
wykorzystywanych przez Wykonawcę do realizacji 
prac wraz z dokumentami potwierdzającymi ich 
dopuszczenie do użytkowania 
/ eksploatacji 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 
związany nr 2 do IOBP) 

16.  

Sporządzenie wykazu pracowników 
upoważnionych do sporządzania kart 
zapotrzebowania i kontroli substancji 
niebezpiecznych 

X 
Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
materiałowego nr I/NWO/B/69/2008 

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  
Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami 
BHP 

X  

2.  

Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób 
skierowanych do wykonywania Prac na rzecz ENEA 
Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami 
(Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP) 

X 

Instrukcja organizacji bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 

3.  
Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z aspektami 
BHP 

X  

4.  

Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu 
wypadkowym lub nagłym zachorowaniu 
związanym z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni 
Połaniec, zgodnie z Instrukcją postępowania w 
razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasad 
postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007); 

x Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 
związany nr 2 do IOBP) 

5.  

Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym 
zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym 
zagrożeniu.  

X Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 
w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna  I/NB/B/2/2015 

6.  

Tygodniowy Raport Bezpieczeństwa z kontroli 
stref/miejsc pracy oraz przestrzegania przepisów i 
zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego 
zatrudnione, wykonujące prace w tych 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 
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strefach/miejscach. ( Załącznik Z5 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP) 

7.  

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca 
oraz zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, 
jeżeli trwały krócej niż miesiąc – liczby osób 
Wykonawcy i jego podwykonawców, które 
faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz 
Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin 
przepracowanych przez te osoby w okresie 
wymaganym raportowaniem;  

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej 
Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A 
nr I/NB/B/20/2013 (Dokument 
związany nr 2 do IOBP) 

8.  Dokumentacja fotograficzna, jeżeli wymagania X  

9.  Dokumentacja wymagana kontraktem X  

10.  
Uzgodnienia zmiany zakresu prac  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

X  

11.  

Zmiany harmonogramu realizacji Prac 
(zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy i  
uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

X  

12.  
Protokoły odbiorów częściowych  
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

X  

13.  

Do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu 
kwartału, Wykonawca prac dostarcza do Wydziału 
Ochrony Środowiska raport zawierający informacje 
o odpadach wytworzonych podczas realizacji 
umowy. 

X Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna przez 
podmioty zewnętrzne I/IS/P/41/2014 
załącznik Z–2/I/IS/P/41/2014. 

14.  
Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji 
niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni 

X Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
materiałowego nr I/NWO/B/69/2008 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC  

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do 
remontu, z podaniem gatunku materiałów, numeru 
wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów 

X  

2.  

Poświadczenia / Oświadczenia /Deklaracje 
zgodności / Deklaracje użytkowe /Certyfikaty 
dotyczące materiałów, urządzeń oraz części 
zastosowanych w realizacji zadania 

X  

3.  

Dokumentacja z przeprowadzonej oceny spełnienia 
minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyny 

X 

Instrukcja przeprowadzania oceny 
minimalnych wymagań dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyny nr 
I/MR/P/9/2012 

4.  

Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania 
z podaniem gatunku, średnicy oraz numeru 
atestu/ów 

X  

5.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu X  

6.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu X  

7.  
Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w 
realizacji 

X  

8.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/ X  

9.  Poświadczenia / Oświadczenia X  

10.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru X  
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11.  
Protokoły odbiorów końcowy (uzgodniony przez 
strony i zatwierdzony) 

X  

12.  
Wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji 
umowy 

X 

Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w Enea Elektrownia 
Połaniec Spółka Akcyjna przez 
podmioty zewnętrzne I/IS/P/41/2014 
załącznik Z–2/I/IS/P/41/2014. 

 
9. Regulacje prawne, przepisy i normy 

9.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami  
i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i 
ubezpieczeniowych. 

9.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz ochrony przeciwpożarowej ,ochrony środowiska. 

9.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w 
szczególności z: 

9.3.1. Ustawa Kodeks pracy  
9.3.2. Ustawa Prawo energetyczne  
9.3.3. Ustawa Prawo ochrony środowiska  
9.3.4. Ustawa o ochronie przeciwpożarowej  
9.3.5. Ustawa o odpadach  
9.3.6. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 2 
9.3.7. Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000); 
9.3.8. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

9.3.9. oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie. 
. 

9.4. Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących  
u Zamawiającego 

Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji . Obejmują one, co następuje: 

• Na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A.: https://www.enea.pl/strona-
korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec (zakładka „Dokumenty do 
pobrania” → „Pozostałe dokumenty dla Wykonawców” → „Inne dokumenty i pliki do 
pobrania”):, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Elektrownia 
Połaniec S.A., z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować 
się do ich wymagań.  

o Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie  

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na 
stronie 

o Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 
postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007  

o Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia 
nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych 
I/NB/B/48/2018 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000542
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
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o Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania 
się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NN/B/35/2008. 

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NWO/B/69/2008 

o I/IS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea 
Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne, 

o Instrukcja kontroli na obecność alkoholu  lub środków działających podobnie do 
alkoholu w organiźmie  na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. NWO/B/7/2025 
wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie 

o Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem 

o Załącznik 1 do Kodeksu Kontrahentów 

o Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/TT/P/17/2008 wraz 
z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie 

9.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP, ochrony 
przeciwpożarowej i ochrony środowiska) 

9.6. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 
9.6.1. wypełnić i przesłać załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji 

Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013 
9.6.2. podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobę przed przyjazdem) 

biorących udział w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w załącznikach 
9.6.3. zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej (kask z 

ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem (co najmniej FP2) 
umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia Połaniec S.A.. 

9.6.4. przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia 
wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na odbycie wizji 
lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

 

10. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG: 
Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,  

28-230 Połaniec. 

 
11. Załączniki: 

11.1. Załącznik nr 1 – dokumentacja kierownic oraz kompensatorów 

 


