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UMOWA nr ………………………………….. (zwana dalej "Umową") 

 

zawarta w Zawadzie w dniu .........................2025 roku, pomiędzy:  

 

Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  

z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec, zarejestrowaną pod numerem KRS 0000053769,  

w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 713.500.000,00 zł  

w całości wpłacony, NIP: 866-00-01-429, zwaną dalej „Zamawiającym” lub „Elektrownią”, którego 

reprezentują: 

 

1. ……………………………………………………………………………… 

 

2. ……………………………………………………………………………… 

a 

……………………. z siedzibą w ………………..; zarejestrowaną pod numerem KRS ……………. w 

Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w ….., …. Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy:  ………… zł w całości wpłacony; 

NIP: …………., zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują:  

 

1. …………………………….…………………………………………………. 

 

2. …………………………..…………………………………………………… 

 

  

Zamawiający oraz Wykonawca będą dalej łącznie zwani „Stronami”, a indywidualnie „Stroną”. 

 

Na wstępie Strony stwierdziły, co następuje: 

 

1. Wykonawca oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi 

ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie 

stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Wykonawca, 

jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, 

postanowienia lub wyroku wiążącego Wykonawcę. 

2. Wykonawca oświadcza, że pozostaje podmiotem prawidłowo utworzonym, istniejącym 

i działającym zgodnie z prawem, a także, iż w odniesieniu do Wykonawcy nie został złożony 

wniosek o otwarcie postępowania upadłościowego lub naprawczego, a także nie zostało 

wszczęte wobec niego postępowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oświadcza 

i zapewnia, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania Umowy 

oraz posiada środki finansowe i zdolności techniczne konieczne do wykonania Umowy, 

a jego sytuacja prawna i finansowa pozwala na podjęcie w dobrej wierze zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

3. Zamawiający oświadcza, że: (a) posiada zdolność do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi 

ważne i prawnie wiążące dla niego zobowiązanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie 
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stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiązania, których stroną jest Zamawiający, 

jak również nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarządzenia, 

postanowienia lub wyroku wiążącego Zamawiającego. Nadto Zamawiający oświadcza i 

zapewnia, iż posiada środki finansowe konieczne do należytego wykonania Umowy. 

4. Ogólne Warunki Zakupu Usług w wersji nr Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.(dalej 

„OWZU”) dostępne na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec  

(zakładka „Dokumenty do pobrania” → „Pozostałe dokumenty dla Wykonawców” → „Inne 

dokumenty i pliki do pobrania”)  są integralną częścią Umowy i stanowią Załącznik do 

Umowy. Strony wiążą postanowienia OWZU, za wyjątkiem postanowień rozdziału 11 OWZU. 

Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z OWZU i akceptuje ich brzmienie.  

5. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielką literą, które nie zostały w niej zdefiniowane, mają 

znaczenie przypisane im w SWZ i/lub w OWZU.   

6. Niniejsza Umowa zostaje zawarta w wyniku zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia nr NLP/PZP/26/2025 pt. „Modernizacja reaktora SCR bloku nr 3 wraz z 

przynależnymi kanałami spalin”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(dalej „Ustawa”). 

7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami (jakie obowiązują Wykonawcę na 

terenie Zamawiającego) na stronie internetowej Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod 

adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-

polaniec  i zobowiązuje się je przestrzegać. 

8. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że zapoznał się i będzie przestrzegał postanowienia 

Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA dostępnego na stronie: https://www.enea.pl/strona-

korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec    

9. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy, w celu należytej realizacji 

zamówienia. 

10. Wykonawca potwierdza, iż zgodnie ze zobowiązaniem zawartym w SWZ, w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał sprawdzenia i weryfikacji 

wszelkiej dokumentacji i materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania 

przetargowego, w szczególności pod kątem ich poprawności, kompletności i przydatności do 

prawidłowego wykonania i realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, iż ww. 

dokumentacja i materiały są w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w pełni przydatne 

do prawidłowego wykonania i realizacji przedmiotu umowy. 

 

W związku z powyższym Strony ustaliły, co następuje: 

 

1. PRZEDMIOT UMOWY 

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie usług w zakresie  

Modernizacji reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin, (dalej: 

odpowiednio jako „Usługi” lub „Przedmiot Umowy”). 

1.2. Zamawiający przewiduje, że minimalna wielkość Usług to 60% wartości Wynagrodzenia 

Całkowitego (dalej jako „Minimalna Wielkość Usług”). Minimalna Wielkość Usług, 

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
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określona w Umowie w dniu jej zawarcia nie dotyczy sytuacji, gdy Zamawiający odstąpi 

od Umowy, zmieni Umowę lub rozwiąże Umowę z przyczyn nie leżących po wyłącznej 

stronie Zamawiającego. 

1.3. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, wymagane uprawnienia oraz 

potencjał techniczny, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania Usług 

stanowiących Przedmiot Umowy. 

1.4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem realizacji Przedmiotu Umowy i 

istniejącymi tam warunkami oraz terenami sąsiadującymi, uzyskał od Zamawiającego 

wszystkie niezbędne informacje i posiada pełną wiedzę co do zakresu Usług, trudności, 

ryzyka oraz wszelkich innych okoliczności, jakie mogą mieć wpływ na realizację Umowy. 

1.5. Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni na umowę o pracę co najmniej  

pracowników: 

Lp. Stanowisko 
Zakres czynności w realizacji  

zamówienia        
Wymiar czasu pracy  

1.  Monter 

Prace z zakresu konserwacji, 

remontów  lub napraw, montażu 

lub demontażu oraz kontrolno – 

pomiarowe urządzeń, instalacji i 

sieci wykonywane zgodnie ze 

zleconym rodzajem i zakresem 

prac.  

pełny etat 

2.  Spawacz 

Prace z zakresu konserwacji, 

remontów lub napraw, montażu lub 

demontażu oraz kontrolno – 

pomiarowe urządzeń, instalacji i 

sieci wykonywane zgodnie ze 

zleconym rodzajem i zakresem 

prac. Prace spawalnicze (w tym 

połączenia tymczasowe) mogą 

wykonywać tylko spawacze z 

odpowiednimi, aktualnymi 

uprawnieniami zgodnymi z normą 

PN EN ISO 9606 

pełny etat 

3.  Kontroler jakości 

Badania NDT (badania 

nieniszczące) spoin w zakresie 

badań wizualnych, 

ultradźwiękowych, magnetyczno – 

proszkowych oraz penetracyjnych.  

pełny etat 

4.  Pracownik dozoru 

Czynności związane z ustaleniem 

terminów i kolejności wykonywania 

prac oraz kontrola i nadzór nad 

pracownikami Wykonawcy.  

pełny etat 

 

Każdy monter i spawacz i kontroler jakości pracownik  dozoru powinien posiadać: 
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Zawód Stanowisko/ 

Grupa 

Zakres świadectwa Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki, 

Pracy i polityki 

Społecznej z dnia 

28.kwietnia 2003r w 

sprawie 

szczegółowych zasad 

posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się 

eksploatacją 

urządzeń i sieci. 

Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 1 

lipca 2022roku w 

sprawie 

szczegółowych zasad 

posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się 

eksploatacją 

urządzeń, instalacji i 

sieci – Załącznik nr 1. 

Świadectwo 

kwalifikacyjne 

wydane zgodnie z 

Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu i 

Środowiska z dnia 1 

lipca 2022roku w 

sprawie 

szczegółowych 

zasad posiadania 

kwalifikacji przez 

osoby zajmujące się 

eksploatacją 

urządzeń, instalacji i 

sieci – Załącznik nr 

2. 

Monter 

Eksploatacja/ 

gruba G2  

Konserwacja, remont, 

montaż, kontrolno-

pomiarowy  

Pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 

10 ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 

- - 

Monter  

Eksploatacja/ 

gruba G2 

Konserwacja, remont 

lub naprawa, montaż 

lub demontaż, 

kontrolno - pomiarowy 

- Pkt. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 

14, 15, 16, 18 i 21 (3, 

4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 18) 

- 

Monter  

Eksploatacja/ 

gruba G2 

Konserwacja, remont 

lub naprawa, montaż 

lub demontaż, 

kontrolno – pomiarowy  

- - Pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8 i 10 (1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8) 

Spawacz 

Eksploatacja/ 

grupa G2  

Konserwacja, remont, 

montaż, kontrolno-

pomiarowy 

Pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 

10 ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 

- - 

Spawacz 

Eksploatacja/ 

grupa G2 

Konserwacja, remont 

lub naprawa, montaż 

lub demontaż, 

kontrolno - pomiarowy 

- Pkt. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 

14, 15, 16, 18 i 21 (3, 

4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 18) 

- 

Spawacz 

Eksploatacja/ 

grupa G2 

Konserwacja, remont 

lub naprawa, montaż 

lub demontaż, 

kontrolno – pomiarowy  

- - Pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8 i 10 (1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8) 

Kontroler 

jakości 

Eksploatacja + 

Dozór / grupa 

G2  

Kontrolno – pomiarowe  Pkt. 10 w zakresie 

pkt.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 

- - 

Kontroler 

jakości 

Eksploatacja + 

Dozór / grupa 

G2 

Kontrolno – pomiarowe - Pkt. 21 w zakresie 

pkt.: 3, 4, 5, 8, 10, 11, 

14, 15, 16, 18 

-  

Kontroler 

jakości 

Eksploatacja + 

Dozór / grupa 

G2 

Kontrolno – pomiarowe - - Pkt. 10 w zakresie 

pkt.: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8 

Pracownik 

dozoru 

Eksploatacja + 

Dozór/ grupa 

G2  

Konserwacja, remont, 

montaż, kontrolno – 

pomiarowy  

Pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 i 

10 ( 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8) 

- - 

Pracownik 

dozoru 

Eksploatacja + 

Dozór/ grupa 

G2 

Konserwacja, remont 

lub naprawa, montaż 

lub demontaż, 

kontrolno – pomiarowy  

- Pkt. 3, 4, 5, 8, 10, 11, 

14, 15, 16, 18 i 21 (3, 

4, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 

16, 18) 

-  

Pracownik 

dozoru 

Eksploatacja + 

Dozór/ grupa 

G2 

Konserwacja, remont 

lub naprawa, montaż 

lub demontaż, 

kontrolno – pomiarowy 

- - Pkt. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

8 i 10 (1, 2, 3, 4, 6, 

7, 8) 
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lub posiadać kwalifikacje uznane przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej. 

1.6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących usługi. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1.6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i  dokonywania ich oceny. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie 

potwierdzenia spełniania ww. Wymogów. 

1.6.2. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia usługi. 

1.7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę osób wykonujących usługi: 

1.7.1. Oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 

podwykonawcy; 

1.7.2. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. Oświadczenie wykonawcy lub 

podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000) (tj. w 

szczególności bez adresów, nr pesel pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji. Informacje takie, jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

1.7.3. Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 

lub jego podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

1.7.4. Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. O ochronie 

danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
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2. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI  

Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy został określony w Części II SWZ. 

3. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 

3.1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania do dnia 31.07.2026 r. 
3.2. Planowane terminy postoju bloku nr 3: 

 

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie 

postoju bloku 

Zakończenie 

postoju bloku 

1 Postój bloku nr 3 90 dni 31.03.2026 28.06.2026 

 

3.3. Terminy realizacji zadania mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Harmonogramu 
Postojów Bloków,  w zależności od aktualnej  sytuacji   ruchowej lub powstania po stronie 
Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy.  
O zmianie terminu Zamawiający poinformuje Wykonawcę z 14 dniowym wyprzedzeniem.  
Dokładny termin przystąpienia do prac, zostanie przekazany Wykonawcy przez 
upoważnionego w Umowie Koordynatora Zamawiającego 

3.4. Zmiany w Harmonogramie Prac będą ustalane na bieżąco pomiędzy Koordynatorami 

Zamawiającego i Wykonawcy. Powyższe zmiany nie będą wymuszały aneksowania  

Umowy, a następować będą z chwilą pisemnego uzgodnienia z Wykonawcą. 

4. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawada 26,  

28-230 Połaniec. 
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5. WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI   

5.1. Z tytułu należytego wykonania Usług przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia, 

które nie może przekroczyć kwoty …………………….. zł (słownie: ……………………………… złotych 00/100) netto („Wynagrodzenie 

Całkowite”), na które składa się: 

5.1.1. wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie zakresów wyszczególnionych w poniższych powyższych tabelach wyliczane jest jako 

suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej cen za wszystkie komplety(strona lewa i prawa), 

5.1.2. wynagrodzenie powykonawcze, wyliczone jako suma iloczynu rzeczywistej ilości łącznej (strona lewa i prawa) wykonanego 

zakresu Usług i stawek jednostkowych powykonawczych, 

zgodnie z zasadami, zakresem i podziałem określonym w poniższej tabeli: 

1 
Wykonanie modernizacji kanałów spalin wylotowych 
z reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa. rys. 
nr 165009-611520R 

J.m. 

Maksymalna 
ilość łączna, 
strona lewa 
i prawa 

Wynagrodzenie 
ryczałtowe/ jednostkowe 
powykonawcze/jednostka 

Cena netto za 
jednostkę za 1 J.m. 

1.1 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIII 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 7 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

1.2 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611523R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 
wg. EN10028-2. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.3 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr XIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611523R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.4 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do 
ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIII zgodnie z 
rysunkiem nr 165009-611523R. Materiał rur: rura 
76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 
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1.5 
Dostawa materiału oraz wykonanie modernizacji 
owiewek kompensatora. modernizacja poprzez nakładki 
z blachy 8mm,  HARDOX. 

m2 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

1.6 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, HARDOX 

m2 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

1.7 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, 
materiał 16Mo3. 

mb 5 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.8 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr XIV 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

1.9 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611524R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 
wg. EN10028-2. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.10 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr XIV zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611524R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.11 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do 
ścian kanału, dotyczy kierownic nr XIV zgodnie z 
rysunkiem nr 165009-611524R. Materiał rur: rura 
76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.12 
Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z 
kątownika 50x50x5, materiał S235 

mb 10 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

1.13 
Dostawa materiału oraz modernizacja ścian kanałów 
spalin wylotowych. modernizacja poprzez wykonanie 
nakładek z blachy 6mm; materiał HARDOX. 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

2 
Wykonanie modernizacji kanałów spalin dolotowych 
do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa. rys. 
nr 165009-611501R 

      

 

2.1 
Wykonanie, dostawa oraz wymiana kompletnych 
kierownic nr V (łamacz spalin) zgodnie z rys. 165009-
611503R 

kpl. 2 ryczałt 
Ryczałt łącznie za 2 kpl.: 
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2.2 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VI 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

2.3 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611504R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 
wg. EN10028-2. 

mb 45 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.4 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr VI zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611504R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 25 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.5 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do 
ścian kanału, dotyczy kierownic nr VI zgodnie z 
rysunkiem nr 165009-611504R. Materiał rur: rura 
76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.6 
Dostawa oraz montaż nakładek na kierownicach nr VIII 
zgodnie z rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał 
kierownic: blacha 8mm; HARDOX. 

m2 3 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

2.7 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611506R. Materiał rur: rura 48,3x10 z materiału 16Mo3 
wg. EN10028-2. 

mb 15 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.8 

Dostawa oraz montaż  nakładek z płaskownika na 
kierownicach nr VIII zgodnie z rysunkiem nr 165009-
611506R. Materiał płaskownika: płaskownik 80x10 z 
materiału HARDOX. 

mb 4 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.9 

Dostawa oraz wymiana rur mocujących kierownice do 
ścian kanału, dotyczy kierownic nr VIII zgodnie z 
rysunkiem nr 165009-611506R. Materiał rur: rura 
76,1x11 z materiału 16Mo3 wg. EN10028-2. 

mb 1 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.10 
Dostawa materiału oraz wykonanie modernizacji 
owiewek kompensatora. modernizacja poprzez nakładki 
z blachy 8mm,  HARDOX. 

m2 3 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 
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2.11 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, HARDOX 

m2 2 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

2.12 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z kątownika 75x75x8, 
materiał 16Mo3. 

mb 4 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

2.13 
Dostawa materiału oraz modernizacja ścian kanałów 
spalin dolotowych. modernizacja poprzez wykonanie 
nakładek z blachy 6mm; materiał HARDOX. 

m2 4 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

2.14 
Dostawa materiału oraz montaż osłon antyerozyjnych z 
kątownika 50x50x5, materiał S235 

mb 12 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

3 
Wykonanie modernizacji kierownic reaktora SCR 
bloku nr 3, strona lewa i prawa, rys. nr 165009-
932506R 

      
 

3.1 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach Kr-1, Kr-2, Kr-4, Kr-8, Kr-9, Kr-22, Kr-23 
zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-
932507R Materiał rur: rura 42,4x5 z materiału 16Mo3 
wg. EN10216-2. 

mb 35 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

3.2 

Dostawa oraz wymiana rur konstrukcyjnych na 
kierownicach Kr-10, Kr-14, Kr-24, Kr-25, Kr-26, Kr-27, 
Kr-21, Kr-28, Kr-31, Kr-32, Kr-33, Kr-42, Kr-43, Kr-44, Kr-
45, Kr-46, Kr-47, Kr-48, Kr-49, Kr-50, Kr-51, Kr-52, Kr-53 
zgodnie z rysunkami nr 165009-932506R, 165009-
932519R, 165009-932517R, 165009-932516R, 165009-
932515R, 165009-932512R, 165009-932511R Materiał 
rur: rura 88,9x8 z materiału 16Mo3 wg. EN10216-2. 

mb 45 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/mb 

 

3.4 
Dostawa materiału oraz wykonanie osłon antyerozyjnych 
belek konstrukcyjnych. osłony z blachy 8mm, HARDOX 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

3.5 
Dostawa materiału oraz modernizacja ścian kanałów 
reaktora SCR. modernizacja poprzez wykonanie 
nakładek z blachy 6mm; materiał HARDOX. 

m2 8 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 
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4 
Wykonanie modernizacji prostownicy spalin reaktora 
SCR bloku nr 3, strona lewa i prawa 

      
 

4.1 

Dostawa materiału oraz wykonanie modernizacji 
prostownicy spalin, modernizacja poprzez uzupełnienie 
ubytków kraty w elementach Pr-1, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5 
oraz Pr-6. Elementy o wymiarach ścian oczek krat 
spawane w formie nakładek spoiną przerywaną.  
materiał: zastosowanie będzie miał jeden rodzaj blachy o 
grubości 6 mm z HARDOX wg. EN 10028-2 zgodnie z 
rysunkiem  165009-932506R oraz 165009-932520R. 
zastosowane będzie około 1000 szt. elementów o 
orientacyjnym wymiarze około 300 x 196 mm 

m2 45 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/m2 

 

5 
Wykonanie wymiany kompensatorów kanałów spalin 
reaktora SCR bloku nr 3 

      

 

5.1 

Wykonanie wymiany kompensatora w kanale spalin 
dolotowych do reaktora SCR bloku nr 3, strona lewa 
poziom +31 m, Kompensator zgodnie z rysunkiem nr 
165010-648106R 31m. W zakresie ryczałtowym 
wymiany są wszystkie prace przygotowawcze (w tym 
demontaz izolacji, czyszczenie kołnierzy, listew 
dociskowych kompensatora), demontażowe, 
montażowe, rusztowaniowe. Zakres uwzględnia  
niezbędne prace związane z demontażem, montażem, 
naprawą owiewek kompensatora oraz dostawę i 
wymianę kompletu śrub. (rusztowania są wliczone w 
cenę ryczałtową wymiany kompensatora). 

kpl. 1 ryczałt 
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5.2 

Wykonanie wymiany kompensatora na wlocie do 
reaktora SCR bloku nr 3, strona prawa, Kompensator 
zgodnie z rysunkiem nr 165010-648112R wlot SCR. W 
zakresie ryczałtowym wymiany są wszystkie prace 
przygotowawcze (w tym demontaż izolacji, czyszczenie 
kołnierzy, listew dociskowych kompensatora), 
demontażowe, montażowe, rusztowaniowe. Zakres 
uwzględnia  niezbędne prace związane z demontażem, 
montażem, naprawą owiewek kompensatora oraz 
dostawę i wymianę kompletu śrub. (rusztowania są 
wliczone w cenę ryczałtową wymiany kompensatora). 

kpl. 1 ryczałt 

 

5.3 

Wykonanie wymiany kompensatora na wylocie z 
reaktora SCR bloku nr 3, strona prawa, Kompensator 
zgodnie z rysunkiem nr 165010-648117R wylot SCR. W 
zakresie ryczałtowym wymiany są wszystkie prace 
przygotowawcze (w tym demontaż izolacji, czyszczenie 
kołnierzy, listew dociskowych kompensatora), 
demontażowe, montażowe, rusztowaniowe. Zakres 
uwzględnia  niezbędne prace związane z demontażem, 
montażem, naprawą owiewek kompensatora oraz 
dostawę i wymianę kompletu śrub. (rusztowania są 
wliczone w cenę ryczałtową wymiany kompensatora). 

kpl. 1 ryczałt 

 

6 
Rusztowania oraz roboczogodziny rozliczane 
powykonawczo 
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6.1 

Rusztowania dla zakresu modernizacji będącego 
przedmiotem zamówienia (Zakres obejmuje kompletne 
prace rusztowaniowe – wykonanie  projektów, montaż, 
przebudowę, demontaż rusztowań). Z zakresu 
wyłączone są rusztowania niezbędne dla wymian 
kompensatorów określonych w pozycjach nr 5.1, 5.2 
oraz 5.3. rusztowania dla tego zakresu są wliczone w 
tych pozycjach. 

kpl. 1 
Wynagrodzenie ryczałtowe 
za kpl. 

 

6.2 

Prace dodatkowe (uprzednio uzgadniane z 
Zamawiającym), wynikające z inspekcji (nie zawarte w 
zakresie ryczałtowym), tj. prace powykonawcze w ilości 
nie większej niż 500 rbg na stronę, wynikające z i 
rozliczane w oparciu o: 
• Zakładowe Normatywy Pracochłonności (dalej „ZNP”) 
Zamawiającego, 
• Katalogi Nakładów Rzeczowych (dalej „KNR”) – 
ustalone z Zamawiającym, w przypadku braku 
odpowiednich norm w ZNP. 
• jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie 
objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone 
przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania 
Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego 

rbg. 1000 
Wynagrodzenie 
jednostkowe 
powykonawcze zł/rbg. 

 

całkowita wartość 

wynagrodzenia 

powykonawczego netto 

….. zł 

całkowita wartość 

wynagrodzenia 

ryczałtowego netto 

….. zł 

całkowita wartość 

wynagrodzenia umownego 

(suma całkowitej wartości 

wynagrodzenia 

….. zł 
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ryczałtowego oraz 

całkowitej wartości 

wynagrodzenia 

powykonawczego) netto 
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5.2. Wynagrodzenie Całkowite obejmuje wszystkie koszty wykonania przedmiotu Umowy, 
określone w SWZ część II. Zamawiający, oprócz zapłaty wynagrodzenia określonego w pkt 
5.1. Umowy, nie jest zobowiązany do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, kosztów 
związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy bądź zapłaty jakiegokolwiek dodatkowego 
lub uzupełniającego wynagrodzenia.  

5.3. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

5.4. Wszystkie płatności określone powyżej będą realizowane po przeprowadzeniu przez 

Zamawiającego wymaganych odbiorów z wynikiem pozytywnym, zgodnie z “Instrukcją 

przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych” nr I/TT/P/17/2008 obowiązującą 

w Elektrowni. Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru w terminie określonym w 

Umowie, lub nie podpisze Protokołu odbioru po zakończonych czynnościach odbiorowych 

bez podania przyczyny przewidzianej w Umowie, przyjmuje się, że Odbiór został dokonany 

z wszelkimi konsekwencjami, jakie niosą za sobą odbiory danego etapu, w tym: prawo 

Wykonawcy do wystawienia faktury, rozpoczęcie okresu gwarancji/rękojmi, redukcja/zwrot 

gwarancji należytego wykonania 

5.5. Zapłata Wynagrodzenia przez Zamawiającego następuje na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy prowadzony 

przez Bank [●] nr rachunku: [●], wskazany na fakturze VAT w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty skutecznego doręczenia faktury VAT Zamawiającemu, zgodnie z 

postanowieniami niniejszego rozdziału. 

5.6. Zamawiający oświadcza, że od dnia 01.02.2026 r. odbiera faktury w formie 

ustrukturyzowanej za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Za datę 

otrzymania faktury uznaje się datę przydzielenia numeru identyfikującego tę fakturę w 

Krajowym Systemie e-Faktur. 

5.7. Wystawienie faktury za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur nie wymaga 

przesyłania faktury drogą elektroniczną lub papierową. 

5.8. Faktura ustrukturyzowana w polu przeznaczonym na informacje dodatkowe powinna 

zawierać:  

5.8.1. numer zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5.8.2. nazwę komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby zamawiającej. 

5.9. Załączniki do faktury ustrukturyzowanej, niestanowiące integralnej części faktury 

ustrukturyzowanej, Wykonawca przesyła na adres e-mail 

zalaczniki.KSeF.polaniec@enea.pl, podając w tytule wiadomości numer KSeF faktury. 

Przesłanie załączników bez wskazania numeru KSeF nie rodzi skutków po stronie 

Zamawiającego.  

5.10. Dokumenty zobowiązaniowe inne niż ustrukturyzowana faktura (np. noty) oraz 

załączniki do nich, Wykonawca przesyła na adres e-mail: faktury.polaniec@enea.pl. 

5.11. W przypadku  niedostępności z przyczyn obiektywnych Krajowego Systemu e-Faktur, 

o których mowa w art. 106ne  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 

oraz w przypadku gdy Wykonawca nie ma możliwości wystawienia faktury 

mailto:zalaczniki.KSeF.polaniec@enea.pl
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ustrukturyzowanej z innego powodu niż niedostępność Krajowego Systemu e-Faktur, 

Zamawiający dopuszcza możliwość udostępnienia faktury w formie elektronicznej w 

formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: faktury.polaniec@enea.pl.  

5.12. Każdorazowo faktura, winna zawierać dodatkowe oznaczenia, w szczególności: 

5.12.1. numer zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5.12.2. nazwę komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby zamawiającej, 

5.12.3. dwa kody QR dla faktur udostępnionych w trybie offline, offline24 lub awarii, o których 

mowa w art. 106ne ust.1 i 4 oraz art. 106 nh ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług: 

a) kod I z oznaczeniem "OFFLINE", zapewniający dostęp do faktury w KSeF oraz 
weryfikację danych z dokumentu, 

b) kod II z oznaczeniem „CERTYFIKAT”, służący do potwierdzenia autentyczności 
wystawcy faktury. 

5.13. W przypadku gdy Wykonawca, na podstawie obowiązujących przepisów, wyłączony 

jest z obowiązku stosowania KSeF, oraz w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia wejścia 

w życie przepisów zobowiązujących danego Wykonawcę do stosowania KSeF, wówczas 

Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia Zamawiającemu faktury w formie 

elektronicznej w formacie nieedytowalnym (np. pdf) oraz przesłania jej na adres: 

faktury.polaniec@enea.pl. 

5.14. Każdorazowo, faktura, o której mowa w ust. 5.16 winna zawierać dodatkowe 

oznaczenia, w szczególności: 

5.14.1. numer zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5.14.2. nazwę komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko osoby zamawiającej. 

5.15. W sytuacji braku możliwości wystawienia faktury w formie elektronicznej, 

Zamawiający dopuszcza dostarczenie faktury w wersji papierowej oraz przesłanie jej na 

adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec. 

5.16. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z powodu zwrotu Wykonawcy 

nieprawidłowo wystawionej faktury VAT i do czasu dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury, sporządzonej zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału, termin płatności nie 

biegnie, a Zamawiający nie pozostaje w zwłoce (termin płatności rozpoczyna bieg od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT). 

5.17. Błędnie wystawiona faktura lub wystawiona w sposób sprzeczny z warunkami Umowy 

nie rodzi po stronie Zamawiającego obowiązku zapłaty. 

5.18. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia 

Usługi spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. 

że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura będzie zawierać 

numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie w postaci zapisu: „mechanizm 

podzielonej płatności”, jeśli przedmiotowa usługa zawarta jest w załączniku nr 15 do Ustawy 

o VAT, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie 

obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

mailto:faktury.polaniec@enea.pl
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5.19. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem 

mechanizmu podzielonej płatności (split payment). 

5.20.   Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego 

płatności w systemie podzielonej płatności (split payment). 

5.21. Zamawiający, w szczególnie uzasadnionym przypadku, na wniosek Wykonawcy 

może dopuścić możliwość zapłaty z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (split 

payment), jedynie dla towarów i usług nieobjętych obowiązkiem wynikającym z ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

5.22. Płatności za faktury będą realizowane wyłącznie na numery rachunków 

rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo—

kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka 

działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu 

aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 

Ordynacji podatkowej („Rachunek”). 

5.23. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze 

nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający wstrzyma się z 

dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację Usługi do czasu wskazania innego rachunku 

przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście. W takim przypadku 

Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od 

pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 5.5. do 7-go dnia od daty 

powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których 

mowa w zdaniu poprzednim. 

5.24. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez 

Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w niniejszym 

rozdziale Umowy okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić 

Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez 

organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u 

Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, z zakwestionowania przez 

organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie 

wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak 

również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z 

realizacją Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

5.25. Każda ze Stron pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku, koszt instytucji ją 

kredytujących i transferujących środki na jej zlecenie w związku z realizacją niniejszej 

Umowy. 

Przy  płatnościach  za  nabyte  towary  lub  usługi, o których mowa  w załączniku nr 15 do 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Wykonawca zobowiązany jest 

do  podania w wystawionej fakturze VAT kodu PKWiU. 

5.26. Podstawą rozliczeń wykonania Usługi przez Wykonawcę będzie podpisany przez 

Zamawiającego protokół odbioru końcowego. 

5.27. Usługa (informacje ustalone w toku postępowania o udzielenie zamówienia): 
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podlega/nie podlega1  pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP – na podstawie 

załącznika nr 15 do ustawy o VAT – pełen kod PKWIU ……………… Wykonawca wyraża 

zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności. 

5.28. Oświadczenia Stron Umowy związane z wykonaniem obowiązku wynikającego z art. 

4c ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych: 

5.28.1. Wykonawca oświadcza, że na chwilę zawarcia Umowy posiada/nie posiada1 

statusu Dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. W przypadku 

zmiany status przedsiębiorcy, Wykonawca zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty 

zmiany na pisemne poinformowanie Zamawiającego o tym fakcie w formie 

oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga zawarcia aneksu. 

5.28.2. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych. W przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy, Zamawiający 

zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zmiany na pisemne poinformowanie 

Wykonawcę o tym fakcie w formie oświadczenia, co nie stanowi zmiany Umowy i nie 

wymaga zawarcia aneksu. 

 

6. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, UBEZPIECZENIE, GWARANCJA 

ORAZ RĘKOJMIA 

Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy 

6.1. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie 

należytego wykonania Umowy w wysokości 3 % Wynagrodzenia Całkowitego brutto (dalej 

„Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”), tj. kwotę ………….  złotych, w formie 

wskazanej w dokumentacji przetargowej. Do wnoszenia, zmiany formy i zwrotu  

Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy znajdują zastosowanie postanowienia 

Działu VII Rozdział 2 Ustawy. 

6.2. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w terminie 

14 dni od dnia podpisania Umowy. 

6.3.  W przypadku, kiedy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie wniesione 

przez Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy powinno być przedłożone Zamawiającemu zgodnie ze 

wzorem wskazanym w Załączniku nr 5 do Umowy. Wykonawca, wnosząc Zabezpieczenie 

Należytego Wykonania Umowy w formie przelewu lub w formie bezgotówkowej, podaje w 

tytule przelewu, lub odpowiednio w tytule bezgotówkowej formy wniesienia Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy sygnaturę niniejszego postepowania przetargowego - 

"Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - nr postępowania NLP/PZP/26/2025” 

6.4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.  

6.5. Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy  

w wysokości  

 
1 Niepotrzebne skreślić. 
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• 70 % (siedemdziesiąt procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

to jest kwotę …  – w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego, 

• 30 % (trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 
(stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  
lub gwarancji  – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  lub gwarancji 
 (dalej: „Termin Ważności Zabezpieczenia”).  

Ubezpieczenie 

 

6.6. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną przez siebie 

działalnością, na standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeń, 

w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, którego obszar działania obejmuje co 

najmniej terytorium Polski i który posiada na terytorium Polski swą siedzibę, na kwotę 

minimum 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), zgodnie z Załącznikiem nr 7 do 

Umowy.  

6.7. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się, przedstawić Zamawiającemu 

oryginał polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wglądu, a także przekazać Zamawiającemu 

jej lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy.  

Gwarancja oraz Rękojmia 

6.8. Wykonawca gwarantuje, że Przedmiot Umowy wykonany jest zgodnie z obowiązującymi 

normami technicznymi, jak również odpowiednimi przepisami. 

6.9. Wykonawca gwarantuje dobrą jakość wykonania Usług w okresie 24 miesięcy od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego. 

6.10. Wykonawca usunie usterkę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Gdy 

usterka nie będzie mogła być usunięta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jej 

usunięcie nastąpi w terminie obustronnie uzgodnionym. Okres gwarancji ulega wydłużeniu 

o czas naprawy. 

6.11. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące. Zamawiający może wykonywać 

uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 

 

7. KOORDYNATORZY UMOWY 

7.1. Zamawiający wyznacza niniejszym: 

Imię i nazwisko: ………………………….., tel.: ……………………, email: 

…………………………….. 

    

jako osoby upoważnione do składania w jego imieniu wszelkich oświadczeń objętych 

Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na Zamawiającego oraz 

reprezentowania Zamawiającego w stosunkach z Wykonawcą, jego personelem oraz 

podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń 

woli (dalej łącznie zwani „Koordynatorami Zamawiającego” lub z osobna "Koordynatorem 
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Zamawiającego"). Koordynatorzy Zamawiającego nie są uprawnieni do podejmowania 

czynności oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy. 

7.2. Wykonawca wyznacza niniejszym: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………....................  tel.: 

…………………………….., email: ………………………………………………………………………………………… 

oraz  

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………….., tel.: …………………………….., 

email: …………………………………………………………………………………………  

jako osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w celu składania w jego imieniu 

wszelkich oświadczeń objętych Umową, koordynowania obowiązków nałożonych Umową na 

Wykonawcę oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiającym oraz 

podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzących od tych podmiotów oświadczeń 

woli (dalej łącznie zwani "Koordynatorami Wykonawcy" lub z osobna „Koordynatorem 

Wykonawcy”). Koordynatorzy Wykonawcy nie są uprawnieni do podejmowania czynności 

oraz składania oświadczeń woli, które skutkowałyby jakąkolwiek zmianą Umowy. 

7.3. Zmiana przedstawicieli Stron wskazanych powyżej nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, lecz jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 

7.4. Koordynatorzy Zamawiającego i Wykonawcy odbywać będą spotkania w celu zapewnienia 

prawidłowej realizacji Umowy. 

7.5. W zakresach określonych w pkt 1 i 2 Umowy kontrola Usług będzie sprawowana również 

przez: 

9.5.1. Służby techniczne Zamawiającego– w zakresie operacyjnym, 

9.5.2. Służby BHP, i służby ochrony środowiska Zamawiającego, 

9.5.3. Służby wskazane przez Zamawiającego – w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 

ochrony osób i mienia. 

 

8. ZOBOWIĄZANIA STRON 

Oprócz obowiązków wynikających z Części II SWZ wraz z wszystkimi załączonymi do niego 
załącznikami, Strony Umowy obciążone są zobowiązaniami określonymi w pkt 8. 

Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do urządzeń,  
w tym udostępni jeden zestaw oprzyrządowania i podestów służących do wymiany i montażu 

wkładów katalizatora. 

8.1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

10.1.1. Wyznaczenia Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania uzgodnień 

z Wykonawcą w okresie realizacji Prac.  

10.1.2. Przeprowadzania nieodpłatnie szkoleń wprowadzających, o których mowa w Dokumencie 

związanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osób zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji 

prac. 
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10.1.3. Udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w 

zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o 

wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych zgodnie z procedurą opisaną w pkt 10.7 

Umowy, 

10.1.4. Umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady 

produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia 

bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych, 

10.1.5. Bieżącej współpraca z Wykonawcą. 

10.1.6. Udostępniania posiadanej dokumentacji technicznej, niezbędnej dla potrzeb realizacji 

Przedmiotu Zamówienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowią własność 

Zamawiającego i podlegają zwrotowi na każde jego żądanie. 

10.1.7. Przygotowania urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac.  

10.1.8. Demontaż i ponowny montaż urządzeń automatyki sterowań i zabezpieczeń konieczny do 

prac mechanicznych 

10.1.9. Zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego 

powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów 

wykonania Prac, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego. 

8.2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

8.2.1. Wykonawca zobowiązany będzie skierować do realizacji prac na rzecz 

Elektrowni wyłącznie osób, które posiadają: 

8.2.1.1. właściwe umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe do ich wykonywania, 

8.2.1.2. aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy 

na określonym stanowisku (przy określonego rodzaju pracach), 

8.2.1.3. aktualne szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8.2.2. Wykonawca zatrudni do wykonywania prac eksploatacyjnych urządzeń 

energetycznych osoby uprawnione i upoważnione, do pozostałych prac osoby 

upoważnione. 

8.2.3. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania i na bieżąco aktualizowania: 

8.2.3.1. wykazu osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz Elektrowni wg 

wzoru stanowiącego Załącznik Z-1 Wykaz osób skierowanych do 

wykonywania prac na rzecz Enea Elektrownia Połaniec Spółka do Dokumentu 

związanego nr 2 do I/NB/B/20/2013,  

8.2.3.2. wykazu osób upoważnionych do pełnienia określonych funkcji w procesie 

organizacji pracy (dopuszczającego) oraz do obsługi urządzeń 

energetycznych wg wzorów określonych odpowiednio w Z–1_C Wykaz osób 

upoważnionych do pełnienia funkcji dopuszczającego, Z–1_D Wykaz osób 

upoważnionych do obsługi powierzonych na podstawie zawartej umowy 

będących własnością Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna urządzeń 

energetycznych do Załącznika Z–1. 
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8.2.4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 8.2.3 należy przekazać osobie 

odpowiedzialnej ze strony Elektrowni Połaniec za prowadzenie Umowy nie 

później niż 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia prac objętych umową. 

8.2.5. Wraz z wykazem osób Wykonawca zobowiązany będzie przygotować i 

przekazać: 

8.2.5.1. wniosek o wydanie przepustek, 

8.2.5.2. wniosek o udzielnie zgody na fotografowanie lub filmowanie obiektów 

Elektrowni – jeżeli jest to niezbędne dla realizacji zakresu przedmiotu 

zamówienia. 

8.2.6. Osoby skierowane przez Wykonawców do realizacji prac na rzecz Elektrowni 

zobowiązane są przed ich rozpoczęciem do odbycia szkolenia 

wprowadzającego. 

8.2.7. Wykonawca zobowiązany będzie do systematycznego przeprowadzania i 

dokumentowania kontroli miejsc pracy, pod kątem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa prowadzonych prac, w tym przestrzegania przepisów i zasad 

bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione oraz inne osoby 

wykonujące prace w tych miejscach. 

8.2.8. Nie rzadziej niż raz na miesiąc w trakcie prowadzenia prac, Wykonawca 

zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania do prowadzącego umowę ze 

strony Elektrowni oraz do Biura BHP Elektrowni raportu z kontroli, o których 

mowa w ust. 8.2.7. 

8.2.9. Raport, o którym mowa w pkt 8.2.7. wraz z wnioskami lub zaleceniami 

dotyczącymi bezpieczeństwa pracy powinien być zatwierdzony przez osoby 

upoważnione ze strony Wykonawcy. Wzór Raportu bezpieczeństwa stanowi 

Załącznik Z–5 do Dokumentu związanego nr 2 do I/NB/B/20/2013. 

8.2.10. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania do Biura BHP Elektrowni:  

8.2.10.1. niezwłocznie informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych lub 

nagłych   zachorowaniach związanych z pracą na terenie i na rzecz 

Elektrowni, 

8.2.10.2. w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca - liczby osób, które 

faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz Elektrowni oraz liczbę 

godzin przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym 

raportowaniem. 

8.2.10.3. Dane o których mowa powyżej mogą być zawarte w raporcie, o którym mowa 

w pkt 8.2.9. 

8.2.11. Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnić udział osoby wykonującej u niego 

zadania służby BHP w naradach, spotkaniach dotyczących bezpieczeństwa, 

organizowanych przez Biuro BHP Elektrowni lub innych spotkaniach, naradach 

organizowanych przez inne komórki organizacyjne Elektrowni. 

8.2.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za zdrowie, bezpieczeństwo oraz ochronę 

środowiska  
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w ramach prowadzonych prac, w stosunku do własnego personelu, swoich 

podwykonawców oraz osób postronnych. 

8.2.13. Wykonawca realizujący prace zobowiązany jest do: 

8.2.13.1. zapoznania się i stosowania z wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni 

dotyczącymi bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, zasad 

organizowania  

i prowadzenia prac oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia, 

8.2.13.2. uwzględnienia przy opracowywaniu planów lub harmonogramów prac 

wymagań dotyczących przepisów, o których mowa w powyżej oraz przepisów 

o czasie pracy, 

8.2.13.3. opracowania instrukcji związanych z wykonywanymi pracami, instrukcji 

bezpiecznego wykonywania prac, 

8.2.13.4. zapewnienia osobom przez siebie zatrudnianym pomieszczenia higieniczno 

– sanitarne zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

8.2.13.5. przekazywania osobom przez siebie zatrudnionym informacji niezbędnych do 

bezpiecznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz 

dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w Elektrowni, organizowania  

i prowadzenia prac,  

8.2.13.6. wskazania imiennie osobę lub osoby realizujące u Wykonawcy zadania 

służby bhp i zapewnienia ich obecności w trakcie realizacji prac lub zawartej 

umowie, 

8.2.13.7. przygotowywania, organizowania i prowadzenia prac zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami i zasadami bhp, ppoż., przepisami o czasie pracy, 

ochrony środowiska oraz dodatkowymi wymaganiami obowiązującymi w 

Elektrowni w tym zakresie,  

8.2.13.8. zapewnienia organizacji pierwszej pomocy zgodnie z wymaganiami 

przepisów w tym zakresie. 

8.2.14. Przez cały czas trwania umowy Wykonawca musi być reprezentowany w 

Elektrowni przez wyznaczonego, upoważnionego przedstawiciela. 

8.2.15. Wykonawca powinien zapewnić, aby osoby przez niego zatrudnione posiadały 

na swoim ubiorze oraz kaskach łatwo zauważalne oznakowanie identyfikujące 

firmę. 

8.2.16. Wykonawcza powinien zabezpieczyć  niezbędne narzędzia, sprzęt, urządzenia 

oraz środki transportu niebędące na wyposażeniu instalacji i w dyspozycji 

Zamawiającego, konieczne do wykonania usług objętych przedmiotem 

zamówienia,  

8.2.17. 8.2.17. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na swój koszt 

segregacji, transportu i  zagospodarowania wytwarzanych odpadów zgodnie z 

przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. 
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8.2.18. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy 

z firmą posiadającą uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów 

wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę przed przystąpieniem do 

realizacji przedmiotu zamówienia. 

8.2.19. Przed przystąpieniem do realizacji prac, Wykonawca powinien przekazać listę 

rodzajów i ilości przewidzianych do wytwarzania odpadów oraz harmonogram 

wytwarzania i wywozu wytworzonych odpadów. 

8.2.20. Wykonawca powinien do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału 

złożyć wykaz odpadów wytworzonych podczas realizacji umowy. 

8.2.21. Na co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem prac Wykonawca powinien przekazać 

w formie udokumentowanej, osobie prowadzącej umowę ze strony Elektrowni 

informację o metodyce wykonywania badań, sprzęcie planowanym do 

wykorzystania podczas realizacji prac oraz aktualnych instrukcji bezpiecznego 

wykonywania prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8.2.22. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC. 

8.2.23. Jeżeli Wykonawca korzysta z usług podwykonawców, muszą oni również 

spełniać wszystkie wymienione powyżej wymagania. Odpowiedzialność za ich 

spełnienie i przestrzeganie ponosi główny Wykonawca umowy. 

8.2.24. Wykonawca zobowiązany będzie do uczestniczenia w spotkaniach 

organizowanych przez Zmawiającego dotyczących realizacji przedmiotu umowy. 

8.2.25. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów w 

elektronicznej bazie danych BDO zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

8.2.26. Wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec 

szczegółowo wskazuje Dokument związany nr 2 - Dodatkowe wymagania dla 

Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni Połaniec, zasady 

wyznaczania koordynatorów, ich obowiązki i uprawnienia oraz obowiązki 

pracowników Elektrowni Połaniec przy zlecaniu prac Wykonawcom. 

8.2.27. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swój koszt wytwarzanych odpadów 

zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego, 

Dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą 

Wykonawcy oraz   kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone. 

8.2.28. Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości 

zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z 

wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.  

8.2.29. Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom prowadzonym przez 

Zamawiającego lub upoważnione podmioty, sprawdzającym stan BHP, ochrony 

środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego. 

8.2.30. Wykonawca zobowiązany będzie do: 

8.2.30.1. przekazania  złomu metali i kabli stanowiącego własność Zamawiającego do 

magazynu w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-

13:30, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Sposób 
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postępowania przy przekazywaniu złomu do magazynu reguluje instrukcja 

Zamawiającego I/NLR/P/15/2021 Instrukcja prowadzenia gospodarki złomem 

stalowym i metalami kolorowymi w Enea Elektrownia Połaniec S.A.  

8.2.30.2.  prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania, w tym 

obowiązki wynikające z Ustawy o Odpadach – BDO oraz z obowiązującej 

Instrukcji Zamawiającego i przepisów prawa. 

8.2.30.3. Dostarczenie dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania 

wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami 

obowiązującej instrukcji Zamawiającego i przepisami prawa tj.: 

- Do dnia 15 każdego miesiąca po zakończeniu kwartału, Wykonawca prac 

dostarcza do  Wydziału Ochrony Środowiska raport zawierający informacje o 

ilości wytworzonych odpadów i sposobach ich zagospodarowania w związku 

ze świadczeniem dla Elektrowni Połaniec usług. Sporządzony wykaz 

zatwierdzany jest przez Nadzorującego umowę.  

8.2.31. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do 

dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu 

zagospodarowania  odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 

grudnia 2012r. z późn zm. (ostateczny proces odzysku, ostateczny proces 

unieszkodliwiania). 

 

Po zakończeniu prac przewidzianych w umowie, Wykonawca sporządza wykaz wytworzonych przez 

siebie odpadów, zawierający informację o rodzajach odpadów ich ilościach i sposobach 

zagospodarowania. Do raportu należy dołączyć stosowne dokumenty obrotowe – potwierdzone 

karty przekazania odpadów. Sporządzony wykaz zatwierdzany jest przez Nadzorującego umowę. 

8.3. Zamawiający ma prawo do wstrzymania wykonywania Umowy w przypadku braku 

zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami z zakresu Bezpieczeństwa 

i Higieny Pracy (BHP), bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz ochrony środowiska. 

 

9. PODWYKONAWSTWO 

9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w 

Ofercie. 

9.2. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego 

realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 

mowa w art. art. 125 ust. 1 Ustawy lub podmiotowe środki dowodowe, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 

9.3. Wykonawca zobowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcy jeżeli: 

9.3.1. podwykonawca, naruszył postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA. 

9.3.2. Wobec podwykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
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ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że podwykonawca przed pozyskaniem 

wiedzy o tych okolicznościach przez Zamawiającego lub Wykonawcę, dokonał płatności 

należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz 

z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 

należności; 

9.3.3. podwykonawca będący osobą fizyczną został skazany prawomocnie za przestępstwo 

przeciwko środowisku, lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 

obcego, 

9.3.4. podwykonawca będący osobą fizyczną został prawomocnie ukarany za wykroczenie 

przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

9.3.5. Urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 

spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 

komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, reprezentujących podwykonawcę prawomocnie 

skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 3 i 4; 

9.3.6. Wobec podwykonawcy wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o 

zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną. 

9.3.7. Postanowienia powyższe stosuje się również względem dalszych podwykonawców. 

9.4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tej sytuacji 

przepis art. 122 Ustawy stosuje się odpowiednio. 

9.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i 

obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej Umowy. 

9.6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

9.7. Wykaz Podwykonawców znajduje się w Załączniku nr 10 do Umowy. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości wprowadzenia na teren prowadzonych prac Podwykonawcy, który 

nie został zgłoszony. 

9.8. Wykonawca zobowiązany jest do starannego wyboru podwykonawców spośród podmiotów 

mających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym 

charakterze i podobnej skali. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania 
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Podwykonawców, dalszych podwykonawców, ich przedstawicieli lub osób przez nich 

zatrudnionych, jak za własne działania lub zaniechania.  

9.9. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu 

Umowy, do pisemnego poinformowania Zamawiającego o firmie podwykonawcy. 

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo podać Zamawiającemu pisemnie nazwy, dane 

kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych Usługi, jeżeli są już 

znani. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do 

informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji Usług, a także 

przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację Usług. 

9.10. W przypadku powierzenia części robót zgodnie z postanowieniami niniejszego 

rozdziału, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania 

podwykonawców, jak za swoje własne zachowanie. 

9.11. Wykonawca nie może, po upływie terminu ofert, powoływać się na zdolności lub 

sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał w 

danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby. 

9.12. Strony będą stosować postanowienia art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 2022/576 

z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie oraz w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2025/2033 z dnia 23 

października 2025 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego 

środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na 

Ukrainie, dalej: rozporządzenie 2025/2033, który przewiduje, iż zakazuje się udzielania lub 

dalszego wykonywania Umowy na rzecz lub z udziałem:  

9.12.1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z 

siedzibą w Rosji;  

9.12.2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio 

lub pośrednio w ponad 50 % należą do osoby fizycznej lub prawnej, podmiotu lub 

organu, o których mowa w pkt 9.12.1 niniejszego ustępu; lub  

9.12.3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub 

pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt 9.12.1. lub 9.12.2,  

- w tym podwykonawców, Wykonawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w 

rozumieniu dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich ponad 

10 % wartości Umowy. 

 

10. ZMIANY TREŚCI UMOWY   

10.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności, w postaci aneksu do Umowy. 

10.2. Poza przypadkami określonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania zmian w Umowie w stosunku do treści oferty (dalej „Oferta”) 
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Wykonawcy złożonej w postępowaniu, na warunkach, o których mowa w niniejszym 

rozdziale.  

10.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w przypadku wystąpienia jednej 

lub kilku z następujących okoliczności dokonania zmiany, z uwzględnieniem poniżej 

wskazanego zakresu zmian, ich charakteru oraz warunków wprowadzenia: 

10.3.1. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej lub 

działań/zaniechań Zamawiającego. 

10.3.2. wydłużenia terminu realizacji Umowy do czasu wyczerpania kwoty 

Wynagrodzenia Całkowitego. 

10.3.3. zmiany zakresu Przedmiotu Umowy z uwagi na niedostępność na rynku 

produktów wskazanych w Ofercie, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, z tym, że zmiana ta nie może 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia. 

10.3.4. zmiany sposobu wykonania Umowy uzasadniona sytuacją finansową 

Zamawiającego lub warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego. 

10.3.5. konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w ofercie w sytuacji, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem Umowy. 

10.3.6. konieczności zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

10.3.7. zmiany w wymaganych parametrach produktu w związku z pojawiającymi się 

rozwojowymi zmianami techniczno-technologicznymi, wynikami prowadzonych 

badań i analiz lub doświadczeniami eksploatacyjnymi Zamawiającego. 

10.3.8.  zmiany organizacji obowiązującej u Zamawiającego lub zmiany sposobu 

wykonywania Prac. 

10.3.9. zmiany w składzie podmiotów realizujących Umowę wspólnie, w tym 

konsorcjum, spowodowanej wystąpieniem zagrożenia niewypłacalności 

któregokolwiek z tych podmiotów lub powzięcia przez uprawniony organ 

któregokolwiek z tych podmiotów uchwały w przedmiocie złożenia wniosku o 

ogłoszenie upadłości lub otwarcia jego likwidacji; 

10.3.10. zmiany terminu wykonania Umowy w przypadku gdy zmiana terminu będzie 

niezbędna w celu prawidłowego zrealizowania Przedmiotu Umowy, a wynika to z 

działania siły wyższej, okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy lub przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego. Zmiana terminu nastąpi z uwzględnieniem czasu 

trwania ww. okoliczności i ich następstw; 

10.3.11. zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, pod warunkiem 

wykazania przez Wykonawcę Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz wykazania, że wobec nowego podwykonawcy nie zachodzą 

podstawy wykluczenia; 
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10.3.12. zmiany terminów wynikających z wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to 

będzie sytuacją finansową zamawiającego, warunkami organizacyjnymi leżącymi po 

stronie Zamawiającego, w tym zmiany przyjętego u Zamawiającego harmonogramu 

remontów lub innymi potrzebami Zamawiającego, z tym że zmiana nie może 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia; 

10.3.13. zmiany terminu wykonania umowy w przypadku zmiany umowy dokonywanej 

na podstawie art. 455 ust. 2 Ustawy 

10.4. Zamawiający dopuszcza również możliwość wprowadzenia następujących zmian: 

10.4.1. W zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, jeżeli uzasadnione to 

będzie warunkami organizacyjnymi leżącymi po stronie Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

10.4.2. zmiany terminów wynikających z wykonania Umowy, jeżeli uzasadnione to 

będzie sytuacją finansową Zamawiającego, warunkami organizacyjnymi leżącymi po 

stronie Zamawiającego, w tym zmiany przyjętego u Zamawiającego harmonogramu 

remontów lub innymi potrzebami Zamawiającego, z tym że zmiana nie może 

prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia; 

10.4.3. W zakresie wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi w następujących 

przypadkach: 

10.4.3.1. zmiany terminu wykonania Umowy. 

10.4.3.2. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o okres niezbędny do usunięcia wad 

lub usterek. 

10.4.4. Zmian w zasadach organizacji pracy obowiązującej u Zamawiającego lub zmiany 

sposobu wykonywania Prac. 

10.4.5.  

10.4.6. oraz innych zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia 

wykonanie przedmiotu Umowy. 

10.5. W przypadku zmiany przepisów prawa lub wydania przez odpowiednie organy 

nowych wytycznych lub interpretacji dotyczących stosowania przepisów prawa, 

odpowiednio opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, Dzienniku Ustaw, 

Monitorze Polskim, Dzienniku Urzędowym właściwego ministra kierującego działem 

administracji rządowej lub innych oficjalnych publikatorach (w szczególności, choć 

niewyłącznie w zakresie przepisów dotyczących ochrony  i przetwarzania danych 

osobowych), Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji Umowy lub zmiany 

zakresu świadczeń Wykonawcy, wymuszone takimi zmianami prawa. 

10.6. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 455 Ustawy  

w szczególności: 

10.6.1. zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy. 

10.6.2. zmiana danych teleadresowych. 

10.6.3. zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

10.6.4. zmiana formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia Umowy. 

10.6.5. zmiana obowiązującej stawki VAT w przypadku zmiany przepisów 

podatkowych. 
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10.7. zmiana wdrożonych u Zamawiającego następujących dokumentów dotyczących 

Wykonawców i Dostawców, zamieszczonych na stronie: https://www.enea.pl/strona-

korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec (zakładka „Dokumenty do 

pobrania” → „Pozostałe dokumenty dla Wykonawców” → „Inne dokumenty i pliki do 

pobrania”): 

10.7.1. OWZU 

10.7.2. Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie  

10.7.3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie 

10.7.4. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007  

10.7.5. Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia 

nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018 

10.7.6. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady 

poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NN/B/35/2008. 

10.7.7. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008 

10.7.8. I/MS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea 

Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne, 

10.7.9. Instrukcja kontroli na obecność alkoholu  lub środków działających podobnie 

do alkoholu w organiźmie  na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. NWO/B/7/2025 

wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie 

10.7.10. Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem 

10.7.11. Załącznik 1 do Kodeksu Kontrahentów 

10.7.12. Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/TT/P/17/2008 

wraz z dokumentami związanymi, umieszczonymi na stronie 

- stanowiących załączniki do Umowy, nie wymagają zawierania aneksu do Umowy, a jedynie zostaną 

wprowadzone jako kolejna wersja wdrożonych u Zamawiającego dokumentów. 

10.8. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych  

w pkt. 10.2 - 10.5 Umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych („Ustawa”). 

10.9. Każda ze Stron Umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania zmiany 

Umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia, bez zbędnej zwłoki, drugiej 

Stronie propozycji zmiany. 

10.10. Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać, w zależności od okoliczności, w 

szczególności: 

10.10.1. zakres proponowanej zmiany, 

10.10.2. opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

10.10.3. podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów 

Ustawy lub postanowień Umowy, 

10.10.4. informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany Umowy. 

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
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10.11. Dowodami, o których mowa w pkt 10.10.4. powyżej, są wszelkie informacje i dowody, 

które uzasadniają dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczególności:  

10.11.1. w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy: 

10.11.1.1. orzeczenie sądu lub Krajowej Izby Odwoławczej, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania zmiany przedmiotu 

Umowy, 

10.11.1.2. dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu Przedmiotu umowy, 

10.11.1.3. analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, 

pod warunkiem, że braki lub istotne ograniczenia dostępności nie istniały na etapie 

składania oferty przez Wykonawcę, 

10.11.1.4. dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, 

surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania Umowy, taki jak w 

szczególności oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, 

producentem, dostawcą, usługodawcą), pod warunkiem, że obiektywne trudności 

nie istniały na etapie składania oferty przez Wykonawcę, 

10.11.2. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub 

poszczególnych świadczeń: 

10.11.2.1. wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz 

z orzeczeniem, decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym 

dokumentem określającym szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. 

wytyczne gestorów sieci), które potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

10.11.2.2. dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich 

wpływających na termin realizacji Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

10.11.2.3. orzeczenie sądu lub Krajowej Izby Odwoławczej, a także decyzja organu 

administracji publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji Umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

10.11.2.4. raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki 

atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

10.11.2.5. dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji Umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

10.11.2.6. dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem Umowy, a które wpływają na termin wykonania 

Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

10.11.2.7. dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wpływ 

na termin wykonania Umowy lub poszczególnych świadczeń, 

10.11.3. w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

10.11.3.1. dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą z 

nadzwyczajnej zmiany cen surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do 

wykonania Umowy powyżej, pod warunkiem, że zmiany zaistniały po złożeniu 

oferty przez Wykonawcę i nie można ich było przewidzieć z zachowaniem 

należytej staranności,  
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10.11.3.2. dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany 

przedmiotu lub terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawców, usługodawców, 

dystrybutorów lub producentów sprzętu, lub innych podmiotów oferujących 

świadczenia, których nabycie stanie się niezbędne wskutek dokonania 

proponowanej zmiany), 

10.11.3.3. dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych danin 

publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., lub tych należności 

publicznoprawnych w zmienionej wysokości, których wysokość nie była znana na 

etapie składania oferty przez Wykonawcę, 

10.11.3.4. dokument potwierdzający zmianę sytuacji ekonomicznej Zamawiającego, w 

tym określających wskaźnik całkowitego zadłużenia Zamawiającego w stosunku 

do jego przychodu, 

10.11.4. w odniesieniu do zmiany podmiotowej Stron Umowy: 

10.11.4.1. dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Strony Umowy 

lub grupy kapitałowej, do której Strona Umowy należy. 

10.12. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności - 

uprawniające do dokonania zmiany - dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe. 

10.13. W przypadku złożenia wniosku o zmianę druga Strona jest zobowiązana w terminie 

14 dni od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania się do niego. Przede wszystkim 

druga Strona może: 

10.13.1. zaakceptować wniosek o zmianę, 

10.13.2. wezwać Stronę wnioskującą o zmianę do uzupełnienia wniosku lub 

przedstawienia dodatkowych wyjaśnień wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego 

wezwania, 

10.13.3. zaproponować podjęcie negocjacji treści Umowy w zakresie wnioskowanej 

zmiany, 

10.13.4. odrzucić wniosek o zmianę. Odrzucenie wniosku o zmianę powinno zawierać 

uzasadnienie. 

10.14. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

10.15. Z negocjacji treści zmiany umowy Strony sporządzają „Protokół ustaleń zakresu 

zmian umowy  z Wykonawcą”- Załącznik nr 15. 

10.16. W przypadku sporu pomiędzy Stronami co do treści wniosku o zmianę lub zasadności 

jej dokonania - w szczególności w odniesieniu do wpływu okoliczności będących podstawą 

do zmiany na realizację Umowy - Strony mogą powołać eksperta lub zespół ekspertów w 

celu uzyskania niezależnej opinii na temat spornych zagadnień. Ekspert lub zespół 

ekspertów jest powoływany za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta 

lub zespołu ekspertów ponosi Strona wnioskująca o zmianę, chyba że z treści opinii wynikać 

będzie jednoznacznie, że stanowisko Strony wnioskującej o zmianę Umowy było 

prawidłowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty związane z opinią 

eksperta lub zespołu ekspertów nie uprawniają do zmiany wynagrodzenia Umowy. 
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11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY 

11.1. Strony ponoszą odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy. 

11.2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jej niewykonania, 

Zamawiający może skorzystać z jednego lub z kilku następujących uprawnień: 

11.2.1. zażądać od Wykonawcy wykonania Umowy w całości lub częściowo w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub 

11.2.2. zlecić wykonanie Umowy w części lub całości w ramach wykonawstwa zastępczego 

innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy, lub 

11.2.3. odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bez wyznaczania 

dodatkowego terminu, za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. 

11.3. Zamawiający zastrzega sobie powyższe uprawnienia bez obowiązku zapłaty Wykonawcy 

jakichkolwiek odszkodowań. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytułu nienależytego wykonania Umowy na 

zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym oraz zwrotu kosztów poniesionych z 

tytułu zastępczego wykonania Umowy. Niniejszy zapis nie wyłącza prawa dochodzenia 

przez Zamawiającego kar umownych w przypadkach określonych w Umowie. Zamawiający 

może dochodzić kar umownych mimo braku szkody lub możliwości wykazania jej 

wysokości. 

11.4. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie Umowy w formie kar umownych w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

11.4.1. za odstąpienie od realizacji Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy lub przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – w 

wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego; 

11.4.2. za niezgłoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z Umową i 

OWZU lub dopuszczenie do prac podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez 

zgody Zamawiającego lub dopuszczenie do prac osoby nieuprawnionej i 

nieupoważnionej lub nieupoważnionej – w wysokości 5 000 zł za każdy taki 

przypadek; nie ogranicza to możliwości domagania się kar umownych z tytułu zwłoki 

spowodowanej wstrzymaniem prac; 

11.4.3. w wysokości 3.000 zł  w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – za każde dokonanie przez 

Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców; 

11.4.4. za niedotrzymanie na skutek zwłoki: 

11.4.4.1.1. terminu rozpoczęcia realizacji Usług określonego zgodnie z częścią II 

SWZ – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień 

zwłoki; 

11.4.4.1.2. terminu zakończenia realizacji Usług określonego zgodnie z częścią II 

SWZ – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy dzień 

zwłoki; 

11.4.5.  Za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze 

przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady (liczony od upływu 
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terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad) – w wysokości 

0,5% Wynagrodzenia Całkowitego. Zamawiający może naliczyć również karę w 

przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie 

11.5. Kary umowne wynikające z tytułu naruszeń przepisów prawa pracy, BHP, ochrony 
przeciwpożarowej,  ochrony środowiska: 

11.5.1. w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek przebywania osoby 

zatrudnionej przez Wykonawcę lub jego podwykonawcy w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środków odurzających na terenie Zamawiającego, z zastrzeżeniem 

postanowień zdania następnego. Wykonawca nie zostanie obciążony powyższą 

karą umowną w przypadku, kiedy sam wykryje wśród osób zatrudnionych przez 

siebie lub podwykonawcę osoby przebywające na terenie Zamawiającego w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających i niezwłocznie powiadomi o 

tym fakcie służby ochrony Zamawiającego. 

11.5.2. w wysokości 5.000 zł za każdy stwierdzony przypadek nielegalnego składowania 

odpadów Wykonawcy na terenie Zamawiającego; obciążenie Wykonawcy karą 

umowną nie zwalnia go z obowiązku usunięcia odpadów; w przypadku nieusunięcia 

odpadów w wyznaczonym terminie, Zamawiający usunie odpady w ramach 

wykonawstwa zastępczego i obciąży Wykonawcę kosztami ich usunięcia; 

11.5.3. w wysokości 5.000 zł – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawcę przerwy w Pracach, nakazanej przez upoważnionego 

przedstawiciela Zamawiającego o którym mowa w Dokumencie związanym nr 2 do 

Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna (I/NB/B/20/2013), za które odpowiada Wykonawca; 

11.5.4. w wysokości 1.000 zł – z tytułu każdego zawinionego i udokumentowanego 

naruszenia przez Wykonawcę, jego pracowników lub inne osoby, którymi się 

posługuje przy wykonywaniu robót, przepisów bhp i ppoż. oraz ochrony środowiska, 

które stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa pracy lub majątku Zamawiającego; 

11.5.5. w wysokości 5000 zł – za każdy przypadek niezgłoszenia przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę zdarzeń wypadkowych tj. wypadków i nagłych zachorowań 

zaistniałych na terenie Zamawiającego podczas realizacji prac objętych zakresem 

Umowy zgodnie z Instrukcją postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań 

oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007;  

11.5.6. w wysokości 15 000 zł - za każdy ujawniony przypadek fotografowania lub 

filmowania obiektów Zamawiającego  bez stosownego zezwolenia określonego w 

Instrukcji zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia 

Połaniec Spółka Akcyjna – I/NN/B/1/2018;  

11.5.7. w wysokości 5.000 zł - z tytułu każdego udokumentowanego naruszenia w zakresie 

przepisów regulujących formę zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy, oraz 

zapewnienia pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia 

roboczego, a także właściwych środków ochrony zbiorowej 

11.6. Dodatkowo, oprócz sankcji, o których mowa wyżej, osobom zatrudnionym przez 

Wykonawcę lub jego podwykonawcę, które: 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

„Modernizacja reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin” (numer postępowania NLP/PZP/26/2025) 

Strona 35 z 57 

 

11.6.1. naruszyły zakaz przebywania na terenie Zamawiającego w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środków odurzających zabrania się wstępu na teren Zamawiającego 

przez okres 1 roku licząc od dnia stwierdzenia naruszenia; 

11.6.2. naruszyły obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony 

przeciwpożarowej oraz przepisy ruchu drogowego można zabronić wstępu na teren 

Zamawiającego przez okres 3 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia 

naruszenia; 

11.6.3. doprowadziły do kolizji lub spowodowania wypadku na drogach 

wewnątrzzakładowych lub strefach ruchu zakładu zabrania się wstępu na teren 

Zamawiającego przez okres 3 miesięcy począwszy od dnia stwierdzenia 

naruszenia; 

11.6.4. naruszyły zakaz fotografowania lub filmowania obiektów Zamawiającego  bez 

stosownego zezwolenia określonego w Instrukcji zwiedzania oraz fotografowania i 

filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna – I/NN/B/1/2018 

więcej niż jeden raz, zabrania się wstępu na teren Zamawiającego.  

 

11.7. Kary umowne z tytułu  naruszenia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: Z 

tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.5. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w 

postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 

500,00 zł (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień naruszenia, za każdy taki 

udokumentowany przypadek. 

11.8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 

jako niespełnienie przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących Usługi. 

11.9. Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego karą umowną z tytułu rozwiązania Umowy 

z winy Zamawiającego w wysokości 10% Wynagrodzenia Całkowitego. 

11.10. Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 

zł (dwieście tysięcy złotych) – za każdy przypadek ujawnienia informacji chronionych, które 

naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty 

dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej 

Zamawiającego. 

11.11. Kary umowne wynikające z tytułu niewniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania 

Umowy w wymaganym terminie - 0,5% Wynagrodzenia Całkowitego za każdy rozpoczęty 

dzień, w którym nie wniesiono Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy w 

wymaganym terminie – nie więcej jednak niż 3% Wynagrodzenia Całkowitego. 

11.12. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony wynosi 20% 

Wynagrodzenia Całkowitego. 

11.13. W razie naliczenia kar umownych Zamawiający będzie upoważniony do potrącenia ich 

kwoty z faktury Wykonawcy. 

11.14. Zamawiający uprawniony jest dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej, na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego, z 
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zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 

11.18. Umowy. 

11.15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu Wykonawcy, powstałe 

w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy, z wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy 

Zamawiającego, bądź osób, za które ponosi on odpowiedzialność. 

11.16. Obowiązek zapłaty przez Wykonawcę kar umownych powstaje niezależnie od wysokości 

poniesionej przez Zamawiającego szkody, jak i niezależnie od jej zaistnienia. 

11.17. Kary umowne, które na podstawie postanowień niniejszego rozdziału, naliczane są w 

stosunku do wysokości Wynagrodzenia Całkowitego, ustalane są na podstawie jego 

wartości określonej w pkt 5 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy, ustalane 

są na podstawie wysokości Wynagrodzenia Całkowitego wynikającego z zawartego 

aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie również do wyliczenia łącznej 

maksymalnej wysokości kar umownych. 

11.18. Całkowita łączna odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa Wykonawcy ograniczona jest 

do równowartości 100 % Wynagrodzenia Całkowitego.  

11.19. Wykonawca nie będzie ponosić odpowiedzialności w stosunku do Zamawiającego za utratę 

zysku, straty spowodowane przestojem, straty produkcyjne, utratę kontraktów ani za 

jakiekolwiek  straty finansowe lub ekonomiczne ani straty pośrednie lub utracone korzyści 

mogące wyniknąć z realizacji umowy. 

 

12. ROZWIĄZANIE UMOWY 

12.1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę z winy Wykonawcy z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w 

następujących przypadkach: 

12.1.1. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) zatrudnienia przez Wykonawcę 

pracownika na podstawie innych warunków niż umowa o pracę dla stanowisk 

określonych w punkcie 1.6. Umowy. 

12.1.2. powtarzającego się (więcej niż trzy przypadki) udokumentowanego 

naruszenia w zakresie przepisów regulujących formę zatrudnienia, lub dopuszczalny 

czas pracy lub zawinionego i udokumentowanego naruszenia przez Wykonawcę, 

jego pracowników lub inne osoby, którymi się posługuje przy wykonywaniu robót, 

przepisów bhp, ppoż lub ochrony środowiska. 

12.1.3. gdy Wykonawca trzykrotnie nie wykona lub nienależycie wykona (w tym 

wykona ze  zwłoką) Prace będące Przedmiotem Umowy. 

12.1.4. stwierdzenia działań lub zaniechania działań Wykonawcy w realizacji Prac, 

skutkujących niedyspozycyjnością urządzeń i/lub instalacji i/lub ograniczeniem  

zdolności produkcyjnych energii elektrycznej i / lub ciepła. 

12.1.5. stwierdzenia braku wymaganych przez Zamawiającego uprawnień u osób 

skierowanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji Prac lub 

dopuszczenia do prac osoby nieuprawnionej i nieupoważnionej lub nieupoważnionej. 

12.1.6. Wykonawca wykorzystuje mienie Zamawiającego bez jego zgody lub 

niezgodnie z przeznaczeniem. 
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12.2. W przypadku wypowiedzenia Umowy Strony zobowiązane są do ustalenia w ciągu 30 

dni od daty rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, zasad rozliczenia w związku 

z wypowiedzeniem. 

12.3. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym bez 

zachowania okresu wypowiedzenia w następujących przypadkach: 

12.3.1. utraty przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie Usług objętych Umową. 

 

12.4. Wypowiedzenie Umowy wymaga złożenia oświadczenia w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

12.5. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem 3-

miesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku stwierdzenia, że wobec Wykonawcy w 

okresie realizacji Umowy zaistniała jedna z okoliczności: 

12.5.1. Wykonawca naruszył postanowienia Kodeksu Kontrahentów Grupy ENEA. 
12.5.2. Wobec Wykonawcy wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 

administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca przed pozyskaniem 
wiedzy o tych okolicznościach przez Zamawiającego, dokonał płatności należnych 
podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z 
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych 
należności; 

12.5.3. Wykonawca będący osobą fizyczną został skazany prawomocnie za przestępstwo 
przeciwko środowisku, lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 
pracę zarobkową, , lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa 
obcego, 

12.5.4. Wykonawca będący osobą fizyczną został prawomocnie ukarany za wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny, 

12.5.5. Urzędującego członka organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w 
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta, reprezentujących Wykonawcę prawomocnie 
skazano za przestępstwo lub ukarano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 3  i 4; 

12.5.6. Wobec Wykonawcy wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 
obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o 
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną; 

 

13. INFORMACJE CHRONIONE  

13.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmują, iż przez „Informację chronioną” należy 

rozumieć każdą informację ujawnianą przez jedną ze Stron drugiej Stronie, w związku 

z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacji, niezależnie od postaci, formy informacji, 

w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piśmie, ustnie, wizualnie, 

w postaci próbek, modeli, szkiców. Za Informacje chronione, Strony uznają w szczególności 

informacje zawierające dane osobowe, dotyczące strategii i organizacji firmy, polityki finansowej 

i marketingowej, procesów technologicznych, systemów informatycznych i oprogramowania, 

specyfikacji technicznych surowców i gotowych wyrobów, zasad dystrybucji i zaopatrzenia, cen 

oraz klientów, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi są także: 

16.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Stronę w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

niniejszej Umowy albo przy okazji tych zdarzeń, które stanowią tajemnicę 
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przedsiębiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 

r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), chyba 

że informacje te są lub staną się informacjami dostępnymi publicznie na skutek zdarzeń 

zgodnych z prawem. 

16.1.2. Informacje , o których stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające 

dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 

2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). 

13.2. Przez Informacje chronione rozumie się również wszelkie informacje, które można 

uzyskać przez badanie, testowanie lub analizę Informacji chronionych, jak również sprzętu, 

oprogramowania, systemów, elementów systemowych lub ich części, dostarczonych przez 

Wykonawcę/Kontrahenta/Zleceniobiorcę/Dostawcę zewnętrznego. 

13.3. Strony zobowiązują się: 

16.3.1. zachować w tajemnicy informacje chronione do własnej wiadomości. 

16.3.2. zachować w tajemnicy treść zawartych między stronami umów, porozumień, 
podpisanych listów intencyjnych. 

16.3.3. wykorzystać informacje jedynie w celach określonych ustaleniami dokonanymi przez 
Strony, w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu Umowy. 

16.3.4. ograniczyć dostęp do informacji chronionych  do osób, którym te informacje są 
niezbędne w celach określonych w ppkt. 13.3.3 i którzy zostali zobowiązani do 
zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu. 

16.3.5. zapewnić, że żadna z osób otrzymujących informacje nie ujawni informacji ani ich 
źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio 
wyraźnego upoważnienia na piśmie od Strony, której informacja lub źródło informacji 
dotyczy. 

16.3.6.  nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek 
części informacji poufnych określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

16.3.7. odpowiednio zabezpieczyć, chronić oraz trwale zniszczyć lub zwrócić informacje 

chronione natychmiast po zakończeniu realizacji zobowiązań określonych ustaleniami 

dokonanymi przez Strony. 

16.3.8. zapewnić przestrzeganie postanowień niniejszej umowy przez swoich pracowników, 

podwykonawców i innych kontrahentów, którym przekazanie informacji objętych 

niniejszą Umową jest niezbędne do realizacji umów zawartych pomiędzy Stronami. 

13.4. Niezależnie od obowiązków związanych z ochroną informacji określonych w Umowie 

Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnętrzny zobowiązuje się zachować 

w poufności wszelkie informacje, które uzyskał w związku z zawarciem lub wykonywaniem 

Umowy, jeżeli ich ujawnienie mogłoby w jakikolwiek sposób naruszać renomę 

Zamawiającego. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy udostępnienia informacji związanych 

z Umową w przypadkach, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania umowy lub 

będzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostępnienie informacji będzie 

niezbędne do ustalenia i dochodzenia roszczeń Wykonawcy wynikających z Umowy. 

13.5. Postanowienia pkt 13.4 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji 

uzyskanych od drugiej Strony, które: 

16.5.1. są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości bez naruszania 

postanowień niniejszego paragrafu. 
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16.5.2. są ujawniane na żądanie uprawnionych podmiotów, zgłoszone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, przy czym z zastrzeżeniem bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa Strona zobowiązana do ujawnienia jest zobowiązana 

do podjęcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich kroków mających zapewnić 

ochronę poufności w najszerszym dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawne 

zakresie.  

13.6. Jednocześnie Wykonawca wyraża zgodę na podawanie do publicznej wiadomości 

informacji dotyczących Umowy w związku z wypełnianiem przez Zamawiającego lub 

podmioty z nim powiązane obowiązków informacyjnych spółek publicznych w 

szczególności wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie 

nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. 

13.7. Aby uniknąć wszelkich wątpliwości Strony ustalają, że informacje chronione otrzymane od 

drugiej Strony nie muszą być wyraźnie oznaczone jako poufne.  

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 

14.1. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać dane i świadczyć Usługi określone w Umowie 

zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych 

osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności z: 

• Ustawą z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 

1000), 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO). 

14.2. Każda ze stron oświadcza, że jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO 

w odniesieniu do danych osobowych osób, wskazanych w niniejszej umowie, jako 

przedstawicieli ustawowych, reprezentantów, pełnomocników oraz wspólników, 

współpracowników i pracowników drugiej Strony odpowiedzialnych za realizację 

poszczególnych zadań wynikających z niniejszej Umowy i zobowiązuje się udostępnić te 

dane drugiej Stronie w następującym zakresie: (i) imię i nazwisko, (ii) pełniona 

funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku 

pełnomocników. 

14.3. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane osób drugiej Strony, o których mowa w ust. 

powyżej, w celu zawarcia i wykonania niniejszej Umowy, a także w celach wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów administratora obejmujących m.in. ustalenie, 

dochodzenie roszczeń lub obronę przed nimi. 

14.4. Strony zgodnie oświadczają, że w związku z realizacją Umowy nie dochodzi do powierzania 

przetwarzania danych osobowych przez żadną ze stron drugiej stronie. W związku 

z powyższym nie ma konieczności zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 RODO. Jeśli jednak podczas realizacji Umowy zajdą 

przesłanki uzasadniające zawarcie takiej umowy, strony zobowiązują się do jej 

niezwłocznego zawarcia. 
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14.5. Strony są zobowiązane poinformować osoby o których mowa w ust. 14.2 o celach 

i zasadach przetwarzania ich danych osobowych przez drugą Stronę, określonych 

odpowiednio w Załączniku nr 11 (obowiązek informacyjny Zamawiającego) bądź Załączniku 

nr 11a (obowiązek informacyjny Wykonawcy) celem wypełnienia obowiązku informacyjnego 

wobec osób fizycznych zgodnie z RODO. 

14.6. Strony zobowiązują się do realizacji obowiązków informacyjnych w terminach wskazanych 

w przepisach RODO w imieniu drugiej Strony występującej jako administrator danych 

osobowych. Realizacja tego obowiązku może nastąpić w szczególności poprzez 

przekazanie pełnej treści obowiązku informacyjnego. 

14.7. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu obowiązek informacyjny stanowiący informację 

wymaganą na mocy art. 13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez 

Strony, celem uzupełnienia treści Załącznika nr 11a przedmiotowej Umowy i zapewnienia 

Zamawiającemu możliwości realizacji obowiązków określonych w niniejszym paragrafie.  

 

15. KLAUZULE WALORYZACYJNE – POZOSTAJE PUSTY 

 

16. POZOSTAŁE UREGULOWANIA 

16.1. Zamawiający może odstąpić od Umowy: 

17.1.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

17.1.2.  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy – odstąpienie 

od Umowy następuje w zakresie części, której zmiana dotyczy; 

b) wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

Ustawy; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z 

uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

16.2. W przypadku, gdy zmiany Umowy dokonano z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy, 

Zamawiający odstępuje od Umowy w części, której zmiana dotyczy. 

16.3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy. 

16.4. Umowa podlega unieważnieniu w przypadkach określonych w art. 457 I art. 458 

Ustawy. 
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16.5. Wykonawca może dokonać cesji wierzytelności wynikających z Umowy wyłącznie po 

uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. Zamawiający może 

uzależnić wyrażenie zgody na cesję od spełnienia przez Wykonawcę następujących  

warunków: 

16.5.1. pozytywna ocena współpracy Wykonawcy z Grupą Kapitałową ENEA; 

16.5.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy; 

16.5.3. wyrażenie zgody na warunki cesji według wzoru Zamawiającego określonego w 

Załączniku nr 13. 

16.6. Strony uzgadniają następujące adresy do doręczeń: 

16.6.1. Zamawiający: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec 

16.6.2. Wykonawca: …………………. 

16.7. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki (dalej „Dokumenty Składowe 

Umowy”). Dokumenty Składowe Umowy są źródłem prawnie wiążącego zobowiązania dla 

Stron Umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Część II SWZ (tekst jednolity, uwzględniający wszystkie 

wprowadzone modyfikacje) wraz z wszystkimi załącznikami wskazanymi w Części II 

SWZ. Załącznik dołączony do Umowy na nośniku danych typu płyta CD. 

2) Załącznik nr 2 – Modyfikacje, Pytania i odpowiedzi. W przypadku jakichkolwiek 

rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między odpowiedziami na pytania, 

hierarchia ważności określana jest w porządku rosnącym (odpowiedzi z najwyższym 

numerem są najważniejsze, najniższe w hierarchii ważności  są odpowiedzi 

najwcześniej udzielone przez Zamawiającego). Załącznik dołączony do Umowy na 

nośniku danych typu płyta CD. 

3) Załącznik nr 3 -  OWZU.  Załącznik dołączony do Umowy na nośniku danych typu 

płyta CD. 

4) Załącznik nr 4 - Wdrożone u Zamawiającego dokumenty dotyczące Wykonawców 

i Dostawców, wymienione w pkt. 10.7 Umowy, zamieszczane i aktualizowane na 

stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-

elektrownia-polaniec (zakładka „Dokumenty do pobrania” → „Pozostałe 

dokumenty dla Wykonawców” → „Inne dokumenty i pliki do pobrania”)  

5) Załącznik nr 5 – Wzór Formularza Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 

oraz Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy.  

6) Załącznik nr 6 - Oferta z dnia ……………. nr …………….. wraz z załącznikami do 

oferty, złożona w terminie składania ofert. Załącznik dołączony do Umowy na nośniku 

danych typu płyta CD. 

7) Załącznik nr 7 - pozostaje pusty 

8) Załącznik nr 8 - Certyfikat do Polisy/Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.  

9) Załącznik nr 9 – Wykaz pracowników Wykonawcy (Z-1/Dokument związany nr 2 do 

I/NB/B/20/2013) - nie dotyczy 

10) Załącznik nr 10 - Wykaz podwykonawców.  

11) Załącznik nr 11 - Obowiązek informacyjny Zamawiającego 

12) Załącznik nr 11a - Obowiązek informacyjny Wykonawcy 

13) Załącznik nr 12 – Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku. 

14) Załącznik nr 13 - Zgoda na przelew wierzytelności.. 

https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-enea/spolki/enea-elektrownia-polaniec
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15) Załącznik nr 14 – Protokół odbioru.  

16) Załącznik nr 15 - Protokół ustaleń zakresu zmian umowy  z Wykonawcą 

16.8. W razie jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności pomiędzy Umową a 

Dokumentami Składowymi Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy. 

16.9. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, dwuznaczności lub sprzeczności między 
Dokumentami Składowymi Umowy, hierarchia ważności określana jest w porządku 
malejącym (najwyższa „1)”, najniższa „15)”).  

16.10. W kwestiach nieuregulowanych Umową stosuje się odpowiednio postanowienia 
OWZU.  

16.11. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy 

prawnej prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub 

upadłościowego oraz zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację 

Umowy oraz o zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z 

zaniechania, w tym do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres 

podany przez Wykonawcę. 

16.12. Ewentualne spory wynikłe w związku z wykonaniem Umowy rozstrzygane będą przez 

sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.  

16.13. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze Stron. 

16.14. Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa 

na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy 

stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony w dobrej wierze wspólnie ustalą 

postanowienie mające efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń 

tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób 

rozsądnie zbliżony do celów Umowy. 

16.15. Językiem Umowy i wszelkiej korespondencji jest język polski. 

 

 WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

 

 

………………………………………….. ……………………………………
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ZAŁĄCZNIK NR 5 do Umowy   

 

Wzór Formularza Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy oraz Zabezpieczenie 

należytego Wykonania Umowy 

 

…………………………………….. 

Pieczęć firmowa banku/ towarzystwo ubezpieczeniowe2 

Miejscowość, rok-mm-dd 

 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy [●]  

 

    Beneficjent: 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

Zawada 26, 28-230 Połaniec  

 

 

Zostaliśmy poinformowani, że pomiędzy Państwem, a [●], z siedzibą w [●], ul. [●], [●] (dalej: 

„Wykonawca”), w dniu [●] r. została podpisana umowa nr [●] dotycząca [●] (dalej: „Umowa”) na kwotę 

wynagrodzenia w wysokości [●] zł (słownie: [●] złotych) brutto. Wiadomo nam także, iż zgodnie z 

Umową, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Państwu zabezpieczenie [●] w formie gwarancji 

bankowej/ ubezpieczeniowej. 

 

W związku z powyższym, [●] z siedzibą w [●], przy ul. [●], [●], wpisany do Rejestru Przedsiębiorców 

w Sądzie Rejonowym [●] w [●], Wydział [●] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS [●], o kapitale zakładowym w kwocie [●] zł oraz kapitale wpłaconym w kwocie [●] zł, 

NIP: [●], Regon: [●] (dalej: „Bank//Gwarant”), działając na zlecenie Wykonawcy, niniejszym 

zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo, bez badania zasadności żądania i bez względu na 

sprzeciw Wykonawcy zapłacić każdą kwotę do wysokości:  

 

[●] zł 

(słownie: [●] złotych [●] /100) 

na Państwa pierwsze pisemne żądanie wypłaty, podpisane przez osoby upoważnione do składania 

oświadczeń woli w Państwa imieniu, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie wypełnił lub 

nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.   

 

Państwa pisemne żądanie zapłaty powinno zostać przesłane do Banku/Gwaranta na adres: [●], za 

pośrednictwem banku prowadzącego Państwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, że podpisy 

złożone na żądaniu wypłaty należą do osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w Państwa 

imieniu. 

 

 
2 niepotrzebne usunąć 
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Zapłata zostanie dokonana przez Bank/Gwaranta w terminie nie przekraczającym 14 dni 

kalendarzowych od daty otrzymania przez Gwaranta ww. dokumentów. 

Wszystkie wypłaty z tytułu niniejszego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy są wolne od 

jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i innych obciążeń.  

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy obowiązuje od dnia [●]. Beneficjent zwróci 

Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących częściach i 

terminach: 

• 70 % (siedemdziesiąt procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

to jest kwotę …  – w terminie 30 dni od daty podpisania przez strony protokołu odbioru 

końcowego, 

• 30 % (trzydzieści procent) wysokości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

(stanowiące kwotę pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  

lub gwarancji, to jest kwotę … – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady  lub 

gwarancji 

(dalej: „Termin Ważności Zabezpieczenia”).  

W przypadku dokonania wypłaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, kwota naszego zobowiązania z tytułu niniejszej Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, zostanie automatycznie zmniejszona o wartość dokonanej wypłaty. 

 

Niniejsze Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy wygasa automatycznie w przypadku: 

1) gdyby Państwa żądanie wypłaty nie zostało przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie 

Ważności Zabezpieczenia, nawet jeśli niniejszy dokument nie zostanie zwrócony Bankowi/ 

Gwarantowi; 

2)  otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Państwa pisemnego oświadczenia, podpisanego przez 

osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w Państwa imieniu, zwalniającego Bank/ 

Gwaranta ze wszystkich zobowiązań przewidzianych w Zabezpieczeniu należytego 

wykonania Umowy przed upływem Terminu Ważności Zabezpieczenia; 

3) gdy świadczenia Banku/ Gwaranta, z tytułu niniejszego Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, osiągną kwotę gwarancji; 

 

Niniejsze Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy powinno być zwrócone do Banku/ 

Gwarantowi:  

1) po upływie Terminu Ważności Zabezpieczenia; 

2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, płatności na Państwa rzecz, na łączną kwotę Zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy; 



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) -  CZĘŚĆ III  

„Modernizacja reaktora SCR bloku nr 3 wraz z przynależnymi kanałami spalin” (numer postępowania NLP/PZP/26/2025) 

Strona 45 z 57 

 

3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Państwa ze zobowiązań wynikających z 

niniejszego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy przed upływem Terminu 

Ważności Zabezpieczenia.  

 

Przeniesienie wierzytelności wynikających z niniejszej Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

jest możliwe tylko za zgodą Banku/Gwaranta. 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostało sporządzone według przepisów prawa 

polskiego. 

Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z tego Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikające z Zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Beneficjenta. 

……………………………………… 

[●]  

[pieczęć firmowa oraz podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Banku/ Gwaranta]  
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ZAŁĄCZNIK NR 7 do Umowy  - pozostaje pusty 
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ZAŁĄCZNIK NR 8 do Umowy  

 

KOPIA POLISY ( CERTYFIKATU)  UBEZPIECZENIA OC WYKONAWCY 
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ZAŁĄCZNIK NR 10 do Umowy  

 

WZÓR WYKAZU PODWYKONAWCÓW  

 

Lp. Nazwa i adres Firmy - podwykonawcy Zakres Usług 
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ZAŁĄCZNIK NR 11 do Umowy 

Obowiązek informacyjny Zamawiającego (Enea Elektrownia Połaniec S.A.) 
związany z realizacją Umowy nr ……………  

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Wykonawcy 
wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy) 

 
Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że: 

 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panią jest Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  z siedzibą w 

Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator). 

 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się 

kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych 

osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem 

danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych: 

a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,  

b) pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., 

Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’. 

 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, 

realizacji obowiązków podatkowych / rachunkowych i innych obowiązków prawnych ciążących 

na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia bądź obrony przed roszczeniami związanymi z 

zawartą Umową. 

 
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c/f RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do wykonania niniejszej Umowy, wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez Administratora. 

 
5. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji  

Umowy. 

 
6. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Wykonawcy lub osoby 

oddelegowanej przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych 

obejmuje dane kontaktowe w tym m.in. imię (imiona), nazwisko, stanowisko lub pełnioną funkcję, 

adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani 

pełnomocnikiem. 

 
7. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom: 

a) podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, 

b) podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA, 

c) podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, 

finansową,  administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, 

mailto:eep.iod@enea.pl
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konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia 

dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim. 

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, 

adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych 

przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.  

 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikających z 

niej zobowiązań Wykonawcy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy. 

Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany 

przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie 

konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator 

podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub 

podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych. 

 
9. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO. 

 
10. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa 

trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. 

 
11. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania:  

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy 

wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby 

niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub numeru Umowy), 

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO,  

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO,  

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,  

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO, 

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) 

RODO – w granicach art. 21 RODO. 

 
12. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich 

żądań/sprzeciwu i przesłanie ich Inspektorowi Ochrony Danych dostępnymi kanałami kontaktu 

wyszczególnionymi w pkt. 2. 

 
13. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez 

Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 
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Załącznik nr 11a do Umowy 

 

Obowiązek informacyjny Wykonawcy (……………………………………..) 
związany z realizacją Umowy nr ………………………….  

(dla pełnomocników, reprezentantów, pracowników i współpracowników Zamawiającego 
wskazanych do kontaktów i realizacji Umowy) 
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ZAŁĄCZNIK NR 12 do Umowy 

 

Powiadomienie Zamawiającego o zmianie numeru Rachunku 

 

1. Strony zobowiązują się regulować swoje zobowiązania wynikające z Umowy wyłącznie 

przelewem bankowym, przy uwzględnieniu zapisów o rozliczeniach za pośrednictwem banków, 

wynikających z przepisów art. 19 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 

2018 r., poz. 646 z późniejszymi zmianami). 

2. Aktualne numery kont bankowych: 

a)       Wykonawca:   Bank Pekao 

73 1240 6292 1111 0011 1090 6529 

b)      Zamawiający:   Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A. nr 

51 1020 1026 0000 1002 0294 2993 

3. O zmianach w brzmieniu kont bankowych Strony wzajemnie powiadomią się w formie 

pisemnej na 7 dni przed planowaną zmianą. W takim przypadku nie jest wymagane 

sporządzenie aneksu do Umowy. 

4. Zmieniony Rachunek musi być rachunkiem wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub 

zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Zamawiającego do naczelnika właściwego urzędu 

skarbowego i znajdować się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 
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ZAŁĄCZNIK NR 13 do Umowy 

 

 

………………………….. 

(nazwa i adres Cesjonariusza) 

 

 

L. dz. nr ……………………. 

 

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOŚCI 

 

 

         Działając w imieniu Enea Elektrownia Połaniec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Zawadzie (skrót 

firmy: Enea Elektrownia Połaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem 0000053769 przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 866-00-01-429, kapitał zakładowy w wysokości 713 500 000 zł 

w całości wpłacony, wyrażamy zgodę – pod warunkiem pisemnego przyjęcia przez 

………………… z siedzibą w ………….………. ("Cedent") oraz ………………... z siedzibą w 

…………………. („Cesjonariusz") zastrzeżeń, o których mowa w pkt 1–3 poniżej – na dokonanie 

przelewu przez Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelności pieniężnych wobec 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. („Dłużnik wierzytelności”), zarówno istniejących, jak i przyszłych, 

z tytułu: 

 

Umowy nr (…) 

z dnia ………………... 

na dostawę / wykonanie usług (…) („Umowa”) 

 

Zastrzeżenia, których przyjęcie jest warunkiem wyrażenia zgody na przelew wierzytelności: 

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Połaniec S.A. kar 

umownych dla Cedenta wynikających z Umowy, w szczególności z powodu braku realizacji 

dostaw / nie wykonania usług w uzgodnionych ilościach i terminach lub nie dostarczenia przez 

Cedenta pełnej dokumentacji wymaganej Umową, Enea Elektrownia Połaniec S.A. dokonała 

potrącenia wierzytelności o zapłatę kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza 

wierzytelnościami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dotyczy to również 

przypadku, gdy wierzytelność przysługująca względem Cedenta stała się wymagalna później niż 

wierzytelność będąca przedmiotem przelewu. 

Cesjonariusz akceptuje również prawo Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wstrzymania płatności 

w przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczególności w razie obniżenia ceny / 

wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.  

Jednocześnie Cesjonariusz zrzeka się wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. wszelkich 

roszczeń wynikłych lub związanych z potrąceniem powyższych wierzytelności oraz 

wstrzymaniem płatności. 

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Połaniec S.A., 

dalszego przelewu wierzytelności wobec Enea Elektrownia Połaniec S.A. nabytych od Cedenta. 
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Jeżeli przyszły cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 

3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie odmówi zgody bez uzasadnionej 

przyczyny. 

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. zamieszczona 

zostanie informacja o przelewie wierzytelności i wskazany zostanie numer rachunku bankowego 

Cesjonariusza właściwy do dokonywania wpłat. W przypadku wskazania innego rachunku 

bankowego, Enea Elektrownia Połaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialności wobec Cesjonariusza 

za brak zapłaty, a zapłata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia 

Połaniec S.A. z zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

……………………………………….                                ………………………………………. 

 

Niniejszym potwierdzamy, iż przyjmujemy zastrzeżenia, o których mowa w pkt 1 – 3 niniejszego 

pisma. 

 

……………………………………….. 

w imieniu Cesjonariusza 
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ZAŁĄCZNIK NR 14 do Umowy 

 

ZAMAWIAJĄCY:  Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec 

 

WYKONAWCA: ………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

1. Przedmiot odbioru: 

Wykonanie usług/robót budowlanych 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

2. Opis zakresu usług/robót budowlanych 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

3. Komisja odbiorowa w składzie: 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

STANOWISKO Imię i nazwisko STANOWISKO Imię i nazwisko 

1  1  

2  2  

3  3  

3.1. Potwierdza prawidłowe wykonanie powyższych usług. Usługi objęte niniejszym protokołem 

odbioru są wykonane zgodnie z warunkami powyższej Umowy i Strony nie wnoszą 

zastrzeżeń. Załącznikami  do protokołu odbioru są dokumenty: 

3.1.1. ………………………………………… 

3.1.2. ………………………………………… 

3.1.3. ………………………………………… 

3.2. Komisja odstępuje od odbioru z powodów: 

3.2.1. Niekompletne wykonanie ………………… 

3.2.2. Brak dokumentów ……………………. 

Zawada, dnia …….. 

PROTOKÓŁ  ODBIORU  USŁUGI nr ………………../202.. („Protokół”) 

zrealizowanych w ramach Umowy  nr 

………………………………………………………………………………. 

z dnia ……………………………………… roku („Umowa”) 

za okres od dnia …………………..202.. roku do dnia …………………………202.. roku 
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3.2.3. Inne…………………………………… 

 

4. Zestawienie pozycji wynagrodzenia dla wykonanych usług/robót budowlanych: 

Rodzaj usług/robót budowlanych: 
    

 Ilość 

wykonana 

Cena 

jedn. zł 

netto 

Wartość zł 

netto 

Wartość zł 

brutto 

    
 

    
 

  
   

5. Oświadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podleganiu   pod Mechanizm Podzielonej 

Płatności MPP zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 15 października 2019 r. w 

sprawie zakresu danych zawartych w ewidencji zakupu i sprzedaży oraz w deklaracjach dla 

podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2019 r. poz. 1988), dotyczącego nowych plików JPK_V7 

dla dostaw i usług określonych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, dla których stosowany 

jest MPP w przypadku faktur o wartości powyżej 15 000 zł brutto. 

 

Oświadczamy że przedmiotowa dostawa/usługa: Kod PKWIU 

1. 5.1. podlega  pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP – na podstawie 

załącznika nr 15 do ustawy o VAT   

2.  

3. 5.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP  4.  

5. *niepotrzebne skreślić 6.  

 

1. Podpisy Komisji: 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

Imię i nazwisko podpis Imię i nazwisko podpis 

1  1  

2  2  

3  3  
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ZAŁĄCZNIK NR 15 do Umowy ……...................................................……… 

 

Zmiany Warunków Realizacji Umowy 

 

Zawada dn. …………………….. 

Protokół ustaleń zakresu zmian umowy  z Wykonawcą: ………………………………………….…………………………. 

 

Przedmiot umowy:  

Nr umowy, z dnia:  

 

Na podstawie wniosku/pisma z dn…………………..   Wykonawcy/Zamawiającego* stanowiącego załącznik do 

niniejszego Protokołu … z ustaleń, przedstawiciele Stron umowy rekomendują wprowadzenie do Umowy 

poniższych zmian: 

 

zakres dostaw/usług/robót: 
 

 

Termin wykonania / 
obowiązywania Umowy: 

 

wartość umowy/ prac 
dodatkowych  

 

inne zmiany w umowie:  
 

 

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego 

 

Przedst. Zamawiającego Przedstawi Wykonawcy 
Imię i nazwisko - stanowisko data i podpis osoby Imię i nazwisko - stanowisko data i podpis wykonawcy 

    

    

    

 


