

Połaniec dn. 09 stycznia 2026r.

Modyfikacja

do postępowania numer NLZ/4100/1300017204/2025 - o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu stojana generatora bloku energetycznego nr 3 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Zmiany dotyczą:

Część trzecia – Projekt umowy

Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego – OWZU i dodanie wprowadzonych zmian w § 15 Projektu umowy:

Strony niniejszym postanawiają zmienić następujące postanowienia Ogólnych Warunków Zakupu Usług Zamawiającego:

✓ Pkt 8.2. OWZU otrzymuje brzmienie

„8.2. Zgłoszenie wady może być dokonane telefonicznie lub e-mailem na numer / adres e-mail wskazany w Umowie. Usunięcie wad nastąpi w terminie uzgodnionym przez strony uwzględniającym możliwości technologiczne i organizacyjne. W przypadku konieczności zastosowania materiałów specjalistycznych, termin usunięcia wad Strony ustalą odrębnie.”

✓ Pkt. 11.5.2 i 11.5.3 OWZU otrzymują brzmienie:

„11.5.2. za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 7,5% Wynagrodzenia netto.”

„11.5.3. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi za wady – w wysokości 0,5% Wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad, nie więcej jednak niż 50% Wynagrodzenia netto.”

✓ Pkt 11.5.7 OWZU - wykreśla się

„11.5.7. za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1% Wynagrodzenia netto za każdy dzień nieterminowej zapłaty liczony od dnia określonego w Umowie o podwykonawstwo jako termin zapłaty do dnia dokonania zapłaty, wynikającego z przedstawionego Zamawiającemu dowodu zapłaty.”

✓ Dodanie nowego pkt 11.9 OWZU o treści:

„11.9. Suma kar umownych nie przekroczy 25% wynagrodzenia umownego.”

Kierownik Zamawiającego