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Definicje 
AKPiA – Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Automatyka.
Awaria – zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni w czasie eksploatacji Urządzeń, które natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego.
Części Zamienne – elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub wymagające wykonania według dostarczonych rysunków.
DEMI – Stacja uzdatniania wody procesowej.
DIR – Dyżurny Inżynier Ruchu w Elektrowni.
DRIM – Stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin bloków 2-7.
Elektrownia – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec.
IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w Elektrowni (nr instrukcji I/NB/B/20/2013) określa zasady organizacji pracy przy urządzeniach energetycznych oraz innych niż energetyczne urządzeniach i instalacjach technicznych będących własnością Elektrowni związanych 
z konserwacją, remontami, montażem oraz pracami kontrolno-pomiarowymi, dla których prowadzącym eksploatację jest Elektrownia. 
Koordynator prac zespołów remontowych – osoba lub osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, pozostająca w ciągłej gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego bieżącego usuwania usterek i koordynowania prowadzenia remontów.
Materiały Podstawowe – są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac.
Materiały Pomocnicze – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w wynagrodzeniu ryczałtowym i stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac.
Naprawa – czynności doraźne, umożliwiające przywrócenie, w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części, właściwości użytkowych uszkodzonych urządzeń lub/i instalacji, pojedynczych maszyn lub ich podzespołów.
Osoby – należy przez to rozumieć: 
a) pracowników;
b) osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek; 
c) osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w tym osoby zgłoszone do przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych uzgodnień technicznych.
OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług Zamawiającego stanowiące integralną część Umowy.
Prace awaryjne – nieplanowane prace wykonywane w soboty lub prace w nocy na III zmianie, lub w niedziele i święta związane z usuwaniem skutków awarii.
Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymagań ochrony środowiska dalej zwane „Prace” w zakresie:
a) obsługi – mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń energetycznych;
b) konserwacji – związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem wymaganego stanu technicznego urządzeń energetycznych;
c) remontów lub naprawy urządzeń energetycznych – związanych z usuwaniem usterek 
i awarii, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;
d) montażu lub demontażu – niezbędne do instalowania, przyłączania i demontażu urządzeń energetycznych;
e) kontrolno-pomiarowym – niezbędne do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń energetycznych.
Specjalistyczne prace serwisowe – czynności w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, napraw oraz przeglądów okresowych urządzeń, instalacji lub systemów infrastruktury technicznej, mające na celu zachowanie gwarancji (w okresie gwarancyjnym) oraz utrzymanie wymaganej funkcjonalności, zdolności użytkowej i eksploatacyjnej po tym okresie, a także czynności kontrolno-pomiarowe zastrzeżone przez producenta lub autoryzowanych przedstawicieli producenta lub dystrybutorów 
w Polsce, do wykonywania przez specjalistyczne służby serwisowe.
Prace rozliczane powykonawczo – prace wykonywane na podstawie zlecenia wykonania pracy (w systemie SAP) rozliczane na podstawie kalkulacji indywidualnych. 
Prace rozliczane ryczałtowo – prace serwisu technicznego i utrzymania w zakresie wymienionym 
w Załączniku nr 1.1. do SWZ cz. II.
Rbg – roboczogodzina normatywna, rozliczana na indywidualnych kalkulacji świadczenia usług dla Zamawiającego.
Rework – ilość powtarzających się Usterek na Urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty usunięcia Usterki (dotyczy pkt 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3 Części II SWZ). 
System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach służący do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczących wykonania Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na/przy urządzeniach energetycznych.
Urządzenia – urządzenia elektroenergetyczne, maszyny, układy, instalacje i sieci technologiczne znajdujące się w obiektach Zamawiającego stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.
Usługi – wszelkie zadania, prace, roboty do których wykonania lub świadczenia zobowiązał się Wykonawca na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy, szczegółowo w niej określone, do których zastosowanie mają OWZU.
Usterka – niesprawność lub Wada, która powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność działania Urządzenia, może stanowić także zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska.
Utrzymanie – serwis techniczny, przeglądy, konserwacja, naprawa i usuwanie bieżących usterek oraz awarii urządzeń, instalacji i sieci.
Wada – nieprawidłowe wykonanie Usługi, w tym błędne działanie urządzenia, instalacji.
Wykonawca – pracodawca oraz osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wykonujący prace na terenie i na rzecz Elektrowni lub na rzecz Elektrowni; podmiot, z którym Zamawiający zawarł Umowę.
Zamawiający – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna.





1. Przedmiot zamówienia
1.1. Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A.
1.2. Zakres Usług obejmuje:
1.2.1. Utrzymanie sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urządzeniach: siedmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania; odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych;  instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz obiektach elektroenergetycznych i nieenergetycznych (dalej „Utrzymanie”).
1.2.2. Wykonywanie planowanych przeglądów, bieżących i planowych remontów sterowań, zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zainstalowanych w instalacjach oraz urządzeniach na terenie elektrowni.
1.2.3. Usuwanie skutków awarii w układach sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA zainstalowanych w instalacjach i urządzeniach na terenie elektrowni.
1.3. Zakres utrzymania z pkt. 1.2.1. w tym bieżących przeglądów, konserwacji, usuwania usterek i awarii sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki określa Załącznik nr 1.1. do SWZ cz. II.
1.4. Zakres planowanych przeglądów i remontów z pkt. 1.2.2. sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki określa Załącznik nr 1.2. do SWZ cz. II.
1.5. Wykaz obiektów i instalacji Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych, na których zainstalowane są układy sterowań, zabezpieczeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zawiera Załącznik nr 1.3. do SWZ cz. II.
1.6. Ogólną charakterystykę obiektów, instalacji, układów i urządzeń energetycznych w elektrowni przedstawiono w Załączniku nr 1.4. do SWZ cz. II.
1.7. Mapę sytuacyjną terenu Elektrowni 1-5000Z  przedstawiono w Załączniku nr 1.5. do SWZ cz. II.
1.8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych na nowych instalacjach, które nie są wymienione w wykazie w ppkt. 1.3. Umowy, na podstawie warunków określonych w Umowie i będą one rozliczane powykonawczo.
1.9. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów. Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji usługi będącego w dyspozycji Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.9.
1.10. Wykonawca może realizować na rzecz Zamawiającego usługi dodatkowe nieobjęte zakresem podstawowym, ale związane z tym zakresem, które dotyczą eksploatacji  sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji w Enea Elektrownia Połaniec S.A. na odrębnie uzgodnionych warunkach.
1.11. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa w zakresie poufności, integralności i dostępności informacji oraz danych dla prac wykonywanych w układach sterowania, kontroli i nadzoru procesów instalacji energetycznych w elektrowni przez swoich pracowników oraz podwykonawców.    
2. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania
2.1. Prace rozliczane ryczałtowo:
2.1.1. Usługi utrzymania z pkt. 1.2.1. sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na siedmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych wraz z instalacjami pomocniczymi wymienione w Załączniku nr 1.1. do SWZ cz. II.
2.1.2. Wykazy Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz koszty ich zakupu 
i magazynowania. Rozliczane będą one na podstawie listy materiałów zatwierdzonej przez Zamawiającego dołączonej do miesięcznego protokołu odbioru prac.
2.2. Prace rozliczane powykonawczo:
2.2.1. Usługi planowanych przeglądów, bieżące i planowane remonty z pkt. 1.2.2. sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA zlecane przez przedstawicieli Zamawiającego, kosztorysowane na podstawie kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 1.2. do SWZ cz. II.
2.2.2. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA.
2.2.3. Wykazy użytych, uzgodnionych z przedstawicielami Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
2.2.4. Wykazy uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
2.3. Szczegółowy zakres Prac z pkt. 1.2.2. i 1.2.3 będzie uzgadniany każdorazowo z przedstawicielem Zamawiającego oraz będzie rozliczany powykonawczo na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac.
2.4. W przypadku prac, których konieczność wykonania wyniknie po przystąpieniu do Prac (tzw. prace nieplanowane) należy każdorazowo ich zakres i czas wykonania uzgodnić 
z przedstawicielem Zamawiającego. Zgodnie z SWZ do każdej pracy wymagany jest harmonogram prac, który należy zaktualizować o prace nieplanowane i uzgodnić warunki do rozliczenia usługi. Uzgodnione rozszerzenie zakresu prac i czas ich wykonania będą uwzględnione w kalkulacji oraz zwiększą kwotę za usługę.
2.5. Dla Prac określonych w pkt 1.2.2. Zamawiający planuje zlecić do 108.774 rbg. 
w całym okresie obowiązywania Umowy. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.
2.6. Dla Prac określonych w pkt 1.2.3. Zamawiający planuje zlecić do 9.000 rbg. 
w całym okresie obowiązywania Umowy. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.
2.7. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecania ilości roboczogodzin, materiałów, usług specjalistycznych i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.
3. Dokumentacja  techniczna
3.1. Dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania Prac. Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakończenia umowy.
3.2. W wypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji Prac przedstawiciel Zamawiającego zleci jej odtworzenie, jeśli to będzie konieczne, w tym Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia takiej usługi np. do producenta urządzeń lub biura projektowego i rozliczenie jej jako usługi specjalistycznej zleconej Wykonawcy.
3.3. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie Informacje Poufne, w szczególności dokumenty, informacje, projekty, rysunki, specyfikacje, instrukcje czy podręczniki obsługi i programy komputerowe dotyczące obiektów i Urządzeń oraz wykonywania Prac w ramach Umowy, Strony zwrócą sobie wzajemnie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
3.4. Dokumentacja techniczna i oprogramowanie wykonane lub zakupione na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.
3.5. Nowa dokumentacja i oprogramowanie wykonywane lub kupowane przez którąkolwiek ze Stron w związku z realizacją Umowy, będzie w języku polskim.
3.6. Wszelkie nowe rozwiązania techniczne, wzory produktowe, dokumentacja oraz inne materiały opisujące nową myśl techniczną, które będą wytworzone przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy należą do Wykonawcy, chyba że zostaną przekazane Zamawiającemu na mocy odrębnych umów.
4. Materiały i części zamienne
4.1. [bookmark: _Ref67286790]Materiały Podstawowe i Części Zamienne niezbędne do realizacji Prac objętych Umową kupuje i dostarcza Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu warunków oraz ich specyfikacji z przedstawicielem Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac oraz powierzenia ich Wykonawcy.
4.3. [bookmark: _Ref67286805]Wykonawca będzie odpowiadał za ciągłe zapewnienie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych niezbędnych do utrzymania zdolności produkcyjnych Urządzeń. Materiały Podstawowe i Części Zamienne będą wymienione w uzgodnionym wykazie, który będzie przygotowany oraz aktualizowany na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
4.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych 
i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie przedstawicieli Zamawiającego. Zakupy te odbywać się muszą na warunkach rynkowych.
4.5. Wykonawca odpowiada za postoje Urządzeń spowodowane zawinionym przez siebie nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, do dostaw, których jest zobowiązany zgodnie z pkt 4.1. i 4.3.
4.6. [bookmark: _Ref67317030]Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych 
w swoich Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
4.7. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 4.6., z uwzględnieniem zapisów 
pkt 4.3.:
4.7.1. Wykonawca nie zakupi odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to odpowiedzialności, 
4.7.2. w magazynach Wykonawcy powstaną zapasy nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty z tytułu ich likwidacji może dochodzić od Zamawiającego odpowiedniej rekompensaty.
4.8. Zamawiający pokryje koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu oraz magazynowania. 
4.9. Materiały Pomocnicze zapewnia Wykonawca na własny koszt. Wykaz Materiałów Pomocniczych i warunki określa Załącznik nr 1.6. SWZ cz. II. Będzie on zaktualizowany i uzgodniony z Wykonawcą Usług.
4.10. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.7. SWZ cz. II. Wykaz będzie zaktualizowany
 i uzgodniony z Wykonawcą Usług.
5. Wymagania w zakresie osób i wyposażenia technicznego
5.1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać osoby z kwalifikacjami dla następujących rodzajów prac, w tym:
5.1.1. eksploatacji – dla stanowisk osób wykonujących prace w zakresie, konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym;
5.1.2. dozoru – dla stanowisk kierujących czynnościami osób wykonujących prace określonych w pkt 5.1.1. oraz stanowisk technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
5.1.3. minimum 4 osoby, które powinny posiadać kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 5.1.2. i zakresie 5.2. minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania oraz remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do pełnienia funkcji poleceniodawcy, zlecającego, dopuszczającego 
w zakresie SRK;
5.1.4. osoby posiadające certyfikaty i świadectwa: minimum dwóch Automatyków 
w zakresie Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK), Inspektora Ochrony Radiologicznej IOR-01, Obsługa Eksplozymetrów Przenośnych i Systemów Eksplozymetrycznych w Przemyśle, Obsługa Pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, Eksploatacji systemów sterowania DCS/PLC,
5.1.5. osoby posiadające kwalifikacje i doświadczenie w zakresie serwisowania 
i eksploatacji systemów sygnalizacji pożaru i telewizji przemysłowej, eksploatacji układów energoelektronicznych (falowniki, prostowniki, rozruszniki, UPS-y), eksploatacji zabezpieczeń elektrycznych, eksploatacji regulatorów.
5.2. Osoby do realizacji prac: utrzymania i remontów sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA muszą posiadać świadectwa kwalifikacyjne odpowiednie do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji typu „E” lub dozoru typu „D” w zakresie: konserwacji, remontów lub naprawy, montażu lub demontażu i kontrolno-pomiarowym:
– Gr. I pkt. 1,2,3,4,5,7,9 i 10 do urządzeń i instalacji z pkt 1,2,3,4,5,7,9 
– Gr. II pkt. 10 do urządzeń i instalacji z pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
 Lub
– Gr. I pkt. 1,2,3,4,5,6,7,9,11 i 13 do urządzeń i instalacji z pkt 1,2,3,4,5,6,7,9,11 
– Gr. II pkt. 21 do urządzeń i instalacji z pkt 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. 
5.3. Świadectwa kwalifikacyjne z pkt  5.2. powinny być zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2022 w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci. 
5.4. Wykonawca powinien zapewnić osoby z odpowiednimi uprawnieniami, kwalifikacjami, umiejętnościami i doświadczeniem stosownie do potrzeb Zamawiającego, tam gdzie będzie to wymagane w ramach realizacji Umowy.
5.5. Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług, określono w Załączniku nr 1.8. SWZ cz. II. 
6. Obowiązki Wykonawcy 
6.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymania i remontów sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA 24h/7 dni w tygodniu.
6.2. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem, może być przesyłane za pomocą poczty elektronicznej.
6.3. Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do:
6.3.1. przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż. ochrony środowiska i wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego);
6.3.2. przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych (także u podwykonawców);
6.3.3. stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego;
6.3.4. prowadzenia prac zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy obowiązującą u Zamawiającego;
6.3.5. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do instrukcji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania szczegółowych instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego 
w zakresie objętym Umową;
6.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska;
6.3.7. segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. 
6.3.8. dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone;
6.3.9. używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF;
6.3.10. wyznaczenia przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac;
6.3.11. ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art. 208 KP oraz przekazanie wykazu osób wyznaczonych do koordynowania prac;
6.3.12. informowania o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i pisemnego informowania przedstawiciela Zamawiającego o wnoszonych ryzykach zawodowych na teren Zamawiającego;
6.3.13. poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie, a także Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
6.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (Załącznik Z-6 -Kwestionariusz BHP dla Wykonawców), ankietę dotyczącą zasad/zabezpieczeń 
z zakresu cyberbezpieczeństwa i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem Prac oraz 
w trakcie ich realizacji na obiektach w  Enea Elektrownia Połaniec S.A.w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie:  https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow 
6.6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej przedstawicielowi Zamawiającego po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.
6.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
6.8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie środki transportowe i sprzęt techniczny nie będące w dyspozycji Zamawiającego, niezbędne do wykonania Prac.
6.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.
6.10. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
6.11. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeróbek w urządzeniach, które serwisuje, poddaje naprawie oraz remontowi przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
6.12. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 
6.13. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez przedstawicieli Zmawiającego dotyczących uzgodnień, harmonogramów, organizacji Prac oraz koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
6.14. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy pomieszczeń koniecznych dla swoich pracowników. 
6.15. Na czas przejęcia usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery), jeżeli to będzie konieczne.
6.16. Ogólne warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni określa Załącznik nr 2 do SWZ cz. II.
6.17. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy.
6.18. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie oraz udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy i  Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Zamawiającego.
6.19. Wykonawca dla prac wykonywanych na obszarze IK zwróci szczególną uwagę swoim pracownikom jak również pracownikom podwykonawców na aspekt zachowania ciągłości  pracy tych obszarów.  
6.20. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może udostępniać rozwiązań technicznych stosowanych w elektrowni stronom trzecim. 
7. Obowiązki Zamawiającego
7.1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
7.2. Zamawiający zobowiązuje się do:
7.2.1. [bookmark: _Ref27922826]udostępniania Wykonawcy, zgodnie z ustalonymi harmonogramami miesięcznymi, odpowiednio przygotowanego frontu robót oraz niezbędnej aktualnej dokumentacji technicznej, a także wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy;
7.2.2. [bookmark: _Ref27922856]zapewnienia Wykonawcy innych Prac z Umowy niż wynikające z bieżącej realizacji harmonogramu w przypadku niedotrzymania zapisów punktu 7.2.1. lub niedopuszczenia do rozpoczęcia Prac przewidzianych w harmonogramach 
z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego;
7.2.3. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego;
7.2.4. wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu Umowy;
7.2.5. umożliwienia na wniosek Wykonawcy sprawdzenia kwalifikacji pracowników Wykonawcy i wydania odpowiednich zaświadczeń o uprawnieniach do eksploatacji Urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7.2.6. przygotowania urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac;
7.2.7. uzgadniania proponowanych przez Wykonawcę rozwiązań technicznych;
7.2.8. zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5T i 100 ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej 
(w godzinach od 6:00 do 22:00);
7.2.9. zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic na hali turbin (maszynownia) w przypadku konieczności prowadzenia prac w dni robocze na III zmianie roboczej (w godzinach od 22:00 do 6:00), oraz w dni wolne, niedziele 
i święta po uzgodnieniu takiej potrzeby. Informujemy, że pełniący funkcję „Hakowy” jest osobą Wykonawcy prac.
7.2.10. umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego;
7.2.11. zapewnienia obsługi sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji obiektowych zainstalowanych u Zamawiającego siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie;
7.2.12. obsługę urządzeń elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na I, II i III zmianie;
7.2.13. zapewnienia budowy rusztowań powyżej 4 metrów wysokości,
7.2.14. zapewnienia planowego przygotowanie obiektów, urządzeń i instalacji do Prac;
7.2.15. zapewnienia Wykonawcy dostępu do istniejących urządzeń dźwignicowych związanych integralnie z Urządzeniami, niezbędnych do wykonywania Prac objętych Umową;
7.2.16. umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych;
7.2.17. zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Usługi, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego;
7.2.18. udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych;
7.2.19. zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego, jeżeli to będzie konieczne.
8. Organizacja realizacji i zasady zlecania Prac
8.1. Zlecanie Prac w określonych w pkt 1.2.1. SWZ cz. II
8.1.1. Prace utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA (pkt 1.2.1.) określone w załączniku nr 1.1. SWZ cz. II. powinny realizować wykwalifikowane zespoły pracowników Wykonawcy posiadające uprawnienia zgodnie z pkt 5.2. na podstawie zawiadomień wystawionych w systemie SAP lub innym przez obsługę ruchową i pracowników Zamawiającego. Wykonawca będzie także przyjmował zgłoszenia Usterek od podmiotów nie będących użytkownikami SAP w obszarze, w którym prowadzą eksploatację Urządzeń na zlecenie Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie przyjmował i przekazywał zawiadomienia do wykonania zespołu pracowników z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1.
Tablica 1. Czasy związane z realizacją czynności utrzymania lub usuwania awarii sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji obiektowych.
	Priorytet
	Maksymalny czas reakcji
	Maksymalny czas realizacji liczony od chwili dopuszczenia do prac
	Realizacja w czasie

	Klasa usługi***
	Czas przyjęcia zgłoszenia*
	Czas podjęcia działań**
	
	

	a
	b
	c
	d
	e

	0 – krytyczne
	10 min.
	20 min. lub czas uzgodniony
	1 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	1 – decydujące
	2 godz.
	1 godz. lub czas uzgodniony
	4 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	2 – ważne
	2 godz.
	2 godz. lub czas uzgodniony
	8 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	3 – wymagane
	2 godz.
	8 godz. lub czas uzgodniony
	16 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni


*czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jako czas zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP lub innej formie komunikacji,
**czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie mających na celu usuniecie usterek lub awarii przedłużony o czas dopuszczenia do pracy,
*** priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę.
8.2. Zakresy Prac określone w pkt 1.2.2. i 1.2.3.
8.2.1. Wszystkie prace remontowe określone w pkt 1.2.2. i 1.2.3. powinny być wykonywane na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę harmonogramów uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego.
8.2.2. Planowe przeglądy i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń oraz instalacji obiektowych powinny wykonywać zespoły pracowników Wykonawcy (z ppkt. 5.1.) na postawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez pracowników Zamawiającego. 
8.2.3. Wykonawca będzie na bieżąco raportował stan realizacji zakresu prac.
8.2.4. Usuwanie skutków Awarii w układach sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA będzie realizowane przez pracowników Wykonawcy posiadających kwalifikacje zgodnie 
z pkt. 5.2.. Zgłoszone Awarie przyjmowane przez przedstawiciela Wykonawcy, będą zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego do realizacji 
i przekazywane do wykonania przez odpowiednie zespoły pracowników Wykonawcy.
8.2.5. W przypadku konieczności zorganizowania lub wzmocnienia zespołu wykonującego prace usuwania usterek krytycznych lub Awarii decyzję podejmuje DIR. 
8.3. Zlecanie planowych prac remontowych określonych w pkt. 1.2.2. 
8.3.1. Strony będą na bieżąco uzgadniać harmonogramy prac remontowych:
a) miesięczne – nie późnej niż pięć dni przed rozpoczęciem danego miesiąca,
b) weekendowe – nie późnej niż jeden dzień przed rozpoczęciem prac.
8.3.2. Strony będą bezzwłocznie przekazywać sobie wszelkie informacje o faktach, które mogą powodować konieczność wprowadzania zmian do harmonogramów 
i wspólnie uzgodnią w takim przypadku konieczne zmiany. 
8.3.3. Prace remontowe będą zlecane pisemnie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego określi w zleceniu zakres prac, termin ich realizacji, przewidywaną pracochłonność, przewidywane do zamontowania Części Zamienne i niezbędne Materiały Podstawowe oraz podwykonawców.
8.4. Zlecanie prac remontowych określonych w pkt. 1.2.3.
8.4.1. Zlecanie prac określonych w pkt 1.2.3. do przedstawiciela Wykonawcy odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń upoważnionych służb ruchowych, które uzyskają zgodę na ich wykonanie od Dyżurnego Inżyniera Ruchu. Przedstawiciel Wykonawcy oceni konieczny potencjał wykonawczy i zorganizuje przybycie ekipy remontowej.
8.4.2. Usuwanie skutków awarii w czasie dłuższym niż 8 godzin wymaga dodatkowego  uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego – osoby odpowiedzialnej za realizację Umowy.
8.4.3. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. 
8.4.4. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca niezwłocznie poinformuje przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego podejmie niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.
8.4.5. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego (np. czasowy demontaż elementów będących 
w kolizji, osłon, barier itp.).
8.5. Kolejność wykonania prac określonych w pkt. 1.2.1 do 1.2.3 może zmieniać DIR.
9. Odpady
9.1. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć przedstawicielowi Zamawiającego.  
9.2. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej). 
9.3. Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. 
9.4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania, w tym obowiązki wynikające z Ustawy o Odpadach – BDO oraz                             z obowiązującej Instrukcji Zamawiającego.
9.5. Transport technologicznych materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Elektrowni.
9.6. Wykonawca zobowiązuje się, po uprzednim zleceniu przez przedstawiciela Zamawiającego i uzgodnieniu z nim warunków, do wywozu i zagospodarowania na koszt Zamawiającego odpadów będących własnością Zamawiającego, i powstałych w wyniku prowadzonych Prac. 
9.7. Wykonawca będzie posiadał ważne zezwolenie na wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzonych Prac oraz ich zagospodarowanie lub zawrze odpowiednie umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do zagospodarowania odpadów we wskazanym wyżej zakresie.
9.8. Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm. (ostateczny proces odzysku, ostateczny proces unieszkodliwiania).
9.9. Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięczny plan przewidzianych do wytworzenia odpadów zgodnie 
z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
9.10. Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać przedstawicielowi Zamawiającego kwartalne zestawienie ilości odpadów wytworzonych oraz informacji o sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
10. Terminy realizacji usług
10.1. Termin wykonania określono w pkt. 3 Części III SWZ.
11. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za prace
11.1. Wynagrodzenie ofertowe obejmować będzie:
11.1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe dla zakresu określonego w pkt 1.2.1. 
11.1.2. Wynagrodzenie powykonawcze – dla zakresów określonych w pkt 1.2.2. i 1.2.3.
11.2. Wynagrodzenie powykonawcze, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o:
11.2.1. jednorazowe kalkulacje indywidualne, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego;
11.2.2. stawki bazowe za jedną roboczogodzinę przyjęte dla poszczególnych rozliczeń 
z pkt. 11.2.1.;
11.2.3. wykaz użytych, uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych;
11.2.4. wykaz uzgodnionych z przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
11.3. Szacunkowa, planowana do zlecenia ilość roboczogodzin dla zakresu Prac pkt. 1.2.2.  wynosi średnio 3.022 rbg w każdym miesiącu rozliczeniowym. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
11.4. Do celów rozliczeń w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych będą zwiększone o 4,5 % od ustalonej ceny zakupu.
11.5. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Umowy do wysokości średnio 259.152,94 zł netto miesięcznie.
11.6. Dopuszcza się odchyłkę miesięczną w zakresie zlecania przez przedstawiciela Zamawiającego zakupów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w granicach ±30% z zastrzeżeniem punktu 11.7.
11.7. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w okresie trwania umowy (podano na 3 lata) nie może przekroczyć 9.329.505,84 zł netto.
11.8. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron Protokół Odbioru Prac, kalkulacje i raport. Wzór Protokołu, kalkulacji i raportu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ cz. II.
11.9. Wynagrodzenie ryczałtowe i stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty działalności Wykonawcy poza wymienionymi w pkt 11.10. 
w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny, inny sprzęt podstawowy), koszty budowy rusztowań do 4 m wysokości, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu prac oraz koszty ogólne i zysk.
11.10. Wynagrodzenie ryczałtowe  i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach i dostępnych przy urządzeniach oraz budowy rusztowań powyżej 4 m wysokości.
11.11. Czas awarii dla potrzeb rozliczeń będzie liczony od momentu zgłoszenia Wykonawcy potrzeby wykonania prac w trybie awaryjnym do 48 h trwania usuwania bezpośrednich skutków awarii. Pozostały czas pracy będzie traktowany na normalnych zasadach określonych w umowie.
11.12. Miernikiem wykonania usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators dalej: ”KPI”) przedstawione w  Załączniku nr 5 do SWZ cz. II. 
12. Gwarancje Wykonawcy
12.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych technologii oraz dołożenie należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych Prac.
12.2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonych przez niego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, na które udziela gwarancji takiej jak ich producent, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od producenta wymagane jest uprzednie uzgodnienie ich z Zamawiającym, przed zakupem Podstawowych i Części Zamiennych.
12.3. Wykonawca każdorazowo udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane Prace, uwzględniając ich zakres zrealizowany na danym Urządzeniu, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy (liczonego od terminu uruchomienia danego Urządzenia). Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia eksploatowanych Urządzeń. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od podwykonawcy Wykonawcy wymagane jest uprzednie uzgodnienie ich z Zamawiającym, przed wykonaniem Usług.
12.4. Okresy gwarancji w każdym przypadku liczy się od dnia odbioru końcowego odrębnych przedmiotów odbiorów i rozliczeń jednak nie krócej niż 12 m-cy od momentu uruchomienia Urządzenia, na którym realizowany był zakres Prac.
12.5. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania określany będzie w protokołach odbioru Prac.
12.6. W przypadku konieczności wykonywania Prac w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca przystąpi do usunięcia Wad niezwłocznie od chwili zawiadomienia na zasadach określonych w Umowie.
13. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac: 
13.1. W okresie od podpisania Umowy do minimum 1 miesiąc przed rozpoczęciem realizacji Prac, Wykonawca zobowiązany jest do:
13.1.1. dostarczenie wykazu pracowników skierowanych do realizacji Prac (zgodnie 
z Z-1/Dokument związany nr 2 do I/NB/B/20/2013).
13.1.2. ustalenia terminów szkoleń w zakresie BHP i przeszkolenie w tym zakresie pracowników Wykonawcy. Szkolenia przeprowadzają nieodpłatnie pracownicy Działu BHP Zamawiającego.
13.1.3. określenia wymogów w zakresie potrzeb socjalno – warsztatowych i podpisanie stosownych umów najmu pomieszczeń i budynków.
13.1.4. zapoznania się z topografią obiektów, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac 
i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.
13.1.5. uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy  korzystały 
z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy. Zasady IT, systemy SAP i PI zwiera Załącznik nr 4.
13.2. W okresie od 1 miesiąca przed rozpoczęciem realizacji Prac do 2 tygodni przed rozpoczęciem realizacji Prac, Wykonawca zobowiązany jest do::
13.2.1. uzyskania upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Poleceniodawcy, Zlecającego, w procesie organizacji pracy na podstawie IOBP.
13.2.2. opracowania i przedłożenia przedstawicielowi Zamawiającego przez Wykonawcę Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń określonych w Załącznikach nr 1.3. i 1.4. do SWZ cz. II. 
13.2.3. sporządzenia oraz dostarczenia przedstawicielowi Zamawiającego wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac.
13.2.4. sporządzenia wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z instrukcją obowiązującą na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.
13.2.5. zorganizowania sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi Instrukcjami Zamawiającego.
13.2.6. uzyskania upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.
13.2.7. odbycia szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. 
13.2.8. sporządzenia wykazu osób do kontaktów z przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakresy obowiązków.
13.3. W okresie do 1 tygodnia przed rozpoczęciem realizacji Prac, Wykonawca zobowiązany jest do::
13.3.1. uzyskania przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
13.3.2. uzyskania przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
13.3.3. zorganizowania stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna).
14. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac: 
14.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywać się będzie zgodnie z przepisami określonymi w pkt. 8 SWZ cz. II.
14.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawcę. Instrukcje należy przedłożyć przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni zgodnie wymaganiami IOBP Zamawiającego.
14.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy dostęp oraz umiejętność obsługi Systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń, w zakresie odpowiadającym realizacji Usługi.
14.4. Wykonawca przekaże imienny wykaz pracowników dedykowanych do pełnienia funkcji 
w organizacji prac, którzy będą wydawali w Systemie SAP zlecenia i polecenia wymagane do realizacji prac, tam gdzie to będzie miało zastosowanie oraz będzie wynikało z potrzeby Wykonawcy. 
14.5. Nadanie stosownych uprawnień w zakresie obsługi Systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii Zamawiającego.
14.6. Przedstawiciele Zamawiającego będą zlecać Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie zleceń wykonania Prac w Systemie SAP (dalej „Zlecenie PM”).
14.7. Wykonywanie Usług będzie uzgadniane z właściwym (branżowym) przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad  podległymi urządzeniami.
14.8. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.
14.9. Wykonawca zabezpiecza swoich przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym i pełnienia funkcji organizującego realizację prac 24 godziny na dobę siedem dni 
w tygodniu.
14.10. Do zakresu obowiązków przedstawiciela Wykonawcy w szczególności należy:
14.10.1. uzgodnienie z Zamawiającym terminu i harmonogramu realizacji Prac;
14.10.2. koordynowanie zadań wynikających z harmonogramu dla wszystkich wykonawców zaangażowanych w realizacje Prac, (np. prace rusztowaniowo-izolacyjne, transportowe, logistyka, gospodarka smarownicza, itp.);
14.10.3. powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem;
14.10.4. informowanie przedstawiciela Zamawiającego o realizacji Prac, uzgadnianie zmiany terminów zwartych w harmonogramach i zdarzeniach awaryjnych oraz wypadkowych. 
Tablica 2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:
	L.p.
	Dokumentacja
	Wymagana
[x]
	Dokument źródłowy/uwagi

	A
	PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC W ELEKTROWNI
	

	1. 
	Opracowane przez Wykonawcę Szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonania prac
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	2. 
	Opracowana przez Wykonawcę Instrukcja Organizacji Robót (IOR) do uzgodnienia  z Zamawiającym, tam gdzie to jest wymagane.
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	3. 
	Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	4. 
	Wykazy osób  skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej  (Załącznik Z-2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP), tam gdzie to jest wymagane.
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	5. 
	Wniosek o wydanie przepustek dla osób skierowanych do realizacji prac 
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	6. 
	Wniosek o wydanie przepustek dla pojazdów, tam gdzie to jest wymagane
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	7. 
	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów - I/NS/B/35/2008

	8. 
	Wykazy osób  skierowanych do wykonywania prac na rzecz Enea Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i podwykonawców (Załącznik 
Z-1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013 

	9. 
	Kwestionariusz bezpieczeństwa i higieny pracy dla Wykonawców (Załącznik Z-6 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	10. 
	Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	

	11. 
	Projekt techniczny	 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	12. 
	Harmonogram realizacji prac 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	13. 
	Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania 
	x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/MS/P/41/2014

	14. 
	Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia funkcji procesie organizacji pracy) (Załączniki Z-1A, Z-1D dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	15. 
	Wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji poleceniodawcy / zlecającego wraz z zakresem proponowanego upoważnienia (Załącznik Z-1, Z1A do dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	16. 
	Plan Kontroli i Badań 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	17. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)  
	x
	Jeśli jest wymagana

	18. 
	
	
	

	B
	W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
	

	1. 
	Raport z inspekcji wizualnej 
	x
	

	2. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )  
	x
	Jeśli jest wymagana

	3. 
	Miesięczny raport z kontroli lub wizytacji strefy pracy i realizacji prac wraz z aspektami BHP
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A - I/NB/B/20/2013

	4. 
	Foty pomiarowe
	x
	Jeśli są wymagane

	5. 
	Dokumentacja fotograficzna przed remontowa
(stan zastany)
	x
	

	6. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony zakres) 
	x
	

	7. 
	Zmiany harmonogramu realizacji prac 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 
	x
	

	8. 
	Protokoły odbiorów częściowych wraz z protokołami jakościowymi
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	9. 
	Dokumenty z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów.
	x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec - I/MS/P/41/2014

	10. 
	Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni.
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego - I/NS/B/69/2008

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC
	

	1. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	x
	

	2. 
	Szkice, rysunki – dokumentacja z naniesionymi zmianami
	x
	

	3. 
	Atesty materiałowe. Certyfikaty (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji …)
	x
	

	4. 
	Sprawozdanie z pomiarów.
Komplet dokumentów dla stanu po zakończeniu prac
	x
	

	5. 
	Oświadczenie o gotowości do rozruchu urządzeń 
	x
	

	6. 
	Dokumentacja jakościowa
	x
	

	7. 
	Dokumentacja techniczna
	x
	

	8. 
	Dokumentacja techniczno-ruchowa 
	x
	

	9. 
	Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji (etapami)
	x
	Dwa tygodnie przed uruchomieniem urządzenia

	10. 
	Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badań 
	x
	Jeśli jest wymagany

	11. 
	Dokumentacja fotograficzna
	x
	Jeśli jest wymagana

	12. 
	Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny
	x
	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny - I/MR/P/9/2012 

	13. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	x
	

	14. 
	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową
	x
	

	15. 
	Protokoły odbiorów końcowy 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	16. 
	Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym
	x
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15. Regulacje prawne, przepisy i normy  
15.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
15.2. Wykonawca będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, w tym w szczególności z: 
· Ustawą Kodeks pracy.
· Ustawa Prawo energetyczne.
· Ustawą Prawo budowlane.
· Ustawą o dozorze technicznym.
· Ustawą Prawo ochrony środowiska.
· Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
· Ustawą o odpadach.
· Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
· Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
· Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U.2020.1369 tj. z dnia 2020.08.11)
· Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
· [bookmark: _Toc227053239]Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
15.3. Przepisy właściwe dla Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji umowy. Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A., z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań. 
a) Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I_NB-B-2-2015 wraz z dokumentami związanymi. 
b) Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem.
c) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I_NB_B_20_2013 wraz z dokumentami związanymi.
d) Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007. 
e) I/NB/B/48/2018 - Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.
f) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NS/B/35/2008.
g) Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NS/B/69/2008.
h) I_MS_P_41_2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne.
15.4. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
16. Załączniki do SWZ cz. II
16.1. Załącznik nr 1.1. – Zakres utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
16.2. Załącznik nr 1.2. – Zakres planowanych przeglądów, remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.
16.3. Załącznik nr 1.3. – Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom.
16.4. Załącznik nr 1.4. – Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni.
16.5. Załącznik nr 1.5. – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z.
16.6. Załącznik nr 1.6. – Wykaz Materiałów Pomocniczych.
16.7. Załącznik nr 1.7. – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 
16.8. Załącznik nr 1.8. – Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług.
16.9. Załącznik nr 1.9. Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji usługi będącego w dyspozycji Zamawiającego.
16.10. Załącznik nr 2. – Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni.
16.11. Załącznik nr 3. – Wzór protokołu, kalkulacji i raportu do odbioru prac.
16.12. Załącznik nr 4. – Zasady IT, systemy SAP i PI.
16.13. Załącznik nr 5. – Wskaźniki KPI.


Załącznik nr 1.1. SWZ cz. II.
Zakres utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
	Lp...
	Zakres czynności

	1.
	Przyjęcie do wykonania zawiadomień oraz diagnozowanie i usuwanie usterek ok. 6600 szt./rok, tj. 
w układach sterowań armaturą regulacyjną i UAR, pomiarowych oraz zabezpieczeniach technologicznych i elektrycznych, w tym także:
1.1. Sprawdzanie drożności i szczelności tras impulsowych.
1.2. Sprawdzanie i nastawianie momentów napędów elektrycznych.
1.3. Przegląd napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych.
1.4. Analizowanie działania zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych.
1.5. Kontrola i ładowanie hydroakumulatorów HPU i HBL.
1.6. Prowadzenie prac laboratoryjnych w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, rejestrującej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, sprawdzanie oraz nastawa ich parametrów, związane 
z przeglądami, awariami i remontami bieżącymi.

	2.
	Serwis techniczny pomiarów fizyko-chemicznych, pomiarów cieplnych, parametrów obiegu wodno-parowego bloków energetycznych, członów ciepłowniczych CC1/2, Instalacji przygotowania wody DEMI; instalacji wyprowadzenia spalin-bloki energetyczne, Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w zakresie nw. czynności:
2.1. Serwis techniczny bieżący/codzienny:
1) Przegląd grafik "Pomiary chemiczne bloków", "Raporty chemiczne bloków" i ”IOS Bloki” oraz:                                                                                                                                                
a) odnotowanie przekroczeń i alarmów,                                                                                                      
b) odczyt i ocena poprawności temperatury próbek,                                                   
c) odczyt i sprawdzenie warunku: przewodność kondensatu za kolumną jonitową>niż przewodność wody zasilającej za kolumną jonitową,                                                                                                                                                                      
d) różnica pH woda zasilająca, kondensat  < 0,1 pH obliczeniowego.
2) Kontrola stacji chłodzenia próbek w obiektach:                                                                          
a) stan filtra samoczyszczącego,                                                                              
b) temperatura wody chłodzącej układu zamkniętego.
3) Kontrola i regulacja przepływów próbek do/przez analizator. 
4) Kontrola poziomu i dozowania chemikaliów.
5) Kontrola i analiza wskazań SO2 za absorberami w odniesieniu do pomiarów na kominie nr 3. 
6) Kontrola parametrów diagnostycznych analizatorów.
7) Sprawdzenie stanu zabrudzenia optyki i filtrów/czyszczenie lub wymiana.
8) Kalibracja aparatury pomiarowej.
9) Wykonanie pomiarów porównawczych aparaturą przenośną.
10) Usunięcie stwierdzonych usterek w pomiarach fizyko-chemicznych.
Dokonanie wpisu w książkach codziennych przeglądów, tam gdzie to występuje. (dostarczenie skanów książek Zamawiającemu raz/kwartał)2.2. Serwis techniczny okresowy: 1 x kwartał
1) Czyszczenie rotametrów, sygnalizatorów przepływu.
2) Uzupełnianie/wymiana chemikaliów: pH; Na+; Cl; SiO2; -m.
3) Sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów, wymiana.                    
4) Kontrola, czyszczenie celek. 
5) Wymiana wkładów kolumn jonitowych.
6) Wymiana membran i elektrolitu w analizatorach tlenu w wodzie. 
7) Kontrola poziomu kondensatu za chłodnicami i pompkami na blokach 2-7 za ECO, 
IOS i bloku nr 9.                                                                                                                                 
8) Czyszczenie celek, kalibracja analizatorów tlenu i pH w wodzie.
9) Przegląd filtru pompki analizatora tlenu w spalinach oraz zbiornika spustowego kondensatu.
10) Kalibracja aparatury do pomiarów analizy chemicznej oraz składu spalin.
11) Udrażnianie impulsów pomiarowych na poziomach w walczaku na blokach 2-7
2.3. Okresowa kontrola systemów pomiarowych w spalinach: 2 x m-c
1) Przegląd układów pomiarowych - w odstępach dwutygodniowych, w tym:
a) przegląd sygnałów diagnostycznych,
b) sprawdzenie/ wymiana filtrów, wężyków,
c) przeczyszczenie zewnętrznej jednostki układu klimatyzacji,
d) sprawdzenie/korekta przepływów próbki,
e) usunięcie kondensatu.
2) Odnotowanie przeglądu wraz z określeniem sprawności systemu na kartach kontrolnych 
w szafach pomiarowych.
2.4. Punkty pomiarowe i czujnikowe:
2.4.1. Bloki energetyczne 2-7
	1) pH w wodzie kotłowej

	2) Brak przepływu próbki wody kotłowej na pehametr

	3) Przewodność w wodzie kotłowej

	4) Brak przepływu próbki wody kotłowej na solomierz

	5) SiO2 w wodzie kotłowej

	6) Brak przepływu próbki wody kotłowej na silikometr

	7) Przewodność w parze nasyconej

	8) Brak przepływu próbki pary nasyconej na solomierz

	9) Przewodność w wodzie zasilającej

	10) Brak przepływu próbki wody zasilającej na solomierz

	11) O2 w wodzie zasilającej

	12) Brak przepływu próbki wody zasilającej na tlenomierz

	13) pH w wodzie zasilającej za ZWZ

	14) Brak przepływu próbki wody zasilającej za ZWZ na pehametr

	15) Cl- w wodzie kotłowej

	16) Brak przepływu próbki wody kotłowej na chlorometr

	17) Na+ w kondensacie

	18) Brak przepływu próbki kondensatu na natrometr

	19) Przewodność w kondensacie

	20) Brak przepływu próbki kondensatu na solomierz

	21) Przewodność w kondensacie za kolumną kationitową

	22) Brak przepływu próbki kondensatu za kolumną na solomierz

	23) O2 w kondensacie

	24) Brak przepływu próbki kondensatu na tlenomierz

	25) pH w wodzie zasilającej

	26) Brak przepływu próbki wody zasilającej na pehametr za regeneracją wysokoprężną XW

	27) pH w kondensacie

	28) Temperatura próbki wody kotłowej za chłodnicą

	29) Temperatura próbki pary nasyconej za chłodnicą

	30) Temperatura próbki wody zasilającej za chłodnicą

	31) Temperatura próbki kondensatu za chłodnicą

	32) Temperatura próbki wody zasilającej za XW za chłodnicą

	33) Zasolenie kondensatu na tłoczeniu pomp PX

	34) Zawartość jonów sodu Na+ za pompami PX

	35) Pył w spalinach za WS1

	36) Pył w spalinach za WS2

	37) Tlenek węgla za WS1

	38) Tlenek węgla za WS2

	39) Tlen w spalinach za WS1

	40) Tlen w spalinach za WS2

	41) Tlenek azotu /NO/ za WS1

	42) Tlenek azotu /NO/ za WS2

	43) Dwutlenek siarki SO2 za WS1

	44) Dwutlenek siarki SO2 za WS2

	45) Tlen w spalinach za L1

	46) Tlen w spalinach za L2

	47) Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody L

	48) Tlen w spalinach za podgrzewaczem wody P
49) Poziom wody w walczaku 

	


2.4.2.  Blok energetyczny 9
	1) Przewodność w wodzie zasilającej za kolumną

	2) Brak przepływu próbki wody zasilającej na solomierz

	3) Temperatura próbki wody zasilającej za chłodnicą

	4) O2 w wodzie zasilającej

	5) Brak przepływu próbki wody zasilającej na tlenomierz

	6) Na+ w kondensacie

	7) Brak przepływu próbki kondensatu na natrometr

	8) Temperatura próbki kondensatu za chłodnicą

	9) Przewodność w kondensacie

	10) Brak przepływu próbki kondensatu na solomierz

	11) Przewodność w kondensacie za kolumną kationitową

	12) Brak przepływu próbki kondensatu za kolumną na solomierz

	13) O2 w kondensacie

	14) Brak przepływu próbki kondensatu na tlenomierz

	15) Przewodność w wodzie zasilającej

	16) pH w kondensacie

	17) Przewodność  w skroplinach za PX

	18) Temperatura próbki do pom. NA+ za PX

	19) Zawartość NA+  w skroplinach za PX

	20) Zanik przepływu próbki do pom. NA+ za PX

	21) Wartość pH w wodzie zasilającej przed ECO

	22) Przewodność wody zasilającej przed ECO

	23) Przewodność wody zasilającej za kolumną przed ECO

	24) Wartość pH w wodzie kotłowej

	25) Przewodność wody kotłowej

	26) Przewodność wody kotłowej za kolumną kationitową

	27) Przewodność pary świeżej za kolumną kationitową. 

	28) Krzemionka w parze wtórnej

	29) Przewodność pary świeżej za kolumną kationitową

	30) Wartość p-H pary świeżej

	31) Krzemionka w parze świeżej

	32) Przewodność w atm. zbiorniku odwodnień

	33) Zawartość tlenu w spalinach

	34) Zawartość tlenu w spalinach

	35) Zawartość tlenu w spalinach

	36) Kontrola emisji- O2 w spalinach. 

	37) Kontrola emisji- SO2 w spalinach. 

	38) Kontrola emisji- NO2 w spalinach. 

	39) Kontrola emisji- zapylenie spalin

	40) Kontrola emisji- CO w spalinach

	41) Kontrola emisji- ciśnienie spalin

	42) Kontrola emisji- temperatura spalin

	43) Kontrola emisji- NH3 w spalinach

	44) Kontrola emisji- HCl w spalinach

	45) Kontrola emisji- HF w spalinach

	46) Kontrola emisji- TOC w spalinach

	47) Kontrola emisji- H2O w spalinach


2.4.3. Instalacja przygotowania wody (DEMI)
	1) Zawartość Na+ w wodzie z pierwszego wymiennika kationitowego

	2) Zawartość Na+ w wodzie z drugiego wymiennika kationitowego

	3) Zawartość Na+ w wodzie z trzeciego wymiennika kationitowego

	4) Kwasowość „-m” wody z pierwszego wymiennika kationitowego

	5) Kwasowość „-m” wody z drugiego wymiennika kationitowego

	6) Przewodność wody z pierwszego wymiennika anionitowego

	7) Przewodność wody z pierwszego wymiennika dwujonitowego

	8) Zawartość krzemionki w wodzie z pierwszego wymiennika anionitowego

	9) Zawartość krzemionki w wodzie z drugiego wymiennika anionitowego

	10) Zawartość krzemionki w wodzie z trzeciego wymiennika anionitowego

	11) Zawartość krzemionki w wodzie z pierwszego wymiennika dwujonitowego

	12) Zawartość krzemionki w wodzie z drugiego wymiennika dwujonitowego

	13) Zawartość krzemionki w wodzie z trzeciego wymiennika dwujonitowego

	14) Przewodność wody z drugiego wymiennika anionitowego

	15) Przewodność wody z drugiego wymiennika dwujonitowego

	16) Przewodność wody z trzeciego wymiennika anionitowego

	17) Przewodność wody z trzeciego wymiennika dwujonitowego

	18) Mętność wody po filtrach żwirowych nr 1,2,4,5

	19) Mętność wody surowej na wlocie do akcelatorów

	20) pH wody surowej na wlocie do akcelatorów

	21) pH wody z komory reakcji pracującego akcelatora

	22) Mętność wody po pracującym akcelatorze

	23) Mętność wody z akcelatora nr 3. 

	24) Mętność wody po filtrach wody p. poż

	25) Stężenie roztworu HCl do K1, K2

	26) Stężenie roztworu HCl do AK1, AK2

	27) Stężenie roztworu NaOH do AK1, AK2

	28) Stężenie roztworu NaOH do A1, A2. 


2.4.4. Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS)
	1) SO2 w spalinach na wlocie do absorbera C. 

	2) SO2 w spalinach na wylocie z absorbera C

	3) Wartość stężenia pyłu w spalinach na wlocie do absorbera C.

	4) Wartość pH zawiesiny gipsowej w absorberze C

	5) SO2 w spalinach na wlocie do absorbera D

	6) SO2 w spalinach na wylocie z absorbera D

	7) Wartość stężenia pyłu w spalinach na wlocie do absorbera D

	8) Wartość pH zawiesiny gipsowej w absorberze D

	9) Pomiar pH w zbiorniku regulacyjnym. 

	10) Pomiar pH w zbiorniku pomiarowym. 

	11) Pomiar mętności w zbiorniku pomiarowym. 
12) Pomiar potencjału Redox w zbiorniku buforowym ścieków
13) Pomiar OWO w zbiorniku pomiarowym
14) Sonda poziomu osadu w zbiorniku lamelowym nr 1
15) Sonda poziomu osadu w zbiorniku lamelowym nr 2
16) Sonda poziomu osadu w zbiorniku lamelowym nr 3
17) Pomiar gęstości osadu w zbiorniku szlamu nr 1
18) Pomiar gęstości osadu w zbiorniku szlamu nr 2
19) Pomiar pH na dopływie do zbiornika buforowego ścieków
20) Pomiar pH zbiornik reakcyjny 1
21) Pomiar pH zbiornik reakcyjny 2

	2.4.5. Człony ciepłownicze CC1/2

	1) pH w wodzie sieciowej powrotnej.

	2) Przewodność w wodzie sieciowej powrotnej. 

	3) Zawartość jonów sodu Na+ w skroplinach za OXK 1

	4) Zawartość jonów sodu Na+ w skroplinach za OXK 2

	5) Zawartość tlenu w wodzie za odgazowywaczem OZU

	6) Wartość pH w wodzie za odgazowywaczem OZU

	7) Zawartość tlenu w wodzie za wymiennikami OXD. 

	8) Wartość pH w wodzie powrotnej. 

	9) Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK3. 

	10) Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK4. 

	11) Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK5. 

	12) Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK6. 

	13) Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD1. 

	14) Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD2. 

	15) Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD3. 

	16) Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXC. 

	17) Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXC2. 

	18) Przewodność w wodzie ze stacji "DEMI" za pompami OP1-OP3. 


2.5. Liczba pomiarów i czujników na obiektach podlegających obsłudze technicznej:

	Lp.
	Obiekt
	Nr i liczba pomiarów. Nr pakietu serwisu technicznego

	1.
	BL-2
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2.1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	2.
	BL-3
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2. 1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	3.
	BL-4
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2. 1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	4.
	BL-5
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2. 1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	5.
	BL-6
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2. 1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	6.
	BL-7
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2. 1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	7.
	BL-9
	1-35 pom. zakres 2.1., 36-47 pom. zakres 2.2. 1-10 , 49 pom. Zakres 2.2.11

	8.
	DEMI
	1-28 pom. zakres 2.1.

	9.
	IOS
	 1-21 pom. zakres 2.2.

	10.
	CC1,2
	1-18 pom. zakres 2.1.

















	3.

	Serwis techniczny systemów sygnalizacji pożarowej. 
3.1. Serwis techniczny bieżący/codzienny centrali ppoż.:
1) Sprawdzenie, czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub każde  odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji;
2) sprawdzenie, czy jeżeli instalacja była wyłączona lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania;
3) sprawdzenie i uzupełnienie brakującego papieru w drukarkach;
4) usuniecie stwierdzonych usterek.



3.2. Wykaz central ppoż.
	Lp.
	Lokalizacja
	Rodzaj
	TYP
	Szt.

	1.
	Centralna nastawnia
	Detekcja
	1024F+IQ8M+ FlexES
	3

	2.
	Budynek H4
	Detekcja
	1024F+FlexES
	2

	3.
	BCI blok 7-8
	Detekcja
	FlexES
	1

	4.
	IOS(nastawnia IOS)
	Detekcja
	1024F
	1

	5.
	Maszynownia -3,9 ( BCI blok 5-6)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	6.
	Nawęglanie (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	FlexES+ FlexES
	2

	7.
	Blok nr 6 (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	FlexES
	

	8.
	Blok nr 5 (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	FlexES
	

	9
	Blok nr 7 (BCI blok 7-8)
	Detekcja
	FlexES
	

	10.
	Przenośniki Biomasy (pomieszczenie rozdz. A-Barn)
	Detekcja
	FlexES
	

	11.
	Transformatory olejowe (BCI blok 5-6)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	12.
	Pompownie wody chłodzącej C1, C2 (Krosownia C1)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	13.
	Pióry odpopielanie (zaplecze)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	14.
	Nastawnia IOS
	Oddymianie
	Mercor MCR 02004
	1

	15.
	Budynek F12/I piętro
	Oddymianie
	 Mercor
	1

	16.
	Biomasa/klatka II piętro
	Oddymianie
	Mercor MCR 02004
	1

	17.
	Budynek F12/serwerownia
	Gaszenie
	IGNIS 1521
	1

	18.
	Budynek F13/serwerownia
	Gaszenie SUG
	IGNIS 1521
	1

	19.
	Pomieszczenie szaf DCS  bl.9
	Gaszenie SUG 
	ESSER 8010
	1

	20.
	Rębak II
	Detekcja
	FlexES
	1

	21
	Rębak II- stacja rozładowcza Leśna
	Gaszenie 
	ESSER 8010
	3

	22.
	Biomasa II
	Detekcja
	FlexES
	1

	23.
	Biomasa II (kontener ppoż nr 4)
	Detekcja
	FlexES
	

	24.
	Zielony blok
	Detekcja Gaszenie
	ESSER 8010+FlexES
	2

	25
	Dołek Leśna
	Gaszenie 
	ESSER 8010
	1


3.3. Serwis techniczny bieżący systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz oddymiania na wszystkich obiektach elektrowni. 
3.3.1. Usuwanie bieżących usterek zgłaszanych przez obsługę ruchową (zawiadomienie), m.in.:
czujek dymu, płomienia, GSME, optycznych, sygnalizatorów akustyczno-świetlnych, modułów, przycisków ROP, zasilaczy 24 VDC. 
3.3.2. Potwierdzanie odblokowania czujek w centralach ppoż.
Wykaz elementów ppoż.
	Lp
	Nazwa obiektu
	Suma
	Czujki
	Sygn.
	Zasil

	 
	 
	element.
	Joniz.
	Optyczn.
	GSME
	Płom.
	ROP
	ZASYS.
	Listec
	Liniowa
	 
	24VDC

	1
	Transformatory olejowe blok 1-8 +CSP
	81
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	 
	27
	 

	2
	Transformatory suche biomasa
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	 
	13
	4

	3
	Biomasa- rozdzielnia TZB1,2,12; RNO23/24, 9BNSA, 9BNR1, srężarkownia biomasa II, konteren nastawni biomasy II
	29
	 
	8
	 
	 
	10
	2
	 
	 
	6
	3

	4
	Centralna nastawnia - K1.K2.K3 +CSP
	71
	36
	25
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	3
	1

	5
	Sygn. poziomu wody w tunelach
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Blok nr 1 +CSP
	227
	83
	95
	4
	 
	34
	 
	 
	 
	10
	1

	7
	IOS instalacje p.poż. i instalacja oddymiania +CSP
	313
	197
	24
	 
	 
	80
	 
	 
	 
	12
	 

	
	
	6
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Blok nr 5 +CSP
	280
	 
	165
	5
	 
	65
	 
	 
	 
	42
	3

	9
	DRIM 
	14
	 
	3
	 
	1
	4
	 
	 
	 
	5
	1

	10
	Blok nr 2                   
	216
	65
	100
	5
	 
	30
	 
	 
	 
	16
	 

	11
	SCR 2,3,4,5,6,7
	39
	 
	12
	 
	 
	21
	 
	 
	 
	6
	 

	12
	Galeria przykotłowa +CSP
	169
	 
	 
	110
	 
	14
	 
	 
	 
	42
	3

	13
	Galeria nawęglania  A5
	61
	 
	 
	36
	 
	14
	 
	 
	 
	8
	3

	14
	Budynek A19-1
	8
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	15
	Nawęglanie PT41, 43,44 
	19
	 
	 
	9
	 
	5
	 
	 
	 
	3
	2

	16
	Blok nr 3
	181
	61
	80
	5
	 
	24
	 
	 
	 
	11
	 

	17
	Biomasa silos zrębków
	12
	 
	1
	6
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	1

	18
	Biomasa przenośnik 1-150
	35
	 
	 
	23
	 
	6
	 
	 
	 
	3
	3

	19
	Biomasa przenośnik 1-157+RPP1
	26
	 
	1
	16
	 
	5
	 
	 
	 
	3
	1

	20
	Biomasa przenośnik 1-190
	18
	 
	 
	12
	 
	3
	 
	 
	 
	2
	1

	21
	Biomasa Rebak Camura-Rudnik
	24
	 
	3
	8
	 
	7
	 
	 
	 
	5
	1

	22
	Biomasa oddymianie klatki +CSP
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	Pióry +CSP
	24
	 
	12
	 
	 
	7
	 
	 
	 
	5
	 

	24
	Blok nr 4
	229
	71
	107
	5
	 
	30
	 
	 
	 
	15
	1

	25
	Blok nr 9 Pomieszczenie szaf DCS + CSP
	25
	 
	8
	 
	 
	5
	2
	 
	 
	8
	2

	26
	Blok nr 9 kotłownia + CSP+ Mercor oddymianie
	251
	 
	93
	 
	 
	74
	 
	 
	 
	80
	4

	27
	Biomasa budynek butlowni
	30
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	25
	1

	28
	Biomasa pomieszczenie elektryczne
	10
	 
	6
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	2
	 

	29
	Biomasa probopobierak, abarn
	20
	 
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	12
	1

	30
	Biomasa budynek pompowni i olejowy
	13
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	 
	9
	1

	31
	Biomasa II odpylnie i przenosniki + CSP
	47
	 
	1
	18
	 
	3
	 
	 
	 
	20
	5

	32
	Biomasa dołek agro
	22
	 
	 
	6
	 
	1
	 
	1
	 
	13
	1

	33
	Biomasa dołek leśna
	32
	 
	 
	11
	 
	3
	 
	1
	 
	15
	2

	34
	Biomasa - Przenośniki PT17, PT18, PZ23, PT24, PT25
	65
	 
	 
	20
	 
	13
	 
	 
	 
	8
	2

	35
	Rebak II + CSP
	36
	 
	6
	5
	 
	1
	 
	 
	 
	22
	2

	36
	Biomasa II - Samson 1-4, PT1, PT2, PT3, PT4, PT5, PT6, PT7, PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT13, PT14, PT15, PT16, PT19, PT20, PT21, PT22, PT9.7, PT9.5
	226
	 
	7
	83
	 
	92
	 
	 
	 
	36
	8

	37
	Biomasa - PT9.3, PT9.4, PZ9.3, PZ9.4, Zbiornik dzienny 1 i 2
	44
	 
	 
	20
	 
	12
	 
	 
	 
	10
	2

	38
	Blok nr 6 + CSP
	317
	 
	195
	4
	 
	62
	 
	 
	 
	53
	3

	39
	Pompownia C1 +CSP
	24
	 
	11
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	4
	1

	40
	Pompownia C2
	21
	 
	10
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	4
	1

	41
	Blok nr 7+CSP
	259
	 
	129
	 
	 
	79
	 
	 
	4
	44
	3

	42
	Blok nr 9 maszynownia
	203
	77
	90
	5
	 
	21
	 
	 
	 
	10
	 

	43
	Sprężarkownia kotłownia K8
	4
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	1
	 

	44
	DTS PT - 55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	Sygn. poziomu wody w tunelach
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	Tunel zbiorczy obw. 51,52,53,54,55,56,57,58,59 plus rozdziel.
Tunel zbiorczy obw 60,61,62,69,73,74,75
	238
	37
	118
	 
	 
	55
	 
	 
	 
	26
	2

	47
	Wywrotnica wagonowa nr 1 +CSP
	19
	8
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	Wywrotnica wagonowa nr 2
	19
	8
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Rozmrażalnia
	8
	6
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	50
	Budynek H1
	12
	10
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	Budynek H4
	43
	25
	7
	 
	 
	8
	 
	 
	 
	3
	 

	52
	Pomieszczenie przemienników WP, WS, WRS BL4
	20
	 
	6
	 
	 
	6
	 
	 
	 
	4
	1

	53
	Tunele człon ciepłowniczy nr 2 + zaplecze blok nr 8
	135
	61
	49
	 
	 
	25
	 
	 
	 
	 
	 

	54
	Magazyn 01
	47
	23
	18
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 

	55
	Mazutownia
	36
	17
	12
	 
	 
	4
	 
	 
	 
	2
	1

	56
	Czopuchy 1-4 
	143
	71
	22
	 
	 
	26
	6
	 
	 
	11
	7

	57
	Budynek F12 inst.sygnalizacji  p.poż. i inst. oddymiania
	234
	202
	19
	 
	 
	13
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	Budynek Y7
	40
	22
	5
	 
	 
	9
	 
	 
	 
	3
	1

	59
	Budynek F1
	17
	 
	11
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	3
	 

	60
	Budynek F13
	447
	337
	12
	 
	 
	23
	 
	 
	 
	74
	1





	4.
	Serwis techniczny bieżący/codzienny przemysłowego systemu monitoringu CCTV w zakresie czynności:
1) Kontrola sprawności urządzeń: kamery, monitory, centrale CCTV, urządzenia archiwizujące.
2) Konserwacja układów optycznych kamer obiektowych.
3) Kontrola statusów poprawności pracy.
4) Usunięcie stwierdzonych usterek.
Zestawienie ilości kamer i pozostałych elementów systemu monitoringu CCTV:
1. kamery stacjonarne - 85 szt.
2. kamery obrotowe 73 - szt.
3. rejestratory 13 - szt.
4. krosownice - 3 szt.
5. komputery - 1 szt.
6. aktywne odbiorniki po skrętce - 112 szt.
7. aktywne nadajniki po skrętce - 112 szt.
8. moduły bazowe - 15 szt.
9. repeatery - 20 szt.
10. szafy teleinformatyczne - 3 szt.
11. zasilacze 24VDC - 13 szt.
12. monitory - 46 szt.
13. klawiatury - 17 szt.
14. multiplexery - 14 szt.
15. jednostki sterujące - 5 szt.

	5.
	Utrzymanie systemów SRK przeglądy i konserwacje wg. Harmonogramu i Instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie–12(E-24) – Załącznik do zarządzenia Nr 17/2015r. Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015r. Podstawowe zakresy prac:
	Podstawowy zakres prac
	Liczba urządzeń
	Częstotliwość
w roku

	1) Konserwacja sygnalizatorów świetlnych.
	42
	4

	a) Zabezpieczenie masztów semaforów
	42
	1

	b) Sprawdzanie obwodów świateł.
	42
	1

	2) Konserwacja zwrotnicowego zamka trzpieniowego
	10
	6

	a) Przegląd zamka trzpieniowego oraz spoiny iglicowej.
	10
	1

	3) Konserwacja szaf/stojaków wybiórczych sterowania modułami przekaźnikowymi
	5
	6

	4) Konserwacja elektrycznych napędów  zwrotnic i wykol.
	30
	24

	a) Przegląd napędów zwrotnicowych.
	30
	1

	b) Przegląd układów napędowych el. napędów zwrotnic.
	30
	1

	5) Testy systemów liczenia osi TAZ11-S295
	53
	12

	a) Przegląd układów kontroli nie zajętości torów i rozjazdów.
	53
	2

	b) Przegląd szaf torowych (kontenerów).
	8
	4

	c) Przegląd i konserwacja pulpitu komputerowego.
	1
	1

	6) Konserwacja urządzeń rogatki elektrycznej.
	2
	4

	a) Przegląd urządzeń rogatki elektrycznej.
	2
	2

	7) Konserwacja baterii akumulatorów.
	2
	12

	8) Konserwacja tablic rozdzielczych.
	4
	4

	9) Konserwacja przetwornic sygnalizacyjnych, zasilaczy UPS.
	4
	52

	10) Przegląd armatury kablowej (uniwersalnego zamka elektromagnetycznego UZE1).
	1
	12

	11) Przegląd tras kablowych.
	1
	1

	12) Przegląd kabli elektrycznych.
	1
	1

	13) Przegląd wykazu rejestrów kluczy
	1
	1

	14) Usunięcie stwierdzonych usterek.
	Na bieżąco i po zgłoszeniu przez użytkownika

	15) Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac.
	Po przeglądzie




	6.
	Funkcjonalne sprawdzenia i kontrola aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki oraz potwierdzanie gotowości ruchowej urządzeń po zakończonych bieżących remontach, w tym:
1) sprawdzanie wizualne stanu technicznego kabli, tras kablowych, tras impulsowych w obrębie urządzenia.
6.1. Wykonywanie prób i blokad zabezpieczeń cieplnych oraz elektrycznych urządzeń uruchamianych z rezerwy lub remontu na I zmianie w dni robocze, ok. 80 razy na rok. Zakres prac:
1) Uruchomienie pomiarów, m.in.: ciśnienia, temperatur, poziomów, przepływu, wartości elektrycznych i fizyko-chemicznych, tam gdzie to ma zastosowanie.
2) Sprawdzenie kompletności tras i połączeń kablowych w obrębie urządzenia.  
3) Uruchomienie sterowania lokalnego i zdalnego armaturą.
4) Sprawdzenie sygnałów wejściowych/wyjściowych armatury, w tym do systemu nadzoru.
5) Sprawdzenie sterowania lokalnego i zdalnego armatury.
6) Sprawdzenie zabezpieczeń i blokad elektrycznych oraz technologicznych.
6.2. Usunięcie stwierdzonych usterek.

	7.
	Kontrola i usunięcie bieżących usterek w obwodach pomiarów fizyko-chemicznych oraz ochrony środowiska komin 3, kanał spalin bl.9.
7.1. Przeprowadzanie bieżących/codziennych/tygodniowych i okresowych (1 x kwartał) przeglądów systemów analityki gazowej przed oraz za SCR na sześciu blokach energetycznych, zgodnie 
z harmonogramem serwisowym, w tym pomiary zawartości:
· Przed SCR NO, CO, O2.
· Za SCR – NO, CO, O2, SO2, NH3.
Zastosowane metody pomiarowe ekstrakcyjne – NO, CO, SO2 absorpcja w poczerwieni; O2, 
-  paramagnetyczna; NH3 – spektroskopia z laserem diodowym. 
Przeglądy: codzienne Pkt 1-3 i 8,9; jeden raz tygodniu pkt 4-5 i 6,7; okresowo 10.                       
1) Przegląd grafiki SCR-ów w PI.
2) Przegląd sygnałów diagnostycznych.
3) Sprawdzenie i ustawienie przepływu próbki.
4) Wymiana filtrów wstępnych.
5) Zerowanie analizatorów.
6) Kalibracja gazem wzorcowym.
7) Czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej jednostki klimatyzacji.
8) Prowadzenie kart kontrolnych: czynności wykonane, daty przeglądów, zaistniałych usterek.
9) Usunięcie stwierdzonych usterek (nie wymagających przyjazdu serwisu zewnętrznego).
10) Usuwanie kondensatu ze zbiorników.
11) Sprawdzenie/wymiana osłon sond pomiarowych za SCR – co pół roku.

	8.
	Serwis techniczny i utrzymanie urządzeń oraz układów: regulacji, automatyki, pomiarów elektrycznych, sterowań, sygnalizacji, zabezpieczeń cieplnych, elektrycznych przekaźnikowych oraz cyfrowych, tyrystorowych, hydraulicznych, pneumatycznych, energoelektronicznych i elektromechanicznych zgodnie z instrukcjami eksploatacji w zakresie: 
8.1. Utrzymanie. 
1) Przegląd i kontrola stanu technicznego urządzeń do zabezpieczeń elektrycznych bloku 
i rozdzielni.
2) Przegląd i kontrola pracy UPS i SZR.
3) Przegląd i kontrola układów pomiarowych, plombowanie układów pomiarowych energii.
4) Usuwanie doziemień.
5) Przegląd, sprawdzenie sterowań i ustawienie wyłączników krańcowych.
6) Kontrola zasilania i układów chłodzenia tam gdzie to ma zastosowanie.
7) Kontrola wskazań położenia, krańcówek drogowych, momentowych na polecenie obsługi ruchowej.
8) Kontrola stanu elementów składowych systemów zabezpieczeń.
9) Kontrola szaf zabezpieczeń KUZB, SIS, CZAZ.
10) Przegląd stanu skanerów palników mazutowych.
11) Kontrola urządzeń w pomieszczeniach bezobsługowych. 
12) Usuwanie usterek (w uzasadnionych przypadkach po uzgodnieniu z Zamawiającym możliwe jest skorzystanie z serwisu specjalistycznego producenta).
13) Zgodnie z instrukcjami eksploatacji wypełnianie kart przeglądów urządzeń tzw. checklist.
14) Raz na rok należy wykonać:
a) czyszczenie układów energoelektronicznych, ewentualna wymiana mat filtracyjnych (falowniki, prostowniki, regulatory, UPS-y, zespoły SIR) – ok. 350 urządzeń (prace na zawiadomienie),
b) czyszczenie pomieszczeń AKPiA oraz krosowni blokowych i pozablokowych  - 12 szt,
c) czyszczenie aparatury i urządzeń w celu utrzymania w czystości układów AKPiA,
d) wykonanie brakujących opisów po sprawdzeniach i kontroli układów oraz urządzeń AKPiA.
15) [bookmark: _GoBack]Raz na rok wymagane jest:
a) kontrola pracy układów zabezpieczeń, testowanie zabezpieczeń elektrycznych i automatyki wyprowadzenia mocy każdego bloku 2_9,
b) kontrolę pracy koncentratorów zabezpieczeń (sprawdzanie stanu baterii, diagnostyka poprawności pracy),
c) sprawdzenie automatyki SZR/PPZ (na zawiadomienie udział w przełączeniach 
i diagnostyka): 40 układów,
d) funkcjonalne sprawdzenie rezerwacji zasilania UPS: 28 układów (na zawiadomienie udział 
w przełączeniach i diagnostyka),
e) funkcjonalne sprawdzenie przerzutek zasilania prądu stałego w TRS1i2, NTS oraz zmiennego w TRZ: 28 układów (w postojach rezerwowych bloków),
f) sporządzenie protokołu z wykonanych prac i przekazanie do Przedstawiciela Zamawiającego. 

	9.

	Pozostałe prace związane z utrzymaniem instalacji i urządzeń AKPiA.

	
	9.1. Obsługiwanie zleceń naprawy urządzeń AKPiA przez firmę zewnętrzną w tym: przygotowanie zapytania ofertowego, przygotowanie urządzeń do wysyłki, odbiór urządzeń po naprawie, wymiana urządzenia, rozliczenie realizacji zlecenia i przygotowanie protokołów 90 razy/rok.

	
	9.2. Udział w pracach i nadzór nad firmami zewnętrznymi (koszt 580 rbh/rok). 
Zakres prac: 
9.2.1. Organizacja i koordynowanie prac. 
9.2.2. Współudział w udrożnieniu króćców.
9.2.3. Współudział w kalibracji aparatury.
9.2.4. Transport aparatury i urządzeń.
9.2.5. Podpinanie aparatury i urządzeń. 

	
	9.3. Udział w odbiorach urządzeń dozorowych przez UDT (koszt 16 rbh/rok).

	
	9.4. Wykonywanie pełnych prób napięciowych/prądowych elektrofiltrów 12 na rok i pełnych prób komór elektrofiltrów 36 razy/rok.

	
	9.5. Udział w działaniach Sztabu Przeciwpowodziowego (koszt 16 rbh/rok).

	
	9.6. Pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej i osoby przeszkolonej z zakresu ochrony radiologicznej dla potrzeb Elektrowni na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE z późn. zm. oraz aktualizacja dokumentów wymaganych prawem i wewnętrznych Zamawiającego (koszt 1150 rbh/rok).










Załącznik nr 1.2 SWZ cz. II
Zakres przeglądów i planowanych remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
1. Ogólny zakres usług utrzymania i remontów bieżących urządzeń sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na zlecenie Zamawiającego
	Lp.       
	Zakres czynności w ramach działania

	1.
	Przygotowywanie harmonogramów i programów strojeń, oraz prób funkcjonalnych Urządzeń wykonywanych okresowo lub po remoncie.

	2.
	Demontaż i montaż Urządzeń w trakcie remontów.

	3.
	Udział w remontach kapitalnych i średnich urządzeń i obiektów polegający na demontażu, ponownym montażu i uruchomieniu Urządzeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac remontowych 
w innych branżach.

	4.
	Okresowa konserwacja Urządzeń w remontach średnich i kapitalnych.

	5.
	Próby funkcjonalne i testy i odbiory Urządzeń po remontach średnich i kapitalnych.

	6.
	Drobne i częściowe prace remontowe, związane z utrzymaniem Urządzeń w sprawności (remonty skrzynek sterowniczych, szaf i stojaków  pomiarowych, listew zaciskowych itp.).

	7.
	Badanie szczelności jonizacyjnych czujek dymu.

	8.
	Aktualizacja instrukcji eksploatacji Urządzeń.

	9.
	Analiza, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji Urządzeń.

	10.
	Remont i usuwanie awarii np. zalanie wodą urządzeń i szaf obiektowych, zalanie czujek ppoż., itp.

	11.
	Inne analizy i raporty wg potrzeb Zamawiającego.

	12.
	Inne prace z zakresu działania Zamawiającego, uzgodnione obustronnie.

	13.
	13.1 Utrzymanie cyfrowych systemów sterowania DCS, PLC. 
1) Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych.
2) Wymiana filtrów, czyszczenie wentylatorów.
3) Czyszczenie monitorów, klawiatur, myszy.
4) Oględziny, odkurzanie i wymiana filtrów w szafach.
5) Kontrola pakietów elektroniki, listew zaciskowych i przekaźników. 
13.2. Wykaz systemów i urządzeń:
	Lp.  
	Realizowana funkcja 
	Nazwa systemu /Lokalizacja
	Urządzenia
	

	
	
	
	Stacje
	Klawiatury
	Monitory
	CTRL OVATION/DELTAV

	1. 
	System ARNE
	ARNE
	1
	
	
	

	2. 
	System nadzoru emisji zanieczyszczeń do atmosfery
	MIKROS
	2
	4
	4
	

	3. 
	System rozliczeń energii
	CONVERGE
	1
	1
	1
	

	4. 
	Koncentratory zabezpieczeń elektrycznych 
	Koncentratory 
	12
	-
	-
	

	5. 
	Regulatory neuronowe
	SILO/IVY
	5
	5
	5
	

	6. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok1 (wyłączany z eksploatacji)
	8
	8
	14
	10

	7. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok2
	8
	8
	14
	11

	8. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok3
	8
	8
	14
	11

	9. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok4
	8
	8
	14
	11

	10. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok5
	8
	8
	14
	11

	11. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok6
	8
	8
	14
	11

	12. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok7
	8
	8
	14
	11

	13. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok9
	12
	12
	20
	14

	14. 
	System prowadzenia ruchu
	DeltaV/DEMI
	3
	3
	6
	3

	15. 
	System prowadzenia ruchu
	GWS/ Wago/Fanuc/Siemens/PACSystems
	-
	-
	-
	

	16. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/IOS
	6
	6
	10
	7

	17. 
	System prowadzenia ruchu
	Nawęglanie/Modicon/ Fanuc
	
	
	
	

	18. 
	System prowadzenia ruchu
	Mazut/Modicon
	
	
	
	1

	19. 
	System prowadzenia ruchu. Przyrządy i urządzenia sterowania
	Odpopielanie/ Ovation/Simatic/Modicon SIEMENS
	2
	1
	4
	1

	20. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania System prowadzenia ruchu
	Biomasa I/Simatic/ IFIX
	2
	2
	4
	

	21. 
	Systemy prowadzenia ruchu
	Biomasa II/PCS7/Simatic
	5
	3
	7
	

	22. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania. System prowadzenia ruchu
	Rębak II/S7/ Simatic/IFIX
	2
	2
	4
	

	23. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation mag. "0"/Pompownie/ Nawęglanie/Układy elekt./SCR/Odpopielanie/CC1-CC2
	20
	20
	26
	11


13.3. Utrzymanie technologicznych systemów PLC oraz systemów informatycznych MIKROS, LFC/SMPP, PI, CONVERGE, PCALCS,  NND Tools, koncentratory zabezpieczeń elektrycznych.
1) Usunięcie zleconych usterek.

	14.
	Roczny serwis techniczny i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej oraz oddymiającej

	15.
	Przeprowadzanie bieżącej obsługi technicznej systemu monitoringu emisji spalin – komin 3, , kanał spalin bl.9 – zgodnie z Instrukcją zapewnienia jakości systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez sprawdzenie:
1) poprawności wskazań aparatury za pomocą gazów wzorcowych,
2) napełnienia zbiorników kondensatu,
3) filtrów kwasowych,
4) wskazań na wyświetlaczach i komunikatów o błędach,
5) szczelności układów poboru próbki, 
6) czystości powierzchni optycznych pyłomierzy,
7) usunięcie stwierdzonych usterek,
8) ustawienie przepływów na rotametrach.

	16.
	Przeprowadzanie okresowej kontroli funkcjonowania systemu monitoringu powietrza (co dwa tygodnie). Prowadzenie książki eksploatacji.

	17.
	Okresowe (co 6-miesięcy) sprawdzanie stanu technicznego i kalibracja systemów detekcji wodoru na blokach oraz detekcji oleju na wodzie w kanale zrzutowo-ocieplającym, piaskowniku oraz VI odcinku kanału zrzutowego.
Systemy detekcji wodoru model Touchpoint4: czujniki Sensepoint 0-100% - 96 szt. i 14 centralek.
Detekcja oleju na wodzie, detektor ODL-20 – 2  szt., detektor ODL-1600 1 szt.
Zakres prac:
1) Kalibracja czujników.
2) Sprawdzenie stanu technicznego.
3) Sprawdzenie sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej.
4) Usunięcie usterek. 
Sporządzanie i przekazywanie protokołów z przeprowadzonych czynności.

	18.
	Okresowe przeglądy (co 6 miesięcy) głowic i sond pom. (36 szt.) O2 –przed ECO, za Luvo L1,2 oraz wentylatorami spalin WS1,2 bloków energetycznych, w tym: 
1) Sprawdzenie i wymiana osłon sond za L1,2.
2) W razie konieczności wymiana filtrów sond pomiarowych. 
3) Kalibracja gazem wzorcowym.
4) Odnotowanie sygnałów diagnostycznych.
5) Sporządzanie i przekazywanie protokołów z przeprowadzonych czynności.

	19.
	Okresowy (co 6 m-cy) przegląd pyłomierzy za WS1,2 (12 szt.) – czyszczenie, konserwacja, regulacja, wymiana zużytych elementów – bloki od nr 2 do 7.
1) Kontrola pracy dmuchaw powietrza osłonowego.
2) Sprawdzenie szczelności połączeń dmuchawa – pyłomierz.
3) Kontrola pyłomierzy:
a) sprawdzenie, spisanie i aktualizacja numerów seryjnych, parametrów konfiguracyjnych, zakresu, krzywej kalibracyjnej;
b) sprawdzenie poprawności justowania, korekta;
c) sprawdzenie stanu  króćców;
d) sprawdzenie stanu zabrudzenia elementów optycznych – czyszczenie;
e) po montażu i zamknięciu obudowy sprawdzenie wskazań na wyświetlaczu;
f) sprawdzenie i odnotowanie mocy diód laserowych;
g) sprawdzenie i odnotowanie parametrów sygnału z kalibracji automatycznej,
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności z danymi, oceną stanu i uwagami.

	20.
	Kontrola stanu wag taśmociągowych, samochodowych, kolejowych i naprawa przy wykorzystaniu specjalistycznego serwisu.



2. Planowe przeglądy i remonty (p) sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej 
i automatyki
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ urządzenia wg oznaczeń producenta 
	Częstotliwość wymaganych remontów / czasookres
	Planowany remont 2025
	Planowany remont 2026
	Planowany remont 2027
	Uwagi dodatkowe

	
	INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN (IOS)

	1.
	Armatura, pomiary i sterowania IOS
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	2.
	Obwody wtórne napędów cz. Polska
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	3.
	Obwody wtórne napędów cz. Duńska
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	4.
	Wirówki gipsu
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	5.
	Obwody wtórne Rozdzielni 0,4kV cz. Duńska
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	6.
	Obwody wtórne Rozdzielni 6kV cz. Duńska
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	7.
	System nadzoru i sterowania
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	 

	
	BLOKI 2-7,9_IOS_CC1,2_DEMI_C1,C2_NAWĘG-MAZUT_ODPOPIELANIE_BIOMASA_ ELEKTROFILTRY

	9.
	Napędy elektryczne 
	 NWA, SCHIBE, AUMA ESW, ESL, SW, XIL, XS, EBRO
	1xrok
	P
	P
	P
	250 sztuk

	10
	Napędy wentylacji urządzeń, filtry
	Zespoły WN (SIR)
	1x2-mies.
	P
	P
	P
	92 sztuk

	11.
	Napędy pneumatyczne
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	150 sztuk

	12.
	Napędy elektromagnetyczne
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	40 sztuk

	13.
	Pomiary nadzorowane
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	 

	14.
	Pomiary QAL-3
	 
	2xmies.
	P
	P
	P
	 

	15.
	Systemy p.poż. I pomiary
	CZUJKI P.POŻ
	
	P
	P
	P
	 

	16.
	Mierniki przenośne
	 
	2xrok
	P
	P
	P
	 

	
	POLA ZASILANIA POTRZEBY OGÓLNE

	17.
	Obwody wtórne pola średniego napięcia 6kV, 15kV
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	60 pól

	18.
	Obwody wtórne pola niskiego napięcia do 0,4kV
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	100 pól

	
	UPS

	19.
	UPS 
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	 

	
	ZDMUCHIWACZE PAROWE  I ARMATKI WODNE

	20.
	Zdmuchiwacze parowe (Bloki 1-9, GAVO)
	 
	1x 2 mies.
	P
	P
	P
	232 sztuki

	21.
	 Armatki wodne (Bloki 1-9, GAVO)
	 
	1x 2 mies.
	P
	P
	P
	20
sztuk



3. Planowe remonty sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
w postojach remontowych bloków energetycznych, instalacji i urządzeń energetycznych 
w Elektrowni
	LP.
	Nazwa urządzenia/nr 
	Typ urządzania 
	Planowany remont 
2025
	Planowany remont 
2026
	Planowany remont 
2027
	Uwagi dodatkowe

	
	BLOKI ENERGETYCZNE

	1.
	BLOK   2
	AKPiA
	RS
	 
	
	 

	2.
	BLOK   3
	AKPiA
	
	RS
	
	 

	3.
	BLOK   4
	AKPiA
	RS
	
	
	 

	4.
	BLOK   5
	AKPiA
	
	RB
	
	 

	5.
	BLOK   6
	AKPiA
	RB
	
	RS
	 

	6.
	BLOK   7
	AKPiA
	RS
	
	
	 

	7.
	BLOK   9
	AKPiA
	RS
	RS
	RS
	

	Remont pomiarów technologicznych i fizykochemicznych

	Przegląd i sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych

	Remont obwodów wtórnych napędów 6kV i 0,4kV

	Remont obwodów wtórnych wyprowadzenia mocy

	Remont obwodów sterowań armatury regulacyjnej napędów armatury regulacyjnej i odcinającej

	Remont obwodów Kompleksowego Układu Zabezpieczeń Bloku (KUZB)

	Remont obwodów sterowań palników mazutowych

	Remont obwodów i szaf zasilania ZZ, szaf sterowniczych ZL, szaf krosowych SK

	Remont napędów

	ZESPOŁY MŁYNOWE

	8.
	2ZM1
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	9.
	2ZM2
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	10.
	2ZM3
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	11.
	2ZM4
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	12.
	2ZM5
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	13.
	2ZM6
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	14.
	3ZM1
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	15.
	3ZM2
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	16.
	3ZM3
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	17.
	3ZM4
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	18.
	3ZM5
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	19.
	3ZM6
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	20.
	4ZM1
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	21.
	4ZM2
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	22.
	4ZM3
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	23.
	4ZM4
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	24.
	4ZM5
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	25.
	4ZM6
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	26.
	5ZM1
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	27.
	5ZM2
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	28.
	5ZM3
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	29.
	5ZM4
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	30.
	5ZM5
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	31.
	5ZM6
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	32.
	6ZM1
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	33.
	6ZM2
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	34.
	6ZM3
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	35.
	6ZM4
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	36.
	6ZM5
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	37.
	6ZM6
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	38.
	7ZM1
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	39.
	7ZM2
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	40.
	7ZM3
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	41.
	7ZM4
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	42.
	7ZM5
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	43.
	7ZM6
	Obw. wtórne i pomiary
	RB
	RB
	RB
	 

	POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

	44.
	2PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	RS
	 

	45.
	2PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	
	 

	46.
	2PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	RS
	 

	47.
	3PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	RS
	
	 

	48.
	3PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	RS
	 

	49.
	3PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	RS
	
	 

	50.
	4PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	 

	51.
	4PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	

	52.
	4PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	

	53.
	5PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	
	

	54.
	5PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	

	55.
	5PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	
	

	56.
	6PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	RS
	

	57.
	6PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	
	 

	58.
	6PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	 

	59.
	7PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	
	 

	60.
	7PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	RS
	 

	61.
	7PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	
	 

	62.
	9PZ1
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	

	63.
	9PZ2
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	RS
	

	64.
	9PZ3
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	

	POMPY WODY CHŁODZĄCEJ

	65.
	PCH1
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RB
	
	 

	66.
	PCH2
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	RS
	 

	67.
	PCH3
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	 

	68.
	PCH4
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	
	 

	69.
	PCH5
	Obw. wtórne i pomiary
	
	RS
	
	 

	70.
	PCH6
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	RS
	 

	71.
	PCH7
	Obw. wtórne i pomiary
	RS
	
	
	

	72.
	PCH9
	Obw. wtórne i pomiary
	
	
	RS
	

	NAWĘGLANIE

	73.
	Przen. taśmowy PT26 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	74.
	Przen. taśmowy PT25 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	75.
	Przen. taśmowy PT31
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	76.
	Przen. taśmowy  PT32 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	77.
	Przen. taśmowy  PT33 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	78.
	Przen. taśmowy  PT41 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	79.
	Przen. taśmowy  PT43 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	80.
	Przen. taśmowy  PT44 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	81.
	Przen. taśmowy  PT51 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	82.
	Przen. taśmowy  PT52
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	83.
	Przen. taśmowy  PT55 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	84.
	Przen. taśmowy  PT56 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	85.
	Przen. taśmowy  PT59
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	86.
	Przen. taśmowy  PT60 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	87.
	Przen. taśmowy  PT103
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	88.
	Przen. taśmowy  PT104 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	89.
	Przen. taśmowy  PT107
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	90.
	Przen. taśmowy  PT108
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	91.
	Przen. taśmowy  PT113
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	92.
	Przen. taśmowy  PT114 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	93.
	Przen. taśmowy  PT117 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	94.
	Przen. taśmowy  PT118
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	95.
	Przen. taśmowy  PT39 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	96.
	Przen. taśmowy  PT40 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	97.
	Przesiewacz rolkowy PR49 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	98.
	Przesiewacz rolkowy PR50 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	99.
	Separator elektromagn. ES28
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	100.
	Separator elektromagn. ES34 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	101.
	Separator elektromagn. ES45
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	102.
	Separator elektromagn. ES46 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	103.
	Bortnice BR241,BR242 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	104.
	Bortnice BR301,BR302
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	105.
	Bortnica BR37
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	106.
	Zsuwnia ZS36
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	107.
	Zsuwnia ZS42
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	108.
	Zsuwnia ZS47 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	109.
	Zsuwnia ZS48 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	110.
	Zsuwnia ZS57 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	111.
	Zsuwnia ZS58 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	112.
	Zsuwnia ZS101
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	113.
	Zsuwnia ZS102 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	114.
	Zsuwnia ZS111 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	115.
	Zsuwnia ZS112
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	116.
	Przen. taśmowy  1T1, 1T2, 2T1, 2T2 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	117.
	Wywrotnica wagonów WW1 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	118.
	Przen. taśmowy  3T1, 3T2, 4T1, 4T2 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	119.
	Wywrotnica wagonów WW2
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	120.
	Ładowarko-zwałowarka ŁZKS1 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	121.
	Ładowarko-zwałowarka ŁZKS2
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	122.
	Przen. taśmowy  PT105 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	123.
	Przen. taśmowy  PT106 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	124.
	Przen. taśmowy  PT115 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	125.
	Przen. taśmowy  PT116 
	Obw. wtórne i osprzęt 
	RB
	RB
	RB
	

	126.
	Próbopobiernie węgla na PT32 i PT41
	Obw. wtórne i osprzęt
	RB
	RB
	RB
	

	127.
	Próbopobiernia biomasy 
	Obw. wtórne i osprzęt
	RB
	RB
	RB
	

	UKŁAD WZBUDZENIA GENERATORA, SYNCHRONIZATOR

	128.
	Regulator napięcia i układ odwzbudzania generatora bloku 
	OBWODY WTÓRNE
	RS
	RS
	RS
	 


Planowane harmonogramy postoju bloków energetycznych lub instalacji i urządzeń mogą ulec zmianie.




Załącznik nr 1.3 SWZ cz. II
Wykaz obiektów i instalacji energetycznych Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom
1. 7 bloków energetycznych 5 x 242 MW, 1 x 239 MW, 1 x 225 MW.
1.1. Turbiny parowe trójkadłubowe wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
1.2. 6 kotłów parowych opalany pyłem węgla z biomasą o wydajności pary 650 t/h wraz 
z urządzeniami pomocniczymi.
1.3. Instalacja odazotowania spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.4. Kocioł parowy opalany biomasą wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.5. Generatory chłodzone wodorem wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.6. Transformatory blokowe 110kV, 220kV, 400kV i potrzeb własnych bloków wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
2. Instalacja Odsiarczania Spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Hydrocyklony.
4. Kanały spalin i instalacje elektroenergetyczne komina nr 3.
5. Zakład Kamienia Wapiennego.
6. Nawęglanie wraz z ŁZKS 1 i 2.
7. Wywrotnice wagonowe.
8. Rozmrażalnia wagonów.
9. Mazutownia i gospodarka olejowa.
10. Odżużlanie i odpopielanie.
11. Elektrofiltry z urządzeniami pomocniczymi.
12. Składowiska żużla, popiołu i gipsu.
13. Stacja demineralizacji wody DEMI.
14. Pompownie wody chłodzącej.
15. Gospodarka wodna i ściekowa – pompownie, osadniki, zbiorniki, itp. 
16. Instalacja rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM
17. Oczyszczalnie ścieków.
18. Ujęcie wody na rzece Wschodnia.
19. Ujęcie wody w Tursku.
20. Człony ciepłownicze CC1_CC2.
21. Sprężarkownia.
22. Instalacje biomasy wraz urządzeniami pomocniczymi (rębaki, zbiorniki, przenośniki, dołki zasypowe, odpylnie, próbopobieraki, itp.).
23. Obiekt H4 wraz z infrastrukturą kolejową.
24. Nastawnia Centralna.
25. Nastawnie obiektowe.
26. Serwerownie, krosownie i kablownie.
27. Infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna Elektrowni: 
20.1. Urządzenia układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych: 
27.1.1. szynoprzewody wyprowadzenia mocy wraz z przekładnikami napięciowymi i prądowymi, wyłączniki generatorowe wraz z kondensatorami przeciwprzepięciowymi.
27.1.2. transformatory blokowe, wyłączniki blokowe, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów blokowych. 
27.2. Urządzenia zasilania potrzeb własnych blokowych, pozablokowych i ogólnych: 
27.2.1. transformatory potrzeb własnych bloków energetycznych TZ, transformator potrzeb pozablokowych TZO.
27.2.2. transformatory potrzeb ogólnych 110/6kV TR1_2, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów potrzeb ogólnych 110/6kV, mosty szynowe 6kV zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni 6kV. 
27.2.3. rozdzielnie 6kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych wraz z instalacją sprężonego powietrza i urządzeniami sprężarkowymi. 
27.2.4. transformatory suche, żywiczne i olejowe 6/0,4kV, zespoły prostownicze elektrofiltrów wraz z aparaturą WN. 
27.2.5. linie kablowe 15kV, 6kV, 0,4kV i prądu stałego. 
27.2.6. aparatura elektryczna zainstalowana na ładowarko-zwałowarkach ŁZKS i koparkach KWK-106, 315, rozdzielnie potrzeb ogólnych 15 i 6kV wraz z liniami kablowymi i transformatorami 15/0,4 i 6/0,4 kV: załadunku popiołu Pióry, składowiska gipsu, terenu zaplecza Elektrowni. 
27.3. Generatory, rozdzielnie wzbudzenia z przynależnymi urządzeniami elektrycznymi:
27.3.1. wzbudnice, urządzenia szczotkowe, prostowniki wzbudzenia, wyłączniki AGP, rezystory gaszenia pola, układ zabezpieczenia od przepięć, rezystor gaszenia przepięć, obwody siłowe układu wzbudzenia, transformatory wzbudzenia.
27.4. Silniki 6kV i 0,4kV.
27.5. Silniki prądu stałego.
27.6. Przesuwniki elektryczne i elektrowibratory na urządzeniach technologicznych.
27.7. Opory rozruchowe, przeciągarki i zwalniaki hamulcowe napędów technologicznych.
27.8. Rozdzielnie siłowe 0,4kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych. 
27.9. Rozdzielnie oświetleniowe 0,4 V potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.
27.10. Rozdzielnie prądu stałego.
27.11. Instalacje zasilające urządzeń technologicznych potrzeb własnych blokowych 
i pozablokowych. 
27.12. Baterie akumulatorowe i prostowniki. 
27.13. Instalacje siłowe i oświetleniowe w budynkach oraz budowlach technologicznych.
27.14. Tunele, szyby, kanały i estakady kablowe.
27.15. Instalacje i urządzenia oświetlenia zewnętrznego. 
27.16. Instalacje uziemiające i odgromowe. 
27.17. Stacje elektroenergetyczne (w całym zakresie obwodów siłowych): Ujęcie Wody na Wschodniej i w Tursku.
27.18. Plac rozładowczo-magazynowy transformatorów dużej mocy, transformatory rezerwowe.
27.19. Agregaty prądotwórcze.
27.20. Rozdzielnie, instalacje siłowe i oświetleniowe 0,4kV oraz instalacje zasilające urządzenia elektryczne w budynkach i budowlach poza technologicznych:
27.20.1. Budynek F1 - całość bez części administracyjnej.
27.20.2. Budynek F3 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku gazów technicznych.
27.20.3. Budynek F7 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku materiałów łatwopalnych.
27.20.4. Budynek F9 - granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni RWDA i RWDB na zasilaniu rozdzielni RA1 kable zasilające.
27.20.5. Budynek F10 - całość bez rozdzielni S60/1 oraz instalacji i urządzeń warsztatu remontu spychaczy.
27.20.6. Budynek F12 - rozdzielnie 02B i S46; granicą podziału są zaciski kabli odpływowych 
w rozdzielniach 02B i S46.
27.20.7. Budynek F13 - rozdzielnie NOBI i NOBI1 oraz pozostałe rozdzielnie z nich zasilane; rozdzielnie 02C i S45 granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02C 
i S45.
27.20.8. Budynek F14 – brama rozdzielnia na elewacji budynku zasilana z rozdzielni RW4 i agregatu prądotwórczego poprzez rozdzielnię RAP 3.
27.20.9. Budynek F15 - rozdzielnia WA5 i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku F15.
27.20.10. Budynek H3 - rozdzielniaZW15, granicą podziału są zaciski kabli odpływowych 
w rozdzielni ZW15.
27.20.11. Budynek H4 - rozdzielnie RW1, RW2, RS5, RS5a, RS5b i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku H4.
27.20.12. Budynek H8 - rozdzielnia ROS oraz instalacje w stacji paliw.
27.20.13. Budynek V1 i V2 - rozdzielnie oraz instalacje w budynkach V1 i V2.
27.20.14. Budynek Y1-4 oraz Y6 - złącza kablowe oraz rozdzielnie i instalacje wewnątrz Zespołu Magazynów.
27.20.15. Budynek Y7 - rozdzielnia Y7, szafy nr 4, 5 i 6 zasilające gospodarkę olejową.
27.20.16. Pozostałe obiekty zaplecza - granicą podziału są złącza kablowe na budynkach.


Załącznik nr 1.4 SWZ cz. II
 Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni
1) Charakterystyka bloków energetycznych 
a) Kocioł bloku energetycznego 
Kocioł parowy typu EP650-137 bloku energetycznego jest kotłem opromieniowanym, jednowalczakowym z naturalną cyrkulacją wody, który w komorze paleniskowej podciśnieniowej, szczelnej z odprowadzeniem żużla w stanie stałym poprzez trzy wygarniacze śrubowe i kruszarki może spalać: pył węgla kamiennego, biomasę pochodzenia leśnego i poza leśnego. Komora paleniskowa wyposażona jest w 24 narożne palniki pyłowe oraz 8 olejowych palników rozpałkowych. Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się w sześciu zespołach młynowych (ZM). W skład ZM wchodzi młyn węglowy (MW), wentylator młynowy (WM), podajnik paliwa (N, w młynach biomasowych również NC) i zasobnik paliwa oraz urządzenia pomocnicze w tym dmuchawa powietrza uszczelniającego (DM), pompa oleju smarnego młyna (PM) i wentylatora (NZ). 
Kotły posiadają budowę trzyciągową: I ciąg stanowi komorę paleniskową, II ciąg konwekcyjny wraz kanałem łączącym oba ciągi (międzyciąg), III ciąg katalizator spalin, jest całkowicie ekranowany 
i szczelny. Kocioł posiada dwa niezależne strumienie pary świeżej i wtórnej oraz podgrzewacz wody (ECO). Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: elektryczne stacje redukcyjno-schładzające RS1,2.
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WP), dwa trzystrefowe elektrofiltry (EF), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa obrotowe podgrzewacze powietrza (LUVO).
Pozostałe instalacje na kotle to: selektywnego katalitycznego odazotowania spalin (SCR), parowe zdmuchiwacze popiołu kotłowe i SCR, armatek wodnych, systemów zabezpieczających pracę ZM (HRD, SRD). 
Kotły współpracują z turbinami: 13K-215-ND41-M1, 13K242–ND41–M2. 
b) Kocioł bloku energetycznego nr 9
Kocioł parowy nr 9 typu CFB jest przystosowany do spalania paliw w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, jednowalczakowy z naturalną cyrkulacją wody, opalany biomasą w szczelnie zamkniętej komorze paleniskowej. Zasilanie kotła paliwem odbywa się za pomocą 8 zsypów paliwa stałego rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej ścianie kotła oraz 7 palników rozpałkowych zasilanych olejem lekkim. Kocioł posiada budowę trzyciągową: I ciąg – komora paleniskowa, separatory, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej typu INTREX; II ciąg konwekcyjny, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej; III ciąg: podgrzewacz wody, podgrzewacze powietrza pierwotnego, wtórnego.
Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: stacje redukcyjno-schładzające RS1,2 wyposażone w stację hydrauliczną produkcji Welland.
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WPP), dwa wentylatory powietrza wtórnego (WPW), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa wentylatory recyrkulacji spalin (WRS), dwa czterostrefowe elektrofiltry, parowe podgrzewacze powietrza, rurowe podgrzewacze powietrza.
Główny układ paliwa obejmuje: 
· Dwa przykotłowe zbiorniki dzienne paliwa wyposażone w rozrzutniki paliwa, obrotowe śruby rozładunkowe, klapy przeciwwybuchowe i opomiarowanie. 
· Dwie linie zaopatrujące w paliwo po obu stronach (z przodu i z tyłu) kotła. W skład każdej linii transportowych wchodzi: jeden Przen. łańcuchowy o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki śrubowe o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki celkowe 
o stałej prędkości obrotowej i cztery zsypy paliwa.
Pozostałe instalacje na kotle to: układ powietrza wysokociśnieniowego (DW), sprężonego 
i instrumentalnego (SR), układ oleju lekkiego do rozpalenia kotła (zbiornik, dwie pompy, 7 palników rozruchowych), usuwania popiołu dennego i lotnego, zdmuchiwaczy popiołu, podawania siarki, kaolinitu, piasku i kamienia wapiennego.
Kocioł współpracuje z turbiną: 13K205/225–ND41–M2.
c) Turbina parowa bloku energetycznego 
Turbiny 13K240–ND41–M2, 13K205/225–ND41–M2 to urządzenia trójkadłubowe, kondensacyjne 
z międzystopniowym przegrzewem pary, z siedmiostopniowym układem regeneracyjnym zasilanym z nieregulowanych upustów turbiny. Urządzenia pomocnicze turbiny wraz z instalacjami stanowią: regeneracje wysokoprężna i niskoprężna, trzy pompy wody zasilającej (PZ), trzy pompy kondensatu (PK) i skroplin (PX), pompy olejowe (PO, PB, PP, NL), strumienice parowe (SM1,2,3,4,5), chłodnice pary i oparów (CT). Turbiny parowe z urządzeniami pomocniczymi zachowują ogólne standardy urządzeń bloków energetycznych 200 MW wraz z ich wyposażeniem AKPiA.
d) Opis układów wyprowadzenia mocy
Generator TWW 240, wyłącznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z układem przekładników prądowych i napięciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000 
(z przełącznikami zaczepów dla bloków 2,3,5,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 32MVA (z przełącznikiem zaczepów i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6 
i 7-9 pracują w układzie duobloku na linie 400kV) z łącznikami (wyłącznik GL316, odłącznik SPOLT, uziemnik STB) i przekładnikami (SVAS), wyłącznik blokowy w stacji WN – połączony w układzie automatyki z elektrownią przez system telezabezpieczeń (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne do napięć synchronizacyjnych. 
Układ wzbudzenia: na blokach nr 2-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, wyłączniki AGP, układ odwzbudznia i przepięciowy). Regulatory napięcia cyfrowe ETEF200C ETWC2 (Energotest) w układach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w układzie statycznym, współpracujące z układem ARNE (IEN). 
Układy zabezpieczeń bloku oparte o cyfrowe układy CZAZGTAiB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz przekaźniki SIEMENS. Połączenia ze stacją WN realizowane przez światłowodowy system telezabezpieczeń SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Układy zabezpieczeń połączone 
z koncentratorami Eukaliptus.
Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizują synchronizację na wyłączniku generatorowym 
i blokowym. 
Sterowanie i nadzór układów przez system DCS Ovation (Emerson).
Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, PPP730, PPP740, P33B, PF7, IM-1T).
Pomiary energii brutto i netto oparte na układach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge. Szczegóły w dokumentacji technicznej i instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń 
i instalacji.
e) Rozdzielnie potrzeb własnych 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC
1) Charakterystyka rozdzielni 6kV
Rozdzielnie blokowe 6kV zasilają silniki napędów i transformatory potrzeb własnych bloków oraz pola liniowe instalacji odsiarczania. Są to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pól rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilości pól, typy zastosowanych wyłączników zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 6kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	P1AB
	PREM-14S
	VD4
	46
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	2
	P2AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	3
	P3AB
	PREM-14S
	VD4
	46
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	4
	P4AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe

	5
	P5AB
	PREM-14S
	VD4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	6
	P6AB
	PREM-14S
	VD-4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	7
	P7AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe

	8
	P9AB
	PREM-14S
	VD4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.


 Posiadają układy SZR/PPZ w układzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS).
Układy zabezpieczeń elektrycznych oparte są o cyfrowe układy CZAZ (ZEG Energetyka, iZAZ).
2) Charakterystyka rozdzielni 0,4kV
Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB÷RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1, ZR-W) zlokalizowane w budynku urządzeń elektrycznych, poz. – 3,90m zasilają rozdzielnie obiektowe poszczególnych bloków energetycznych:
· rozdzielnia A2÷7, A9			maszynownia poz. - 4.00 m,
· rozdzielnia B2÷7, B9			maszynownia poz. + 5.00 m,
· rozdzielnia C2÷7			kotłownia, poz. +23.00 m,
· rozdzielnia C9				kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia D2÷7, D9			kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia E2÷7, E9			kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia F2÷7, F9			kotłownia, poz. +12.00 m,
· rozdzielnia H2÷7, H9			budynek urz. elektrycznych, poz. - 3.90m,
· rozdzielnia N2÷N7		 	kotłownia, poz. +12,00 m,
· rozdzielnia K3, K7			maszynownia poz. – 3,90 m,
· rozdzielnia L3, L7			maszynownia poz. – 3,90 m,
· rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7		klatka schodowa przy osi G kotłowni poz. 8,23m. 
Zostały wyposażone w wyłączniki DS425b w polach zasilania podstawowego i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zależności od pola wyposażono w łączniki typu LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wyłączniki lub styczniki i przekaźniki termiczne (pola silnikowe). Z ww. rozdzielni zasilane są napędy w zakresie jednego bloku.
Rozdzielnie A, B, C, D i H oraz K3, L3, K7, L7 (rozdzielnice typu RNM-11 i MS-76):
· Napędy zasuw.
Rozdzielnia E2÷E7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):
· KR – kruszarki.
· UW - wygarniacze żużla.
· NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych (nieparzyste).
· PM - pompki olejowe młynów węglowych (nieparzyste).
· DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (nieparzyste).
· WCH1,2 - wentylatory chłodzenia skanerów.
· WPP1 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielni E4, E5).
· Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację armatek wodnych (tylko 
w rozdzielni E2÷E4, E6, E7).
Rozdzielnia F2÷F7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):
· NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych.
· PM - pompki olejowe młynów węglowych (parzyste).
· DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (parzyste).
· NY - pompki olejowe wentylatorów spalin.
· WY - wentylatory chłodzenia łożysk wentylatorów spalin.
· WK - wentylator do chłodzenia międzystropia kotła.
· PSH - pompki oleju hydraulicznego podajników węgla.
· WPP2 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielniach F4, F5).
· Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację zdmuchiwaczy popiołu (tylko w rozdzielni F2-F4, F6, F7).
Rozdzielnia N2÷7 AB (rozdzielnice szafowe):
a) Podajniki węgla (napędy falownikowe typu MFC710).
Rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 A i B (rozdzielnice typu NGWR z automatyką SZR/PPZ):
b) Wentylatory powietrza rozrzedzonego WPR1, WPR2.
c) Klapy powietrza rozrzedzonego nr 1,2.
d) Osuszacze powietrza technologicznego nr 1,2.
e) Rozdzielnie CR02, CR04.
Rozdzielnia RNE2÷7 są to rozdzielnice szafowe elektrofiltrów. Zasilanie rozdzielni przez wyłączniki WL1220 z automatyką SZR/PPZ (automaty APZ, AZRSJ). Na dachu elektrofiltrów zainstalowane są zespoły prostownicze do zasilania elektrod ulotowych wysokim napięciem. Zastosowane są zespoły wysokoczęstotliwościowe typu SIR (GE).
Rozdzielnice główne 0,4kV dla kotła bloku nr 9
1. 9BFC, 9BFD - zasilanie dla urządzeń kotłowni typu NGWR1.
2. 9BFE, 9BFF - zasilanie elektrofiltru typu NGWR.
3. 9BJC - rozdzielnia armatury (zaworów, klap).
4. 9BJK - rozdzielnia zdmuchiwaczy sadzy.
5. 9BJP - rozdzielnia układu załadunku popiołu na samochody. 
6. 9BJF, 9BJE10, 9BJE20 - rozdzielnie ogrzewania, wentylacji.

3) Charakterystyka rozdzielni prądu stałego i UPS
Pracują 3 typy prostowników współpracujące z bateriami:
a) PBI-220/200-24/200MS (APS).
b) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V=.
c) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 220V= .  
Z rozdzielni prądu stałego RPS1-9 zasilane są poprzez rozruszniki (Energotest) pompy oleju uszczelniającego PG3 i oleju smarnego turbozespołu PP oraz układy automatyki i oświetlenia awaryjnego.
UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom), BFIz40T (APS) zapewniają napięcie gwarantowane 230/400V AC.

f) Przykładowy wykaz aparatury w serwisowanych urządzeniach napędów i armatury na jednym bloku energetycznym
· N6 (napędy 6kV)
Bloki 2÷7 napędy 6kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, WP1, WP2, MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, PCH.
Blok 9 napędy 6kV i 0,7kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, PCH, WPP1, WPP2, WPW1, WPW2, WRS1, WRS2, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, SR1, SR2, SR3.
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki, kable, wyłączniki instalacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłączniki krańcowe, przyciski sterownicze, sygnalizatory położenia, styczniki, gniazda i wtyki sterownicze, wyłączniki - VD4, przekładniki, sterowniki zabezpieczeń pola CZAZ).
· N4 (napędy 0,4 kV) 
Bloki 2÷7: PX1, PX2, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, LZ1, LZ2, LS1A, LS1B, LS2A, LS2B, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, NL1, QR, HPU1, HPU2, PJ1, PJ2, ONS1, PK7, NK1, NQ1, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, NZ1, NZ3, NZ5, NZ2, NZ4, NZ6, DM1, DM2, DM3, DM4, KR1, KR2, KR3, UW1, UW2, UW3, WCH1, WCH2, WY1-3 (stacja olejowa WS1-WS2), WK1, WPP1, WPP2, PSH1, PSH2, LM1, LM2, LUVO – sygnalizacja położenia, instalacja grzania uzwojeń WS1-2, NSK – niestabilna praca kotła, zdmuchiwacze parowe, armatki wodne, osuszacz wodoru, wirówka oleju.
Blok 9: PX1, PX2, PX3, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, ONS1, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, PK7, NL1, NK1, NQ, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PP, PG3 oraz napędy zasilane z: 9BFC – 91szt., 9BFD – 84szt.
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, bezpieczniki, moduły zabezpieczeń dedykowane lub termiki, wyłączniki instalacyjne i krańcowe, lampki sygnalizacyjne, przekładniki, przetworniki, wtyki, kable),
· dedykowany sterownik (zdmuchiwacze pary, armatki wodne, LUVO, POSTEOR, elektrofiltry, itp.).
· dedykowany falownik (podajniki węgla N1÷6, pompa ECO, wentylator WG1,2).
· NZ (napędy zasuw) 
Bloki 2,4,5,6: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 209A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 105A3, 105A5, 325A21, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 314A3, 325A2, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 224A3, 229B1, 241A7, 241A13, 241A19, 241A20, 249A1, 348A5, 377A1, 212A51, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ.
Bloki 3,7: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 229A37, 233A10, 209A6, 203B1, 204B1, 205B1, 231A2, 238A1, 238A2, 238A3, 301A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 325A21, 350A4, 104A20, 104A21, 104A22, 104A23, 104A30, 104A31, 104A32, 104A33, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 303A1, 314A3, 526A3, 322A3, 322A9, 325A2, 325A3, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 209A5, 224A3, 229B1, 229B2, 229B3, 345A1, 107A1, 107A2, 107A3, 107A4, 107A201, 107A202, 231A1, 231A3, 241A7, 241A13, 226A4, 226A6, 245A11, 245A12, 241A19, 241A20, 249A1, 261A1, 245A13, 245A14, 214A7, 214A8, 261A76, 261A77, 261A78, 261A79, 261A89, 302A7, 302A13, 304B7, 304B8, 305A16, 348A2, 348A5, 379A35, 379A40, 379A45, 379A41, 377A1, 368A2, 379A58, 379A59, 386A4, 212A51, 379A60, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ
· siłownik z silnikiem (wyłączniki krańcowe: drogowe, momentowe, blokady korby; gniazdo 
i wtyka typu PHOENIX; przetwornik położenia kątowego typu TRANSOLWER), 
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki, moduł zabezpieczeń, lampki sygnalizacyjne, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
Typy napędów armatury odcinającej m.in.: NWA… (CHEMAR), XMATIC (ZPUA), AUMA, AUMA MATIC, EBRO, ESW (APLISENS), REGADA, AOC-170 (FESTO).
Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń.

2) Opis układów zasilania potrzeb pozablokowych (własnych ogólnych elektrowni)
a) Zasilanie rozdzielni potrzeb pozablokowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 230V DC
Głównym źródłem zasilania rozdzielni potrzeb ogólnych są Stacje Elektroenergetyczne R110kV, R15kV Połaniec w poniższym układzie zasilania:
· R110kV– zasilanie transformatora 110/6kV TR1,
· R110kV pole nr 13 – zasilanie transformatora 110/6kV TR2,
· R15kV pole nr 15 – zasilanie stacji ST6 /plac zaplecza elektrowni/- Elektrownia I,
· R15kV pole nr 19 – zasilanie stacji ST7A /plac zaplecza elektrowni/ - Elektrownia II,
· R15kV pole nr 8 – zasilanie rozdzielni SG /zasilanie załadunku popiołu Pióry/,
· R15kV pole nr 27 – zasilanie rozdzielni SG /kabel ułożony wypięty/,
· R15kV pole nr 5 – zasilanie linii Połaniec-Ruszcza – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin, 
· Zasilanie z linii 15kV Grzybów-Sichów – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin. 
Typy rozdzielni 15kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 15kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika/
odłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	SG
	D-20
	SCI -4
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	2
	ZASILANIE ZAPLECZA ELEKTROWNI
	GIPO
	OW-III
LHTCJ
	ST6 – 4
ST7A – 6
ST7 – 5 
ST8 – 4 
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe.

	3
	ZASILANIE UJĘCIA WODY ZRĘBIN
	RUe-20
	OZK 1000
	6
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe.


b) [bookmark: _Toc280614939][bookmark: _Toc482561863]Podstawowe rozdzielnie 6kV i 15kV
Źródłem zasilania podstawowego instalacji odsiarczania spalin IOS są rozdzielnie 6kV potrzeb własnych bloku i rozdzielnia RO1AB. Natomiast dla instalacji Członu Ciepłowniczego nr 2, Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego ZPKW oraz części zakładu Biomasy podstawowym źródłem zasilania jest transformator odczepowy 15,75/6/6kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9 lub międzyblokowe mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcji A i B zasilane z rozdzielni PR1,2. Zasilanie instalacji i urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji uzdatniania wody. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 6kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika/
odłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	PR1
	PREM-14S
	SION-3AE1186
SION-3AE 1144-2
	19
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	2
	PR2
	PREM-14S
	SION-3AE1186
SION-3AE 1144-2
	20
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	3
	ROSA-B
	PREM-14SM
	SION-3AE 1186-7
	6
	Pola zasilające z odcinaczami

	4
	ROS C,D
	PREM-14SM
	VD-4
	4
	Pola zasilające z odcinaczami

	5
	RO1A
	PREM-14SM
	VC-1
	24
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	6
	RO1B
	PREM-14SM
	VC-1
	24
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	7
	PO1
	PREM-14
	ECA
VD-4
	32
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	8
	PO2
	PREM-14S
	VD-4
	32
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	9
	POR
	PREM-14S
	VD-4
	3
	Pola zasilające z odcinaczami, liniowe.

	10
	PO12A
	RSW-10/I
	WV-31
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	11
	STACJA PRÓB RW
	RW-10/I
	OWIII
SCI4-12
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	12
	PO12B
	PREM-14S
	VD4
	16
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	13
	POW
	RSW-10
	VD4
LHTCJ-12
	2
5
	Pola zasilające z rozłącznikami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	14
	CBCA
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	15
	CBCB
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	16
	DBCA
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	17
	DBCB
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	18
	P6CB
	PREM-14SM
	SION-3AE1 144-1
	5
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.

	19
	RODB
	PREM-14SM
	SION-3AE1 144-1
	5
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.

	20
	PWWC1,2
	PREM-14SM
	VD-4
	8
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	21
	PWWD1,2
	PREM-14SM
	VD-4
	8
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	22
	PSG
	PREM-14S
	VD-4
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	23
	S1
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	24
	S2
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	25
	SP1
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	26
	SP2
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	27
	TBCA
	PREM-14S
	VD-4
	7
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe

	28
	TBCB
	PREM-14S
	VD-4
	7
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe

	29
	OBCA
	PREM-14
	ECA
	10
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	30
	OBCB
	PREM-14
	ECA
	11
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.


Rozdzielnie 6kV potrzeb ogólnych – PR1,2
Rozdzielnie PR1-PR2 przeznaczone są do zasilania potrzeb własnych ogólnych Elektrowni, jak również do rezerwowego zasilania potrzeb własnych bloków w przypadkach awarii zasilania podstawowego. Zasilane są z rozdzielni 110kV poprzez transformatory 110/6kV TR1 i TR2 o mocy 25 MVA każdy. W polach zasilania podstawowego, na zasilaniu mostów zasilania rezerwowego sekcja „A” i „B”, w polu sprzęgła PR1 – PR2 i sprzęgieł remontowych zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1186-7 – 3150A, w pozostałych polach zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1144-2 – 1250A. Z odpowiednich pól rozdzielni 6kV PR1-PR2 zasilane są następujące odbiory:
· przy pomocy mostów szynowych typu OMS 10/25 zasilane są rezerwowo rozdzielnie potrzeb własnych bloku 6kV P1A–P7A, P9A, P1B-P7B, P9B, rozdzielnie członu ciepłowniczego nr 2 RO1A-RO1B, rozdzielnie instalacji odsiarczania spalin 6kV P6CB, RODB, rozdzielnie zasilające wentylatory wspomagające 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2,
· rozdzielnia PO1 sekcja 1 i 2,
· rozdzielnia PO2 sekcja 1 i 2,
· rozmrażalnia wagonów POW1-3 i POW4-5,
· transformatory potrzeb ogólnych 6/0,4kV (TWPA, TWPB, TWDA, TWDB, TZW1, TZW2, TNO1.1),
· silniki pomp PGM 1-2,
· potrzeby własne stacji 220/400kV,
· most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR1) – bloków 1-4 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni bloków RN1AB – RN4AB, 
· most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR2) – bloków 5-7, 9 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni RN5AB – RN7AB, RN9AB,
· oświetlenia RS1  z TS1 i RS3 z TS3,
· potrzeb ogólnych RNO1 z TNO1 i RNO2 z TNO2.
[bookmark: _Toc280614941][bookmark: _Toc482561866]Rozdzielnie 6kV – RO1A i RO1B
Rozdzielnie RO1A i RO1B przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych członu ciepłowniczego nr 2 (CC2), Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego (ZKW) i Zakładu Biomasy. Podstawowe zasilanie dla obu sekcji rozdzielni RO1A,B stanowi transformator trójuzwojeniowy 15,75/6,3/6,3kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9. Zasilanie rezerwowe stanowią mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcja A i B. Z rozdzielni 6kV RO1AB zasilane są silniki pomp ciepłowniczych OPT1-4 oraz OPC1-3. 
[bookmark: _Toc280614942][bookmark: _Toc482561867]Rozdzielnie 6kV – PO1 i PO2
Rozdzielnie zlokalizowane zostały w budynkach pod czopuchami:
PO1 (czopuch nr 1) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
PO2 (czopuch nr 2) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
Rozdzielnie PO1 i PO2 są rozdzielniami dwusekcyjnymi z wyłącznikami sprzęgłowymi między sekcją 1 i 2. 
[bookmark: _Toc280614943][bookmark: _Toc482561868]Rozdzielnia 6kV – POR
Rozdzielnia POR służy do wzajemnego rezerwowania się rozdzielni PO1 i PO2, jak również stwarza możliwość zasilenia rozdzielni PO1 i PO2 z rozdzielni RO1A lub RO1B oraz z rozdzielni POR rozdzielni RO1A lub/i RO1B. 
[bookmark: _Toc280614944][bookmark: _Toc482561869]Rozdzielnia 6kV – PO12A
[bookmark: _Toc280614946][bookmark: _Toc482561870]Rozdzielnia 6kV PO12A zlokalizowana została w budynku F-1, budynek warsztatów. Zasilana jest 
z rozdzielni 6kV PO1 i PO2 przy pomocy połączeń kablowych. Rozdzielnia PO12A zasila stację prób, oświetlenie i rozdzielnie RNWE1,2.
Rozdzielnia 6kV – POW
Rozmrażalnia wagonów zasilana jest dwoma liniami kablowymi 6kV z rozdzielni PR1 i PR2. Z rozdzielni PR1 zasilane są 3 sekcje rozmrażalni poprzez transformatory 6/0,4kV o mocy 1000 kVA TOW1–3 i rozdzielnie 0,4kV ROW1–3. Z rozdzielni PR2 zasilane są dwie sekcje rozmrażalni przez transformatory TOW4–5 oraz rozdzielnie ROW4–5.
W skład aparatury łączeniowej rozdzielni rozmrażalni wchodzą:
a) rozdzielnia 6kV typu RSW-10,
b) wyłączniki VD4, 
c) rozłączniki LHTCJ-4-12 na zasilaniu poszczególnych transformatorów po stronie 6kV,
d) wyłączniki typu DS-420, 2000 A na zasilaniu poszczególnych rozdzielni 0,4kV - ROW.
Układ elektryczny zasilania biomasy obejmuje:
· rozdzielnie 6kV TBCA, TBCB zasilane z rozdzielni RO1A i RO1B - stanowiące zasilanie dla obiektów Rębak I, Rębak II oraz A-barn,
· rozdzielnie 0,4kV RZB1, RZB2 zasilane z rozdzielni 6kV OBCA-OBCB poprzez transformatory 6/0,4kV TZB1, TZB2 - stanowiące zasilanie dla urządzeń biomasy II.
[bookmark: _Toc482561873]Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz zakładu przeróbki kamienia wapiennego (ZPKW)
Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin IOS obejmuje:
· rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B wraz z rozdzielniami 0,4kV CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D,
· rozdzielnie 6kV P6CB, RODB będące źródłem zasilania podstawowego dla rozdzielni CBCB, DBCB,
· rozdzielnie 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2 stanowiące zasilanie dla wentylatorów wspomagających.
Rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B, zostały zasilone z rozdzielni 6kV P5B, P7B, P6CB, RODB. Rozdzielnie CBCA i CBCB oraz DBCA i DBCB wzajemnie się rezerwują. Połączenie rezerwowe wykonano, jako kablowe. Z opisywanych rozdzielni zasilane są silniki 6kV oraz transformatory 6/0,4kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D.
Rozdzielnie 6kV PWWC1, PWWC2, PWWD1, PWWD2 – każda zasilana jest z trzech źródeł tj.:
a) rozdzielni potrzeb własnych bloku stanowiące zasilanie podstawowe: PWWC1 z rozdzielni P5A, PWWC2 z rozdzielni P6A, PWWD1 z rozdzielni P3A i  PWWD2 z rozdzielni P4A,
b) mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja A – stanowiące zasilanie rezerwowe,
c) mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja B – stanowiące zasilanie rezerwowe. 
Układ elektryczny zasilania zakładu przeróbki kamienia wapiennego ZPKW obejmuje rozdzielnie 6kV OBCA i OBCB zasilane z rozdzielni członu ciepłowniczego nr 2 RO1A,B odpowiednio: OBCA 
z rozdzielni RO1A i OBCB z rozdzielni RO1B.
[bookmark: _Toc280614945][bookmark: _Toc482561874]Z opisywanych rozdzielń zasilane są urządzenia z silnikami 6kV oraz transformatory 6/0,4 kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBPG. 
Z rozdzielni 6kV OBCA i OBCB poprzez transformatory TZB1 i TZB2 zasilane są również rozdzielnie 0,4kV RZB1 i RZB2 zlokalizowane na obiektach Biomasy II. Rozdzielnie OBCA i OBCB wzajemnie się rezerwują. Wyposażone są w układy SZR/PPZ. 
Rozdzielnie 6kV wody powrotnej i załadunku popiołu – Pióry
Rozdzielnia 6kV PO12B zlokalizowana została w budynku pompowni wody powrotnej Pióry. Zasilana jest dwoma liniami kablowymi z rozdzielni PO1 i PO2. Rozdzielnia PO12B jest rozdzielnią dwusekcyjną. Sekcja I zasilana jest z rozdzielni PO1, natomiast sekcja II zasilana jest z rozdzielni PO2. Układ elektryczny zasilania załadowni popiołu Pióry obejmuje:
· rozdzielnię 15kV SG,
· rozdzielnie 6kV PSG, S1, S2, SP1, SP2,
· rozdzielnie 0,4kV RSG, RSG1, SO1, SO2, SPO1, SPO2.
Z rozdzielnia 15kV SG zasilane są transformatory:
· TPSG 15/6kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 6kV PSG,
· TRSG 15/0,4kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 0,4kV RSG.
Rozdzielnia 6kV PSG zlokalizowana w budynku rozdzielni SG zasilana jest podstawowo z rozdzielni 15kV SG poprzez transformator TPSG, natomiast zasilane rezerwowe wykonano połączeniem kablowym z rozdzielni PO12B. Z rozdzielni PSG zasilane są rozdzielnie S1,S2,SP1,SP2 oraz Przen. PT4.
Rozdzielnie 6kV S1, S2, SP1, SP2 są bezpośrednio zasilane z rozdzielni PSG. Natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 są zasilane ze skrzyń przyłączeniowych usytuowanych wzdłuż przenośników popiołu PT2 i PT3 w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Wymienione wyżej rozdzielnie są stacjami transformatorowymi 6/0,4kV zasilającymi przen. taśmowe, koparki, urządzenia pomocnicze oraz zewnętrzne oświetlenie terenu. W skład stacji oprócz pól rozdzielczych 6kV wchodzi transformator 6/0,4kV oraz rozdzielnie 0,4kV SO1, SO2, SPO1, SPO2. Całość zabudowana jest w obudowie blaszanej i ustawiona na pontonie, ze względu na usytuowanie w terenie związane z rozwiązaniami technologicznymi składowiska. Rozdzielnie S1 i S2 są rozdzielniami stacjonarnymi natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 przesuwnymi, które w zależności od potrzeb będą przesuwane po terenie składowiska. 
[bookmark: _Toc280614948][bookmark: _Toc482561875]Układ elektryczny zaplecza Elektrowni
Układ elektryczny zaplecza obejmuje zasadniczo cztery stacje 15kV: ST-6; ST-7; ST-7A; ST-8 zasilane dwoma liniami kablowymi z rozdzielni 15kV SE Połaniec. Pole nr 15 w R-15kV – Elektrownia I zasila stację ST-6; a pole nr 19 w R-15kV – Elektrownia II zasila stację ST-7A. Wymienione wyżej stacje zaplecza posiadają dwustronne zasilanie, tzw. układ pierścieniowy. Każda stacja 15kV posiada transformatory 15/0,4kV o mocy 630 lub 400 kVA służące do zasilania stacji 0,4kV: ST-6nn, ST-7nn, ST-7Ann, ST-8nn. Układ elektryczny zaplecza elektrowni zapewnia m.in. zasilanie dla budynków administracyjnych i obiektów technicznych (magazyny, hale) oraz instalacji przemysłowych (przepompownie wody, oczyszczalnie ścieków).  
Rozdzielnia 6 kV RW - Stacja Prób 
Rozdzielnia składa się z czterech pól celkowych nieosłoniętych typu RW-10/I. Pola nr 1,2,4 wyposażone zostały w odłączniki typu OW III z napędem pneumatycznym oraz w wyłączniki typu SCI-4-12 800A. Pole nr 3 pełni funkcję pola pomiaru napięcia. Zasilana jest z rozdzielni 6kV PO12A pole nr 1 oraz z regulatora napięcia, który zasilany jest z rozdzielni 6 kV PO12A pole nr 2. Stacja prób służy do badania silników 6kV i 0,4kV.
Układy zabezpieczeń elektrycznych oparte są o cyfrowe układy CZAZ, iZAZ, e2TANGO, MULTIMUZ, ZŁ, 7RW80, 7SK80 oraz układy przekaźnikowe.

c) Podstawowe rozdzielnie 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni
Ze względu na rozległość terenu Elektrowni oraz różnorodność i ilość obiegów technologicznych utworzono pomocnicze rozdzielnie 0,4kV zlokalizowane możliwie blisko odbiorników. Podstawowe rozdzielnie potrzeb własnych ogólnych elektrowni 0,4kV zasilają rozdzielnie poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych pozablokowych, tym:
· Potrzeb ogólnych budynku głównego i rezerwowego zasilania potrzeb własnych blokowych, tj.: (m.in.: rezerwa dla elektrofiltrów, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, mazutownia, budynki i warsztaty, odpopielanie, pompownie wody, stacja demineralizacji wody, sprężarkownia, stacja wody amoniakalnej, człon ciepłowniczy) – most zasilania rezerwowego 0,4kV pod czopuchami, rozdzielnie RNR3, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RNO1, RNO2, RNO12, GO, RNWE1, RNWE2, RWPA, RWPB, RWDA, RWDB, RZW1, RZW2, RNO21-22, RNO25-26, RP1, RP2, RW1, RW2, RW3, RW4, WRS1, WRS2, RS11, RS12, RNO21, RNO22, RNO12B1, RNO12B2. 
· Instalacji Odsiarczania Spalin – rozdzielnie: OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBEC, OBED, CBHA, CBHB, CBHC, CBHD, DBHA, DBHB, DBHC, DBHD, W2BHA, W2BHB, W2BRA, W2BRB. Rozdzielnia =220V OBWA, UPS ODSIARCZANIE, UPS ZPKW.
· Załadowni popiołu oraz pompowni wody powrotnej Pióry – rozdzielnie: SO1, SPO1, SO2, SPO2, KWK 315, RSG, RSG1, RNO12B1-B2, RNO12B30. PSG 220V=.
· Urządzeń biomasy – rozdzielnie: TBHA, TBLA, 9BHR, 9BHS, 9BNP (część 1-3), 9BNR; 9BNS, 9BNSA, RZB1, RZB2,  RZB12 (część 1-2), RNO23-24, 220V= TBTW
Podstawowe typy rozdzielni 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni to: REG-1, MS-76, ZMR, RNM-2, RNM-11, NGWR-1, RGO-2000. Typy wyłączników zwarciowych 0,4kV potrzeb ogólnych: APU, DS, M-PACT. Pozostała aparatura łączeniowa w segmentach, szafach i polach rozdzielnic oraz podrozdzielnic jest w standardowym wykonaniu. 
d) Rozdzielnie prądu stałego
Rozdzielnie prądu stałego potrzeb pozablokowych oznaczono symbolami RPSO1 i RPSO2 (wykonano jako 5-szafowe). Rozdzielnia RPSO1 zlokalizowana jest na poziomie 0,0 m pod czopuchem nr 1, a rozdzielnia RPSO2 zlokalizowana jest na poziomie -2,5 m w budynku F-13. Rozdzielnia RPSO21 znajduje się na poz. 0 m za blokiem nr 9. Zasilane są z niej urządzenia Członu Ciepłowniczego nr 2. Rozdzielnie RPSO1 i RPSO21 stanowią rezerwowe zasilanie dowolnej rozdzielni bloków energetycznych RPS1 - RPS9. Do najważniejszych odbiorów pozablokowych zasilanych z rozdzielni RPSO1 należą: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN1 i pomiarów chemicznych, obwody sterowania urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji demineralizacji wody oraz gospodarki olejowej. Z rozdzielni RPSO2 zasilane są: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN12 i bezprzerwowego zasilania komputerów systemów IT. 
Opisy obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawione w niniejszej specyfikacji należy traktować, jako niewyczerpujące. Uzupełnienie informacji będzie możliwe w trakcie wizji lokalnej wykonawcy w Elektrowni.
Zobowiązania Wykonawcy obejmują również koordynację wszystkich działań zapewniających, że wykonanie usług będzie w pełni zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Wykonawca będzie koordynował działania swoich podwykonawców. Zamawiający zapewnia dostęp do istniejącej dokumentacji technicznej, dokumentacja nie jest kompletna.








Załączniku nr 1.5 SWZ cz. II
Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z













Załącznik nr 1.6 SWZ cz. II
Wykaz Materiałów Pomocniczych
Materiały określone na przykładzie danych historycznych 
	Lp.
	Nazwa materiału

	1.
	Azot techniczny

	2.
	Alkohol etylowy, denaturat, benzyna ekstrakcyjna

	3.
	Amoniak

	4.
	Baterie i akumulatorki do 1000mAh o cenie jednostkowej do 50 zł

	5.
	Bezpiecznik ceramiczne rurkowe

	6.
	Bezpiecznik cylindryczny o cenie jednostkowej do 50 zł

	7.
	Brzeszczoty, tarcze i inne materiały eksploatacyjne do narzędzi

	8.
	Czyściwo

	9.
	Dławiki i dławnice kablowe  

	10.
	Drobne materiały budowlane

	11.
	Drobny osprzęt szaf i skrzynek sterowniczych o cenie jednostkowej do 100 zł

	12.
	Elektrody spawalnicze

	13.
	Elementy do oznaczania kabli i listew zaciskowych

	14.
	Elementy elektroniczne i elektromechaniczne o cenie jednostkowej do 100 zł

	15.
	Elementy mocujące do taśm kablowych  

	16.
	Farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje

	17.
	Gazy wzorcowe, roztwory wzorcowe  

	18.
	Kłódki, zamki, wkładki do zamków

	19.
	Kołki do wstrzeliwania i rozporowe, nitokołki

	20.
	Końcówki kablowe (oczkowe, tulejkowe, nasuwki, wsuwki itp.)

	21.
	Koszulki i rury termokurczliwe, opaski zaciskowe

	22.
	Listwy zaciskowe i ich elementy pomocnicze

	23.
	Materiały biurowe

	24.
	Materiały pomocnicze (tablice, taśmy itp.) do wyznaczania miejsca pracy

	25.
	Osprzęt do przekaźników

	26.
	Osprzęt elektroinstalacyjny (gniazda, puszki, itp.)

	27.
	Osprzęt łączeniowy tras impulsowych i elementów konstrukcji wsporczych  na potrzeby bieżącej eksploatacji

	28.
	Reagenty, Roztwory buforowe pH, odczynniki do analizatorów wodnych

	29
	Pędzle, papier ścierny

	30.
	Pisaki zwykłe i specjalistyczne

	31.
	Plomby z ołowiu fi 10 lub równoważne

	32.
	Preparaty i środki do czyszczenia, odtłuszczania, smarowania

	33.
	Preparaty Loctite

	34.
	Preparaty specjalistyczne do obwodów elektrycznych i elektronicznych

	35.
	Przewody miedziane Lgy, Dy o przekroju do 1,5 mm2

	36.
	Smary, oleje na bieżące potrzeby eksploatacyjne – wielkość uzupełniana do 5 litrów

	37.
	Spoiwo, materiały do lutowania

	38.
	Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty

	39.
	Taśmy przylepne, izolacyjne, uszczelniające

	40.
	Uchwyt i obejmy do rur 

	41.
	Uchwyty kablowe

	42.
	Uszczelki fibrowe, gumowe

	43.
	Wężyk spiralny WSN 3 - 8

	44.
	Węże z PCV i igielitowe do fi 32

	45.
	Wkładki bezpiecznikowe

	46.
	Żarówki i świetlówki

	
	





















Załącznik nr 1.7 SWZ cz. II
Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub mieć zawarte umowy z dostawcami i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren Elektrowni poniżej wymienionych i uzgodnionych z Zamawiającym Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. Zakres zabezpieczanych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dotyczy asortymentu dostępnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagającego specjalnej prefabrykacji, oczekiwania na produkcję pod zamówienie.

	1
	Czujnik biegu taśmy  PCR 10ZP PNP SN10MM UZ 10-30VDC  IZ 200MA

	2
	Czujnik indukcyjny   PCID  15ZP, 24VDC , PCID  8 ZP ,24VDC                                                                      

	3
	Czujnik optyczny  SCOC  PNP  24VDC  NO/NC  SN=50M  (NAD+ODB)                     

	4
	Czujnik temperatury Pt 100 do PH,  TONG-N12-Ni100, TONG-N12-Pt100

	5
	Czujnik zbliżeniowy 3RG6013-3AD00-UB20-30VDC SD20    

	6
	Elektrody odniesienia do Na+, pH 

	7
	Elektrody pomiarowe do Na+, pH 

	8
	Przekaźnik - RTU 

	9
	Przekaźnik - WAGO 286 – 312, 286 – 316, 286 – 508, 286 - 516

	10
	Przekaźnik - WAGO SP – 046, SP - 046p

	11
	Przekaźnik czasowy ALSTOM Rtx-132, RT60-220VDC 0,3-2s, 1,0-6s, 5,0-20s

	12
	Przekaźnik napięciowy RET-325

	13
	Przekaźnik pomocniczy R-15 220V DC,  24V DC, 100VAC, 220VAC, 220V DC

	14
	Przekaźnik pomocniczy R-4 220V AC-2p-L, R-4 220V DC-2p-L

	15
	Przekaźnik pomocniczy: RU-400-220VAC/DC, RU-422-400VAC, RUC-400VAC-3P

	16
	Przekaźnik pomocniczy RUo-400-220VDC

	17
	Przetwornik  P11Z- 03 3 1 1  00 1 (LUMEL), P11Z- 07 3 1 1  00 1, P11Z- 09 3 1 1  00 1

	18
	Przetwornik mocy  P43 Lumel, P10  Lumel

	19
	Przycisk NEF 30 UKcXY, NEF 30 UKgXY, NEF 30 UKzXY

	20
	Rozdzielacz Herion  24V= / duży/, 24V= /mały/

	21
	Sonda pomiarowa ultradźwiękowa TYP 3RG6013-3AD00 , TYP 3RG6113-3BF00              

	22
	Termistor

	23
	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy, typu EP102UC                                                        

	24
	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy, typu S311, typu S313

	25
	Czujnik indukcyjny TURCK BI15-M30-AP6X-H1141

	26
	Wkład wymienny do czujników temperatury w1p

	27
	Wkład pomiarowy rezystancyjny w1p

	28
	Przetwornik ciśnienia APC-2000 PD, zakresy ciśnień 0-1 bar do 0-70 bar

	29
	Manometr model 111.20/sr.100mm, zakresy od -1-3 bar do 0-400 bar.

	30
	Manometr kontaktowy model 111, zakresy od 0-6 bar do 0-25 bar

	31
	Zasilacz EZP-37-00 (5V,20A) dla Mikrosa

	32
	Zasilacz EZP-37-01 (24V,5A) dla Mikrosa

	33
	Termoelement K-F11-1700 – sonda Yokogawa 1,0m;1,5m oraz 2,5m  

	34
	Zestaw czujnika cyrkonowego – Yokogawa ZR22G

	35
	Włóknina filtracyjna – 20m2

	36
	Przetwornik różnicy ciśnień STD810

	37
	Przetwornik różnicy ciśnień STD820

	38
	Przetwornik różnicy ciśnień STD830

	39
	Zasilacz QUINT4-PS/3AC/24DC/20

	40
	Moduł DC UPS QUINTUPS/24DC/24DC/20

	41
	Przekaźnik priorytetowy PR-614

	42
	Przekaźnik miniaturowy R2N styki AgNi cewka 230VAC, R2N-2012-23-5230

	43
	Przekaźnik R2N-2012-23-1024-WTLD

	44
	Przekaźnik R-15-3014-23-1220-KLD

	45
	Czujnik położenia ZYN-BEF-04 (eickmann elektronik)

	46
	Przetwornik ciśnienia -0,1 MPa do 0,9Mpa PC-28 (Aplisens)

	47
	Sygnalizator poziomu WSP-1C 24VDC, L=1200mm (NIWOMER)

	48
	Sygnalizator poziomu WSP-1C 24VDC, L=350mm (NIWOMER)

	49
	Czujnik obrotów BI15-M30-AP6X-H1141 (Turck)

	50
	Czujnik indukcyjny IFS200, 24VDC, wtyk M12, (IFM)

	51
	Czujnik położenia IND2004DARKG/US-100-ZRV (IFN)

	52
	Czujnik temp. GUNTHER 56-23534912-0500.MF20.0100.PT4 (PT100 L=500mm)

	53
	Zasilacz TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5


Stan materiałów i części zamiennych utrzymywanych przez Wykonawcę powinien być sukcesywnie uzupełniany.

Załączniku nr 1.8 SWZ cz. II
Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług
Sprzęt i wyposażenie określone na przykładzie danych historycznych oraz opinii specjalistów Zamawiającego w ilościach nie mniejszych niż odpowiedni jeden komplet do wykonywanego zakresu (chyba, że poniżej określono inaczej):
1. Dokumentujące kalibratory procesów z obsługą komunikacji HART na potrzeby  AKPiA
1.  Do pomiarów:
- napięcia stałego w zakresie od 0 do +-300V, z niepewnością pomiaru 0,07% do 11V, 0,1% do 300V,
- napięcia przemiennego w zakresie od 0 do 300V RMS, 20 Hz do 5 kHz, z niepewnością pomiaru 0,5% w zakresie od 40 do 500Hz,
- częstotliwości w zakresie od 1 Hz do 50 kHz z niepewnością pomiaru 0,05%,
- rezystancji w zakresie od 0 do 11 kΩ, z niepewnością pomiaru 0,1%,
- prądu stałego w zakresie od 0 do 110 mA, z niepewnością pomiaru 0,035%,
- ciągłości obwodu,
- temperatury przy użyciu termopar typu K,J z niepewnością pomiaru do 0,8 °C w zakresie 0-1200 °C,
- temperatury przy użyciu czujników rezystancyjnych typu Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53 
z niepewnością pomiaru do 1 °C,
- prądu w pętli prądowej w zakresie 0-22mA.
1. Do pomiaru ciśnienia dla zakresów:
- 0÷2,5 kPa z niepewnością pomiaru 0,3% zakresu,
- 0÷6,9 kPa z niepewnością pomiaru 0,15% zakresu,
- 0÷34 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷207 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷690 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷3,4 MPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷6,9 MPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷20,6MPa z niepewnością pomiaru 0,1% zakresu,
1. Do pomiaru różnicy ciśnień dla zakresów:
-  ± 6,9 kPa z niepewnością pomiaru 0,2% zakresu,
-  ± 103 kPa z niepewnością pomiaru 0,07% zakresu,
-  -100÷1380 kPa z niepewnością pomiaru 0,07% zakresu,
1. Do pomiaru  ciśnienia absolutnego dla zakresu:
- 0÷207 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu.
2. Zadajniki  na potrzeby  AKPiA
- napięcia stałego w zakresie od 0 do 15V, z dokładnością 0,02%,
- częstotliwości w zakresie od 0 Hz do 50 kHz, z dokładnością 0,1%,
- rezystancji w zakresie od 0 do 11kOhm, z dokładnością 0,25% do 100Ohm, 0,4% do 11 kΩ,
- prądu stałego w zakresie od 0 do 22 mA, z dokładnością 0,04%
- symulujące termopary typu K,J z dokładnością 0,4 °C w zakresie 0-1200st.C
- symulujące czujniki rezystancyjne typu Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53 z dokładnością do 0,5°C
- prądu w trybie symulacji przetwornika w zakresie 0-22mA, z dokładnością 0,05%
3. Programator siłowników typ PG1-1. 
4. Przenośny pyłomierz grawimetryczny z przepływomierzem.
5. Przenośny wielogazowy analizator spalin z układem przygotowania i kondycjonowania próbki.
6. Przenośny analizator przewodności i pH dla wód ultra czystych.
7. Zadajnik sygnałów statycznych i dynamicznych dla systemu monitorowania i diagnostyki firmy Technicad – 1 komplet.
8. Piece kalibracyjne na zakresy 50÷700°C dokładność 0,25°C – 1 komplet;  i -10÷150°C dokładność 0,10°C – 1 komplet.
9. Oprogramowanie do zarządzania kalibracjami, kompatybilne z piecami kalibracyjnymi i kalibratorami dokumentującymi:
1) Umożliwiające automatyczne przeprowadzanie obliczeń dla zebranych danych pomiarowych z określeniem wyniku testu (np. „zaliczony/niezaliczony”), a także weryfikację poprawności danych przed kalibracją i po jej wykonaniu.
2) Z możliwością definiowania przez użytkownika ustawień testów pozwalających na użycie określonych standardów tylko w odniesieniu do określonych typów przyrządów.
3) Zapewniające identyfikowalność wsteczną z możliwością śledzenia w razie potrzeby uszkodzonych przyrządów.
4) Mające funkcję automatycznego wysyłania przypomnień, alarmów i ostrzeżeń.
5) Umożliwiające automatyczne ponowne obliczanie dolnych i górnych tolerancji podczas rzeczywistych kalibracji na obiekcie.
6) Umożliwiające przesyłanie zarejestrowanych danych zebranych na obiekcie.
7) Z funkcjonalnością grupowania testowanych przyrządów zgodnie z ich rozmieszczeniem na instalacjach energetycznych.
10. Kalibrator wielkości elektrycznych – 1 komplet.
11. Prasa hydrauliczna 0÷700 bar.
12. Przenośny zadajnik ciśnienia 0÷200 bar.
13. Tester do aktywacji czujek GSME – 1 komplet, czujek dymu – 1 komplet.
14. Mierniki do pomiaru stanu izolacji – minimum 2 sztuki
15. Interfejsy komunikacyjne  SIEMENS MPI RS485 –USB – 1 komplet, WAGO RS232 – 1 komplet, Satel Radiomodemy – 1 komplet.
16. Wizualny lokalizator uszkodzeń do światłowodów – 1 komplet.
17. Zestaw do testowania kamer CCTV – 1 komplet.
18. Tester połączeń światłowodowych – 1 komplet. 
19. Mierniki wielkości elektrycznych – legalizowane (kl. 0,2 – 1 komplet; kl. 0,5 – 1 komplet, kl. 1 
– 1 komplet).
20. Sprzęt komputerowy przenośny dedykowany do odczytu rejestratorów i programowania układów automatyki, pomiarów i zabezpieczeń (w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki).
21. Wymuszalniki do sprawdzania zabezpieczeń pól średniego – 1 komplet; i niskiego napięcia 
– 1 komplet.
22. Przenośny lokalizator doziemień w czynnych obwodach prądu stałego – 1 komplet.
23. Radiometr – 1 komplet.
24. Tester licznika osi wagonów kolejowych F58/117 Tiefenbach – 1 komplet.
Niezbędne oprogramowanie oraz sprzęt dla realizacji powierzonych prac powinny być dedykowanym tylko 
i wyłącznie do użytku w elektrowni.




Załącznik nr 1.9. SWZ cz. II.

Wykaz wyposażenia i środków transportu koniecznego do realizacji usługi będącego w dyspozycji Zamawiającego:
1. Żuraw samojezdny 40 t o wysięgu 27 m.
2. Żuraw samojezdny 28 t o wysięgu 21 m.
3. Żuraw samojezdny 10 t o wysięgu 15 m.
4. Podnośnik koszowy samojezdny (300kg, wysokość podnoszenia 18 m.).
5. Koparki o pojemności łyżki od 0,8 m3 do 1,5 m3.
6. Ładowarka kołowa o pojemności łyżki od 3,5 m3 do 6 m3.
7. Samochód ciężarowy o ładowność 18 – 26 t.
8. Środki transportu osobowego i towarowego.






















Załącznik nr 2 SWZ cz. II 
Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni
0. Zamawiający może udostępnić w miarę możliwości Wykonawcy odpłatnie (odrębna umowa najmu) szatnie, sanitariaty, pomieszczenie socjalne, biura, hale z warsztatem, podręczne magazynki na narzędzia i  sprzęt.
0. Zamawiający zapewnia w powierzchniach opisanych w pkt1.1.  dostęp do mediów typu c.o., prąd, woda pitna, ścieki za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie. Zamawiający nie gwarantuje, że płatności z tego tytułu nie ulegną zmianie w trakcie realizacji Usług.
0. Do kwoty czynszu zostanie doliczona opłata za wodę pitną i ścieki wg cen obowiązujących na  terenie Miasta i Gminy Połaniec, ustalonych na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.
0. Każda następna zmiana wysokości stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków wprowadzana będzie bez zmiany umowy, na podstawie podjętej i ogłoszonej w tym przedmiocie Uchwały Rady Miejskiej Miasta i Gminy Połaniec, w okresie obowiązywania umowy.
0. W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, w szczególności gdy dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowiązkom umownym – nie wykona, względnie wykona nienależycie obowiązek zwrotu na rzecz Zamawiającego przedmiotu najmu, wówczas terminy określone w pkt 1.2. ulegną zmianie.
1. Orientacyjne ceny mediów:
	Lp.
	Media 
	Cena (jednostkowa) w zł

	1.
	woda (m3)
	6,47

	2.
	ścieki (m3)
	9,38

	3.
	energia elektryczna (MWh)
	960


1. Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych na podstawie oddzielnej umowy najmu.
	Ilość lokalizacji        
	Powierzchnia najmu  
m2
	Średnia stawka 
za 1m2/m-c
	Stawki 
zł/m2/m-c

	15
	do ustalenia
	10,47 zł/m2
	*najniższa 5,46 zł najwyższa 22,90 zł


*stawka uzależniona od standardu pomieszczenia i może ulec zmianie
2. Szatnie oraz szafki 
0. Miesięczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostępem do łaźni dla jednego  pracownika wraz kosztami wszystkich mediów temu towarzyszących obecnie wynosi 125 zł i może ulec zmianie.







Załącznik nr 3 SWZ cz. II 
Zasady IT, systemy SAP i PI

1. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP.
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP i PI w zakresie nieodzownym do wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt.
1.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w czasie określonym w pkt 8. Tablica 1 SWZ części II.
1.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej Enea Elektrownia Połaniec S.A.: komputery będą podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do systemów Enea Elektrownia Połaniec S.A..
1.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt.
1.5. Licencje do systemu wizualizacji procesów technologicznych poprzez system OSISOFT PI 18 szt. –  bez opłat.
2. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) 33 szt. – bez opłat.




















Załącznik nr 4 SWZ cz. II
Wzór kalkulacji, protokołu i raportu do odbioru prac
 (wersje ostateczne zostaną wypracowane przez Strony po zawarciu Umowy)
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Załącznik nr 5 SWZ cz. II
Wskaźniki KPI

1) Czas reakcji, okres od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od służb ruchu urządzeń technologicznych do podjęcia czynności utrzymania (dotyczy pkt 1.2.1 Części II SWZ)
	KPI – czas reakcji, przystąpienie do wykonywania czynności utrzymania i remontowych
	Czas reakcji rzeczywisty
	Minuty
	≤ 1 

	
	Czas rekcji wymagany
	Minuty
	


2) Rework poniżej 1,3%, ilość powtarzających się Usterek na Urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty usunięcia Usterki (dotyczy pkt 1.2.1; 1.2.2 oraz 1.2.3 Części II SWZ)
	KPI – reworki
	Ilość reworków  
	Liczba
	≤ 0,013 

	
	
ilości wszystkich usuwanych usterek w miesiącu wystąpienia powtórnej Usterki
	Liczba
	


3) Usterki z zakresu utrzymania przeterminowane powyżej 30 dni*, (dotyczy pkt 1.2.1 Części II SWZ)
	KPI – Usterki przeterminowane
	Ilość usterek przeterminowanych 
	Liczba
	≤ 0,02

	
	Ilość usterek 
	Liczba
	


*dotyczy Usterek przeterminowanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę
4) Terminowość wykonania planowanych prac remontowych wg uzgodnionych harmonogramów (dotyczy pkt 1.2.2 oraz 1.2.3 Części II SWZ)
	KPI – Terminowość wykonania planowanych prac remontowych
	Ilość dni w remoncie
	Liczba
	≤ 1 

	
	Ilość dni remontu w harmonogramie
	Liczba
	


5) Dyspozycyjność urządzeń po planowym remoncie w okresie gwarancyjnym - 97%, (dotyczy pkt 1.2.2 Części II SWZ)
	KPI – dyspozycyjność Urządzeń po planowym remoncie
	Czas pracy Urządzenia + czas postoju w rezerwie
	Liczba godz.
	≥ 0,97

	
	Czas całkowity okresu
	Liczba godz.
	



6) Za każdy stwierdzony 
a) Incydent* poważny powodujący obniżenie lub przerwanie ciągłości wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła – 20.000 zł i za każdy stwierdzony.
b)  Incydent istotny mający wpływ na świadczenie usługi cyfrowej – 10.000 zł.
* Incydent – każde zdarzenie, które ma lub może wpływać niekorzystnie na:
a) cyberbezpieczeństwo; lub
b) prace instalacji wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła; lub
c) urządzeń i instalacji ochrony środowiska lub bezpieczeństwo pracy ludzi.
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Przedmiot Zlecenia:

Zespol w skiadzie:
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Polaniec S.A.  Wykonawca: Nazwa fimy
Zawada 26 28-230 Pofaniec
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Zakres rzeczowy zlecenia:
Zgodny z zakresem Zleceft jw. zostat wykonany W calodci.
2. Termin wykonania: od do
3. Oswiadczenie wykonawcy:
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RAPORT MIESIECZNY 1/01/2022

2 wykonania usiugi ryczaftowej: UTRZYMANIA | REMONTOW STEROWAN, ZABEZPIECZEN
ORAZ AKPIA URZADZEN | INSTALACJI W ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S A.
Inazwa zakresu ryczaltowego/

za okres: 0d 01-01-2022r. do 31-01-2022r.
dotyczy: Umowa nr

1. Zieceniobiorca zglasza wykonanie W okresie
jw. peinego zakresu prac przedmiotu umowy okreslonych w punktach ‘do umowy:
11 pkt Umowy jw: Utrzymanie sterowan, zabezpieczen oraz aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urzadzeniach: osmiu blokow energetycznych
wraz  instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: roziadunku, transportu i
podawania wegla; mazutowni; przygotowania, roziadunku | transportu biomasy; odsiarczania;
odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, skiadowania zuzla i popiotu; zakiadu
przerobki kamienia wapiennego; czionow Ciepiowniczych; instalacji sprezonego powietrza
‘gospodarki wodno-Sciekowej; instalacji roziadunku magazynowania i podawania amoniaku
DRIM oraz obiektach elekiroenergetycznych i nieenergetycznych.
2. W okresie od 01-01-2022r. do 31-01-2022r. wykonano w systemie SAP:
2.1. Potwierdzono wykonanie usterek (szt) —
22 Przekazano do Zamawiajacego zawiadomienia (szt) -
23. Uzgodniono z Zamawiajacym termin realizacj usterek (szt) —
24. Liczba zawiadomiei przekierowanych na poste] urzadzeri (szt) —
25. Liczba zawiadomiefi wymagajacych zakupu materiaiow (szt) —
26. Liczba zawiadomie (szt)
3. Wysokosé wynagrodzenia ryczaftowego zgodnie:
31 Pkt Umowy wynost Zinetto.
Razem 2 (slowne: Zioty) netto
4. Zakres prac przedmiotu umowy zostal wykonany zgodnie z najlepsza wiedza techniczna, przez
Zespol pracownikow Zlecenioblorcy posiadajacy stosowne przeszkolenia w zakresie wymagan
energetycznych, bhp | ochrony érodowiska, Atex.

e vystapib ysaply wypad przy pracy

7. W trakcle realizacji stosowano powszechnie obowiazujace przepisy ogdine i branzowe, procedury
i instrukcje obowiazujace u Zamawiajacego oraz procedury i instrukcje_obowiazujacego w
W tym Zintegrowanego Systemu Zarzadzania wg norm: PN-EN ISO 9001; PN-EN

1SO 45001:2018; PN-EN ISO 14001
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8 W trakcie realizagji przedmiotu umowy nie stwierdzono/stwierdzono dysfunkcyjnost obiektow
mzpzenewmacymym

T reypach wysapieris opis w zaiscanis &0 i, Raporss/

9. Po realizacji przedmiotu umowy jw. nie propomje sigjpropome sig zalecenia w zakresie przysziej
eksploatac] o obiekiow | urzadzen Zamawiajacego:

T raypack wystaperia popes e/ sugeste w zaicani do nin Raporu

10.W trakcie realizacji przedmiotu umowy nie wystapilywystapily przekroczenia wskaznikow KPI
‘zawartych w Zataczniku nr 5 do umowy.

1w preypadis wysagienispraskroccenia wakainikow K, hredid wakainik, Kive 208aly praskroszons w zaiscenik do i Raporl

Zawada

[Zeceniodavica/  Wykonawea |

Zatacaniki
1 Re:
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