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ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY 

 

1. DEFINICJE  
1.1. „Zamawiający” – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia 

Połaniec S.A.) Zawada 26,28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037 
1.2. „Wykonawca” – Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego 

1.3. „Elektrownia” - Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
1.4. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia 
1.5. „IOBP” – „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna (I/NB/B/20/2013" - zbiór zasad i procedur bezpiecznej organizacji i wykonywania prac 
obowiązujący u Zamawiającego. 

1.6. „Instrukcja ppoż.” – Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna I/NB/B/2/2015. - zbiór zasad i procedur oraz obowiązków w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej obowiązujący u Zamawiającego. 

1.7. „System SAP” – System informatyczny Zamawiającego służący do przekazywania informacji 
dotyczących wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania na urządzeniach 
energetycznych, jak również ewidencji Prac i nadzoru nad ich wykonaniem. 

1.8. „Urządzenia” - wszystkie urządzenia, maszyny, obiekty, układy i instalacje technologiczne 
znajdujące się w obiektach Zamawiającego 

1.9. "Prace" – są to wszelkie czynności usługowe (projektowe, konsultacyjne, inspekcyjne, 
inwentaryzacyjne, doradcze)   wykonywane na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją 
zapisów Umowy. 

1.10. „ Oględziny techniczne” – czynności wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione lub 
upoważnione, mające na celu ocenę stanu technicznego, ustalenie działań technicznych 
niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzenia dokonywane bez konieczności jego 
demontażu, zakończone protokołem.  

1.11.  „SZB” system zasilania bloków biomasą tj. dostawy, rozładunek, magazynowanie oraz zasilanie 
biomasą bloków energetycznych nr 2 – 7 

1.12. „WSB” wolumen współspalanej biomasy 
1.13. „Projekt Wstępny” projekt koncepcyjny określający wizję funkcjonalno – przestrzenną 

projektowanej przestrzeni, bez szczegółowych rozwiązań określonych w projekcie wykonawczym. 
Projekt składa się z przedstawienia graficznego projektowanego obiektu, schematów 
funkcjonalno – przestrzennych, listy zdefiniowanych punktów styku (interfejsów) wraz z ich 
parametrami we wszystkich branżach. Projekt jest dokumentem podsumowującym zakres prac 
określonych w pkt. 5.1 do 5.5 niniejszego SWZ. 

1.14. „Projekt Budowlany” komplet dokumentów (projekt zagospodarowania działki lub teren, projekt 
architektoniczno - budowlany, projekt techniczny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne 
dokumenty)przedstawiających przewidywane rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, 
stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę 

1.15. „Projekt Techniczny” Projekt techniczny w myśl Praw Budowlanego zawierający  projektowane 
rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych, 
charakterystykę energetyczną – w przypadku budynków, projektowane niezbędne rozwiązania 
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techniczne oraz materiałowe, w zależności od potrzeb – dokumentację geologiczno-inżynierską 
lub geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych, inne opracowania projektowe 

1.16. „Projekt Podstawowy” projekt zawierający wielobranżowe rozwiązania zagadnień technicznych 
dotyczących budowy i użytkowania obiektu budowlanego, ustalający charakter  
i rodzaj zamierzonych robót oraz zastosowane materiały i urządzenia. Projekt podstawowy stanowi 
podstawę do opracowania wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, montażowej oraz Projektu 
Technicznego w myśl zapisów Prawa budowlanego. Szczegółowy zakres projektu opisany jest w 
pkt. 5.18. 

1.17. „PFU” Program funkcjonalno użytkowy obejmujący opis zadania budowlanego, w którym zostało 
określone przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania 
techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, kosztorys inwestorski 
oraz STWiOR (Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót) 

1.18. „KKS” w ENEA Połaniec – Jednolity system oznaczeń obowiązujący powszechnie w elektrowniach 
i elektrociepłowniach. KKS: Kraftwerk – Kennzeichen – System. System używany do oznaczania 
obiektów i ich części. 

1.19. „DCS OVATION” – System sterowania firmy Emerson (DCS - Distributed Control System) stosowany 
u Zamawiającego  

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

„Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea 
Elektrownia Połaniec S.A.” 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentów i usługi projektowe mające na celu 
określenie rozwiązań technicznych i wybór realizatorów prac przewidzianych w ramach modernizacji 
oraz rozbudowy systemu zasilania biomasą, obejmujące swoim zakresem m.in.:  

a. opracowanie ostatecznych rozwiązań technicznych modernizacji systemu zasilania bloków 
biomasą (SZB) w Enea Elektrowni Połaniec (EEP) w oparciu o założenia dostarczone przez EEP, 
a w tym zawarte w „Studium rozwoju systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec 
S.A”;  

b. wykonanie Projektu Wstępnego; 
c. wykonanie Projektu Budowlanego dla uzyskania w imieniu Zamawiającego decyzji o 

pozwoleniu na budowę;  
d. opracowanie Projektów Podstawowych dla zdefiniowanych zadań cząstkowych modernizacji 

SZB w EEP; 
e. Opracowanie technologii, kolejności wykonywania robót oraz harmonogramu ramowego ich 

realizacji, przy zminimalizowaniu zakłóceń w obecnych procesach dostaw, magazynowania 
oraz podawania biomasy i węgla na wszystkie bloki energetyczne. 

f. Opracowanie Programów Funkcjonalno użytkowych i/lub innych wymagań technicznych dla 
zdefiniowanych zadań cząstkowych, które zostaną wykorzystane w dokumentacji przetargowej 
dla ogłoszenia przetargów publicznych na realizację poszczególnych obszarów realizacyjnych 
wynikających z zadań cząstkowych, w tym wykonanie szczegółowego przedmiaru robót oraz 
kosztorysu inwestorskiego dla wykonania wszystkich robót budowlano-montażowych, ujętych 
w zdefiniowanym zakresie zamierzenia inwestycyjnego. 

g. Nadzór autorski dla Enea Elektrownia Połaniec S. A. w trakcie przebiegu postępowań o 
udzielenie zamówienia, prowadzonego w trybie ustawy Prawo zamówień Publicznych pn. 
„Wykonanie pod klucz” zakresu zdefiniowanego dla poszczególnych zadań cząstkowych 
modernizacji systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” 
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h. Nadzór autorski dla Enea Elektrownia Połaniec S. A. w trakcie realizacji umowy zawartej po 
przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie pod klucz” zakresu 
zdefiniowanego dla poszczególnych zadań cząstkowych modernizacji systemu zasilania 
biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.” 

4. ZAŁOŻENIA DLA MODERNIZACJI SYSTEMU ZASILANIA BIOMASĄ 
4.1. Główne założenia do realizacji opracowań przewidzianych w przedmiocie zamówienia  

4.1.1. EEP planuje zwiększyć ilość biomasy współspalania z węglem w 6 kotłach Pyłowych EP 650-
137 dla uzyskania w roku 2025 trwałego obniżenia emisji CO2 do poziomu umożliwiającego 
korzystanie z rynku mocy (550 kg CO2/MWh). W tym celu należy rozbudować SZB, tak aby móc 
zagwarantować dla wszystkich bloków węglowych zwiększony udział biomasy w układzie 
zasilania paliwem oraz zapewnić właściwy skład biomasy pod kątem efektywności spalania.  
Maksymalny wolumen zużycia biomasy zrealizowany w roku 2015 w EEP wyniósł ok. 1 900 tys. 
t w tym:  
 GU (Blok nr 9 tzw. Zielony Blok) - 1 270 000 ton;  
 Bloki nr 1 – 7 (współspalanie) - 640 000 ton.  

Sumaryczne zapotrzebowanie biomasy w układzie docelowym szacuje się w zakresie od 2 800 
tys. ton do 3 200 tys. ton. Jest to zatem przyrost w stosunku do maksymalnego, zrealizowanego 
w 2015 roku wolumenu zużycia o ok. 900 tys. do 1300 tys. ton (od 47% do 68%). 

4.1.2. Zwiększenie dotychczasowych możliwości dostaw kolejowych i samochodowych różnych 
rodzajów biomasy na place magazynowe Enea Elektrownia Połaniec S.A. do wymaganego 
poziomu minimum 12 000 ton na dobę oraz do około 3 200 000 ton rocznie. 

4.1.3. Zwiększenie możliwości rozładunku z dostaw kolejowych i samochodowych różnych rodzajów 
biomasy na place magazynowe Enea Elektrownia Połaniec S.A. do poziomu wymaganego 
minimum 12 000 ton na dobę oraz do około 3 200 000 ton rocznie.  

4.1.4. Zwiększenie możliwości magazynowania różnych rodzajów biomasy na obecnych placach 
magazynowych oraz terenach przeznaczonych na dodatkowe place w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A. do wymaganego poziomu minimum 250 000 ton (jest to zapas 20 dniowy dla 
maksymalnego zapotrzebowania biomasy w procesie produkcji energii elektrycznej). 

4.1.5. Uporządkowanie gospodarki biomasą na obecnych i nowych placach magazynowych i 
zbiornikach, w szczególności pod kątem ich rodzajów, właściwego przeznaczenia dla procesu 
produkcji energii elektrycznej (Zielony Blok nr 9, współspalanie na blokach nr 2-7, podawanie 
do dwóch dedykowanych zasobników na blokach nr 2-7), odpowiednich miejsc 
magazynowania w celu ograniczenia do niezbędnego minimum ewentualnego Transportu 
wewnątrzzakładowego paliwa stałego w postaci biomasy pomiędzy placami magazynowymi. 

4.1.6. Uporządkowanie gospodarki biomasą na docelowych placach magazynowych i zbiornikach pod 
kątem wymagań eksploatacyjnych w zakresie przeznaczenia odpowiednich i właściwych 
rodzajów tego paliwa w celu podawania go do: 
 Zielonego Bloku nr 9, 
 bloków energetycznych nr 2-7, w zakresie współspalania przygotowanej mieszaniny 

biomasy z węglem kamiennym, 
 bloków energetycznych nr 2-7, w zakresie spalania dodatkowo samej biomasy, 

z wykorzystaniem na każdym bloku do dwóch dedykowanych młynów (modernizacja 
układu podawania paliwa od zasobników przykotłowych do kotłów nie jest objęta tym 
postępowaniem), przeznaczonych do przygotowania mieszanki tego paliwa z 
powietrzem.  

4.1.7. Uzyskanie możliwości stałego zasilania biomasą z węglem (współspalanie) bloków 
energetycznych nr 2-7 na poziomie do maksimum 25% udziału masowego biomasy, w 
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podawanej do maksimum czterech zasobników przykotłowych każdego bloku, mieszaninie 
tych paliw z wykorzystaniem oraz ewentualną rozbudową i przebudową istniejącej linii 
transportowej tego paliwa Biomasa 1, z której wyłączony jest w sposób trwały rębak Camura 
oraz Biomasa 2. 

4.1.8. Uzyskanie możliwości przejściowego podawania wyłącznie określonych rodzajów biomasy w 
postaci peletu do wybranych dowolnie od dwóch do czterech dedykowanych zasobników 
przykotłowych wybranych bloków energetycznych nr 2-7, po maksimum dwa na każdym z tych 
bloków, z wykorzystaniem oraz ewentualną rozbudową i przebudową istniejących linii 
transportowych Biomasa 1 oraz Biomasa 2. Okres przejściowy takiego podawania biomasy 
obejmuje czas do 30 czerwca 2025 roku. 

4.1.9. Uzyskanie możliwości docelowego podawania wyłącznie określonych rodzajów biomasy do 
dwóch dedykowanych zasobników przykotłowych na każdym z sześciu bloków energetycznych 
nr 2-7 (łącznie dwanaście zasobników), z wykorzystaniem oraz ewentualną rozbudową i 
przebudową istniejących linii transportowych Biomasa 1 i Biomasa 2 oraz budową nowej linii 
transportowej Biomasa 3, przy czym jest to wymaganie do spełnienia bezpośrednio po 
zakończeniu okresu przejściowego, czyli od 1 lipca 2025 roku. 

4.1.10. Zabezpieczenia placów magazynowych biomasy w postaci peletu przed negatywnym 
oddziaływaniem warunków atmosferycznych na jej parametry energetyczne, poprzez 
zadaszenie placów magazynowych, oraz optymalizacje geometrii składowania (w tym wysokość 
pryzm), w celu ograniczenia możliwości bocznego zalewania obszarów magazynowych w 
trakcie opadów atmosferycznych.  

4.1.11. Utrzymanie na dotychczasowym poziomie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchowego pyłu 
biomasowego oraz węglowo-biomasowego, określonych w aktualnym Dokumencie 
Zabezpieczenia przed Wybuchem z lutego 2022 roku, obowiązującym w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A. na całym obecnym obszarze magazynowania oraz transportu biomasy do 
zasobników przykotłowych bloków energetycznych nr 2 -7 oraz na rozbudowywanych i 
przebudowywanych obszarach. Podział na strefy zagrożenia wybuchem dla nowo 
projektowanych i modernizowanych obiektów/instalacji powinien być utrzymany na poziomie 
nie gorszym niż obecnie wyznaczonych na istniejących obiektach/instalacjach. Dopuszcza się 
zwiększenie zakresu i rodzaju stref zagrożenia wybuchem, w oparciu o uzasadnienie 
przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego. 

4.1.12. Poziom bezpieczeństwa dla obsługi, remontów i konserwacji w zakresie zagrożenia przed 
wybuchem powinien być utrzymany na poziomie nie gorszym niż określony w aktualnym 
Dokumencie Zabezpieczenia przed Wybuchem z lutego 2022 roku 

4.2. Fazy rozwoju projektu 
4.2.1.Faza 1 (2022-23) wykorzystanie obecnych możliwości układu zasilania biomasą (punkty 

dostaw, place) z uwzględnieniem wyłączeń poszczególnych obiektów spowodowanych 
pracami inwestycyjnymi związanymi z rozbudową układu; w tej fazie następuje włączenie 
dwóch zmodernizowanych bloków o zwiększonym wolumenie współspalanej biomasy (WSB):  
 2023 - dwa bloki (bloki nr 5 i 6) o zwiększonym WSB;  

Realizacja Fazy nr 1 nie wymaga opracowania dokumentacji będącej przedmiotem 
zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

4.2.2.Faza 2 (2024-25) wzrost zapotrzebowania bloków na biomasę i sukcesywna rozbudowa 
systemu SZB z podziałem na etapy realizacyjne: 
 2024 - jeden blok (blok nr 7) o zwiększonym WSB i rozbudowa instalacji podawania 

biomasy;  
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 2025 - trzy bloki (bloki nr 2, 4 i 3) o zwiększonym WSB i rozbudowa instalacji 
podawania biomasy;  

Do realizacji fazy 2 Zamawiający wymaga opracowania dokumentacji będącej 
przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

Faza 3 (2025-…) funkcjonowanie systemu docelowego z przebudowanym układem zasilania 
biomasą. Rok 2026 - rozliczenie końcowe projektu (po próbach odbiorowych i testach).  
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5. ZAKRES PRAC WYKONAWCY 

Zakres podstawowy rozliczany ryczałtowo 

5.1. Wykonanie szczegółowej analizy oraz weryfikacji opracowania dostarczonego przez EEP, 
przygotowanego przez Politechnikę Wrocławską pt. „ Studium rozwoju systemu zasilania biomasą 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Etap III”, w szczególności pod kątem jego wykonalności, 
w warunkach Enea Elektrownia Połaniec S.A. Analiza powinna zakończyć się raportem ze 
wskazaniem ewentualnych obszarów uniemożliwiających realizację zamierzenia inwestycyjnego 
oraz propozycję rozwiązań zastępczych. 

5.2. Wykonanie inwentaryzacji obiektowej w obszarze istniejącej infrastruktury oraz wyposażenia 
technicznego  w zakresie i w celu zweryfikowania możliwości realizacyjnych całego zamierzenia 
inwestycyjnego w oparciu o w/w opracowanie Zamawiającego, poczynając od bram wjazdowych 
dla samochodów, bocznicy kolejowej dla transportu kolejowego, a na zasobnikach przykotłowych 
bloków energetycznych nr 2-7 kończąc. Inwentaryzacja ma określić spodziewany zakres prac 
rozbiórkowych, przebudowy i granic nowego zakresu rozbudowy istniejącej infrastruktury 
Zamawiającego oraz określić wszystkie punkty styku nowego zamierzenia inwestycyjnego z 
infrastrukturą Zamawiającego. 

5.3. Opracowanie Projektu Wstępnego zawierającego zmodyfikowane, kompletne (biorąc pod uwagę 
cel zamierzenia inwestycyjnego) i ostateczne rozwiązania techniczne w zakresie rozbudowy i 
przebudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego pod kątem optymalizacji systemu dostaw na 
terenie elektrowni, rozładunku, magazynowania oraz zasilania biomasą bloków energetycznych 
nr 2 – 7 o mocy po około 240MW w Enea Połaniec S.A.. W ramach tego opracowania Wykonawca 
zaproponuje i uzgodni z Zamawiającym: przewidywane rozwiązania, podział zamierzenia 
inwestycyjnego na zadania cząstkowe (pakiety zakupowe). Projekt będzie zawierać informację 
dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia co będzie stanowić podstawę do opracowania 
Planów BIOZ na etapie realizacji zadań cząstkowych. 

5.4. Wykonanie, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, wstępnej analizy proponowanego 
rozwiązania technicznego instalacji pod kątem spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa i 
higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, ryzyka 
procesowego (np. analiza HAZOP), a także bezpieczeństwa przeciwwybuchowego (np. analiza 
HAZID), opracowanie ustalonych na tym etapie zaleceń podczas opracowywania dokumentacji 
technicznej na późniejszych etapach. 

5.5. Opracowanie wstępnej analizy kosztowej dla zmodyfikowanej i kompletnych co do celu, 
ostatecznych rozwiązań technicznych w zakresie rozbudowy i przebudowy systemu dostaw, 
rozładunku, magazynowania oraz zasilania biomasą bloków energetycznych nr 2 – 7 o mocy po 
około 240MW w Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

5.6. Przedstawienie Zamawiającemu wniosków określonych w Projekcie Wstępnym oraz analizy 
kosztowej, np. w formie prezentacji, wynikających z dokonanej analizy i weryfikacji opracowania 
Politechniki Wrocławskiej pt. „Studium rozwoju systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia 
Połaniec S.A. Etap III”, analiza i odniesienie się uwag wnoszonych przez Zamawiającego do 
Projektu Wstępnego.  

5.7. Opracowanie i dostarczenie niezbędnych danych do przygotowania przez Zamawiającego Raportu 
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

5.8. Opracowanie wytycznych do zlecenia, koniecznych badań geologicznych gruntów wynikających z 
zakresu i obszaru planowanego przedsięwzięcia wg zakresu ostatecznych rozwiązań technicznych 
przedstawionych w Projekcie Wstępnym Wykonawcy. 
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5.9. Przygotowanie wymaganych prawem budowlanym wniosków zgłoszeniowych, oraz uzyskanie 
w imieniu Zamawiającego stosownych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń od organów administracji 
samorządowej oraz administracji państwowej dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego na 
etapie opracowywania projektu budowlanego.  

5.10. Opracowanie operatów wodnoprawnych, uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia 
wodnoprawnego dla rozwiązań projektowych. 

5.11. Wykonanie w 5 egzemplarzach Projektu Budowlanego w zakresie koniecznych rozbiórek, 
przebudowy oraz rozbudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego pod kątem optymalizacji 
systemu dostaw, rozładunku, magazynowania oraz zasilania biomasą bloków energetycznych nr 
2–7, z ewentualnym (zaproponowanym przez Wykonawcę i uzgodnionym z Zamawiającym) 
podziałem tego projektu na niezależne obszary realizacyjne (zadania cząstkowe). Realizacja 
poszczególnych Projektów Budowlanych odbywać się będzie w oparciu o harmonogram  stworzony 
przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym. 

5.12. Wydanie, gdzie to wymagane oświadczeń projektantów, zaopiniowanie ostatecznej wersji Projektu 
Budowlanego przez rzeczoznawców w zakresie wymagań bhp i p.poż oraz przekazanie 
zatwierdzonej dokumentacji Zamawiającemu do odbioru. 

5.13. Przygotowanie wniosku w celu uzyskania, w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia 
na budowę oraz na ewentualne rozbiórki. 

5.14. Wykonie inwentaryzacji istniejącej zieleni, sporządzić projekt wycinki, oraz uzyskać pozwolenie na 
wycinkę drzew w zakresie objętym projektem. Koszty administracyjne związane z uzyskaniem 
pozwolenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, spoczywają na Zamawiającym. 

5.15. Udzielanie w imieniu Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki, odpowiedzi oraz uzupełnianie 
dokumentacji budowlanej w organach administracji Publicznej. 

Zakres rozliczany powykonawczo 

5.16. Opracowanie Projektów Podstawowych wraz z PFU dla poszczególnych obszarów realizacji (zadań 
cząstkowych) modernizacji SZB w zakresie przebudowy oraz rozbudowy wewnętrznego układu 
komunikacyjnego pod kątem optymalizacji systemu dostaw, rozładunku, magazynowania oraz 
zasilania biomasą bloków energetycznych nr 2–7 w celu opracowania przez Zamawiającego SWZ 
dla ogłoszenia przetargów publicznych na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji 
wykonawczej, montażowej oraz budowę w formule „Pod Klucz” dla poszczególnych zadań 
cząstkowych (obszarów realizacji). Zamawiający przewiduje wstępnie (ostateczny podział zostanie 
zaproponowany w ramach Projektu Wstępnego przez Wykonawcę) podział zamierzenia 
inwestycyjnego na: 

5.16.1. Rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury w zakresie torów kolejowych bocznicy kolejowej 
Zamawiającego wraz z nowymi rampami rozładowczymi biomasy, próbopobierni oraz 
rozmrażalni wagonów. 

5.16.2.Infrastrukturę w zakresie: 
a) rozbudowy oraz przebudowy placów magazynowych biomasy pod kątem wybranej 

technologii rozładunku oraz pobierania biomasy, w tym ewentualne rozbiórki,  

b) wymaganego zabezpieczenia biomasy przed negatywnym oddziaływaniem warunków 
atmosferycznych, np. w postaci zadaszenia wybranych placów magazynowych ze względu 
na rodzaj magazynowanej biomasy, np. w postaci peletu, oraz przed negatywnym 
oddziaływaniem magazynowanej biomasy na środowisko w tym w szczególności 
na środowisko wodno-gruntowe, zapylenie, uciążliwość zapachową.  
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c) przebudowy i rozbudowy instalacji odprowadzenia wód opadowych i roztopowych 
z podłączeniem do istniejącej kanalizacji,  

d) koniecznej przebudowy i ewentualnej rozbiórki istniejącej podziemnej oraz naziemnej 
gospodarki kablowej i rozdzielnic elektrycznych, 

5.16.3. Przebudowę infrastruktury w zakresie dróg komunikacyjnych, dojazdowych i manewrowych 
wewnątrz terenu ogrodzonego Zamawiającego, 

5.16.4. Przebudowę oraz doposażenie infrastruktury w zakresie maszynowego układu 
rozładunkowego biomasy na place magazynowe oraz do zbiorników, zgodnie z opracowaną 
przez Wykonawcę technologią dla tego procesu, 

5.16.5. Rozbudowę oraz doposażenie infrastruktury w zakresie doposażenia maszynowego układu 
pobierania biomasy z placów magazynowych oraz zbiorników magazynowych, zgodnie z 
opracowaną przez Wykonawcę technologią dla tego procesu, 

5.16.6. Rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury w zakresie istniejącego układu transportowego 
Biomasa 1, z której wyłączony jest w sposób trwały rębak Camura oraz Biomasa 2,  w celu 
uzyskania możliwości stałego zasilania biomasą z węglem w procesie współspalania na 
blokach energetycznych nr 2-7 na poziomie do maksimum 25% udziału masowego 
określonych rodzajów biomasy,  

5.16.7. Rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury w zakresie układu transportowego biomasy 
z placów magazynowych i zbiorników magazynowych do zasobników przykotłowych bloków 
energetycznych nr 2 - 7, w celu uzyskania możliwości stałego zasilania biomasą w procesie 
zasilania dwóch zasobników przykotłowych na każdym z sześciu bloków energetycznych 
nr  2 - 7, zgodnie z opracowaną przez Wykonawcę technologią dla tego procesu, 

5.16.8. Rozbudowę oraz przebudowę infrastruktury w zakresie układów pomiarowych ilości i jakości 
biomasy (w tym w zakresie wynikającym z BAT 9) zarówno w zakresie dostaw samochodowych 
oraz kolejowych na place magazynowe jak i w zakresie podawania biomasy na bloki 
energetyczne nr 2 -7, 

5.16.9. Doposażenie infrastruktury w zakresie całego zakresu przedsięwzięcia w nowe środki 
techniczne aktywne i pasywne w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem mieszaniny pyłowo-
powietrznej oraz w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

5.17.  Zakres Projektu Podstawowego 
Projekt będzie zawierał:  

a) opis układu technologicznego obejmujący szczegółowy opis funkcjonowania instalacji,  
b) dane techniczne głównych urządzeń,  
c) rysunki dyspozycyjne z naniesionymi głównymi wymiarami geometrycznymi wraz z 

schematycznym zarysem konstrukcyjno-budowlanym oraz zarysem elementów innych 
branż (takiej jak pomieszczenia elektryczne, szafy sterownicze, pompownie, urządzenia 
HVAC, itp.) jeśli zajmują niepomijalną przestrzeń w obrębie rozpatrywanej technologii i 
obiektu.  

d) zapotrzebowanie na media oraz tabele z zestawieniem głównych odbiorników 
elektrycznych oraz głównych punktów pomiaru strumieni biomasy oraz pozostałych 
mediów, 

e) Plan Zagospodarowania Terenu identyfikujący zakresy rozbiórek, przebudowy, budowy 
nowych obiektów budowlanych i instalacji w przejrzystej kolorowej formie jednoznacznie 
identyfikujący wszystkie elementy nowego zamierzenia inwestycyjnego, 

f) Schematyczne rysunki (rzuty i przekroje) przewidywanych budynków przedstawiające 
funkcjonalność (pomieszczenia i komunikacja pozioma i pionowa) wraz z aranżacją 
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głównych urządzeń technologicznych i zakresów branż wspomagających (w tym m.in. 
branży instalacyjnej, elektrycznej, AKPiA) 

g) Wielobranżowy opis planowanych rozwiązań technicznych i zasad działania wraz z 
podaniem zakresu prac rozbiórkowych, modernizacji, przebudowy i budowy. 

5.18. Opracowanie technologii realizacji robót, kolejności ich wykonywania oraz harmonogramu 
ramowego dla ich realizacji, przy zminimalizowaniu zakłóceń w obecnych procesach dostaw, 
magazynowania oraz podawania biomasy i węgla na wszystkie bloki energetyczne. 

5.19. Nadanie oznaczeń KKS dla nowych urządzeń i instalacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
5.20. Opracowanie wymagań technicznych i zakresu prac na potrzeby opracowania przez 

Zamawiającego SWZ dla ogłoszenia przetargów publicznych na realizację całego planowanego 
zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) z ewentualnym podziałem na niezależne obszary 
realizacyjne (zadania cząstkowe), określone w pkt. 5.17. Obszary realizacyjne (zadania 
cząstkowe) zostaną finalnie zdefiniowane na etapie tworzenia Projektu Wstępnego. 

5.21. Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego dla wykonania wszystkich robót 
budowlano-montażowych objętych przedmiotem zamówienia, z podziałem na obszary realizacyjne 
(zadania cząstkowe) oraz dodatkowo każdy z nich na następujące branże: 

a) Budowlana, 

b) Konstrukcyjno-mechaniczna, 

c) Instalacyjna, 

d) Elektryczna w zakresie zasilania, 

e) Sterowania i AKPiA. 

f) Zabezpieczenia p.poż i ATEX 

5.22. Nadzór autorski na etapie realizacji zadań cząstkowych. Nadzór autorski będzie realizowany na 
następujących zasadach: 

5.22.1. Wykonawca będzie na prośbę Zamawiającego udzielał odpowiedzi na pytania w zakresie 
opracowanej dokumentacji na etapie przetargów o wyłonienie Wykonawcy do realizacji 
robót. Wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi na pytania powinno nastąpić w 
ciągu 2 dni roboczych dla każdej puli 10 pytań dotyczących pojedynczego zadania 
cząstkowego. 

5.22.2. zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone w art. 20 ust. 1 pkt 3 i 4 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a w szczególności: 
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z 

projektem, 
b) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań w terminie 

dostosowanym do potrzeb budowy obiektów objętych projektem, 
c) ustalanie z Zamawiającym i wskazanymi przez niego osobami możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, w 
odniesieniu do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań instalacyjnych, 

d) uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych 
organizowanych przez Zamawiającego, 

e) uczestnictwo w odbiorach częściowych, technicznych i końcowych na wezwanie 
Zamawiającego, 

f) opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji zamiennej opracowanej na wniosek 
Zamawiającego lub wykonawcy robót budowlanych w terminie do 5 dni roboczych od 
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daty jej przekazania do zaopiniowania, przy czym w szczególnych przypadkach termin 
ten może ulec zmianie za zgodą Zamawiającego, 

g) na polecenie Zamawiającego wykonywanie uzasadnionych rysunków zamiennych i 
dodatkowych opracowań oraz wszelkich opracowań niezbędnych dla prawidłowej 
realizacji robót budowlanych, Projektant będzie dokonywał weryfikacji zgłoszeń 
dotyczących dokumentacji, poczynionych przez wykonawców robót budowlanych, 
zgodnie z treścią art. 651 KC. 

h) pełnienie nadzoru autorskiego odbywać się będzie każdorazowo na wezwanie 
Zamawiającego, złożonego drogą mailową na adres [………………] na 2 Dni robocze 
przed żądanym terminem pełnienia nadzoru autorskiego w formie: 
 nadzorów z pobytem na budowie realizowany poprzez stałą obecność 

przedstawiciela wykonawcy od momentu rozpoczęcia prac na budowie do 
momentu zakończenia prac potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, z 
zastrzeżeniem posiadania pełnej wiedzy odnośnie nadzorowanego zadania 
cząstkowego (autor projektu nadzoruje realizację). 

 nadzorów bez pobytu na budowie, w tym: zapytań pisemnych, sprawdzania i 
opiniowania wszelkich projektów warsztatowych, montażowych, 
technologicznych, niezbędnych dla realizacji robót budowlanych oraz 
wykonywania rysunków zamiennych i uzupełniających, 

 przy czym zarówno w przypadku nadzoru autorskiego z pobytem na budowie jak 
i bez pobytu na budowie, Wykonawca zobowiązany jest do odnotowania 
dokonanych czynności w dzienniku budowy, nadzory autorskie poza terenem 
budowy mogą odbywać się w szczególności w siedzibie Zamawiającego, siedzibie 
dostawców materiałów, urządzeń lub wyposażenia, na terytorium Polski 

i) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu art. 19 Pr. 
Budowlanego i  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w 
sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane 
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6. INFORMACJE OGÓLNE 
6.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą w okolicy 
miasta Połaniec. Bloki energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979 - 1983 roku Obecnie 
elektrownia posiada 7 bloków energetycznych wyposażonych w kotły energetyczne EP-650-137. Jeden 
z bloków o mocy 225 MW (blok pierwszy) natomiast pozostałe zostały poddane modernizacji  
i obecnie mają moc 242 MW. Blok nr 9 o mocy 225 MW wyposażony kocioł fluidalny CFB opalany  
w 100 % biomasą.  

6.2. Warunki lokalne 
- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  Polska 

- Wysokość nad 
poziomem 
morza 

m 161 

   

Atmosferyczne   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 
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- Temperatura maksymalna C 35 

   

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

   

Róża wiatrów:   

- Średnia prędkość wiatru  m/s 77/B-02011 –1-sza strefa obciążenia wiatrem. 
Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 

Obciążenie śniegiem N/m2 Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2)  strefa obciążenia 
śniegiem 

   

Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 

7. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO DLA ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
7.1. Biomasa I: 

Rębak Camura w procesie produkcji biomasy służy do produkcji zrębki z dostarczanych kłód drewna. 
Proces produkcji zrębków z surowca drzewnego polega na: przeróbce , rozdrabnianiu dostarczanego 
drewna właśnie na zrębki. 
Instalacja Linii bocznej służy do podawania odpadów tartacznych oraz innych rozdrobnionych 
uprzednio odpadów drewna. Materiał ten można podawać zarówno na Silos Buforowy z którego 
podawane jest paliwo na współspalanie jak również linią boczną podawany jest materiał do magazynu 
A-Barn, skąd zasilany jest Zielony Blok. 
Drugą instalacją jest Linia Agro - 1, którą podawany jest pelet słoma/słonecznik do Silosa Buforowego  
a następnie na współspalanie. Linia charakteryzuje się podawaniem, biomasy Agro na bieżąco  
z zadaszonej wiaty koło kosza zasypowego linii Agro przy pomocy ładowarek kołowych. 
Trzecią linią jest podajnik Uniserv, który przeznaczony jest do transportowania biomasy Leśnej do 
magazynu A-Barn. 
Proces transportu wszystkich gatunków biomasy polega na odbiorze zrębków biomasy Leśnej  
z sortownika głównej linii produkcyjnej z rębakiem Camura, odbiorze biomasy Leśnej z bocznej linii 
transportowej, oraz odbiorze biomasy Agro z linii Agro-1, przez główny przenośnik transportowy,  
a następnie zależnie od potrzeb  - zrzucaniu biomasy Leśnej z wykorzystaniem pługa z przenośnika  
i dalej do A-Barn ewentualnie odbiorze dozowanej biomasy typu Agro z instalacji Biomasy-2 i Dołka 
Agro a następnie transporcie wszystkich gatunków biomasy dwoma głównymi przenośnikami 
taśmowymi, biegnącymi na estakadach do zbiornika (silosu) buforowego lub (istnieje możliwość 
obejścia „bypassem” tego zbiornik), bezpośrednio na kolejny przenośnik taśmowy. Podawanie 
biomasy ze zbiornika (silosu) buforowego na przenośnik taśmowy zachodzi pomocy wygarniacza 
ślimakowego, który transportuje biomasę przenośnikiem do zasobnika dozującego, podającego 
biomasę z zasobnika dozującego przy pomocy przenośnika ślimakowego na wybrany jeden przenośnik 
taśmowy nawęglania.  

7.2. Biomasa II: 
W skład instalacji wchodzą instalacje Biomasy II oraz Dołka Agro, które pozwalają podawać materiał  
w postaci peletu ze słomy/słonecznika na Silos dobowy Agro jak również na Współspalanie. Instalacja 
Biomasy-2 jest zaprojektowana do odbioru biomasy Agro z samochodów ciężarowych oraz jej 
transportu przez urządzenia przesiewające bądź kruszące do 10 zbiorników magazynowych o łącznej 
pojemności użytkowej 24 000 m3, lub z pominięciem zbiorników bezpośrednio na Silos dobowy Agro 
lub Współspalanie. 
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Instalacja Dołka Agro służy do rozładunku biomasy pochodzenia rolniczego w formie peletu, brykietu, 
łupin bądź luźnej z samochodów ciężarowych lub wagonów kolejowych za pomocą ładowarek kołowych 
lub ładowarek z czerpakami bądź z kontenerów, analogicznie do instalacji Biomasy II do Silosa 
dobowego Agro lub na Współspalanie. 

7.3. Rębak II: 
W skład instalacji wchodzi Rębak II wraz z linią boczna oraz Dołek Leśna.  
Instalacja Rębaka Bruks jest przeznaczona do przyjęcia i rozdrabniania biomasy w postaci kłód, oraz 
zrębków drzewnych zrzynów potartacznych i ich rozdrabnianie. Po rozdrobnieniu drewna instalacja 
zapewnia transport zrębków do magazynu A-Barn.  
Instalacją linii bocznej można podawać biomasę pochodzenia Leśnego w postaci zrębki do magazynu 
A-Barn. Instalacja Dołka Leśnego i transportu biomasy Leśnej służy do rozładunku, separacji,  
a następnie transportu biomasy pochodzenia Leśnego z samochodów ciężarowych lub kontenerów 
kolejowych. Istnieje również możliwość załadunku biomasy z placu składowego do leja rozładowczego 
za pomocą ładowarek mobilnych. Zrębki zsypywane są do leja rozładowczego poprzez kratę zasypową. 
Dalej poprzez układ wygarniaka dwuślimakowego, przenośników zgrzebłowych, separatora 
magnetycznego i dyskowego oraz przenośnik taśmowy transportowanie do magazynu A-Barn. 

7.4. Zielony Blok: 
Instalacja magazynowania i podawania biomasy do zbiorników dziennych przy kotle nr 9 jest 
wyposażona w wiatę magazynową biomasy Leśnej tzw. magazyn A-Barn (o pojemność 20 000 m3)  
zbiornik magazynowy biomasy Agro tzw. Silos dobowy Agro oraz w urządzenia załadunku, wyładunku 
oraz transportu biomasy do Zbiorników Dziennych.  
Biomasa w magazynie A-Barn jest podawana na przejezdny przenośnik taśmowy umiejscowiony  
w górnej części magazynu. Przenośnik porusza się wzdłuż magazynu po torze jezdnym i zasypuje całą 
przestrzeń wewnątrz magazynu. Zgromadzona biomasa jest wygarniana za pomocą czterech 
przejezdnych wygarniaczy ślimakowych działających wzdłuż magazynu, po dwa na stronę.  
Z przenośników taśmowych paliwo podawane jest do dwóch przenośników zgrzebłowych.  
Z przenośników zgrzebłowych zrębki są podawane na jeden z dwóch równoległych przenośników 
taśmowych do dwóch Zbiorników Dziennych przykotłowych. 

7.5. Place składowe biomasy 
Place składowe są to powierzchnie przystosowane do składowania biomas, posiadają niezbędną 
wymaganą infrastrukturę techniczną umożliwiającą magazynowanie zgromadzonych na nich biomas 
w sposób bezpieczny, nie powodujących zagrożeń bhp, p.poż. i środowiska naturalnego. Maksymalna 
pojemność placów składowania przedstawia tabela nr 1. Rozmieszczenie poszczególnych placów 
składowych zawarte jest na Rysunku nr 1. Dopuszcza się magazynowanie biomas w innych miejscach 
jak wskazane powyżej przez Elektrownie Połaniec, za wcześniejszym uzgodnieniem warunków 
magazynowania. 

Tabela nr 1. Powierzchnie placów składowych i maksymalne ich pojemności 

Lp. Plac Powierzchnia placu 
[m2] 

Powierzchnia 
składowa [m2] 

Zrębka [m3] Agro [Mg] 

1. Agro 1  417 0 1 001 

2. Plac nr 1 12 620 7 172 18 145 17 213 

3. Plac nr 2 9 630 3 960 10 019 9 504 

4. Plac nr 4 7 465 3 364 8 511 8 074 

5. Plac nr 5 3 309 2 080 5 262 4 992 

6. Plac nr 6 13 015 4 780 12 093 11 472 
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7. Plac nr 7 6 905 4 340 10 980 10 416 

8. Plac nr 8 17 271 10 157 25 697 24 377 

9. Plac nr 9 12 324 10 388 26 282 24 931 

10. Plac nr 10.1 6 467 5 354 13 546 12 850 

11. Plac nr 10.2 6 123 4 966 12 564 11 918 

12. Plac nr 10.3 3 541 2 606 6 593 6 254 

13. Plac nr 12 16 100 13 684 34 621 32 842 

14. Plac nr 13 2 643 1 045 2 644 2 508 

15. Plac nr 14 12 438 9 367 23 699 22 481 

16. Plac nr 15 0 0 0 0 

17. Silosy Agro II  0 0 12 000 

18. Plac przy dołku Agro 6 740 2 105 5 326 5 052 

19. K10 4 380 3 326 8 415 7 982 

20. 
Plac przy dołku 
biomasy Leśnej 5 447 2 680 6 780 6 432 

21. Magazyn E-BARN  0 7 000 0 

22. Hala Q 1 745 870 0 2 088 

23. Betoniarnia  3 998 10 115 9 595 
 Razem 148 163 96 659 248 291 243 982 

 

7.6. Place składowe węgla 
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Place magazynowe węglowe są to specjalne wydzielone i odpowiednio przygotowane miejsca 
przeznaczone do czasowego przechowywania (magazynowania) tego paliwa. Place węglowe  
w Elektrowni Połaniec ukształtowane są w trzech pryzmach o łącznej pojemności około 600.000 ton, 
co daje możliwość magazynowania i utrzymywania zapasów węgla kamiennego na okres co najmniej 
30 dni pracy Elektrowni Połaniec ze średnim obciążeniem. Pojemność placów węglowych zabezpiecza 
wymagany prawnie zapas węgla, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy Polityki 
Społecznej z dnia 12.03.2003r. w sprawie zapasów paliw w przedsiębiorstwach energetycznych 
Pojemność poszczególnych placów węglowych wynosi: 

 plac węgla nr 1 - pojemność ok. 120.000 ton, 
 plac węgla nr 2 - pojemność ok. 250.000 ton (oznaczany również jako 2A i 2B), 
 plac węgla nr 3 - pojemność ok. 230.000 ton. 

Na placu magazynowym nr 1 poziom wód gruntowych został obniżony za pomocą poprowadzonych 
drenów odwadniających, z których woda dostaje się do kanalizacji przemysłowej. Pozostałe place 
węglowe nie mają obniżonego poziomu wód gruntowych. 
Place magazynowe węglowe wyposażone są w: 

 dwie ładowarko-zwałowarki typu ŁZKS-500/250 zamontowane nad przenośnikami placowymi 
(T32, T25) między placami 1/2 oraz 2/3, 

 dwa doły awaryjne (T-39, T-40) do bezpośredniego zasypu węgla spycharką, usytuowane z przodu 
placu węglowego nr 2. 

Do formowania, homogenizowania pryzm oraz utwardzania powierzchni placów węglowych 
wykorzystuje się ciągniki gąsienicowe z osprzętem spycharkowym.  

7.7. Dostawy biomasy na place magazynowe 
Dostawy transportem samochodowym - realizowane są zarówno pojazdami samowyładowczymi jak  
i z ruchomą podłogą. Ich wjazd na teren Elektrowni odbywa się bramą nr 3 z wykorzystaniem 
istniejącego systemu awizacji dostaw. Po przekroczeniu bramy wjazdowej samochód kierowany jest 
na wagę samochodową, następnie na próbopobiernię oraz dalej na wskazane miejsce na placach 
magazynowych. Tam po dokonaniu wstępnej kontroli przez brakarza, samochód jest skierowany do 
rozładunku we wskazanym miejscu, w zależności od rodzaju dostarczonej biomasy. Po opróżnieniu 
samochód udaje się w drodze powrotnej ponownie na wagę samochodową dla zmierzenia tary,  
a następnie opuszcza teren Elektrowni. Przepustowość obecnego systemu dostaw samochodowych 
biomasy wynosi około 140 -200 pojazdów na dobę.  
Dostawy transportem kolejowym - realizowane są pociągami składającymi się z maksimum 23 
platform, na których posadowione są po dwa lub trzy kontenery z biomasą. Ze stacji kolejowej Połaniec 
zestawy wagonów odbierane są lokomotywami spalinowymi obsługiwanymi przez firmę zewnętrzną, 
działającą na podstawie umowy ze Spółką Bioenergia. Po przejechaniu wagi kolejowej, pociąg  
z biomasą rozpinany jest na dwa lub trzy zestawy po maksimum 8 wagonów, ze względu na pojemność 
obecnych torów rozładunkowych w rejonie placów magazynowych biomasy. Rozładunek kontenerów 
odbywa się z wykorzystaniem maszyn kołowych typu Kalmar, wynajmowanych przez Spółkę Bioenergia 
tylko do tego celu. Wydajność rozładunkowa z kontenerów kolejowych wynosi około dwa pociągi czyli 
około 60 platform na dobę. 

7.8. Dostawy węgla na place magazynowe 
Dostawy węgla kamiennego do Elektrowni realizowane są tylko transportem kolejowym  
z wykorzystaniem wagonów węglarek 60 tonowych. Klasyczne zestawy pociągów składają się z 40 
wagonów, ale możliwe są też mniejsze zestawy kolejowe, w szczególności w przypadku dostawy węgla 
w postaci flotu lub mułów węglowych. Ze stacji kolejowej Połaniec zestawy wagonów odbierane są 
lokomotywami spalinowymi obsługiwanymi przez firmę zewnętrzną, działającą na podstawie umowy ze 
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Spółką Bioenergia. Po przejechaniu wagi kolejowej, pociąg z węglem rozpinany jest na dwa zestawy po 
maksimum 20 wagonów, ze względu na pojemność torów rozładunkowych przed wywrotnicami 
wagonowymi. Dwie wywrotnice wagonowe, o oznaczeniach technologicznych WW-1 i WW-2, 
zainstalowane są na dwóch niezależnych torach kolejowych i są pierwszymi urządzeniami układu 
technologicznego, przeznaczonego do rozładunku węgla na potrzeby bloków energetycznych nr 1 -7. 
Wywrotnice wagonowe są o nośności po Q = 132 ton każda, zostały skonstruowane dla rozładunku 
wagonów czteroosiowych (dopuszczalne są również wagony sześcioosiowe). Wywrotnice 
przystosowane są do rozładunku węgla kamiennego w każdych warunkach atmosferycznych naszej 
strefy klimatycznej. Rozładowywany na wywrotnicach węgiel posiada wilgotność do około 20%.  
W przypadku dostawy węgla w postaci np. flotu lub mułów węglowych, wagony kolejowe 
przekierowywane są do rozładunku na tylko wywrotnicy WW-1, która wyposażona jest w dodatkowe 
urządzenia wspomagające rozładunek. Podstawianie wagonów z węglem na tor dojazdowy do 
wywrotnicy odbywa się porcjami po 20 wagonów lub mniejszymi, ze względu na ograniczoną długość 
torów dojazdowych i wyjazdowych obu wywrotnic. Do rozładunku na wywrotnicę wprowadzany jest 
zawsze tylko jeden wagon. Do rozładunku dopuszcza się wagony o konstrukcji metalowej, typu 
węglarka, spełniające wymagania gabarytowe dla tych wywrotnic wagonowych. Pod wywrotnicą 
wagonową zainstalowane są cztery sekcje zasobników węgla, o pojemności łącznej do 3 wagonów 
czteroosiowych, czyli około 180 ton. Transport węgla z zasobników pod wywrotnicami na place 
magazynowe odbywa się z wykorzystaniem kolejno: dwóch podwójnych przenośników pod tymi 
zasobnikami, przenośników placowych oraz ładowarko-zwałowarek typu ŁZKS-500/250. Wydajność 
wywrotnic wagonowych wynosi minimum około 22 sztuk wagonów na godzinę, a wydajność ciągów 
transportowych 1600 – 2000 t/h dla węgla kamiennego. 

7.9. Układu do podawania paliwa do Zielonego Bloku nr 9 
Instalacja transportu biomasy leśnej oraz biomasy pozaleśnej do przyblokowych zbiorników dziennych 
przedstawia Rysunek nr 2. Zielony Blok nr 9 zasilany jest biomasą leśną zawsze z magazynu typu  
A-Barn oraz biomasą pozaleśną zawsze ze zbiornika dobowego Agro. 
 
Rysunek nr 2 Schemat transportu biomasy na Zielony Blok  
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Biomasa leśna do magazynowania w A-barn może być podawana z wykorzystaniem następujących linii 
transportowych:  

a) Bocznej linii transportowej Biomasy 1 – biomasa podawana jest dalej na główny przenośnik 
taśmowy 1-150, z którego przy pomocy pługa jest zrzucana na kolejny przenośnik taśmowy  
PT-9-5, skąd trafia na przenośnik taśmowy rewersyjny PT-9-6, zainstalowany w magazynie A-Barn.  

b) Bocznej linii Uniserv – biomasa podawana jest dalej na przenośnik taśmowy PT-9-5, skąd trafia 
na przenośnik taśmowy rewersyjny PT-9-6, zainstalowany w magazynie A-Barn.  

c) Bocznej linii transportowej instalacji Rębaka Bruks - biomasa poprzez przenośnik taśmowy PT 
200, a następnie przenośnik taśmowy PT-9-7, trafia na przenośnik taśmowy rewersyjny PT-9-6, 
zainstalowany w magazynie A-Barn.   

d) Instalacji Dołka Rozładowczego Biomasy Leśnej – biomasa poprzez przenośnik taśmowy PT2.6, 
trafia  na przenośnik PT 200, a następnie na przenośnik PT-9-7 i do magazynu biomasy A-Barn.  

Z magazynu A-Barn biomasa leśna pobierana jest z wykorzystaniem czterech wygarniaczy 
ślimakowych, z których trafia dalej na przenośniki PT9-1 lub PT9-2, i dalej na dwa przenośniki galerii 
skośnej PT9-3 oraz PT9-4. 

Biomasa pozaleśna do magazynowania w zbiorniku dobowym Agro trafia z Biomasy 2 za pomocą 
dwóch linii transportowych: 

a) Instalacji  biomasy 2 - poprzez jej transport na przenośnik taśmowy PT23, a następnie 
przenośnikiem PT24. 

b) Instalacji Dołka Rozładowczego Biomasy Agro 2 – dalej na przenośnik PT-22, a następnie na 
przenośnik PT 23 i przenośnikiem PT 24. 

Z Silosu Agro paliwo jest wyładowywane do pojemnika wyrównawczego przez obrotowy wygarniacz 
ślimakowy 9WGA, którego prędkość obrotowa jest sterowana automatycznie według zapotrzebowania. 
Z pojemnika wyrównawczego biomasa jest transportowana na przenośnik taśmowy PT-25 przez 
podwójny przenośnik ślimakowy 9PSA. 

Poziom biomasy w pojemniku jest regulowany przez wygarniacz ślimakowy zbiornika. Pojemnik 
wyrównawczy i podwójny przenośnik ślimakowy 9PSA są stosowane w celu zapobieżenia 
niekontrolowanym przepływom paliwa. Przenośnik taśmowy PT 25 jest wyposażony w wagę, a jego 
prędkość jest sterowana automatycznie według zapotrzebowania. Przepływ masy paliwa z Silosu Agro 
jest regulowany przez zmianę prędkości wygarniaczy ślimakowych 9PSA i przenośnika taśmowego PT 
25 stosownie do wyników pomiaru przepływu masy paliwa wykonywanego na przenośniku taśmowym 
PT 25. Z przenośnika taśmowego PT 25 biomasa „agro” jest zrzucana na jeden z dwóch przenośników 
taśmowych PT 9-3 lub PT 9-4. 

7.10. Układu do podawania paliwa do współspalania bloki 2 – 7 
 
Rysunek nr 3 Schemat transportu biomasy – linia boczna  
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Linią boczną podawania biomasy Leśnej mogą być podawane odpady tartaczne oraz inne 
rozdrobnione uprzednio odpady drewna zgodnie ze specyfikacją, których długość mierzona wzdłuż 
włókien nie powinna być większa niż 25 mm. Proces podawania biomasy leśnej linią boczną linią 
transportową polega na: 

 podawaniu biomasy Leśnej z placu składowego, przy pomocy ładowarki kołowej, do zasobnika 
biomasy Leśnej 1-100, 

 dozowaniu biomasy z zasobnika 1-100 przez dwa wygarniacze ślimakowe 1-101 i 1-102 na 
przenośnik taśmowy PT 1-110, 

 transporcie zrębków przenośnikiem taśmowym PT 1-110 oraz dodatkowymi przenośnikami 
taśmowymi spinającymi PT 1-5 i PT 1-6 na główne przenośniki transportowe biomasy PT 1-150  
i PT 1-157 do zbiornika (silosu) buforowego lub z przenośnika PT 1-150 do magazynu A-Barn.  

Pod przenośnikami taśmowymi spinającymi znajdują się kontenery na zanieczyszczenia powstałe 
z czyszczenia taśm przenośnikowych przez skrobaki znajdujące się w pobliżu stacji napędowej, które 
po napełnieniu opróżniany jest na placu składowym przy pomocy wózka widłowego. 

Rysunek nr 4 Schemat podawania biomasy linia boczna  
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Biomasa pochodzenia rolniczego (Agro) podawana jest dwiema liniami na główny przenośnik 
transportowy biomasy PT 1-150 i dalej przenośnikiem PT 1-157 do zbiornika (silosu) buforowego. 
Pierwsza linia podawania biomasy - Linia Agro-1 pozwala na jej podawanie na bieżąco z zadaszonej 
wiaty koło kosza zasypowego linii Agro-1 przy pomocy ładowarek kołowych w postaci luźnej o wielkości 
cząstek począwszy od bardzo drobnej frakcji, aż do brykietów w postaci walca. Wydajność urządzeń 
transportowych linii Agro-1 wynosi około 30 t//h przy zakładanej gęstości podawanego materiału 200 
mg/m3. Drugą linią podawania biomasy Agro jest instalacja Biomasy-2 i Dołka Agro, która pozwala na 
jej dozowanie z zadanym udziałem masowym z silosów magazynowych lub przenośników 
rozładowczych (Samsonów lub dołka rozładowczego) na główny przenośnik transportowy PT 1-150.  

Proces podawania biomasy Agro linią Agro-1 polega na: 

 systematycznym podawaniu biomasy Agro z placu składowego do zasobnika metalowego przy 
pomocy ładowarki kołowej, 

 transporcie biomasy zgromadzonej w zasobniku na przenośnik taśmowy wagowy przy pomocy 
ślimaka, a następnie na przenośnik kubełkowy,  

 ważeniu biomasy przy pomocy wagi zainstalowanej na przenośniku taśmowym, 

 podawaniu biomasy z podajnika kubełkowego na główny przenośnik taśmowy transportu biomasy 
PT 1-150. 

Rysunek nr 5 Linia Agro-1  
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Proces transportu oraz dozowania wszystkich gatunków biomasy polega na: 

 odbiorze biomasy Leśnej z bocznej linii transportowej przez główny przenośnik transportowy  
PT 1-150, 

 odbiorze biomasy Agro z linii Agro-1, przez główny przenośnik transportowy PT1-150, 

 zrzucaniu biomasy Leśnej z wykorzystaniem pługa z przenośnika PT1-150 na przenośnik  
PT9-5 i dalej do A-Barn (umieszczonego pomiędzy przesypem z linii Agro-1, a przesypem  
z instalacji Biomasy-2 i Dołka Agro), 

 odbiorze dozowanej biomasy typu Agro z instalacji Biomasy-2 i Dołka Agro przez główny przenośnik 
transportowy PT 1-150, w połowie jego długości, 

 transporcie wszystkich gatunków biomasy kolejno dwoma głównymi przenośnikami taśmowymi 
PT1-150 i PT1-157, biegnącymi na estakadach do zbiornika (silosu) buforowego, zlokalizowanego 
obok placu węglowego nr 3 lub obejściem (bypassem) tego zbiornika, dalej na kolejny przenośnik 
taśmowy PT1-190, 

 czasowym magazynowaniu biomasy w zbiorniku (silosie) buforowym,  

 dozowaniu biomasy ze zbiornika (silosu) buforowego na przenośnik taśmowy PT1-190 przy 
pomocy wygarniacza ślimakowego, 

 transporcie biomasy przenośnikiem P 1-190 do zasobnika dozującego, 

 dozowaniu biomasy z zasobnika dozującego przy pomocy przenośnika ślimakowego na wybrany 
jeden przenośnik taśmowy nawęglania T-43 lub T-44.  

Magazynowanie wszystkich gatunków biomasy w zbiorniku (silosie) buforowym powinno odbywać się 
w zakresie 0–80 % jego pojemności, która wynosi 3300m3, przy czym utrzymywanie podczas 
eksploatacji poziomu bliskiego 0% powoduje zakłócenia poprawności dozowania (udziału masowego) 
biomasy do węgla. Natomiast poziom 60 – 80% powinien być utrzymywany jedynie tymczasowo  
w sytuacjach postoju remontowego głównej linii produkcyjnej lub linii transportowych. Dozowanie 
biomasy do węgla jest możliwe tylko na jeden z dwóch przenośników taśmowych nawęglania T-43 lub 
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T-44, ze względu na zainstalowanie pojedynczego ślimaka rewersyjnego w zbiorniku dozującym, który 
może pracować alternatywnie w jednym lub w drugim kierunku. Maksymalna wydajność dozowania 
biomasy wynosi 286 t/h (dla zrębków) i jest ograniczona wydajnością wygarniacza ślimakowego  
w zbiorniku (silosie) buforowym. Rzeczywista wydajność maksymalna wygarniacza może być czasowo 
większa bądź mniejsza, ponieważ jest zależna od rzeczywistej gęstości biomasy. 

Rysunek nr 5 Schemat linii transportu i dozowania biomasy na przenośniki nawęglania 

 

7.11. Układu do podawania węgla na bloki energetyczne nr 1-7 

Na bloki energetyczne nr 1 -7 węgiel kamienny może być podawany na następujące sposoby: 

 bezpośrednio z wagonów kolejowych podczas ich rozładunku na dwóch wywrotnicach 
wagonowych, 

 z placów magazynowych nr 1, 2 i 3 poprzez urabianie go dwiema ładowarko-zwałowarkami typu 
ŁZKS-500/250, 

 z placu magazynowego nr 2 poprzez zasobniki nawęglania awaryjnego, które zapełniane są 
węglem z wykorzystaniem spychaczy, 

 w sposób mieszany z wykorzystaniem do celu węgla rozładowywanego na wywrotnicach 
wagonowych z doładowaniem dodatkowej porcji paliwa z placów magazynowych poprzez 
urabianie go dwiema ładowarko-zwałowarkami typu ŁZKS-500/250, 

 w sposób mieszany z wykorzystaniem do celu węgla rozładowywanego na wywrotnicach 
wagonowych, z doładowaniem dodatkowej porcji paliwa poprzez zasobniki nawęglania 
awaryjnego, które zapełniane są węglem z wykorzystaniem spychaczy, 
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 w sposób mieszany z wykorzystaniem do celu węgla urabianego dwiema ładowarko-zwałowarkami 
typu ŁZKS-500/250, z doładowaniem dodatkowej porcji paliwa poprzez zasobniki nawęglania 
awaryjnego, które zapełniane są węglem z wykorzystaniem spychaczy. 

Tak przygotowany węgiel transportowany jest dalej układem przenośników taśmowych, do sześciu 

zasobników przykotłowych, w jakie wyposażony jest każdy z siedmiu bloków energetycznych. 

Nominalna wydajność ciągów transportowych 1600 t/h. Układ nawęglania zewnętrznego 

przedstawia Rysunek nr 5, kolorem zielonym zaznaczone są aktualnie pracujące urządzenia. 

Aktualny poziom napełnienia poszczególnych zasobników przykotłowych bloków energetycznych jest 

opomiarowany oraz sygnalizowany na stacji operatorskiej nastawni centralnej. Rysunek nr 6 

przedstawia zrzut z ekranu pomiarowego poziomu napełnienia, gdzie kolorem zielonym zaznaczono 

aktualnie pracujące zasobniki (czytaj zespoły młynowe). 

Rysunek nr 5 Schemat Układ nawęglania zewnętrznego 
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Rysunek nr 6 Zrzut z ekranu stacji operatorskiej – poziom napełnienia zasobników 

 
 

8. TERMIN REALIZACJI PRAC 
8.1. Planowane terminy realizacji 

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie  

1 Etap 1 

Analiza i weryfikacja 
opracowania PWr  

(zakres pkt. 5.1) 

Nie dłużej niż 
XX dni 

Dzień 
podpisania 
umowy i/lub 
przekazania 
komplety 
danych 
wejściowych 

2. Etap 2 

Wykonanie Inwentaryzacji, 
Projektu Wstępnego i analiz 
o których mowa w pkt. 5.2 
do 5.6 

(zakres pkt. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6) 

Nie dłużej niż 
XX dni 

Dzień 
podpisania 
protokołu 
odbioru Etapu 1. 

3 Etap 2a 

Dostarczenie niezbędnych 
danych do opracowania 

Nie dłużej niż 
XX dni 

Dzień 
podpisania 
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Raportu o odziaływaniu na 
środowisko 

(zakres pkt.5.7) 

protokołu 
odbioru Etapu 1 

4 Etap 3 

Wytyczne do badań 
geologicznych, 
dokumentacja do 
pozwolenia na budowę. 
Przygotowanie wniosku i 
uzyskanie w imieniu 
Zamawiającego 
prawomocnego pozwolenia 
na budowę  

(zakres pkt. 5.8, 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 
5.13, 5.14, 5.15) 

Nie dłużej niż 
XX dni 

Dzień 
podpisania 
protokołu 
odbioru Etapu 2. 

5 Nadzór autorski na etapie 
realizacji zadań 
cząstkowych i Pełnienie 
funkcji inspektora 
nadzoru inwestorskiego 

(zakres pkt. 5.16) 

Do dnia 
zakończenia 
prac na 
budowie  

Dzień 
rozpoczęcia 
prac na budowie 

4. Zadania cząstkowe 

Projekty podstawowe + PFU 

(zakres pkt. 5.17. 5.18, 5.19, 5.20, 
5.21, 5.22) 

Nie dłużej niż 
XX dni od dnia 
zwolnienia 
opcji do 
realizacji 

Dzień wydania 
NTP dla zadania 
cząstkowego 

5. Inne zadania cząstkowe, 
zdefiniowane na etapie 
projektowania. 

Nie dłużej niż 
XX dni od dnia 
zwolnienia 
opcji do 
realizacji 

Dzień wydania 
NTP dla zadania 
cząstkowego 

 

8.2. Wykonanie analizy o której mowa w pkt. 5.1 – w terminie do 3 tygodni od dnia obustronnego 
podpisania umowy i/lub przekazania kompletu danych wejściowych. 

8.3. Przekazanie do Zamawiającego Projektu Wstępnego o którym mowa w pkt. 5.3 - w terminie do 16 
tygodni od dnia podpisania protokołu odbiory Etapu 1 prac. 

8.4. Przekazanie do Zamawiającego analiz o których mowa w pkt. 5.4 i 5.5 – w terminie do 5 tygodni 
od dnia zatwierdzenia Projektu Wstępnego oraz opracowanie wytycznych o których mowa w pkt. 
5.7 i 5.8 w terminie do 2 tygodni. 

8.5. Przygotowanie wymaganych prawem budowlanym wniosków zgłoszeniowych w celu uzyskania, w 
imieniu Zamawiającego stosownych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń od organów administracji 
samorządowej oraz administracji państwowej dla planowanego zakresu zamówienia na etapie 
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opracowywania projektu budowlanego - w terminie do 4 tygodni od dnia zatwierdzenia Projektu 
Wstępnego. 

8.6. Wykonanie i przekazanie do Zamawiającego Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem do Urzędu 
o których mowa w pkt. 5.9 do 5.12 - w terminie do 12 tygodni od dnia zatwierdzenia Projektu 
Wstępnego. 

8.7. Przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku w celu uzyskania w imieniu Zamawiającego 
pozwolenia na budowę - w terminie do 2 tygodni od opracowania projektu budowlanego. 

8.8. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę w terminie do 6 
tygodni od złożenia kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę. 

8.9. Opracowanie technologii realizacji robót, o których mowa w pkt. 5.19 - w terminie do 3 tygodni od 
dnia zatwierdzenia Projektu Wstępnego lub dnia uruchomienia Zadania cząstkowego. 

8.10. Opracowanie Projektów Podstawowych wraz z specyfikacją przetargową dla poszczególnych 
obszarów realizacji (zadań cząstkowych) – sukcesywnie w terminie do 16 tygodni od zwolnienia 
zadania cząstkowego do realizacji. 

8.11. Opracowanie bazy KKS - w terminie do 5 tygodni od zwolnienia opcji do realizacji. 
8.12. Wyjaśnianie wątpliwości i udzielanie odpowiedzi na pytania zadane przez uczestników Przetargu 

na realizację robót w zakresie poszczególnych zadań cząstkowych. – w terminie 2 dni roboczych 
dla każdej puli 10 pytań liczony od dnia przekazania pytań przez Zamawiającego) 

8.13. Terminy określone w pkt 8.1 – 8.12 mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie 
Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana 
terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą. 

9. WYNAGRODZENIE 
9.1. Z tytułu należytego wykonania Zakresu Podstawowego Umowy przez Wykonawcę rozliczany 

ryczałtowo, Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia 
ryczałtowego w kwocie  …………………………  zł (słownie: …………….. złotych) netto, w tym 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji …………………………  zł 
(słownie: …………….. złotych) netto, Proponowany podział wynagrodzenia ryczałtowego na odrębne 
przedmioty odbioru i rozliczeń: 

9.1.1.ETAP 1. Zakres pkt. 5.1 – kwota wynagrodzenia wynosi …………….……. zł (15% wynagrodzenia 
umownego). 

9.1.2.ETAP 2. Oraz Etap 2a Zakres pkt. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 – kwota wynagrodzenia wynosi 
………………. zł (50% wynagrodzenia umownego). 

9.1.3.ETAP 3. Zakres pkt. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11, 5.12, 5.13, 5.14, 5.15 – kwota wynagrodzenia wynosi 
………………. zł (35% wynagrodzenia umownego). 

9.2. Z tytułu należytego wykonania Zakresu Umowy rozliczanego powykonawczo Zamawiający 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia według stawki jednostkowej za 
wykonie prac projektowych w wysokości ……………….. zł/ rbg (słownie: ……………..złotych za 
roboczogodzinę) netto.  

9.3. Łączne wynagrodzenie wynosi ………………. zł (słownie: ……………..złotych) netto, w tym 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia praw autorskich do dokumentacji …………………………  zł 
(słownie: …………….. złotych) netto. 

9.3.1.Opracowanie projektów podstawowych dla zadań cząstkowych – łącznie planowany nakład 
pracy: ………. roboczogodzin) 

9.3.2.Opracowanie specyfikacji technicznych lub programów funkcjonalno-użytkowych do 
przetargów na wybór Realizatorów uzgodnionych zadań cząstkowych – łącznie planowany 
nakład pracy: …………. roboczogodzin) 
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9.3.3.Opracowanie baz KKS dla zadań cząstkowych – łącznie planowany nakład pracy: …………. 
roboczogodzin) 

9.3.4.Opracowanie technologii realizacji robót (5.19) dla całego zamierzenia inwestycyjnego 
uwzględniając podział inwestycji na zadania cząstkowe – łącznie planowany nakład pracy: 
…………. roboczogodzin) 

9.3.5.Opracowanie przedmiaru robót oraz kosztorysu inwestorskiego wszystkich robót budowlano-
montażowych objętych zamierzeniem inwestycyjnym, z podziałem na obszary realizacyjne 
(zadania cząstkowe) wg pkt. 5.22 – łącznie planowany nakład pracy: …………. roboczogodzin) 

9.3.6.Nadzór autorski na etapie realizacji zadań cząstkowych – łącznie planowany nakład pracy: 
………. roboczogodzin) 

9.4. Podstawą rozliczeń usług określonych w pkt. 9.2 będzie kosztorys powykonawczy sporządzony 
w oparciu o jednorazowe kalkulacje indywidualne dla indywidualnych zadań cząstkowych 
uzgodniony między stronami przed rozpoczęciem prac. Jednorazowe kalkulacje indywidulane 
będą sporządzane w oparciu o normatyw pracochłonności dla wstępnie zdefiniowanych zadań 
cząstkowych zgodnie z pkt. 5.17.1 do 5.17.9. zawarty w Tabeli zadań cząstkowych 

Tabela zadań cząstkowych (wstępnie zdefiniowanych) 

Lp. Nazwa zadania Zakres prac rbg 

1. 

Rozbudowa oraz przebudowa 
infrastruktury w zakresie torów 
kolejowych bocznicy kolejowej 
Zamawiającego (5.16.1) 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

2. Zakres określony w pkt. 5.16.2 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

3. Przebudowę infrastruktury w 
zakresie dróg komunikacyjnych, 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 
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dojazdowych i manewrowych 
(5.16.3) 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

4. 

Przebudowa oraz doposażenie 
infrastruktury w zakresie 
maszynowego układu 
rozładunkowego biomasy na 
place magazynowe oraz do 
zbiorników (5.16.4) 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

5. 

Rozbudowę oraz doposażenie 
infrastruktury w zakresie 
doposażenia maszynowego 
układu pobierania biomasy z 
placów magazynowych oraz 
zbiorników magazynowych 
(5.16.5) 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

6. 

Rozbudowę oraz przebudowę 
infrastruktury w zakresie 
istniejącego układu 
transportowego Biomasa 1 oraz 
Biomasa 2 (5.16.6) 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

7. 

Rozbudowę oraz przebudowę 
infrastruktury w zakresie układu 
transportowego biomasy z 
placów magazynowych i 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 
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zbiorników magazynowych do 
zasobników przykotłowych 
bloków energetycznych nr 2 -7 
(5.16.7) 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

8. 

Rozbudowę oraz przebudowę 
infrastruktury w zakresie 
układów pomiarowych ilości i 
jakości biomasy (5.16.8) 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

9. 

Doposażenie infrastruktury w 
zakresie całego zakresu 
przedsięwzięcia w nowe środki 
techniczne aktywne i pasywne 
(5.16.9) 

Projekt podstawowy (5.17) XX rbg 

Opracowanie technologii realizacji 
robót (5.18) 

XX rbg 

Baza KKS (5.19) XX rbg 

Opracowanie specyfikacji 
przetargowej (5.20) 

XX rbg 

Opracowanie przedmiaru robót 
(5.21) 

XX rbg 

Nadzór autorski (5.22) XX rbg 

9.5. Zamawiający przewiduje, że minimalny Zakres Usług  zleconych Wykonawcy w okresie 
obowiązywania umowy to zakres wskazany w pkt 5.1 – 5.15. (dalej jako „Minimalna Wielkość 
Usług”). Minimalna Wielkość Usług, określona w umowie w dniu jej zawarcia nie dotyczy sytuacji, 
gdy Zamawiający odstąpi od umowy, zmieni umowę lub rozwiążę umowę z przyczyn nie leżących 
po stronie Zamawiającego 

9.6. Wykonawca będzie zobligowany zrealizować określone prace w razie skorzystania przez 
Zamawiającego z Prawa opcji. 

9.7. Realizacja poszczególnych zakresów cząstkowych, wskazanych od pkt 5.16 do pkt 5.22 zależy 
od decyzji Zamawiającego. Oświadczenie Zamawiającego może zostać złożone oddzielnie w 
odniesieniu do poszczególnych zakresów cząstkowych, wskazanych od pkt 5.16 do pkt 5.22 w 
dowolnym momencie i ze stosownym wyprzedzeniem po dacie zawarcia niniejszej umowy, lecz 
najpóźniej 5 dni po uzyskaniu przez Zamawiającego prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 
budowę o której mowa w pkt. 5.11. 

9.8. Wykonawcy nie przysługiwać będzie żadne roszczenie w przypadku niezrealizowania Prawa opcji. 
10. GWARANCJA I RĘKOJMIA 
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10.1. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji, spełniającej 
warunki określone niniejszą umową. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

10.2. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy (dalej „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”): 

10.3. Wykonawca wniesie „Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy”), w formie i na zasadach 
wskazanych w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. Do wnoszenia, zmiany 
formy i zwrotu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy znajdują zastosowanie 
postanowienia Działu VII Rozdział 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca wniesie 
Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy w wysokości 5% Wynagrodzenia Całkowitego 
brutto, tj. kwotę …………………..złotych brutto. 

10.4. Wykonawca wniesie Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy najpóźniej w terminie 14 
dni od dnia podpisania Umowy.  

10.5. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy zostanie wniesione przez 
Wykonawcę w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy powinno spełniać następujące wymagania:  

10.5.1. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać zobowiązanie zapłaty 
na rzecz Zamawiającego każdej kwoty do limitu określonego w pkt 10.1. Płatność ma być 
nieodwołalna, bezwarunkowa, bez badania zasadności żądania i uiszczana bez względu 
na sprzeciw Wykonawcy. Płatność ma być wykonana na pierwsze pisemne żądanie 
zapłaty złożone przez Zamawiającego, zawierające oświadczenie, że Wykonawca nie 
wypełnił lub nieprawidłowo wypełnił swoje zobowiązania wynikające z Umowy.   

10.5.2. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, 
z którym zapłata zostanie dokonana w terminie nie przekraczającym 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania przez wystawiającego Zabezpieczenie Należytego 
Wykonania Umowy żądania zapłaty. 

10.5.3. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, 
z którym wszystkie wypłaty z tytułu Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy są 
wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczeń, potrąceń, podatków, opłat, odsetek i 
innych obciążeń. 

10.5.4. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, 
z którym przeniesienie wierzytelności wynikających z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy jest możliwe tylko za zgodą wystawiającego Zabezpieczenie 
Należytego Wykonania Umowy. 

10.5.5. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie, iż jest 
sporządzone według przepisów prawa polskiego. 

10.5.6. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie, iż do 
wszelkich praw i obowiązków wynikających z Zabezpieczenia Należytego Wykonania 
Umowy stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.  

10.5.7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy powinno zawierać postanowienie zgodnie, 
z którym spory wynikające z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy będą 
rozstrzygane przez sąd właściwy dla Zamawiającego. 

10.5.8. Dodatkowe postanowienia w dokumencie Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy 
wymagają uzgodnień Stron Umowy. 

10.5.9. Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności 
Cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
zgodnie z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 
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15.000.000 zł (słownie: piętnaście milionów złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ 
lub oświadczenie, że oferent będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania 
robót/świadczenia usług 

11. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 
11.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
(I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec 
Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015. 
 dostępne na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty. 

11.2. W trakcie realizacji prac na terenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 
przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach oraz instrukcjach, 
procedurach obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego  

11.3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych. 
zapewniających bezpieczną organizacje i wykonywanie prac   

11.4. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji 
i współpracy. 

11.5. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi w szczególności zgodnie z: 

a) Ustawą Prawo budowlane, 
b) Ustawą o dozorze technicznym, 
c) Ustawą Prawo energetyczne 
d) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej 
e) Ustawą Prawo ochrony środowiska, 
f) Ustawą o odpadach, 
g) Ustawą Prawo wodne 
h) Zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego oraz korporacyjnymi GK ENEA. 
i) przepisami wydanymi na podstawie w/w Ustaw określającymi wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przy wykonywaniu określonych 
prac oraz wymagania lub warunki techniczne dla urządzeń, instalacji lub maszyn 

12. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 
Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 
26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy 

13. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY  
13.1. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 

dotyczącymi przedmiotu i zakresu usługi 
13.2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami 

i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego dotyczących , środowiskowych, BHP 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej , organizacji pracy , ubezpieczeń. 

13.3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 
z regulacjami prawnym i łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 
przeciwpożarowej). 

14. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. 
14.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Obejmują one, 

co następuje: 
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14.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
(I/NB/B/20/2013); 

14.1.2. Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 
I/NB/B/2/2015. 

14.1.3. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 
postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007). 

14.1.4. Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich 
wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018 

14.1.5. Instrukcja przeprowadzania odbiorów zadań inwestycyjnych I/AM/P/17/2008 
14.1.6. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się  

po terenie chronionym Elektrowni. 
14.1.7. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego  
14.1.8. Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec  
14.1.9. Adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych dostępny na stronie internetowej 

ENEA Elektrownia POŁANIECS.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-
grupy enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow 

15. RAPORTY I ODBIORY 
15.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu w poniedziałek tygodniowe raporty z realizacji 

Umowy. Raporty będą składane w formie elektronicznej. 
15.2. W terminach określonych przez Zamawiającego raportów z kontroli stref / miejsc prowadzenia 

prac, pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych prac; 
15.3. Zawsze w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca liczby osób, które faktycznie 

realizowały prace oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby (dotyczy osób 
zatrudnionych przez wykonawcę i jego podwykonawców). 

15.4. Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru Usług zgodnie z OWZU. 
Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego. 

16. DOKUMENTACJA 
Dokumentacja związana realizacją zakresu prac z winna być zgodna z przepisami na dzień wydania 
Zamawiającemu dokumentacji. W dokumentacji nie należy umieszczać nazw producentów i produktów 
handlowych, a materiały należy opisać przez podanie istotnych parametrów 

16.1. Dokumentacja wykonawcy 
16.1.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację dotyczącą 

Przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji.  
16.1.2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia dostęp zdalnego do dokumentacji 

Przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji. 
16.1.3. Wszystkie dokumenty i rysunki powinny być potwierdzone przez osoby o odpowiednich, 

wymaganych przez przepisy kwalifikacjach.  
16.1.4. Wszystkie rysunki i schematy powinny być wykonane w formacie *.dwg i *.pdf, a 

dokumenty w formatach *.doc, *.xls i/lub *.pdf. 
16.1.5. Finalne wersje Projektu Wstępnego i Projektów Podstawowych dla zadań cząstkowych 

będą dostarczane w 2 egzemplarzach papierowych oraz na nośniku CD 
16.1.6. Finalne wersje Projektów budowlanych do pozwalania na budowę będą dostarczane w 5 

egzemplarzach papierowych oraz na nośniku CD 
16.1.7. Wykonawca powinien posiadać wdrożony system kontroli wersji dla dokumentacji 

projektowej 
16.2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego: 
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L.p. Dokumentacja 
Wymagana 

[x] 

Dokument źródłowy 

0 WSTĘPNA INFORMACJA (Z OFERTĄ). 
 

1.  

Dane dotyczące granicy zakresu dostawy. Interfejs z innym 
układem i zasilania (para; sprężone powietrze, woda, 
całkowite zużycie energii elektrycznej, ciężar, liczba 
wejść/wyjść do DCS...) 

 
 

2.  
System kontroli jakości i proponowany program I&T ze 
wskazaniem punktów zatrzymania i punktów zaświadczenia. 

  

A0 PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC 
 

1.  
Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla 
Wykonawców – Z 5 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu 
związanego nr 2 do IOBP ) 

 
 

X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013 

2.  
Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej 
na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna ( Załącznik Z2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)) 

 
X 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013  

3.  

Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz i 
na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. przez wykonawcę i 
podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 
do IOBP) 

 
 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013  

4.  

Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do realizacji 
przedmiotu usługi tj:  
pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji prac 
będących przedmiotu usługi  
obsługi urządzeń, instalacji i sieci będących przedmiotu 
usługi;   

 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013 

5.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
Pracowników 

X 
Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
osobowego i pojazdów nr 
I/NK/B/35/2008 

6.  

Ogólną informację o: 
metodach i technologii wykonywania prac, ryzykach z tym 
związanych;  
materiałach i sprzęcie planowanym do wykorzystania 
podczas realizacji prac; 

 

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013 

7.  Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów X 

„Instrukcja przepustkowa dla ruchu 
osobowego i pojazdów oraz zasady 
poruszania się po terenie chronionym 
Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna” – I/NN/B/35/2008 

8.  Wniosek o wydanie zgody na fotografowanie / filmowanie   

Instrukcja zwiedzania oraz 
fotografowania i filmowania obiektów 
Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna” – I/NN/B/1/2018. 

9.  
Opracowanej przez Wykonawcę Instrukcji Organizacji Robót 
(IOR) i uzgodnienia z Zamawiającym. 

X 
Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy 

w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

10.  
Zakres prac 
( uzgodniony i zatwierdzony ) 

X 
 

11.  
Projekt techniczny - montażowy  
(uzgodniony i zatwierdzony) 

 
 

12.  
Harmonogram realizacji prac  
( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby 
BHP wykonawcy 

X 
 

13.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 
wytworzenia  
w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający 
prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych 
sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

 

Instrukcja postępowania z odpadami 
wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr 

I/TQ/P/41/2014 
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14.  
Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w trakcie 
realizacji wraz z aktualnymi kartami charakterystyki tych 
substancji. 

 
 

15.  
Plan Kontroli i Badań  
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) 

 
 

16.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy, montażu 
( dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )   

 
 

A1 DWA TYGODNIE ROZPOCZĘCIEM  PRAC  

1.  
Szczegółowy plan dotyczący podwykonawców, dostaw, 
prefabrykacji, montażu, prób. 

 
 

2.  Wstępny plan kontroli, prób i procedur rozruchowych   

3.  

Wstępny plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dotyczący 
działań realizowanych przez  Wykonawcę  i   podwykonawców  
w  miejscu  budowy  /montażu/  (plan wykorzystany, jako 
wkład do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia dla całego projektu. 

 

 

4.  
Wstępny schemat organizacyjny na placu budowy /montażu/ 
dotyczący wykonawcy i podwykonawców 

 
 

A2 
DWA TYGODNIE PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC SPAWALNICZYCH NA 

OBIEKCIE 
 

1.  
Listy podwykonawców i wyszczególnienie zakresów dla 
podwykonawców 

 
 

2.  
Karty technologiczne połączeń spawanych WPQR i WPA 
wykazujące kwalifikacje technologii spawania 

 
 

3.  Procedury prefabrykacji na warsztacie   

4.  Atesty materiałowe, metale rodzime i dodatkowe   

5.  Kwalifikacje spawaczy zaangażowanych w prace   

6.  Szczegółowy plan realizacji   

A3 PRZED ROZPOCZĘCIEM PREFABRYKACJI  

1.  Procedury prefabrykacji na warsztacie   

2.  
Lista pod-wykonawców i specyfikacja zakresów dostaw pod-
wykonawców 

 
 

3.  Karty technologiczne połączeń spawanych WPQR i WPA   

4.  Procedury prefabrykacji na warsztacie   

5.  Atesty materiałowe, metale rodzime i dodatkowe   

6.  Kwalifikacje spawaczy zaangażowanych w prace   

7.  Szczegółowy plan realizacji   

8.  Procedura badań/prób prowadzonych na warsztacie   

B W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC  

1.  Raport z inspekcji wizualnej X  

2.  

Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu wypadkowym 
lub nagłym zachorowaniu związanym z pracą na terenie i na 
rzecz Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją postępowania 
w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasad 
postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007); 

 Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013 

3.  
Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym zagrożeniu 
pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu.  

 Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 
w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 
Akcyjna  
I/NB/B/2/2015 

4.  

W terminach ustalonych przez Zamawiającego raportu 
bezpieczeństwa z kontroli stref/miejsc pracy oraz 
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez 
osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych 

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013 
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strefach/miejscach. ( Załącznik Z4 dokumentu związanego 
nr 2 do IOBP) 

5.  

W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca oraz 
zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej 
niż miesiąc – liczby osób Wykonawcy i jego podwykonawców, 
które faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz 
Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin przepracowanych 
przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem;  

X Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 
w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/NB/B/20/2013 

6.  
Uzgodniona z UDT Technologia naprawy ( dla urządzeń 
wymagających dozoru z UDT )   

 
 

7.  Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP X  

8.  Foty pomiarowe   

9.  Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany) X  

10.  
Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i 
zatwierdzony )  

X 
 

11.  
Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez 
strony i zatwierdzony )  

X 
 

12.  
Protokoły odbiorów częściowych ( uzgodniony przez strony i 
zatwierdzony ) X 

 

C PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC 
 

1.  

Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu,  
z podaniem gatunku materiałów, numeru wytopu, 
zastosowania  
oraz numeru atestu/ów 

 

 

2.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z 
podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów 

 
 

3.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu   

4.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu   

5.  Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w realizacji   

6.  Protokoły z badań nieniszczących /NDT/   

7.  Protokoły z pomiarów luzów itp.   

8.  Przewodnik warsztatowy wykonanych prac   

9.  Poświadczenia / Oświadczenia X  

10.  
Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowe z 
naniesionymi zmianami 

 
 

11.  
Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyny 

 

Instrukcja przeprowadzania oceny 
minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w 
zakresie użytkowania maszyny nr 

I/MR/P/9/2012  

12.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru   

13.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / 
zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu, w 
tym  układów i urządzeń współdziałających oraz 
dokumentację zdjęciową 

X 

 

14.  

Protokoły odbiorów wstępnych wraz z: kompletem 
dokumentów dla stanu po zakończeniu montażu oraz 
Końcowy plan kontroli, prób i procedury rozruchu oraz 
sprawozdań. Kompletny i dla stanu po zakończeniu montażu 
ze wszystkimi certyfikatami, deklaracjami i sprawozdaniami; 

 

Instrukcja odbiorowa/OWZU 

15.  
Protokoły odbioru częściowego / inspektorskiego ( 
uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

 
Instrukcja odbiorowa/OWZU 

16.  
Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez strony i 
zatwierdzony) 

 
Instrukcja odbiorowa/OWZU 

17.  Protokół odbioru końcowego X Instrukcja odbiorowa/OWZU 
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(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

18.  Deklaracja zgodności dla instalacji   

19.  Protokół odbioru pogwarancyjnego  Instrukcja odbiorowa/OWZU 

20.  
Wykaz odpadów wytworzonych w trakcie realizacji prac wraz 
z kartami przekazania odpadu. 

 
Instrukcja postępowania z odpadami 

wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr 
I/TQ/P/41/2014 

C1 KONIEC PREFABRYKACJI, PRZED WYSYŁKĄ   

1.  
Plan końcowej kontroli i prób na warsztacie oraz 
sprawozdań; 

 
 

2.  Lokalizacja każdego spawacza w układzie spawania.   

C2 KONIEC MONTAŻU   

1.  
Końcowy plan kontroli, prób i procedury rozruchu oraz 
sprawozdań. Kompletny i dla stanu montażu jak przed 
rozruchem. 

 
 

2.  

Wszystkie certyfikaty Deklaracje zgodności (materiałowe, 
zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...) 
łącznie z certyfikatami zgodności z polskimi przepisami dla 
urządzeń ciśnieniowych, które wydaje uprawniona 
organizacja kontroli jakości. 

 

 

 

17. POZOSTAŁE WARUNKI 
17.1. Zamawiający udostępni Oferentom Wykonawcom opracowanie Politechniki Wrocławskiej pt. 

„Studium rozwoju systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Etap III”. 
17.2. Aktualne strefy zagrożenia wybuchowego określone są w obowiązującym w Elektrowni 

aktualnym Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem z roku 2022, który to dokument 
zostanie udostępniony do wglądu na etapie składania oferty. 

17.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
17.3.1. Skierowanie do wykonywania prac pracowników o wymaganych kwalifikacjach 

zawodowych, a w tym posiadających aktualne uprawnienia projektowe we wszystkich 
wymaganych branżach. 

17.3.2. Skierowanie do wykonywania prac w zakresie prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych na 
obiektach Zamawiającego pracowników spełniających wymagania kwalifikacyjne 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych 
oraz inne niż w/w uprawnienia zawodowe stosownie do rodzaju i zakresu prowadzonych 
prac określone w odrębnych przepisach. 

17.3.3. Dostarczenie wymaganych aktualną instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni 
Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-5) jak i przed 
rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych na obiektach w Elektrowni 
(dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach. 

17.4. Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy wewnętrzne 
Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Połaniec S. A., instrukcja 
ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, a w tym 
instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Połaniec S.A. przez podmioty 
zewnętrzne, z którymi to dokumentami Oferent (przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać 
się przed złożeniem ostatecznej oferty cenowej. 

17.5. Do obowiązków Zamawiającego należy: 
17.5.1. Bieżąca współpraca z Projektantami, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział w 

wizjach lokalnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, 
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17.5.2. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, 
17.5.3. Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych, 
17.5.4. Przekazywanie wszystkich dokumentów związanych z projektem budowlanym, a w tym 

warunków wykonania przyłączy do mediów, map,  podkładów geodezyjnych, wypisów, itp. 
17.5.5. Przekazywanie, niezwłocznie po określeniu założeń technicznych dla rozbudowy 

rozdzielnic elektrycznych, warunków dla wykonania zasilania i przyłączy do źródeł energii 
elektrycznej, warunków do wykonania przyłączy dla pozostałych mediów, co może istotnie 
limitować termin realizacji projektu budowlanego oraz całego przedmiotu zamówienia. 

18. Prawa autorskie 
Zamawiający informuje, iż w umowie znajdą się następujące postanowienia dotyczące praw 
autorskich 

18.1. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę , jak również jej części stanowiące przedmiot 
odbioru, jako wytwór myśli projektantów podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych. 

18.2. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca łącznie z przekazaną na rzecz 
Zamawiającego dokumentacją przekazuje autorskie prawa majątkowe bez dodatkowego 
wynagrodzenia, a Zamawiający prawa te przyjmuje, na następujących polach eksploatacji : 

18.2.1. użytkowania dokumentacji i opracowań towarzyszących na własny użytek oraz użytek 
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań cząstkowych, 

18.2.2. utrwalenia dokumentacji i opracowań towarzyszących na wszelkich rodzajach nośników 
a w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
komputerowych oraz wszelkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego 
(np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive itd.), 

18.2.3. zwielokrotniania dokumentacji i opracowań towarzyszących dowolną techniką w dowolnej 
ilości, na wszystkich rodzajach nośników, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy 
utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką 
cyfrową, 

18.2.4. wprowadzania dokumentacji i opracowań towarzyszących do pamięci komputera na 
dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 
telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 

18.2.5. wyświetlania i publicznego odtwarzania dokumentacji i opracowań towarzyszących, 
18.2.6. zmiany dokumentacji i opracowań towarzyszących i ich elementów, 
18.2.7. wymiany nośników, na których utrwalono dokumentację i opracowania towarzyszące, 
18.2.8. publicznego udostępniania dokumentacji i opracowań towarzyszących w taki sposób, aby 

każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym 
18.3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo do zezwalania na wykonywanie 

zależnych praw autorskich do Projektu i Dokumentacji projektowej, polegających na 
dokonywaniu zmian w Projekcie /Dokumentacji projektowej oraz rozporządzaniu tymi 
zmianami. 

18.4. Wykonawca oświadcza, że wprowadzenie przez Zamawiającego zmian w Projekcie lub 
Dokumentacji projektowej lub powierzenie dokonania takich zmian innym osobom a także 
wykonywanie praw zależnych, nie będzie naruszało jego autorskich praw osobistych do Projektu 
czy Dokumentacji projektowej. 

18.5. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do dokumentacji nie są w niczym i przez nikogo 
ograniczone. 

18.6. Uprawnienia, o których mowa w ust. poprzedzających, na polach eksploatacji tam wskazanych, 
Wykonawca przenosi na Zamawiającego z chwilą przejęcia przez Zamawiającego dokumentacji, 
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stanowiącej przedmiot umowy. W razie realizacji przedmiotu umowy częściami Wykonawca 
przenosi w/w uprawnienia do części dokumentacji odpowiednio z chwila przejęcia tej części 
przez Zamawiającego. 

18.7. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający nabywa prawa autorskie 
majątkowe  
i zależne do całości dotychczasowego zakresu wykonania projektu. 


