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Kody CPV zgodnie z rozporządzeniem komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmiany CPV. 

1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):  

45231222 - Roboty  i dostawy w zakresie zbiorników gazu 

45100000 - Przygotowanie terenu pod budowę 

45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

45231220 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów 

45231222 - Roboty w zakresie zbiorników gazu 

45231223 - Roboty pomocnicze w zakresie przesyłu  gazu 

45231300 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 

45232400 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45232422 - Roboty w zakresie uzdatniania osadów 

45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

45252100 - Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

45252127 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 

45252140 - Roboty budowlane w zakresie zakładów odwadniania osadów 

45252200 - Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach 

1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedsięwzięcie pn. „MODERNIZACJĘ BIOGAZOWNI GORZESŁAW O MOCY 1.67 MW 

UMOŻLIWIAJĄCA PRODUKCJĘ BIOGAZU JAKO PALIWA” obejmuje swoim zakresem 

modernizację istniejącej technologii oraz infrastruktury biogazowni zlokalizowanej w 

miejscowości Gorzesław 83 na działce nr 156/3, 56-420 Bierutów w gminie Bierutów. Celem 

przedsięwzięcia jest umożliwienie biogazowni realizację głównych założeń: 
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a) Wytwarzania biogazu wykorzystując jako dominujący substrat pomiot kurzy w ilości 

minimum 50% z perspektywą osiągnięcia w przyszłości poziomu 70% w odniesieniu do 

całej produkowanej energii 

b) Produkcja biogazu w ilości umożliwiającej osiągnięcie mocy maksymalnej na poziomie 

1.6MW energii elektrycznej. 

c) Produkcja biogazu z wykorzystaniem lokalnej bazy substratowej ujętej w koncepcji 

stanowiącej załącznik do PFU 

Substrat  Roczna ilość  

Pomiot kurzy  26 160  

 Obierki ziemniaczane  18 000  

Odpady z warzyw  5 000  

Odpady owocowe  2 000  

Frakcja ciekła zawróconego pofermentu  85 000  

Woda technologiczna  365  

 

UWAGA 1: 

Zamawiającym w niniejszym postepowaniu są wspólnie trzy pomioty: ENEA NOWA ENERGIA 

sp. o.o., SPV1 sp. o.o., SPV2 sp. z o.o. Zakres dokumentacji projektowej oraz prace 

wykonawcze objęte niniejszym zamówieniem, będą w określonej części, własnością każdego 

z podmiotów. Przyporządkowanie będzie dokonane zgodnie z Koncepcją podziału inwestycji 

pomiędzy poszczególne podmioty Zamawiającego, która jest elementem Przedmiotu 

Zamówienia. Dlatego też w toku realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie 

uzyskać wszelkie zgody, akceptacje protokołów odbioru prac, wystawiać faktury i uzyskać 

zapłatę od właściwego podmiotu Zamawiającego zgodnie z tą Koncepcją. 

 

UWAGA 2: 

Niezależnie od sytuacji opisanej w uwadze 1 powyżej, koncepcja technologiczna, a w ślad za 

nią Projekt/y budowlany/e oraz całość prac wykonawczych muszą tworzyć jeden obiekt 

przemysłowy o wspólnym przeznaczeniu i działający pod względem technicznym w sposób 

zharmonizowany. 

 

UWAGA 3: 

Integralną częścią niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego jest koncepcja 

technologiczna (KT) wraz z załącznikami. 

UWAGA 4: 

Oferent będzie zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnej inwentaryzacji obiektu, jako 

podstawy dalszych prac projektowych i wykonawczych. 
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1.1 ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Zakres Zamówienia obejmuje: Projektowanie, Wytyczenie, Roboty, Dostawy Technologii, 

Szkolenia, Próby Końcowe, Próby Eksploatacyjne, uprzątnięcie Terenu Budowy, usunięcie 

Wad, a także wszelkie inne działania niezbędne do przejęcia Robót przez Zamawiającego 

spełniającego cele Projektu oraz zgodnego z deklarowanymi gwarancjami załączonymi do 

oferty Wykonawcy. 

Zamówienie odnosi się zarówno do podmiotu wytwarzającego biogaz rolniczy ( określnego 

dalej „spółką wytwórczą” lub „biogazownią”) oraz nowopowstałych podmiotów celowych          

( określanych dalej „SPV1” i „SPV2” mających na celu sprzedaż energii elektrycznej. 

Zakres współpracy pomiędzy biogazownią a SPV1 i SPV2 polega na : 

- zakupie przez SPV1 i SPV2  biogazu z biogazowni 

- sprzedaży przez SPV1 i SPV 2  energii elektrycznej do Operatora  

- sprzedaży przez SPV1 i SPV 2 ciepła do biogazowni  

- uzgodnienia pozostałych elementów zasady działania i współpracy pomiędzy podmiotami   

Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 

❖ uzyskanie wymaganych prawem decyzji i uzgodnień niezbędnych do zaprojektowania i 

wykonania wszelkich robót, 

❖ w tym w szczególności : uzyskanie decyzji środowiskowej na wprowadzone zmiany 

❖ konieczność uzyskania/zmiany warunków przyłączenia do sieci energoelektrycznej 

❖ opracowanie projektu budowlanego łącznie z uzyskaniem pozwolenia na budowę, 

❖ opracowanie projektów wykonawczych, 

❖ wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym: 

• wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie,  

• wykonanie niwelacji terenu, 

• wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione w części 

szczegółowej niniejszego PFU wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

• wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, które zostały wymienione 

w niniejszym PFU,  

• dostawę i montaż wszystkich urządzeń oraz linii technologicznych zgodnie z opisem 

technologicznym i wymaganiami zawartym w niniejszym Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym 

❖ przeprowadzenie Prób Końcowych dla wykazania gwarantowanych w ofercie efektów: 

technologicznego i ekologicznego i oddanie obiektów do użytkowania oraz uzyskanie 

wszystkich właściwych dokumentów wymaganych przepisami prawa polskiego, m.in.: 

• uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

❖ uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle oraz 

wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji; 

❖ opracowanie instrukcji bhp i ppoż. wyłącznie dla obiektów, 

❖ opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji, 

❖ wykonanie Rozruchu wykonanych obiektów i instalacji oraz Prób Eksploatacyjnych w celu 

stwierdzenia osiągnięcia efektu ekologicznego, 
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❖ zapewnienie potrzebnego nadzoru do przeprowadzania Prób Eksploatacyjnych 

prowadzonych przez Zamawiającego, 

❖ przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie eksploatacji 

i konserwacji wszystkich obiektów i wyposażenia objętych niniejszym Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, 

❖ zapewnienie dostępności do przeglądów i usług serwisowych w okresie gwarancji na koszt 

Zamawiającego,  

 
Zakres dokumentacji projektowej powinien obejmować części branżowe zgodne z wymogami 

Zamawiającego, a w szczególności: 

❖ projekt organizacji i wykonania inwestycji z uwzględnieniem funkcjonowania Zakładu 

podczas jego rozbudowy, 

❖ opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej; Zamawiający na wniosek 

potencjalnego Wykonawcy przekaże zgodę właściciela gruntów na wykonanie robót 

geologiczno-inżynierskich na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia, 

❖ przełożenia kolidujących sieci m.in. wewnętrznej sieci wodociągowej, ogrodzenia, sieci 

elektrycznej oświetlenia terenu, 

❖ posadowienia i wznoszenie obiektów kubaturowych oraz liniowych – branże 

architektoniczną, konstrukcyjną, instalacyjną, elektryczną; 

❖ projekty przyłączy do sieci zewnętrznych, 

❖ wykonanie wewnętrznych urządzeń i instalacji technologicznych, sanitarnych 

(wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji), elektrycznych, 

monitoringu i sygnalizacji,  

❖ wewnętrzne i zewnętrzne roboty wykończeniowe obiektów kubaturowych, 

❖ drogi dojazdowe i parkingi wraz z placami manewrowymi, 

❖ zagospodarowanie terenu, 

❖ opracowanie instrukcji bhp i ppoż. dla obiektów,  

❖ opracowanie instrukcji rozruchu i eksploatacji 

❖ Projekt niezależnych przyłączy dla wydzielonych podmiotów 

❖ Uzyskanie koniecznych decyzji administracyjno – prawnych  

 

1.2 WYMAGANIA OGÓLNE 

O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych zadań, 

Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów zgodnie z określonymi poniżej 

wymaganiami ogólnymi. 

Wykonawca zastosuje materiały o jakości i w standardzie wykończenia nie gorszym niż 

określone poniżej. Wszystkie materiały zastosowane w Robotach powinny być nowe i o 

najlepszej jakości, najbardziej odpowiednie do pełnionej roli, długotrwałe i wymagające 

minimum konserwacji. Wszystkie dobrane materiały i wykończenia powinny zapewniać 

długotrwałą przydatność w warunkach klimatycznych panujących na Placu Budowy. 

Wszystkie materiały i elementy gotowe powinny odpowiadać warunkom miejscowym 

i środowiskowym oraz aktualnie obowiązującym normom i przepisom, a w szczególności: 
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❖ produkty i materiały narażone na kontakt z odpadami, ze ściekami, odciekami mają być 

wykonane z materiałów nienasiąkliwych, gładkich (uniemożliwiających przywieranie 

drobnych części stałych) i nie mogą ulegać biodegradacji, 

❖ Koncepcji wytwarzania Biogazu w biogazowni Gorzesław – opracowanej przez firmę 

Toren S.A zawierającej : 

Spis treści koncepcji II 

1 Wstęp                                                                   str 2               

CZĘŚĆ A       technologia substratów                      str 4   

2 Substraty wejściowe                                             str 6  

3 Bilans substratów                                                  str 8                

          RYS. 1  Masowy schemat przepływu substratów   str 9  

4 Urządzenia do podawania substratów                 str 10  

5 Proces fermentacji                                                str 10  

6 Poferment                                                            str 13 

 

Załącznik nr.1    Obliczenia masowe                  str 15     

               RYS. 2   Koncepcja zagospodarowania terenu  

               RYS. 3   Kierunek przepływu substratów  

 

CZĘŚĆ B     energetyka cieplna         str 18 

 B 1      Opis  instalacji produkcji i odbioru ciepła      str 19  

 B 2      Opis kanalizacji deszczowej          str 20  

 B 3      Obliczenia dla zbiornika B1         str 21  

 B 4      Obliczenia dla zbiornika B2          str 23  

 B 5      Obliczenia dla zbiornika B3         str 24  

 B 6      Obliczenia dla zbiornika B4         str 26  

 B 7      Obliczenia dla zbiornika C1         str 28  

 B 8      Bilans roczny             str 29 

               RYS. 4    Kierunek przepływu energii i biogazu  

               RYS. 5    Schemat technologiczny substratów  

               RYS. 6    Schemat technologiczny ciepła  

  CZĘŚĆ C     energia elektryczna        str 30  

C1.      Założenia                       str. 31  

C2.      Stan istniejący                     str. 31  

C3.     Wariant FIT/FIP                    str. 33  

C4.     Uwagi końcowe                     str. 35  

          RYS. 7    Wyprowadzenie mocy zagospodarowanie terenu FIT/FIP                                

                     RYS. 8    Wyprowadzenie mocy stacja transformatorowa    FIT/FIP   

                     RYS. 9    Wyprowadzenie mocy schemat ideowy                FIT/FIP    

❖ Dokumentacji technicznej dostarczonej przez inwestora w zakresie uzgodnionym 

pomiędzy stronami. 

 
Do przedmiotu zamówienia należy także zaprojektowanie, budowa i przebudowa 

wszystkich instalacji na terenie zakładu biogazowni wraz z zapewnieniem dojść i przejść 
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technicznych oraz dojazdów pożarowych i serwisowych. Dopuszcza się wykorzystanie 

istniejących obiektów i instalacji po uprzedniej weryfikacji pod kątem stanu technicznego, 

prawnego oraz możliwości przystosowania do zamierzenia budowlanego jak i po uzyskaniu 

akceptacji ze strony Zamawiającego.  

W ramach wydzielonych spółek celowych należy przeprowadzić wszystkie niezbędne 

procedury oraz prace budowlane umożliwiające, wydzielonym podmiotom zakup biogazu ze 

spółki wytwórczej oraz sprzedaż energii elektrycznej oraz cieplnej.   

Sprzedaż energii cieplnej odbywać ma się po cenach rynkowych ustalonych z odbiorcą, 

i według warunków opisanych w części instalacyjnej niniejszego opracowania.  

W celu sprzedaży energii elektrycznej należy spełnić zapisy ustawy o odnawialnych 

źródłach energii z dnia 20 lutego 2015 r.  oraz jej nowelizacji z dnia 19 lipca 2019 r.  W ramach 

których należy uzyskać deklarację sprzedaży energii według taryf gwarantowanych FIP. 

 Dla każdej spółki celowej należy spełnić poniższe założenia     

❖ formalno-prawne   

• każda SPV musi działać na wydzielonej działce do której ma swój własny tytuł prawny 

(własność lub dzierżawa);   

• podłączenie do sieci energetycznej musi zapewnić możliwość indywidualnego 

rozliczenia się  SPV z ilości wyprodukowanej i sprzedanej energii elektrycznej oraz 

cieplnej; należy wykonać to poprzez uzyskania niezależnych warunków przyłączenia 

oraz zawarcia umowy przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej   

• Uzyskać, spełniając wszystkie wymogi Urzędu Regulacji Energetyki, deklaracje FIP   

❖ techniczne   

• każda SPV musi posiadać własną infrastrukturę techniczną do odbioru i 

wyprowadzenia energii elektrycznej do punktu granicy własności określonej przez 

operatora energetycznego właściwego dla podmiotu oraz cieplnej;   

• wyprowadzenie energii cieplnej musi odbywać się przez układ pomiarowy 

umożliwiające niezależne rozliczenia z podmiotem kupującym.  

  

Wybudowanie niezbędnej infrastruktury spółek celowych wymagać będzie uzyskania 

wszystkich niezbędnych decyzji środowiskowych i administracyjnych. Ponadto 

wyprowadzenie i sprzedaż energii elektrycznej będzie wymagało wybudowania 

niezależnych dla każdej ze spółek linii elektroenergetycznej do miejsca wskazanego przez 

dystrybutora. Wiązać to się może z uzyskaniem tytułów do gruntów na których 

posadowionych będzie sieć elektroenergetyczna. 

Relacje konieczne do uzyskania obrazuję poniższy schemat. 
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Opis stanu koniecznego do osiągnięcia przez spółkę celową : 

a) Możliwość uzyskania świadectw pochodzenia Biogazu wykorzystywanego do produkcji 

energii elektrycznej - świadectwo pochodzenia wystawione przez Biogazownie w 

Gorzesławiu. 

b) Spółka wytwórcza musi posiadać jednostkę wytwórczą oraz dystrybucyjną energie 

elektryczną.  

W przypadku stacji transformatorowej, jest możliwe wydzielenie powierzchni w budynku 

trafo stacji wraz  z trasformatorami. Jednakże w przypadku układu kogeneracyjnego zgodnie 

z ustawą o OZE, konieczne w przypadku skorzystania z taryf FIP jest posiadanie kogeneratora  

nie starszego niż 36 miesięcy. Z tego powodu konieczna jest wymiana silników w układach 

kogeneracyjnych. 

 

Wyprowadzenie mocy – konieczne jest dla każdej spółki SPV, uzyskanie warunków 

przyłączenia do sieci oraz wybudowanie ( po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę) 

linii elektroenergetycznej do miejsca wpięcia do sieci zakładu energetycznego. 
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Przykładowa ścieżka administracyjna konieczna do przeprowadzenia : 

  Opis działania 

1 

Wystąpienie do właściciela gruntu w sąsiedztwie 
północno-zachodniego narożnika działki 156/3, o 

uzyskanie dwóch praw do dysponowania 
nieruchomością (lub jej częścią) na cele budowlane. 
Np. własność, współwłasność, dzierżawa,   Każde z 
praw musi obejmować teren  pozwalający zmieścić 
kogenerator wraz z przynależnymi instalacjami oraz 

wyprowadzeniem energii na sąsiednią działkę do 
biogazowni  

2 Powołanie spółki SPV-1 oraz SPV-2  

3 
Podpisanie przez spółkę SPV-1 oraz SPV-2 umów 
dających prawo do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane  

4 

Wykonanie raportów oddziaływania na środowisko 
dla  SPV-1 oraz SPV-2 dla swoich inwestycji 

(elektrociepłownie na biogaz) i uzyskanie decyzji 
środowiskowych 

5 (pozwolenia zintegrowane)  

5 

Konieczne będzie oświadczenie/ zobowiązanie 
biogazowni Gorzesław o zaprzestaniu produkcji 

energii i przekazaniu/sprzedaży kogeneratorów na 
rzecz podmiotów SPV-1 oraz SPV-2. Treść i forma 

oświadczeń będzie zależna od wymagań RDOŚ 
Wrocław.  

6 
Wystąpienie przez  SPV-1 uzyskanie warunków 

zabudowy (WZ) dla inwestycji. 

7 

Realizacja tego scenariusza może napotkać na 
istotne przeszkody wynikające ze wskazanego 
powyżej dokumentu. W dalszej części został 

zamieszczony cytat z dokumentu wraz z 
podkreśleniem odnośnych zapisów.  

8 projekt i budowa instalacji SPV-1 

9 projekt i budowa instalacji SPV-2  

10 
Odkupienie przez SPV-1 oraz SPV-2 kogeneratorów 

od ENEA 

11 
Wykonanie pełnego remontu jednostek 

kogeneracyjnych  

12 
warunki przyłączenia przez TAURON dla SPV-1 

oraz SPV-2  

13 
budowa stacji transformatorowych dla SPV-1 oraz 

SPV-2  
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14 
podpisanie umów przez SPV-1 oraz SPV-2 z ENEA 
na zakup biogazu  w określonych ilościach rocznie 

15 
podpisanie umów przez SPV-1 oraz SPV-2 z  na 

sprzedaż energii elektrycznej i ciepła  w określonych 
ilościach rocznie  

16 aplikacja SPV-1 oraz SPV-2 do URE na taryfę FIT 

17 rejestracja SPV-1 oraz SPV-2 w KOWR  

18 rejestracja w KOWR zmian biogazowni przez ENEA  

19 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie przez SPV-1 

oraz SPV-2  

 

 

 

2 Architektura  

2.1 Wykaz obiektów i prac budowlanych 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania następujących 

obiektów budowlanych: 

• Zbiornik wstępny (B1) wraz z systemem odpiaszczania 

• Zbiornik fermentacyjny (B2) 

• Podajnik pomiotu kurzego (A5) 

• Pompownia (B5) 

• Budynek z systemem rozdziału ciepła (D1) 

• Punkty awaryjnego odbioru masy fermentacyjnej (C6) 

• Miejsce przechowywania osuszonej frakcji stałej pofermentu (C5). 

Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i wykonania 

następujących prac budowlanych: 

• Adaptacja istniejącego silosu na magazyny pomiotu i substratów dodatkowych oraz 

zmniejszenie powierzchni zabudowy silosu (A8) 

• Przebudowa punktu awaryjnego odbioru pofermentu (D1) 

• Adaptacja istniejących zbiorników fermentacyjnego i pofermentacyjnego dla potrzeb 

nowej technologii (B3, B4, C1) 

• Zmiana miejsca zabudowy pochodni bezpieczeństwa (D4 na E3) 

• Przeniesienie miejsca gromadzenia odpadów stałych (H4 na H2) 

• Przebudowa bramy wjazdowej wraz z częścią ogrodzenia 
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• Wykonanie nowych nawierzchni utwardzonych oraz remont istniejących (w związku z 

pracami instalacyjnymi) 

Ponadto od Wykonawcy oczekuje się doboru i montażu (a w razie konieczności 

zaprojektowania) następujących urządzeń wraz z ich sposobem montażu: 

• Macerator odpadów spożywczych (A9) 

• Separator masy fermentacyjnej (A6) 

• Instalacja oczyszczania pofermentu (C3) 

• Instalacja osuszania frakcji stałej pofermentu (C4). 

2.2 Wymagania ogólne - architektura 

O ile nie jest to określone inaczej w wymaganiach szczegółowych dla poszczególnych 

obiektów i prac, Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów oraz montażu 

urządzeń zgodnie z określonymi poniżej wymaganiami ogólnymi. 

Budynki i budowle należy projektować i wykonywać w sposób zapewniający 

harmonijne wkomponowanie w krajobraz oraz istniejącą zabudowę z uwzględnieniem rodzaju 

i kolorystyki zastosowanych materiałów wykończeniowych obiektów budowlanych (pokrycie 

dachów, ścian, orynnowanie, stolarka okienna i drzwiowa). Rozwiązania architektoniczne oraz 

parametry budynków i budowli winny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz innych obowiązujących przepisów i norm. 

Rozwiązania architektoniczne (w tym kolorystyka obiektów i rodzaj zastosowanych 

materiałów) muszą być określone na wstępnym etapie projektowania przed opracowaniem 

projektu architektoniczno-budowlanego.  

Należy zaprojektować i wykonać budynki o układach konstrukcyjnych poprzecznych 

lub podłużnych, jednokondygnacyjnych, niepodpiwniczonych (z możliwością częściowego 

zagłębienia w terenie), przykrytych dachami o nachyleniu zbliżonym do płaskiego. Dopuszcza 

się rozwiązania modułowe, kontenerowe (po spełnieniu powyższych uwag). 

Projektując i wykonując przegrody budowlane należy w szczególności uwzględnić 

wymagania wynikające z przepisów przeciwpożarowych (w tym strefy wybuchowe). 

W przypadku podjęcia decyzji projektowej o wymianie istniejących urządzeń 

każdorazowo należy sprawdzić warunki posadowienia nowych obiektów i dostosować projekt 

do obowiązujących przepisów i warunków. 

2.2.1 Wykończenia i okładziny zewnętrzne ścian zewnętrznych 

Docieplanie budynków/budowli (o ile jest to wymagane) od min. 30 cm powyżej przylegającego 

terenu - z użyciem styropianu min. M15 lub wełny mineralnej (mocowanie min. 4 kołki na m2 

i/lub obręcze podtrzymujące każdy panel pionowy, lub poprzez zastosowanie rozwiązań 

systemowych) i wykończonych blachą trapezową, nawiązującą rodzajem i kolorem do 

zastosowanej na istniejących zbiornikach fermentacyjnych. Dopuszcza się wykończenie z 

siatki z włókna szklanego w kąpieli akrylowej i tynkiem min. mineralnym malowanym farbą 
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silikatową. Ściany przylegające do gruntu (do wys. min. 30 cm powyżej terenu przylegającego) 

docieplone polistyrenem ekstrudowanym, dostosowanym do warunków gruntowych. 

Części podziemne i cokoły budynków do wysokości min. 30 cm powyżej przylegającego terenu 

zaizolowane przeciwwilgociowo oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi 

izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej. Wokół obiektów żwirowa opaska przeciwbryzgowa szer. 

min. 50 cm. 

Obróbki blacharskie, system łączników oraz parapety zewnętrzne - w kolorze z palety 

ciemnych szarości lub w kolorze elewacji. 

Kolorystykę elementów wykończenia zewnętrznego określać w oparciu o paletę 

kolorów RAL na etapie projektowania w porozumieniu z Inspektorem nadzoru i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

2.2.2 Dachy 

Dachy obiektów (z wyjątkiem zbiorników) pokryte termozgrzewalną papą asfaltową 

wierzchniego krycia z posypką na papie podkładowej mocowanej mechanicznie. Zapewnić 

odpowiednią izolacyjność termiczną przegrody (gdzie wymagane). 

Dopuszcza się pokrycie blachą trapezową (w tym o profilach nośnych, stanowiących 

jednocześnie konstrukcję) obiektów kubaturowych (z zastrzeżeniem spełnienia wymogów 

izolacyjności termicznej a także wiatro- i paroizolacyjności stropodachu). 

Dopuszcza się rozwiązania kontenerowe przy zachowaniu wszystkich kryteriów 

izolacyjności i zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

2.2.3 Izolacje 

Izolacje akustyczne (wełna mineralna lub panele dźwiękoszczelne) w szczególności 

muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

Folie paroizolacyjne (w przypadku zastosowania) - do pokryć dachowych o 

współczynniku sD min. 100m. 

Folie wiatroizolacyjne (w przypadku zastosowania) - do pokryć dachowych o 

paroprzepuszczalności nie mniejszej niż 120-160 g/m2/24h. 

Izolacje przeciwwilgociowe pionowe - hydroizolacyjne masy asfaltowe do stosowania na 

zimno. 

Izolacje przeciwwilgociowe – podwójna warstwa papy asfaltowej na włókninie przeszywanej 

lub folia PE o grubości min. 0,3 mm. 

Izolacje termiczne: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
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− izolacja ścian warstwowych – styropian samogasnący min. EPS70 lub wełna mineralna 

zapewniające współczynnik przenikania ciepłą przez przegrodę maks. Uc≤0,45 W/m2*K 

(z zastrzeżeniem uwag dotyczących ścian zbiorników procesowych); 

− stropodachy – wełna mineralna lub styropian, wymagana wartość współczynnika 

przenikalności termicznej Uc≤0,30 W/m2K; 

− podłoga na gruncie - styropian z płyt twardych min. EPS100-0,038; wymagana wartość 

współczynnika przenikalności termicznej stropu ocieplonego wełną Uc≤1,2 W/m2K 

2.2.4 Posadzki 

Posadzki w obiektach technologicznych: 

− pomieszczenia i place technologiczne o nawierzchniach betonowych – warstwa 

trudnościeralna, warstwa powierzchniowa beton klasy min. C30/37 modyfikowany 

dodatkami kompozytowymi, izolacja przeciwwilgociowa pozioma, beton podkładowy klasy 

min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is 0,97; 

− pomieszczenia narażone na kontakt z chemikaliami – posadzki chemoodporne 

bezspoinowe, beton klasy min. C30/37 modyfikowany dodatkami kompozytowymi, 

hydroizolacja pozioma, beton podkładowy klasy min. C8/10, pospółka o zagęszczeniu Is  

0,97. 
Posadzki w obiektach technologicznych wykonać jako łatwozmywalne, nieprzenikalne dla 

ścieków technologicznych, niepylące, przystosowane dla ruchu ciężkiego. Ukształtowanie 

powierzchni posadzki ma umożliwić zebranie odcieków i ścieków ze zmywania posadzki do 

sieci kanalizacji technologicznej (z wyjątkiem zbiorników procesowych). Pomieszczenia z 

przeznaczeniem dla poruszania się obsługi należy wykonać w wykończeniu antypoślizgowym. 

Płyty fundamentowe oraz posadzki w obiektach i na placach technologicznych dylatować 

w polach o powierzchni nie większej niż 50 m2. Szczeliny dylatacyjne naciąć należy do 

głębokości 1/3 grubości posadzki i wypełnić materiałem uszczelniającym elastycznym, 

dostosowanym do charakteru mogących wystąpić na powierzchni posadzki substancji (w tym 

wody i ścieków technologicznych), zgodnie z technologią wykonania spoiny dylatacyjnej 

podanej przez producenta uszczelniacza. 

2.2.5 Rynny i rury spustowe 

Rynny i rury spustowe odwodnienia powierzchni dachów - stalowe ocynkowane 

powlekane obustronnie warstwą poliuretanu, malowane, z odprowadzeniem bezpośrednio na 

przylegający teren biologicznie czynny lub do kanalizacji deszczowej. 

2.2.6 Stolarka drzwiowa 

Drzwi zewnętrzne aluminiowe jedno- lub dwuskrzydłowe na ramach z kształtowników 

aluminiowych z przegrodą termiczną oraz uszczelnieniem gumowym na całym obwodzie. W 

pomieszczeniach technicznych o temperaturze obliczeniowej powyżej 8⁰C należy stosować 

drzwi o współczynniku przenikania ciepła maks. U≤1,3 W/m2K. Drzwi powinny otwierać się na 

zewnątrz i powinny być wyposażone w klamki, zamki wielopunktowe z wkładkami oraz 

samozamykacze. Skrzydła i ościeżnice malowane proszkowo. Kolorystykę stolarki 

zewnętrznej dostosować do już istniejącej. 
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Wszystkie drzwi powinny mieć współczynnik izolacyjności akustycznej ≤30 dB. 

Drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe stalowe wykonane z blachy cynkowanej powlekanej 

powłoką poliestrową lub malowane proszkowo w kolorze białym. Drzwi standardowo 

wyposażone w zawiasy i zamki jednopunktowe na klucz. Opcjonalne wyposażenie w 

samozamykacze. Ościeżnice drzwi z kształtowników stalowych, malowane proszkowo, 

wyposażone w uszczelkę przylgową. 

2.2.7 Stolarka okienna 

Okna z tworzywa PCV o powierzchni umożliwiającej doświetlenie stanowisk pracy, 

zgodnie z wymaganiami przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz polskich 

norm. W pomieszczeniach technicznych o temperaturze obliczeniowej powyżej 8⁰C należy 

stosować okna o współczynniku przenikania ciepła maks. U≤1,1 W/m2K. Kolorystykę 

dostosować do istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej w pozostałych obiektach zakładu 

biogazowni. 

2.2.8 Wykończenie przegród wewnętrznych 

W pomieszczeniach narażonych na wystąpienie substancji chemicznych takich jak 

zasady, kwasy i oleje oraz narażonych na rozszczelnienie instalacji technologicznych – 

stosować do wys. 200 cm powierzchnie ścian wykończone glazurą ceramiczną, zaprawą i 

spoinami odpornymi na te substancje. W pozostałych pomieszczeniach ściany wykończyć  

tynkiem cementowo-wapiennym kat. III, dwukrotnie szpachlowanym i malowanym farbami 

akrylowymi. 

Kolorystykę elementów wykończenia wewnętrznego określać w oparciu o paletę 

kolorów RAL na etapie projektowania w porozumieniu z Inspektorem nadzoru i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. 

2.2.9 Ślusarka 

Balustrady, drabiny, schody i inne elementy dostępowe do urządzeń technicznych – ze 

stali nierdzewnej lub ze stali ocynkowanej ogniowo w wytwórni w sposób minimalizujący 

wystąpienie korozji, zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011. Wszystkie elementy dostępowe do 

urządzeń technicznych oraz zabezpieczające muszą spełniać wymogi obowiązujących 

przepisów, w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2002 r., Nr 75, poz. 690) i powinny być wykonane zgodnie z przygotowaną wcześniej 

dokumentacją projektową (dopuszcza się rozwiązania systemowe). 

2.2.10  Zabezpieczenia i ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca powinien zweryfikować stan istniejącej ochrony przeciwpożarowej (w 

szczególności stan zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych oraz poprawność 

instalacji odgromowej – ilość, wysokość i lokalizacja masztów odgromowych). W przypadku 

konieczności wprowadzenia zmian Wykonawca winien zaprojektować wszystkie wymagane 

elementy ochrony przeciwpożarowej zgodnie z wymaganiami: 

− Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 

z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 z późniejszymi zmianami),  
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− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z dnia 6 

sierpnia 2009 r. Nr 124, poz. 1030), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 

czerwca 2002 r., Nr 75, poz. 690 
oraz powoływanych w ww. rozporządzeniach Polskich Norm. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2.12.2015 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

Dz.U.2015 poz.2117 Wykonawca przed uzyskaniem pozwolenia na budowę wykona 

opracowanie wytycznych technicznych bezpieczeństwa pożarowego i uzgodni z 

rzeczoznawcą rozwiązania ochrony przeciwpożarowej projektu budowlanego. 

Na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą Wykonawca zrealizuje i 

dostarczy wszystkie niezbędne elementy ochrony przeciwpożarowej, jak np. sieć 

zewnętrznego gaszenia pożaru, instalacje wewnętrzne z hydrantami wewnętrznymi gaszenia 

pożaru, pompownie przeciwpożarowe, zbiorniki retencyjne wody dla celów 

przeciwpożarowych, instalacje tryskaczowe, podręczny sprzęt gaśniczy z instrukcjami, 

oznaczenia ewakuacyjne itd.  

Wykonawca zrealizuje odpowiednie sieci, hydranty, zbiorniki, pompownie tak aby spełniały 

wymagania ww. przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Ponadto Zamawiający wymaga przyjęcia następujących rozwiązań w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej: 

− odległość między poszczególnymi obiektami – zgodnie z wymaganiami prawnymi; 

− ochrona przeciwpożarowa w systemie elektroenergetycznym realizowana poprzez 

zastosowanie samoczynnego wyłączania zasilania w przypadku zwarć; 

− wszystkie budynki i urządzenia wyposażone w instalacje odgromowe, których uziomy 

powiązane zostaną w terenową sieć uziemień; 

− dojazdy pożarowe – oczekiwane dojazdy do każdego obiektu technologicznego. 

2.3 Wymagania szczegółowe - architektura 

2.3.1 Zbiornik wstępny (B1) 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania zbiornika wstępnego 

(B1). Przeznaczeniem zbiornika jest hydroliza i odpiaszczenie pomiotu kurzego. 

Przewidywany czas retencji wynosi 3 dni. Wykonany na miejscu, częściowo zagłębiony w 

terenie o pojemności użytkowej 900 m³. Zbiornik musi być zaprojektowany i wykonany z 

uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających odpiaszczenie substratu. Zbiornik należy 

wyposażyć w system mieszania zapewniający homogenizację substratu. Przy doborze 

systemu mieszania uwzględnić przyjęte rozwiązanie odpiaszczania w celu zapewnienia 

sprawnego funkcjonowania obu systemów. Konstrukcja żelbetowa, zapewniająca szczelność 
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obiektu i uwzględniająca uwadnianie pomiotu kurzego zawróconą frakcją ciekłą masy 

pofermentacyjnej o temperaturze do 60 ⁰C (zakładana temperatura masy substratowej w 

zbiorniku – 38-40 ⁰C). W koncepcji przedstawiono bilans cieplny który uwzględnia 

podgrzewanie substratu w zbiorniku  za pomocą podgrzanego recyrkulowanego pofermentu . 

Projektant może zaproponować inne rozwiązanie.  Zbiornik nieogrzewany, ocieplony 

polistyrenem ekstrudowanym o gr. min. 80mm. Płytę denną posadowić na warstwie polistyrenu 

ekstrudowanego – j.w., na wcześniej odpowiednio przygotowanym podłożu. W przypadku 

rozwiązania zadaszenia w formie stropu płaskiego – powinien on być także izolowany 

polistyrenem ekstrudowanym o min. gr. 100 mm i zapewniać odprowadzenie wód opadowych 

z zadaszenia. Należy zabudować właz rewizyjny w zbiorniku dla obsługi  mieszadeł i dla 

kontroli stanu zbiornika i  jego zawartości. Odprowadzenie wód opadowych zaprojektować w 

taki sposób żeby nie dochodziło do miejscowych zalegań wody w otoczeniu zbiornika i 

urządzeń przy nim zamontowanych. Zewnętrzne pokrycie ścian ponad ternem – blacha 

trapezowa rodzaju i koloru jak na zbiornikach istniejących. Zbiornik należy wyposażyć w 

czujniki pomiarowe zapewniające pomiary: 

- temperatura masy w zbiorniku  

- wielkości zapełnienia zbiornika  

Projektant automatyki musi uzgodnić z Inwestorem na etapie doboru czujników pomiarowych 

ich dokładność. Należy również zaprojektować na zbiorniku punkt poboru próbek. 

Szacunkowe gabaryty: 

- średnica – Ø=14 m 

- wysokość – h=6 m 

- pojemność użytkowa – V=900 m³ 

2.3.2 Zbiornik fermentacyjny (B2) 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania zbiornika 

fermentacyjnego (B2). Przeznaczeniem zbiornika jest pierwszy stopnień fermentacji 

uwodnionego pomiotu kurzego w warunkach mezofilnych (38-40 ⁰C), przy założonym czasie 

retencji do 30 dni. Wykonany na miejscu w konstrukcji żelbetowej, częściowo zagłębiony w 

terenie o pojemności użytkowej min. 3000 m³. Maksymalne wypełnienie zbiornika powinno być 

przewidziane na poziomie 80 cm poniżej korony zbiornika. Korona zbiornika powinna być 

wyniesiona na odpowiadającą wysokość istniejącego zbiornika fermentacyjnego (B3). 

Wykonanie musi zapewniać szczelność zbiornika – szczególną uwagę należy zwrócić na 

dodatkowe uszczelnienie przerw roboczych na styku płyty dennej i elementów pionowych oraz 

na łączeniu elementów pionowych ze sobą. Powierzchnię  wewnętrzną górną zbiornika 1,5 m 

licząc od korony, znajdującą się w strefie gazowej  należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem 

związków siarki na powierzchnię betonu powłoką epoksydową malując min. 3 warstwy . 

Materiał musi posiadać odpowiedni atest do zastosowania  w tym środowisku.  Zbiornik 

ogrzewany za pomocą systemu grzewczego wykonanego z rur stalowych nierdzewnych ze 

stali  typ 316L odpornego na działanie chloru. Rozdział czynnika grzewczego na poszczególne 

obiegi grzewcze w zbiorniku montowany jest na zewnątrz zbiornika z możliwością odcięcia 

każdego obiegu oddzielnie oraz wyposażone w odpowietrzniki umożliwiające odpowietrzenie  

systemu grzewczego zamontowanego w zbiorniku. Ściany zbiornika  ocieplone polistyrenem 

ekstrudowanym o min. gr. 80 mm, zbiornik posadowiony na warstwie polistyrenu 

ekstrudowanego j.w. Zbiornik przykryty podwójną membraną – wewnętrzną gazoszczelną i 
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zewnętrzną osłonową, dostarczoną wraz z systemem mocowania przez wyspecjalizowaną 

firmę. Kolorystykę zewnętrznej membrany dostosować do kolorystyki istniejących kopuł 

(zbiornik B3). Membrana wewnętrzna oraz zewnętrzna o parametrach min 870 g/m2 . System 

membran zaprojektować  na ciśnienie biogazu w zbiornikach   -0,5 mbar do 4,5 mbar . 

Instalacja gazowa zbiornika musi być wyposażona w zawór pod i nad ciśnieniowy . Instalacje 

biogazu należy zaprojektować w taki sposób żeby  zapewnić  możliwość  :  

- wyssania indywidualnie biogazu ze zbiornika 

- odcięcie instalacji gazowej zbiornika od  sieci zbiorczej biogazu  

- wyrównywania ciśnienia biogazu w zbiorniku pomiędzy pozostałymi zbiornikami 

Zbiornik wyposażony w system siatek bądź pasów poliestrowych, zabezpieczający przed 

wpadnięciem membran do zbiornika. Zbiornik wyposażony w dmuchawę powietrza 

utrzymującą ciśnienie pod zewnętrzną membraną z możliwością regulacji wypływu ilości 

powietrza . Należy zamontować system odsiarczania biologicznego biogazu  wytwarzanego w 

zbiorniku. Zbiornik wyposażony w system mieszadeł zapewniający homogenizowanie masy 

fermentacyjnej i optymalny rozkład temperatury, minimalizujący wypienienie oraz 

sedymentację. Należy zaprojektować i dobrać odpowiednie mieszadła oraz ich ilość 

uwzględniając rodzaj wprowadzanego substratu. Mieszadła należy montować na ścianie 

wewnętrznej zbiornika zapewniając dostęp do nich dla celów  serwisowych. Ponadto zbiornik 

wyposażony w min. 2 oddalone od siebie zestawy wizjerów nieotwieranych, szczelnie 

osadzonych w ścianie zbiornika, spełniających wymagania przepisów przeciwpożarowych. 

Każdy z zestawów składający się z 1 okna wziernego i 1 służącego do włączania i kierowania 

snopem oświetlenia sztucznego. Do wizjerów i innych elementów wyposażenia podlegających 

operowaniu przez obsługę należy zapewnić stały dostęp w postaci drabin i pomostów 

roboczych, spełniających wymagania obowiązujących przepisów. Zbiornik należy wyposażyć 

w stację awaryjnego odpompowania masy fermentacyjnej wyposażoną w studnię odciekową 

która zabezpieczy teren przed zanieczyszczeniem spowodowanym wyciekiem masy 

fermentacyjnej  w trakcie odpompowywania ( zgodnie z p. 2.3.6) . Zewnętrzne pokrycie ścian 

ponad terenem – blacha trapezowa rodzaju i koloru jak na zbiornikach istniejących.  

Zbiornik należy wyposażyć w czujniki pomiarowe zapewniające pomiary: 

• Temperatura masy w  

• Poziom zapełnienia 

• Sygnalizacja stanu wypienienia 

• Ilość biogazu 

• Poziom ciśnienia 

• Projektant automatyki musi uzgodnić z Inwestorem na etapie doboru czujników 

pomiarowych ich dokładność. Należy również zaprojektować na zbiorniku punkt 

poboru próbek. 

 Szacunkowe gabaryty: 

- średnica – Ø=27 m 

- wysokość – h=6 m 
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- pojemność użytkowa – V=3000 m³ 

2.3.3 Pompownia (B5) 

Rozbudowa istniejącej przybudówki lub budowa obiektu wolnostojącego. Przeznaczeniem jest 

lokalizacja pompowni, belki rozdziału , systemu zasuw oraz kompresorowni  (w części 

projektowanej) oraz sterownia (w części istniejącej, którą należy powiększyć zgodnie z 

zapotrzebowaniem). 

 Zachować dylatację od istniejącego budynku. Wykończenie przegród budowlanych oraz 

stolarki drzwiowej i ewentualnie okiennej – jak w istniejącej przybudówce (pompownia B5 / 

sterownia H3). Ocieplenie metodą lekką mokrą z pokryciem tynkiem w kolorze istniejącej 

przybudówki.  

Obiekt ogrzewany i ocieplony (ściany, dach oraz posadzka) zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących przepisów dla obliczeniowej temperatury pomieszczeń min. 8 ⁰C (pompownia) 

i 20 ⁰C (sterownia). 

Szacunkowe  maksymalne gabaryty bryły nowoprojektowanej: 

- długość – 14 m 

- szerokość – 6 m 

- wysokość – 4 m 

Gabaryty dostosować do rozwiązań szczegółowych. 

2.3.4 Podajnik pomiotu kurzego (A5) 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania podajnika 

pomiotu kurzego (A5) zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie zbiornika wstępnego (B1) 

i strefy wjazdowej w sposób umożliwiający wygodne z niego korzystanie oraz niekolidujący z 

istniejącą wagą i innymi elementami zagospodarowania terenu oraz umożliwiający dojazd 

serwisowy do zbiornika wstępnego (B1). Przeznaczeniem zbiornika jest przyjęcie pomiotu 

kurzego bezpośrednio z samochodów dostawczych i podanie go systemem szczelnych 

podajników do zbiornika wstępnego (B1). Wydajność minimum 72 t/d. Konstrukcja podajnika 

powinna umożliwiać zamknięcie zbiornika pokrywą lub plandeką na czas, gdy nie jest on 

załadowywany, celem ograniczenia emisji odorów. Zastosowane materiały i rozwiązania 

powinny uwzględniać specyfikę materiału wsadowego, jakim jest pomiot kurzy. 

Przewidywane miejsce na podajnik pomiotu: 

- szerokość: do 19,0 m 

- długość: 4,0 m (z możliwością miejscowego poszerzenia do 6,0 m). 

2.3.5 Budynek rozdziału ciepła (D1) 

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy zaprojektowania i wybudowania budynku, w 

którym zlokalizowany zostanie system rozdziału ciepła pochodzącego z kogeneratorów 

Lokalizacja powinna uwzględniać bliskość kogeneratorów i jednocześnie umożliwiać przesył 

ciepła do odbiorników w sposób minimalizujący straty. Proponuje się budynek w postaci 
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dobudówki do zbiornika pofermentacyjnego (C1), zapewniając oddylatowanie (niezależną 

pracę konstrukcji).  Dopuszcza się rozwiązanie kontenerowe.  Budynek projektować dla 

temperatury obliczeniowej wewnątrz pomieszczenia powyżej 8 ⁰C. Zapewnić wentylację co 

najmniej grawitacyjną. Budynek posadowić w sposób uniemożliwiający wysadzanie gruntu. 

Wykończenie zewnętrzne ścian (materiał i kolorystyka) - jak pompownia (B5) lub jak zbiornik 

pofermentacyjny (C1). 

Szacunkowe  maksymalne gabaryty bryły nowoprojektowanej: 

- długość – 8 m 

- szerokość – 3,5 m 

- wysokość – 3 m 

Gabaryty dostosować do rozwiązań szczegółowych. 

2.3.6 Punkty awaryjnego odbioru masy fermentacyjnej (C6) 

Przy nowoprojektowanym zbiorniku fermentacyjnym (B2) oraz przy istniejących 

zbiornikach fermentacyjnych (B3, B4) powinny być wykonane punkty awaryjnego odbioru 

masy fermentacyjnej. Zlokalizowane powinny być w sposób umożliwiający łatwą obsługę 

cysternami odbierającymi zawartość z zabezpieczeniem ich przed przypadkowym uderzeniem 

pojazdu. Każdy punkt powinien składać się z żelbetowej płyty ociekowej o nawierzchni 

nieprzepuszczalnej, ze spadkami wyprofilowanymi w kierunku studzienki odciekowej, 

zlokalizowanej centralnie na płycie. Studzienka powinna być betonowa i oddylatowana od 

płyty, a jej korona powinna umożliwiać swobodny spływ odcieku z płyty ociekowej. Na króćcach 

ssawnych wykonanych ze stali nierdzewnej należy zainstalować po dwie zasuwy ręczne, w 

tym jedną wyposażoną w dźwignię. Króciec ssawny należy przymocować za pomocą obejm 

ze stali nierdzewnej  do min. dwóch bloków fundamentowych, posadowionych poniżej granicy 

przemarzania.  Bloki oddylatować od płyty ociekowej i osadzić w takich miejscach żeby 

uniemożliwić uszkodzenie lub oderwanie króćca ssawnego od zbiornika powodujący wypływ 

cieczy ze zbiornika. Króciec wewnątrz zbiornika  powinien być zamontowany  0,6 m od płyty 

dennej zbiornika. Na zewnątrz rurociąg i osprzęt musi być zaizolowany przed przemarzaniem. 

Szacunkowe gabaryty: 

- szerokość płyty – 5 m 

- długość płyty – 3 m 

- średnica studzienki – min. 0,8 m 

- głębokość studzienki odciekowej – min. 0,8 m. 

Istniejący punkt odbioru pofermentu przy zbiorniku C1 (C6) należy przebudować 

zgodnie z powyższymi zasadami doposażając go w płytę ociekową i studzienkę odciekową 

oraz zabezpieczając przed możliwością przypadkowego uderzenia pojazdem kołowym. 
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2.3.7 Miejsce przechowywania osuszonej frakcji stałej pofermentu (C5) 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania miejsca przeznaczonego na 

gromadzenie osuszonej w instalacji suszenia (I) frakcji suchej pofermentu. Szacowana ilość 

frakcji suchej pofermentu to 3537 ton (ok. 5450 m³) co odpowiada 4-miesięcznej produkcji 

pofermentu. Miejsce to powinno spełniać wymogi dla przechowywania nawozów stałych, tj. 

zapewniać magazynowanie w sposób bezpieczny dla środowiska, zapobiegający 

wydostawaniu się odcieków do wód i do gruntu, przy zapewnieniu nieprzepuszczalnych 

powierzchni składowania. Składowany poferment powinien być zabezpieczony przed 

przedostaniem się do niego wód opadowych, np.: poprzez zabezpieczenie osłoną elastyczną. 

Ewentualne odcieki należy zawrócić do procesu technologicznego. 

 Dopuszcza się pryzmowanie na płaskim terenie zielonym po uwzględnieniu 

powyższych uwag, w szczególności po odpowiednim zabezpieczeniu gruntu 

nieprzepuszczalną powłoką elastyczną. 

2.3.8 Silos (A8) 

Zamawiający wymaga przebudowy istniejącego silosu, polegającej na zmniejszeniu 

jego powierzchni zabudowy i wydzieleniu dwóch komór magazynowych – dla awaryjnego 

przechowania pomiotu kurzego oraz dla regularnie dowożonych odpadów rolno-spożywczych. 

Każda z komór powinna umożliwiać przechowanie po ok. 500 m³ substratu. Ponadto zakłada 

się wykonanie remontu istniejącej płyty podłogowej tak, by uniemożliwić jej kruszenie oraz 

zapewnić odprowadzenie odcieków do wpustu liniowego. Podłoga silosa powinna umożliwiać 

poruszanie się po nim samochodów ciężarowych i ładowarek. Zastosowany materiał powinien 

być odporny na wodę i odcieki. Zmniejszenie silosu powinno być wystarczające do 

zlokalizowania w jego bezpośrednim sąsiedztwie instalacji osuszania pofermentu (C4). Silos 

musi być szczelny, wliczając w to miejsca styku elementów istniejących z nowowznoszonymi. 

Silos wykonywać w technologii betonu zbrojonego zalewanego na mokro. Dopuszcza się 

wykorzystanie prefabrykatów pod warunkiem spełnienia wymogów szczelności i 

wytrzymałości konstrukcji.  

Silos powinien być zaopatrzony w drożną instalację odciekową. Dopuszcza się 

udrożnienia istniejącego odwodnienia liniowego lub zabudowę nowego. Odcieki należy 

zawrócić do procesu technologicznego. 

Szacunkowe gabaryty silosa po przebudowie: 

- szerokość: 2x 9,5 m = 19,0 m 

- długość: ok. 20,0 m 

2.3.9 Istniejące zbiorniki  (B3, B4, C1) 

Zakłada się wykorzystanie istniejących zbiorników z zachowaniem ich dotychczasowej 

funkcji: zbiorniki B3 i B4 – fermentacyjne, zbiornik C1 – pofermentacyjny. Zbiorniki należy 

adaptować na potrzeby modernizowanej instalacji, a w szczególności: 

- sprawdzić szczelność membran dachowych, a w przypadku nieszczelności wymienić 

je na nowe; stosować system podwójnych membran (wewnętrzna - gazoszczelna i zewnętrzna 

-osłonowa), dostarczone wraz z systemem mocowania przez wyspecjalizowaną firmę; 
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zachować istniejącą kolorystykę pokryć zbiorników; przy szczelnych membranach wymienić 

uszkodzone pasy podtrzymujące membranę gazową. Dla wszystkich zbiorników konstruktor 

musi przeliczyć niezbędną ich ilość oraz siły naciągu. Należy skonfrontować obliczenia ze 

stanem faktycznym i dokonać niezbędnych poprawek.  

- zapewnić skuteczność wentylatorów utrzymujących niezmienność geometryczną 

zewnętrznej membrany poprzez modernizację lub wymianę istniejących urządzeń; 

- sprawdzić stan izolacji termicznej, a w przypadku ubytków bądź złego stanu 

technicznego fragmentów ocieplenia dokonać jego wymiany i zabezpieczenia; 

- sprawdzić stan techniczny wewnętrznych powierzchni płyt dennych i ścian zbiorników 

a w przypadku wystąpienia spękań bądź wykruszeń betonu dokonać modernizacji przy 

zachowaniu bezwzględnego wymogu szczelności przegród w oparciu o zatwierdzony przez 

Zleceniodawcę projekt; 

W strefie gazowej zbiorników wyczyścić istniejącą powłokę i dokonać ponownego 

zabezpieczającą ścian zbiorników . Dla zbiorników fermentacyjnych  na szerokości 1,5 m 

licząc od korony, należy zabezpieczyć przed oddziaływaniem związków siarki na powierzchnię 

betonu powłoką epoksydową kładąc min. 3 warstwy. Materiał musi posiadać odpowiedni atest 

do zastosowania  w tym środowisku.  Dla zbiornika pofermentacyjnego dokonać inspekcji 

istniejącej powłoki , przy jej uszkodzeniu wyczyścić i dokonać ponownego zabezpieczenia jak 

dla nowego zbiornika. Zabezpieczenie zbiornika pofermentacyjnego należy wykonać na całej 

powierzchni ścian. 

- wykonać nowe otworowania dla potrzeb nowoprojektowanych elementów instalacji 

(zgodnie z wymaganiami w odrębnych punktach) przy zachowaniu bezwzględnego wymogu 

szczelności przejść w oparciu o zatwierdzony przez Zleceniodawcę projekt wykonany przez 

konstruktora; 

- w przypadku konieczności należy istniejące, niewykorzystywane przejścia przez 

ściany zbiorników zlikwidować, zachowując bezwzględny wymóg szczelności przy 

zachowaniu bezwzględnego wymogu szczelności przejść w oparciu o zatwierdzony przez 

Zleceniodawcę projekt  wykonany przez konstruktora; 

- dokonać wymiany instalacji grzewczej (zgodnie z wymaganiami w odrębnym punkcie) 

– dotyczy zbiorników B3 i B4;    

- zapewnić możliwość skutecznego mieszania masy fermentacyjnej/pofermentacyjnej i 

jej homogenizację, optymalny rozkład temperatury, minimalizację wypienienia oraz 

sedymentacji poprzez wymianę systemu mieszadeł; dopuszcza się wykorzystanie istniejących 

mieszadeł łopatowych doposażając układ mieszania w nowe mieszadła przyścienne 

umożliwiające opuszczanie w pionie i obrót w poziomie; system mieszania powinien być 

wykonany w oparciu o przygotowaną wcześniej symulację i algorytm pracy, uwzględniający 

wszystkie mieszadła i zatwierdzony przez Zleceniodawcę; zapewnić możliwość serwisowania 

mieszadeł bez konieczności wypompowywania zbiornika ze szczególnym uwzględnieniem 

konstrukcji wsporczych umożliwiających demontaż mieszadeł w sposób bezpieczny dla ludzi i 

sprzętu; Dla użytkowania mieszadeł zabudować niezbędne podesty techniczne. 
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- sprawdzić działanie lub zainstalować niezbędne oczujnikowanie (minimum: czujniki 

temperatury, ciśnienia gazu, objętości gazu, poziomu substratu, wypienienia, pH substratu) 

sprzężone z systemem automatyki (opisanym w punkcie odrębnym). 

- w każdym zbiorniku zainstalować gazowy zawór bezpieczeństwa; 

- ze zbiorników fermentacyjnych odprowadzić biogaz niezależnie; ponadto zapewnić 

połączenie wszystkich zbiorników (B2, B3, B4 i C1) mostami gazowymi; Zapewnić możliwość 

wyłączenia z instalacji gazowej dowolnego zbiornika oraz umożliwić niezależne opróżnienie z 

gazu każdego z nich. 

Zabudować dwa niezależne liczniki przesyłanego  biogazu dla każdego kogeneratora 

oddzielnie. Liczniki należy zabudować na terenie biogazowni możliwie blisko granicy działki 

od strony kogeneratorów. 

- wszystkie prace przeprowadzić w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiającego 

projekt na etapach: koncepcji, budowlanym i wykonawczym. 

Gabaryty istniejących zbiorników fermentacyjnych: 

- średnica – Ø=27 m 

- wysokość – h=6 m 

- pojemność użytkowa – ok. V=3000 m³ 

Gabaryty istniejącego zbiornika pofermentacyjnego: 

- średnica – Ø=40 m 

- wysokość – h=8 m 

- pojemność użytkowa – ok. V=10048 m³ 

2.3.10 Pochodnia bezpieczeństwa (E3) 

Zamawiający zakłada konieczność przeniesienia istniejącej pochodni bezpieczeństwa 

(D4) w związku z wykorzystaniem miejsca jej obecnej lokalizacji na inne nowoprojektowane 

instalacje (E3). W tym celu należy zaprojektować i wykonać nową płytę fundamentową wraz 

ze stosownym przygotowaniem podłoża. Demontaż, transport i montaż pochodni w nowym 

miejscu powinien obejmować podłączenie do wszystkich niezbędnych instalacji (w tym 

automatyki i biogazu). Należy zachować promień 10,0 m wokół komina pochodni wolny od 

zabudowy obiektami i instalacjami naziemnymi. Do flary należy doprowadzić niezależną nitkę 

biogazu. Flarę należy podłączyć w sieć gazową przed licznikami gazu.  Należy zwrócić uwagę, 

by została zachowana wydajność flary na poziomie 715 Nm³/h. 

System sterowania pracą pochodni winien zapewniać: 

1. możliwość załączenia i wyłączenia pracy pochodni „na żądanie” operatora; 

2. automatyczne załączenie w przypadku braku zapotrzebowania lub 

przekroczone zapotrzebowanie na biogaz przez zespoły kogeneracyjne (wzrost 

ciśnienia)- zastosowanie automatyczne urządzenie zapalające z elektrodami 

zapalającymi; 
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3. regulację wydajności w zależności od ciśnienia w instalacji; 

4. kontrolę płomienia pochodni oraz pilota pochodni. 

5. rozliczenie ilości biogazu, spalanego w pochodni w przypadku braku odbioru 

przez konkretną spółkę celową (SPV1 Lub SPV2)  

Przybliżona wielkość płyty fundamentowej na pochodnię: 

1. szerokość: 2,0 m 

2. długość: 1,5 m 

2.3.11 Miejsce gromadzenia odpadów stałych (H2) 

W przypadku podjęcia decyzji ( patrz p. 2.3.17 ) o budowie modułu osuszania 

wykorzystującego lokalizację istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych (H4), należy 

istniejącą zadaszoną wiatę (H2) przenieść w nowe miejsce zachowując pełną funkcjonalność 

obiektu (dostęp do drogi wewnętrznej, możliwość segregacji odpadów, możliwość zamknięcia 

wiaty zamkiem, jej gabaryty i sposób zabezpieczenia przed wpływem czynników 

atmosferycznych). 

W nowej lokalizacji należy zaprojektować i wybudować płytę fundamentową ze 

szczelną nawierzchnią umożliwiającą łatwe utrzymanie w czystości, wraz z stosownym 

przygotowaniem podłoża. 

Przybliżona wielkość wiaty: 

- szerokość: ok. 6,0 m 

- długość: ok. 3,5 m 

2.3.12 Brama wjazdowa 

Wykonawca po opracowaniu projektu zagospodarowania terenu, w szczególności po 

opracowaniu projektu dróg i terenów utwardzonych zweryfikuje w uzgodnieniu ze 

Zleceniodawcą konieczność przesunięcia bramy wjazdowej i przylegającego fragmentu 

ogrodzenia a w przypadku wystąpienia takiej konieczności – Wykonawca sporządzi projekt, 

uzgodni go z Zamawiającym  i w oparciu o niego wykona przesunięcie bramy wjazdowej, z 

zachowaniem jej obecnej funkcjonalności i gabarytów. Ogrodzenie przewidziane do 

przeniesienia należy trwale połączyć z istniejącym. W przypadku konieczności uzupełnienia 

ogrodzenia nowymi elementami należy zachować rodzaj i kolorystykę identyczną z istniejącym 

ogrodzeniem.  

Szacowana długość ogrodzenia do demontażu: 12,0 m 

Szacowana długość ogrodzenia nowego: 4,0 m. 

2.3.13 Nawierzchnie utwardzone 

Place i drogi manewrowe przy obiektach technologicznych powinny zapewniać manewrowanie 

i dojazd do nich zarówno sprzętem ciężkim jak i samochodom dowożącym substraty. 

Przewiduje się wykonanie dróg technologicznych wyłącznie o nawierzchni nieprzepuszczalnej, 

odpornej na ścieranie, z betonu cementowego przy założeniu przekroju konstrukcyjnego 
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nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem min. KR3. Wszystkie drogi zaopatrzone w 

krawężniki betonowe uliczne 15x30x100 posadowione na ławie betonowej, wystające 12 cm 

ponad nawierzchnię dróg (nie dotyczy krawężników najazdowych).  

Większe powierzchnie – zgodnie z zasadami wiedzy technicznej - dylatować szczelinami 

skurczowymi pozornymi i szczelinami rozszerzania wypełnionymi masą zalewową i/lub 

elastycznymi wkładkami uszczelniającymi. 

Zleceniodawca oczekuje wykonania nawierzchni utwardzonych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą – oświetleniem zewnętrznym, odwodnieniami i kanalizacją deszczową. 

Wszystkie nośne elementy konstrukcji obiektów znajdujące się w odległości mniejszej niż 0,8 

m od nawierzchni utwardzonych przeznaczonych dla ruchu pojazdów winny być 

zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem przez pojazdy poprzez wykonanie trwale 

posadowionych na żelbetowych fundamentach stalowych lub żelbetowych odbojów. 

Do wszystkich wejść do budynków, urządzeń technicznych a także urządzeń zapewniających 

dojścia do urządzeń technicznych (np. drabiny) należy przewidzieć chodniki dla ruchu 

pieszego, o ile nie przylegają do nawierzchni przeznaczonych dla ruchu kołowego. Minimalna 

szerokość dojść – 1,0 m. Nawierzchnie chodników wykonać z kostki brukowej betonowej 

prostokątnej o grubości 6 cm koloru szarego. Pozostałe warstwy konstrukcyjne chodników 

zgodnie z wiedzą techniczną, przepisami i normami oraz przy uwzględnieniu wyników badań 

geotechnicznych. Krawędzie chodników obramowane obrzeżem betonowym o wymiarach 

8x30x100 cm koloru szarego ustawionym na ławie betonowej. 

Szacowana powierzchnia nowoprojektowanych nawierzchni utwardzonych przeznaczonych 

dla ruchu pojazdów: ok. 730,0 m². 

Przybliżona powierzchnia istniejących nawierzchni utwardzonych przeznaczonych dla ruchu 

pojazdów (w tym do częściowej modernizacji): - 2060,0 m². 

2.3.14 Macerator odpadów spożywczych (A9) 

Należy dobudować do  istniejącego podajnika substratów stałych  moduł macerujący, 

służący do rozdrabniania obierków ziemniaczanych, odpadów owocowo-warzywnych i 

ewentualnych innych odpadów rolno-spożywczych bezpośrednio przed podaniem do zbiornika 

fermentacyjnego (B3). Wydajność minimalna – 68,52 t/d. W zależności od zastosowanych 

rozwiązań należy przewidzieć jego lokalizację na płycie fundamentowej istniejącego podajnika 

(A6) lub na niezależnej, nowoprojektowanej płycie fundamentowej oddylatowanej od 

istniejącej i osadzonej na stosownie przygotowanym podłożu, uniemożliwiającym wysadzanie 

gruntu. W miarę możliwości technicznych należy zachować istniejące miejsce wrzutu 

substratów stałych do zbiornika fermentacyjnego (B3). 

Szacowana powierzchnia na separator: 

- szerokość: 3,5 m 

- długość: 2,5 m 
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2.3.15 Separator masy fermentacyjnej (C2) 

Zleceniodawca oczekuje zaprojektowania i wykonania węzła separacji 

przefermentowanej masy. Zadaniem separatora jest oddzielenie frakcji stałej z 

pofermentacyjnej masy. Separator musi umożliwić odseparowanie min. 28% suchej masy 

zawartej w pofermencie. Należy założyć dzienną przepustowość separatora na poziomie 360 

t. Urządzenia powinny być zainstalowane w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji oczyszczania 

pofermentu w sposób umożliwiający sprawny odbiór frakcji stałej pofermentu i 

przetransportowanie jej do instalacji osuszania (C4). Miejsce gromadzenie frakcji stałej 

powinno być szczelne i uniemożliwiać przedostanie się substancji do gruntu. Separator 

powinien stanowić technologiczną całość z instalacją oczyszczania pofermentu (C3), do której 

należy przepompować frakcję ciekłą pozostałą po procesie separacji. 

Szacunkowa wielkość miejsca na węzeł separacji (bez dróg dojazdowych): 

- szerokość: 6,0 m 

- długość: 6,0 m 

2.3.16 Instalacja oczyszczania pofermentu (C3) 

Zleceniodawca oczekuje zaprojektowania i wykonania węzła oczyszczania pofermentu 

(C3). Zadaniem instalacji oczyszczania jest zmniejszenie ilości związków azotu w masie 

pofermentacyjnej poprzez jej przetworzenie. Oczyszczona i podgrzana frakcja ciekła 

pofermentu jako recyrkulat służy do uwodnienia i podgrzania substratów. Oczyszczony 

poferment zostanie przepompowany do procesu. Węzeł oczyszczania powinien być 

zlokalizowany możliwie blisko jednostek kogeneracyjnych i budynku rozdziału ciepła (D1)  z 

uwagi na wykorzystanie spalin i/lub ciepła z kogeneratorów jako głównego źródła ciepła 

procesowego w zależności od zaproponowanego rozwiązania. Wszystkie urządzenia węzła 

oczyszczania należy posadowić na szczelnych i nieprzepuszczalnych płytach 

fundamentowych na odpowiednio przygotowanym podłożu, uniemożliwiającym wysadzanie 

gruntu. Należy zachować wymagane przepisami odległości od granicy działki. Należy 

zapewnić dojazd serwisowy i pożarowy do urządzeń. 

Szacunkowa wielkość miejsca na węzeł oczyszczania (bez dróg dojazdowych): 

- szerokość: 30,0 m 

- długość: 7,0 m 

2.3.17 Instalacja osuszania pofermentu (C4) 

W przypadku dodatniego bilansu cieplnego należy zaprojektować i wykonać instalację 

osuszania pofermentu. Zadaniem osuszania jest zmniejszenie objętości frakcji stałej masy 

pofermentacyjnej i ułatwienie jej magazynowania i/lub konfekcjonowania jako nawóz. Węzeł 

osuszania należy lokalizować możliwie blisko instalacji separacji pofermentu w miejscu 

wygospodarowanym dzięki zmniejszeniu powierzchni zabudowy silosa (A8). 

Szacowana wielkość terenu na instalację osuszania: 

- szerokość: 7,0 m 
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- długość: 20,0 m 

2.4 Wymagania – konstrukcja 

Zamawiający oczekuje wykonania i wykończenia obiektów oraz montażu urządzeń zgodnie z 

określonymi poniżej wymaganiami. Wszystkie prace zanikowe muszą podlegać odbiorowi z 

odnośnym wpisem do dziennika budowy. 

2.4.1 Materiały 

Zamawiający wymaga zastosowania materiałów budowlanych nie gorszych niż wymienione 

poniżej: 

− minimalna klasa betonu na fundamenty C16/20, w przypadku klasy ekspozycji XC2; 

− w przypadku występowania agresywnej wody gruntowej o XA2 należy stosować betony 

C35/45 i z odpowiednimi izolacjami; 

− minimalna klasa betonu dla elementów zbiorników procesowych – C25/30 W8 

− stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, gatunku B500-SW; 

− stal kształtowa na konstrukcje stalowe S235JRG2, dla konstrukcji bardziej wytężonych stal 

S355J0; 

− minimalna klasa betonu dla innych elementów budynków i budowli (ścian, słupów, 

nadproży wieńców) - C25/30; 

− beton podkładowy – min. C10/15. 

2.4.2 Fundamenty 

Stopy i ławy – żelbetowe posadowione poniżej poziomu przemarzania gruntu. 

Płyty fundamentowe pod urządzenia – żelbetowe, posadowione na gruncie 

niewysadzinowym do poziomu przemarzania gruntu. 

Projekt należy wykonać w oparciu o wcześniej opracowaną opinię geotechniczną. 

2.4.3 Elementy konstrukcji zbiorników 

Należy zwrócić szczególną uwagę na dodatkowe uszczelnienie przerw roboczych 

zbiorników procesowych, tak by bezwzględnie zachowana została szczelność obiektów. 

2.4.4 Nadproża 

Nadproża typowe prefabrykowane lub w przypadku dużej rozpiętości - żelbetowe 

wylewane na mokro lub nadproża z kształtowników i profili stalowych. W przypadku elementów 

kontenerowych dopuszcza się rozwiązania systemowe. 

2.4.5 Ściany zewnętrzne 

Ściany zbiorników procesowych projektowanych (B1, B2) – żelbetowe, szczelne, 

docieplone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi izolacji oraz projektem uwzgledniającym 

warunki fermentacji mezofilnej (38-40⁰C). 

Ściany pozostałych obiektów ogrzewanych – warstwowe w technologii tradycyjnej: murowane 

z bloczków z pustaków ceramicznych na zaprawie cementowej lub betonu komórkowego na 

zaprawie cienkowarstwowej lub cementowej, ocieplone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

izolacji. Dopuszcza się zastosowanie modułów kontenerowych i/lub płyt warstwowych 
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pokrytych blachami stalowymi, ocynkowanymi, powlekanymi lub lakierowanymi proszkowo, 

wypełnionymi pianką poliuretanową Uk≤1,2 W/m2K. 

Ściany w budynkach nieogrzewanych lub ich częściach - ściany cokołowe prefabrykowane 

i/lub wylewane na mokro z betonu licowego. Powyżej - siatka/blacha trapezowa w ramach 

stalowych. Dopuszcza się zastosowanie płyt warstwowych. 

Ściany oporowe zewnętrzne żelbetowe wylewane na mokro wykonane z betonu 

konstrukcyjnego min. C25/30, W8, zbrojone. 

2.4.6 Ściany wewnętrzne 

Ściany nośne z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie cienkowarstwowej lub 

cementowej. 

Ścianki działowe z bloczków z betonu komórkowego. 

Wewnętrzne płaszczyzny ścian - wygipsowane, wyszlifowane i pomalowane farbą emulsyjną.  

Należy uwzględnić wymagania dotyczące ścian oddzielenia pożarowego, spełniające 

wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 

U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). 

Ściany oporowe budynków, budowli i obiektów technologicznych żelbetowe, 

szczelne, umożliwiające przeniesienie parcia czasowo magazynowanych substancji do 

wysokości składowania i ewentualnego uderzenia i nacisku łyżki ładowarki na ścianę, 

prefabrykowane lub wylewane na placu budowy wykonane z betonu min. C25/30, W8. 

2.4.7 Ochrona antykorozyjna i zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych 

Elementy stalowe należy zabezpieczyć antykorozyjnie odpowiednio do środowiska 

pracy oraz przeciwpożarowo odpowiednio do wymagań szczegółowych. Po ostatecznym 

zmontowaniu konstrukcji stalowych należy uzupełnić wszystkie ubytki powłok ochronnych 

powstałych w trakcie transportu, składowania i montażu. 

Zabezpieczenia konstrukcji betonowych i żelbetowych należy wykonać wg Polskiej 

Normy PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru oraz wg PN-86/B-

01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i żelbetowe – 

Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania. 

Wewnętrzne i górne fragmenty ścian żelbetowych zbiorników i słupów wewnętrznych, 

w których wydziela się biogaz należy pokryć od korony zbiorników do wysokości 2 m poniżej 

powłoką z żywicy epoksydowej. 

3 Instalacje  

3.1 Instalacja ciśnieniowego transportu substratu 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację ciśnieniowego transportu substratu wraz 

centralną przepompownią substratu (obiekt B5) zgodnie wytycznymi technologii mezofilnej 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690
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(temperatura masy fermentującej 39-40°C) oraz zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi 

Normami. 

Zamawiający oczekuje: 

- wielokierunkowego układu przepompowania między obiektami oznaczonymi jako B1 

(zbiornik wstępny), B2 (zbiornik fermentacyjny 1), B3 (zbiornik fermentacyjny 2), B4 (zbiornik 

fermentacyjny 3) i C1 (zbiornik pofermentacyjny) w oparciu o zbiorczy rozdzielacz i zasuwy 

nożowe międzykołnierzowe dwukierunkowe z napędem pneumatycznym dwustronnego 

działania z elektrozaworem i ciśnieniu pracy PN10 (połączonych z centralną sterownią). 

Wielokierunkowość polega na możliwości przetłaczania substratu  pomiędzy zbiornikami w 

dwóch kierunkach. Każdy rurociąg wchodzący i wychodzący z pompowni powinien mieć na 

wejściu i wyjściu dla jego odcięcia zasuwę ręczną nożową  uruchamianą dźwignią,  

umożliwiającą wzrokową ocenę stanu jej pozycji. Na rozdzielaczu przy odejściu do każdego 

rurociągu należy zamontować awaryjne podłączenie  wody. Przyłącze to ma umożliwić 

podłączenie z zewnątrz wody pod ciśnieniem dla przepłukania- udrożnienia  każdego z 

rurociągów. 

- układu pompowania w oparciu o samozasysające bezzaworowe pompy wyporowe z silnikiem 

zintegrowanym z walcową przekładnią zębatą przystosowanym do współpracy z przetwornicą 

częstotliwości/falownikiem i elastycznym sprzęgłem kłowym. 
- armatury pomiarowej przetłaczanych substratów w oparciu o elektromagnetyczne 

przepływomierze jedno lub dwukierunkowe (połączonych z centralną sterownią). Przy każdej 

pompie powinny być zamontowane zasuwy ręczne po obu stronach pompy dla zapewnienia 

serwisu pomy. Projektant przy projektowaniu układu wielopompowego musi przewidzieć 

bypass pomiędzy pompami umożliwiający przejęcie pracy dla danego scenariusza 

pompowania przez drugą pompę w sytuacji awarii lub serwisu pozostałej. 

Projektant dobierze średnice rurociągów ssących i tłocznych na podstawie obliczeń 

hydraulicznych. Przy każdym podejściu rurociągu do zbiornika należy zamontować po dwie 

zasuwy ręczne nożowe na rurociągu. Jedna z nich musi być wyposażona w dźwignię . Króćce 

przyłączeniowe montowane w zbiorniku dla rurociągu ssącego i tłocznego mają być wykonane 

ze stali nierdzewnej typ 316L . Króciec ssący  powinien być montowany wewnątrz zbiornika  

0,6 m nad płytą denną . Na zewnątrz zbiornika wyjście rurociągu ssącego powinno być na 

wysokości nie mniejszej niż 0,7 m nad poziomem gruntu. Zasuwy ręczne mają być 

zamontowane na  stalowej części rurociągu.  Projektant powinien określić zasadność 

zamocowania podpory rurociągu pomiędzy zasuwami w zależności od przyjętego rozwiązania 

i zastosowanych materiałów. Na odcinku od zbiornika aż do strefy przemarzania rurociągi oraz 

osprzęt muszą być w osłonie termicznej zabezpieczającej przed przemarznięciem , projektant 

określi sposób izolacji lub zastosowanie np. przewodów grzewczych pod osłoną termiczną. 

Zamawiający oczekuje zastosowania na instalacji ciśnieniowego transportu substratu 

materiału nie gorszego niż polietylen wysokiej gęstości (PEHD 100) z szeregu wymiarowego 

SDR 17 i ciśnieniu nominalnym PN10, odcinki rurociągów ( króćce przyłączeniowe) wewnątrz 

zbiorników oraz zewnętrzne odcinki z zamontowanymi zasuwami należy wykonać ze stali 

nierdzewnej 316L. Zewnętrzne odcinki rurociągów z zasuwami aż do strefy przemarzania 

należy ocieplić. 

Rury połączyć ze sobą za pomocą kształtek elektrooporowych lub doczołowo zgodnie z 

zaleceniami producenta rur. Rury przy zbiornikach, od poziomu 30 cm nad terenem wykonać 
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ze stali nierdzewnej. Odcinki stalowe połączyć ze sobą za pomocą spawu doczołowego. 

Łączenie kształtek polietylenowych i stalowych wykonać za pomocą złącz kołnierzowych.  

Rurociągi substratów poprowadzić na głębokości poniżej przemarzania gruntu określonego 

dla danego rejonu. W przejścia pod drogami rurociągi należy przeprowadzić  w rurze 

ochronnej.  

Rurociągi  substratów ułożyć na 20 cm podsypce piaskowej o szerokości min. 3-krotności 

średnicy rury. Podsypka zapewni równomierne oparcie rur na całej ich długości. Wokół rur i 

do wys. min. 30 cm nad wierzch rury zastosowano obsypkę. Trasę przewodów oznakowano 

brązową taśmą lokalizacyjną z PVC. 

Zamawiający oczekuje uzgodnienia rozwiązań projektowych z Zamawiającym na etapie 

projektowania. Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i 

certyfikaty wymagane zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.2 Instalacja osuszania stałej frakcji pofermentu 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację osuszania stałej frakcji pofermentu zgodnie z 

wytycznymi technologii mezofilnej (temperatura masy fermentującej 39-40°C) oraz zgodnie z 

Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

Zamawiający przy braku deficytu ciepła oczekuje instalacji osuszania która powinna mieć 

zdolność usuwania nie mniejszej niż 10 ton wody z 35 ton frakcji suchej pofermentu w ciągu 

doby. Projektant musi dokonać bilansu cieplnego i na tej podstawie przedstawić  

Zamawiającemu proponowane rozwiązanie suszarni z jej parametrami  do uzgodnienia.  

3.3 Instalacja deazotyzacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację deazotyzacji zgodnie z wytycznymi technologii 

mezofilnej (temperatura masy fermentującej 39-40°C) oraz zgodnie z Polskim Prawem i 

Polskimi Normami. 

Zamawiający oczekuje instalacji oczyszczania frakcji ciekłej  pofermentu  ze związków azotu 

w celu recyrkulacji  maksymalnej ilości  oczyszczonego pofermentu.  W przyjętej koncepcji 

założono zawracanie  72 %  oczyszczonego pofermentu plus 1 tonę czystej wody na dobę dla 

uwodnienia substratów  i przeprowadzenia procesu fermentacji . Projektant dokona bilansu 

substratów i dobierze  odpowiednia stację oczyszczania spełniające zapisy p.1 PFU. 

Wszystkie rozwiązania należy na etapie projektowym uzgodnić z Zamawiającym do jego 

akceptacji.  

3.4 Instalacje biogazu 

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje istniejącą instalację biogazu zgodnie  

z Polskim Prawem i Polskimi Normami z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 

- biogaz będzie sprzedawany do oddzielnych dwóch podmiotów, dlatego linia biogazu musi 

zostać rozdzielona na dwa przyłącza do dwóch niezależnych kogeneratorów, należy to   

uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych 

- konieczne opomiarowanie zużycia biogazu przez odbiorniki biogazu (kogeneratory F1 i 

F2) 

- powstanie nowy punkty wytwarzania biogazu w obiekcie B2 (zbiornik fermentacyjny 1) 
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- zmianie ulegnie lokalizacja pochodni awaryjnej E3. Podłączenie pochodni do linii biogazu 

należy wykonać przed miejscem zabudowy liczników ale jak najbliżej kogeneratorów, żeby 

uniknąć wysysania biogazu z sieci zasilania kogeneratory co będzie utrudniało ich włączenie. 

- Pomiędzy wszystkimi zbiornikami należy wykonać brakujące mosty gazowe wyposażone 

w zasuwę odcinającą, oraz punk pomiarowy do pomiaru parametrów biogazu za pomocą 

ręcznego analizatora. Dodatkowo każdy zbiornik musi posiadać niezależne podłączenie do 

sieci gazowej wyposażone w zasuwę odcinającą. Projektant musi umożliwić odłączenie 

niezależne każdego ze zbiorników z sieci gazowej jak również umożliwić wyssanie biogazu z 

każdego zbiornika w razie takiej konieczności. 

      - króćce przyłączeniowe oraz odcinki rurociągów wewnątrz zbiorników należy wykonać ze 

stali nierdzewnej typ 316L 

Instalację gazociągu wykonać  - z rur polietylenowych PE100 SDR 17 o średnicy Ø 200, 

zgodnych z normą PN-EN-1555-2:2004. Kształtki łączące – zgodne z PN-EN-1555-3:2004.   

Rury gazociągu należy ułożyć w gotowym wykopie liniowym wg normy PN-B06050:1999. 

Minimalną szerokość wykopu jaką przyjąć to DN rury + 0,4 m. Dno wykopu przygotować w taki 

sposób , aby rura wzdłuż całej swej długości i na 1/4 części obwodu przylegała do podłoża. 

Do zasypania przewodu pierwszą warstwą około 20 cm nasypki użyć piasku. Po obu stronach 

rury należy ubić podsypkę. 

Łączenie rur PE wykonać technologią wykorzystującą kształtki elektrooporowe lub zgrzewania 

doczołowego. W okolicach łączeń zapewnić czystość powierzchni rur (brak kurzu, tłuszczu, 

błota i innych ciał obcych). Narzucić okres 1 godziny na  wykonane połączenia  bez 

oddziaływania naprężeń zewnętrznych.   

Narzucić układanie rur PE  w odpowiedniej temperaturze otoczenia z uwagi na wysoki 

współczynnik wydłużenia liniowego rur w podwyższonej temperaturze. Rury ułożone w 

temperaturze otoczenia przekraczającej 20°C są narażone na znaczne naprężenia wzdłużne 

w okresie zimowym. Zmiany kierunku przebiegu gazociągu wykonać za pomocą 

certyfikowanych kształtek.  

Miejsca skrzyżowania i zbliżenia gazociągu z innymi elementami uzbrojenia terenu 

zaprojektować zgodnie z „Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać sieci gazowe”. Na skrzyżowaniach i przy zbliżeniu do kabli 

energetycznych z gazociągiem zamontować rury ochronne na kablach wyprowadzono po 1,0 

m w każdą stronę od osi gazociągu.  

Znakowanie trasy wykonać zgodnie z normami ZN-G-3001:2001 „Gazociągi. Oznakowanie 

trasy gazociągu. Wymagania ogólne” oraz ZN-G-3002:2001 „Gazociągi. Taśmy ostrzegawcze 

i lokalizacyjne. Wymagania i badania”. W odległości 0,4 m nad rurą przewodową należy ułożyć 

żółtą taśmę ostrzegawczą zgodnie z normą ZN-G3002:2001. Taśma powinna mieć wkładkę 

metalową. W przypadku użycia taśmy bez wkładki, należy dodatkowo ułożyć czynnik 

lokalizujący (taśma lub przewód) w odległości 5-10 cm od rury gazowej.  

Pod nawierzchniami przeznaczonymi dla ruchu kołowego rury gazowe zabezpieczyć poprzez 

zastosowanie dodatkowej rury ochronnej wykonanej z PP o średnicy 300 mm i współczynniku 

Sn=8. Końce rury osłonowej zabezpieczyć przed możliwością dostania się gruntu pomiędzy 
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przestrzeń między płaszczami obu rur. Na chronionym rurą osłonową odcinku gazociąg nie 

może mieć żadnych połączeń , należy zaprojektować  go z jednego odcinka rury.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.5 Instalacja kondensatu 

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje istniejącą instalację kondensatu zgodnie  

z Polskim Prawem i Polskimi Normami z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 

- powstanie nowy punkt wytwarzania biogazu w obiekcie B2 (zbiornik fermentacyjny 1) 

- zmianie ulegnie lokalizacji pochodni awaryjnej E3  

- zmianie ulegnie lokalizacja studzienki kondensatu E2 

- powstały kondensat będzie odprowadzany do obiektu C1 (zbiornik pofermentacyjny) 

 

Instalację odprowadzenia kondensatu zaprojektować  z rur HD-PE PN10 o średnicy Ø 50 mm,  

zgodnych z normą PN-EN-1555-2:2004. Kształtki łączące – zgodne z PN-EN-1555-3:2004.   

Rury układać w wykopie liniowym wg normy PN-B06050:1999. Minimalną szerokość wykopu 

jaką przyjąć to DN rury + 0,4 m. Narzucić w rozwiązaniu  aby rura wzdłuż całej swej długości i 

na 1/4 części obwodu przylegała do podłoża. Do zasypania przewodu pierwszą warstwą około 

20 cm nasypki użyć piasku. Po obu stronach rury należy ubić podsypkę.  

Kondensat odprowadzić rurami gazowymi do studni kondensatu, skąd przepompować  rurą 

HD-PE o średnicy 50 mm do zbiornika pofermentacyjnego. Na ścianie zbiornika rurę ułożyć 

tak aby wykształcić syfon, ma to na celu uniknięcie przedostania się gazu ze zbiornika 

pofermentacyjnego do studni kondensatu. Odcinek syfonowy wykonać z rury przeźroczystej 

dla wizualnej kontroli. 

Studnię kondensatu posadowić na warstwie podsypki piaskowej o min gr. 10 cm. Projektant 

dobierze sposób jej wykonania ,w technologii prefabrykowanych kręgów betonowych najniższy 

krąg musi stanowić szczelny element z dnem. Na łączeniach kręgów zastosować uszczelki 

dostarczone przez producenta kręgów. Dodatkowo zaizolować połączenia od zewnątrz masą 

bitumiczną, uszczelniającą. Przejście rur gazowych przez ścianę studni betonowej uzupełnić 

łańcuchem uszczelniającym. Wewnątrz studni wykonać syfon dla uniknięcia wydostawania się 

gazu.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.6  Instalacje ciepła technologicznego 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację ciepła technologicznego zgodnie wytycznymi 

technologii mezofilnej, technologii deazotyzacji i technologii osuszania stałej frakcji pofermentu 

oraz zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami z uwzględnieniem następujących 

uwarunkowań: 
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- powstanie punkt styku opracować instalacji ciepła technologicznego z obiektem D2 

(wymiennik ciepła kogeneratora 1) ze względu na wydzielenie kogeneratora jako odrębnej 

spółki – należy to uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych 

- powstanie punkt styku opracować instalacji ciepła technologicznego z obiektem D3 

(wymiennik ciepła kogeneratora 2) ze względu na wydzielenie kogeneratora jako odrębnej 

spółki – należy to uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych 

- powstaną punkty styku opracować instalacji ciepła technologicznego z obiektami D4 

(wymienniki ciepła na spalinach) ze względu na wydzielenie kogeneratorów jako odrębnych 

spółek należy uzgodnić  – należy to uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych 

Dla każdej spółki wydzielonej należy zaprojektować osobny licznik ciepła dla rozliczeń 

pomiędzy każdą ze spółek a biogazownią. 

- powstanie obiekt D1 (centralna rozdzielnia ciepła), w której zlokalizowane będą układy 

pompowe, armatura pomiarowa 

- powstanie nowy odbiornik ciepła, którym jest obiekt C4 (węzeł osuszania stałej frakcji 

pofermentu) 

- powstanie nowy odbiornik ciepła, którym jest obiekt C3 (węzeł deazotyzacji) 

- powstanie nowy odbiornik ciepła, którym jest obiekt B2 (zbiornik fermentacyjny 1) 

- zmianie może ulec zapotrzebowanie na ciepło przez obiekt B3 (zbiornik fermentacyjny 2) 

i obiekt B4 (zbiornik fermentacyjny 3) 

- powstaną nowe oraz ulegną zmianie istniejące podłączenia w obiektach D5 (podejścia 

ciepła na zbiorniku) 

- zmianie ulegnie zasilanie w ciepło obiektu H1 (budynek biurowo-magazynowy), ze 

względu na powstanie centralnego rozdziału ciepła 

Zamawiający oczekuje: 

- układu ciepła technologicznego z zastosowaniem rozdzielaczy ze spinką (lub sprzęgłem 

hydraulicznym) dla odseparowania obiegów kogeneracyjnych (z punktów styków opracowań 

z obiektów D2, D3 oraz D4a,b) od instalacji odbierającej ciepło (obiegi dedykowane obiektom 

D5, H1, C3, C4).  

- na każdym obiegu pierwotnym ciepła technologicznego (z obiegów kogeneracyjnych) grupy 

pompowo-pomiarowe w oparciu o bezdławnicową pompę obiegową z mokrym wirnikiem 

silnika z wbudowanym przetwornikiem różnicy ciśnienia i temperatury oraz ultradźwiękowy 

ciepłomierz z modułem komunikacyjnym (pompa i ciepłomierz połączone z centralną 

sterownią). 

- na każdym z obiegów wtórnych ciepła technologicznego (obiegi dedykowane obiektom D5, 

H1, C3, C4) grupy mieszająco-pompowe w oparciu o bezdławnicową pompą obiegową  

z mokrym wirnikiem silnika z wbudowanym przetwornikiem różnicy ciśnienia i temperatury oraz 

trójdrogowy automatyczny zawór mieszający (pompa i zawór połączone z centralną 

sterownią). 
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- system napełniania, uzupełniania zładu i utrzymania ciśnienia w obiegach ciepła 

technologicznego w oparciu o pompowy system utrzymania ciśnienia dla systemów 

grzewczych z funkcją cyklonowego odgazowania próżniowego oraz stację zmiękczania wody 

jako automatycznym systemem z ciągłością dostawy wody, sterowanym wolumetrycznie 

(cyfrowo).  

Zamawiający oczekuje zastosowania na instalacji ciepła technologicznego materiałów nie 

gorszych niż: 

-dla odcinków tranzytowych: podwójnie giętkich tworzywowych rur preizolowanych o ciśnieniu 

pracy 6 bar i dopuszczalnej pracy 90 °C z rurą przewodową (usieciowany polietylen z barierą 

antydyfuzyjną) z izolacją termiczną (twarda pianka poliuretanowa spieniona) o współczynniku 

strat ciepła izolacji  ≤ 0,0216 W/mK i bezszwowym płaszczu zewnętrznym (natłaczany 

polietylen małej gęstości), 

- pozostałe odcinki: rura cienkościenna ze szwem w systemie złączek zaprasowywanych  

z O-ringami (rura ze stali niskowęglowej 1.0034 zewnętrznie galwanicznie ocynkowana  

i zabezpieczona warstwą chromu o przewodność cieplna ƛ: 58 W/m*K) 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami 

3.7 Instalacje kręgów grzewczych 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację kręgów grzewczych wraz z armaturą odcinająco-

regulującą w obiektach oznaczonym jako B2 (zbiornik fermentacyjny 1), D5 (podejście ciepła 

na zbiorniku) w oparciu o wytyczne technologii mezofilnej (temperatura masy fermentującej 

39-40°C) oraz zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.  

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje instalację kręgów grzewczych wraz  

z armaturą odcinająco-regulującą w obiektach oznaczonym jako B3 (zbiornik fermentacyjny 2) 

i B4 (zbiornik fermentacyjny 3), D5 (podejścia ciepła na zbiornikach) w oparciu o wytyczne 

technologii mezofilnej (temperatura masy fermentującej 39-40°C) oraz zgodnie z Polskim 

Prawem i Polskimi Normami. 

Zamawiający oczekuje zastosowania na instalacji kręgów grzewczych materiału nie gorszego 

niż stal nierdzewna o klasie V2A dla samych kręgów grzewczych, a dla mocowań kręgów do 

ściany wewnętrznej zbiornika - uchwytów ze stali nierdzewnej. 

 

Do instalacji ogrzewania zbiorników można użyć z rur stalowych gładkich  ze stali nierdzewnej 

V2A w postaci wyprofilowanych 6 metrowych odcinków lub rury perforowanej o długości 

pełnego kręgu. Przy rurach  gładkich  gięcia rury dostosować  do średnicy zbiornika. Instalacja 

grzewcza składa się z minimum czterech kręgów mocowanych do ściany za pomocą 

uchwytów wykonanych ze stali nierdzewnej. Odległość pomiędzy kręgami powinna wynosić 

około 50 cm. Najniższy kręg usytuować nie niżej niż  na wysokości około 50 cm, co 

zabezpiecza nagrzewanie substratu uwzględniając osadzanie się na dnie stałych cząstek, 

zawiesin występujących w substratach. Odległość rury grzewczej od ściany zbiornika nie 

powinna być mniejsza niż 10 cm. 

Dla zapewnienia jak najbardziej równomiernego nagrzewania substratu zastosować układ 

przeciwprądu dla co drugie okręgu. Taki system rozprowadza ciepło uwzględniając 



 

str. 41 
 

wychładzanie czynnika grzewczego na całej długości rury grzewczej. Każdy kręg grzewczy w 

płycie przyłączeniowej od strony zewnętrznej zbiornika wyposażyć w zawory kulowe na jego 

końcach umożliwiając jego odłączenie, daje to możliwość wyłączenia uszkodzonego odcinka 

lub jego przepłukanie. Zaprojektować przejścia szczelne przez ścianę zbiornika 

uwzględniające występujące temperatury czynnika grzewczego maksymalnie do 70 stopni 

Celsjusza. W płycie przyłączeniowej zamontować odpowietrzniki instalacji. 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami 

3.8 Instalacja ogrzewania . 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację ogrzewania dyżurnego w obiekcie oznaczonym 

jako C4 (węzeł osuszania frakcji stałej pofermentu) w oparciu o wytyczne technologicznej 

węzła osuszania frakcji stałej pofermentu zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami.  

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację ogrzewania dyżurnego w obiektach oznaczonych 

jako B5 (centralna pompownia substratów), D1 (centralna rozdzielnia ciepła), D5 (podejścia 

ciepła na zbiornikach) zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje istniejącą instalację ogrzewania dyżurnego w 

obiekcie oznaczonym jako H3 (centralna sterownia) zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi 

Normami. 

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje istniejącą instalację centralnego ogrzewania i 

przygotowania c.w.u. w obiekcie H1 (budynek biurowo-magazynowy), ze względu na zmianę 

sposobu dystrybucji ciepła (centralna rozdzielnia ciepła w obiekcie D1). 

Zamawiający oczekuje przyjęcia temperatury obliczeniowej w pomieszczeniach  

z ogrzewaniem dyżurnym nie niższej niż 10 °C, pozostałe temperatury obliczeniowe  

w pomieszczeniach oraz temperatury powietrza zewnętrznego zgodnie z Polskim Prawem  

i Polskimi Normami. 

Zamawiający wymaga realizacji dyżurnego ogrzewania pomieszczeń poprzez urządzenia 

takie jak: - aparaty grzewczo-wentylacyjne; - grzejniki elektryczne; - klimatyzator  

z pompą ciepła, przy czym urządzenia te, a w szczególności ich standard, kolorystyka, modele 

do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami 

3.9 Instalacja odzysku ciepła ze spalin  

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację odzysku ciepła zgodnie wytycznymi technologii 

mezofilnej oraz zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami z uwzględnieniem 

następujących uwarunkowań: 

- powstanie punkt styku opracować instalacji odzysku ciepła z obiektem F1 (kogenerator 1) 

ze względu na wydzielenie kogeneratora jako odrębnej spółki – należy to uwzględnić  

w obliczeniach hydraulicznych 
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- powstanie punkt styku opracować instalacji odzysku ciepła z obiektem F2 (kogenerator 2) 

ze względu na wydzielenie kogeneratora jako odrębnej spółki – należy to uwzględnić  

w obliczeniach hydraulicznych 

- powstaną dodatkowe obiekty D4 (wymienniki ciepła na spalinach) 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację transportu schłodzonych spalin zgodnie 

wytycznymi technologii deazotyzacji oraz zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami  

z uwzględnieniem następujących uwarunkowań: 

- powstanie punkt styku opracować instalacji transportu schłodzonych spalin z obiektem F1 

(kogenerator 1) ze względu na wydzielenie kogeneratora jako odrębnej spółki – należy to 

uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych 

- powstanie punkt styku opracować instalacji transportu schłodzonych spalin z obiektem F2 

(kogenerator 2) ze względu na wydzielenie kogeneratora jako odrębnej spółki – należy to 

uwzględnić w obliczeniach hydraulicznych 

- powstanie obiekt C3 (węzeł deazotyzacji) 

Zamawiający oczekuje zastosowania na instalacji odzysku ciepła ze spalin i instalacji 

transportu spalin materiału nie gorszego niż stal nierdzewna kwasoodporna.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami 

3.10 Instalacja wodociągowa 

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje istniejącą instalację wodociągową ze względu na 

nowy punkty poboru wody m.in. w obiekcie D1 (centralna rozdzielnia ciepła) i B5 (centralna 

pompownia substratów), C2, C3 (węzeł deazotyzacji), C4 (węzeł osuszania stałej frakcji 

pofermentu) w oparciu o wytyczne technologii mezofilnej, deazotyzacji i osuszania stałej frakcji 

pofermentu oraz zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

Zamawiający oczekuje zastosowania na modernizowanej instalacji wodociągowej takich 

samych urządzeń i materiałów, jak na instalacji istniejącej lub urządzeń i materiałów 

równoważnych jakościowo (nie gorszych) i kompatybilnych z istniejącą instalacją.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.11 Instalacja wodociągowa pożarowa 

Wykonawca przeprojektuje w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych  

i zmodernizuje istniejącą zewnętrzną instalację gaszenia pożaru wodą zgodnie z Polskim 

Prawem i Polskimi Normami.  

Zamawiający oczekuje zastosowania na modernizowanej zewnętrznej instalacji gaszenia 

pożaru wodą takich samych urządzeń i materiałów, jak na instalacji istniejącej lub urządzeń i 

materiałów równoważnych jakościowo (nie gorszych) i kompatybilnych z istniejącą instalacją. 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 
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3.12 Instalacja ppoż węzła C4 

Wykonawca dobierze i zaprojektuje w uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych  

instalację ppoż  obiekcie oznaczonym jako C4 (węzeł osuszania frakcji stałej pofermentu) w 

oparciu o wytyczne technologicznej węzła osuszania frakcji stałej pofermentu zgodnie z 

Polskim Prawem i Polskimi Normami oraz wytycznymi VdS. 

Zamawiający oczekuje przedstawienia obliczeń hydraulicznych wykonanych wg programu 

przewidzianego przez VdS.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.13 Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

Nie dotyczy. 

3.14 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Nie dotyczy. 

3.15 Instalacja kanalizacji deszczowej 

Wykonawca przeprojektuje i zmodernizuje istniejącą kanalizację deszczową  

ze względu na powstałe nowe punkty spływu wody deszczowej z terenów utwardzonych oraz 

powstałe nowe obiekty zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

Zamawiający wymaga realizacji odwodnienia połaci dachowych w obiektach B1 (zbiornik 

wstępny), B5 (centralna pompownia substratów), C4 (węzeł osuszania stałej frakcji 

pofermentu), D1 (centralna rozdzielnia ciepła), D5 (podejście ciepła na zbiornikach) poprzez 

grawitacyjny system rynnowy.  

Zamawiający wymaga zastosowania separatora substancji ropopochodnych,  

ze względu na wykorzystanie wód deszczowy w procesie technologicznym biogazowni. 

Zamawiający oczekuje zastosowania na modernizowanej instalacji kanalizacji deszczowej 

takich samych urządzeń i materiałów, jak na instalacji istniejącej lub urządzeń  

i materiałów równoważnych jakościowo (nie gorszych) i kompatybilnych z istniejącą instalacją.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.16 Instalacja kanalizacji drenażowej 

Wykonawca przeanalizuje konieczność zaprojektowania i wykonania instalacji kanalizacji 

drenażowych w obiektach oznaczonych jako B1 (zbiornik wstępny), B2 (zbiornik fermentacyjny 

1), B3 (zbiornik fermentacyjny 2), B4 (zbiornik fermentacyjny 3), C1 (zbiornik pofermentacyjny) 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami, a wnioski przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego 

3.17 Instalacja kanalizacji technologicznej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację kanalizacji technologicznej w obiektach 

oznaczonych jako A3 (silos do krótkookresowego przechowywania pomiotu kurzego), A4 (silos 

do krótkookresowego przechowywania odpadów rolnospożywczych, C6 (punkty awaryjnego 

odbioru pofermentu), zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 
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Zamawiający wymaga realizacji odwodnienia z silosów w oparciu o ruszty (mocowanie 

bezśrubowe), kanały i skrzynki odpływowe o klasie obciążenia nie gorszej niż F900. 

Zamawiający oczekuje uzgodnienia rozwiązań projektowych dla punktów awaryjnego odbioru 

pofermentu (obiekt C6) z Zamawiającym na etapie projektowania. 

Zamawiający oczekuje zastosowania na instalacji kanalizacji technologicznej materiału nie 

gorszego niż: 

- dla przewodów zbiorczych: polietylen HDPE w technologii łączenia doczołowego. 

- dla odwodnienie liniowych: stal nierdzewna, polimerbeton, żeliwo. 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

3.18 Instalacje kanalizacji technicznej 

Wykonawca zaprojektuje i wykona instalację kanalizacji technicznej w obiektach oznaczonych 

jako B5 (centralna pompownia substratów), D1 (centralna rozdzielnia ciepła), D5 (podejście 

ciepła na zbiornikach), C2, C4 (węzeł deazotyzacji), C5 (węzeł osuszania stałej frakcji 

pofermentu) zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami oraz wytycznymi technologii 

deazotyzacji i technologii osuszania stałej frakcji pofermentu. 

Zamawiający wymaga realizacji odwodnienia w oparciu o wpusty podłogowe ze stali 

nierdzewnej. 

Zamawiający dopuszcza połączenie instalacji kanalizacji technicznej z instalacją kanalizacji 

deszczowej. Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty 

wymagane zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami 

3.19 Instalacje wentylacji i klimatyzacji 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej  

w obiektach oznaczonych jako B5 (centralna pompownia substratów), D1 (centralna 

rozdzielnia ciepła) dla zapewnienia koniecznej wymiany powietrza oraz w zbiorniku 

oznaczonym jako B1 (zbiornik wstępny o pojemności 900 m3) dla odpowietrzenia zgodnie z 

Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system wentylacji mechanicznej w obiekcie oznaczonym 

jako C4 (węzeł osuszania frakcji stałej pofermentu) dla zapewnienia koniecznej wymiany 

powietrza w oparciu o wytyczne technologicznej węzła osuszania frakcji stałej pofermentu. 

Zamawiający oczekuje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza usuwanego 

poprzez rekuperację zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

Wykonawca przeprojektuje i zbuduje system klimatyzacji dla powiększonej sterowni 

zlokalizowanej w obiekcie oznaczonym jako H3 (centralna sterownia) zgodnie z Polskim 

Prawem i Polskimi Normami.  

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 
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3.20 Instalacja pneumatyczna 

Wykonawca zaprojektuje i wykona system instalacji pneumatycznej 

w obiekcie oznaczonych jako B5 (centralna pompownia substratów) zgodnie z Polskim 

Prawem i Polskimi Normami. 

Wszystkie zaprojektowane urządzenia muszą mieć niezbędne atesty i certyfikaty wymagane 

zgodnie z Polskim Prawem i Polskimi Normami. 

4 Instalacja elektryczne 

4.1 Podstawowe dane obiektu Elektrociepłowni Biogazowej Gorzesław  

Elektrociepłownia Biogazowa Gorzesław jest biogazownią rolniczą o mocy elektrycznej 1,6 

MW. Instalacja do produkcji biogazu w stanie aktualnym składa się z dwóch zbiorników 

fermentacyjnych oraz jednego zbiornika pofermentacyjnego. Przywożony substrat stały 

składowany i przechowywany w silosie, a następnie podany do procesu za pomocą podajnika 

substratów stałych. Substraty płynne magazynowane w zbiorniku wstępnym. Wytworzony 

biogaz magazynowany jest chwilowo w kopułach wykonanych z membrany nad zbiornikami, 

a następnie transportowany i spalany w dwóch kogeneratorach. Wytworzona energia 

elektryczna zostaje wyprowadzona do sieci elektroenergetycznej krajowej.  

4.1.1 Istniejący układ elektryczny 

Elektrociepłownia Biogazowa w Gorzesławiu jest wyposażona w następujące instalacje: 

• instalacja wyprowadzenia mocy, 

• instalacje elektroenergetyczne zasilające technologię, 

• instalacja w budynku techniczno-socjalnym, 

• instalacje elektroenergetyczne zasilające zewnętrzne obiekty ogólnego użytku, 

• instalacje oświetlenia terenu. 

Rozdział energii do zasilania technologii odbywa się w budynku rozdzielnicy zlokalizowanym 

przy pompowni zbiornika fermentacyjnego.  

4.1.2 Wyprowadzenie mocy 

Wytwarzanie energii eklektycznej  
Na terenie biogazowni zabudowano dwa kogeneratory o mocy 1000 kW i 600 kW.  
Kogeneratory zasilone są biogazem wyprodukowanym na terenie biogazowni Gorzesław. 
 
Moduł kogeneracyjny AB ENERGY – ECOBIOMAX 10 BIO  
Moduł STDG10-0B z silnikiem Jenbacher 320 o mocy 1063 kW.  
Zapotrzebowanie na biogaz przy pełnym obciążeniu: 579 Nm3/h  
Moc mechaniczna silnika: 1029 kW  
Sprawność mechaniczna: 41,7%  
Moc elektryczna: 1063 kW  
Napięcie robocze: 400 V  
Prąd nominalny: 2000 A  
Częstotliwość: 50 Hz  
Moc cieplna:  

• Moc cieplna silnika (chłodzenie): 577 kW  
 
Parametr cieplny: 84,5/70°C  

• Moc cieplna spalin (200°C): 437 kW  
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Parametr cieplny: 95/70°C 32  
 
Moduł kogeneracyjny AB ENERGY – ECOBIOMAX 6 BIO  
Moduł STDG06-0B z silnikiem Jenbacher JGS 312 o mocy 635 kW.  
Zapotrzebowanie na biogaz przy pełnym obciążeniu: 353 Nm3/h  
Moc mechaniczna silnika: 657 kW  
Sprawność mechaniczna: 41,3%  
Moc elektryczna: 635 kW  
Napięcie robocze: 400 V  
Prąd nominalny: 1600 A  
Częstotliwość: 50 Hz  
Moc cieplna:  

• Moc cieplna silnika (chłodzenie): 379 kW  
 
Parametr cieplny: 79,7/65°C  

• Moc cieplna spalin (200°C): 260 kW  
 
Parametr cieplny: 90/65°C  
 
Całkowita moc elektryczna zainstalowana na terenie biogazowni Gorzesław wynosi 1698 kW.  
Moc wyprodukowana w każdym kogeneratorze wyprowadzona jest do rozdzielnicy własnej nN 
kablem ziemnym typu YKXS. Na zaciskach kogeneratorów zabudowano układ pomiarowo- 
rozliczeniowe. 
 

4.1.3 Stacja transformatorowa  

 
Na terenie biogazowni zlokalizowana jest stacja transformatorowo-rozdzielcza wolnostojąca w 
której zabudowane są 3 transformatory, rozdzielnice nN oraz rozdzielnica SN.  
Każdy transformator zabudowany jest w osobnej komorze transformatorowej. Stacja posiada 
dodatkowe dwa pomieszczenia. W jednym zabudowano rozdzielnicę SN oraz rozdzielnicę nN 
zasilającą jedne z transformatorów. W drugim pomieszczeniu zabudowano rozdzielnicę nN 
zasilającą biogazownie oraz rozdzielnicę nN zasilającą drugi transformator.  
W stacji zabudowano:  
• Transformator TR1 Minera 800 kVA o przekładni 20/0,4 kV/kV  
Współpracujący z kogeneratorem o mocy 600 kW  
 
• Transformator TR2 Minera 1250 kVA o przekładni 20/0,4 kV/kV  
Współpracujący z kogeneratorem o mocy 1000 kW  
 
• Transformator TR3 Minera 630 kVA o przekładni 20/0,4 kV/kV  
 
Zasilający potrzeby własne biogazowni.  
Układ zasilania biogazowni rolniczej Gorzesław odpowiada typowi blokowemu zasilania.  

W stacji transformatorowej po stronie SN w rozdzielnicy SN zabudowano układ 

pomiarowo- rozliczeniowy – jeden dla całej biogazowni. Z rozdzielnicy SN wyprowadzono moc 

do granicy działki, skąd kablem ziemnym do sieci dystrybucyjnej zgodnie z warunkami 

przyłączenia 

 

4.1.4 Przyłącze energii  
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Wyprowadzenie mocy z biogazowni Gorzesław zrealizowane jest linią kablową na średnim 
napięciu 20 kV. Granicą eksploatacji/własności urządzeń pomiędzy biogazownią a Tauronem 
są zaciski prądowe reklozera na słupie średniego napięcia 20 kV.  
 

4.1.5 Rozliczanie wyprodukowanej energii eklektycznej  

 
W stacji na napięciu 20 kV zabudowany jest licznik energii – dwukierunkowy na podstawie 
wskazań którego dokonuje się rozliczenie wyprodukowanej i pobranej energii z Tauronem.  

Dodatkowo zabudowano układy pomiarowo-rozliczeniowe na zaciskach generatorów 

w celu potwierdzenia wytworzonej ilości energii elektrycznej dla potrzeb wydawania świadectw 

pochodzenia. 

4.1.6 Potrzeby własne 

Potrzeby własne biogazowni składa się zasilanie urządzeń technologicznych 

koniecznych do podtrzymania procesu – np. mieszadła, podajnik, pompy, zasilanie urządzeń 

ogólnego przeznaczenia – np. oświetlenie terenu, pompy wód deszczowych, oraz zasilanie 

budynku technicznego. 

Energia dla pokrycia tych potrzeb zapewniana jest z kogeneracji, a w przypadku 

postoju kogeneratorów z sieci elektroenergetycznej. 

4.2 Wymagania ogólne 

4.2.1 Zasilanie w energię elektryczną 

Stację transformatorową oraz przyłącze energii należy przeprojektować w taki sposób, 

aby uzyskać niezależne układy zasilania i odbioru mocy.  

W tym celu należy powołać dwie spółki SPWe_0,99 – dla kogeneratora 1MW i 

SPWe_0,67 – dla kogeneratora 0,6 MW + SPWB – biogazownia. Każda z tych spółek, powinna 

posiadać fizyczne wydzielone przyłącza oraz układy zasilania. 

Przyłącze energii elektrycznej 

Biogazownia powinna pozostać zasilona z istniejącego przyłącza. Moc przyłączeniowa 

powinna być dostosowana do nowych warunków pracy.  

W celu wyprowadzenia mocy wyprodukowanej w kogeneracji należy uzyskać nowe 

warunki przyłączenia dla każdego przyłączenia nowego wytwórcy energii elektrycznej 

(SPWe_0,99 i SPWe_0,67), uzyskać pozwolenia na budowę przyłączy, zaprojektować oraz 

wybudować niezależne od biogazowni przyłącza energii elektrycznej. Przyłącza należy 

zaprojektować zgodnie z uzyskanymi warunkami o przyłączenie wytwórców energii. Inwestor 

preferuje wykonanie przyłącza linią kablową.   

Stacja transformatorowa  

W celu całkowitego wydzielenia układów wyprowadzenia mocy należy rozbudować 

stację transformatorową w taki sposób, aby każda ze spółek dysponowała wydzielonymi 

pomieszczeniami,  



 

str. 48 
 

w których znajdą się rozdzielnice SN, rozdzielnice nN, transformatory oraz układy 

pomiarowo-rozliczeniowe. Ewentualne dobudówki powinny być spójne ze stylistyką 

istniejącego budynku. Dobudówkę należy wyposażyć we wszystkie niezbędne instalacje: 

oświetlenia, gwiazda wtykowe, oświetlenie awaryjne, ogrzewanie, ekwipotencjalizację.  

W stacji transformatorowej zabudowana jest jedna rozdzielnia SN, zatem należy 

zaprojektować  

i wybudować nowe rozdzielnie SN dla każdego układu wyprowadzenia mocy. Każda 

rozdzielnia SN powinna być wyposażona w pola liniowe, transformatorowe i pomiarowe.  

Potrzeby własne biogazowni SPWB powinny być w całości pokryte energią elektryczną 

zakupioną z sieci poprzez transformator potrzeb własnych. Zasilanie biogazowni w energię 

elektryczną wymaga fizycznego wydzielenia transformatora potrzeb własnych biogazowni, 

rozdzielnicy nN oraz rozdzielnicy SN – to znaczy, że pomieszczenia, w których znajdują się te 

urządzenia powinny mieć niezależne wejścia. 

Potrzeby własne spółek SPWe_0,99 i SPWe_0,67 należy zasilić z energii 

wyprodukowanej w kogeneracji – oświetlenie pomieszczeń stacji, oświetlenie zewnętrzne, 

układy chłodnicze itp. 

Obiekt jest wyposażony w stację transformatorową oraz przyłącze 

elektroenergetyczne, które pozostaje bez zmian. 

4.2.2 Sieci n.n. i oświetlenie terenu. 

Sieć kablowa rozdzielcza i oświetlenia, rozbudować i zaadaptować do zmian 

zagospodarowania terenu wynikających ze zmian technologicznych. Sieci zewnętrzne 

wykonane kablami YKY, YAKY w układzie sieciowym istniejącym. Kable energetyczne 

zasilające układane w ziemi zgodnie z normą PN -05125. Dla oświetlenia terenu Zamawiający 

oczekuje zastosowania opraw LED-owych. W zainstalowanych na słupach stalowych lub 

naświetlaczy zamontowanych na konstrukcjach projektowanych obiektów. 

Oświetlenie terenu zewnętrznego powinno mieć możliwość sterowania. 

Ilości załączanych opraw oświetleniowych zależny od przyjętego przez użytkownika 

harmonogramu sterowania tego oświetlenia. W godzinach nocnych gdy obiekt jest wyłączony 

z użytkowania powinna pozostać możliwość wyłączenia części oświetlenia zewnętrznego 

pozostawiając czynną 1/3 lub 2/3 opraw oświetlenia zewnętrznego. Lokalizację opraw 

oświetlenia zewnętrznego, trasy prowadzenia kabli zasilających dobrać w taki sposób aby 

maksymalnie ograniczyć dopuszczalne spadki napięcia w obwodach oświetleniowych. 

Słupy oświetleniowe powinny spełniać wymagania normy PN-EN 40:2004 i być wykonane z 

blachy stalowej o przekroju zgodnym z istniejącymi słupami oświetleniowymi, przystosowane 

do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach 

wykonanych w miejscu lokalizacji słupa, mocowane za pomocą połączeń śrubowych. Nakrętki 

mocujące stopę słupa zabezpieczone przed odkręcaniem i korozją przez kapturki, odporne na 

warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne. Fundamenty zgodne z PN-80/B-03322. 

Słupy powinny przenosić siły wynikające z obciążeń urządzeniami oświetleniowymi oraz 

obciążeń uwzględniających lokalizację w strefach obciążeń wiatrem. 
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Obudowy powinny umożliwiać bezpieczną konserwację bez użycia narzędzi. Otwarcie komory 

osprzętu powinno spowodować przerwanie obwodu elektrycznego. 

Wysięgniki powinny być dostosowane do opraw i słupów oświetleniowych. Wysięgniki powinny 

być zabezpieczone antykorozyjnie powłokami cynkowymi lub malarskimi z zewnątrz i 

wewnątrz rur tak jak słupy i maszty oświetleniowe. 

Zasilanie sieci oświetleniowej należy dostosować do nowoprojektowanego oświetlenia.  

Tabliczki bezpiecznikowo-zaciskowe powinny posiadać odpowiednią ilość podstaw 

bezpiecznikowych 25A (zależną od ilości montowanych opraw oświetleniowych na słupie), 

oraz zacisków przystosowanych do podłączenia żył o przekroju do 35 mm2. Tabliczka powinna 

się znajdować od strony chodnika, a przy jego braku od strony przeciwnej niż nadjeżdżające 

pojazdy. 

Inwestor oczekuje zabudowę dodatkowego punktu świetlnego na terenie wydzielonych spółek 

z obszaru biogazowni, zasilanego z instalacji potrzeb własnych tych spółek.  

4.2.3 Instalacje energetyczne 

Zamawiający oczekuje rozbudowy i wykonania instalacji elektrycznej wynikających z 

rozbudowy zakładu i zmian technologicznych - następujących typów: 0,23 / 0,4 kV, 12/24 V 

prądu stałego, oświetlenie ogólne, awaryjne i miejscowe w nowobudowanych budynkach 

służących obsłudze technologii, uziemienie i ochrona przed porażeniem prądem, instalacja 

odgromowa i połączenia wyrównawcze. Urządzenia wymagające pewności zasilania (m.in.: 

centrala telefoniczna, serwer z siecią komputerową, monitoring wizyjny, urządzenia do 

ciągłego przesyłu biogazu, potrzeby własne agregatów) zasilanie z odrębnej instalacji 

elektrycznej zasilanej w przypadku zaniku napięcia z awaryjnego źródła energii elektrycznej. 

Wewnętrzne linie zasilające zostaną wykonane kablami i przewodami miedzianymi. Przewody 

układane będą w ciągach wielokrotnych w korytkach , natynkowo w rurkach instalacyjnych.  

Osprzęt instalacyjny podtynkowy lub natynkowy. W pomieszczeniach mokrych – pompownie, 

rozdzielnia ciepła itp. – w wykonaniu bryzgoszczelnym. 

Ochronę podstawową przed porażeniem powinna stanowić izolacja urządzeń. Jako ochronę 

dodatkową Wykonawca powinien przewidzieć system samoczynnego wyłączenia zasilania 

uszkodzonego obwodu, powiązany z systemem uziemionych połączeń wyrównawczych. 

Szyna PEN rozdzielona na ochronną PE i neutralną N. Dla zwiększenia stopnia 

bezpieczeństwa - w najbardziej zagrożonych odcinkach instalacji dla odbiorników przenośnych 

i rozmieszczonych w terenie zostaną zastosowane wyłączniki różnicowo - prądowe.  

Oświetlenie miejsc pracy winno spełniać wymagania Obwieszczenie Ministra Gospodarki, 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) oraz Polskiej 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy 

we wnętrzach. 

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031691650
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
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Wszystkie kable, przewody i silniki należy zabezpieczyć od zwarć i przeciążeń samoczynnymi 

wyłącznikami nadmiarowo-prądowymi lub bezpiecznikami dobranymi do dopuszczalnej 

obciążalności długotrwałej i zwarciowej. W obiektach zastosować główne wyłączniki prądu. 

Niezależnie od tego każda rozdzielnica winna posiadać wyłącznik główny, którym można 

wyłączyć napięcie w obiekcie.  

Zamawiający oczekuje wykonania sieci zewnętrznych elektrycznych zasilających kablami YKY 

prowadzonymi w kanalizacji kablowej.  

Zamawiający wymaga zastosowania przewodów i kabli o rzędzie izolacji min. 500V 

w obwodach jednofazowych 230V oraz minimum 750V w obwodach trójfazowych 400V. 

4.2.4 Dobór kabli i przewodów 

Kable i przewody należy dobierać z zastosowaniem współczynników korygujących 

uwzględniających warunki układania kabli, zgodnie z normą PN-IEC 60364-5-523. Zapewni to 

optymalne wykorzystanie materiału przewodowego z uwagi na obciążalność przy praktycznie 

każdych warunkach obciążenia oraz z uwagi na spadek napięcia i rezystancję pętli zwarcia 

jednofazowego. 

Linie kablowe: 

wszystkie linie zasilające kablowe zaprojektowano kablami w izolacji typu YAKXS lub YKY, 

wszystkie przewody obwodów odbiorczych należy układać kablami i przewodami typu YKY lub 

YDY, 

Oznakowanie żył zgodne z normą PN-HD 308 S2:2002(U) /kolorystyka: żył roboczych: 

niebieska, brązowa, czarna, szara, żyła PE żółto-zielona/ Standardy międzynarodowe: 

• IEC 60228 Przewody/żyły przewodzące kabli izolowanych. 

• IEC 60885 Metody testów elektrycznych dla kabli elektrycznych. 

• IEC 60811 Powszechne metody testów materiałów izolacyjnych i powlekających dla 

kabli elektrycznych. 

• IEC 60446 Identyfikacja przewodów izolowanych i gołych na podstawie kolorów. 

• IEC 60724 Przewodnik po limitach temperaturowych zwarć kabli elektrycznych z 

napięciem znamionowym nie przekraczającym 0.6/1.0 kV. 

• IEC 60754 Testy na gazach wydzielających się w trakcie spalania kabli elektrycznych. 

• IEC 60304 Standardowe kolory dla izolacji dla kabli i przewodów o niskiej 

częstotliwości. 

Wszystkie elementy i sprzęt, dostarczane przez wykonawcę powinny sprostać odpowiednim 

zarządzeniom CE i być zaopatrzone w certyfikat CE. 

Minimalne wymagane przekroje przewodów ochronnych w stosunku do przekrojów 

przewodów roboczych: 

Przewodnik   przewód ochronny 

[mm2]    [mm2] 

2.5    2.5 

4    4 
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6    6 

10   10 

16    16 

25    25 

35    35 

50    35 

70    35 

95    50 

120    70 

150    95 

185    95 

240    120 

4.2.5 Sieci AKPiA 

Wykonawca powinien zaprojektować i zrealizować rozbudowę systemu automatyzacji i 

nadzoru z wizualizacją obejmującą procesy technologiczne. 

System automatyzacji i nadzoru z wizualizacją zbudowany zostanie w oparciu o: 

• Układy pomiarowe, 

• Moduły rozszerzeń WE/WY, 

• Programowane sterowniki PLC, 

• Procesową sieć komunikacyjną, 

• System dyspozytorski. 
 

Moduły rozszerzeń WE/WY jako zespół środków sprzętowych i programowych będą do 

zbierania informacji i sterowania urządzeniami technologicznych zainstalowanych na obiekcie.  

Programowalne sterowniki PLC jako zespół środków sprzętowych i programowych będą 

sterować autonomicznymi procesami technologicznymi. 

Procesowa sieć komunikacyjna służyć będzie do komunikacji elementów systemu. W warstwie 

środków sprzętowych i programowych. 

System dyspozytorski, jako zespół środków sprzętowych i programowych realizujących 

funkcje centralnej kontroli i nadzoru procesów technologicznych poprzez bezpośrednią 

obsługę obiektów technologicznych zakładu. 

Systemy automatyzacji dostarczone razem z urządzeniami technologicznymi muszą być 

kompatybilne z centralnym systemem nadzoru, w warstwie sprzętu i oprogramowania oraz 
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posiadać wyłącznie możliwość włączenia do systemu centralnego i udostępnienia danych do 

wizualizacji części nadrzędnej.  

4.2.6 Instalacje uziemiająco - odgromowe  

Oczekuje się zastosowania w nowobudowanych obiektach przewodów uziemiających 

wykonanych  

z bednarki min. Fe/Zn 30x4 mm. Do głównych przewodów uziemiających będą podłączone: 

przewody ochronne PE, przewody uziomowe, elementy metalowe oraz urządzenia 

piorunochronne. Do uziemienia instalacji należy wykorzystać uziomy otokowe wykonane z 

bednarki ocynkowanej min. Fe/Zn 30x4 mm połączone w system magistralny. Oczekuje się 

rozbudowy lub przebudowy istniejącej instalacji odgromowej zbiorników z zastosowaniem 

masztów odgromowych.  

4.2.7 Kanalizacja teletechniczna 

W ramach Robót należy zaprojektować i zbudować kanalizację kablową. 

Kanalizacja wykonana powinna być rurami RPP 100/5 lub równoważne oraz studniami 

kablowymi z pokrywami posiadającymi otwory wentylacyjne. Otwory rur wprowadzonych do 

studni powinny być uszczelnione w celu zapobiegania zamulenia rur.  

Na terenach zieleni i pod chodnikami Zamawiający wymaga ułożenia kanalizacji na głębokości 

min. 0,7m, natomiast przepusty pod drogami i placami dla samochodów na głębokości min. 

1,0m. Studnie usytuowane w całości lub częściowo pod jezdnią, gdzie istnieje możliwość 

najeżdżania ciężkiego sprzętu powyżej 2,5 tony, powinny mieć konstrukcję wzmocnioną. 

Połączenia kanalizacji z obiektami wykonane zostać powinny rurami typu DVK 110/94 z 

przerwą min. 1m przed danym obiektem. 

Kanalizację teletechniczną należy zbudować zgodnie z normami branżowymi:  

− ZN-96/TP S.A.-011 ”Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa”, 

− ZN-96/TP S.A.-012 ”Kanalizacja pierwotna, 

− ZN-96/TP S.A.-023 ”Studnie kablowe”,  

− ZN-96/TP S.A.-013 ”Kanalizacja wtórna i rurociągi kablowe”. 

4.3 Przebudowa instalacji elektrycznych dla istniejących obiektów 

4.3.1 Zbiorniki fermentacyjne B2, B3 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie dla  urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika.  

Należą do nich: 

• mieszadła, 

• wentylator podtrzymujący kopułę dachową, 

• czujniki i układy pomiarowe. 

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. Każde mieszadło i wentylator powinno być wyposażone w 

wyłącznik serwisowy zabudowany na elewacji zbiornika w zasięgu ręki i opisane. 
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Oczekuje się zaprojektowanie i wykonanie kabla rezerwowego doprowadzonego do zbiornika 

zakończonego puszką elektryczną. 

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. Należy zasilić wszystkie zaprojektowane urządzenia 

pomiarowe (tj. czujnik temperatury, poziomu substratów, objętości gazu, poziomu wypienienia, 

ciśnienia gazu i pozostałe projektowane).  

Obwody zasilające mieszadła należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi oraz sterowane 

za pomocą falowników dobranych do poszczególnych mieszadeł. Mieszadła powinny być 

wyposażone  

w wewnętrzne czujniki temperatury oraz wilgoci – z których sygnały powinny być 

doprowadzone do falowników. 

4.3.2 Zbiornik pofermentacyjny C1 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie dla  urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika.  

Należą do nich: 

• mieszadła, 

• wentylator podtrzymujący kopułę dachową, 

• czujniki i układy pomiarowe. 

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. Każde mieszadło i wentylator powinno być wyposażone w 

wyłącznik serwisowy zabudowany na elewacji zbiornika w zasięgu ręki i opisane. 

Oczekuje się zaprojektowanie i wykonanie kabla rezerwowego doprowadzonego do zbiornika 

zakończonego puszką elektryczną. 

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. Należy zasilić wszystkie zaprojektowane urządzenia 

pomiarowe (tj. czujnik temperatury, poziomu wypełnienia zbiornika, objętości gazu, poziomu 

wypienienia, ciśnienia gazu i pozostałe projektowane).  

Obwody zasilające mieszadła należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi oraz sterowane 

za pomocą falowników dobranych do poszczególnych mieszadeł. Mieszadła powinny być 

wyposażone  

w wewnętrzne czujniki temperatury oraz wilgoci – z których sygnały powinny być 

doprowadzone do falowników. 

4.3.3 Zbiornik wstępny B1 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie dla  urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika.  

Należą do nich: 

• pompy 

• czujniki i układy pomiarowe. 
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Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. Ewentualnie projektowane pompy zatapialne powinny być 

wyposażone w wyłącznik serwisowy zabudowany na elewacji zbiornika w zasięgu ręki i 

opisane. 

Oczekuje się zaprojektowanie i wykonanie kabla rezerwowego doprowadzonego do zbiornika 

zakończonego puszką elektryczną. 

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. Należy zasilić wszystkie zaprojektowane urządzenia 

pomiarowe (tj. poziomu wypełnienia zbiornika, poziomu minimalnego, i pozostałe 

projektowane).  

Obwody zasilające pompy należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi oraz wyposażyć w 

możliwość sterowania załączaniem i wyłączaniem pompy w zależności pod potrzeb i 

wypełnienia.  

4.3.4 Budynek biurowy H1 

Instalacje elektryczne w budynku biurowym dopasować do zmian wynikających z 

ewentualnych zmian systemu grzewczego. 

4.3.5 Podajnik substratów stałych 

Zasilanie istniejącego podajnika pozostaje bez zmian. Należy zapewnić zasilanie  

i sterowanie/wyprowadzenie sygnałów z nowoprojektowanego modułu macerująco-

dozującego. Należy zapewnić możliwość kontroli i sterowania podajnikiem z głównej centrali 

sterującej. 

4.3.6 Instalacja uzdatniania gazu i kogeneratory 

Instalacja bez zmian. 

4.3.7 Pochodnia biogazu 

Instalacja zasilająca i sterująca pochodnią gazową, co do idei pozostaje bez zmian. Przy 

zmianie lokalizacji pochodni bezpieczeństwa oczekuje się zaprojektowania i wykonania nowej 

instalacji kablowej do zasilania i sterowania pochodnią biogazu.  

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. 

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. 

4.3.8 Stacja transformatorowa 

Instalacja pozostaje bez zmian. 
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4.3.9 Waga 

Instalacja pozostaje bez zmian. 

4.4 Rozbudowa instalacji elektrycznych dla nowych obiektów 

4.4.1 Przybudówka do zbiornika fermentacyjnego 

Planuje się rozbudowę sterowni i budowę centralnej pompowni. 

4.4.2 Sterownia – rozdzielnia technologiczna 

Sterownia powinna zostać rozbudowana o pola zasilające nowoprojektowane obiekty. 

Dla zasilania instalacji wewnętrznych i technologicznych na terenie biogazowi przewidziano 

rozdzielnicę technologiczną zlokalizowaną w przybudówce do zbiornika fermentacyjnego 

istniejącego. Oczekuje się, że rozdzielnica ta zlokalizowana będzie w wydzielonym 

pomieszczeniu.  

Zasilanie rozdzielnicy technologicznej powinno być zrealizowane linią kablową z rozdzielnicy 

głównej stacji transformatorowej. Należy wykonać obliczenia w celu weryfikacji, czy istniejąca 

linia zasilająca posiada wystarczającą obciążalność prądową długotrwałą, zwarciową, oraz czy 

spadek napięcia mieści się w dopuszczalnym normami zakresie. Jeżeli linia nie spełnia 

wymagań, należy zaprojektować i wybudować nową. Zabezpieczenie linii zasilającej w 

rozdzielnicy należy dobrać do nowych – rozbudowanych warunków obciążalności prądowej.  

Obwody zasilane z rozdzielnicy jak i sama rozdzielnica powinna być zabezpieczona przed 

skutkami zwarć, przeciążeń oraz przepięć. 

Z rozdzielnicy technologicznej zasilane będą wszystkie technologiczne na terenie biogazowni. 

Należy zapewnić rezerwę około 30% miejsca na zamontowanie dodatkowego osprzętu 

łączeniowego. 

Bezwzględnie należy spełnić warunki selektywnego działania zabezpieczeń. Oczekuje się 

zaprojektowania rozdzielnicy w izolacji powietrznej. Aparatura łączeniowa powinna zostać 

zabudowana w szafach rozdzielczych i zabezpieczona przed dostępem osób niepowołanych. 

Instalacje wewnętrzne w przybudówce powinny spełniać wymagania pkt. 1.2.1 tego 

opracowania. Należy zapewnić oświetlenie o poziomie natężenia światła minimum 300 lux. 

Należy zaprojektować i wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodne z 

obowiązującymi przepisami.  

Przepusty kablowe wyprowadzające kable zasilające lokalizować pod poziomem gruntu.  

4.4.3 Centralna pompownia 

Instalacje wewnętrzne powinny spełniać wymagania pkt 1.2.1 tego opracowania. Należy 

zapewnić oświetlenie o poziomie natężenia światła minimum 300 lux. Należy zaprojektować i 

wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Centralną pompownie należy zasilić i sterować z rozdzielni technologicznej – centralnej 

sterowni.  
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Należy zapewnić zasilanie dla wszystkich projektowanych urządzeń (pomp, urządzeń 

pomiarowych itp.). Pompownia powinna zostać zasilona z rozdzielni technologicznej. Linie 

zasilające powinny zostać wykonane kablami typu YKY, YAKY układanymi w korytach 

kablowych, a przejście kablowe przez ścianę z rozdzielni technologicznej należy zabezpieczyć 

w taki sposób aby utrzymać wymaganą odporność ogniową.  

Sygnały pomiarowe i sterujące należy prowadzić przewodami w korytach kablowych, a 

przejście przez ściany z rozdzielni technologicznej należy zabezpieczyć w taki sposób aby 

utrzymać wymaganą odporność ogniową.  

Obwody zasilające urządzenia znajdujące się w centralnej pompowni powinny być 

zabezpieczone przez zwarciem i przeciążeniem.  

W pobliżu każdej pompy musi znaleźć się wyłącznik bezpieczeństwa. Obwody zasilające 

wszystkie urządzenia silnikowe należy zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym, a jeżeli 

krotność prądu rozruchowego tego urządzenia przewyższa zakres działania zabezpieczenia 

podstawowego (wyłącznika silnikowego) należy zastosować rozwiązanie obniżające prąd 

rozruchowy (gwiazda trójkąt, falownik, softstart). Natomiast główne pompy należy zasilić przez 

falownik i zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym. Pompy powinny posiadać wewnętrzny 

czujnik temperatury.  

4.4.4 Centralna pompownia ciepła 

Instalacje wewnętrzne powinny spełniać wymagania pkt 1.2.1 tego opracowania. Należy 

zapewnić oświetlenie o poziomie natężenia światła minimum 300 lux. Należy zaprojektować i 

wykonać oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami. 

Należy zapewnić zasilanie dla wszystkich projektowanych urządzeń (pomp, urządzeń 

pomiarowych itp.). Pompownia powinna zostać zasilona z rozdzielni technologicznej. Linia 

zasilająca powinna zostać wykonana kablami typu YKY. YAKY układanymi w kanalizacji 

kablowej pod poziomem gruntu – minimum 0,7 m.  

Sygnały pomiarowe i sterujące należy prowadzić kablowo, pod poziomem gruntu – min 0,7 m  

w kanalizacji kablowej.  

4.4.5 Moduł macerująco-dozujący przy podajniku substratów stałych 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie/wyprowadzenie sygnałów z nowoprojektowanego 

modułu macerująco-dozującego. Należy zapewnić możliwość kontroli i sterowania 

podajnikiem z głównej centrali sterującej – rozdzielnia technologiczna. 

4.4.6 Zbiornik wstępny – nowo projektowany 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie dla  urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika.  

Należą do nich: 

• mieszadła 

• czujniki i układy pomiarowe. 

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 
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pomieszczeniu głównej sterowni - mieszadła  powinny być wyposażone w wyłączniki 

serwisowe zabudowane na elewacji zbiornika w zasięgu ręki i opisane. 

Oczekuje się zaprojektowanie i wykonanie kabla rezerwowego doprowadzonego do zbiornika 

zakończonego puszką elektryczną. 

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. Należy zasilić wszystkie zaprojektowane urządzenia 

pomiarowe (tj. poziomu wypełnienia zbiornika, poziomu minimalnego i pozostałe 

projektowane).  

Obwody zasilające mieszadła należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi oraz sterowane 

za pomocą falowników dobranych do poszczególnych mieszadeł. Mieszadła powinny być 

wyposażone  

w wewnętrzne czujniki temperatury oraz wilgoci – z których sygnały powinny być 

doprowadzone do falowników. 

4.4.7 Zbiornik fermentacyjny – nowo projektowany 

Należy zapewnić zasilanie i sterowanie dla  urządzeń stanowiących wyposażenie zbiornika.  

Należą do nich: 

• mieszadła, 

• wentylator podtrzymujący kopułę dachową, 

• lampy w oknach wizyjnych, 

• czujniki i układy pomiarowe. 

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. Każde mieszadło i wentylator powinno być wyposażone w 

wyłącznik serwisowy zabudowany na elewacji zbiornika w zasięgu ręki i opisane. 

Oczekuje się zaprojektowanie i wykonanie kabla rezerwowego doprowadzonego do zbiornika 

zakończonego puszką elektryczną. 

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. Należy zasilić wszystkie zaprojektowane urządzenia 

pomiarowe (tj. czujnik temperatury, poziomu substratów, objętości gazu, poziomu wypienienia, 

ciśnienia gazu i pozostałe projektowane).  

Obwody zasilające mieszadła należy zabezpieczyć wyłącznikami silnikowymi oraz sterowane 

za pomocą falowników dobranych do poszczególnych mieszadeł. Mieszadła powinny być 

wyposażone  

w wewnętrzne czujniki temperatury oraz wilgoci – z których sygnały powinny być 

doprowadzone do falowników. 

4.4.8 Instalacja deazotyzacji/oczyszczania pofermentu 

Należy zapewnić zasilanie instalacji deazotyzacji/oczyszczania pofermentu, oraz 

wyprowadzenie podstawowych sygnałów pomiarowych do centralnej sterowni w rozdzielni 
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technologicznej. Urządzenia wymagające zasilania i sterowania zależą od wybranego 

dostawcy instalacji.  

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. 

Obwód/y zasilający/e instalacje deazotyzacji/oczyszczania musi/szą zostać wyposażony/e w 

zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe.  

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. 

4.4.9 Instalacja osuszania frakcji stałej pofermentu 

Do instalacji osuszania należy zapewnić zasilanie oraz wyprowadzenie podstawowych 

sygnałów pomiarowych do centralnej sterowni w rozdzielni technologicznej.  

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. 

Obwód zasilający instalacje osuszania musi zostać wyposażony w zabezpieczenia zwarciowe 

i przeciążeniowe.  

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. 

4.4.10 Podajnik pomiotu kurzego 

Należy zapewnić doprowadzenie zasilania i wyprowadzenia podstawowych sygnałów 

pomiarowych i doprowadzenia podstawowych sygnałów sterujących do podajnika pomiotu 

kurzego z/do rozdzielni technologicznej – centralnej sterowni.  

Oczekuje się, że zasilanie wykonane będzie kablami typu YKY, YAKY układanymi w 

kanalizacji kablowej pod ziemią – minimum 70 cm. Przejścia kablowe pod drogami 

zabezpieczyć dodatkowo. Urządzenia powinny być zasilone z rozdzielnicy technologicznej w 

pomieszczeniu głównej sterowni. 

Obwód zasilający instalacje osuszania musi zostać wyposażony w zabezpieczenia zwarciowe 

i przeciążeniowe.  

Kable sterująco-pomiarowe powinny być prowadzone w kanalizacji kablowej pod powierzchnią 

terenu na głębokości minimum 0,7 m. 

W pobliżu podajnika musi znaleźć się wyłącznik bezpieczeństwa podajnika. Obwody 

zasilające wszystkie urządzenia silnikowe należy zabezpieczyć wyłącznikiem silnikowym, a 

jeżeli krotność prądu rozruchowego tego urządzenia przewyższa zakres działania 

zabezpieczenia podstawowego (wyłącznika silnikowego) należy zastosować rozwiązanie 

obniżające prąd rozruchowy (gwiazda trójkąt, falownik, softstart). 
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4.4.11 Nowa lokalizacja pochodni bezpieczeństwa 

Jak w pkt. 2.3.10 tego opracowania.  

5 PRZEDMIOT WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót budowlanych są wymagania 

ogólne dotyczące wykonania i odbioru Robót realizowanych w ramach  „MODERNIZACJĘ 

BIOGAZOWNI GORZESŁAW O MOCY 1.67 MW UMOŻLIWIAJĄCA PRODUKCJĘ BIOGAZU 

JAKO PALIWA” 

5.1 ZAKRES STOSOWANIA STWIORB 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (WWiORB) stanowią integralną część 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i Dokumentów Kontraktowych przy zlecaniu i realizacji 

wyżej wymienionych robót 

5.2 UŻYTE W PFU OKREŚLENIA  

wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność 

do stosowania w budownictwie; 

Budowla – obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny; 

Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumenty Kontraktowe to w kolejności ważności Umowa wraz z załącznikami, IDW – 

Instrukcja dla Wykonawców, PFU – Program Funkcjonalno – Użytkowy, Oferta wykonawcy. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, o ile w dokumentacji 

projektowej wyraźnie nie zaznaczono, że jest inaczej przewidziana do usunięcia po jego 

zakończeniu; 

Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem, Wykonawcą i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do 

zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty 
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budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii 

Europejskiej (UE); 

Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

Instalacja – realizowany przedmiot umowy Kontraktu – Projektowanie i budowa instalacji do 

odzysku odpadów biodegradowalnych zlokalizowanej w Poznaniu. 

Inspektor nadzoru (inżynier kontraktu) –zespół specjalistów wyznaczonych przez 

Zamawiającego do pełnienia funkcji nadzoru nad dokumentacjami sporządzanymi przez 

Wykonawcę, Robotami budowlanymi i jakością ich wykonania, do sprawowania kontroli 

prawidłowości stosowania procedur warunków Umowy. 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego; 

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 

do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 

robót; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń 

od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu; 

❖ Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

❖ Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 

podbudowę. 

❖ Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub 

profilu istniejącej nawierzchni. 

❖ Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 
 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w 

osi drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla, 

stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy; 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu; 
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Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 

przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 

uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 

liniowym (przewodem wod.-kan., ciepłowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub 

teletechnicznym); 

Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 

stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z 

prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót 

budowlanych; 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki 

techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na podstawie 

dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, 

transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia 

inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy zachowaniu 

wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 

Przebudowa – dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed 

naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust – obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji/wodociągu; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 
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Przepompownia ścieków - obiekt budowlany wraz z wyposażeniem, instalacjami i 

urządzeniami pomocniczymi, przeznaczony do przetransportowania ścieków z poziomu 

niższego na wyższy; 

Roboty budowlane – budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i 

istniejącego uzbrojenia; 

Stal odporna na korozje (stal kwasoodporna) - stal nie gorsza niż stal 1.4301 wg PN-EN 

10088:1998 (0H18N9 wg PN-71/H-86020). 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale przeznaczony 

do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w 

obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) – urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-

kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze oddziaływania robót 

budowlanych; 

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

Wykonawca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która realizuje przedmiot 

umowy. 

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących 

zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 

wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 

wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

Zamawiający – oznacza osobę wymienioną w SWZ jako zamawiający oraz jej prawnych 

następców; 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
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Używane skróty należy czytać następująco:  

AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa,  

AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,  

DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,  

NN – niskie napięcie,  

PZJ – Program Zapewnienia Jakości,  

SN – średnie napięcie,  

WO – Wymagania Ogólne,  

WWIORB – Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,  

SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,  

BHP – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy,  

OPZ – opis przedmiotu zamówienia = PFU – program funkcjonalno-użytkowy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

❖ Używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

❖ Właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

❖ Właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

❖ Odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

❖ Odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

❖ urządzenia do pomiaru stężenia gazu  

❖ Właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z 

pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

❖ Właściwe zabezpieczenia ppoż. robót i urządzeń Terenu Budowy  
 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za 

zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich 

pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
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czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1126) 

W różnych miejscach Programu Funkcjonalno – Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do 

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Programu Funkcjonalno - 

Użytkowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania również innych Polskich Norm w tym w 

szczególności Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w 

przypadku ich braku normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie 

normy zharmonizowane, które mają związek z wykonaniem prac objętych SWZ i umową i 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w 

Kontrakcie. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych Norm. 

Tam, gdzie w Dokumentacji Kontraktowej  istnieje odniesienie do konkretnej normy lub 

przepisu, które mają być spełnione przez dostarczane towary i materiały lub wykonane roboty 

i próby, stosuje się zapisy tej zmiany lub edycji, która obowiązywała 28 dni przed końcowym 

terminem składania ofert, o ile w Dokumentacji Kontraktowej wyraźnie nie zapisano inaczej. 

Tam, gdzie obowiązują normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszące się jedynie do danego 

obszaru lub regionu, dopuszcza się zgodność z innymi przepisami, które zapewniają taką 

sama lub wyższą jakość wykonania niż normy i przepisy wyszczególnione, pod warunkiem, że 

Inspektor nadzoru będzie miał wgląd w takie normy i wyrazi zgodę na piśmie na zastosowanie 

zamienników. Różnice pomiędzy wyspecyfikowanymi normami a zaproponowaną alternatywą 

muszą być dokładnie przedstawione przez Wykonawcę na piśmie i przedłożone Inspektorowi, 

w dwóch kopiach, na co najmniej 28 dni kalendarzowych przed terminem, w którym 

Wykonawca chce, aby Inspektor nadzoru zatwierdził zamienniki. W związku z tym wszystkie 

pozycje i materiały, które mają spełniać uznane normy muszą być jasno i wyraźnie opisane za 

wyjątkiem przypadków, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; wówczas odniesienia do 

norm, które spełniają dane pozycje muszą być zawarte w odpowiedniej dokumentacji i 

dokumentach wysyłkowych. 

Bez uzyskania zgody Inspektora nadzoru na piśmie nie wolno zamawiać żadnych materiałów 

ani usług według zamiennych norm.  

W przypadku, kiedy Inspektor określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają 

równej lub wyższej jakości, Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w 

dokumentacji. Zamiennik normy nie będzie zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego 

na podwyżkę kosztów robót. 

5.3 Prawo i inne przepisy 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy 

wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 

tych praw i przepisów przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia 

robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i przepisy branżowe związane z realizacją 

Kontraktu podane zostały w Części informacyjnej niniejszego PFU. 
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5.4 PROGRAM ROBÓT 

Po podpisaniu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia programu 

przedstawiającego rozplanowanie robót. 

Każdy program będzie zawierał: 

❖ Porządek w jakim Wykonawca zamierza wykonywać roboty, włącznie z założoną 

koordynacją każdego etapu projektowania, dokumentami wykonawcy, zakupami, 

produkcją urządzeń, dostawą na teren budowy, budową , montażem, próbami, rozruchem, 

❖ Okresy przeznaczone na przegląd dokumentacji oraz wszelkie wnioski, zatwierdzenia i 

uzgodnienia, przewidziane w wymaganiach dla wykonawcy, 

❖ Porządek i koordynację inspekcji i prób wymienionych w Umowie oraz raport 

towarzyszący, który obejmie ogólny opis metod, które Wykonawca zamierza zastosować i 

ważniejsze etapy wykonywania robót oraz szczegóły opisujące uzasadnione 

przewidywania Wykonawcy co do liczby każdej kategorii personelu Wykonawcy oraz 

każdego typu sprzętu Wykonawcy, potrzebnego na terenie budowy dla każdego większego 

etapu budowy. 

 

5.5 POZWOLENIA, KONCESJE, ZATWIERDZENIA 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania, własnym staraniem i na własny koszt, wszystkich 

Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń wymaganych przez Prawo Polskie przed wykonywaniem 

jakichkolwiek zadań objętych SWZ i Kontraktem. 

Podczas planowania robót Wykonawca przyjmie w harmonogramie realny termin uzyskania 

od zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwoleń, Koncesji i Zatwierdzeń. 

Wykonawca spełni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiającego 

w otrzymywaniu wszelkich pozwoleń, które może uzyskać jedynie Zamawiający. 

5.6 STAN PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH  

Przed rozpoczęciem wszelkich Robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną 

lokalizacji Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót lub, na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wizję lokalną 

należy również przeprowadzić na terenach w pobliżu Terenu Budowy, na które roboty będą w 

jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły 

należy zidentyfikować, opisać i sfotografować.  

Zapis taki należy przekazać Inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach przed 

rozpoczęciem wszelkich robót na Terenie Budowy. Jeśli nie ma żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Inspektorowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy, również i w tym przypadku z 

załączonymi fotografiami. 

Wykonawca zapewni obecność przedstawicieli Zamawiającego i wszelkich innych 

zainteresowanych stron podczas wizji lokalnej. 
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Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas i/lub po wykonaniu 

robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inspektora 

nadzoru i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

5.7 OCHRONA ŚRODOWISKA 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót aktualne przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

❖ stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U. Z 2013, poz 1232), 

❖ stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.04.92.880., 

z późniejszymi zmianami), 

❖ stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 

r. Nr 0, poz. 145 z późn. zm.) z rozporządzeniami wykonawczymi 

❖ stosować się do Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21), 

z rozporządzeniami wykonawczymi, 
 

W okresie trwania robót wykonawca będzie: 

❖ utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 

❖ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. 
 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

❖ lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych, 

❖ środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami, 

• możliwością powstania pożaru 

 

5.8 TEREN BUDOWY 

5.8.1 DOSTĘP DO TERENU BUDOWY 

W czasie określonym w SWZ i umowie Zamawiający przekaże Teren Budowy Wykonawcy. 

Wykonawca sam dokona uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi Wykonawcami 

pracującymi na Terenie Budowy lub w pobliżu, odnośnie powierzchni, którą zamierza 

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061290902
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052392019
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052392019
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wykorzystać jako dojazd lub powierzchnię magazynową na swoje maszyny, materiały lub na 

przeprowadzenie robót; wszelkie koszty z tym związane będą poniesione przez Wykonawcę. 

5.8.2 TABLICA INFORMACYJNA BUDOWY  

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 2002 Nr 108 

poz. 953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy 

Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 

5.8.3 TABLICE INFORMACYJNE O PROJEKCIE 

Niezależnie od obowiązku umieszczenia informacji o budowie zgodnej z wymaganiami Prawa 

Budowlanego, konieczne jest poinformowanie społeczności lokalnej i innych stron trzecich o 

pomocowym współfinansowaniu projektu przez Unię Europejską. Dla spełnienia tego 

wymagania Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać 

billboardy informacyjne przez okres wykonywania robót. Tablice należy ustawić w miejscach 

realizacji poszczególnych zadań Projektu niezwłocznie po rozpoczęciu prac. 

Tablice powinny być zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań 

informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. Miejsce 

ustawienia tablic musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. 

5.8.4 TABLICE PAMIĄTKOWE 

Po zakończeniu realizacji projektu (nie później niż 6 miesięcy po podpisaniu Protokołu odbioru 

końcowego) tablice informacyjne należy zastąpić tablicami pamiątkowymi ustawionymi w 

miejscu powszechnie dostępnym, wskazanym przez Zamawiającego. Tablice powinny być 

zgodne z aktualnie obowiązującymi Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i 

promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności. 

W przypadku gdy tablica informacyjna spełnia wymogi dotyczące tablicy pamiątkowej, można 

pozostawić tablicę informacyjną jako pamiątkową. 

5.8.5 ZAOPATRZENIE ROBÓT W MEDIA NIEZBĘDNE DO REALIZACJI BUDOWY 

Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z infrastruktury 

technicznej będącej w posiadaniu Zamawiającego.  

 

5.9 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

5.9.1 UWAGI OGÓLNE 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

inwestycji, aż do jej ukończenia i przejęcia przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zabezpieczy w sposób wystarczający wszystkie 

obiekty przed dostępem osób nieupoważnionych. Oprócz tego Wykonawca dochowa warunku 

zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich składników majątkowych i materiałów przez 

cały czas trwania realizacji budowy. 
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Wykonawca zapewni ogrodzenie, oświetlenie, ochronę i dozór robót, aż do czasu ich 

ukończenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do robót wszystkich środków bezpieczeństwa 

i zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do 

zakończenia robót. 

Wykonawca zapewni wszelkie roboty tymczasowe jak drogi, przejścia, kładki nad wykopami, 

osłony i ogrodzenia, znaki i światła sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, które mogą być 

konieczne dla wygody i ochrony właścicieli i użytkowników przyległych do budowy terenów, 

lokalnej społeczności i innych zainteresowanych osób. 

5.9.2 PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z 

wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126) 

5.9.3 BEZPIECZEŃSTWO I WYPOSAŻENIE BHP 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie 

bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

5.9.4 OTWARTE WYKOPY  

W celu zabezpieczenia otwartych wykopów przed wypadkami i w celu uniknięcia uszkodzeń 

urządzeń konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znaków ostrzegawczych, 

słupków i sygnalizacji świetlnej. Wszelkie znaki, na których widnieją napisy powinny być w 

języku polskim i powinny odpowiadać przepisom i zarządzeniom władz lokalnych. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zapobiegania wypadkom 

przy otwartych wykopach. Wszelkie doły, rowy, wybrany urobek, urządzania i wszelkie inne 

przeszkody, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia muszą być dobrze oświetlone w 

czasie od pół godziny przed zachodem słońca do pół godziny po wschodzie słońca i w każdym 

innym czasie, kiedy występuje słaba widoczność. Pozycja i ilość lamp ma być taka, aby zakres 

i umiejscowienie robót było wyraźnie widoczne. 

5.9.5 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA  

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania w celu uniknięcia pożaru na terenie 

wykonywania robót, w budynkach lub w ich pobliżu, i zapewni wszystkie urządzania do 

gaszenia wszystkich pożarów, które mogą wystąpić na terenie. Na Terenie Budowy 

niedopuszczalne jest palenie śmieci lub odpadów.  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 

w maszynach i pojazdach. 
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

W momencie, kiedy w pobliżu miejsca wykonywania robót istnieje zagrożenie pożarem lub 

wybuchem spowodowane obecnością zbiorników paliwa albo innych niebezpiecznych 

obiektów lub urządzeń, Wykonawca natychmiast zawiadomi władze lokalne i Inspektora 

nadzoru o wystąpieniu takich zagrożeń. Wykonawca spełni wszystkie wymogi zabezpieczenia 

ppoż. i będzie stosował się do wszystkich zaleceń władz lokalnych wydanych w celu ochrony 

przeciwpożarowej i przeciwwybuchowej. 

Wykonawca zapewni stałą obecność personelu wyszkolonego w zakresie ochrony ppoż. oraz 

dostępność urządzeń ppoż. i będzie zapobiegał i gasił pożary niezależnie od przyczyn ich 

powstania. 

5.9.6 PIERWSZA POMOC  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w stanie gotowym do użycia wszelkie wyposażenie 

niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych przypadkach lub wypadkach. 

Wyposażenie to musi znajdować się na Terenie Budowy w gotowości do użycia i zawsze, 

kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje personel. Wykonawca zapewni, iż we wszystkich 

miejscach, w których przeprowadzane są roboty zawsze znajdować się będzie osoba 

posiadające wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzielić takiej pomocy, jeśli 

zdarzy się wypadek. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót przedłoży Inspektorowi nadzoru listę swoich 

pracowników wyszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy. 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. 

Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie 

będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru 

technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i 

instalacji. 

5.9.7 POSTĘPOWANIE W RAZIE NAGŁYCH KONIECZNOŚCI  

Wykonawca będzie w ten sposób organizował roboty, iż w przypadku zaistnienia nagłych 

konieczności związanych z wykonywanymi robotami będzie w stanie zwołać swoich 

pracowników poza normalnymi godzinami pracy do przeprowadzenia robót w pilnych 

przypadkach. Inspektor nadzoru będzie dysponował listą numerów telefonicznych i nazwisk 

pracowników dostępnych o każdej porze dnia i nocy, którzy są odpowiedzialni za 

postępowanie w razie pilnej konieczności. 

Wykonawca zapozna się i poinformuje swoich pracowników o wszelkich lokalnych ustaleniach 

odnośnie postępowania w razie nagłych konieczności. 
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5.9.8 DOSTĘP DLA SŁUŻB SZYBKIEGO REAGOWANIA 

Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję przed zamknięciem dla ruchu jakiejkolwiek 

ulicy lub jej części i zamknięcie takie nigdy nie może odbywać się bez zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Wykonawca poinformuje Straż Pożarną i Policję, kiedy ulice będą znowu 

otwarte dla ruchu pojazdów służb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy 

powinny być dobrane w taki sposób, aby zminimalizować utrudnianie pracy służbom szybkiego 

reagowania i w żadnym przypadku nie mogą sprawiać, iż pojazdy tych służb nie mogą się 

swobodnie poruszać. 

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania się z nim w porze nocnej przez 

policję w przypadku, kiedy Roboty budowlane będą przeprowadzane nocą.  

5.9.9 ZAPLECZE BUDOWY 

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i 

zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru projektu), spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał takie pomieszczenia zaplecza budowy, jakie mogą 

mu być potrzebne do własnego użytku. Biura będą znajdować się na lub w sąsiedztwie Terenu 

Budowy, zgodnie z zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru planem. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do zaplecza budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania z 

przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny 

użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. W 

przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny one być uprzednio dzięki remontowi 

i malowaniu doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych 

obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i 

wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie 

sprzątane, a odpady regularnie usuwane. 

W ramach zaplecza biurowego wymaga się zapewnienia odpowiedniej ilości pomieszczeń 

biurowych służących niezakłóconej pracy Personelu Wykonawcy. Zamawiający wymaga 

zorganizowania przez Wykonawcę sali narad zaplecza budowy, w której odbywać się będą 

posiedzenia rady budowy oraz narady robocze. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wyposażył Plac Budowy w odpowiednią ilość toalet 

przenośnych dla swojego Personelu. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zorganizował odpowiedni parking zaplecza budowy. 
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5.9.10 UBEZPIECZENIA I GWARANCJE ZGODNIE Z WARUNKAMI SWZ 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami SWZ gwarancje i ubezpieczenia. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z gwarancjami i ubezpieczeniami wymaganymi 

warunkami SWZ. 

5.9.11 OCHRONA STANU TECHNICZNEGO WŁASNOŚCI OBCEJ 

Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi, 

podziemnych i nadziemnych, takich jak rurociągi, kable, linie energetyczne, torowiska itp. 

Wykonawca uzyska od odpowiednich zarządców tych budowli, urządzeń i instalacji 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego dotyczących ich lokalizacji. 

Ponadto Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem poinformuje tych zarządców o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, uzgodni z nimi sposób zabezpieczenia i oznaczenie 

będących w ich dyspozycji budowli, urządzeń i instalacji oraz zapewni udział nadzoru 

technicznego tych zarządców na czas prowadzenia prac w pobliżu tych, budowli, urządzeń i 

instalacji. 

Wykonawca zapewni właściwe, zgodne uzgodnieniami, o których była mowa powyżej, 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych budowli, instalacji i urządzeń w czasie 

prowadzenia robót w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim programie robót rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót. 

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urządzeń bądź instalacji w trakcie 

wykonywania robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji jakichkolwiek 

innych robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym możliwym 

terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do usuwania ww. 

uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich wystąpienia. 

5.9.12 OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW.  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i będzie o każdym takim 

przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 

obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 

Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 

uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas trwania 

robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie w zasięgu 

oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SWZ. 

Wjazd na teren budowy może się odbywać wyłącznie przez wagę samochodową o nośności 

60Mg i wymiarach w rzucie 3x18m będącej w posiadaniu Zamawiającego zlokalizowanej w 

strefie wjazdowej na teren Zamawiającego. 
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5.9.13 NARADY KOORDYNACYJNE  

Narady koordynacyjne odbywać się będą regularnie (jednak nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie) 

i przeprowadzane będą w biurze Wykonawcy zlokalizowanym na terenie Zaplecza Budowy. 

Jeżeli sytuacja będzie tego wymagać Inspektor nadzoru może zarządzić większą 

częstotliwość spotkań. W miarę potrzeb organizowane będą też inne spotkania. 

Zapewnienie w miarę potrzeby obecności producentów urządzeń, podwykonawców itp. 

zainteresowanych stron jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Na naradach mają być obecne następujące strony:  

❖ Zamawiający; 

❖ Inspektor nadzoru; 

❖ Wykonawca; 

❖ Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na żądanie Inspektora nadzoru, jeśli 

wymagane jest to przez temat spotkania oraz  

❖ Inne osoby zaproszone 
 

Obowiązkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to: 

❖ Przegląd notatki z poprzedniego spotkania; 

❖ Przegląd postępu robót od czasu poprzedniego spotkania; 

❖ Przedstawienie i określenie problemów, które wstrzymują planowany postęp robót; 

❖ Określenie działań korygujących i procedur mających na celu powrót do planowanego 

harmonogramu; 

❖ Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie działań na następny okres 

robót; 

❖ Zapewnienie jakości wykonywanych robót  

❖ Wszelkie inne sprawy. 

 

5.9.14 DOKUMENTACJA BUDOWY 

Dokumentację Budowy, stanowią w szczególności: 

❖ Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym 

❖ Dziennik budowy, 

❖ Dokumenty Wykonawcy, 

❖ Komunikaty zgodne z Warunkami SWZ (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, 

Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

❖ Harmonogram robót, 

❖ Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki SWZ 

załącznikami, 

❖ Protokoły z prób, inspekcji, odbiorów, 

❖ Dokumenty zapewnienia jakości, 

❖ Dzienniki montażu, 

❖ Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 
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❖ Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

❖ Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 

6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

6.1 WYMAGANIA PODSTAWOWE 

Wszystkie materiały i urządzenia stosowane przy wykonywaniu przedmiotu Kontraktu muszą 

być: 

❖ dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w 

szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych 

(Dz.U. z 2004r. nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

❖ zgodne postanowieniami SWZ i umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i 

poleceniami Inspektora nadzoru, 

❖ nowe i nieużywane. 
 

Podane w niniejszym PFU, wymagania dotyczące materiałów i urządzeń są wymaganiami 

minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań o wyższym 

standardzie. Zastosowanie takich urządzeń i/lub materiałów o wyższym standardzie nie może 

być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy o zwiększenie Ceny Umownej. 

6.1.1 OCHRONA PRZED KOROZJĄ 

Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska 

powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio 

zabezpieczone przed korozją. 

Materiały oraz wykonanie materiałowe urządzeń powinno być takie, aby nie zachodziło ryzyko 

wstąpienia korozji galwanicznej. 

6.1.2 INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wytwórnie materiałów i urządzeń mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru 

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 

zachowane następujące warunki: 

❖ Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 

producenta w czasie przeprowadzania inspekcji. 

❖ Inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja materiałów lub urządzeń przeznaczonych do realizacji 

budowy. 
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6.1.3 MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

nadzoru. 

Jeżeli w wyniku badania, inspekcji, pomiarów lub prób zostanie stwierdzone, że urządzenie , 

materiały lub wykonawstwo są wadliwe lub w inny sposób niezgodne z umową, to Inspektor 

może odrzucić to urządzenie, materiały lub wykonawstwo powiadamiając o tym Wykonawcę z 

odpowiednim uzasadnieniem. W takich przypadkach Wykonawca niezwłocznie naprawi wadę 

i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot spełniał wymagania umowy. 

Jeżeli Inspektor wymaga, aby dane urządzenie, materiał lub wykonawstwo zostały poddane 

ponownej próbie, to próba taka winna się odbyć na takich samych zasadach jak poprzednia. 

Jeżeli odrzucenie i ponowna próba spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, 

to Wykonawca będzie miał obowiązek pokryć je Zamawiającemu. 

6.1.4 PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Ternem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania materiałów i urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować 

poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie 

koszty związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem materiałów i urządzeń uważa się za 

zawarte w Umowie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na 

Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych materiałów dopóki nie będą spełnione następujące 

warunki: 

❖ Inspektor nadzoru otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 

składowania materiałów na Terenie Budowy; oraz 

❖ Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. 

6.1.5 KWALIFIKACJE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW, URZĄDZEŃ, WYROBÓW 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla robót oraz wyroby muszą 

zostać zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

Materiały i urządzenia oraz wyroby muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru nie 

później niż w dniu dostawy materiałów, urządzeń na Teren Budowy. 
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Dla zakupywanych materiałów i urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców 

protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych materiałów 

i urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inspektora nadzoru. Atesty takie mają 

stwierdzić, iż odnośne materiały i urządzenia zostały poddane próbom według wymagań 

zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak również 

podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż materiały i urządzenia 

dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 

Inspektor nadzoru może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 

urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia materiałów i urządzeń do jakichkolwiek części robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inspektora nadzoru i testów. 

Wykonawca przedstawi na życzenie Inspektora nadzoru próbki do jego akceptacji, a przed 

przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 

względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i 

inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym 

próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia polskich przysięgłych tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach, chyba, że tłumaczenie takie 

wykonane zostało przez producenta, co potwierdza odpowiedni znak lub nazwa takiego 

producenta. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 

również urządzenia skonstruowany według innych standardów międzynarodowych i 

spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 

dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 

potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 

Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z SWZ i różnych gwarancji zawartych w 

niniejszym dokumencie. 

6.1.6 DOKUMENTACJE TECHNICZNO RUCHOWE (DTR) URZĄDZEŃ 

Dla każdego rodzaju urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w 

języku angielskim, jeśli dane urządzenie zostało wyprodukowane za granicą Polski. DTR te 

będą obejmować: 

❖ Część rysunkową obejmującą 

• schematy procesu i instalacji 

• kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

• rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi 

elementami oraz z ciężarem urządzenia 

• opis wszystkich komponentów/jednostek urządzeń/systemów i ich części 

• założenia projektowe dla komponentów/jednostek urządzeń/systemów 

• certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób etc.) 

• obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

• schemat połączeń elektrycznych; 

• specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 
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❖ Część instalacyjną obejmującą opis 

• wymagań dotyczących instalacji 

• wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

• zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

❖ Część obsługową obejmującą opis 

• obsługi 

• konserwacji 

• naprawy 
 

DTR będą przedkładane Inspektorowi nadzoru do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy 

urządzeń.  

Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, 

gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub rozruchu urządzeń. 

6.1.7 ZNAKOWANIE URZĄDZEŃ, MATERIAŁÓW ITP. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku 

polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być 

wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe 

dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie i zamontowanie grawerowanych tabliczek 

identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urządzeniach. Numery 

identyfikacyjne każdego oznakowanego elementu będą zgodne z oznaczeniami na 

schematach ideowych i rysunkach, których dostarczenie jest obowiązkiem wykonawcy. 

Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegawcze montowane na urządzeniach 

sterowanych automatycznie. 

Na każdym zaworze znajdującym się na widoku należy wyraźnie zaznaczyć możliwe położenia 

zaworu i sposób ich otwierania (otwarty, zamknięty, inne).  

Wykonawca oznakuje w sposób umożliwiający łatwą identyfikację wszystkie rurociągi i 

instalacje. Rurociągi powinny posiadać oznaczenia (m.in. kierunku przepływu oraz rodzaju 

prowadzonego w rurociągu medium) w odległościach maksymalnie co 5 metrów i w miejscach 

przejść rurociągów przez ściany i podłogi oraz wejść i wyjść do i z budynku. Proponowany 

system oznakowania rurociągów Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru i 

Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wszystkie opisy mają być wykonane na tworzywie sztucznym bądź metalu i muszą mieć 

wygrawerowany tekst i symbole. Tło powinno być jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny być 

przymocowane w sposób trwały. Naklejki i tabliczki przyklejane lub też taśma do oznaczania 

nie będą akceptowane. 

6.1.8 TŁUMIENIE HAŁASU 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować takie urządzenia i środki techniczne ograniczające 

powstawanie i rozprzestrzenianie hałasu, aby poziom hałasu wewnątrz obiektów jak i na 

zewnątrz nie przekroczył maksymalnych poziomów określonych w przepisach i normach. 

Pomiary hałasu należy przeprowadzić podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania 
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urządzeń. Instalacja, która nie spełni wymagań odnośnie poziomu hałasu nie zostanie 

odebrana przez Inspektora nadzoru, do momentu wprowadzenia przez Wykonawcę, na 

własny koszt, skutecznych środków ograniczających powstawanie i rozprzestrzenianie hałasu. 

6.1.9 USŁUGI SPECJALISTÓW - PRACOWNIKÓW PRODUCENTÓW  

Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami producentów 

świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

6.2 Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w Kontrakcie, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 

być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w SWZ, wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym SWZ. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli SWZ przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
 
i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 

SWZ, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

6.2.1 ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach 

Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym w Kontrakcie. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca uzyska, własnym staraniem i na własny koszt, wszelkie niezbędne 

zezwolenia od odpowiednich władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i/lub 

przejazdu pojazdów nienormatywnych i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

powiadamiał Inspektora nadzoru i odpowiedni organ, jeśli taki wymóg zostanie postawiony. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom Umowy na polecenie Inspektora nadzoru będą 

usunięte z Terenu Budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
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zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

Wykonawca podejmie wszelkie możliwe działania konieczne do tego, aby pojazdy wjeżdżające 

i opuszczające Teren Budowy nie nanosiły błota lub innych substancji na sąsiednie drogi i 

chodniki a w razie wystąpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Bez 

pozwolenia Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie tarasował odcinka dróg o długości 

jezdni większej niż 100 m niezależnie od pory i czasu trwania takiego tarasowania. 

7 WYKONANIE ROBÓT 

7.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca powinien zapewnić obecność na Terenie Budowy odpowiedniej liczby 

wykwalifikowanych inżynierów, robotników i innego niezbędnego personelu, odpowiednich 

maszyn i urządzeń, narzędzi i oprzyrządowania niezbędnego do wdrożenia projektu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami, poleceniami Inspektora nadzoru oraz opracowanymi przez 

Wykonawcę: Programem, projektem organizacji robót i Programem Zapewnienia Jakości 

(PZJ). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót budowlanych zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu Robót budowlanych zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 

poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót budowlanych lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót budowlanych będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Dokumentach 

Kontraktowych, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a także w normach i wytycznych. 

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót 

budowlanych, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do Terenu Budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione z 

Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. 
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Roboty budowlane można rozpocząć i prowadzić pod warunkiem przygotowania i dostarczenia 

przez Wykonawcę Projektów Wykonawczych oraz ich akceptacji przez Inżyniera nadzoru. 

7.1.1 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTAMI KONTRAKTOWYMI 

Wykonawca winien wykonywać roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, dokumentacją 

projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 

ich ważności wymieniona w Kontrakcie. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty 

czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 

interpretacji. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Dokumentami 

Kontraktowymi. Dane określone w Dokumentach Kontraktowych będą uważane za wartości 

docelowe.  

Cechy materiałów i urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

Dokumentami Kontraktowymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 

takie materiały i urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty budowlane 

rozebrane na koszt Wykonawcy.  

7.1.2 WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania wytycznych realizacji inwestycji podanych w 

niniejszym PFU (w szczególności w jego części informacyjnej), a także wszelkich uzgodnień 

poczynionych na etapie projektowania i wykonywania robót . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za poinformowanie na piśmie odnośnych władz i 

społeczności lokalnej o ewentualnych utrudnieniach w dostawie/odbiorze mediów. 

Koszty spełnienia powyższych wymagań nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za 

uwzględnione w Cenie Ofertowej. 

7.1.3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYTYCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów Robót budowlanych zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu popełnionego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu Robót budowlanych będą poprawione przez Wykonawcę 

na własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robót 

budowlanych przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe oraz inne przepisy wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami 
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budowlanymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas prowadzenia Robót budowlanych.  

7.2 KONTROLA JAKOŚCI 

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakości w celu wykazania stosowania się do 

wymagań Umowy. System winien być zgodny ze szczegółami ustalonymi w PFU i Kontrakcie. 

Inspektor nadzoru będzie upoważniony do kontrolowania każdego aspektu tego systemu. 

Szczegóły wszystkich procedur i dokumentów potwierdzających ich przestrzeganie należy 

przedłożyć Inspektorowi do wiadomości zanim rozpocznie się każdy etap projektowania i 

wykonawstwa. Dowody wcześniejszego zatwierdzenia przez samego Wykonawcę winny być 

zaznaczone na każdym dokumencie o charakterze technicznym zanim zostanie on 

przedłożony Inspektorowi nadzoru. 

Przestrzeganie systemu zapewnienia jakości nie zwolni Wykonawcy z żadnego z obowiązków, 

zobowiązań ani odpowiedzialności objętej Kontraktem. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót 

budowlanych z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty budowlanych wykonano 

zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są 

określone w normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną 

legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 

określających procedury badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

7.2.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

❖ część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

• BHP, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
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korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inspektorowi nadzoru; 

❖ część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, 

zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i 

dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i 

częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

 

7.2.2 POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 

pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty 

te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora nadzoru. O konieczności poboru dodatkowych próbek z danej partii materiału do 

badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru Wykonawca zostanie powiadomiony przed 

planowanym terminem jego wbudowania. 

7.2.3 PRÓBY, BADANIA I POMIARY 

Wszystkie próby, badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Dokumentach 

Kontraktowych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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7.2.4 RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

7.2.5 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót budowlanych 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót budowlanych 

z wymaganiami Dokumentów Kontraktowych na podstawie wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Umową. W takim przypadku całkowite 

koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

7.2.6 DOKUMENTY ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Dzienniki laboratoryjne, dzienniki montażu, atesty materiałów, orzeczenia itp., receptury, 

wyniki badań kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych 

Robót budowlanych. Inspektor nadzoru powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

7.2.7 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW BUDOWY 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu nr 1 będą przechowywane 

na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 

przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inspektora nadzoru 

powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 

winien dokonywać w ustalonych z Inspektorem nadzoru okresach archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

8 Odbiór Robót budowlanych 

8.1 RODZAJE ODBIORÓW 

W zależności od określonych w dokumentacji projektowej i umowie ustaleń, Roboty budowlane 

podlegają następującym odbiorom: 
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❖ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

❖ odbiorowi częściowemu Robót budowlanych zgłoszonych jako podstawa okresowych 

rozliczeń Wykonawcy 

❖ odbiorowi po rozruchu mechanicznym, 

❖ odbiorowi końcowemu (po rozruchu technologicznym), 

❖ odbiorowi w okresie i po okresie gwarancji.  

8.2 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót budowlanych będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót budowlanych. 

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. O gotowości danej części Robót budowlanych do 

odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora nadzoru pisemnie. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, w ciągu 3 dni roboczych od daty powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

nadzoru na podstawie: 

❖ dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z SWZ, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, 

świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem 

wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania robót, 

❖ przeprowadzonych przez Inspektora nadzoru inspekcji, badań i prób. 

❖ Zakres odbiorów Robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu powinien być 

zgodny wymaganiami odpowiednich WWiORB, norm, aprobat technicznych i wytycznych 

producentów. 
 

Warunkiem podstawowym akceptacji Robót budowlanych przez Inspektora nadzoru jest, aby 

przeprowadzane zostały zgodnie z SWZ i dały wynik pozytywny wszystkie próby, badania, 

inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych robót. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inspektora nadzoru, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i 

zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, trwałość i 

niezawodność wykonanych Robót budowlanych: 

❖ zgodność wykonanych robót z SWZ, 

❖ rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

❖ technologię wykonania Robót budowlanych, 

❖ parametry techniczne wykonanych Robót budowlanych. 
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Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę 

oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności wynikających z SWZ. 

8.3 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Przed wystąpieniem o okresowe rozliczenie Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego 

wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z 

zasadami dotyczącymi odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Zakres odbiorów częściowych powinien być zgodny wymaganiami odpowiednich WWiORB, 

norm, aprobat technicznych i wytycznych producentów. 

Roboty zostaną uznane przez Inspektora nadzoru za podstawę do wystąpienia o okresowe 

rozliczenie wyłącznie, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o okresowe rozliczenie. Jeżeli w 

zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty, które zanikły lub uległy 

zakryciu i które poddano odbiorom wcześniej, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z 

tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności wynikających z zapisów zawartych w SWZ. 

8.4 ODBIÓR W OKRESIE I PO OKRESIE GWARANCJI 

Odbiór w okresie i po okresie gwarancji obejmuje wykonywany co roku oraz po okresie 

gwarancji odbiór i usunięcie wszystkich wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym 

potwierdzony protokołem podpisanym przez Komisję powołaną przez Zamawiającego z 

udziałem Wykonawcy oraz Inspektora nadzoru. 

8.5 ROZRUCHY, PRÓBY EKSPLOATACYJNE, SZKOLENIA. 

8.5.1 WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca przeprowadzi wymagane odbiory końcowe, rozruchy, szkolenia, próby 

eksploatacyjne zgodnie z wymaganiami określonymi w Umowie i w zakresie określonym w 

Wymaganiach Zamawiającego i w obowiązujących Normach PN (EN-PN) oraz w stosownych 

Aprobatach Technicznych. 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Zamawiającego z 21-dniowym wyprzedzeniem 

o dacie, po której będzie gotowy do przeprowadzenia rozruchów, a rozruchy te zostaną 

przeprowadzone w ciągu 28 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru i Zamawiającemu wyniki rozruchów i prób 

eksploatacyjnych. Wszelkie rozruchy i próby eksploatacyjne winny się odbywać z udziałem 

Zamawiającego. 

) Celem rozruchów jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Dokumentami 

Kontraktowymi wszystkich Robót budowlanych nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 
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) Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o spełnieniu 

wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do rozruchu mechanicznego 

i technologicznego. 

) Wykonawca nie rozpocznie prób rozruchowych przed wydaniem przez Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia rozruchów. 

) Nadzór nad przebiegiem rozruchów sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inspektor nadzoru, Wykonawca oraz inne osoby 

powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w rozruchach 

jest wymagany przepisami.  

) Z przeprowadzonych rozruchów Wykonawca sporządzi protokoły według wzoru 

uzgodnionego z Inspektorem nadzoru i Zamawiającym. Protokół musi zostać 

poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

) Niezależnie od zatwierdzenia Inspektora nadzoru i Zamawiającego Wykonawca będzie 

zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów w sposób dokumentujący zgodność z 

Umową, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych 

określonych w Umowie. 

) Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

rozruchów, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi 

wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry 

dopuszczalne podane będą z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji 

parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie rozruchu. 

8.5.2 ROZRUCHY 

Wykonawca przeprowadzi rozruch wewnętrznych instalacji i urządzeń zgodnie zatwierdzonym 

przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego programem rozruchu.  

Etapy rozruchu będą następujące: 

1) Rozruch mechaniczny w obecności dostawcy urządzeń, polegający na sprawdzeniu 

czystości, szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomieniu maszyn i 

mechanizmów, dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem itp., 

przeprowadzany oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów. Czas rozruchu 

mechanicznego: 

▪ 14 dni roboczych instalacji fermentacji, kompostowania, dojrzewania kompostu, 

energetycznego wykorzystania biogazu, instalacji oczyszczania powietrza 

procesowego; 

▪ 5 dni roboczych dla instalacji – segmentu przygotowania wsadu. 
 

Warunkiem przystąpienia do rozruchu mechanicznego jest: 

❖ zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego następujących dokumentów 

dostarczonych przez Wykonawcę: 

• Dokumentacja powykonawcza, 
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• Instrukcja obsługi i konserwacji, 

• Program rozruchu, 

• Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych, 

• Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

• Dokumenty dotyczące stosowanych materiałów: 

i. dokumenty atestacyjne, 

ii. certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

iii. świadectwa jakości, 

iv. atesty higieniczne, 

v. inne  

• dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych urządzeń. 

❖ wykonanie następujących czynności: 

• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót budowlanych i urządzeń 

poddawanych rozruchowi poprzez weryfikację ich zgodności z dokumentacją 

projektową, 

• Zakończenie prób montażowych zgodnie z umową, projektami techniczno - ruchowymi 

maszyn i urządzeń DTR oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 

technicznych pracy: 

i. napędów mechanicznych (współpraca zazębień przekładni zębatych, praca 

sprzęgieł, hamulców, łożysk itp.,), 

ii. napędów i siłowników hydraulicznych, szczelność układów i instalacji, 

iii. zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników itp. 

• Zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych, a w 

szczególności: 

i. sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i 

działania obwodów sterowania, 

ii. wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 

iii. sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

iv. wykonanie pomiarów skuteczności zerowania, 

v. wykonanie pomiarów oporności izolacji, 

• Sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-

pomiarowej i automatyki, a w szczególności: 

i. sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, 

ii. cechowanie i regulowanie instalacji oraz urządzeń w ograniczonym zakresie 

umożliwiającym mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

• Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 

energetyczne: 

i. energię elektryczną, 

ii. wodę, 

iii. czynniki chłodnicze, 



 

str. 87 
 

• Sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów 

częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów i świadectw 

technicznych itp. 

• Zaznajomienie się z dokumentacją w zakresie: 

i. działanie urządzeń mechanicznych i ich smarowania, 

ii. schematów połączeń elektrycznych, AKPiA, 

iii. działanie urządzeń hydraulicznych, 

iv. instrukcji obsługi i konserwacji ujętych w DTR urządzeń, instrukcji rozruchu 

ujętej w DTR urządzeń, 

v. sposobu sterowania, 

vi. ogólnych wytycznych i przepisów BHP i ppoż., 

• Przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego załogi w zakresie bieżącej obsługi 

instalacji i urządzeń, BHP i ppoż. 

• Zabezpieczenie przez Wykonawcę osób uczestniczących w rozruchu w sprzęt BHP, 

ppoż. oraz ratowniczy. 
 

Rozruch mechaniczny maszyn i urządzeń przeprowadza się "na sucho". Czynności rozruchu 

mechanicznego polegają na: 

❖ sprawdzeniu połączeń przewodów technologicznych; 

❖ sprawdzeniu i uzupełnienie wszystkich punktów smarowania; 

❖ sprawdzeniu działania armatury; 

❖ sprawdzeniu prawidłowości montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności ustawienia ich 

na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowości ustawienia maszyn i napędu; 

❖ sprawdzeniu działania pracy pomp, sprężarek dmuchaw, wentylatorów i innych urządzeń; 

❖ sprawdzeniu zamocowania, czystości i drożności rurociągów, przewodów i kanałów; 

❖ dokładnym zapoznaniu się z dokumentacjami techniczno-ruchowymi poszczególnych 

maszyn i urządzeń przeprowadzeniu wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego 

etapu rozruchu. 
 

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatów ze sprawdzenia wizualnego można przystąpić do 

rozruchu mechanicznego maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu 

luzem. Etap ten powinien być poprzedzony rozruchem urządzeń energetycznych i 

zasilających. Przed uruchomieniem urządzeń z napędem elektrycznym należy sprawdzić ew. 

blokady, sterowanie, sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalacje smarowania, chłodzenia 

oraz przeprowadzić ew. regulacje mechaniczne 

Po rozruchu mechanicznym Wykonawca sporządzi protokół z rozruchu mechanicznego 

obejmujący opis przebiegu i zakończenia rozruchu oraz wytyczne dotyczące eksploatacji 

obiektu. Protokół z rozruchu mechanicznego podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

i Zamawiającego. 

W szczególności Protokół z rozruchu mechanicznego powinien zawierać następujące 

elementy: 
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❖ protokoły z przeprowadzonych podczas rozruchu badań, prób i inspekcji, 

❖ protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

❖ sprawozdania techniczne z przebiegu rozruchu i wyniki prac rozruchowych z oceną pracy 

maszyn, urządzeń i instalacji, odnotowaniem wszystkich zmian w stosunku do rozwiązań 

projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz wnioski z rozruchu, 

❖ sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu, 

❖ protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Umową i dokumentacją 

projektową, 

❖ protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania funkcjonalno-użytkowe, o 

których mowa w niniejszego OPZ oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 
 

Po poprawnie przeprowadzonym rozruchu mechanicznym Wykonawca i Zamawiający 

dokonają podpisania Protokołu z rozruchu mechanicznego i nastąpi przekazanie instalacji 

Zamawiającemu. 

2) Rozruch technologiczny. Celem rozruchu technologicznego jest uruchomienie 

poszczególnych obiektów instalacji, sprawdzenie zainstalowanych urządzeń pod pełnym 

obciążeniem, a także ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy 

urządzeń i całej instalacji, zapewniającej osiągnięcie wymagań technicznych i 

technologicznych określonych w projekcie technologicznym oraz w zgodności z 

wymaganiami niniejszego przedmiotu zamówienia Minimalny czas rozruchu 

technologicznego poszczególnych instalacji: 

▪ 12 tygodni dla instalacji fermentacji suchej; 

▪ 12 tygodni dla instalacji intensywnego kompostowania; 

▪ 15 tygodni dla instalacji dojrzewania kompostu; 

▪ 4 tygodnie dla instalacji – segmentu przygotowania wsadu. 
Minimalny czas rozruchu technologicznego całej instalacji do odzysku odpadów 

biodegradowalnych – 21 tygodni 

Warunkiem rozpoczęcia rozruchu technologicznego jest przekazanie i zatwierdzenie przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego: 

❖ zatwierdzony przez Inspektora i Zamawiającego protokół z przeprowadzonego rozruchu 

mechanicznego z załączonym dziennikiem rozruchu; 

❖ program rozruchu technologicznego, 

❖ ostateczną instrukcję eksploatacji i konserwacji. 
 

Rozruch technologiczny będzie prowadzony po formalnym przekazaniu instalacji 

Zamawiającemu, oraz po przekazaniu mu przez Wykonawcę ostatecznego pozwolenia na 

użytkowanie, pozwolenia zintegrowanego oraz koncesji na wytwarzanie energii w 

odnawialnym źródle oraz wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. 

Rozruch będzie prowadzony przez personel oddelegowany przez Zamawiającego, pracujący 

pod nadzorem Wykonawcy, w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę projekt rozruchu 

technologicznego. 
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Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu technologicznego jest osiągnięcie bezpiecznej i 

właściwej pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia 

będą usuwane w ustaleniu z Zamawiającym i Inspektorem nadzoru przed lub po podpisaniu 

Protokołu odbioru końcowego. 

Po rozruchu technologicznym Wykonawca przekaże do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru i 

Zamawiającemu protokół rozruchu technologicznego zawierający: 

❖ protokoły z przeprowadzonych badań, prób i inspekcji z dziennikiem rozruchu; 

❖ sprawozdanie dla użytkownika z wyszczególnieniem wszystkich problemów, które 

wystąpiły w czasie rozruchu; 

❖ wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające osiągnięcie dla odpadów biodegradowalnych 

i zielonych parametrów po fazie intensywnej i po fazie dojrzewania – nie niższych niż 

wykazane w punkcie dotyczącym gwarancji technologicznych niniejszego OPZ; 

❖ wyniki ważeń i obliczeń potwierdzających wymagane gwarancjami redukcje masowe po 

procesach fermentacji i kompostowania, udział odpadów. 

❖ wyniki ilości uzyskiwanego biogazu i ich spełnienie zgodnie z gwarancjami 

technologicznymi; 

❖ wyniki ważeń i obliczeń potwierdzających wymagane gwarancjami wydajności instalacji; 
 

Rozruch technologiczny sprowadza się do sprawdzenia działania instalacji i urządzeń w 

warunkach ich rzeczywistej pracy, ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy 

obiektów i instalacji, zapewniających osiągnięcie wymagań gwarancji technologicznych 

określonych w niniejszym PFU. 

Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:  

❖ potwierdzenie spełnienia gwarancji technologicznych wymaganych zapisami zawartymi w 

niniejszym opisie przedmiotu zamówienia dla instalacji do odzysku odpadów 

biodegradowalnych; 

❖ sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach ich pełnego obciążenia; 

❖ skontrolowanie prawidłowości pracy urządzeń mechanicznych i elektrycznych; 

❖ optymalizacja i prawidłowość sterowania oraz automatyki; 

❖ przeszkolenie załogi w zakresie technologii, obsługi urządzeń oraz zasad BHP i ppoż. na 

obiektach. 
 

Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 

❖ zakończenie rozruchu mechanicznego potwierdzone protokołem zaakceptowanym przez 

Komisję, 

❖ uzyskanie pozwolenia zintegrowanego, 

❖ uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie, 

❖ przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz bhp i ppoż., 

❖ zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej, 

❖ wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt bhp i ppoż., 
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❖ wyposażenie stanowisk pracy w odpowiednie instrukcje, w tym bhp i ppoż. 
 

Nie dopuszcza się przystąpienia do rozruchu technologicznego instalacji i urządzeń bez 

protokolarnego zakończenia rozruchu mechanicznego. 

8.5.3 Dziennik rozruchu 

Wykonawca prowadzić będzie dziennik rozruchu. W dzienniku opisywać należy: 

❖ datę wpisu, 

❖ opis działań rozruchowych, 

❖ ważniejsze wyniki pomiarów i badań kontrolnych, 

❖ wyniki kontroli analitycznej, 

❖ uwagi i zalecenia, 

❖ wyniki pomiarów ilości i jakości odpadów oraz zużywanych podczas rozruchu mediów, 

chemikaliów, materiałów eksploatacyjnych 

❖ inne zagadnienia, których odnotowywanie poleci Inspektor nadzoru. 

 
Uwaga: 

Zamawiający zapewni i poniesie koszty związane m.in. z: 

❖ zapewnieniem strumienia odpadów na wejściu, 

❖ zagospodarowaniem strumieni powstałych w wyniku rozruchu instalacji, 

❖ sprzętem mobilnym: samochody, ładowarki, przerzucarka, itp. 

❖ personelem obsługującym sprzęt oraz instalacje technologiczne, 

❖ kosztami energii i materiałów eksploatacyjnych, maszyn, urządzeń i obiektów za czas 

rozruchu. 

 
Koszty te będzie ponosić Zamawiający przez okres planowanych rozruchów technologicznych. 

W sytuacji gdyby parametry technologiczne nie zostały osiągnięte, a w efekcie z winy 

wykonawcy musiało nastąpić wydłużenie rozruchów ponad wskazany okres, wówczas koszty 

energii i materiałów eksploatacyjnych instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych 

przejmie Wykonawca.  

Wykonawca zapewni i przejmuje koszty własnego personelu niezbędnego dla prowadzenia 

rozruchów i nadzoru personelu Zamawiającego. 

Rozruch technologiczny powinien być zakończony raportem sporządzonym przez Wykonawcę 

zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym PFU i przedłożonym do akceptacji Inspektora 

nadzoru i Zamawiającego. 

Efektem prowadzenia rozruchu powinno być uzyskanie wymaganych gwarancji 

technologicznych określonych w PFU stabilnych parametrów technologicznych. 

Metodyka poboru prób i przeprowadzenia badań – zgodnie z Polskimi Normami, a w 

przypadku, gdy przedmiot próby nie jest uregulowany Polskimi Normami – zgodnie z metodyką 

określoną w zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego Programie rozruchu 

technologicznego.  
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Jeśli wyniki pomiarów gwarancyjnych nie będą spełniać wymagań w odniesieniu do jednego 

lub większej liczby parametrów, Wykonawca winien, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, 

wykonać odpowiednie poprawki i powtórzyć pomiary.  

Badania wskaźników stabilizacji frakcji biodegradowalnej i zielonej będą przeprowadzone 

przez niezależną, uprawnioną i zaakceptowaną przez Zamawiającego firmę lub instytucję, na 

koszt Wykonawcy. 

8.5.4 SZKOLENIA 

Najpóźniej na etapie montażu instalacji wykonawca przeprowadzi szkolenie na funkcjonującej 

instalacji referencyjnej zawierającej wyposażenie technologiczne w zakresie, co najmniej 

takim, jakie jest przedmiotem oferty. W tym celu wykonawca przedstawi w ofercie instalację, 

gdzie zostanie zaprezentowany sposób jej funkcjonowania oraz zostaną omówione 

zagadnienia związane z utrzymaniem i eksploatacją instalacji. Celem szkolenia i prezentacji 

będzie wstępne zaznajomienie kluczowego personelu Zamawiającego w problematyką 

obsługi instalacji przed przystąpieniem do rozruchów. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi 

szkolenie na własny koszt dla grupy 6 przedstawicieli Zamawiającego oraz przyszłego 

technologa prowadzenia procesu na instalacji i osoby przewidzianej do zatrudnienia dla 

dozoru technicznego i utrzymania ruchu. Okres trwania szkolenia nie krótszy niż 1 tydzień 

kalendarzowy. 

Celem szkolenia Personelu Zamawiającego w miejscu lokalizacji instalacji stanowiącej 

przedmiot niniejszego postępowania jest zdobycie przez ten Personel wiedzy na temat 

eksploatacji, utrzymania i konserwacji wszystkich maszyn, urządzeń i instalacji objętych 

Robotami budowlanymi w celu zapewnienia prawidłowej i stabilnej eksploatacji przedmiotu 

zamówienia.  

Wykonawca zapewni odpowiednie szkolenie dla Personelu Zamawiającego w zakresie 

eksploatacji i zrozumienia wszystkich zastosowanych systemów i technologii, okresowych 

kontroli, napraw i eksploatacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zapewni odpowiedni materiał szkoleniowy obejmujący uwagi, wykresu, filmy i inne 

pomoce szkoleniowe konieczne by umożliwić personelowi przeprowadzenie samodzielnego 

kursu odświeżającego wiedzę w późniejszym terminie, jak też przeszkolenie personelu 

nowego lub zastępczego. 

Na dwa tygodnie przed przystąpieniem do rozruchu mechanicznego na instalacji do odzysku 

odpadów biodegradowalnych Wykonawca przeszkoli personel Użytkownika, który później 

będzie brał udział w rozruchu technologicznym. 

Szkolenie na instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych zostanie przeprowadzone 

przed i w trakcie przeprowadzania rozruchów – mechanicznego i technologicznego, zgodnie 

z Wymaganiami Zamawiającego i szczegółowym programem szkolenia przygotowanym przez 

Wykonawcę w terminie 28 dni przed rozpoczęciem rozruchów i zatwierdzonym przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Wszelkie szkolenia i instrukcje będą w języku polskim. 

Każdy pracownik obsługi otrzyma wydane przez Wykonawcę świadectwo potwierdzające 

otrzymanie odpowiedniego przeszkolenia. 
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Wykonawca winien przeszkolić, pracowników dla każdego stanowiska pracy zgodnie z 

opracowanymi przez Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego 

instrukcjami stanowiskowymi. Przeszkolenie nie krótsze niż 2x8 godzin dla każdego 

szkolonego pracownika Personelu Zamawiającego. 

W trakcie trwania rozruchów mechanicznego i technologicznego Wykonawca zapewni stały 

pobyt technologa - specjalisty ds. rozruchów technologicznych, który zobowiązany jest do 

nadzoru procesu przygotowania wsadu, fermentacji i kompostowania oraz przeprowadzenia 

ewentualnych dodatkowych szkoleń prowadzenia procesu technologicznego. 

Ponadto Wykonawca zapewni stały pobyt technologa-specjalisty ds. rozruchów 

technologicznych przez okres 1 tygodnia w miesiącu podczas przeprowadzania Prób 

Eksploatacyjnych. 

8.6 POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE, POZWOLENIE ZINTEGROWANE 

Po zakończeniu Robót budowlanych oraz dostawie montażu i rozruchu mechanicznym 

Wykonawca zobowiązany jest, własnym staraniem i na własny koszt w imieniu i na rzecz 

Zamawiającego uzyskać w terminie 25 dni od podpisania protokołu odbioru Robót 

budowlanych pozwolenie na użytkowanie obiektów. Do dnia rozpoczęcia rozruchu 

technologicznego Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt uzyska w imieniu i na 

rzecz Zamawiającego ostateczne pozwolenie na użytkowanie obiektów, pozwolenie 

zintegrowane oraz koncesję na wytwarzanie energii w odnawialnym źródle oraz wytwarzanie 

energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji. 

Wykonawca założy książki obiektu budowlanego dla wszystkich wymagających tego obiektów 

budowlanych.  

8.7 ODBIÓR KOŃCOWY, PROTOKÓŁ ODBIORU KOŃCOWEGO. 

Po uzyskaniu odpowiednich decyzji i po realizacji rozruchu technologicznego instalacji 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru i Zamawiającemu protokół odbioru końcowego.  

Protokół odbioru końcowego winien zawierać m.in.: 

❖ ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie dla instalacji do odzysku odpadów 

biodegradowalnych 

❖ pozwolenie zintegrowane dla instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych 

❖ raport z przeprowadzonego rozruchu technologicznego, którym mowa w rozdziale 

dotyczącym rozruchów niniejszego PFU zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i 

Zamawiającego potwierdzający obliczeniami i badaniami spełnienie wymaganych 

gwarancji technologicznych 

❖ koncesję na wytwarzanie energii w odnawialnym źródle oraz wytwarzanie energii 

elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

8.7.1 PRÓBY EKSPLOATACYJNE 

Po odbiorze końcowym Zamawiający przeprowadzi Próby Eksploatacyjne na wszystkich 

instalacjach technologicznych instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych dla całego 

strumienia odpadów przewidywanego do przyjęcia przez instalację w okresie 6 miesięcy, w 

czasie trwania których Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór. 
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W czasie trwania Prób Eksploatacyjnych będą przeprowadzane pomiary parametrów 

gwarantowanych wyszczególnionych w punkcie niniejszego PFU pt. Gwarancje 

technologiczne. Koszt przeprowadzenia badań ponosi Zamawiający. Wyniki pomiarów 

Zamawiający przekazywał będzie Wykonawcy. 

W przypadku, gdy Próby Eksploatacyjne prowadzone przez Zamawiającego wykażą, że 

którykolwiek z parametrów gwarantowanych nie jest dotrzymany, a Wykonawca nie 

zaakceptuje tych wyników, pomiar dokonywany będzie przez uprawnione laboratorium lub 

instytucję uzgodnioną przez strony na etapie rozruchu technologicznego. Jeżeli potwierdzi on 

wyniki otrzymane przez Zamawiającego – koszty tego pomiaru weryfikującego będą 

pokrywane przez Wykonawcę, w przeciwnym wypadku – przez Zamawiającego. 

9 Zasady płatności 

9.1 USTALENIA OGÓLNE 

Płatności za wykonane roboty i Dokumenty Wykonawcy zostaną dokonane na zasadzie kwoty 

ryczałtowej, zgodnie z zapisami Umowy. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w rozbiciu cenowym 

jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane roboty objęte 

tą pozycją w rozbiciu cenowym. 

W kwotach ryczałtowych należy uwzględniać w szczególności: 

❖ koszty wszelkich prac projektowych oraz koszty uzyskania niezbędnych opinii, decyzji, 

pozwoleń, uzgodnień, warunków technicznych itp., 

❖ Dokumenty Wykonawcy i Dokumentację budowy 

❖ robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane, 

❖ wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych niezbędnych do 

wykonania robót) wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy,  

❖ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Plac 

Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

❖ koszty pośrednie, w skład których wchodzą m.in.: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 

oznakowana Robót budowlanych, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, specjalistyczny 

nadzór nad robotami, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy i 

inne. 

❖ koszty ogólne przedsiębiorstwa, 

❖ koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania 

Robót budowlanych, przeprowadzenia odbiorów częściowych, Końcowych oraz 

utrzymania ciągłości pracy istniejących systemów, 

❖ koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami SWZ; 

❖ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie rękojmi; 
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❖ opłaty, cła i podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

❖ uzyskanie wymaganych SWZ ubezpieczeń i gwarancji; 

❖ wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych i pamiątkowych; 

❖ zaplecze budowy; 

❖ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy czym do cen jednostkowych 

nie należy wliczać podatku VAT 

❖ koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z SWZ, dla których nie przewidziano 

odrębnych pozycji w Wykazie Cen, 
 

Kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę płatności i winny zostać 

ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Wykazie cen dla każdej z pozycji Wykazu. 

9.1.1 USTALANIE WARTOŚCI ROBÓT DLA POTRZEB OKRESOWYCH ROZLICZEŃ 

WYKONAWCY. 

Rozbicie cenowe na elementy rozliczeniowe, które będzie podstawą płatności częściowych 

winno uwzględniać podział na wykonanie kompletnego projektu budowlanego z uzyskaniem 

pozwolenia na budowę, projektów wykonawczych, projektów powykonawczych oraz Robót 

budowlanych. Za wyjątkiem poniższych pozycji w rozbiciu cenowym: 

❖ Kompletny Projekt Budowlany wraz z całą pozostałą dokumentacją niezbędną do 

uzyskania pozwolenia na budowę, oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; 

❖ Projekt wykonawczy i pozostałe Dokumenty Wykonawcy; 

❖ Projekt powykonawczy; 

❖ Protokół odbioru końcowego. 
 

Podstawą okresowych rozliczeń Wykonawcy jest wykonanie robót i pozytywny wynik ich 

inspekcji zgodnie z punktem pt. Próby odbiorowe oraz z punktem pt. Odbiór Robót 

budowlanych. 

Wartość robót i dostaw, stanowiących podstawę płatności częściowych ustalana będzie na 

podstawie podziału kwot ryczałtowych zawartych rozbiciu cenowym jakie przedstawi 

Wykonawca do akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiającego po podpisaniu umowy. 

Wnioski o płatności częściowe Wykonawca będzie składał Inspektorowi Nadzoru po 

zakończeniu każdego miesiąca w czterech egzemplarzach w formie zatwierdzonej przez 

Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Dopuszcza się miesięczne rozliczanie zgodnie ze 

stopniem [%] zaawansowania wykonania danej pozycji ryczałtowej w wysokości 

zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

W uzasadnionych przypadkach Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiającym może 

wprowadzić inny sposób rozliczania robót. 

Podstawą płatności dla poniższych pozycji rozbicia cenowego będą odpowiednio: 

❖ zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej przed 

złożeniem przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę; 
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❖ uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla pozycji Projekt Budowlany wraz z 

całą pozostałą dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę; 

❖ zatwierdzenie przez Inspektora nadzoru Projektu wykonawczego dla 75% wartości pozycji 

Projekt wykonawczy i pozostałe Dokumenty Wykonawcy, 

❖ przystąpienie do odbiorów Końcowych dla 25% wartości pozycji Projekt wykonawczy i 

pozostałe Dokumenty Wykonawcy, 

❖ uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla 100% wartości pozycji projekt powykonawczy. 
 

Zamawiający wymaga aby w rozbiciu cenowym kwota ryczałtowa pozycji: 

❖ zatwierdzenie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru dokumentacji projektowej przed 

złożeniem przez Wykonawcę wniosku o pozwolenie na budowę - budowę – nie 

przekraczała 2% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla  

Kontraktu nr 1 

❖ uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę dla pozycji Projekt Budowlany wraz z 

całą pozostałą dokumentacją niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę, oraz 

uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę – nie przekraczała 1% całkowitego 

ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla Kontraktu. 

❖ Projekt wykonawczy i pozostałe Dokumenty Wykonawcy – nie przekraczała 1,5% 

całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla Kontraktu.  

❖ Projekt powykonawczy – nie przekraczała 0,5% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy dla Kontraktu.  

❖ Określona fakturą końcową dla wykonanych Robót budowlanych - winna być nie niższa 

niż 5% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla Kontraktu. 

❖ Określona fakturą ostatnią za przeprowadzenie prób, rozruchów i szkoleń oraz uzyskanie 

następujących dokumentów: ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, pozwolenia 

zintegrowanego i zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego, raportu z 

przeprowadzonego rozruchu technologicznego, koncesji na wytwarzanie energii w 

odnawialnym źródle oraz wytwarzanie energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji 

– wymagane przez Zamawiającego załączniki protokołu odbioru końcowego - winna być 

nie niższa niż 1% całkowitego ryczałtowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy dla 

Kontraktu. 

 

9.1.2 GWARANCJE JAKOŚCI ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu, gwarancji jakości na wykonane w ramach realizacji 

przedmiotu Kontraktu nr I wszelkie wchodzące w jego skład: 

❖ projekty, 

❖ obiekty, 

❖ urządzenia, 

❖ roboty ziemne, 

❖ roboty budowlane, 
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❖ wszelkie inne wykonane roboty.  
 

Gwarancja obejmuje całość przedmiotu umowy, określonego w Umowie oraz w innych 

 dokumentach będących integralną jej częścią oraz jego poszczególne elementy. 

Gwarancja obejmuje również maszyny, urządzenia, itp. niezależnie od gwarancji udzielonej 

przez ich producenta. 

W przypadku, gdy w umowach dalszego podzlecenia prac przez Wykonawcę lub w związku z 

ich wykonaniem udzielono gwarancji technologicznych i/lub gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady za roboty wykonane, dostarczone maszyny i urządzenia Wykonawca winien dokonać na 

rzecz Zamawiającego cesji korzyści z zobowiązań Podwykonawcy. Cesja taka nie zwalnia 

jednak Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego z tytułu dzielonej gwarancji 

jakości i rękojmi. 

Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie, na poniżej podanych 

warunkach, które traktować należy jako wymogi minimalne: 

❖ W przypadku wystąpienia (ujawnienia) wady w Okresie Gwarancji Zamawiający 

zobowiązany jest zawiadomić Wykonawcę o tym fakcie, Wykonawca usunie wady 

bezpłatnie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami pkt 

6.8.4. PFU. 

❖ Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.  

❖ Wykonawca przeprowadzać będzie okresowe kontrole, konserwację i naprawy 

dostarczonego sprzętu, gwarantuje dostawę części zamiennych koniecznych do 

przeprowadzenia napraw.  

❖ Gwarancja dla dostarczonych urządzeń oraz wykonanych Robót budowlanych nie 

obejmuje roszczeń z tytułu uszkodzeń i wad wynikłych na skutek niezgodnych z instrukcją 

obsługi: działań użytkownika, przechowywania lub konserwacji, 

❖ obsługi urządzeń niezgodnej z instrukcją 

❖ samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 

użytkownika za wyjątkiem przypadku gdy zgodnie z postanowieniami Umowy użytkownik 

będzie do tego uprawniony, działania tzw. siły wyższej (w szczególności wyładowania 

atmosferyczne, powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne),  
 

Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od daty podpisania 

protokołu odbioru Robót budowalnych.  

Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu udzielonej gwarancji 

jakości, Zamawiającemu służyć będą uprawnienia z tytułu rękojmi. 

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi do upływu 36 miesięcy 

od daty podpisania protokołu odbioru Robót budowlanych. 

9.1.3 SERWIS W OKRESIE GWARANCYJNYM 

Zamawiający oczekuje dla instalacji energetycznego wykorzystania biogazu w okresie 

gwarancji czasu reakcji serwisu mniejszego niż 12 godzin, od momentu zgłoszenia awarii lub 

usterki. Czas naprawy nie dłuższy niż 5 dni roboczych.  
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W przypadku awarii i konieczności naprawy lub wymiany: korpusu silnika, wału korbowego, 

wałka rozrządu, łożyska głównego lub korbowodowego wału, uzwojenia prądnicy, 

turbosprężarki, chłodnicy mieszanki, systemu sterowania silnika czas naprawy nie dłuższy niż 

30 dni. 

Dla pozostałych instalacji technologicznych Zamawiający oczekuje w okresie gwarancji czasu 

reakcji serwisu mniejszego niż 48 godzin przy czasie naprawy nie dłuższym niż 5 dni 

roboczych. 

W innych przypadkach: termin naprawy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego nie 

będzie on jednak dłuższy niż 14 dni. 

Wykonawca winien zapewnić serwis 24 h/dobę 7 dni w tygodniu przez okres gwarancji. 

Wykonawca udostępni całodobowy numer serwisowy. W okresie gwarancji wszystkie koszty 

związane z dojazdem do obiektu, kosztem zakupu uszkodzonych wymienianych elementów i 

nakładów pracy ponosi Wykonawca. 

 

Dokładny zakres gwarancji, uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy z tym 

związane określają Umowa i Karta gwarancyjna, stanowiąca załącznik nr 5 do Umowy. 

10 Wymagania szczegółowe - WWIORB 

10.1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz budowlano 

- montażowych zgodnie z:  

❖ przepisami polskiego Prawa Budowlanego według stanu na dzień realizacji prac, 

w brzmieniu wynikającym z publikacji aktów prawnych w Dzienniku Ustaw lub Monitorze 

Polskim, 

❖ Polskich Norm według stanu obowiązującego na dzień realizacji prac według listy Polskich 

Norm opublikowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny, 

❖ norm branżowych. 
 

W sprawach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 

i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 

w wersji obowiązującej w czasie wykonywania Robót budowlanych. 

Wykonawca zapewnia, że podczas realizacji Robót budowlanych będzie przestrzegać praw 

patentowych należących do osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inspektora nadzoru o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych należących do osób 

trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienie Inspektora nadzoru musi nastąpić w formie 

pisemnej, wraz z załączeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalającej 

Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.  

Wszelkie Roboty budowlane realizowane w ramach robót należy wykonywać według: 
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❖ „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych” Instytutu Techniki 

Budowlanej,  

❖ „Wymagań Technicznych COBRTI INSTAL” Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej Instal,  

❖ Wymagań technicznych zalecanych przez inne organizacje branżowe, stosownie do 

rodzaju robót. 

❖ W zakresie wymagań ogólnych dla robót drogowych wszelkie roboty należy realizować 

według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót Generalnej Dyrekcji Dróg 

Publicznych „Wymagania ogólne (D - M - 00.00.00)” z wyłączeniem punktu dotyczącego 

podstawy płatności.  

❖ W zakresie wymagań ogólnych dla robót budowlanych wszelkie roboty należy wykonywać 

według specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych „Wymagania 

ogólne” opracowanej przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych 

Budownictwa Promocja Sp. z o.o. z wyłączeniem punktu dotyczącego podstawy płatności. 
 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zabezpieczenia Placu Budowy i własności Zamawiającego 

przed wszelkimi uszkodzeniami związanymi z prowadzeniem przez niego prac. W razie 

spowodowania uszkodzeń Wykonawca jest obowiązany do ich natychmiastowego usunięcia 

na własny koszt. Niedopełnienie tego obowiązku przez Wykonawcę spowoduje zlecenie przez 

Zamawiającego zastępczego wykonania naprawy uszkodzeń innemu podmiotowi i obciążenie 

Wykonawcy kosztami naprawy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość wywiezienia i złożenia nadmiaru gruntu na terenie 

składowiska odpadów zarządzanego przez Zamawiającego, w bezpośrednim sąsiedztwie 

realizowanego przedsięwzięcia. 

10.2 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY 

ZIEMNE 

10.2.1 MATERIAŁY – GRUNTY – OGÓLNE WYMAGANIA 

10.2.2 Źródła uzyskania materiału (gruntu) 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 

uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

postępu robót. 

10.2.3 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych organów władzy na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 

i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia SWZ stanowią 

inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i innych miejsc, będą formowane 

w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót 

budowlanych lub zostaną pozostawione do dyspozycji Zamawiającego. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do Robót budowlanych lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Umowy lub wskazań Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie 

prowadzić żadnych wykopów w obrębie Placu Budowy poza tymi, które zostały 

wyszczególnione w Wymaganiach Zamawiającego. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

10.2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 

Miejsca czasowego składowania gruntów będą zlokalizowane w obrębie Placu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

10.2.5 Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 

w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza Plac Budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 

10.3 WYKONANIE ROBÓT 

10.3.1 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i krawędzi 

wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza 

obszarem wykonywanych robót ziemnych. 

Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny 

Inwestora i potwierdzone zapisem w Dzienniku Budowy. 
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10.3.2 Odwodnienia robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót ziemnych spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z Inspektora nadzoru i odpowiednimi instytucjami. 

10.3.3 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. 

W czasie trwania robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 

odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 

Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

10.4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wymagania w zakresie wykonania i odbioru Robót budowlanych zawarte są w wydanych przez 

Instytut Techniki Budowlanej opracowaniach: 

❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część A: Roboty ziemne 

i konstrukcyjne, zeszyt 1, Roboty ziemne, ITB, Warszawa 2007, (ISBN cyklu 83-7370-660-

7) 

10.4.1 PLACE I DROGI TECHNOLOGICZNE  

Wymagania dla dróg technologicznych oraz placów na terenie instalacji do odzysku odpadów 

biodegradowalnych w Poznaniu określają specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych: 

❖ Nawierzchnia betonowa (D - 05.03.04) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności” 

❖ Nawierzchnia z asfaltu lanego (D - 05.03.07) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności” 

❖ Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków (D - 06.01.01) z wyłączeniem pkt. 9 

„Podstawa płatności” 

❖ Krawężniki (D - 08.01.01 - 08.01.02) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności” 

❖ Nasyp zbrojony geosyntetykiem (D - 02.03.01b) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności” 

❖ Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic lokalnych oraz placów 

i chodników (D - 05.03.23a) z wyłączeniem pkt. 9 „Podstawa płatności” 
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10.4.2 SIECI ZEWNĘTRZNE – WODNE, KANALIZACYJNE  

Wymagania dla wewnętrznych sieci wodnych i kanalizacyjnych na terenie instalacji do odzysku 

odpadów biodegradowalnych w Poznaniu określają w szczególności: 

❖ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 3 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci wodociągowych (ISBN 83-88695-04-5) 

❖ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 9 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0) 
 

10.4.3 INSTALACJE WEWNĘTRZNE WODNE I SANITARNE, ELEKTRYCZNE, 

CIEPŁOWNICZE  

Wymagania dla instalacji wewnętrznych wykonywanych na terenie instalacji do odzysku 

odpadów biodegradowalnych w Poznaniu określają w szczególności następujące 

opracowania: 

❖ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 5 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wentylacyjnych (ISBN 83-88695-09-6) 

❖ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 6 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji ogrzewczych (ISBN 83-88695-12-6) 

❖ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 7 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych (ISBN 83-88695-13-4) 

❖ Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - zeszyt 8 – Warunki techniczne wykonania i 

odbioru węzłów ciepłowniczych (ISBN 83-88695-14-2) 

❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część D: Roboty 

instalacyjne, Zeszyt 2, Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności 

publicznej, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 
 

10.4.4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  

Wymagania dla robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach planowanej instalacji do 

odzysku odpadów biodegradowalnych w Poznaniu określają w szczególności następujące 

opracowania: 

❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i żywiczne, ITB, Warszawa 2004,(ISBN 

cyklu 83-7370-660-7) 

❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 4, Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne, ITB, Warszawa 

2003, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 

❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, - część B: Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 5, Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, ITB, Warszawa 

2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 
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❖ Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – część C: Zabezpieczenia 

i izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, 

Warszawa, (ISBN cyklu 83-7370-660-7) 
 

10.4.5 PRÓBY ODBIOROWE  

Wykonawca zobowiązany jest poddać próbom odbiorowym w szczególności następujące 

elementy Robót budowlanych:  

❖ Elementy konstrukcyjne nośne 
 

Wszystkie instalacje w skład których wchodzą szyny i dźwigary podlegać będą testom na 

obciążenie (za które odpowiedzialny jest Wykonawca) w celu wykazania, że każde urządzenie 

ma udźwig o 25% większy niż nominalny. Z testów takich przeprowadzonych na Placu Budowy 

sporządzane będą raporty.  

❖ Pompy 
Każde urządzenie pompujące powinno zostać przetestowane w zakresie wydajności 

pompowania, wysokości pompowania, zużycia energii i niezawodności mechanicznej. 

❖ urządzenia dozujące 
Każde urządzenie dozujące powinno zostać sprawdzone w zakresie poprawności 

dozowania. Wydajność mieszania powinno się określić poprzez pobranie próbek i analizę 

rozpuszczonego środka po 15, 30 minutach i po godzinie od rozpoczęcia procesu 

mieszania. 

❖ urządzenia i sieci elektryczne  
Dla urządzeń i sieci elektrycznych Próby obejmować będą następujące odbiory: próbę 

zasilania, prezentację urządzenia w trakcie działania, wraz ze wszystkimi 

zabezpieczeniami i systemami kontroli/sterowania, wydajnością i testami maksymalnego 

obciążenia. 

Po przeprowadzeniu testu połączeń elektrycznych wydane zostanie tymczasowe 

świadectwo na działanie wszystkich urządzeń 1000 V i powyżej. 

Tymczasowe świadectwo dla urządzeń działających przy niższym napięciu zostanie 

wydane po zademonstrowaniu działania takich podłączonych do prądu urządzeń. 

❖ Zbiorniki i sieci 
Przed rozpoczęciem użytkowania, każdy zbiornik i każda sieć przejdzie testy ciśnieniowe 

w celu zapewnienia, że instalacja i stosowny osprzęt nie mają przecieków czy innych wad. 

❖ System uziemienia 
Sprawdzenie czy instalacja uziemienia i elektrody spełniają wymagania odpowiednich PN. 

Listę polskich norm znaleźć można pod adresem: www.pkn.pl w polskiej i angielskiej wersji 

językowej. 

❖ Poziom hałasu 

http://www.pkn.pl/
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Poziom hałasu na stałych stanowiskach pracy w budynkach nie powinien przekraczać 85 

dB. Poziom hałasu będzie mierzony w odległości 1 m od urządzeń Technologicznych 

podczas włączania, eksploatacji i wyłączania.. Pomiary hałasu będą przeprowadzane 

podczas Prób Eksploatacyjnych w celu sprawdzenia czy instalacje spełniają wymogi w 

zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu. Urządzenia niespełniające tych wymagań 

zostaną odrzucone, chyba że zostaną odpowiednio dostosowane przez Wykonawcę na 

jego koszt w terminie określonym przez Inspektora nadzoru. 

❖ Drogi i place  

Podlegać będą testom na obciążenie, zgodnie z odpowiednimi przepisami w zakresie 

wytrzymałości obciążeniowej dróg KR3. 
 

11 Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem zamierzenia budowlanego 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonywał wszelkie roboty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami polskiego Prawa budowlanego oraz Polskich 

Norm i norm branżowych. 

W kwestiach technicznych należy kierować się ”Warunkami technicznymi wykonawstwa 

i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 

w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. 

W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych 

polskich przepisów i Polskich Norm. Lista norm polskich dostępna na stronie internetowej 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: www.pkn.pl, w polskiej i angielskiej wersji językowej, 

w jego siedzibie: ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, lub np. w programie Integram - 

Elektroniczna Biblioteka Norm, Integram BUDOWNICTWO zawierającym normy z zakresu 

budownictwa, normy branżowe, zbiór przepisów prawa budowlanego, dostępnym na: 

www.integram.com.pl . 

11.1 PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PROJEKTOWANIA I WYKONAWSTWA 

Poniżej zestawiono wybrane przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego pn. Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w mieście 

Poznań. Wykonawca obowiązany jest do zastosowania się do wszystkich wymagań Prawa 

Kraju. 

❖ Ustawa z 7 lipca 1994 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 

dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.). 

❖ Ustawa z 27 kwietnia 2001 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 poz. 1232 ze zm.), 

❖ ustawa z 10 kwietnia 1997 roku Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 15 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo 

energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 1059 ze zm.) 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w 

których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia 

(Dz.U. 2010 nr 130 poz. 881) 

http://www.pkn.pl/
http://www.integram.com.pl/html/zamowienie.php?type=b
http://www.integram.com.pl/
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=open&id=WDU20061561118
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❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010 Nr 130, poz. 880), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunków, w 

których uznaje się, że odpady nie są niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347), 

❖ ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu - Prawo wodne 

(Dz. U. 2012r. poz. 145 z późniejszymi zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji 

obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 r., poz. 1031), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości 

odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 Nr 16, poz. 87), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. 2011 Nr 95 poz. 558), 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu obliczania 

danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz 

szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych 

świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących 

ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. 2011 nr 176 

poz. 1052) 

❖ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 

pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 

wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych 

dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz.U. 

2012 nr 0 poz. 1229) 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 112), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 04 listopada 2008 r. w sprawie wymagań w 

zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody 

(Dz. U. Nr 206, poz. 1291), 

❖ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U.  Z 2013 poz. 

627, z późniejszymi zmianami), 

❖ Ustawa z dnia 03 października 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1237 z późniejszymi zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie obszarów 

specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. 2011 r. Nr 25, poz. 133),DYREKTYWA PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny 
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skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko 

Dz.UrzUEL.2012.26.1, 

❖ Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 z późniejszymi 

zmianami), 

❖ ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. 2010r. Nr 

193, poz. 1287 z późn. zm.), 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 

zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25.04.2012 (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 462). 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu 

budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1134), 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat 

technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  

(Dz. U. Nr 249, poz. 2497), 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami), 

❖ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z 

późniejszymi zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. 

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), 

❖ Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. 1999r. Nr 43 poz. 430 z późniejszymi zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w 

sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i 

wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) 

❖ Rozporządzenie Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno -kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133), 

❖ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), 
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❖ Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719), 

❖ Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. 

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. Nr 121, poz. 1137), 

❖ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny i zgodności (Dz. U. 2010r. Nr 138, poz. 

935 z późniejszymi zmianami), 

❖ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U Nr 104, poz. 868). 

❖ Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 

25.04.2012 (Dz.U. z 2012 r., poz. 463). 

❖ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wykazu robót budowlanych z dnia 3 

grudnia 2012, (Dz. U. 2012. Poz. 1372). 
 

11.2 NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Poniżej zestawiono podstawowe normy związane z projektowaniem i realizacją zamierzenia 

budowlanego pn. Budowa instalacji do odzysku odpadów biodegradowalnych na terenie 

Zakładu Zagospodarowania Odpadów w poznaniu. Wykonawca obowiązany jest do 

stosowania wszystkich obowiązujących norm w zakresie Robót. 

❖ PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny – Przedstawianie uproszczone prętów 

i kształtowników 

❖ PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych 

❖ PN-EN 22553:1997 Rysunek techniczny – Połączenia spawane, zgrzewane i lutowane – 

Umowne przedstawianie na rysunkach 

❖ PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania 

termiczne,  

❖ PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych  

❖ PN-ISO 6242-1:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania 

termiczne,  

❖ PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo – Wyrażanie wymagań użytkownika – Wymagania 

dotyczące czystości powietrza dotyczących oceny własności użytkowych,  

❖ PN-EN 1992-1-1:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków  

❖ PN-EN 1992-1-2:2005 (U) Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Projektowanie na warunki pożarowe  

❖ PN-EN 1992-3:2006 (U) Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji betonowych – Część 3: 

Silosy i zbiorniki 

❖ PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-1: 

Reguły ogólne i reguły dla budynków 

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=462880&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=462880&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=462880&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=474491&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=474491&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=475665&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=475665&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=475665&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=488388&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=488388&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=488388&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=488389&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=488389&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=488389&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513233&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513233&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=513233&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512515&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512515&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512515&page=1
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❖ PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 1-2: 

Reguły ogólne – Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pożarowe 

❖ PN-ISO 8756:2000 Jakość powietrza – Postępowanie z danymi dotyczącymi temperatury, 

ciśnienia i wilgotności,  

❖ PN-EN 16087-1:2011E - Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie 

tlenowej aktywności biologicznej -- Część 1: Współczynnik pobierania tlenu (WPT) 

❖ PN-EN 16087-2:2011E - Środki poprawiające glebę i podłoża uprawowe -- Oznaczanie 

tlenowej aktywności biologicznej -- Część 2: Test na samozagrzewanie kompostu 

❖ VDI 4630 - Vergärung organischer Stoffe, Substratcharakterisierung, Probenahme, 

Stoffdatenerhebung, Gärversuche 

❖ PN-B-01706/Azl:1999 Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu,  

❖ PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne, 

❖ PN-B-02479:1998 Geotechnika – Dokumentowanie geotechniczne – Zasady ogólne. 

❖ PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia. Symbole – Podział i opis gruntów. 

❖ PN-81/B-03020 Grunty budowlane – Posadowienie bezpośrednie budowli – Obliczenia 

statyczne i projektowe. 

❖ PN-EN-752-1:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Wymagania,  

❖ PN-EN-752-2:2000 – Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie,  

❖ PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej – Wymagania (Zmiana Az3), 

❖ PN-EN 12599:2002/AC:2004 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody 

pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji 

❖ PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,  

❖ PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza 

zewnętrznego,  

❖ PN-B-03434:1999 - Wentylacja - Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania 

i badania,  

❖ PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków – Symbole, terminologia i oznaczenia na 

rysunkach,  

❖ PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne IDT EN 1886:1998,  

❖ PN-EN 1822-5:2002 Wysokoskuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) – Część 5: 

Określanie skuteczności filtru,  

❖ PN-82/B-02402 - Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach,  

❖ PN-EN-2924-2:1999 Wymagania ergonomiczne dotyczące pracy biurowej 

z zastosowaniem terminali wyposażonych w monitory ekranowe,  

❖ PN-B-02865:1997/Ap1:1999 - Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe 

zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa  

❖ PN-ISO-9296:1999 Akustyka - Deklarowane wartości emisji hałasu urządzeń 

komputerowych i biurowych,  

❖ PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 

http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536990&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536990&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=536990&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=482162&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=482162&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=482162&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512014&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512014&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=512014&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=477264&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=477264&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=477264&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
http://www.pkn.pl/index.php?a=show&m=katalog&id=481141&page=1
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❖ PN-EN-60598-2-2:2000 Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe - Oprawy 

oświetleniowe wbudowywane’  

❖ PN-IEC 60364-5-51:2006 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Postanowienia ogólne,  

❖ PN-IEC 60364-1:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres 

przedmiot i wymagania podstawowe,  

❖ PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 

atmosferycznymi lub łączeniowymi, 

❖ PN-IEC 60364-4-45;:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia,  

❖ PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie,  

❖ PN-IEC 60364-5-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne,  

❖ PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji 

urządzeń przetwarzania danych,  

❖ PN- IEC 60364-4- 43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przeciążeniowym,  

❖ PN- IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Aparatura łączeniowa i sterownicza  

❖ PN- IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Dobór 

i montaż wyposażenia elektrycznego - Instalacje bezpieczeństwa,  

❖ PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa; Ochrona przeciwporażeniowa.  

❖ PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 2: Klasyfikacja środowisk 

❖ PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby 

przygotowania powierzchni 

❖ PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 1: Zasady ogólne  

❖ PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 2: Obróbka 

strumieniowo-ścierna 

❖ PN-EN ISO 8504-3:2004 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Metody przygotowania powierzchni - Część 3: Czyszczenie 

narzędziem ręcznym i narzędziem z napędem mechanicznym 

❖ PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

pomocą ochronnych systemów malarskich - Część 5: Ochronne systemy malarskie 

❖ PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową 

(cynkowanie jednostkowe) - Wymagania i badania 
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❖ PN-EN ISO 14713:2000 Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych i żeliwnych -- 

Powłoki cynkowe i aluminiowe - Wytyczne 

❖ PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją - Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, 

aluminium i ich stopów na konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 

❖ PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

❖ PN-EN ISO 8501-1:2007 (U) Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

❖ PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe - Zabezpieczenia powierzchniowe - Zasady doboru  

❖ PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe - Ochrona materiałowo-strukturalna – Wymagania 

❖ PN-N-18002:2000 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higiena pracy - Ogólne 

wytyczne do oceny ryzyka zawodowego,  

❖ PN-ISO-1996-3:1999 - Akustyka - Opis i pomiary hałasu środowiskowego - Wytyczne 

dotyczące dopuszczalnych poziomów hałasu,  

❖ PN-EN-60034-9:2000 Maszyny elektryczne wirujące - Dopuszczalne poziomy hałasu,  

❖ Norma PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. 

❖ Norma PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. 

Wymagania i badania. 

❖ Norma PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu 

stabilizowanego cementem. 

❖ Norma-87/R-67022 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste  

❖ Norma-87/R-67023 Materiał szkółkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 

❖ PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu 

❖ Norma PN-S-06102:1997 „Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie. Wymagania i badania”. 

❖ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDPR Warszawa 2001 r. 

❖ Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych opracowany przez 

IBDiM Warszawa 1997 r. 
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