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Umowa nr OAZ.ORR-OWB.2113.22.2022 

dalej jako: „Umowa” 

 

zawarta w …………………….. w dniu ____________  r., pomiędzy: 

 

Enea Nowa Energia sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód                     

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS: 0000812626, REGON: 384813168, NIP: 779 251 08 77, o kapitale zakładowym: 52 648 100,00 zł,  

reprezentowaną przez: 

___________________________-_____________________ 

 

___________________________-_____________________ 

 

i 

ENEBIOGAZ 1 sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy _____________________________ pod numerem KRS: 

__________________, NIP: 9482636562, REGON: 523699481, reprezentowana przez:  

 

Maciej Krakowiak – Prezes Zarządu, 

 

i 

ENEBIOGAZ 2 sp. o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Kaszubska 2, 26-603 Radom, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001014336, NIP: 948 263 65 56,  

REGON: 523699512, reprezentowana przez:  

 

Maciej Krakowiak – Prezes Zarządu, 

 

zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym” 

 

 

a 

 

_____________________________ z siedzibą w _____________________________ (__________) przy 

ul. _____________________________, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
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Rejonowy _____________________________ pod numerem KRS: __________________, NIP: 

__________________,  REGON: __________________, reprezentowana przez:  

 

______________________, 

 

lub 

 

_____________________________, prowadzącym działalność gospodarczą pn. 

_____________________________ z siedzibą _____________________________, wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: __________________, 

REGON: __________________,  

 

zwaną/nym dalej „Wykonawcą”, 

 

zwanymi dalej „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”, 

o następującej treści: 

 

 

PREAMBUŁA 

§ 1  

Podstawa zawarcia Umowy 

1. Podstawę zawarcia niniejszej Umowy stanowi wybór Wykonawcy, którego ofertę Zamawiający uznał 

za najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie Zamówienia pn. „Modernizacja Biogazowni 

Gorzesław w formule zaprojektuj i wybuduj” przeprowadzonego w trybie przetargu otwartego 

zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień i Zawierania Umów (RUZiZU) ENEA Nowa Energia 

sp. z o.o. wprowadzonego do stosowania Uchwałą nr 178/2022 z dnia 30.06.2022 r. 

2. Słowa i wyrażenia użyte w Umowie będą miały takie znaczenie, jakie przypisano im w Umowie,               

w szczególności w słowniczku zawartym w § 2 Umowy poniżej.  

3. Następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane jako integralna część Umowy, 

według następującego pierwszeństwa: 

a. Umowa; 

b. Oferta wraz z Formularzem Cenowym; 

c. SWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianami wprowadzonymi w trakcie procedury przetargowej; 

d. PFU oraz KT. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać i wykończyć Roboty oraz usunąć w nich 

wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Umowy. 
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5. Zamawiający, uznając zaprojektowanie, wykonanie i wykończenie Robót oraz usunięcie w nich wad 

przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Umowie, zapłaci Wykonawcy kwotę 

wynikającą z Oferty. 

 

§ 2  

Definicje/Słowniczek pojęć 

Terminom użytym w Umowie nadaje się następujące znaczenie: 

1) Zamawiający – formuła Umowy obejmuje po stronie Zamawiającego trzy podmioty: ENEA Nowa 

Energia sp. z o.o., ENEBIOGAZ 1 sp. z o.o., ENEBIOGAZ 2 sp. z o.o., działające wspólnie                            

i w porozumieniu. ENEA Nowa Energia sp. z o.o. pełni rolę koordynatora po stronie Zamawiającego                  

i do niej należy większość czynności formalnych podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia, za 

wyjątkiem sytuacji opisanych w ust. 2 poniżej. 

2) Podmiot Zamawiającego – oznacza każdorazowo ten z podmiotów po stronie Zamawiającego, 

którego dotyczy dany zakres czynności, wynikający z przyjętego w toku realizacji Przedmiotu Umowy 

podziału inwestycji  pomiędzy poszczególne podmioty opisanego w  4 pkt 2 ust. 2) Umowy. 

3) Siła Wyższa – zdarzenia, którym Strony nie mogą zapobiec, ani których nie mogą uniknąć, pomimo 

zachowania należytej staranności, w szczególności takie jak: katastrofy naturalne, działania wojenne, 

ataki terrorystyczne, strajki, rozruchy lub inne podobne zdarzenia, które traktowane są na gruncie 

prawa polskiego lub polskich zwyczajów handlowych, jako Siła Wyższa, na które Strony nie mają 

wpływu; 

4) Wada – niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, utrudniająca zgodne 

z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację, którą daje się wyeliminować za pomocą 

współczesnej techniki budowlanej. Wada obejmuje wady istotne i nieistotne oraz usuwalne. W celu 

interpretacyjnym Umowy wadą jest nie tylko właściwość, lecz także stwierdzony brak 

właściwości obiektu, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego. W szczególności wadą jest 

niezgodność pomiędzy założeniami projektowymi zawartymi w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym, Wytycznymi do Projektowania, Projekcie budowlanym, oraz PFU i KT, 

a istniejącym stanem faktycznym uniemożliwiająca prawidłowe funkcjonowanie Przedmiotu 

Umowy lub umniejszająca jego funkcjonalność i obniżająca wartość; 

5) Usterka – część Przedmiotu Umowy, która z jakichkolwiek powodów za wyjątkiem wystąpienia Siły 

Wyższej nie została zrealizowana przez Wykonawcę w okresie Umowy lub została zrealizowana 

niezgodnie z Umową, a w szczególności niezgodność pomiędzy założeniami projektowymi lub 

wykonawczymi zawartymi w Umowie lub PFU i KT, a istniejącym stanem faktycznym niestanowiąca 

Wady; 

6) Zamówienia zamienne – zamówienia, które mogą być inicjowane przez Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu i/lub Wykonawcę robót budowlanych/dostaw/usług z zachowaniem procedur 
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przewidzianych Umową skutkujące zmianą technologii / rozwiązań technicznych, zamianą materiałów, 

urządzeń lub sprzętu, przewidzianych w Dokumentacji projektowej opracowanej na podstawie PFU 

oraz KT; 

7) Zamówienia zaniechane – zamówienia wynikające z ustania potrzeby wykonywania części 

(niektórych elementów) prac na podstawie Dokumentacji projektowej  opracowanej na podstawie PFU 

oraz KT; 

8) Formularz Oferty – dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez Wykonawcę. 

Gdziekolwiek w Umowie występuje określenie „Oferta” należy je zastąpić określeniem „Formularz 

Oferty” i wszelkie odniesienia do „Oferty” w Umowie oznaczać będą odniesienie do „Formularza 

Oferty”; 

9) Specyfikacja – część dokumentu PFU i KT; 

10) Protokół Odbioru Ostatecznego Robót – dokument potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez 

Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych po upływie okresu gwarancji lub 

po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad;  

11) Protokół Odbioru Końcowego Robót – dokument potwierdzający odbiór wykonania przez 

Wykonawcę całości robót budowlanych będących przedmiotem Umowy; 

12) Protokół usunięcia Wad i Usterek – dokument potwierdzający usunięcie przez Wykonawcę 

stwierdzonych w trakcie odbioru Wad i Usterek; 

13) PFU – dokument obejmujący opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie 

ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, 

architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne; 

14) Wady istotne – wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu; 

15) Wady nieistotne – wady utrudniające korzystanie z obiektu i obniżające jego wartość rynkową; 

16) Nadzór Inwestorski – wyznaczony przez Inżyniera Kontraktu, zespół branżowych Inspektorów 

nadzoru, który będzie sprawować obowiązki przypisane w Umowie. Funkcja Nadzoru Inwestorskiego 

obejmuje w szczególności rozliczenie kosztów budowy oraz występujące w Rozdziale 3 Prawa 

Budowlanego czynności „Inspektora Nadzoru Inwestorskiego” ; 

17) Inżynier Kontraktu (IK) – prowadzi na podstawie zawartej z Zamawiającym umowy bieżącą i stałą 

kontrolę realizacji Umowy (w tym rozliczanie Umowy) w imieniu Zamawiającego, a także wykonuje 

szereg funkcji administracyjnych w ramach Umowy nie będąc stroną tej Umowy. Funkcję Inżyniera 

Kontraktu na Umowie sprawuje ………………………….; 

18) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy (HRF) – oznacza harmonogram opracowany przez 

Wykonawcę dla niniejszego przedsięwzięcia inwestycyjnego. HRF ma przedstawiać szczegółowo na 

osi czasu przebieg planowanych czynności związanych z realizacją Projektu, w tym w szczególności 

Robót, prób, rozruchów, odbiorów, pozyskiwanie koniecznych pozwoleń oraz świadectw. W formie 

graficznej obrazuje planowany i realizowany postęp prac odnoszących się do realizacji Projektu. Etapy 
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HRF są miesięczne i będą pokrywać się z miesiącami kalendarzowymi. Jeżeli początek pierwszego 

miesiąca HRF będzie przypadał w trakcie miesiąca kalendarzowego, wówczas ten Etap zakończy się 

dopiero z upływem pełnego miesiąca kalendarzowego, co oznacza, że w takiej sytuacji może być 

dłuższy, niż miesiąc kalendarzowy; 

19) Komisja Odbioru oznacza zespół osób powołanych przez Zamawiającego dla dokonania czynności 

Odbioru w tym Końcowego, w skład, którego wchodzą przedstawiciele: Zamawiającego, Inżyniera 

Kontraktu i Wykonawcy; 

20) Pełnomocnik/Lider Konsorcjum – osoba/y upełnomocniona przez pozostałe osoby/ Partnerów 

wspólnie realizująca Umowę upoważniony do zaciągania zobowiązań, wystawiania faktur, do 

przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich 

tych osób/ Partnerów, razem i każdego z osobna; 

21) Inżynier Rezydent/Inżynier Zespołu – przedstawiciel Inżyniera Kontraktu na budowie, działający 

w imieniu Inżyniera Kontraktu; 

22) Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz Koncepcją technologiczną (KT) – dokument 

obejmujący opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót 

budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe  

i funkcjonalne,  

23)  Teren/Plac Budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowy wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez zaplecze budowy termin tożsamy z pojęciem Placu Budowy w rozumieniu ustawy 

Prawo Budowlane; 

24) Prawo Budowlane – ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

2351 z późn. zm.) wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami regulujące działalność obejmującą 

projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określające zasady 

działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach; 

25) Projekt Budowlany – dokument formalno-prawny opracowany przez Wykonawcę zgodnie                                

z warunkami niniejszego przetargu; 

26)  Pozwolenie na Budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 

wydana przez organ administracji budowlanej uzyskana przez Wykonawcę w oparciu o PFU, 

Koncepcję oraz Projekt budowlany; 

27) Dziennik Budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy                            

i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu                 

i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686); 

28) Dokumentacja projektowa – Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami, pozwoleniami oraz 

projekty wykonawcze (opracowane przez Wykonawcę) włączone do Umowy, plan BIOZ i PFU 

zawierający opis Robót zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 
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2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 

2454); 

29)  Projekty wykonawcze – zwane też projektami technicznymi opracowywane będą przez Wykonawcę 

według jego rzeczywistych potrzeb związanych z wykonywaniem robót budowlanych. Projekt 

techniczny stanowi ostatnie stadium dokumentacji, jest uszczegółowieniem Projektu budowlanego. 

Projekty techniczne sporządza zespół projektantów wskazanych przez Wykonawcę w celu 

dookreślenia szczegółów budowy obiektu, materiałów, wykonania prefabrykatów, prowadzenia robót 

budowlano-montażowych; 

30) Umowa o podwykonawstwo – pisemna umowa o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub usługi, zawierana w celu wykonania Umowy pomiędzy wybranym przez 

Zamawiającego Wykonawcą, a co najmniej jednym innym podmiotem (Podwykonawcą), pomiędzy 

Podwykonawcą, a Dalszym Podwykonawcą oraz innymi podmiotami (Dalszymi Podwykonawcami); 

31) Kierownik Budowy – osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje podane w Rozdziale 2 (Samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie) Prawa Budowlanego i sprawującą funkcje kierownicze na Placu 

Budowy określone przez art. 22 (obowiązki) Prawa Budowlanego oraz art. 23 Prawa Budowlanego 

w stosunku do Stron Umowy osoba taka jest wyznaczona i wypełnia obowiązki przydzielone jej przez 

Wykonawcę i jest zatrudniona przez Wykonawcę; 

32) Program Zapewnienia Jakości – sporządzany przez Kierownika Budowy dokument przekazywany 

Inżynierowi Kontraktu (IK) i podlegający akceptacji Zamawiającego opisujący zasady działania 

systemu zapewnienia jakości wykonywanych robót, w szczególności organizację kontroli jakości. 

Program zapewnienia jakości zawiera w szczególności: 

a) procedury zarządzania jakością podczas wykonywania Umowy, 

b) procedury obiegu informacji, 

c) procedury zarządzania jakością na Terenie budowy, w tym w zakresie prac prowadzonych 

w różnych porach roku, 

d) struktury organizacyjne dla wdrożenia procedur zarządzania jakością, 

e) instrukcję zarządzania jakością, w tym w zakresie prac prowadzonych w różnych porach roku, 

f) procedury zapewniające, że Podwykonawcy oraz Dalsi Podwykonawcy spełniają wymagania 

zarządzania jakością; 

33) Odbiór Końcowy – pojęcie wynikające z prawa polskiego, oznacza czynności wykonywane przez 

Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego przed podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego 

Robót w szczególności Protokołu usunięcia wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego zgodnie 

z warunkami Umowy; 

34) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – odbiór polegający na ocenie jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu 
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dokonywany przez branżowego Inspektora nadzoru i Kierownika Budowy przy udziale Kierownika 

robót oraz przedstawicieli Zamawiającego; 

35) Odbiór częściowy – odbiór polegający na ocenie jakości wykonanej części robót oraz ustaleniu 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy; 

36) Odbiór po okresie rękojmi i/lub gwarancji – odbiór polegający na ocenie jakości wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad powstałych lub ujawnionych w trakcie eksploatacji obiektu w okresie 

rękojmi za wady fizyczne; 

37) Podwykonawca (Dalszy Podwykonawca) – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła za zgodą lub za wiedzą Zamawiającego Umowę 

o podwykonawstwo z Wykonawcą, Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą (dotyczy wyłącznie robót 

budowlanych) na wykonanie robót budowlanych w celu wykonania Umowy; 

38) Dokumentacja Powykonawcza – dokumentacja obrazująca szczegółowo wykonane roboty, 

opracowana i przekazana Zamawiającemu przez Wykonawcę w formie papierowej oraz elektronicznej 

w formatach PDF i DWG lub innych, uprzednio zweryfikowana i zatwierdzona przez Inżyniera 

Kontraktu oraz właściwe organy administracji publicznej; 

39) Okres Gwarancji – okres ustalony w Umowie, liczony od daty podpisania Protokołu Odbioru 

Końcowego Robót; 

40) Okres Rękojmi – pojęcie wynikające z prawa polskiego, liczony od daty podpisania protokołu odbioru 

Końcowego Robót; 

41) Plan naprawczy – przygotowany przez Wykonawcę plan działań mający na celu nadrobienie opóźnień 

i dotrzymanie daty zakończenia, obejmujący w szczególności: zaktualizowany Harmonogram 

Rzeczowo-Finansowy, propozycje nowych terminów realizacji poszczególnych etapów robót, których 

termin wykonania już upłynął, a które nie zostały jeszcze zrealizowane oraz uzasadnienie, w tym 

wskazanie konkretnych środków i metod, których zastosowanie pozwoli na dotrzymanie 

zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz zaproponowanych nowych terminów 

realizacji poszczególnych etapów robót oraz daty zakończenia.  

42) uPZP - Ustawa z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 

1710 z późn. zm.); 

43) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 

budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, sporządzany 

w przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 

niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez 

Inżyniera Kontraktu przy udziale: Inspektora nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, Kierownika 

budowy, przedstawiciela Wykonawcy zawierający uzasadnienie techniczne dla zmian, zatwierdzony 

przez Zamawiającego; 
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§ 3  

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się zrealizować w systemie Zaprojektuj i Wybuduj 

inwestycję pn. „Modernizacja Biogazowni Gorzesław w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Przedmiot Umowy obejmuje:  

1) Wykonanie aktualnej mapy do celów projektowych,  

2) Opracowanie dokumentacji projektowej, zawierającej w szczególności:  

a)  Koncepcję programowo-przestrzenną; 

b)  Koncepcję podziału inwestycji pomiędzy poszczególne podmioty Zamawiającego; 

c) Projekt/y Budowlany/e wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę; 

d)  Projekty wykonawcze + projekty modernizacji i przebudowy instalacji; 

e) Plan BIOZ;  

f) Specyfikacje Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz uzyskanie w imieniu 

Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę wraz ze sprawowaniem nadzoru 

autorskiego; 

3) Wykonanie robót budowlanych, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej, 

4) Uzyskanie pozwolenie na użytkowanie wybudowanego obiektu budowlanego,  

5) Opracowanie Dokumentacji Eksploatacyjnej obiektu oraz zainstalowanych urządzeń.  

3. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że z zastrzeżeniem zmian dopuszczalnych przez 

przepisy prawa i Umowę, Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z treścią PFU i KT oraz 

Ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik nr 2 do Umowy, z uwzględnieniem wszelkich zmian oraz 

wyjaśnień udzielonych w odpowiedzi na pytania Wykonawców, udzielone w toku postępowania 

poprzedzającego zawarcie Umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Przedmiotu Umowy z należytą starannością, zgodnie 

z zaleceniami nadzoru autorskiego, nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi, 

normami, przepisami dozoru technicznego, Prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 

5. Wykonawca potwierdza, że oświadczenia i dokumenty złożone w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia są aktualne na dzień zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami wykonania umówionych robót budowlanych. 

Ponadto Wykonawca zapoznał się z PFU oraz Wytycznymi do projektowania oraz miejscem wykonania 

robót. Umówione roboty budowlane Wykonawca przyjmuje do realizacji bez zastrzeżeń i wykona 

wszystkie roboty objęte Dokumentacją projektową oraz wskazane przez Inżyniera Kontraktu a nie 

wykraczające poza zakres przedmiotowy zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami 

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej za wynagrodzeniem określonym w § 12 ust. 1 Umowy.  

 



 

 

 

9 

   

 

 

§ 4  

Dokumentacja projektowa 

1. Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązuje się do opracowania na rzecz Zamawiającego 

Dokumentacji projektowej na realizację inwestycji pn. „Modernizacja Biogazowni Gorzesław 

umożliwiająca produkcję biogazu jako paliwa w formule zaprojektuj i wybuduj”. 

2. Dokumentacja projektowa, do której wykonania zobowiązany jest Wykonawca, winna zawierać:  

1) Wielobranżową Koncepcję programowo-przestrzenną opracowaną w trzech egzemplarzach dla 

Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej w postaci trzech egzemplarzy przekazanych na 

odrębnych nośnikach danych (pliki rysunków zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF).  

2) Koncepcję podziału inwestycji pomiędzy poszczególne podmioty Zamawiającego w ilości 

czterech egzemplarzy oraz w wersji elektronicznej w postaci trzech egzemplarzy przekazanych na 

odrębnych nośnikach danych (pliki rysunków zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF). 

3) Projekt/y budowlany/e przygotowany/e w ilościach wymaganych urzędowo oraz dodatkowo  

w czterech egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej w postaci trzech 

egzemplarzy przekazanych na odrębnych nośnikach danych (pliki rysunków zapisane 

w programie AUTOCAD i plikach PDF). 

4) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) opracowaną w trzech 

egzemplarzach w formie wydruku oraz trzech egzemplarzach w formie elektronicznej. 

5) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną w trzech egzemplarzach w formie 

wydruku i trzech egzemplarzach w formie elektronicznej. 

6) Branżowe Projekty wykonawcze opracowane w trzech egzemplarzach dla Zamawiającego oraz                      

w wersji elektronicznej w postaci trzech egzemplarzy przekazanych na odrębnych nośnikach 

danych (pliki rysunków zapisane w programie AUTOCAD i plikach PDF). Projekty branżowe 

należy przygotować w podziale na poszczególne podmioty Zamawiającego zgodnie z Koncepcją 

podziału inwestycji (ust. 2 pkt 2 powyżej). 

7) Instrukcje eksploatacji obiektu, zainstalowanych urządzeń i instalacji opracowane w trzech 

egzemplarzach w formie wydruku oraz trzech egzemplarzach w formie elektronicznej.  

3. Na Wykonawcy ciąży obowiązek uzyskania niezbędnych materiałów, uzgodnień, opinii i sprawdzeń 

rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, niezbędnych do wykonania dokumentacji 

projektowej i innych obowiązków wynikających z Umowy.  

4. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania, skompletowania 

i złożenia do właściwego organu administracji budowlanej dokumentacji formalnoprawnej w celu 

uzyskania na rzecz Zamawiającego pozwolenia/eń na budowę oraz zobowiązuje się do składania 

wyjaśnień w przedmiocie złożonej dokumentacji, zgodnie z wezwaniami w/w organu. W tym celu 

Wykonawca otrzyma od każdego podmiotu Zamawiającego stosowne upoważnienia oraz wszelką pomoc  

i informacje niezbędne do reprezentowania Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu.  
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5. Zatwierdzenie w terminie 14 dni od daty przekazania Koncepcji programowo-przestrzennej przez 

Zamawiającego po uprzednim zaopiniowaniu przez IK stanowi podstawę do kontynuacji prac 

projektowych przez Wykonawcę.  

6. Na etapie sporządzenia dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania 

minimum trzech spotkań roboczych z Inżynierem Kontraktu przy udziale Zamawiającego w celu 

omówienia przyjętych rozwiązań do koncepcji, rozwiązań projektowych i materiałowych. W przypadku 

zgłoszenia przez IK potrzeby odbycia większej ilości spotkań, Wykonawca dostosuje się do zgłaszanych 

w tym zakresie potrzeb.  

7. Rozwiązania projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych powinny uwzględniać zasadę 

oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków finansowych na realizację tej inwestycji. Rozwiązania 

projektowe mające wpływ na koszt robót budowlanych zostaną przedstawione jednorazowo do akceptacji 

Zamawiającego w trakcie spotkania lub spotkań, o których mowa w ust. 6 powyżej. IK niezwłocznie, lecz 

nie później niż w terminie 14 dni od daty przedłożenia pisemnej informacji, przekaże Wykonawcy swoje 

stanowisko. 

8. Wykonawca, na własny koszt, zapewni sprawdzenie prac projektowych przez osobę posiadającą stosowne 

uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń,/ rzeczoznawcę w odpowiedniej branży.  

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację projektową (projekt budowlany) wraz                            

z oryginałami wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych i uzgodnień oraz opinii oraz                                         

w szczególności uzyskanego pozwolenia na budowę; niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy zgodnie z ustawą z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r., poz. 1679), rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454), a także z uwzględnieniem wytycznych 

Zamawiającego określonych w PFU. 

11. Podstawą do prowadzenia robót budowlanych może być wyłącznie aktualna Dokumentacja projektowa 

(projekt budowlany i według potrzeb Wykonawcy projekty wykonawcze opracowane przez projektantów 

wskazanych przez Wykonawcę w złożonej ofercie), PFU i KT, informacja dotycząca bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (BIOZ).  

12. Na żądanie Inżyniera Kontraktu lub w wypadku zaistnienia konieczności wykonania dodatkowych 

projektów i opracowań lub ekspertyz technicznych, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie 

opracować w szczególności następujące opracowania: program badań archeologicznych, projekty 

wykonawcze, rysunki warsztatowe, projekt organizacji ruchu, projekty zabezpieczenia i odwodnienia 

wykopu w czasie prowadzenia robót i zrzutu wody, projektu wykonawczego podbicia, projekty 

wykonawcze usunięcia kolizji.  Powyższe opracowania winny być przygotowane przez osoby posiadające 
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wymagane uprawnienia projektowe na koszt Wykonawcy. Kompletne opracowania winny być 

przedłożone do akceptacji Inżyniera Kontraktu. Proces przygotowania powyższych opracowań nie może 

mieć wpływu na harmonogram prowadzenia robot. 

 

§ 5  

Odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie prac projektowych 

1. Strony ustalają następujący sposób wykonania Dokumentacji projektowej:  

1) Dokumentacja projektowa, z podziałem na poszczególne podmioty Zamawiającego, ma być 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;  

2) Dokumentacja projektowa wykonana zostanie w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,  

3) Dokumentacja projektowa zostanie opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć;  

4) informacje zawarte w Dokumentacji projektowej w zakresie technologii wykonania robót, doboru 

materiałów i urządzeń będą zgodne z przepisami obowiązującego prawa. 

2. Strony ustalają następujący sposób wykonania dokumentacji wykonawczej jeżeli Wykonawca stwierdzi 

konieczność sporządzenia takich opracowań: 

1) dokumentacja wykonawcza, z podziałem na poszczególne podmioty Zamawiającego, ma być 

wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;  

2) dokumentacja wykonawcza wykonana zostanie w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej; 

3) informacje zawarte w dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów                  

i urządzeń będą zgodne z przepisami obowiązującego prawa.  

3. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania organów władzy administracyjnej lub 

jednostki samorządu terytorialnego w zakresie od nich niezależnym, jak również nie będą odpowiedzialne 

za opóźnienia lub niewykonanie zobowiązań spowodowane przez zdarzenia, które są nieprzewidywalne 

lub których nie można uniknąć, w tym przez działania sił natury, pożary, epidemie, strajki i inne 

zakłócenia gospodarcze, wojny, blokady, sabotaże oraz polecenia, ograniczenia i zakazy jakiegokolwiek 

organu rządowego i administracyjnego lub samorządowego, sprawującego władzę administracyjną wobec 

Stron oraz czynności i prac wykonywanych na podstawie Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia zmiany przepisów istotnych dla wykonania Umowy, Wykonawca wraz                     

z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, przedkłada pisemną informację o zakresie 

przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia na dokumentację projektową. 

Zamawiający na podstawie opinii wyrażonej przez Inżyniera Kontraktu niezwłocznie, lecz nie później niż 

w terminie 14 (słownie: czternaście) dni od daty przedłożenia pisemnie informacji, przekaże Wykonawcy 

swoje stanowisko. 
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§ 6  

Odbiór dokumentacji projektowej i innych opracowań 

1. Wykonawca będzie sukcesywnie dostarczał Inżynierowi Kontraktu projekty wykonawcze opracowane w 3 

(słownie: trzech) egzemplarzach dla Zamawiającego oraz w wersji elektronicznej w postaci 3 (słownie: 

trzech) egzemplarzy przekazanych na odrębnych nośnikach danych (pliki rysunków zapisane w programie 

AUTOCAD i plikach PDF) wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym zawierającym szczegółowy wykaz 

przekazywanych opracowań. Każdy protokół zostanie opatrzony wskazaniem podmiotu Zamawiającego, 

którego dotyczy przekazywany zakres. Na stronie tytułowej każdego opracowania należy umieścić wskazanie 

podmiotu Zamawiającego, którego dotyczy, numer opracowania (zgodny z wykazem załączonych do projektu 

wymaganych przepisami szczególnymi uzgodnień, pozwoleń lub opinii, także specjalistycznych, oraz, 

stosownie do potrzeb, oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych) i numer egzemplarza. 

2. Wykonawca załączy do protokołu zdawczo-odbiorczego pisemne oświadczenie o wykonaniu projektu 

wykonawczego jako uszczegółowienia projektu budowlanego opracowanego zgodnie z postanowieniami 

Umowy, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz                   

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

3. Wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenia, o których mowa wyżej, stanowią integralną część protokołu 

Odbioru Przedmiotu Umowy. 

4. Miejscem odbioru projektów wykonawczych będzie siedziba Inżyniera Kontraktu. 

5. Inżynier Kontraktu, po otrzymaniu projektu wykonawczego, przystąpi do jego odbioru, który zakończy się             

w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych od otrzymania, podpisaniem protokołu 

przekazania i zatwierdzenia, bądź niezatwierdzenia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wady projektu wykonawczego ujawnione w trakcie wykonywanych na podstawie projektu robót 

budowlanych. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Inżynier Kontraktu i Wykonawca ustalą 

dodatkowy termin na ich usunięcie, adekwatny do przepisów prawa i racjonalny w świetle przedmiotu 

Umowy oraz charakteru wady. Inżynier Kontraktu odmówi dokonania odbioru projektu wykonawczego do 

czasu usunięcia Wad. Usunięcie Wad stwierdza się protokolarnie.  

 

§ 7  

Ochrona praw autorskich 

1. Z chwilą wydania Zamawiającemu dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa zależne 

oraz autorskie prawa majątkowe do korzystania z dokumentacji wykonawczej, będącej w szczególności 

przedmiotem Umowy w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r., 

poz. 2509) oraz do rozporządzania tą dokumentacją na następujących polach eksploatacji: 

1) w zakresie utrwalania oraz zwielokrotniania Utworów oraz każdej z ich części - w postaci 

wytwarzania i reprodukowania egzemplarzy Utworów oraz każdej z ich części w każdej technice,  
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w szczególności: na papierze - techniką drukarską, reprograficzną, za pomocą sitodruku, zapisu 

magnetycznego, techniką cyfrową - poprzez zamieszczanie na serwerach komputerowych, 

wprowadzenie do pamięci komputera (input) jakąkolwiek techniką włącznie z tymczasową 

(czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, zwielokrotnianie postaci cyfrowej 

bezpośrednio lub pośrednio, w sposób stały lub czasowy, w części lub całości na wszelkich 

nośnikach elektronicznych znanych w chwili zawierania Umowy, w szczególności na dyskietkach, 

ZIP, CD-ROM-ach lub CD-I, DVD, dyskach optycznych, na kliszy fotograficznej, filmowej lub 

magnetycznej - na fotografiach kolorowej lub czarno-białej, na slajdach, w postaci pojedynczych 

reprodukcji lub w albumie, w postaci egzemplarzy wykorzystanych do zapoznawania się 

z Utworami w sposób pośredni lub bezpośredni - przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia,                

np. rzutnika, komputera, poprzez skanowanie lub przekształcenie w zapis cyfrowy, w zapisie 

elektronicznym (digitalnym), włącznie z czynnościami przygotowawczymi do sporządzenia 

egzemplarzy Utworów, takimi jak wykonanie klisz czy innych niezbędnych negatywów, 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory lub każda z ich części 

została utrwalona - wprowadzenie do obrotu, także w celach informacyjnych, w szczególności                  

w formie papierowej lub w formie cyfrowej, a także poprzez użyczenie lub najem oryginału albo 

egzemplarzy Utworów lub każdej z ich części, 

3) w zakresie rozpowszechniania Utworów lub każdej z ich części w sposób inny niż określony 

powyżej - publiczne udostępnianie, w szczególności na ogólnodostępnych wystawach, prezentacja 

i reklama w mediach, utrwalanie na nośnikach elektronicznych, publikacja w formie książek, 

albumów, broszur, a także wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie 

w każdej możliwej formie urzeczywistnienia oraz publiczne udostępnianie Utworów lub każdej              

z ich części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie 

wybranym, włącznie z tymczasową (czasową) postacią pojawiającą się np. w pamięci RAM, 

4) fotografowanie oraz komercyjne wykorzystanie wizerunku obiektów wybudowanych                          

na podstawie Utworów, 

5) w zakresie trwałego lub czasowego zwielokrotnienia programu komputerowego w całości lub               

w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania programu 

komputerowego niezbędne jest jego zwielokrotnienie, czynności te wymagają zgody 

uprawnionego; 

6) w zakresie tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w programie komputerowym, z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokonała; 

7) w zakresie rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego 

kopii; 
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8) w zakresie wykorzystania Utworów oraz ich elementów do wykonywania nowych opracowań, 

w tym materiałów reklamowych i promocyjnych, strategii, koncepcji, planów, itp. 

9) w zakresie wykorzystywania Utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do 

zaprojektowania i realizacji innych obiektów. 

2. Przeniesienie praw, o których mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji 

wykonawczej Inżynierowi Kontraktu, bez potrzeby składania przez Strony Umowy jakichkolwiek 

dalszych oświadczeń w tym zakresie.  

3. Przeniesienie praw autorskich nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności z tytułu Wad projektu. 

4. Wykonawca oświadcza, że dokumentacja wykonawcza opracowana w ramach Umowy będzie wolna od 

wad prawnych, w szczególności nie będzie naruszać autorskich praw majątkowych osób trzecich. 

5. Nie będzie traktowane, jako naruszenie praw autorskich Wykonawcy wykorzystanie przez 

Zamawiającego dokumentacji wykonawczej będącej przedmiotem Umowy dodatkowo w następujący 

sposób – jako prezentacji na spotkaniach i wystawach. 

6. W przypadku, gdy osoba trzecia zgłosi względem Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia związane                

z naruszeniem praw autorskich i praw zależnych do zmienionej dokumentacji (projektu budowlanego, 

projektów wykonawczych) wykonanej w ramach Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiającego                  

z wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu, płacąc należne jej kwoty (odpowiadające wysokości kosztów 

poniesionych przez Zamawiającego z uwagi na wskazane naruszenia) w terminie 3 (słownie: trzech) dni 

od dnia otrzymania wezwania do ich uregulowania na wskazany w wezwaniu numer rachunku bankowego 

Zamawiającego. Za dzień zapłaty Strony zgodnie uznają dzień uznania rachunku właściwego podmiotu 

Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do przystąpienia na swój koszt, na wezwanie właściwego podmiotu 

Zamawiającego lub kompetentnego organu, do jakiegokolwiek postępowania sądowego lub 

pozasądowego toczącego się z udziałem właściwego podmiotu Zamawiającego, wynikłego z okoliczności 

związanych z naruszeniem praw osoby trzeciej. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do dokumentacji 

wykonawczej, będącej w szczególności przedmiotem Umowy. 

9. Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraża zgodę na dalsze przeniesienia praw autorskich                         

do wszystkich elementów Przedmiotu Umowy, które można zakwalifikować jako utwór, na dowolny 

podmiot trzeci, w tym w szczególności na Inwestora, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 1 

powyżej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia.  

10. Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie działania, aby właściwy podmiot Zamawiający mógł bez 

ponoszenia dodatkowych kosztów korzystać z Utworów bez naruszenia czyichkolwiek praw w zakresie 

niezbędnym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni Zamawiającego z obowiązku naprawienia 

wszelkich szkód, a także ponoszenia wydatków, jakie Zamawiający mógłby ponieść w związku                                 

z naruszeniem praw autorskich osób trzecich do Utworu. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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zwolnienie Zamawiającego od odpowiedzialności wobec osób poszkodowanych za wszelkie domniemane 

lub udowodnione naruszenia i zobowiązuje się naprawić powstałą z tego tytułu szkodę w pełnej 

wysokości.  

11. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworów Wykonawca przenosi na właściwy 

podmiot Zamawiającego własność wszystkich nośników, na których powyższa dokumentacja została 

utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wszelkie oryginalne szkice, dokumenty, plany, 

pomiary, raporty oraz inne materiały, a także dane przygotowane przez niego zgodnie z Umową nie 

później niż w dacie oznaczonej jako termin zakończenia Umowy.  

12. Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych, w ramach ceny zezwala bez 

ograniczeń właściwemu podmiotowi Zamawiającego na wykonywanie zależnych praw autorskich 

wynikających z określonego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy oraz upoważnia 

Zamawiającego do zezwalania bez ograniczeń osobom trzecim, na wykonywanie tych zależnych praw 

autorskich.  

13. Wykonawca zapewnia, iż osoby, które opracują określony Utwór będący elementem Przedmiotu Umowy, 

a którym przysługują osobiste prawa autorskie, nie będą podnosić w stosunku do właściwego podmiotu 

Zamawiającego oraz ich następców prawnych żadnych roszczeń w przypadku dokonywania koniecznych 

zmian, adaptacji i przeróbek danego Utworu, stanowiącego element przedmiotu Umowy, jeżeli są one 

spowodowane oczywista koniecznością.  

14. Strony zgodnie postanawiają, że właściwe podmioty Zamawiającego będą mogły korzystać bez żadnych 

ograniczeń z Utworów przekazanych przez Wykonawcę w całości bądź w części, w tym także 

wprowadzać zmiany do niej, również po ostatecznym odbiorze do celów związanych z prawidłową 

eksploatacją, utrzymaniem, remontami i modernizacjami biogazowni. 

15. Postanowienia niniejszego artykułu zachowają ważność po zakończeniu wykonywania Przedmiotu 

Umowy lub po rozwiązaniu, albo wygaśnięciu Umowy z jakiegokolwiek powodu. 

 

§ 8  

Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

1. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedłoży 

Inżynierowi Rezydentowi projekt Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF).  

2. Projekt Harmonogramu Rzeczowo–Finansowego zostanie przygotowany dla każdego z podmiotu 

Zamawiającego niezależnie zgodnie z przygotowaną koncepcją podziału inwestycji. 

3. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy będzie zawierał: 

1) kolejność postępowania; 

2) układ chronologiczny wykonania robót w zakresie czasu ich rozpoczęcia i zakończenia; 

3) zakres rzeczowy poszczególnych elementów robót, które będą stanowiły przedmiot odbiorów 

częściowych oraz będą uwzględniały Harmonogram Płatności, 
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4) niezbędną ilość pracowników na każdym etapie robót; 

5) kwotowe zestawienie wynagrodzenia za poszczególne elementy odbiorów robót uwzględniające 

Harmonogram Płatności.   

4. Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię HRF sporządzonego w formie wykresów 

ukazujących postęp wszystkich rodzajów Robót w odniesieniu do terminu wykonania Umowy. 

5. Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu HRF niekorzystne warunki pogodowe, które mogą 

ograniczyć postęp robót w okresie późnej jesieni, zimy  i wczesnej wiosny. 

6. Jeżeli Inżynier Rezydent oraz branżowi Inspektorzy Nadzoru w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od 

dnia otrzymania projektu HRF nie zgłoszą uwag oraz jeżeli w tym terminie uwag nie zgłosi również 

Zamawiający, wówczas przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego. 

7. Jeżeli Zamawiający, Inżynier Kontraktu zgłosi uwagi do projektu HRF, w szczególności dotyczące jego 

niezgodności z postanowieniami Oferty Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty ich otrzymania, przedłożenia poprawionego HRF 

uwzględniającego zgłoszone uwagi. 

8. Jeżeli podczas wykonywania Umowy: 

1) faktyczny postęp robót będzie w ocenie Inżyniera Kontraktu zagrażał terminowi zakończenia 

robót lub określonym terminom zakończenia etapu robót;  

2) Wykonawca nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym; 

3) zajdą inne odstępstwa od Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego; 

- Wykonawca na żądanie Inżyniera Kontraktu niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni, przedstawi Inżynierowi Kontraktu do zatwierdzenia projekt Planu naprawczego. 

9. Plan naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 

zaangażowania sprzętu, personelu, podwykonawców lub zasobów finansowych Wykonawcy w celu 

wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w terminach określonych w aktualnie 

obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

10. Jeżeli przyczyny, z powodu, których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu Przedmiotu Umowy, będą następstwem okoliczności: 

1) za które odpowiedzialność ponosi Inżynier Kontraktu lub bezpośrednio Zamawiający,                           

w szczególności dotyczących nieterminowego przekazania terenu budowy, zlecenia wykonania 

robót zamiennych, dodatkowych; 

2) z powodu których została przewidziana dopuszczalność zmiany Umowy poprzez wydłużenie 

terminu wykonania robót;  

3) z powodu wydłużenia terminów związanych z wydawaniem zgód, pozwoleń, warunków, decyzji 

przez instytucje zewnętrzne w związku z realizacją przez Wykonawcę, Przedmiotu Umowy;  

- Wykonawca jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót   

w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów 
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wskazanych w obowiązującym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym. 

11. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 10 powyżej, przedłużenie terminu 

zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany Umowy na 

podstawie postanowień Umowy. 

12. Jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót lub 

określonego terminu zakończenia etapu robót, będzie następstwem okoliczności, za które 

odpowiedzialność ponosi bezpośrednio Wykonawca, Wykonawca nie jest uprawniony do żądania 

przedłużenia terminu zakończenia robót oraz etapów robót.  

13. Podjęcie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub 

zwolnienia tempa wykonywania robót, albo odstąpienia od Umowy.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Inżynierowi Kontraktu do akceptacji szczegółowego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego uwzględniającego zmiany Umowy przed podpisaniem aneksu 

wprowadzającego zmiany. 

15. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności wpływających na terminowość wykonania robót powinien 

zostać wpisany do Dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu 

wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisami do Dziennika budowy przez 

branżowego Inspektora Nadzoru i niezwłocznie potwierdzony przez Inżyniera Rezydenta. Brak ww. 

wpisów do Dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego                   

o zmianę Umowy. 

§ 9  

Bezpieczeństwo na Terenie Budowy 

1. Podstawowym dokumentem w zakresie bezpieczeństwa na terenie budowy jest Instrukcja Organizacji 

Bezpiecznej Pracy w ENEA Nowa Energia nr OAA.PB.130.1/2022 załącznik nr 7 pn. Wykonywanie prac 

przez pracowników firm zewnętrznych w Enea Nowa Energia, (do wglądu w Enea  Nowa Energia                 

sp. z o.o. Samociążek, ul. Kamienna 71, 86-010 Koronowo). 

2. Począwszy od dnia podpisania Protokołu Przejęcia Terenu Budowy do dnia jego opuszczenia przez 

Wykonawcę ponosi on pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich osób i mienia na Terenie 

Budowy. Odpowiedzialność ta rozciąga się na Teren Sąsiadujący, jeżeli szkoda została wyrządzona                   

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jakiegokolwiek Podwykonawcy lub jakiegokolwiek 

podmiotu wykonującego Roboty lub czynności związane z wykonywaniem Robót zatrudnionego przez 

Wykonawcę. 

3. Kierownik Budowy zobowiązany jest dostarczyć Inżynierowi Rezydentowi, Plan Bezpieczeństwa                      

i Ochrony Zdrowia opracowany na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 

2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                 

i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1126) w terminie określonym w § 5 ust. 4 Umowy. 
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4. Wszelkie osoby wykonujące Roboty (pracownicy Wykonawców i Podwykonawców) będą wyposażone                 

w odpowiednie środki ochronne (w szczególności kaski, odzież, obuwie) oraz identyfikatory. 

5. Wykonawca zapewni na Terenie Budowy dostęp do sprzętu gaśniczego i przeciwpożarowego oraz do 

sprzętu pierwszej pomocy.  

6. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie zabezpieczenia Placu Budowy należy w szczególności: 

1) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie Budowy oraz utrzymanie Terenu 

Budowy w odpowiednim stanie i porządku zapewniającym ewentualnym zagrożenia 

bezpieczeństwa ww. osób; 

2) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na Teren Budowy przez 

osoby nieuprawnione; 

3) zapewnienie należytej ochrony Terenu Budowy przed profesjonalny i licencjonowany podmiot 

świadczący usługi w zakresie ochrony osób i mienia od dnia przejęcia Terenu Budowy do 

terminu zakończenia robót; 

4) umieszczenie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników 

budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. z 2021 r. poz. 1686); 

5) wykonanie czynności niezbędnych do zapewnienia podłączenia i dostaw mediów oraz pomiaru 

ich zużycia; 

6) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem mediów do celów związanych z wykonaniem, 

próbami i odbiorami robót; 

7) oświetlenie Terenu Budowy w niezbędnym zakresie; 

8) zapewnienie odprowadzenia ścieków z Terenu Budowy; 

9) utrzymanie porządku na Terenie Budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje 

wykonywanie robót; 

10) najpóźniej w terminie rozpoczęcia robót, Wykonawca udostępni Zamawiającemu do 

bezpłatnego użytkowania, przez cały okres realizacji robót budowlanych stanowiących 

przedmiot Umowy pomieszczenie konferencyjne dla 12 osób wyposażone w stół 

konferencyjny, 15 krzeseł biurowych, tablice, zamykaną szafę oraz aneks i sanitariat.    

 

§ 10  

Zabezpieczenie  i prowadzenie robót budowlanych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie środki zapobiegawcze 

wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa 

właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy i unikać spowodowania tam jakichkolwiek 

zakłóceń czy szkód. 
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2. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, a w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie w tym 

właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy, roszczeniami przeciwko Zamawiającemu                         

i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 

wniesionych przez osoby trzecie w tym właściciela terenów sąsiadujących z Terenem Budowy w zakresie, 

w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy szkody, niezwłocznie po ich 

powstaniu/zgłoszeniu. 

3. Powyższe postanowienie dotyczy również terenów leżących w zasięgu oddziaływania Robót 

prowadzonych na Terenie Budowy. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1) zapoznanie się z: 

a) Terenem Budowy i jego specyfiką oraz bezwzględne respektowanie wymagań realizacji 

przedsięwzięcia określonych i zamieszczonych w PFU i KT oraz Projekcie budowlanym,  

b) Terenami Sąsiadującymi, 

c) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonywanie 

przedmiotu Umowy, 

d) infrastrukturą istniejącą na Terenie Budowy, Terenie Sąsiadującym oraz na innych 

terenach, o których mowa w lit. c, 

- przy czym Zamawiający nie ma obowiązku kontrolowania, czy Wykonawca wykonał powyższe 

obowiązki; w przypadku, gdy Wykonawca nie wykona powyższych obowiązków lub wykona je 

nienależycie, będzie ponosił wszelkie wynikające z tego faktu konsekwencje;  

2) przejęcie Placu Budowy w terminie określonym w Umowie oraz podpisanie Protokołu Przejęcia 

Placu Budowy w dniu przekazania tego terenu przez Inżyniera Rezydenta przy udziale 

przedstawicieli Zamawiającego; Wykonawca zobowiązany jest sporządzić (w trzech 

egzemplarzach) i przekazać Inżynierowi Rezydentowi dokumentacje fotograficzną 

przejmowanego terenu, jako załącznik do Protokołu Przejęcia Terenu Budowy; 

3) odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie prowadzonych Robót oraz Placu Budowy zgodnie                 

z przepisami prawa, w szczególności: 

a) wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

b) dbałość o wygląd i porządek na Placu Budowy, 

4) powołanie Kierownika Budowy oraz kierowników Robót: Elektrycznych, Konstrukcyjno-

Budowlanych, kierownika prac archeologicznych, geotechnika wskazanych w Formularzu oferty, 

pracowników obsługi i pracowników technicznych w odpowiedniej ilości i o kwalifikacjach 

niezbędnych do wykonania Robót wysokiej jakości oraz należytego kierowania Robotami, w tym 

powierzenie nadzoru nad prawidłowym wykonywaniem Robót osobom z odpowiednimi 

uprawnieniami budowlanymi, doświadczeniem i umiejętnościami oraz należącymi do właściwej 

izby samorządu zawodowego; Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia osób zatrudnionych 
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w wymaganą odzież ochronną i inne niezbędne środki ochronne oraz do zapewnienia im środków 

łączności koniecznych dla prawidłowego i bezpiecznego wykonania Robót;  

5) prowadzenie Dziennika Budowy, a także dokonywania wpisów w dzienniku budowy zgodnie ze 

stanem faktycznym;  

6) uzyskanie na własny koszt wszelkich pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy 

administracji niezbędnych do należytego wykonywania Przedmiotu Umowy, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą Placu Budowy, a także urządzeń; ponadto uzyskanie 

wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami administracji, w szczególności dotyczących zajęcia 

pasów drogowych oraz dotyczących sposobu organizacji ruchu; do pozwoleń, uzgodnień                       

i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności uzyskanie zgody na dojazd 

ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność); 

7) kompleksowa obsługa geodezyjna niezbędna przy realizacji zamówienia wraz z operatem 

geodezyjnym powykonawczym obejmująca w szczególności: 

a) wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

b) wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

c) wykonywanie pomiarów bieżących, 

d) prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

e) inwentaryzacje powykonawczą (wykonanego uzbrojenia, układu drogowego i plansze  

zbiorcze wykonanego uzbrojenia), którą Wykonawca zarejestruje w Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w 6 (słownie: sześciu) egzemplarzach dla 

każdej z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 (słownie: czterech) egzemplarzach;  

Powyższe mapy Wykonawca przekaże Inżynierowi Rezydentowi przed odbiorem 

końcowym robót, 

f) odtworzenie punktów granicznych w przypadku ich zniszczenia, 

8) zapewnienie obsługi geologicznej obejmującej pomiary zagęszczenia gruntów. Wyniki badań 

stopnia zagęszczenia gruntu Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru przed przystąpieniem 

do wykonywania robót; 

9) stosowanie się do zaleceń Inżyniera Rezydenta, Inspektorów Nadzoru oraz osoby sprawującej 

nadzór autorski, chyba, że zastosowanie się do tych zaleceń mogłoby w jakikolwiek sposób 

wpłynąć na nienależyte wykonywanie Robót, bądź spowodować lub przyczynić się do powstania 

jakichkolwiek wad Obiektu; zastosowanie się do zaleceń Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

lub osoby sprawującej nadzór autorski w żaden sposób nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy;  

10) dostarczenie odpowiedniej ilości i jakości materiałów, sprzętu i wszelkich innych elementów 

pomocniczych, obsługi specjalistycznej itp. zgodnych z wymaganiami PFU i KT, Dokumentacji  

niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania Robót; do obowiązków Wykonawcy                        
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w  tym zakresie należy użycie materiałów fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom 

wynikającym z przepisów prawa zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, 

dopuszczonych do stosowania na podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów 

technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie 

przepisów dotyczących systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w 

budownictwie, jak i innym obowiązującym przepisom prawa, a także normom przedmiotowym; 

11) każdy materiał przewidziany do wbudowania musi być zatwierdzony przez branżowego 

Inspektora Nadzoru; 

12) opracowanie wymaganych prawem dokumentów formalnoprawnych budowy w szczególności: 

a) Planu BIOZ, 

b) Programu zapewnienia jakości, 

c) Programu gospodarowania odpadami oraz 

d) Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (HRF); 

13) zapewnienie sobie oraz zatrudnionym przez siebie Podwykonawcom:  

a) dostępu do zaplecza sanitarnego, w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i 

konserwacja instalacji sanitarnych i elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i 

Podwykonawców, 

b) możliwości doprowadzenia wody oraz usunięcia ścieków z Terenu Budowy dokonania 

rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym zakresie,  

c) ustalenie miejsca na ustawienie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie Budowy 

oraz zapewnienie dostępu do takiego zaplecza, 

d) koordynacji nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników Robót 

Budowlanych – Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców, 

e) ustalenie warunków z dostawcą i wykonanie zasilania Placu Budowy. 

14) usuwanie na własny koszt wszystkich zanieczyszczeń lub uszkodzeń na Terenie Budowy, Terenie 

Sąsiadującym i poza tymi Terenami powstałych w związku z wykonywaniem Robót oraz bieżące 

utrzymywanie ich w czystości; w przypadku prowadzenia Robót drogowych Wykonawca 

zobowiązany jest wykonywać je ze szczególnym zwróceniem uwagi na zmniejszenie uciążliwości 

dla osób i pojazdów poruszających się, w szczególności do części pasa drogowego 

zanieczyszczonego w związku z prowadzeniem Robót w każdym dniu, w którym powstały 

zanieczyszczenia;  

15) dbałość o środowisko naturalne, w tym Wykonawca dopilnuje, by odpady, immisje                                       

i zanieczyszczenia z Terenu Budowy, a w szczególności gruz, ścieki, pyły, hałas, wyziewy były 

możliwie najmniejsze, a w każdym razie, aby nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm oraz 

by nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska naturalnego, Wykonawca uzyska odpowiednie 
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uzgodnienia odnośnie sposobu zagospodarowania odpadów powstałych w związku                                      

z wykonywaniem Robót zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, 

pozbywając się wszelkich odpadów (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z późn. zm.) w sposób zgodny 

prawem, opłacając wszelkie związane z tym koszty; Wykonawca będzie obniżał poziom hałasu 

poprzez właściwy dobór i konserwację sprzętu i urządzeń; Wykonawca zobowiązany jest pokryć 

wszelkie koszty oraz przejmie od Zamawiającego wszelką odpowiedzialność materialną związaną 

z usuwaniem zanieczyszczeń środowiska związanych z wykonywaniem Umowy, spowodowanych 

działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, Podwykonawców lub jakiegokolwiek podmiotu 

działającego na ich rzecz, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie wymagań ochrony 

środowiska na Terenie Robót i na Terenie Sąsiadującym w stopniu całkowicie zwalniającym od 

tej odpowiedzialności Zamawiającego; 

16) przestrzeganie przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, w szczególności do obowiązków 

Wykonawcy należy odpowiednie przechowywanie materiałów i urządzeń, prawidłowe 

wykonywanie, konstrukcji, rusztowań; 

17) umożliwienie Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego wglądu w Roboty, a w szczególności wstęp 

na Teren Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych Robót, dokonywanie oględzin 

materiałów  

i instalacji dostarczanych na Teren Budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i rozruchach; 

18) na każde żądanie Inspektora Nadzoru/Inżyniera Rezydenta, Wykonawca zobowiązany jest okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów stosowne dokumenty zezwalające na zastosowanie danego 

materiału: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności                

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, dokumenty dopuszczenia do obrotu itp.; 

19) przeprowadzić wszelkie niezbędne, wymagane przepisami, pozwoleniami lub uzgodnieniami — 

badania, próby, odbiory, zatwierdzenia; 

20) Wykonawca zapewni przedstawicielom Zamawiającego i Inżynierowi Kontraktu dostęp do 

wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem robót budowlanych, szczególnie w celu 

skontrolowania prawidłowości rozliczeń z Podwykonawcami; 

21) przywrócenie Terenu Budowy, Terenów Sąsiadujących lub innych terenów, w tym 

wykorzystywanych do transportu materiałów i urządzeń do stanu nie gorszego niż istniejący                

w dniu ich przejęcia oraz naprawa ewentualnych szkód wyrządzonych na Terenach Sąsiadujących 

lub innych terenach, a spowodowanych realizacją Robót; w przypadku niezastosowania się do 

powyższego Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę kosztami za przywrócenie 

powyższych Terenów do należytego stanu oraz kosztami poniesionymi na naprawienie szkód 

spowodowanych realizacją Robót i potrącić należność z pierwszej należnej Wykonawcy płatności; 

22) w terminie zakończenia robót Wykonawca złoży Inżynierowi Rezydentowi: 

a) projekt powykonawczy w czterech egzemplarzach; 
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b) komplet Dokumentacji Powykonawczej wraz z szczegółowym jej wykazem w czterech 

egzemplarzach, 

c) zestawienie rzeczowe wykonanych robót z podziałem na branże, 

d) sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

e) sporządzoną zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo budowlane powykonawczą 

inwentaryzacje geodezyjną. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg, obiektów 

budowlanych i obiektów inżynieryjnych prowadzących na Teren Budowy od uszkodzeń, które mogą 

spowodować roboty lub transport i sprzęt Wykonawcy, albo jego dostawców i Podwykonawców,                           

w szczególności powinien dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 

transportu materiałów i sprzętu, do i z Terenu Budowy, aby nie spowodował on niepotrzebnych szkód na 

drogach i obiektach inżynierskich. Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, 

których jednostkowy ciężar lub inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich 

podlegają zatwierdzeniu przez właściwy zarząd drogi. 

6. Wykonawca jest zobowiązany pokryć kary związane z uszkodzeniem lub koszty naprawy uszkodzonych       

z jego winy dróg kołowych, szynowych, obiektów budowlanych lub obiektów inżynierskich. 

 

§ 11  

Wykopaliska i odkrycia 

1. Wszystkie przedmioty lub budowle o znaczeniu historycznym lub innym, bądź też przedstawiające 

znaczną wartość, odkryte na Terenie Budowy, będą pod opieką i w zarządzie Wykonawcy. Wykonawca 

niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk 

przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inżyniera Kontraktu                      

o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 

2 .  W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania badań archeologicznych Wykonawca wstrzyma się                 

z wykonywaniem robót do czasu opracowania i uzyskania zatwierdzenia programu badań 

archeologicznych, a następnie wykona je przy udziale firm mających wymagane prawem uprawnienia. 

 

§ 12  

Forma i wysokość wynagrodzenia 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie w wysokości netto: _____________________ (słownie: _____________________), 

powiększone o należny podatek VAT 23%: w kwocie: _____________________  (słownie: 

_____________________). Podane powyżej wynagrodzenie uwzględnia wszystkie wymagane opłaty                        
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i koszty niezbędne  do zrealizowania całości Przedmiotu Umowy, w tym również koszty usunięcia Wad                

w okresie rękojmi i gwarancji.  

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej ma charakter wynagrodzenia ryczałtowego z zastrzeżeniem 

postanowień § 26 Umowy (Zmiany postanowień Umowy). 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 powyżej dotyczy wykonania całości Przedmiotu Umowy łącznie dla 

wszystkich podmiotów Zamawiającego. 

4. W przypadku wprowadzenia do Umowy zmiany polegającej na zmianie sposobu spełnienia świadczenia 

przez Wykonawcę, na podstawie przesłanek określonych w Umowie i wynikającej z tego konieczności 

wykonania robót budowlanych, których cena nie została podana w Formularzu Oferty, wartość tych robót 

zostanie ustalona na zasadach opisanych w § 26 Umowy (Zmiany postanowień Umowy). 

5. Jeżeli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wystąpi konieczność wykonania prac dodatkowych, 

których konieczności wykonania Wykonawca – na podstawie Umowy oraz przy dołożeniu należytej 

staranności – nie mógł przewidzieć, ich wykonanie może nastąpić za dodatkową zapłatą tylko wówczas, 

gdy Strony zawrą odrębną umowę, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, podpisaną przez osoby 

upoważnione do reprezentacji Stron lub zawrą w formie pisemnej aneks do Umowy. 

6. Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wykonania prac 

dodatkowych, o których mowa w ust. 4 powyżej, w sytuacji gdy wykonał je bez zawarcia przez Strony 

odrębnej umowy lub zawarcia w formie pisemnej aneksu do Umowy. 

 

§ 13  

Termin realizacji Umowy 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania przedmiotu Zamówienia niezwłocznie 

po przejęciu Placu Budowy.  

2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie roboty i prace stanowiące Przedmiot Umowy, realizowane na rzecz 

wszystkich podmiotów Zamawiającego,  zostały wykonane do dnia 20 sierpnia 2024 r.   

3. Termin zakończenia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, uważać się będzie za zachowany, jeżeli w tym 

terminie Wykonawca zgłosi Zamawiającemu roboty do odbioru końcowego i w wyniku tego zgłoszenia 

zostanie dokonany Odbiór Końcowy Robót w trybie określonym w § 19 ust. 5 Umowy potwierdzony 

podpisanym przez Strony: Zamawiającego, Inżyniera Rezydenta, Inspektorów Nadzoru i Wykonawcę 

Protokołem Odbioru Końcowego Robót. W przypadku, gdy nie nastąpi odbiór robót z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, pozostaje on w zwłoce z zakończeniem robót do czasu ponownego zgłoszenia do 

odbioru, jeżeli w wyniku tego zgłoszenia zostanie dokonany przez Zamawiającego odbiór robót. 

4. Termin określony w ust. 2 może ulec przedłużeniu wyłącznie na warunkach określonych w § 26 Umowy 

(Zmiany postanowień mowy) i po uprzednim uzyskaniu przez Zamawiającego zgody na proponowane 

zmiany przez Instytucje Pośredniczącą. 
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5. Inżynier Rezydent przy udziale Zamawiającego przekaże Wykonawcy Plac Budowy nie później niż 14 dni 

od daty zawarcia Umowy. 

6. Czas od dnia zawarcia Umowy do dnia przekazania Placu Budowy będzie wykorzystany na: 

1) załatwienie przez Wykonawcę formalności związanych ze zmianami w organizacji ruchu; 

2) przygotowania przez Wykonawcę HRF robót i uzyskanie jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego według procedury opisanej w § 8 Umowy (Harmonogram Rzeczowo Finansowy); 

3) przygotowanie przez Wykonawcę Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia według procedury 

opisanej w § 9 i 10 Umowy (Bezpieczeństwo na Terenie Budowy); 

4) przygotowania przez Wykonawcę Programu gospodarowania segregacji odpadów, 

zbierania odpadów w wyznaczonych miejscach, wywozu odpadów z terenu prac 

związanych z Przedmiotem Umowy oraz ich zagospodarowania lub likwidacji, 

zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 

r., poz. 699 z późn. zm.) oraz Instrukcją gospodarki odpadami dla firm zewnętrznych 

wykonujących prace budowlane, remontowe, instalacyjne itp. na terenie Elektrowni (do 

wglądu w Enea Nowa Energia sp. z o.o. Samociążek ul. Kamienna 71, 86-010 

Koronowo). 

5) przygotowanie przez Wykonawcę Programu zapewnienia jakości; 

6) przedłożenie Zamawiającemu zawartych przez Wykonawcę umów ubezpieczeń; 

7) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji zaplecza budowy; 

8) uzgodnienie z zarządcą drogi projektu obsługi komunikacyjnej Placu Budowy. 

7. Przekazanie Placu Budowy Wykonawcy uwarunkowane jest zrealizowaniem obowiązków, o których 

mowa w ust. 6 powyżej i uzyskaniem akceptacji przedłożonych opracowań przez Inżyniera Rezydenta. 

W przypadku nieuzyskania akceptacji na któreś z opracowań, Wykonawca zobowiązany jest dokonać 

poprawy i uzupełnień oraz ponownie przedłożyć je do akceptacji. Nie później niż na 3 dni przed datą 

przekazania Terenu Budowy Zamawiający wyznaczy Wykonawcy na piśmie dokładną datę, miejsce i czas 

sporządzenia protokołu przekazania Placu Budowy. 

8. Co najmniej 7 (słownie: siedem) dni przed rozpoczęciem robót, Inżynier Rezydent na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego powiadomi organ, który wydał pozwolenie na budowę 

o planowanym terminie rozpoczęcia robót. Wykonawca występując w imieniu Zamawiającego uzyska                

i zarejestruje Dziennik Budowy, a Inspektorzy Nadzoru oraz Kierownik Budowy, Kierownicy Robót 

dokonają właściwych wpisów do Dziennika Budowy. 

9. W celu umożliwienia realizacji czynności, o których mowa w ust. 8 powyżej, Wykonawca, zobowiązany 

jest dołączyć w dniu zawarcia Umowy, oświadczenia: Kierownika Budowy oraz Kierowników Robót 

stwierdzające przejęcia obowiązków odpowiednio: Kierowania Budowy i Kierowników Robót. 
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10. Kierownik Budowy dokonując stosownego wpisu do Dziennika Budowy zgłasza zakończenie realizacji 

Przedmiotu Umowy. 

11. Strony zgodnie oświadczają, że termin, o którym mowa w ust. 2 zostanie uznany za dotrzymany przez 

Wykonawcę, jeżeli co najmniej z tą samą datą w Dzienniku Budowy zostaną dokonane wpisy przez 

wszystkich branżowych Inspektorów Nadzoru potwierdzające osiągnięcie gotowości wykonanych przez 

Wykonawcę robót do Odbioru Końcowego. 

  

§ 14  

Rozliczenie robót 

1. Podstawę rozliczenia robót objętych Umową będą stanowiły potwierdzone przez branżowego Inspektora 

Nadzoru i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta i Zamawiającego Protokoły Zaawansowania 

Wykonanych Robót według procentowego zaawansowania elementów ustalonych w Formularzu 

Ofertowym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Wzór Protokołu Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1, stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

3. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę nie częściej niż raz w miesiącu. 

4. Suma faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% wartości Przedmiotu Umowy określonego w § 12 

ust. 1 Umowy.  

5. Fakturę końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej niż po upływie 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) dni 

od dnia zakończenia Umowy. 

6. Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktury końcowej nastąpi zgodnie           

z § 15 ust. 2, ust. 3 i ust. 5 Umowy. 

 

§ 14* 

[W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców] 

Rozliczenie robót 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone przez 

branżowego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta oraz Zamawiającego 

Protokoły Zaawansowania Wykonanych Robót według procentowego zaawansowania elementów 

ustalonych w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 2 Umowy. 

2. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły Protokoły Zaawansowania 

Wykonanych Robót potwierdzone przez Kierownika Budowy, Wykonawcę i Branżowego Inspektora 

Nadzoru. 

3. Wzór Protokołu Zaawansowania Wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2, stanowi Załącznik 

nr 3 do Umowy. 

4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawcę nie częściej niż raz                                
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w miesiącu. 

5. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości Przedmiotu Umowy 

określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

6. Suma faktur przejściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 

określonego w Umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 

7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcy zostanie ujęte w fakturach 

wystawionych przez Wykonawcę po zakończeniu robót będących przedmiotem odbioru końcowego. 

Fakturę końcową Wykonawca wystawi nie wcześniej niż po upływie 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) dni 

od dnia zakończenia Umowy. 

8. Kopie faktur przejściowych oraz faktury końcowej Podwykonawcy muszą być sprawdzone                                                         

i zaakceptowane przez Wykonawcę. 

9. Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace wykonane 

przez Podwykonawcę. 

10. Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktury 

końcowej nastąpi zgodnie z § 15* ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 11 Umowy. 

11. Przez pojęcie „prace”, użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach 

Umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy                                           

o podwykonawstwo.  

 

§ 14 ** 

[W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców] 

Rozliczenie robót 

1. Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę będą stanowiły potwierdzone przez 

Branżowego Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Inżyniera Rezydenta oraz Zamawiającego 

Protokoły Zaawansowania Wykonanych Robót według procentowego zaawansowania elementów 

ustalonych w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły Protokoły Zaawansowania 

Wykonanych Robót potwierdzone przez Kierownika Budowy, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  

3. Wzór Protokołów Zaawansowania Wykonanych Robót, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, stanowi 

Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Faktury przejściowe będą wystawiane przez Wykonawcę i Podwykonawcę w terminach wynikających              

z harmonogramów płatności, jednak nie częściej niż raz w miesiącu. 

5. Suma faktur przejściowych Wykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości robót wykonanych przez 

Wykonawcę własnymi siłami. 

6. Suma faktur przejściowych Podwykonawcy nie może przekroczyć 90% wartości wynagrodzenia 

określonego w umowie Podwykonawcy z Wykonawcą. 
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7. Pozostałe do zapłaty wynagrodzenie należne Wykonawcy i Podwykonawcy, zostanie ujęte w fakturach 

końcowych wystawionych odpowiednio przez Wykonawcę i Podwykonawcę po zakończeniu robót 

będących przedmiotem Odbioru Końcowego. Fakturę końcową Wykonawca i Podwykonawca wystawią 

nie wcześniej niż po upływie 28 (słownie: dwudziestu ośmiu) dni od dnia zakończenia realizacji Umowy. 

8. Faktury przejściowe oraz faktura końcowa Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez 

Wykonawcę. 

9. Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur przejściowych i faktur 

końcowych nastąpi zgodnie z § 15** ust. 2, ust. 3, ust. 5 i ust. 11 Umowy. 

10. Przez pojęcie „prace”, użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach 

Umowy, rozumie się roboty dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy                                                   

o podwykonawstwo. 

 

§ 15  

Warunki płatności 

1. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym 

stanowiącym Załącznik nr 7 do Umowy, fakturami częściowymi na podstawie podpisanych przez Strony 

protokołów odbioru częściowego zgodnie z postanowieniami § 19 ust. 4 Umowy dla poszczególnych 

etapów, bez zastrzeżeń ze strony właściwego podmiotu Zamawiającego oraz fakturami końcowymi na 

podstawie podpisanych przez Strony protokołów odbioru końcowego, bez uwag ze strony właściwego 

podmiotu Zamawiającego. Wynagrodzenie każdorazowo będzie płatne przez właściwy podmiot 

Zamawiającego, zgodnie z przyjętą koncepcją podziału inwestycji. 

2. Należność za realizację Przedmiotu Umowy będzie rozliczona przez właściwe podmioty Zamawiającego 

fakturami częściowymi do wysokości 90 % wartości robót na podstawie faktycznie wykonanych prac, 

zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym i podpisanym przez Strony protokołem odbioru 

częściowego robót. Pozostała część wynagrodzenia zostanie rozliczona po podpisaniu przez właściwe 

podmioty Zamawiającego bezusterkowych protokołów odbioru końcowego. 

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, stanowić będzie podstawę do 

bieżącej kontroli realizacji Umowy i stanowić będzie zobowiązanie Wykonawcy w stosunku do podanych 

terminów realizacji poszczególnych etapów. 

4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy na podstawie podpisanego przez właściwe podmioty 

Zamawiającego oraz Wykonawcę protokołów odbioru końcowego, bez uwag ze strony Zamawiającego. 

5. Wykonawca obowiązany jest najpóźniej wraz z fakturą przedłożyć oświadczenia Podwykonawców 

biorących udział w realizacji zakończonego etapu prac, potwierdzające jednoznacznie, iż otrzymali oni 

całość należnej im zapłaty z tytułu wykonania usług dotyczących prac objętych Przedmiotem Umowy. 

Oświadczenie nie może być wystawione wcześniej niż na 7 dni roboczych przed dniem podpisania 

protokołu odbioru częściowego prac lub protokołu Odbioru Końcowego. 
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6. W przypadku braku przedłożenia oświadczeń Podwykonawców, o których mowa w ust. 5 powyżej 

Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania płatności na rzecz Wykonawcy do momentu uiszczenia 

tych należności, co nie będzie stanowić opóźnienia w zapłacie.  

7. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie                              

w transakcjach handlowych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 

8. Należność z tytułu faktury zostanie uregulowana z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

9. Faktura wystawiona nieprawidłowo, przedwcześnie, bezpodstawnie lub bez protokołu potwierdzającego 

odbiór prac przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, nie rodzi obowiązku zapłaty. 

10. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury 

przez Wykonawcę, na adres Zamawiającego. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub 

dzień ustawowo wolny od pracy, płatność wynagrodzenia nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający 

po tych dniach. Za termin płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

11. Za prawidłowo wystawioną fakturę Strony uznają dokument spełniający wymogi ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) oraz zawierający następujące 

informacje: 

a)   numer Umowy, 

b)   numer Zamówienia/zlecenia lub numer zlecenia inwestycyjnego – jeśli dotyczy, 

c)   numer MPK/imię i nazwisko  osoby/osób podpisujących Umowę/zlecenie – jeśli nie ma numeru 

Umowy/zlecenia, 

d)   nazwę komórki organizacyjnej – jeśli dotyczy, 

e)   oznaczenie dokumentu/protokołu odbioru (w szczególności nr dokumentu odbioru i akceptacji 

zrealizowanych prac) – jeśli dotyczy. 

12. Wszystkie faktury, o których mowa w ustępach powyżej będą kierowane przez Wykonawcę na 

następujący adres: ENEA Nowa Energia sp. z o.o. Centrum Zarządzania Dokumentami, ul. Zacisze 28, 

65-775 Zielona Góra. 

13. Dopuszcza się przesyłanie faktur drogą elektroniczną na adres faktury.elektroniczne@enea.pl                                      

w dowolnym formacie elektronicznym, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczności 

pochodzenia i integralności treści faktury) po wcześniejszym uzgodnieniu z merytorystą. 

14. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia Przedmiotu Umowy 

spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku 

bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące 

Przedmiotem Umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r.   

o podatku od towarów i usług)  będzie zawierać numery ww. rachunków oraz specjalne oznaczenie                   

w postaci zapisu: „mechanizm podzielonej płatności”, a także, że faktura spełniać będzie inne warunki 

określone w powszechnie obowiązujących przepisach w tym zakresie. 

mailto:faktury.elektroniczne@enea.pl
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15. Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności (split payment) 

16. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 

podzielonej płatności (split payment). 

17. Wykonawca  oświadcza, że Rachunek wskazany na fakturze został wskazany w zgłoszeniu 

identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym złożonym przez Wykonawcę do naczelnika właściwego 

urzędu skarbowego i znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT”, o której mowa w art. 96 b 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. 

18. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że Rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na 

tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia wymogów 

określonych w pkt 14 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za 

prawidłową realizację Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który 

będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone w ust. 14 powyżej. 

19. W przypadku, o którym mowa w ust. 18 powyżej, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za 

opóźnienie w  płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności wskazanego w ust. 10 

powyżej do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego o numerze rachunku spełniającego wymogi, 

o których mowa w zdaniu poprzednim. 

20. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego                   

w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 14 oraz w ust. 17 powyżej  Umowy okażą 

się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia 

nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować 

szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie,                                                  

z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na 

podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację Przedmiotu Umowy, jak 

również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją 

Przedmiotu Umowy w koszty uzyskania przychodu. 

21. Każdorazowo przed podjęciem kolejnego zakresu robót i wystawieniem faktury Wykonawca uzyska od 

Inżyniera Kontraktu akceptację podejmowanych działań w celu koordynacji z Harmonogramem Płatności 

Projektu. 

 

§ 15* 

[W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców] 

Warunki płatności 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację Robót objętych Umową. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę Roboty płatna będzie na rachunek bankowy podany w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 
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3. Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na rachunek bankowy 

Wykonawcy po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tej należności Podwykonawcy. Dowodem 

tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz oryginałem oświadczenia 

Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

4. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką 

Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez 

Podwykonawcę zakres prac, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3. 

5. Podstawowy termin płatności faktury lub rachunku za wykonane Roboty/prace wynosi do 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 

wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. Protokołem Zaawansowania Wykonanych Robót,                       

o którym mowa w § 14* ust. 1 i ust. 2 Umowy, oraz dowodem zapłacenia należności Podwykonawcy,                

o którym mowa w ust. 3. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 (słownie: trzydzieści) dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi 

załącznikami. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy uznaje się dzień obciążenia rachunku 

bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia 

odsetek w ustawowej wysokości. 

7. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, na żądanie Podwykonawcy, 

Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), 

przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                                        

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy                                 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być 

uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 14* ust. 2 Umowy, potwierdzające 

wykonanie prac, których żądanie zapłaty dotyczy. 

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Podwykonawcę Wykonawcy                             

o możliwości zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 7 (słownie: 

siedmiu) dni od doręczenia tej informacji. 

9. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć kwotę spornego wynagrodzenia do depozytu notarialnego, sądowego lub na rachunku 

bankowym zastrzeżonym, tak, aby Wykonawca lub dany Podwykonawca albo Dalszy 

Podwykonawca (w zależności od tego, który z nich okaże się uprawniony w świetle 

prawomocnego orzeczenia sądu lub ugody pomiędzy nimi zawartej) mógł należną mu kwotę 
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podjąć. Skutek zapłaty w stosunku do Wykonawcy zachodzić będzie z chwilą wpłaty kwoty do 

depozytu sądowego, umowy depozytu notarialnego lub umowy rachunku bankowego 

zastrzeżonego. Wykonanie powyższych uprawnień przez Zamawiającego nie będzie traktowane 

jako opóźnienie płatności należnych Wykonawcy; 

 albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

 

§ 15 ** 

[W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców] 

Warunki płatności 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych Umową. 

2. Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na rachunek bankowy podany w fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę. 

3. Należność za wykonane przez Podwykonawcę prace płatna będzie w drodze przekazu (art. 9211 K.c.) 

bezpośrednio na rachunek bankowy podany w fakturze lub rachunku wystawionej/ym przez 

Podwykonawcę. Do faktury (rachunku) Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej przez 

Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę prac potwierdzony przez 

Kierownika Budowy, Wykonawcę i Inspektora Nadzoru oraz podpisany przez Wykonawcę przekaz 

sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do Umowy. 

4. Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 zwalnia 

Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty 

w wysokości zapłaconej kwoty. 

5. Podstawowy termin płatności faktury lub rachunku za wykonane roboty/prace wynosi do 30 (słownie: 

trzydziestu) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku 

wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym m.in. Protokołem Zaawansowania Wykonanych Robót,                       

o którym mowa w § 14** ust. 1 i ust. 2 Umowy, oraz podpisanym przez Wykonawcę Przekazem,                        

o którym mowa w ust. 3. Termin płatności faktury końcowej wynosi do 30 (słownie: trzydzieści) dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi 

załącznikami. Za dzień zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy uznaje się dzień 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy), przysługuje 

prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości. 

7. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku, o jakim mowa w ust. 3, umożliwiającego 
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bezpośrednią zapłatę należności Podwykonawcy za wykonane przez niego prace, na żądanie 

Podwykonawcy, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek 

za zwłokę) przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną 

Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy                      

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty winno być uzupełnione                   

o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 14** ust. 2 Umowy, potwierdzające wykonanie 

prac, których żądanie zapłaty dotyczy. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje 

Wykonawcę o możliwości zgłaszania w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności zapłaty w terminie 

7 (słownie: siedmiu) dni od doręczenia tej informacji. 

8. W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże 

niezasadność takiej zapłaty, albo 

2) złożyć do depozytu sądowego, notarialnego lub na rachunku bankowym zastrzeżonym kwotę 

potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

9. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający 

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

10. Wykonawca będzie wystawiał faktury wg następujących danych: 

1) nabywca - __________________;  

2) odbiorca - __________________; 

3) płatnik - __________________. 

11. Wykonawca będzie przekazywał faktury do Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia, a następnie 

Koordynatorowi w celu zatwierdzenia do zapłaty. 

 

§ 16  

Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza realizowanie Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę przy udziale 

Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców lub Podwykonawców Dalszych Podwykonawców                      

na zasadach określonych w SWZ w zakresie rzeczowym określonym w Oświadczeniu (Załącznik Nr 4 do 

SWZ). 

2. Wykonawca wykona siłami własnymi następujący zakres rzeczowy robót: 
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Lp. Zakres rzeczowy robót Wartość robót (brutto) 

   

   

 

3. Zakres rzeczowy robót/usług wykonywanych przez Podwykonawców, Dalszych Podwykonawców lub 

Podwykonawców Dalszych Podwykonawców: 

Lp. 

Nazwa/ adres Podwykonawcy lub 

Dalszego Podwykonawcy  

o których mowa w ust. 1 

Zakres rzeczowy robót/ 

usług 

 

Wartość robót/ usług 

(brutto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

§ 17  

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo 

1. Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i określać, co 

najmniej: 

1) strony umowy ze wskazaniem osób reprezentujących; 

2) przedmiot umowy; 
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3) termin wykonania przedmiotu umowy; 

4) wynagrodzenie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w formie pieniężnej ze 

wskazaniem wynagrodzenia netto, stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia; 

5) elementy wynagrodzenia Podwykonawcy w formie tabeli elementów wynagrodzenia 

ryczałtowego w układzie zgodnym z tabelą elementów wynagrodzenia ryczałtowego; 

6) sposób i warunki płatności wynagrodzenia; 

7) zakaz dokonywania potrąceń/zatrzymań z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego 

Podwykonawcy jakichkolwiek kwot na poczet kaucji gwarancyjnych, kar umownych oraz innych 

należności odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy. 

2. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie                                            

o podwykonawstwo, nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

wynikającego z zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia 

przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie 

zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą. 

3. W umowach o podwykonawstwo należy wskazywać terminy zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub 

usługi określone, jako „do 30 dni” od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub 

Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

4. Terminy oraz warunki płatności wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

muszą być zgodne z warunkami przyjętymi przez Wykonawcę w Umowie z Zamawiającym. 

5. Umowa zawierana z Podwykonawcą lub Dalszym Podwykonawcą nie może zawierać postanowień 

dotyczących możliwości: 

1) potrącania z wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy kwot na poczet kaucji 

gwarancyjnych, kar umownych czy innych należności Wykonawcy;  

2) cesji praw wynikających z umowy na inne podmioty. 

6. Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, radcę prawnego lub osobę/y upoważnioną/e do 

reprezentacji przedkładającego kopię umowy lub kopię zmian umowy, 

7. Do kopii umowy o podwykonawstwo należy dołączyć dokument potwierdzający umocowanie do zawarcia 

umowy w imieniu strony, jeżeli umocowanie nie wynika z KRS lub umowy nie podpisuje osoba 

prowadząca działalność gospodarczą. 

 

§ 18  

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami 

1. Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Rezydentowi projekt tej umowy, a także 
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projekt zmiany tej umowy celem akceptacji. 

2. Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest: 

1) uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej                                       

z wymaganiami określonymi w SWZ oraz w § 17 Umowy; 

2) przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej 

zawarcie celem akceptacji. Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy 

spełnione są łącznie dwa warunki: 

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi, 

b) umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych 

zaakceptowany zgodnie z ust. 4 lub ust. 5. 

3. Projekt umowy o podwykonawstwo powinien wypełniać wymagania dla umowy o podwykonawstwo 

określone w SWZ oraz § 17 Umowy. 

4. Inżynier Rezydent w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, o jakiej mowa              

w ust. 1 lub ust. 2, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do przedłożonego projektu 

umowy. Brak zastrzeżeń w formie pisemnej uważa się za akceptację projektu umowy przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada IR 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W terminie kolejnych 14 dni od otrzymania Inżynier Rezydent 

zgłasza Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej sprzeciw do 

umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z wymaganiami określonymi w SWZ lub § 17 Umowy. 

Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy. 

6. W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę 

Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub 

Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność                                              

z oryginałem kopię zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jeżeli jej wartość przekracza 

0,5% wartości Umowy lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000,00 zł. 

7. W przypadku, gdy zawarta umowa o podwykonawstwo nie jest zgodna z wymaganiami określonymi                        

w SWZ lub § 17 Umowy, Zamawiający wzywa Wykonawcę, Podwykonawcę, albo Dalszego 

Podwykonawcę do zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, do której 

Zamawiający wniósł sprzeciw lub która nie spełnia wymagań określonych w SWZ lub § 17 Umowy. 

8. Postanowienia ust. 1-7 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy podwykonawstwo. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez 

Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców zasad zawierania umów, o jakich mowa w ust. 1-7 oraz 

wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 17 Umowy. 
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10. Bieg terminu, o którym mowa w ust. 4, rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Inżyniera Rezydenta 

projektu umowy, który należy przekazać osobiście lub przesłać w wersji elektronicznej na adresy e-mail: 

__________________. 

11. Bieg terminu obowiązującego Inżyniera Rezydenta, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się w dniu 

otrzymania przez niego kompletnego egzemplarza poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, 

którą należy przekazać bezpośrednio Inżynierowi lub przesłać za pośrednictwem poczty lub kuriera. 

12. Jeżeli powierzenie Podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi 

następuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Inżyniera Rezydenta przedstawia 

oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia Podwykonawcy lub oświadczenia lub dokumenty 

potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 

13. Jeżeli Inżynier stwierdzi, że wobec danego Podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca 

obowiązany jest zastąpić tego Podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części 

zamówienia temu Podwykonawcy. 

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje się wobec Dalszych Podwykonawców. 

 

§ 19  

Odbiory Robót 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów wykonanych robót: 

1) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 

2) Odbiór częściowy robót; 

3) Odbiór końcowy; 

4) Odbiór po okresie rękojmi; 

5) Odbiór ostateczny po okresie gwarancji. 

2. Przystępując do wykonania robót i zgłaszając do Odbioru wykonane roboty budowlane Wykonawca 

zobowiązany jest działając jako pełnomocnik Zamawiającego dokonać stosownych zgłoszeń zgodnie                

z warunkami wydanymi przez podmioty uzgadniające projekt. 

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu: 

a) Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Inspektorowi Nadzoru sprawdzenie każdej roboty 

zanikającej lub ulegającej zakryciu; 

b) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu podlegają Odbiorowi, gotowość do Odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do Dziennika Budowy, powiadamiając o tym Inspektora Nadzoru                  

i składając dokumentacje fotograficzną wykonanych robót; 

c) Odbiór winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od daty 

zgłoszenia i powiadomienia o gotowości do odbioru Inspektora; 

d) jeżeli Inspektor uzna Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za zbędny, jest 

zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę; 
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e) w przypadku niepowiadomienia Inspektora o gotowości Odbioru robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni; 

f) Inspektor odbiera roboty zanikające i ulegające zakryciu poprzez dokonanie stosownego wpisu do 

Dziennika Budowy; 

g) Wykonawca sporządza dokumentacje fotograficzną zgłoszonych do odbioru robót i przekazuje ją 

Koordynatorowi. 

4. Odbiory częściowe robót: 

a) Odbiorów częściowych dokonuje się w celu rozliczenia robót wymienionych w HRF na podstawie 

Protokołów Zaawansowania Robót; 

b) po zakończeniu wykonania robót w danym miesiącu, Wykonawca zgłasza Inżynierowi Rezydentowi                     

i Inspektorowi Nadzoru jego zakończenie oraz gotowość do Odbioru poprzez odpowiedni wpis do 

Dziennika Budowy;  

c) do rozpoczęcia czynności Odbioru konieczne jest potwierdzenie wpisem do Dziennika Budowy 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót podlegających odbiorowi; 

d) czynności Odbioru rozpoczną się w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia dokonania wpisu 

przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy; 

e) odbiór dokonywany jest przy udziale Inżyniera Rezydenta, przedstawiciela Zamawiającego, 

Wykonawcy i Branżowego Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru sporządza Protokół 

Zaawansowania Robót. Jeżeli w trakcie Odbioru stwierdzone zostaną usterki, Wykonawca 

zobowiązany jest je usunąć i ponownie zgłosić wykonane roboty do odbioru częściowego. 

f) bezusterkowy Protokół Zaawansowania Robót wraz z załącznikami stanowi podstawę do 

wystawienia faktury przejściowej. 

5. Odbiór końcowy robót: 

a) Odbioru końcowego dokonuje się po zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot 

Umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy, wpisu kierownika budowy do Dziennika 

budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami prawa budowlanego oraz 

potwierdzenia gotowości do Odbioru końcowego przez wpis do Dziennika budowy wszystkich 

Branżowych Inspektorów Nadzoru; 

b) wpisy Inspektorów Nadzoru potwierdzające osiągnięcie gotowości do Odbioru robót 

stanowiących przedmiot Umowy stanowi podstawę do powołania przez zamawiającego Komisji 

Odbioru; 

c) odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przez Komisję Odbioru powołaną przez przy udziale 

Inżyniera Rezydenta, Inspektorów Nadzoru wszystkich branż oraz upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy; 
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d) za datę zakończenia Przedmiotu Umowy przyjmuje się datę, w której ostatni z branżowych 

Inspektorów Nadzoru potwierdził gotowość do Odbioru Końcowego; 

e) przystąpienie do Odbioru Końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia,                      

o którym mowa w ust. 4 lit. d; 

f) przed zgłoszeniem do Odbioru Końcowego Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru, 

kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą: 

− komplet dokumentacji powykonawczej wraz ze szczegółowym jej wykazem w czterech 

egzemplarzach, 

− zestawienie rzeczowe wykonanych robót z  podziałem na branże, 

− sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu), 

− sporządzoną zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane (art. 57 ust. 1 pkt 5) oraz 

ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, powykonawczą inwentaryzacje geodezyjną, 

− projekt powykonawczy, 

− protokoły Odbioru, 

h) z czynności odbiorowych zostanie sporządzony Protokół Odbioru Końcowego Robot, który 

zawierać będzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru; 

i) jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot Odbioru nie osiągnął 

gotowości do Odbioru z powodu nie zakończenia robót, Inżynier Rezydent przerwie czynności 

odbiorowe i wezwie Wykonawcę do zakończenia robót; 

j) jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy zostaną stwierdzone wady 

Zamawiający zastosuje regulacje wynikające wprost z Kodeksu cywilnego; 

k) Odbiór Końcowy winien zakończyć się najpóźniej w terminie 14 dni od dnia Komisyjnego 

przystąpienia do czynności odbioru z wyłączeniem okoliczności opisanych w ust. 4 lit. i; 

l) jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w Protokole Odbioru Końcowego Robót, 

Zamawiający powiadamia go o zleceniu ich usunięcia innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko 

Wykonawcy będącego strona niniejszej Umowy bez konieczności uzyskania wyroku Sądu; 

m) koszt usunięcia wad nieusuniętych przez Wykonawcę zostanie potrącony z wynagrodzenia Wykonawcy 

bądź z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy; 

n) w wyniku Odbioru Końcowego Nadzór Inwestorski potwierdzi wynagrodzenie Wykonawcy za 

wykonanie przedmiotu zamówienia; 

o) za dzień faktycznego zakończenia czynności Odbioru Końcowego, uznaje się dzień podpisania 

Protokołu Odbioru Końcowego Robót przez upoważnionych do tego przedstawicieli Nadzoru 

Inwestorskiego, Inżyniera Rezydenta i Stron Umowy i Protokołu Usunięcia Wad stwierdzonych                

w trakcie odbioru; 
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6. Odbiór po okresie rękojmi: 

a) Odbiór po okresie rękojmi jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie 

wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne; 

b) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w Odbiorze po okresie rękojmi po uprzednim 

powiadomieniu o terminie przez Zamawiającego; 

c) z czynności Odbioru po okresie rękojmi sporządza się protokół, który będzie zawierać ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz termin na ich usunięcie; 

d) Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku Odbioru wady w wyznaczonym terminie.                           

W przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, Zamawiający, zleci usunięcie stwierdzonych 

w trakcie Odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy, pokrywając je z Zabezpieczenia 

Należytego Wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawcę. 

7. Odbiór ostateczny po okresie gwarancji jakości: 

a) Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości; 

b) Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu prawidłowego wykonania robót oraz usunięcia wszystkich 

wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakości; 

c) Wykonawca zobowiązuje się uczestniczyć w Odbiorze ostatecznym po uprzednim powiadomieniu 

o terminie przez Zamawiającego; 

d) Odbiór ostateczny jest dokonywany w formie protokołu ostatecznego Odbioru po usunięciu 

wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości. Zwalnia on Wykonawcę z wszystkich 

zobowiązań wynikających z Umowy, dotyczących usuwania wad; 

e) z czynności Odbioru po okresie gwarancji sporządza się protokół, który będzie zawierał ustalenia 

dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych wad oraz ustalony przez strony termin na ich 

usunięcie; 

f) Wykonawca ma obowiązek usunąć stwierdzone w toku Odbioru wady w wyznaczonym terminie.   

W  przypadku nie dopełnienia powyższego warunku, Zamawiający zleci usunięcie stwierdzonych 

w trakcie odbioru wad na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

 

§ 20  

Ubezpieczenia 

I. Ubezpieczenie zawierane przez Zamawiającego: 

Zamawiający na własny koszt, w okresie realizacji Kontraktu ubezpieczy i zapewni ubezpieczenie wszystkich 

ryzyk budowy i montażu w kwocie równej sumie ubezpieczenia netto niniejszej Umowy.  
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II. Ubezpieczenie zawierane przez Wykonawcę: 

Wykonawca, w zakresie i na warunkach określonych poniżej ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

1. Suma Gwarancyjna: min. 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na jedno                  

i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

2. Podmioty ubezpieczone: Zamawiający, Wykonawca oraz wszyscy Podwykonawcy i Dostawcy, Inwestor 

Zastępczy, Inspektor Nadzoru, Inżynier Kontraktu, a także wszystkie inne podmioty zaangażowane 

formalnie przy realizacji niniejszego kontraktu 

3. Okres ubezpieczenia: Od dnia przejęcia Placu Budowy przez Wykonawcę do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót wymaga się polisy dedykowanej dla Kontraktu. Po dniu podpisania Protokołu 

Odbioru Końcowego Robót do dnia zakończenia Okresu Gwarancji dopuszcza się polisy roczne pod 

warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia na niepogorszonych warunkach. 

4. Franszyzy: nie wyższe niż 10.000 PLN dla szkód rzeczowych, 10% wartości szkody nie więcej niż 10.000 

PLN dla czystych strat finansowych. W odniesieniu do Szkód Osobowych franszyza redukcyjna nie 

będzie miała zastosowania. 

5. Trigger: loss occurence. 

6. Warunki ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności oraz posiadanego 

mienia pokrywająca Szkody Rzeczowe oraz Szkody Osobowe.  

Odpowiedzialność ubezpieczyciela będzie obejmować straty rzeczywiste oraz utracone korzyści. 

Ubezpieczeniem objęta będzie odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych (odpowiedzialność 

deliktowa) jak również z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania 

(odpowiedzialność kontraktowa). 

Wymagane rozszerzenia o odpowiedzialność cywilną: 

- z tytułu szkód wyrządzonych w wyniku rażącego niedbalstwa i winy umyślnej (klauzula 

reprezentantów), 

- wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, 

- za produkt, 

- najemcy nieruchomości (szkody w mieniu wynajmowanym, dzierżawionym)  

- najemcy ruchomości (szkody w mieniu wynajmowanym, dzierżawionym) - dopuszczalny podlimit 

nie niższy niż 2.000.000 PLN, 

- za szkody w mieniu powierzonym (pozostającym w pieczy lub pod kontrolą podwykonawcy) - 

dopuszczalny podlimit nie niższy niż 5.000.000 PLN, 

-  za szkody wyrządzone przez podwykonawców,  

- z tytułu Czystych Strat Finansowych - dopuszczalny podlimit nie niższy niż 2.000.000 PLN, 

- z tytułu szkód wyrządzonych przez pojazdy nie podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, 

w tym szkody wyrządzone przez maszyny w czasie prac na terenie budowy  
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- z tytułu szkód spowodowanych wibracją, osunięciem lub zapadaniem się ziemi - dopuszczalny 

podlimit nie niższy niż 2.000.000 PLN), 

- z tytułu szkód spowodowanych przez prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, działanie młotów 

pneumatycznych, działanie środków wybuchowych (nie dopuszcza się wprowadzenia klauzuli 

promienia)- dopuszczalny podlimit nie niższy niż 2.000.000 PLN 

- z tytułu szkód w środowisku, których przyczyna ma charakter nagły i niespodziewany - 

dopuszczalny podlimit nie niższy niż 2.000.000 PLN, 

- z tytułu szkód poniesionych przez pracowników zaangażowanych w realizację Kontraktu (OC 

Pracodawcy) - dopuszczalny podlimit odpowiedzialności nie niższy niż 2.000.000 PLN, 

- z tytułu szkód wyrządzonych osobom wizytującym teren budowy, 

- wyrządzone we wszelkich instalacjach, urządzeniach podziemnych, w tym mediach, 

- z tytułu szkód wyrządzonych w mieniu przekazanym w celu wykonania obróbki, naprawy, testów 

lub innych podobnych czynności lub prac,  

- powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania lub               

z czynu niedozwolonego (tzw. „completed operations"). 

W przypadku niewprowadzenia podlimitu odpowiedzialności dla któregoś z powyższych rozszerzeń 

zakresu ubezpieczenia – odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń do pełnej sumy gwarancyjnej. 

Zakres terytorialny powinien obejmować terytorium Polski oraz innych państw w odniesieniu do 

zagranicznych delegacji wykonywanych w związku z realizacją Kontraktu.  

Wyłączenia odpowiedzialności są dopuszczalne w zakresie zgodnym z aktualną dobrą praktyką rynkową. 

7. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi Rezydentowi w terminie 14 dni od zawarcia 

Umowy, jednak nie później niż w dniu przejęcia Placu Budowy przez Wykonawcę, dokument 

ubezpieczenia potwierdzający, że powyższe ubezpieczenie pozostaje w mocy. Dokument ubezpieczenia 

obejmował będzie potwierdzenie ubezpieczyciela, że należne składki zostały przez Wykonawcę opłacone 

za pełen okres danego ubezpieczenia, albo Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w innej formie 

dowód zapłaty powyższych składek, na przykład kopię polecenia przelewu lub oświadczenie                         

o niezaleganiu z płatnością. Jeżeli składka jest płatna ratalnie, certyfikaty lub dowody płatności będą 

przedstawione każdorazowo w terminie 7 dni od upływu terminu zapłaty danej raty. W okresie realizacji 

robót budowlano-montażowych będzie utrzymywał wszelkie obowiązkowe ubezpieczenia wymagane na 

podstawie przepisów Prawa Właściwego i innego odpowiedniego prawa w zakresie, w jakim ma ono 

zastosowanie do Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy;  

 

§ 21  

[Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu] 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w pieniądzu                       
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w wysokości 10% wynagrodzenia (brutto) w kwocie: ____________ zł (słownie: ________________). 

2. Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia. 

3. W terminie 30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako 

należycie wykonanych, Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30% na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. 

4. Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15 dni po 

upływie terminu rękojmi po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów 

zastępczego usunięcia wad. 

 

§ 21* 

[Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w formie niepieniężnej] 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Dla zapewnienia należytego wykonania Umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości 10% 

wynagrodzenia (brutto) w formie __________________. 

2. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od przekazania przez 

Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

3. Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy                      

w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak wad lub ich terminowe 

usunięcie przez Wykonawcę. 

4. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 

30 dni od przekazania przez Wykonawcę robót wykonanych w ramach danego przedmiotu odbioru                                  

i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. 

5. Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3, nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 

15 dni od zakończenia okresu rękojmi.  

6. W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach 

wskazanych w ust. 4 i ust. 5, Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności 

zabezpieczenia,  a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed 

upływem ważności zabezpieczenia. 

 

§ 22  

Kary umowne 

1. Za niedotrzymanie terminu zakończenia robót Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień 

opóźnienia w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 1 Umowy. 

2. Za nieusunięcie wad ujawnionych przy odbiorze, albo w okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca 
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zapłaci Zamawiającemu karę za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego określonego w § 12 ust. 

1 Umowy. 

3. Za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, określonego                      

w § 12 ust. 1 Umowy. 

4. Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu 

Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2.000,00 zł za każde zdarzenie. 

5. Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł za każde zdarzenie. 

6. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00 zł za każde 

zdarzenie. 

7. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót budowlanych przez Podwykonawcę 

lub Dalszego Podwykonawcę bez zawartej i zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 

1 000,00 zł za każde zdarzenie. 

8. W przypadku niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu potwierdzenia zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę wynikającego z § 27 Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

1 000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek (każdą osobę). 

9. W przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy – 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% kwoty jaką Zamawiający zapłaci bezpośrednio 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy na zasadach określonych w §15 Umowy,  

10. W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub Dalszym 

Podwykonawcom – Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto 

należnego Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy za każdy dzień opóźnienia, maksymalna 

wysokość kary umownej w tym przypadku nie przekroczy 10% wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którego zwłoka dotyczy: 

a. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek,  

b. opóźnienie w przedłożeniu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany – w wysokości 1000 zł za każdy taki przypadek,  

c. opóźnienie w dokonaniu zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi                

w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy – w wysokości 0,2% wartości brutto tej 
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umowy za każdy dzień zwłoki; maksymalna wysokość kary umownej w tym przypadku nie 

przekroczy 10% wartości brutto umowy o podwykonawstwo, której zwłoka dotyczy,  

d. naruszenia zobowiązania w zakresie ochrony środowiska, a także zobowiązania do przedkładania 

informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami               

w wysokości 5 000 zł, za każde naruszenie.  

e. opóźnienie w wykonaniu uzgodnienia z Inżynierem Kontraktu, o którym mowa w § 15 ust. 21 Umowy 

- kwotę w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki,  

f. nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – finansowego,                        

o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy - kwotę w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia                         

w przedłożeniu Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentów (innych niż 

wymienione w niniejszym paragrafie), które Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć na podstawie 

Umowy w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia,  

g. niewypełnienia obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

wskazane w § 27 Umowy - w wysokości równej kwocie minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę 

ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili 

stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy,                 

w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę z którą nie została zawarta 

umowa. 

11. Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w niniejszym paragrafie, rozumie się wynagrodzenie 

ryczałtowe brutto określone w § 12 ust. 1 Umowy. 

12. Jeżeli kara umowna nie będzie pokrywała poniesionej szkody Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości szkody rzeczywistej. 

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownej z należnego wynagrodzenia. 

14. W przypadku braku potrącenia kary umownej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia kara umowna 

będzie płatna w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty, na wskazany w nim 

numer rachunku bankowego Zamawiającego. Jako dzień zapłaty kary umownej Strony zgodnie uznając 

dzień uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 23  

Gwarancja jakości i rękojmia oraz serwis 

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty budowlane na okres 12 miesięcy licząc od dnia 

podpisania Protokołu Odbioru Końcowego Robót odbioru. 

2. W dniu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi Kartę Gwarancyjną wg wzoru - 

Załącznik nr 6 do Umowy. 

3. Wykonawca udziela na wykonany przedmiot zamówienia 60 miesięcznej rękojmi licząc od dnia Odbioru 

Końcowego Robót lub Protokołu Usunięcia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru Końcowego 
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Przedmiotu Umowy. 

4. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytułu rękojmi Wykonawca udziela Zamawiającemu oraz kolejnym 

właścicielom obiektu gwarancji jakości na okres: 60 miesięcy, licząc od daty podpisania Protokołu 

Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy - dotyczy robót budowlanych. 

5. Wykonawca udziela gwarancji jakości na instalacje i zastosowane materiały 24 miesięcy, licząc od daty 

podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy dotyczy zamontowanych urządzeń, chyba 

że producent danego urządzenia udziela dłuższej gwarancji - wówczas obowiązuje termin określony                  

w gwarancji producenta.  

6. Okres gwarancji udzielonej przez producenta Wykonawca potwierdzi - dostarczonymi Zamawiającemu - 

dokumentami (certyfikatami) gwarancji jakości. Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu,                   

z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z gwarancji producenta, czy też z gwarancji 

Wykonawcy.  

7. Jeżeli wykonane prace lub materiały nie będą zgodne z Umową, to w ramach udzielonej gwarancji jakości 

Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt, niezwłocznie dokonać wszelkich niezbędnych napraw, 

zmian lub wymiany bez względu na stan wiedzy Zamawiającego o wadach w momencie dokonywania 

odbioru końcowego oraz bez możliwości podnoszenia zarzutów z tytułu wadliwości projektu 

budowlanego.  

8. Zamawiający może żądać usunięcia wad w sposób przez siebie określony.  

9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element Dokumentacji 

powykonawczej.  

10. Dla wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości wystarczające jest powiadomienie Wykonawcy 

najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. 

11. Jeżeli pomimo trzykrotnego usunięcia wad, Przedmiot Umowy w dalszym ciągu ma wady Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania wadliwego elementu Przedmiotu Umowy jeszcze raz od początku. Termin 

ponownego wykonania wynosi 14 dni kalendarzowych i biegnie od dnia zawiadomienia Wykonawcy                

o czwartej wadzie. Termin usunięcia wady może ulec wydłużeniu jeżeli usunięcie wady w terminie 14 dni 

kalendarzowych nie było możliwe z przyczyn technicznych lub technologicznych. Dodatkowy termin 

usunięcia wady Strony ustalają w drodze porozumienia. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas,                  

w jakim Przedmiot Umowy nie mógł być wykorzystywany w pełnej funkcjonalności z powodu wady.  

12. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakości okres gwarancji biegnie na nowo                                              

w stosunku do fragmentu obiektu objętego naprawą.  

13. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w terminie 

wynikającym z Umowy (w tym z wydanej Zamawiającemu karcie gwarancyjnej) lub w terminie 

określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące 

usunięcia Wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia 

usunięcia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiają, że do realizacji 
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przez Zamawiającego przysługującego mu uprawnienia do wykonania zastępczego, o którym mowa                   

w zdaniu poprzedzającym, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sądu. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia przeglądów serwisowych przedmiotu zamówienia minimum 

raz w roku chyba, że gwarancja producenta wymaga częstszych przeglądów gwarancyjnych - przez okres 

udzielonej gwarancji w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.  

15. Wynagrodzenie za przeglądy serwisowe przez cały okres gwarancji udzielony przez Wykonawcę, 

obejmuje wszelkie koszty niezbędne do poniesienia, aby Zamawiający zachował uprawnienia z gwarancji 

producenta urządzenia. 

16. Przeglądy będą potwierdzane protokołem podpisanym przez Wykonawcę oraz przedstawiciela 

Zamawiającego zawierającym w swojej treści wszelkie ustalenia poczynione w czasie serwisu.  

17. Po wykonaniu przeglądu serwisowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu pisemne zestawienie 

stwierdzonych wad oraz uzgadnia sposób ich usunięcia. Jeżeli usterki lub wady zostały stwierdzone                    

w okresie rękojmi lub gwarancji wykonawcy usuwa je bezpłatnie.  

18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie okresowych przeglądów 

serwisowych na podstawie Umowy przed Zamawiającym nawet, jeżeli zleci wykonywanie przeglądów 

serwisowych Podwykonawcom.  

19. Niewykonanie przeglądów serwisowych w terminie 12 miesięcy od dnia wykonania Przedmiotu 

Zamówienia, a później w terminie 12 miesięcy od poprzedniego przeglądu serwisowego powoduje 

naliczanie Wykonawcy kar umownych za opóźnienia w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia 

wykonania przeglądów serwisowych. Jeżeli opóźnienie w wykonywaniu corocznych przeglądów 

serwisowych wyniesie ponad 30 dni Zamawiający ma prawo na koszt Wykonawcy dokonać przeglądu 

serwisowego u innego podmiotu i obciążyć kosztami Wykonawcę bez obowiązku uzyskania upoważnienia 

sądowego.  

 

§ 24  

Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w przypadkach przewidzianych Umową oraz przepisami 

Kodeksu cywilnego. Wykonawca i Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli druga Strona narusza                 

postanowienia Umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku 

rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień Umowy, w szczególności: 

1) nieuzasadnionego opóźnienia w rozpoczęciu Robót, zaprzestania ich wykonywania lub opóźnienia 

w ich realizacji przez okres dłuższy niż 14 (słownie: czternaście) dni, 

2) nieprawidłowego wykonania Robót lub wykonywania ich w sposób niezgodny z przepisami 

prawa, sztuką budowlaną lub poleceniami Inżyniera; 

3) trzykrotnego, nieuzasadnionego braku zapłaty na rzecz dalszych Podwykonawców; 
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4) rażącego naruszenia wymagań, norm lub przepisów BHP,  

- po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Wykonawcy na usunięcie takiego 

naruszenia, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od chwili wystąpienia danej okoliczności 

uzasadniającej prawo do odstąpienia. 

3. Do naruszeń Umowy przez Zamawiającego skutkujących prawem Wykonawcy do odstąpienia od Umowy 

jest brak współdziałania przy realizacji Umowy w zakresie określonym Prawem Budowlanym. 

4. Zamawiający ma prawo przejąć tylko prawidłowo wykonaną część Robót oraz odstąpić od Umowy                   

w pozostałym zakresie. W takim przypadku Zamawiający może żądać naprawienia szkody m.in. poprzez 

obciążenie Wykonawcy kosztami i wydatkami związanymi ze zleceniem wykonania pozostałej części 

Robót innemu wykonawcy bez konieczności uzyskania wyroku Sądu. 

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego roszczenia 

poza roszczeniem o zapłatę wynagrodzenia za Roboty wykonane do dnia Doręczenia drugiej Stronie 

oświadczenia o odstąpieniu. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawca niezwłocznie wstrzyma i zabezpieczy roboty. 

Następnie Inspektorzy nadzoru i Wykonawca dokonają inwentaryzacji Robót, na podstawie, której Strony 

przystąpią do odbioru Robót wykonanych do momentu odstąpienia oraz ich rozliczenia na zasadach 

określonych w Umowie. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że pomimo odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące gwarancji 

jakości i rękojmi obowiązują między Stronami nadal w odniesieniu do odebranych Robót.  

  

§ 25  

Obowiązki Stron w związku z odstąpieniem od Umowy. 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek natychmiast 

wstrzymać wykonywanie robót i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

oraz zabezpieczyć teren budowy i opuścić go możliwie szybko. 

2. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez 

Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia                  

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni od zawiadomienia o odstąpieniu od Umowy                        

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy przez 

niego dostarczone lub wniesione materiały i inne urządzenia lub ustali zasady przekazania tego majątku 

nowemu Wykonawcy lub Zamawiającemu. 

4. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający przy udziale Inżyniera 

Rezydenta i Nadzoru Inwestorskiego zobowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych                                                          

i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
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5. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Nadzoru Inwestorskiego                                    

i Inżyniera Rezydenta, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 

który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury na zasadach określonych w Umowie. 

6. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia oraz zakupione 

materiały i urządzenia nienadające się do wbudowania w inny obiekt. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od Umowy. 

 

§ 26  

      Zmiany postanowień Umowy 

Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 

1. Zmiana terminów wykonania Umowy: 

1) zmiany wynikające z warunków atmosferycznych, które spowodowały niezawinione                

i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: 

a) klęsk żywiołowych, 

b) warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, 

uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych/prac geologicznych, 

przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; 

2) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, 

archeologicznymi lub terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do 

uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności:  

a) wystąpienie w trakcie prowadzenia robót klęsk żywiołowych, 

b) natrafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i niewybuchy, 

c) konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, 

d) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

geologicznych, 

e) wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, 

instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; 

3) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                         

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 
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opóźnienie, w szczególności: 

a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

4) zmiany będące następstwem działania lub braku działania organów administracji                   

i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji,                                

w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, 

które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę 

opóźnienie, w szczególności: 

a) w przypadku, gdy wydanie przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. warunkuje rozpoczęcie robót budowlanych, a decyzja, 

zezwolenie, uzgodnienie itp. zostały wydane po zawarciu Umowy. W takim 

przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania Umowy 

maksymalnie o czas, jaki minął od dnia zawarcia Umowy do dnia uzyskania 

ostatecznej decyzji, zezwolenia lub uzgodnienia, 

b) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji 

nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy 

administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

c) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 

d) opóźnienie lub odmowa udostępnienia nieruchomości do celów realizacji 

inwestycji przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do nieruchomości lub 

który użytkuje nieruchomość; 

5) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 

lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor Nadzoru wydał 

Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 

wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikła z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego; 

6) w przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania Ofertą 

na skutek przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w szczególności, gdy oferta złożona 

przez Wykonawcę przekraczała możliwości finansowe Zamawiającego i konieczne było podjęcie 

działań zmierzających do zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych umożliwiających 

zawarcie Umowy z Wykonawcą), co wpłynęło na skrócenie czasu Wykonawcy na wykonanie 

Umowy. W takim przypadku możliwe jest wydłużenie terminu lub terminów wykonania Umowy 

maksymalnie o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą do dnia zawarcia 

Umowy; 

7) konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 termin wykonania Umowy 
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może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu                 

w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać 

zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych 

przestojem lub dłuższym czasem wykonywania Umowy. 

Zamawiający dopuszcza również możliwość zmiany Umowy w drodze aneksu w przypadku, gdy zostaną 

spełnione łącznie następujące warunki: 

a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których mimo dołożenia należytej 

staranności nie można było przewidzieć oraz 

b) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia podstawowego 

 

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia: 

1) zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: 

a) z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie 

innych rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, 

parametry techniczne lub eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających 

termin realizacji zamówienia, 

b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na poniesienie niższych kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót 

pozwalającej na skrócenie czasu realizacji inwestycji, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie 

niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

f) zmiana decyzji, postanowień lub uzgodnień przez organy administracyjne                      

i podmioty uzgadniające dokumentację projektową, 

g) konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

h) konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, 
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gdy zaistnieje wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia, 

lub robót na terenie budowy, lub sąsiadujących nieruchomości a Inspektor 

Nadzoru wydał Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub 

podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia. 

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 2 pkt 1 możliwa jest w 

szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, zmiany lokalizacji 

budowanych urządzeń, ograniczenie zakresu robót objętych Umową lub zmiana wynagrodzenia 

wyłącznie na wniosek Inspektora Nadzoru. 

2) zmiana osób wskazanych w ofercie Wykonawcy lub w Umowie, przy pomocy, których 

Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, na inne osoby spełniające warunki określone                   

w specyfikacji warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy. 

3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: 

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ, 

b) zmiana obowiązującej stawki VAT, 

c) zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku 

podatkowego itp., 

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji 

części Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, 

e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.                

W takim przypadku zmiany w Umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych 

powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji, 

f) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca 

niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z SWZ, 

g) wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robót lub usług lub 

dostaw, 

h) zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem Umowy                   

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, 

i) w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy, niż 12 miesięcy - zmian wysokości

 wynagrodzenia w następstwie: 

− zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej za pracę ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

− zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 

W przypadku określonym w ust. 3 lit. b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie wynagrodzenia 

umownego za prace wykonane po dacie zawarcia aneksu do Umowy. 
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W przypadkach określonych w ust. 2 i ust. 3 możliwa jest również, powiązana ze zmianą sposobu, 

zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokości 

wynagrodzenia. 

4. W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to 

ustalone zostanie na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej                              

z wykorzystaniem KNR (Katalogów Nakładów Rzeczowych) i zastosowaniem następujących 

czynników cenotwórczych: stawek roboczogodziny (R), ceny materiałów (M) i najmów sprzętu (S) 

oraz wskaźników narzutów (Kp, Z) na poziomie średnich podanych w publikacji SEKOCENBUD dla 

województwa dolnośląskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym ma być wprowadzona 

zmiana lub faktur lub ofert zakupu na materiały i najmu sprzętu jeżeli nie występują one w cenniku. 

Szczegółowe kosztorysy zamówień dodatkowych lub innych zmian Umowy sporządzone przez 

Wykonawcę na własny koszt podlegają sprawdzeniu przez branżowego Inspektora Nadzoru, 

rekomendacji Inżyniera Rezydenta i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wyceny 

przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor Nadzoru ma możliwość ich 

sprawdzenia i uzyskania niezależnych ofert na materiały lub usługi. Jeżeli oferty uzyskane przez 

Inspektora Nadzoru dla materiałów lub usług będących podstawą wyceny Wykonawcy będą niższe                

od ofert lub faktur załączonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca przyjmie średnią z cen 

zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora Nadzoru i w złożonej przez Wykonawcę wycenie. 

W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót lub ograniczenia wynikającego ze 

zmiany sposobu spełnienia świadczenia przez Wykonawcę, umowne wynagrodzenie ryczałtowe 

zostanie pomniejszone o wartość robót, których Wykonawca nie wykonuje. Wartość tych robót 

zostanie ustalona według zasad określonych powyżej z przyjęciem składników cenotwórczych z daty 

złożenia Oferty.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego robót stanowiących Przedmiot 

Umowy o zakres podany w Formularzu ofertowym. Konsekwencją ograniczenia zakresu rzeczowego 

będzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1 Umowy) o kwotę stanowiącą 

równowartość niewykonywanych przez Wykonawcę robót podaną wyliczoną zgodnie z Kosztorysem 

przedstawionym wraz z wnioskiem o ograniczenie zakresu rzeczowego. 

6. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany Umowy na podstawie, co najmniej jednej               

z wymienionych powyżej przesłanek zobowiązany jest do przekazania Inżynierowi Rezydentowi 

zaopiniowanego przez branżowego Inspektora nadzoru inwestorskiego Wniosku dotyczącego zmiany 

Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 

Inżynier z własną rekomendacją przedkłada wniosek Zamawiającemu, który podejmuje ostateczną 

decyzję. 

7. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 2 i  pkt. 3 możliwa jest również, powiązana ze zmianą 

sposobu, zakresu świadczenia lub przepisów prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany 



 

 

 

54 

 

 

 

wysokości wynagrodzenia. 

8. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonywania nieistotnych zmian postanowień Umowy, 

które nie dotyczą treści Oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 

9. Nie stanowi zmiany Umowy: 

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego), 

b) zmiana danych teleadresowych. 

10. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej Umowy zobowiązana jest do udokumentowania 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, a w przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia - 

do przedłożenia szczegółowego sposobu wyliczenia określającego wysokość wynagrodzenia po 

zmianie, w tym wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 (Pozostałe zmiany spowodowane 

następującymi okolicznościami) litera i, na wysokość wynagrodzenia. Wniosek o zmianę postanowień 

Umowy musi być wyrażony na piśmie. 

11. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 27  

Zatrudnianie na podstawie umowy o pracę 

1. Wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, 

mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców na 

podstawie umów o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane                                      

z wykonywaniem robót na terenie placu budowy w szczególności wykonujących następujące czynności: 

1) wykonanie prac betoniarskich; 

2) wykonywanie izolacji przeciwwilgociowej; 

3) wykonanie sieci instalacji elektrycznych;  

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców, za pomocą których będzie realizowany 

przedmiot Umowy. 

Powyższy wymóg nie dotyczy: projektantów, kierownika budowy, kierowników robót, dostawców 

materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności 

przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy      

z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.). 

Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania Przedmiotu Umowy zobowiązany jest złożyć 

Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę               

o zatrudnieniu pracowników, o których mowa w ust.1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować 

taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem 

pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub 
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Podwykonawcą. Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku, do których 

Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie powinni być 

wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1. Zamawiający uprawniony 

jest w szczególności do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                             

i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, Oświadczenie to powinno 

zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia 

oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę                             

i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy 

lub podwykonawcy, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie                  

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez 

imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do  

ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
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zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 1, Zamawiający przewiduje sankcję                                     

w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 22 ust. 8 

Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/osób 

wykonujących czynności wskazane w ust. 1. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję 

Pracy. 

§ 28  

Inne postanowienia 

1. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje czasowe (kontenerowe) zaplecze budowy oraz  

zagwarantuje w nim salę konferencyjną na 12 osób wraz z zapleczem sanitarnym. Koszty jego urządzenia 

obciążają Wykonawcę. 

2. Nadzór inwestorski ze strony Inżyniera Kontraktu pełnić będą Inspektorzy Nadzoru: 

1) branża konstrukcyjno-budowlana: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. ___________; 

2) branża elektryczna: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. ___________. 

3.    Kierownikiem budowy będzie: ______________________. upr. bud. nr ___________, tel.  

___________ do dnia zakończenia czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot 

Umowy z wyłączeniem robót polegających na wydobyciu części grodzic. Po tym terminie pełnić będzie 

funkcję kierownika robót ziemnych. 

4. Kierownikiem robót elektrycznych będzie: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. ___________; 

5. Kierownikiem robót konstrukcyjno-budowlanych będzie: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. 

___________; 

6. Kierować pracami archeologicznymi będzie: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. ___________; 

7. Geologiem będzie: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. ___________. 

8. Inżynierem Rezydentem będzie: ___________, upr. bud. nr ___________, tel. ___________. 

9. Wykonawca musi działać w sposób bezstronny i jako solidny doradca zgodnie z kodeksem postępowania 

obowiązującym w jego zawodzie. Winien się on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń                      

na temat wykonywanych Robót lub Umowy bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może 

on   w żaden sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej zgody. 
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§ 29 

Instalacja i warunki jej utrzymania 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot Umowy z materiałów własnych, nieposiadających wad 

prawnych i fizycznych zgodnie z wymaganiami PFU oraz Dokumentacją projektową. Materiały, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym nie mogą być w szczególności obciążone prawami osób trzecich. 

Materiały, o których mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.  

2. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały gatunku I oraz posiadać dla nich wszystkie wymagane 

świadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku wątpliwości co do jakości użytych materiałów, bądź 

jakości wykonania robót, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przeprowadzi stosowne badania przez 

niezależnych biegłych, a procedurze tej będą podlegały również dostawy urządzeń.  

3. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań opisanych w ust. 1 okaże się, że zastosowane materiały, bądź 

wykonanie robót jest niezgodne z Umową, sztuką budowlaną lub przepisami prawa, to koszty badań 

obciążają Wykonawcę, gdy zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne                 

z Umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego.  

4. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały i urządzenia użyte do realizacji Przedmiotu 

Umowy.  

5. Zamawiający wymaga, aby montaż maszyn i urządzeń dokonany był przez serwis producenta lub serwis 

autoryzowany przez producenta. 

6. Wnioski materiałowe na przewidziane do wbudowania materiały i urządzenia muszą być uzgodnione                  

z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizację przewidzianych 

do wbudowania materiałów i zastosowanych urządzeń. Dla każdego materiału, urządzenia i maszyny 

Wykonawca złoży wniosek materiałowy w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, nie 

później niż na 10 dni przed dostarczeniem materiału, urządzenia, maszyny na budowę. Wniosek 

materiałowy musi być zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego.  

7. Materiały budowlane i surowce odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, nadające się do 

ponownego użytku (wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) stanowią własność 

Zamawiającego i po oczyszczeniu Wykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilości i asortymentu na 

miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km od miejsca prowadzonych robót.                           

Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzić rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich 

załadunek, transport i rozładunek z należytą starannością w sposób wykluczający możliwość ich 

uszkodzenia oraz składowanie materiałów w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego            

w zakresie instalacji biogazu zrealizowanej w ramach niniejszego zamówienia:  
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1) Karta Gwarancyjna, 

2) Dokumentacja Techniczno-Ruchowa zamontowanych urządzeń, dwa egzemplarze w języku 

polskim i jeden egzemplarz w języku producenta, która powinna zawierać: a) Spis treści i 

numeracje stron,  

3) Szczegółowy opis działania,  

4) Wszystkie rysunki zestawieniowe poszczególnych podzespołów wraz z oznakowaniem i nazwą 

każdej części,  

5) Schematy elektryczne wraz z wyspecyfikowanymi elementami,  

6) Zestawienie tabelaryczne zakłóceń w pracy wraz ze sposobem ich usunięcia,  

7) Wykaz części szybko zużywających się,  

8) Kopie kart gwarancyjnych zabudowanych urządzeń,  

9) Instrukcje obsługi w języku polskim,  

10) Oświadczenie o zgodności z przepisami Unii Europejskiej,  

11) Protokół z pomiarów elektrycznych,  

12) Protokół odbioru końcowego wykonany przez dział kontroli jakości producenta, wraz z wynikami 

pomiarów prób ruchowych i natężenia hałasu,  

13) Dokładny harmonogram przeglądów i czynności serwisowych,  

14) oświadczenie od każdego Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy, że wymagalne 

wynagrodzenie za wykonane prace i czynności podzlecone związane z przedmiotem Umowy 

Wykonawca zapłacił im w należytej wysokości i terminie lub przedstawić dowody potwierdzające 

zapłatę Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia w 

należytej wysokości.  

9.  Brak któregokolwiek dokumentu wymaganego do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego (w tym 

nieuzyskanie stosownego oświadczenia od Podwykonawcy) spowoduje odmowę dokonania odbioru 

końcowego przez Zamawiającego i może stanowić podstawę do naliczania przez Zamawiającego kar 

umownych z tytułu nieterminowego oddania Przedmiotu Umowy.  

10. Jeżeli w toku któregokolwiek z odbiorów, zostaną stwierdzone wady odbieranych prac, przeglądów, testu 

odbiorowego Zamawiający wyznacza termin ich usunięcia i do tego czasu zostaje wstrzymana procedura 

odbioru oraz płatności za przedstawione do odbioru prace. 

 

§ 30 

Klauzule antykorupcyjne 

1. Wykonawca oświadcza, że w relacjach z Enea Nowa Energia sp. z o.o.:  

a) zobowiązuje się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów antykorupcyjnych;  

b) nie będzie żądał, proponował, przyjmował oraz wręczał jakichkolwiek korzyści (zarówno 

osobistych jak i majątkowych) celem wywarcia korupcyjnego wpływu na decyzje, czy 
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wykonywanie czynności służbowych przez osoby/podmioty zaangażowane w proces realizacji 

Umowy;  

c) żadna część wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy nie będzie przeznaczona na pokrycie 

kosztów udzielania przez Wykonawcę korzyści majątkowych lub/i osobistych przez żadną ze 

Stron;  

d) w dniu podpisania Umowy nie pozostaje (zgodnie z jego najlepszą wiedzą) w konflikcie 

interesów mającym lub potencjalnie mogącym mieć wpływ na sposób wykonywania obowiązków 

umownych, jak również nie są mu znane żadne inne okoliczności mogące wpłynąć na jego 

rzetelność, bezstronność i jakość wykonywanych prac lub usług. 

 

§ 31 

RODO 

1. W zakresie ochrony danych osobowych osób fizycznych pracowników i współpracowników, których dane 

osobowe przetwarzane są w związku z realizacją Umowy, Strony odpowiednio  postanawiają: 

a) Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników  

z treścią Załącznika nr 9; 

b) Zamawiający zobowiązuje się do zapoznania swoich pracowników i współpracowników z treścią 

Załącznika nr 8. 

 

§ 32 

Poufność 

1. Informacje stanowiące tajemnicę handlową Spółek Grupy Kapitałowej Enea mogą stanowić informacje 

poufne w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których 

nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się 

z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym 

odpowiedzialnością karną. 

2. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i wykorzystania wyłącznie w celu wykonywania 

Umowy, zarówno jej treści, jak i wszelkich informacji, uzyskanych w związku z jej zawarciem                               

i wykonywaniem, w szczególności dotyczących organizacji zarządzania i parametrów techniczno- 

ekonomicznych oraz innych niepodanych do wiadomości publicznej informacji technicznych, 

technologicznych, handlowych i organizacyjnych, a także innych informacji związanych z Umową, 

których ujawnienie lub wykorzystanie w innym celu przez jedną ze Stron mogłoby narazić na szkodę 

interesy handlowe którejkolwiek ze Stron (informacje chronione). 

3. Wykonawca uprawniony jest do przekazywania informacji chronionych tj. informacji, o których mowa 

w ust. 2 swoim pracownikom i Podwykonawcom, wyłącznie gdy jest to konieczne do prawidłowej 
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realizacji Przedmiotu Umowy. W takim przypadku Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie 

zasad poufności przez pracowników i podwykonawców, jak za własne działanie bądź zaniechanie. 

4. Każda ze Stron jest zobowiązana zabezpieczyć w sposób należyty uzyskane informacje chronione, 

w tym materiały, nośniki, informacje oraz dane, przed nieuprawnionym dostępem, również osób 

trzecich, a także zachowywać zasady najściślejszej poufności realizujące w szczególności zakaz 

publikacji i udostępniania informacji chronionych osobom trzecim. 

5. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim informacji 

chronionych, w tym wszelkich danych o przedsiębiorstwie i klientach drugiej ze Stron, zarówno 

w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej realizacji, rozwiązaniu lub wygaśnięciu, bez uprzedniej 

zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej, chyba, że stan tajemnicy ustał. 

6. Postanowienia o poufności zawarte powyżej nie będą stanowiły przeszkody dla Stron w ujawnieniu 

informacji, która była im już znana przed zawarciem Umowy i nie została wyraźnie uznana 

za chronioną. 

7. Klauzula poufności obowiązuje również po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy. 

 

§ 33 

Postanowienia końcowe 

1. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem obowiązującego prawa, jest nieważna. 

2. W sprawach nieuregulowanych Umową znajdują zastosowanie zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień                

i Zawierania Umów (RUZiZU) ENEA Nowa Energia sp. z o.o., przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy 

Prawo budowlane, Prawo geologiczne, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz inne akty prawne 

właściwe dla Przedmiotu Umowy. 

3. Wszelkie spory wynikłe na tle Umowy będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 

4. Żadna ze Stron nie może bez zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej     

z Umowy. 

5. Umowę sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze otrzymują 

Zamawiający i Wykonawca. 

 

Załączniki:  

Załącznik nr 1: polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej; 

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy; 

Załącznik nr 3: wzór Protokołu Wykonanych Robót; 

Załącznik nr 4: Oświadczenie Podwykonawcy; 

Załącznik nr 5: Przekaz; 
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Załącznik nr 6: Wzór karty gwarancyjnej;  

Załącznik nr 7: Harmonogram; 

Załącznik nr 8: Obowiązek informacyjny Wykonawcy dla osób fizycznych, osób reprezentujących, 

pracowników i współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku                    

z realizacją Umowy; 

Załącznik nr 9 – Obowiązek informacyjny Zamawiającego dla osób fizycznych, osób reprezentujących, 

pracowników i współpracowników oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane w związku                   

z  realizacją Umowy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:         WYKONAWCA: 

 

 

 

________________________      ________________________ 

 

 

 

 

 


