SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa inwestycji: Remont muru oporowego, oczepu $cianki szczelnej oraz
drenazu prawej strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca w ramach
zadania pn.” Projekt rewitalizacji prawej strony dolnego stanowiska
stopnia wodnego Dobrzyca”

Lokalizacja: dz. nr46/15; 46/5 obreb Dobrzyca
wojewodztwo wielkopolskie, powiat pilski, gmina Szydtowo, 64-930 Dobrzyca

Kod CPV:

45000000-7 Roboty budowlane — wymagania ogdlne

45100000-8 Przygotowania terenu pod budowe

45232452-5 Roboty odwadniajace

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
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ST 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ST-00.00 ,Wymagania ogélne” zawierajg informacje
dotyczace wymagan technicznych oraz procedur wykonania, kontroli i odbioru kompleksowych Robot budowlanych i
instalacyjnych, zwigzanych z realizacjg przedsigwziecia pt.: ,,Remont muru oporowego, oczepu $cianki szczelnej oraz
drenazu prawej strony dolnego stanowiska SW Dobrzyca w ramach zadania pn.” Projekt rewitalizacji prawej strony
dolnego stanowiska stopnia wodnego Dobrzyca”
Teren objety opracowaniem dotyczy dziatek nr 46/15; 46/5 obreb Dobrzyca, wojewoddztwo wielkopolskie, powiat pilski,
gmina Szydiowo, 64-930 Dobrzyca
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych nalezy stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w punkcie 1.1., jako czes¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.
Ogodlna Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogélne” wraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi
,SST-" stanowi sktadnik dokumentow Przetargowych przekazywanych Oferentowi przez Zleceniodawce oraz zatgcznik
do Kontraktu.
Ogodlna Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogodlne” zawiera uogolnione zalecenia techniczne, warunki i
sposoby wykonania Robdét, procedury Kontroli Robét.
Ogodlna Specyfikacja Techniczna ST-00.00 ,Wymagania ogdélne” precyzuje ogdlne warunki obmiaru Robdt, warunki
ptatnosci oraz procedury i etapy odbioréw Robét. Zalecenia te i warunki w nawigzaniu do konkretnych rodzajéw Robdt,
sg podane w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych SST, dostosowanych do charakteru i zakresu tych Robot
Podstawg do wykonania niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) oraz Szczegoétowych Specyfikaciji Technicznych (SST)
jest uzgodniony i zatwierdzony projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz decyzja o pozwoleniu na budowe
Wszystkie Specyfikacje Techniczne (ST i SST) stanowig uszczegoétowienie i uzupetnienie rozwigzan projektowych i w
zwigzku z tym, nalezy je rozpatrywac i respektowaé tgcznie z Dokumentacjg Projektows.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robo6t objetych ST
ST-00.00 ,Wymagania ogodine” nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlanych.
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ,SST” dotyczg realizacji poszczegolnych obiektow lub rodzajéw Robot. Jest to
uszczegdtowienie warunkow i sposobdw wykonania poszczegdlnych rodzajow i asortymentéw Robdt oraz podanie
wymogow, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwigzan
technicznych.
Lista specyfikacji:

SST 01.00 Roboty rozbiérkowe

SST 02.00 Roboty ziemne

SST 03.00 Drenaz

SST 04.00 Roboty naprawcze

SST 05.00 Roboty podwodne-nurkowe
W réznych miejscach Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych podane sg odnosniki do
stosowanych norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i czytane w potgczeniu z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, w ktdrych sg wymienione.
Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardoéw wedtug stanu na 28 dni przed datg sktadania ofert, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Roboty nalezy wykonywac¢ w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z obowigzujgcymi regulacjami, normami, standardami
i wymaganiami, okreslonymi w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.
Gdziekolwiek wystepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.3.1. Ogolny zakres robot

Zakres robét zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zadania obejmuje:
- organizacje zaplecza techniczno-socjalnego Wykonawcy.
- wykonanie prac naprawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych wymienione ponizej okreslenia nalezy
rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (SST), - stanowig opracowania zawierajgce w
szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w
zakresie sposobu wykonania robé6t budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci
wykonania poszczegolnych robot a takze procedur ich odbioru

2. Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:

a. budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi
b. budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
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c. obiekt matej architektury,
Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolnostojagce maszty
antenowe, wolnostojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojgce instalacje przemystowe Ilub urzgdzenia
techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzadzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw
sktadajacych sie na catosé uzytkowg
Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem.
Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego
Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza
sie stosowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym,
Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki,
Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,
Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego.
Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno - budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo Budowlane.
Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we wzajemnym
pofaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Organ samorzagdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzniejszymi zmianami).
Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.
Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Robdt objetych Kontraktem, zgodne z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, Normami oraz zaakceptowane przez Inzyniera. Gdziekolwiek uzywane jest stowo Materiat nalezy
przez to rozumie¢ wyrdb budowiany.
Aprobata techniczna — dokument, potwierdzajgcy pozytywnag ocene techniczng wyrobu i stwierdzajgcy jego
przydatno$¢, wydany przez upowazniong do tego jednostke. Spis tych jednostek jest zestawiony w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdw oraz nowych metod wykonywania robdt
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z 1995 r., poz. 48).
Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca, potwierdzajgcy,
ze wyréb i proces jego wytwarzania sg zgodne z okreslong normg lub aprobatg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na
jego wiasna odpowiedzialnos¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.
Europejskie zezwolenie techniczne — oznacza aprobujgcg ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wiasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Normy europejskie — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizac;ji.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbior danych przestrzennych i opisowych
sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajgcych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegajg na:
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— opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w celu okreslenia danych
liczbowych potrzebnych do wytyczenia w terenie potozenia poszczegdinych elementow
projektowanych obiektéw budowlanych.

— geodezyjnym wytyczeniu obiektéow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
nadwodnych i podwodnych, przekrojéw konstrukcji, charakterystycznych punktéw konstrukcji oraz
punktow wysokosciowych (reperéw), zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

— geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego, ktéra obejmuje tyczenie i pomiary
kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu,

— pomiarze przemieszczen obiektu i jego podioza oraz pomiarze odksztatcen obiektu,

— geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow lub elementéw obiektéw ulegajgcych zakryciu,

— wykonaniu geodezyjnej dokumentacji powykonawcze;.

— sondazu- pomiarze gtebokosci wody przez Hydrografa oraz zbadaniu czystosci dna

— wykonaniu map batymetrycznych.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych — zespdt czynnosci zmierzajgcych do
okreslenia przydatnosci gruntdw na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych podioza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium,

Grupy, klasy, kategorie roboét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektyw 2004/17/WE
i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczac procedur udzielania zamoéwien publicznych w
zakresie zmiany CPV (Dz. Urz. UE L 74 z 15.3.2008 r.),

Wspolny Stownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow ustug i rob6t budowlanych stworzonym na
potrzeby zamdwien publicznych Wspdlny Stownik Zaméwien sklada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw,
robot budowlanych lub ustug, ktérym przypisane zostaty okreslone 9-cyfrowe kody. Stownik uzupetniajgcy moze
by¢ stosowany w celu rozszerzenia opisu przedmiotu zamowienia. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia
2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20.12.2003 r.

Polskie Prawo Zamoéwien Publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od
dnia akces;ji Polski do UE tzn. od 1 maja 2004 r.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspdlnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.

Dziennik budowy — opatrzony pieczecig urzedu wydajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréow Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy, Inspektorem nadzoru
inwestorskiego, Wykonawcg i projektantem. Jako zatgczniki do dziennika budowy Kierownik budowy dotaczy i
bedzie prowadzit: Dziennik prac podwodnych wg urzedowego wzoru, Dziennik prac sondazowych, Dziennik —
raport dzienny, co nalezy odnotowa¢ w Dzienniku budowy.

Kierownik Budowy - o0soba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca Uprawnienia budowlane
odpowiedniej specjalnosci oraz bedgca czionkiem Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa i zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu we wszelkich
sprawach zwigzanych z prowadzeniem robét i realizacjg Kontraktu.

Kierownik roboét- osoba wyznaczona przez Wykonawce do kierowania okreslong specjalnoscig robot
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane lub inne zgodnie z przepisami.

Kontrakt — oznacza Akt Umowy, Warunki Szczegodlne Kontraktu, Warunki Ogodlne Kontraktu, Specyfikacje
Techniczne, Dokumentacje Projektowa, Formularz Oferty z Zatgcznikiem do Aktu Umowy, wyjasnienia i
modyfikacje do specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, specyfikacje istotnych warunkéw zaméwienia,
oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekro¢ w Specyfikacji uzywany jest termin
»Kontrakt” oznacza takze ,umowe” w rozumieniu przepiséw Prawa obowigzujacego w Rzeczpospolitej Polskiej,
w szczegolnosci w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz.
93 z pdzn. zmianami).

Krajowa deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta stwierdzajace, na jego wylgczna
odpowiedzialnos$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polskg Normg albo aprobatg techniczna,

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowej

Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wyznaczona przez Wykonawce posiadajgca petnomocnictwo do dziatania
w zakresie Kontraktu w imieniu Wykonawcy, utrzymujgca biezgcy kontakt z Inzynierem Kontraktu lub
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Osoba ta administruje catoscig budowy i powinna caty czas przeznaczy¢
na czynnosci okreslone Kontraktem i wspotprace z Inspektorem nadzoru.

Inwestor -to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystepowania w imieniu inwestora.

Plan BIOZ - rozumie sie przez to plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w rozumieniu przepiséw
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151, poz. 1256 z pézniejszymi zmianami); Dz.U. 2003 nr 80
poz. 718 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych ustaw.
Strefa niebezpieczna - rozumie sie przez to miejsce na terenie budowy, w ktérym wystepujg zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzi.
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Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych - rozumie sie przez to sposéb zapobiegania
zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych, o ktérych mowa w art 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 718, z pdzniejszymi zmianami oraz sposob
postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen, oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz.
401).

Sie¢ ogniowa - rozumie sie przez to zestaw lontow i zapalnikéw, stuzgcych do zadziatania fadunkéw materiatu
wybuchowego.

Teren Budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez
urzgdzenia zaplecza budowy

Teren przylegly do budowy - przestrzen sasiadujgca z Terenem Budowy znajdujgca sie w obszarze
oddziatywania robo6t budowlanych.

Inzynier Kontraktu (Inzynier) — osoba prawna lub fizyczna, ktéra zawarta Umowe z Zamawiajgcym o
wykonywanie czynnosci Inzyniera Kontraktu, upowazniona (bezposrednio lub za posrednictwem zatrudnionych
przez siebie pracownikoéw lub innych oséb posiadajgcych stosowne petnomocnictwa) do wydawania polecen
Wykonawcy i do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach realizacji Kontraktu, a takze
przygotowywania dokumentéw, umozliwiajgcych Zamawiajacemu wypetnienie wymogdéw Organu Administraciji
Budowlanej, a takze Instytucji Zarzadzajgcej w zakresie: sprawozdawczosci, kontroli oraz przygotowywania
wnioskow o ptatnosé. Inzynier Kontraktu wykonuje biezgce kontrole jakosci i ilosci wykonywanych robot, bierze
udziat przeglgdach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze poszczegélnych odcinkow
robot, jak réwniez przy odbiorze obiektu. Inzynier Kontraktu dziata w zakresie okreslonym Umowa z
Zamawiajgcym i upowaznien wynikajacych z Kontraktu na roboty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba wyznaczona przez Inzyniera Kontraktu, upowazniona do
nadzorowania robot, zgodnie w wymogami ustawy Prawo Budowlane, posiadajgca uprawnienia budowlane w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen lub w branzy konstrukcyjno-hydrotechnicznej, nalezgca
do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa, lub réwnorzedne uprawnienia i przynaleznos¢, zgodnie z art. 12a
Ustawy Prawo budowlane.

Kierownik projektu - osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do utrzymywania wspotpracy z Inspektora
nadzoru inwestorskiego w ramach udzielonego petnomocnictwa w zakresie realizacji Kontraktu.

Polecenie Inzyniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Roboét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Dokumentacja projektowa — stuzgca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robo6t budowlanych, dla
ktorych wymagane jest pozwolenie na budowe, sktada sie w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robét a takze informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja budowy, ktéra obejmuje dokumentacje projektowg, dziennik budowy z dziennikami
specjalistycznymi i ksiegg obmiaréw (lub kartami obmiaréw), plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan
bezpieczenstwa Zeglugi, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, operaty geodezyjne, sondazowe, atesty
nurkowe, protokoly przegladéw podwodnych, protokoty badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajgce, ze
wyroby budowlane zastosowane w trakcie wykonywania robot, sg dopuszczone do stosowania, projekt
zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji robét, plan zapewnienia jakosci, harmonogram realizaciji
robét, protokoty z narad, raporty z przebiegu realizacji inwestycji wspoffinansowanych ze srodkéw unijnych.
Dokumenty Wykonawcy — oznaczajg dokumenty wymienione w pkt. 1.1.6.1 Klauzuli 1 Postanowienia ogdlne
»Warunkéw kontraktu na budowe” FIDIC oraz inne dokumenty wytworzone przez Wykonawce, w szczegodlnosci:
Plan BIOZ, Program Roboét, Program Zapewnienia Jakosci, Metody i technologia wykonania gtéwnych rodzajow
Robét, Dokumentacja Powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza budowy — sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi przez projektanta w trakcie wykonywania robdt ze
stwierdzeniem, ze zmiany sg nieistotne w Swietle Prawa budowlanego, geodezyjnej dokumentacii
powykonawczej i batymetrycznej, rozliczenia inwestycji, raportu koncowego z realizacji inwestycji
wspotfinansowanych ze srodkéw unijnych i innych dokumentéw.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych. llosci podane w przedmiarze
sg szacunkowe i mogg ulec zmianie.

Obmiar robét- pomiar wykonanych robét budowlanych, kiéry ma za zadanie okresla¢ zgodnos¢ z
Dokumentacjg projektowg faktycznego zakresu wykonanych robot, wg stanu na dzien jego przeprowadzenia
albo w celu obliczenia wartosci robdt uzupetniajgcych lub dodatkowych, nieobjetych przedmiarem. Roboty
mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje sie w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze robét, wchodzgcym w sktad Umowy.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogodw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robaét.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) — nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych (wykopy
podwodne, narzut kamienny, utozenie warstwy geowtokniny). Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr
czesci obiektu budowlanego (umocnienia odcinka skarpy), wykonanego w stanie nadajgcym sie do
uzytkowania, przed zakonczeniem i odbiorem catego zakresu roboét, objetego kontraktem, ktory jest traktowany
jako ,odbiér koricowy”.
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Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym”,
polegajacym na protokdlarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego (petnego
zakresu robdt budowlanych objetych kontraktem) przez osobe lub grupe o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajgcego, ale nie bedacg Inzynierem Kontraktu na tej budowie. Odbioru
dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonhczenia robét budowlanych, tgcznie z
zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenéw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. Catkowite zakonhczenie
robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, stwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy z
niezwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdéw oraz robét.

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot objetych kontraktem, zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Warunki Kontraktu — warunki kontraktowe dla budowy FIDIC dla robét inzynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiajgcego (tzw. ,czerwona ksigzka”, 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione
2008 — ttumaczenie 1 wydania 1999) oraz warunki szczegdlne

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania we
wzajemnym pofgczeniu, stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Zadanie budowlane — czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, przebudowa, modernizacja, utrzymaniem
oraz ochrong budowli hydrotechnicznej lub jej elementu.

Czes¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$é¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji
Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.4.1. Terminy techniczne
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Odpowiednia zgodnos$¢ - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
Budowla hydrotechniczna - obiekt budowlany, stanowigcy catos$¢ techniczno uzytkowa, ktérej zadaniem jest
kierowanie przeptywem wdd, ich gromadzeniem, pietrzeniem, a takze spetniajgcg zadanie ochrony
przeciwpowodziowe;.

Port morski — rozumie si¢ przez to akweny i grunty oraz zwigzang z nimi infrastrukture portowa, znajdujgca sie
w granicach portu.

Reda, przedmorze - obszar znajdujgcy sie przed wejSciem do portu morskiego, z wyznaczonymi torami
wodnymi oraz ptytkim i odpowiednim rodzajem dna umozliwiajgcym zakotwiczenie statkow oczekujgcych na
wejscie do portu.

Holownik — jednostka ptywajgca wyposazony w odpowiednie urzgdzenia nawigacyjne i silniki napedowe,
konstrukcyjnie przystosowana do holowania — ciggniecia za sobg po akwenach wodnych innych obiektow
ptywajacych, nie posiadajacych zdolnosci samodzielnego poruszania sie po akwenie wodnym, takich jak barki
pchane, pontony, promy.

Zestaw plywajgcy — zestaw dwdch lub wiecej jednostek ptywajacych sktadajacy sie z holownika (pchacza) i
obiektu ciggnietego (pchanego).

Barka - statek przewaznie jednopokiadowy (bez wiasnego napedu lub z napedem), przeznaczony do
przewozenia towaréw na srodlagdowych drogach wodnych, po zalewach, w portach i na morzu.

Pchacz - obiekt ptywajacy wyposazony w odpowiednie urzgadzenia nawigacyjne i silniki napedowe,
konstrukcyjnie przystosowany do pchania po akwenach wodnych innych obiektéw ptywajgcych
nieposiadajgcych zdolnosci samodzielnego poruszania sie po akwenie wodnym, takich jak: barki pchane,
pontony, promy.

Ponton - Urzadzenie ptywajgce w ksztatcie szczelnej zamknietej skrzyni stuzgce do ustawiania na nim dzwigéw
(portowych, stoczniowych), rusztowan stoczniowych, barakéw, mostow, itp.

Szalanda - btotniarka, jednostka ptywajgca taboru portowego, stuzgca do wywozenia urobku pogtebiarek,
majgca zazwyczaj klapy denne,

Urzadzenia portowe - wszelkie lgdowe i wodne urzadzenia stuzgce do cumowania i postoju statkdw,
przetadunku, przemieszczania i sktadowania oraz inne obiekty i urzgdzenia, niezbedne w eksploatacji portu lub
dla uzytku ogolnego;

Tor wodny — czes$¢ drogi wodnej o okreslonej szerokosci i gtebokosci, zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia obiektéw, urzadzen i instalacji wchodzacych w sktad
infrastruktury zapewniajgcej dostep do portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (Dz. U. nr 4
z dnial5 stycznia 2003 r. poz. 41)

Mata glebokosé¢ - glebokos¢ dla prac nurkowych do -20m ponizej zwierciadta wody




15. Skarpa - stroma $ciana np. watu ziemnego, uksztattowana w sposéb naturalny lub sztuczny.
16. Grodza - tymczasowa budowla stuzgca do przegradzania koryta cieku na czas budowy

1.5. Ogdlne warunki prowadzenia robot

1.5.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy i rozporzadzenia wydane przez organy Wiadzy panstwowej, wiadze
administracyjne oraz normy, przepisy i wytyczne, przywotywane w Dokumentacji lub w jakikolwiek sposéb zwigzane z
Robotami objetymi Kontraktem. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i norm,
podczas catego okresu realizacji Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie sig stosowat do:

a) Ustawy zdn. 7.07.1994r., pt. ,Prawo budowlane”

b) Zarzadzenia Ministra Infrastruktury, z dn. 26.06.2002r., w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. Ustaw 108 z 2002r.)

¢) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz..1126 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”

d) Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony srodowiska

e) Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody

1.5.2. Realizacja obiektow hydrotechnicznych
Realizujac obiekty hydrotechniczne infrastruktury portéw morskich, Wykonawca powinien przestrzega¢ miedzy innymi:

a) Rozporzadzenie Ministerstwa Srodowiska, z dn. 20.04.2007r.; w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

b) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. ,Prawo wodne”

c) Aktualnych norm: Polskich Norm (PN), Norm Branzowych (BN), Norm Europejskich majacych status Polskiej Normy
(PN-EN) oraz przepisow i instrukcji, przywotanych w Dokumentacji Projektowej lub w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych. llekro¢ w specyfikacjach jest mowa o normach, nalezy rozumie¢ w/w rodzaje norm.

d) Rozwigzan technicznych, zgodnych z dlugoletnig praktykg inzynierska, przy realizacji obiektow budownictwa
hydrotechnicznego oraz ze sztuka inzynierskg

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace materialow i robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatéw, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za jakos¢ i terminowo$é wykonanych robét i za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, obowigzujgcymi normami i
poleceniami Inzyniera.

1.6.1. Zakres roboét

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatéw, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw, niezbednych do
wykonania robot objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, Dokumentacjg projektowag, Specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robé6t budowlanych i ewentualnymi wskazéwkami Inzyniera.
Przed ostatecznym odbiorem robdt Wykonawca uporzadkuje teren budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia
wykonanych robét, dostaw inwestorskich, materiatdéw z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inzynierowi komplet dokumentéw budowy wymagany
przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia za zuzyte media.

1.6.2. Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét
oraz mienia przekazanego razem z Terenem Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu koncowego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie robét, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robét z winy Wykonawcy

1.6.3. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie podanym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich czesci
Placu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
przekaze:
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtdwnych oraz reperéw,
Dziennik Budowy,
Ksiege Obmiaru Robdt,
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j,

e dwa komplety Specyfikacji Technicznych.
Po przekazaniu Placu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.




1.6.4. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, przedmiar robot, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogéinych” (,0gélnych warunkach umowy”).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny by¢ zgodne z planem sytuacyjnym, rzutami obiektow,
profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i wymaganiami materialowymi
okreslonymi w Dokumentacji projektowej oraz w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Dane okreslone
w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji
Cechy Materiatébw i elementéw Robdét powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu tolerancji. Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu
uwzglednienia przypadkowych nieznacznych odchyleh od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje Urzgdzenia lub Materiaty, ktére nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, lub Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych i nie beda one spetniaty minimalnych
wymagan Zamawiajgcego, a bedzie to miato wptyw na przyjete rozwigzanie projektowe, to takie Urzadzenia i Materiaty
oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢ ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opfat.
W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowa, lub Specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢é Robdt, to takie
Materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.
Stwierdzenie przez projektanta (w trakcie petnienia nadzoru autorskiego) niezgodnosci robot z projektem winno
spowodowa¢ wpis do dziennika budowy z zgdaniem wstrzymania robét budowlanych. Statg kontrole zgodnosci z
projektem (lub wpisem projektanta do dziennika budowy wprowadzajgcym rozwigzania zamienne) oraz specyfikacjami
sprawuj kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego i autorskiego projektu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.5. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa pracy i pobytu osoéb, wykonujacych czynnosci, zwigzane z budowg i
nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczenie Terenu Budowy, przed dostepem oso6b
niepowotanych (zaplecze Igdowe).
Teren objety robotami Igdowymi, bedzie trwale ogrodzony i odpowiednio chroniony przed dostepem osob postronnych.
Ogrodzenie bedzie utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres prowadzenia Robot, a
Wykonawca prowadzi¢ bedzie szczegodtowa ewidencje oséb i Sprzetu wjezdzajgcego i opuszczajgcego Teren Budowy.
Za trwate ogrodzenie uznaje sie ogrodzenie, uwzgledniajace specyficzng lokalizacje Terenu Budowy, o odpowiedniej
wysokosci, grubosci i powierzchni, utrudniajgce przedostanie sie na teren budowy pojazdéw oraz os6b nieuprawnionych.
Koszt i ryzyko utrzymania ogrodzenia i jego utrzymanie pokrywa Wykonawca.
Tymczasowe oznakowanie nawigacyjne akwenu Robot oraz sposob dostepu jednostek plywajacych Wykonawca
uzgodni z Inzynierem i Zamawiajgcym.
Koszt i ryzyko wykonania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacji ruchu wodnego zwigzanego z Robotami
ponosi Wykonawca i uwzglednia je w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. Obejmujg one w szczegdlnosci:
=  Opracowanie i uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na
czas trwania Robét wraz z dostarczeniem kopii Inzynierowi i aktualizacji w trakcie prowadzenia Robét
= Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnego z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu drogowego i zeglugi
Optaty za zajecia terenu
Przygotowanie terenu, tymczasowe nawierzchnie i ewentualnie tymczasowe konstrukcje cumownicze
Tymczasowe przebudowy urzgdzen obcych za zgodg ich wiascicieli
=  Utrzymanie i likwidacja objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu wodnego
Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
UWAGA: Wykonawca w kosztach budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty i koszty
odszkodowan za zajecie terenu.
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1.6.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego dotyczgcych okreséw ochronnych (obowigzujace dyrektywy unijne).
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzeh
lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

3. Wykonawca musi wzigé pod uwage okresy prac z uwagi na zapisy w ,Decyzji o $Srodowiskowych
uwarunkowaniach” m.in.:

e wszelkie prace przy uzyciu sprzetu cigezkiego, takie jak: czerpalne, pograzanie grodzic, roboty palowe,
roboty rozbidrkowe jak rowniez narzuty kamienne winny odbywac sie¢ poza okresem zimowania ptakow
tj. poza miesigcami — od m-c listopada do m-ca lutego wtacznie

e |okalizowa¢ materiaty wydobyte z dna morskiego z dala od ciekow.

e gromadzi¢ materiaty pochodzgce z budowy w wydzielonych do tego miejscach i zagospodarowac¢ je w
sposéb bezpieczny dla Srodowiska.

e w przypadku rozlewu produktow naftowych z maszyn i pojazdow na terenie budowy, nalezy zastosowac
odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przedostanie sie szkodliwych substancji do wéd i ziemi.

e glosne prace budowlane prowadzi¢ tylko w porze dziennej od godz. 6,00 do godz. 22,00.

e uregulowa¢ stan formalno-prawny w zakresie gospodarki odpadami.

e przewidziane prace zwigzane z wycinka drzew i krzewdw, rozpoczg¢ przed okresem lggowym ptakow fj.
przed 1 marca lub po 31 lipca,

e prace modernizacyjne prowadzone na obszarze wod morskich wykona¢ poza okresem migracji ryb z
morza do zalewu, tj. poza okresem od potowy kwietnia do potowy maja

4. Do pracy dopusci¢ tylko sprzet budowlany oraz inne maszyny wykorzystane do wykonywania

e przewidzianych w fazie budowy prac sprawny technicznie, charakteryzujgcy sie niskg emisyjnoscig

e  zanieczyszczeh emisyjnych do powietrza.

5. Ograniczyé czas pracy maszyn i urzadzen posiadajgcych silniki napedzane olejem napedowym w celu
ograniczenia zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi wydzielanymi podczas spalania oleju
napedowego w silnikach.

6. Prowadzi¢ statg kontrole sprzetu wykorzystywanego w fazie realizacji przedsiewziecia.

7. Prowadzi¢ ewidencje odpadow w oparciu o dokumenty okreslone w rozporzgdzeniu Ministra srodowiska z dnia
14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentoéw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadéw (Dz. U. Nr 30,
poz. 231.

8. Po zakonczeniu realizacji przedsiewziecia nalezy teren uporzadkowa¢ i w zaleznosci od poprzedniego
zagospodarowania zrekultywowac.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.6.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac¢, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.6.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow, wywotujgcych szkodliwe promieniowanie, o stezeniu wigkszym od dopuszzalnego.
Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte do Roboét, bedg mialy Swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie Robdt, a po ich zakonczeniu, szkodliwos¢ ta zanika (np.
pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w czasie wbudowywania.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie spowodowato zagrozenie Srodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca zgodnie z Kontraktem.

1.6.9. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
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mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Inzynier bedzie na biezgco informowany o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczgcych korzystania z
wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile
nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. UWAGA: Wykonawca w kosztach
budowy ma uwzgledni¢ w cenie kontraktowej, wszelkie optaty za zajecie terenu.

1.6.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, znajdujgcych sie na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp., zlokalizowane w miejscu prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢, od Wiadz i Wiascicieli tych urzgdzen (gestoréw sieci), potwierdzenie
prawdziwosci w/w informaciji przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca, w ramach swoich Roboét i obowigzkéw, zapewni wtasciwe: nadzér, oznaczenie i zabezpieczenie tych
urzadzen i instalacji przed uszkodzeniem w czasie trwania Robot.

Wykonawca musi zawiadomi¢ gestoréw sieci i wiasciwe instytucje oraz Inzyniera, o terminie i zakresie Robdt,
zwigzanych z czasowym lub trwatym przelozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych lub o Robotach
prowadzonych w ich poblizu. W takim przypadku Wykonawca uzyska uzgodnienie od gestorow sieci dotyczgce sposobu
i terminu Robdt, zapewni odpowiedni nadzér, a takze ich zgode na rozpoczecie Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera oraz
zainteresowanych gestorow sieci i wlasciwe instytucje i bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca, bowiem odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzeh podziemnych, spowodowane jego
dziataniem.

W przypadku naruszenia lub uszkodzenia budowli, urzadzen lub instalacji w trakcie wykonywania Robét, lub na skutek
zaniedbania, a takze pdzniej, w czasie realizacji jakichkolwiek innych Robét Wykonawca na swoj koszt i ryzyko naprawi
uszkodzenia w najkrotszym mozliwym terminie i przywrdci je do stanu prawidtowego, zwalniajgc w tym zakresie
Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci.

Wymagania te okreslajg obowigzujgce przepisy w zakresie ochrony przeciwpozarowej - w szczegolnosci:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. Nr 121 poz. 1138 z pdzniejszymi
Zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 121 poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami).

Wykonawca uwzgledni w Programie czas na dziatania zwigzane z zabezpieczeniem i przebudowaniem instalaciji.
Koszty zwigzane z wypetnieniem powyzszych zobowigzan, Wykonawca ujmie w cenie ofertowej i Zatwierdzonej Kwocie
Kontraktowej.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i
zapewni wiasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy z zakresu BHP, a w
szczegolnosci:

a) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401]

b) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r., w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz.U. z 1997r. nr 129 poz. 844 z p6zn. zmianami z 2003rNr168 poz.1650t.j]

c) Przepisy art. 21a. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo Budowlane

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ” [Dz. U. z 2003r. nr
120 poz. 1126 z p6zn. zmianami]

Podstawowym obowigzkiem wykonawcy jest:

a) Opracowanie i wdrozenie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ). Kierownik budowy, zgodnie
art. 21a Ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany (przed rozpoczeciem budowy) sporzadzi¢, plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BIOZ", na podstawie informacji zawartych Projekcie
budowlanym i wykonawczym. ,Plan BIOZ" nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

b) Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach jakie mogg mie¢ miejsce na terenie budowy

c) Zapewnienie pracownikom warunkéw sanitarnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

d) Zapewnienie i utrzymanie w dobrym stanie technicznym wszelkiego rodzaju urzgdzen zabezpieczajgcych,
socjalnych oraz sprzetu i odpowiedniej odziezy, przeznaczonych dla ochrony zycia i zdrowia pracownikéw

Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie wymogi i zobowigzania
bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach i dla pracownikdw oraz warunki socjalne sg spetione.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w cenie ofertowej i Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej.
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1.6.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.6.13. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow i sprzetu ptywajacego
1.6.13.1 Sprzet ptywajacy - Plan bezpieczenstwa Zeglugi

Zgodnie z Projektem organizacji Robdt Wykonawca jest zobowigzany do opracowania Planu bezpieczenstwa zeglugi
oraz uzgodnienia go. W szczegodlnosci.
Plan bezpieczenstwa zeglugi winien miedzy innymi zawierac:

- wskazanie granic akwenu zajetego w czasie prowadzenia Robot,

- dane o rodzaju sprzetu ptywajacego, uprawnionego do wykonywania Robot,

- informacje o czasie pracy w ciggu doby,

- dane o oswietleniu nawigacyjnym i znakach nawigacyjnych,

- dane o zasiegu wyrzucanych kotwic,

- tymczasowe miejsca postojowe sprzetu ptywajgcego i punkty cumownicze,

- miejsca postoju sprzetu po zakonczenia pracy,

- dane o kwalifikacjach pracownikéw i nadzorze nad pracownikami,

- dane o fgcznosci radiowej,

- informacje o istniejgcym oznakowaniu nawigacyjnym oraz urzadzeniach pomiarowych i sposobie ich

zabezpieczenia
- przed uszkodzeniem w czasie prowadzenia robot (szczegotowy opis winien by¢ zawarty w Projekcie organizacii
robot),

- inne uzgodnienia wynikajgce z przepisow.
Plan bezpieczenstwa zeglugi zatwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego i wystepuje o wydanie Zarzgdzenia w
sprawie ograniczen wynikajgcych z Planu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo Robét i nadzér bezposredni i kontrolny nad sprzetem.

1.6.13.2 Baza nurkowa - Plan prac podwodnych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach podwodnych, Kierownik robé6t nurkowych podlegty Wykonawcy jest zobowigzany do opracowania Planu
prac podwodnych, ktéry powinien by¢ w tresci zgodny z Rozporzadzeniem. Niezaleznie Kierownik prac nurkowych jest
zobowigzany do prowadzenia Dziennika prac podwodnych.

Plan prac podwodnych zatwierdza Kierownik budowy i Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Plany okreslone w pkt 1.6.13.1i 1.6.13.2 stanowig zataczniki do Planu BIOZ. Bez ich opracowania i zatwierdzenia
nie wolno rozpoczynaé Roboét.

1.6.14. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powofanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi
do zatwierdzenia.

1.6.15. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

¢ Wykonawca uzyska na wiasny koszt, poza dokumentami przekazanymi przez Zamawiajgcego, o ktérych mowa
w pkt. 1.5.1 powyzej, wszelkie wymagane przepisami prawa polskiego decyzje administracyjne, uzgodnienia,
zgody, opinie oraz aprobaty, niezbedne do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci
zezwolenia na zmiane ruchu, ograniczenia ruchu, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego
sprzetu, zezwolenia na transport morski, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robét w instalacjach
gestoréw sieci lub zmiane pofozenia uzytecznosci publicznych, itd.)

¢ Najpozniej na 4 dni przed planowang Datg Rozpoczecia, Wykonawca przedstawi Inzynierowi liste pozwolen, o
ktérych mowa powyzej, wymaganych do rozpoczecia i zakonnczenia Robét zgodnie z Programem.

¢ Wykonawca powinien stosowa¢ sie do wymagan zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym instytucjom
administracyjnym, wykonywanie inspekcji oraz przewidzianych przepisami kontroli Robot. Ponadto Wykonawca
powinien umozliwi¢ tym instytucjom, o ile tego zazadajg, uczestnictwo w procedurach badan i kontroli, co
jednak nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci, zwigzanej z w/w uzgodnieniami i zezwoleniami.
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1.6.16. Tablice informacyjne

a)

b)

c)

d)

e)

Wykonawca ma obowigzek wykonania, zamontowania i utrzymywania w czasie od daty przekazania Terenu
Budowy do daty wystawienia Swiadectwa Przejecia tablice informacyjng budowy.
Tresé, wielko$¢, miejsce umieszczenia muszg odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. [Dz.U. z dnia 17 lipca
2002 r. nr 108 poz. 935.]
Wykonawca, powinien dostarczy¢, zamontowac¢ i utrzymywaé na Terenie Budowy tablice informacyjna-
promocyjng budowy, wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposéb, w jezyku polskim oraz
uzgodniong wczeséniej z Inzynierem.
Tablica informacyjno-promocyjna powinna spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

. Wymiary 2,4x1,8 m

e  Tredc¢ tablicy zostanie uzgodniona z Inzynierem
Tablica powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Inzynierem.

1.7. Dokumenty Wykonawcy
1.7.1. Wymagania ogodlne

a)

b)

c)

d)

e)

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Rysunkéw (Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego), Wykonawca sporzadzi te Rysunki i Specyfikacje na wtasny koszt i ryzyko i
przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.
Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca
powinien dostarczyé wszystkie rysunki, dokumenty, zezwolenia potrzebne do wykonywania Robét oraz do
okreslenia parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie.
Wykonawca moze sktadac¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona cze$¢ musi by¢ w
dostatecznym stopniu kompletna, by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona w sposéb przewidziany prawem lub
warunkami Kontraktu - niezaleznie od catosci projektu.
Dokonanie weryfikacji w sposob przewidziany prawem lub Kontraktem, nie przesgdza o zatwierdzeniu jej przez
Inzyniera, ktéry moze stwierdzi¢, ze w/w Dokumentacja nie spetnia wymagan Kontraktu. Zatwierdzenie przez
Inzyniera nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy, wynikajgcej z Kontraktu.
W szczegolnosci Dokumenty Wykonawcy poza okreslonymi w Klauzulach Kontraktu, powinny obejmowac:

e Plan BIOZ
Program Robot
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Metody i technologig wykonania gtéwnych rodzajow Robét
Dokumentacje Powykonawczg

1.7.2. Plan BIOZ

Wykonawca sporzagdzi Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126] w terminie 21 dni od Daty Rozpoczecia i przedtozy
do akceptacji Inzynierowi.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne

1.

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robot winny by¢:

e do budowy powinny by¢ uzyte materiaty nowe i nieuzywane, odpowiadajgce wymogom, okreslonym w art.
10 ustawy ,Prawo Budowlane”, w normach, zgodne z postanowieniami Kontraktu, Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz odpowiadajgce wymogom zawartym w Rozporzgdzeniu
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobéw budowlanych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie [Dz. U. z
2004r Nr 92 poz.881.] .Materiaty muszg posiada¢ wymagane prawem certyfikaty zgodnosci oraz
oznakowanie i posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie RP oraz wymagane
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa,

e odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujgcych norm i przepiséw,

e mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i Swiadectwa dopuszczenia do
obrotu.

e Do realizacji obiektéw hydrotechnicznych, znajdujacych sie w $rodowisku oddzialywania wody
morskiej nalezy, o ile Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, stosowa¢ materiaty catkowicie
odporne na korozyjne dziatanie srodowiska, a w przypadku braku takiej odpornosci stosowac
elementy trwale zabezpieczone, strukturalnie oraz powierzchniowo, zgodnie z wymogami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatéw do Robot.

2.2. Zrédto uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatéw przeznaczonych
do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do =zatwierdzenia szczegdétowe informacje dotyczgce
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proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatdw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci i probki.

2. Zatwierdzenie poszczegdlnych czesciowych dostaw Materiatow z danego Zrédta nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materiatow z tego zrddta.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze Materialy uzyskane z
dopuszczonego zrodta spetniajg w sposob ciggty wymagania Specyfikacji technicznych i odbioru robot
budowlanych w czasie postgpu Robét.

2.3. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie Materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacii.

2. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych,
wykonawca przediozy szczegotowa informacje o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzgdzen.

3. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji.

4. Wpykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych wszystkich
Materiatéw uzytych do realizacji Robot.

5. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Projekcie.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta.

7. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Projektu lub
wskazan Inzyniera.

8. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Inspekcja wytwérni Materiatow

Wytwoérnie Materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w cele sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtasciwosci Materiatbw mogg by¢ pobierane ich prébki.
Wyniki tych inspekcji beda podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku gdy
Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujgce warunki:
e W czasie inspekcji Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producentow
Materiatow,
e Inzynier bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie produkcja
Materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.6. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, bgdz ztozone we
wskazanym przez Inzyniera miejscu. Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robdét niz
tych dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie oszacowany przez Inzyniera.

Kazdy element Robot, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane, badz niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaptaceniem.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Jezeli projekt wykonawczy lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Sprzet ten nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét. Sprzet ptywajgcy musi mie¢ wymagane przepisami
$wiadectwa zdolnosci Zeglugowe;.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych Roboét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Stosowany do wykonania robot przewidzianym Kontraktem tabor plywajgcy powinien spetniaé wszystkie wymogi
bezpieczenstwa zeglugi.

Przy ruchu jednostek ptywajgcych po akwenie wodnym nalezy przestrzega¢ odpowiednie przepisy pracy w portach
morskich i wodach przybrzeznych oraz na jednostkach zeglugi. Wszelki ruch statkdw i innych jednostek odbywa¢ sie
bedzie zgodnie z przepisami zarzgdzenia, zwanego dalej przepisami portowymi ktére regulujg sprawy w zakresie
bezpieczenstwa ruchu statkdw, korzystania z ustug portowych majgcych znaczenie dla bezpieczenstwa morskiego,
ochrony srodowiska i utrzymania porzgdku na obszarze morskich portéw, lezgcych w zakresie wtasciwosci terytorialnej
Dyrektora Urzedu Morskiego w Gdyni.

5. WYKONANIE ROBOT
Uwaga:

W trakcie prowadzonych rob6t moga wystapi¢ wahania poziomu wod powierzchniowych i podziemnych. Projekt
odwodnienia wykopu pod roboty wymienione projekcie opracuje wykonawca. Decyzje o koniecznosci
wykonania instalacji stuzacych do odwodnienia wykopéw i jej wielkosci podejmie Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Koszt odwodnienia nalezy wliczy¢ w cene jednostkowag wykonania robét.

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow
Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robdét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badarnn naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Wykonawca jest zobowigzany do informowania lokalnych spotecznosci o utrudnieniach mogacych wystgpi¢ w zwigzku z
prowadzeniem Robot. Informacje te Wykonawca bedzie przekazywac poprzez zawiadomienia na pismie wiadz lokalnych
oraz za pomocg tablic informacyjnych umieszczonych w okolicy Terenu Budowy. Rodzaj, rozmieszczenie i tres¢
informacji Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Organizacje placu budowy i prowadzenia robét nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr.47
poz.401 z 2003r.). Zgodnie z ww. Rozporzgdzeniem przed przystgpieniem do Robd6t Wykonawca zobowigzany jest
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez
nich robét. Zagospodarowanie placu budowy nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatem 3 Rozporzadzenia. Warunki socjalne
i higieniczne nalezy zapewni¢ zgodnie z rozdziatem 4 Rozporzgdzenia. Instalacje elektryczne nalezy wykonywacé
zgodnie z rozdziatem 6 Rozporzadzenia.
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5.2 Roboty rozbiorkowe

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot rozbidrkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ.
Roboty rozbiorkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw budowlanych prowadzi sie na podstawie dokumentacji
projektowej i projektu organizacji robot, ktérego zakres nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

5.3 Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry przeniesie wysokosci z reperow, wyznaczy kierunki i
spadki zgodnie z dokumentacjg projektowg. Przy realizacji obiektéw wymagajgcych statego nadzoru i kontroli
geodezyjnej, Wykonawca zapewni state zatrudnienie uprawnionego geodety, ktéry bedzie stuzyt rowniez pomocag
Inzynierowi przy sprawdzaniu lokalizaciji i rzednych.

5.4 Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzgdkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie
terenu budowy stanowi wymaog okreslony przepisami administracyjnymi i Prawem Budowlanym.

5.5. Zalozenia do etapowania robot

Kolejnos¢ wykonania robot zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz takg ich organizacjg by
przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujgcych na terenie budowy pozwalajgcy na
normalne funkcjonowanie tych jednostek

5.4. Zalozenia do etapowania robot

Kolejnos¢ wykonania robot zdeterminowana bedzie przyjetym podziatem na etapy realizacji oraz takg ich organizacjg by
przez caty okres budowy zapewniony byt dojazd do wszystkich jednostek operujgcych na terenie budowy pozwalajgcy na
normalne funkcjonowanie tych jednostek.

5.5. Wykonanie robot

Przy wykonaniu robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP.

W przypadku natrafienia na urzgdzenia infrastruktury technicznej, nie naniesione na plan zagospodarowania terenu
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Biuro Projektowe.

Odstepstwa od projektu muszg by¢ uzgodnione z projektantem w ramach nadzoru autorskiego.

Roboty nie ujete w niniejszej ST nalezy realizowa¢ zgodnie z instrukcjami wykonania i stosowania, normami
branzowymi, warunkami technicznymi, obowigzujgcymi PN oraz wymogami producentéw materiatow i urzgdzen.

W celu zapewnienia wtasciwej jakosci robot nalezy rygorystycznie przestrzegaé odpowiednich warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robét, w ktérym zaprezentuje on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

e Czes¢ ogolng podajaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot

- zasady BHP,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowosé wykonania poszczegolnych elementéw Robét

- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze
wyciggnietych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

e (Czes¢ szczegodtowaq, podajacy dla kazdego rodzaju Roboét nastepujace dane:

- wykaz maszyn i urzadzeh na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy
do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu Igdowego z podaniem sposobu zatadunku i roztadunku,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu wodnego z podaniem sposobu zatadunku i roztadunku,

- sposoéb, rodzaj i ilos¢ urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw itp.

- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci podczas transportu

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robot

- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom
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6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badan materiatow oraz robot.

Dodatkowym elementem kontroli robét powinno by¢ wykonanie echosondg pomiaréw przed rozpoczeciem robdt, miedzy
fazowych i powykonawczych przekrojéw kontrolnych. Przekroje powinny odzwierciedla¢ pochylenie skarpy nie wieksze
niz 1:2. Niezaleznie bardzo istotnym elementem bedg przeglady robét przez nurkéw.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzgdzajgcy realizacjg umowy (Inspektor nadzoru inwestorskiego)
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialbw oraz robdét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST oraz poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa dopuszczenia, informujace, ze wszystkie urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje odpowiadajg wymaganiom norm i wytycznych okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach urzgdzen, sprzetu, pracy
personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie badanych Materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w Szczegoétowych Specyfikacjach
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzgdzajacy realizacjg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci
co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wilasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone
przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw u zrddta ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inzynier bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze na wtasny koszt pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie
Wykonawca. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien posiada¢ wtasny zespot nurkowy oraz geodezyjny i sondazowy
do wyrywkowych kontroli robét, w szczegdlnosci robot podwodnych.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, kazda partia tych materiatédw dostarczona do robdét bedzie posiadata atest okreslajgcy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez
niego badan. Kopie tych wynikéw beda dostarczone przez wykonawce Inzynierowi.
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Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, tzw.: znak CE,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sa
objete certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi STWIOR.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone. Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko
Materialy posiadajgce atest oraz deklaracje zgodnosci, stwierdzajgcy ich peing zgodno$¢ z warunkami Kontraktu.
Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
wowczas takie materiaty lub urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca robét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robdt,
przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
uwagi i polecenia Inzyniera,
daty zarzgdzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw
Robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stany wody, pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji Projektowej,
dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) przed i w trakcie wykonywania Robdét,
dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Na budowie jako zatgczniki do Dziennika Budowy muszg by¢ prowadzone dzienniki:

e Dziennik robét podwodnych — nurkowych

e Dziennik prac sondazowych

e Dziennik zabicia pali i $cianek szczelnych,

e Dziennik - raport z prac dziennych.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong
Kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
Nalezy przestrzegac¢ zasady aby po zapetnieniu zapisami strony dziennika na biezaco, kopia strony zostata wyrwana
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z potwierdzeniem tego podpisem i zabrana do akt Inzyniera Po zakonczeniu
budowy nastgpi wymiana z Wykonawcg kopii na oryginaty.

Dokumenty badan
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badanh
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty:

a) dziennik prac podwodnych, sondazowych i raport dzienny

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) decyzje administracyjne i uzgodnienia z osobami trzecimi, i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f)  korespondencje na budowie

g) sondaze,

h) podwodne przeglady kontrolne (atesty nurkowe),

i) raporty miesieczne z postepu robot.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru roboét

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar robo6t powinien zawierac
zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania. Spis
dziatéw przedmiaru robét powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robdt w danym obiekcie wg Wspdlnego Stownika
Zamowien.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Do obmiaru nie wlicza sie dopuszczalnych toleranciji.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i terminie
obmiaru, co najmniej na trzy (3) dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi obmiaréw lub Kart Obmiaréw. Obmiary stuzg do okre$lenia postepu robot i
ustalania wartosci ptatnosci przejsciowych, nie maja jednak wptywu na ostateczng warto$¢ Kontraktu.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Obmiary sg potwierdzane przez Inspektoréw Nadzoru i zatwierdzane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslenia ilosci Roboét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczane w m3
jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo nalezy wyraza¢ w Mg (tonach)
lub zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych.

Z wuwagi na brak praktyki powszechnego stosowania w budownictwie przemystowym cen jednostkowych,
charakterystycznych dla kalkulacji uproszczonej, zatozone w przedmiarze robét jednostki majg w niektorych
przypadkach charakter zintegrowany tzn. odnoszg sie do wiecej niz jednej specyfikacji technicznej. Wykonawca do
oszacowania rob6t dokona obmiaru zasadniczego wg jednostki przyjetej w przedmiarze robét [Slepym kosztorysie],
natomiast inne jednostki obmiarowe, wymienione w Specyfikacjach Technicznych, a przywotane w przedmiarze maja
charakter pomocniczy w zakresie odbioru robot zanikajgcych.

W zwigzku z tym, ze projekt Wykonawczy jest opracowany na sondazach z 2014 r., nalezy przed rozpoczeciem roboét
wykona¢ w przekrojach projektowych sondaz sprawdzajacy i w wypadku wystepujgcych réznic, projektant wspdlnie z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego powinni nanie$¢ poprawki w Dokumentacji projektowe;j.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt wymagajg akceptacji Inzyniera przed ich uzyciem.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczone przez Wykonawce. Bedg one posiada¢ wazne Swiadectwa
dopuszczenia i legalizacji. Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Urzadzenia wagowe bedzie utrzymywat w nalezytym stanie, zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
Karcie Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Kart
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Obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a. odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu (technicznemu),

c) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiodr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
lub Inspektor Nadzoru
Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru czesciowego Robot dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego
wedtug zasad okreslonych w Kontrakcje. Odbiér czesciowy nie stanowi podstawy do wydania Wykonawcy Swiadectwa
Przejecia

8.4. Odbior koncowy Robét

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Po catkowitym zakonczeniu Robét potwierdzonych przez Inspektoréw Nadzoru okreslonej specjalnosci oraz posiadaniu
kompletu dokumentéw odbiorowych zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy zgtasza roboty do odbioru koncowego, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbidr koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robdét i przyjecia dokumentow.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i
pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosé
wykonywanych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Po pozytywnym odbiorze
koncowym Inspektor nadzoru inwestorskiego wyda Wykonawcy Swiadectwo Przejecia w terminie okreslonym w
Kontrakcje, a odebrany obiekt przejdzie pod opieke Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy o zakonhczeniu budowy zawiadamia Panstwowy Nadzér Budowlany, dotgczajgc dokumenty zgodnie z
Prawem Budowlanym.

8.4.1. Dokumenty do odbioru koncowego Robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokédt odbioru koncowego Robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac w ilosci 4 egzemplarzy nastepujgce dokumenty:
a. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami przez projektanta, zgodnie z Prawem Budowlanym
(na rysunkach lub kserokopiach, zatwierdzonych przez wydajgcego Pozwolenie na budowe) oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét,
b. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne)
uwagi i zalecenia Inzyniera, zwtaszcza przy odbiorze Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw, (karty obmiaréw)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
deklaracje zgodnosci atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,
sprawozdanie techniczne,

o
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i. Oswiadczenie Kierownika budowy stwierdzajgce wykonanie budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym i obowigzujgcymi przepisami. W wypadku nieistotnych zmian projektowych, Os$wiadczenie
powinno by¢ podpisane przez projektanta i inspektora nadzoru.

j.  atesty nurkowe — w rozumieniu prawa budowlanego stanowig dokumenty budowy i bedg wchodzi¢ w sktad
dokumentacji powykonawczej przekazanej Inwestorowi w dniu podpisania koncowego odbioru robét.

k. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen,

I.  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wykonanie prac kontrolnych i odbioréw czesciowych oraz przekazanie atestow przez nurka powinno byé
odnotowane bezwzglednie w dzienniku budowy, (prac podwodnych).
Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:
a. zakres i lokalizacje wykonanych Robdt,
b. wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
c. uwagi dotyczgce warunkoéw realizacji Robot,
d. date rozpoczecia i zakonczenia Robot.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koncowego, komisja w uzgodnieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru kohcowego Robot. Wszystkie
zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych stwierdzonych w czasie odbioru koncowego wyznaczy
komisja.

8.5. Odbior ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét po uptywie okresu gwarancyjnego wyznaczonego w Kontrakcie.
Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, ze usunie wszystkie wady stwierdzone odbiorze koricowym i zaistniate w okresie
gwarancyjnym a nastepnie zwraca o wydanie Swiadectwa Wykonania. Zamawiajgcy powotuje Komisje odbiorowg z
udziatem Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéra sporzadza protokét Odbioru ostatecznego budowy. W wypadku
stwierdzenia przez Komisje nieusuniecia wszystkich wad lub powstania nowych, Komisja wyznacza Wykonawcy termin
ich usuniecia jak najkrétszy z mozliwych, a po ich wykonaniu i zgloszeniu tego faktu przez Wykonawce, dokonuje
ponownego odbioru. Po pozytywnym Odbiorze ostatecznym Inspektor nadzoru inwestorskiego wydaje Wykonawcy
Swiadectwo Wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogodine

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg, ustalong dla danej
pozycji Kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji
Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

e wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow i

tolerancji projektowych, transportu na plac budowy i ubezpieczenia w transporcie,

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

e Kkoszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe podane przez Wykonawce w Kosztorysie traktowane sg jako ostateczne i
nie bedg uwzgledniane zadne roszczenia ptatnosci dodatkowych za roboty, chyba Zze roszczenia te wynikajg z Warunkow
Kontraktu.

Okresy ptatnosci oraz ich terminy sg okreslone w warunkach przetargu oraz w umowie na wykonanie robat.
Zamawiajgcy zapfaci za wykonane roboty zgodnie z obmiarami projektowymi. W przypadku wykonania robot w ilosci
mniejszej niz zaktada tolerancja, Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia prac. W przypadku wykonania robot w
ilosci wiekszej niz zaktada tolerancja Inzynier zadecyduje, czy roboty mozna przyja¢, jednak za zwigekszony obmiar w
stosunku do projektowanego Zamawiajgcy nie zaptaci.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania ewentualnych objazdéw, przejazdéw oraz organizacje ruchu obejmuje:
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e uzgodnienie z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem jego kopii Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
e ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
w tym oznakowania zeglugi,
optaty za zajecia terenu,
przygotowanie terenu,
tymczasowe nawierzchnie,
e tymczasowe przebudowanie urzgdzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw, przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:
e oOczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,
e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i wodnego,
Koszt likwidacji objazdow, przejazddw i organizacja ruchu obejmuje:
e usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. HARMONOGRAM

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktu Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
harmonogram, przedstawiajgcy ogdlne metody, przygotowanie, kolejnos¢ i uzgodnienie w czasie wszystkich czynnosci
zwigzanych z robotami.

Uaktualniony harmonogram przedstawia faktyczny postep osiggany w kazdej z robdt oraz wplyw tego postepu na
synchronizacje pozostatych robét, w tym jakichkolwiek zmian dotyczgcych kolejnosci wykonywania Robot. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji uaktualniony harmonogram w okresach wymaganych przez
Inzyniera zgodnie z postanowieniami Kontraktu

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Wymagania ogélne
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowa¢ jako integralng czesc i nalezy je czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Przyjmuje sig, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowane
bedg mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét okreslonych
w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych.
11.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepiséw obowigzujacych w Polsce dotyczacych
przedsiewziecia
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne. wraz z pozniejszymi zmianami
3. Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia wraz z pézniejszymi zmianami.
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