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Definicje 
Awaria – zdarzenie zaistniałe na terenie Elektrowni w czasie eksploatacji urządzeń, które natychmiast lub z opóźnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalności (dyspozycyjności) i/lub stwarzające zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i/lub środowiska naturalnego.
Części Zamienne – elementy Urządzeń możliwe do wymiany, dostępne jako elementy gotowe lub wymagające wykonania według dostarczonych rysunków.
DEMI – Stacja uzdatniania wody procesowej.
DIR – Dyżurny Inżynier Ruchu.
DMD – Zespół ds. Organizacji Prac Remontowych w Pionie Remontów.
DMF – Zespół do spraw Planowania, Koordynacji i Rozliczeń w Pionie Remontów.
DRIM – Stacja rozładunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin bloków 2-7.
Elektrownia – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec.
Koordynator prac zespołów remontowych – osoba lub osoby upoważnione ze strony Zamawiającego, pozostająca w ciągłej gotowości do organizowania na rzecz Zamawiającego bieżącego usuwania usterek i koordynowania prowadzenia remontów.
Materiały Podstawowe – są to wszystkie materiały, za wyjątkiem Części Zamiennych i Materiałów Pomocniczych, niezbędne do wykonywania Prac.
Materiały Pomocnicze – materiały umożliwiające wykonywanie Prac, których koszt zawarty jest w wynagrodzeniu ryczałtowym i stawce za roboczogodzinę za wykonanie Prac.
Naprawa – czynności doraźne, umożliwiające przywrócenie, w wyniku regeneracji lub wymiany zużytych części, właściwości użytkowych uszkodzonych urządzeń lub/i instalacji, pojedynczych maszyn lub ich podzespołów.
Osoby - należy przez to rozumieć: 
a) pracowników, 
b) osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy lub prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek; 
c) osoby wykonujące krótkotrwałe prace albo czynności inspekcyjne w tym osoby zgłoszone do przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych uzgodnień technicznych.
OWZU – Ogólne Warunki Zakupu Usług stanowiące integralną część Umowy.
Pomieszczenia lub teren ruchu elektrycznego – odpowiednio wydzielone pomieszczenie lub teren bądź część pomieszczenia lub terenu albo przestrzeni w pomieszczeniu lub na terenie ruchu energetycznego, budynkach lub poza nimi, w których zainstalowane są urządzenia elektryczne dostępne tylko dla upoważnionych osób.
Prace eksploatacyjne – prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych oraz innych urządzeniach i instalacjach technicznych w zakresie ich obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym dalej zwane „Prace”.
Prace rozliczane powykonawczo – Prace wykonywane na podstawie zlecenia wykonania Pracy (w systemie SAP) rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych. 
Prace rozliczane ryczałtowo – prace obsługowe i utrzymania  prowadzone przez dedykowaną grupę Pracowników.
Prace w zakresie konserwacji – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń i instalacji.
Prace w zakresie kontrolno–pomiarowym – czynności niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci.
Prace w zakresie remontów – czynności związane z przeglądem, usuwaniem usterek oraz z remontami urządzeń i instalacji, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego.
Rbg – roboczogodzina normatywna, rozliczana na podstawie ZNP.
System SAP – zintegrowany modułowy system informatyczny wspomagający zarządzanie w przedsiębiorstwach służący do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczących wykonania Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na urządzeniach energetycznych.
Urządzenia – urządzenia elektroenergetyczne, maszyny, układy, instalacje i sieci technologiczne znajdujące się w obiektach Zamawiającego stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii.
Usługi – wszelkie zadania, prace, roboty do których wykonania lub świadczenia zobowiązał się Wykonawca na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy, szczegółowo w niej określone, do których zastosowanie mają OWZU.
Usterka – niesprawność lub wada, która powoduje nieprawidłowe działanie, ogranicza lub może ograniczyć zdolność działania Urządzenia może stanowić także zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi oraz środowiska.
Utrzymanie –  przeglądy, konserwacja, naprawa i usuwanie bieżących usterek oraz awarii urządzeń, instalacji i sieci.
Wada – Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia, złożyła ofertę w Postępowaniu lub zawarła Umowę.
Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego (ZNP) – stosowane do wzajemnych rozliczeń normy Pracochłonności Prac opracowane i przyjęte do stosowania przez Zamawiającego.





















1. Przedmiot zamówienia
1.1. Utrzymanie i remonty sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji
w Enea Połaniec S.A.
1.2. Zakres Usług obejmuje:
1.2.1. Utrzymanie poprzez przeglądy, konserwację, usuwanie usterek i awarii sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki zainstalowanych na urządzeniach: ośmiu bloków energetycznych wraz z instalacjami pomocniczymi oraz obiektach pozablokowych: rozładunku, transportu i podawania węgla; mazutowni; przygotowania, rozładunku i transportu biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin; odprowadzenia, składowania żużla i popiołu; zakładu przeróbki kamienia wapiennego; członów ciepłowniczych;  instalacji sprężonego powietrza; gospodarki wodno-ściekowej; instalacji rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM oraz  elektroenergetycznych i nieenergetycznych. (dalej „Utrzymanie”)
1.2.2. Wykonywanie planowanych przeglądów, remontów sterowań, zabezpieczeń, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki w instalacjach oraz urządzeniach zainstalowanych na terenie elektrowni.
1.2.3. Usuwanie skutków awarii w układach sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA instalacji i urządzeń zainstalowanych na terenie elektrowni.
1.3. Zakres utrzymania z pkt. 1.2.1. w tym przeglądów, konserwacji, usuwania usterek i awarii sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki określa Załącznik nr 1.1. do SIWZ cz. II.
1.4. Zakres planowanych przeglądów, remontów z pkt. 1.2.2. sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki określa Załącznik nr 1.2. do SIWZ cz. II.
1.5. Wykaz obiektów i instalacji Zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych, na których zainstalowane są układy sterowań, zabezpieczeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zawiera Załącznik nr 1.3. do SIWZ cz. II.
1.6. Ogólną charakterystykę obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawiono w Załączniku nr 1.4. do SIWZ cz. II.
1.7. Mapę sytuacyjną terenu Elektrowni 1-5000Z  przedstawiono w Załączniku nr 1.5. do SIWZ cz. II.
1.8. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania prac eksploatacyjnych nowych urządzeń, które Zamawiający zainstaluje w okresie obowiązywania umowy. Wykonywanie dodatkowych usług odbywać się będzie na podstawie warunków określonych w umowie.
1.9. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie i na swój koszt niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt do usuwania odpadów.
1.10. Wykonawca może realizować na rzecz Zamawiającego usługi dodatkowe nie objęte zakresem podstawowym, ale związane z tym zakresem, na odrębnie uzgodnionych warunkach.
1.11. Wykonawca zapewni spełnienie wymagań dotyczących cyberbezpieczeństwa w zakresie prac wykonywanych w systemach sterowania i nadzoru bloków energetycznych 1-9, układów podawania paliwa i odprowadzenia spalin, Instalacji Odsiarczania Spalin, pompowni wody chłodzącej, mazutowni i instalacji wody amoniakalnej DRIM należących do infrastruktury krytycznej elektrowni (IK), w tym:.
1.11.1. posiadanie kwalifikacji, oraz przenośnego sprzętu komputerowego z zainstalowanym oprogramowaniem wymaganym do realizacji prac, które nie spowodują zagrożenia w zakresie cyberbezpieczeństwa dla systemów sterowania, w obszarze  IK,
1.11.2. przenośny sprzęt komputerowy typu laptop zabezpieczony aktualną ochroną antywirusową w ilości nie mniej niż cztery szt. dedykowane, tylko i wyłącznie do prac wykonywanych w Enea Połaniec (zgodnie z wymogami wskazanymi w Załączniku 1.8 do Części II SIWZ),      
1.11.3. stały nadzór podczas wykonywania Usług na instalacjach IK przez Podwykonawców,  
1.11.4. poufność informacji w zakresie powierzonych przez Zamawiającego kont administratorskich, haseł, schematów infrastruktury sieciowej oraz systemów zabezpieczeń dostępu.
2. Podział Prac ze względu na sposób rozliczania
2.1. Prace rozliczane ryczałtowo:
2.1.1. 
2.1.2. Usługi utrzymania z pkt. 1.2.1. poprzez przeglądy, konserwację, usuwanie usterek i awarii instalacji sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki na ośmiu blokach energetycznych oraz obiektach pozablokowych wraz z instalacjami pomocniczymi wymienione w Załączniku nr 1.1. do SIWZ cz. II.
2.2. Prace rozliczane powykonawczo:
2.2.1. Usługi planowanych przeglądów, remontowe bieżące i planowane z pkt. 1.2.2. sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA zlecane przez Przedstawicieli Zamawiającego, kosztorysowane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez Przedstawicieli Zamawiającego zawarte w Załączniku nr 1.2. do SIWZ cz. II.
2.2.2. Usuwanie skutków awarii instalacji i urządzeń sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA.
2.2.3. Wykazy użytych, uzgodnionych z Przedstawicielami Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
2.2.4. Wykazy uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
2.3. Szczegółowy zakres Prac dla pkt 1.2.2. i 1.2.3 będzie uzgadniany każdorazowo z Przedstawicielem Zamawiającego i będzie rozliczany powykonawczo na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez Przedstawicieli Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac.
2.4. Dla Prac określonych w pkt 1.2.2. Zamawiający planuje zlecić do 34.750 rbg. w całym okresie obowiązywania Umowy. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.
2.5. Dla Prac określonych w pkt 1.2.3. Zamawiający planuje zlecić do 1.250 rbg. w całym okresie obowiązywania Umowy. Dopuszcza się odchyłkę w zakresie zlecenia ilości roboczogodzin i nie naruszenia limitu Wynagrodzenia brutto za zakres prac rozliczanych powykonawczo w okresie trwania Umowy.
3. Dokumentacja  techniczna
3.1. Dokumentacja techniczna poszczególnych urządzeń będzie udostępniona nieodpłatnie Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbędnym do wykonywania Prac. Dokumentacja stanowi własność Zamawiającego. Większość dokumentacji Zamawiający posiada w wersji papierowej. Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu lub do przedstawienia protokołu potwierdzającego zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakończenia umowy.
3.2. W wypadku braku kompletnej dokumentacji technicznej wymaganej do realizacji prac Przedstawiciel Zamawiającego zleci jej odtworzenie, jeśli to będzie konieczne.
3.3. W przypadku rozwiązania Umowy wszelkie Informacje Poufne, w szczególności dokumenty, informacje, projekty, rysunki, specyfikacje, instrukcje czy podręczniki obsługi i programy komputerowe dotyczące obiektów i Urządzeń oraz wykonywania Prac w ramach Umowy, Strony zwrócą sobie wzajemnie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania Umowy.
3.4. Dokumentacja techniczna i oprogramowanie wykonane lub zakupione na zlecenie Zamawiającego przez Wykonawcę w wyniku realizacji Umowy, stanowić będzie wyłączną własność Zamawiającego.
3.5. Nowa dokumentacja i oprogramowanie wykonywane lub kupowane przez którąkolwiek ze Stron w związku z realizacją Umowy, będzie w języku polskim.
3.6. Wszelkie nowe rozwiązania techniczne, wzory produktowe, dokumentacja oraz inne materiały opisujące nową myśl techniczną, które będą wytworzone przez Wykonawcę podczas realizacji Umowy należą do Wykonawcy, chyba że zostaną przekazane Zamawiającemu na mocy odrębnych umów.
4. Materiały i części zamienne
4.1. [bookmark: _Ref67286790]Materiały Podstawowe i Części Zamienne niezbędne do realizacji Prac objętych Umową kupuje i dostarcza Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu warunków i zakresu z Przedstawicielem Zamawiającego.
4.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawcą, Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich Wykonawcy.
4.3. [bookmark: _Ref67286805]Wykonawca będzie odpowiadał za ciągłe zapewnienie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych niezbędnych do utrzymania zdolności produkcyjnych Urządzeń, wymienionych w uzgodnionym wykazie, który będzie przygotowany i aktualizowany na bieżąco przez upoważnionych Przedstawicieli Stron nie rzadziej niż raz w roku.
4.4. Wykonawca udostępni Zamawiającemu  dokumenty zakupu Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę – na każde żądanie Przedstawicieli Zamawiającego. 
4.5. Wykonawca odpowiada za postoje Urządzeń spowodowane zawinionym przez siebie nieterminowym dostarczeniem Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych, do dostaw, których jest zobowiązany zgodnie z pkt 4.1.i 4.3.
4.6. [bookmark: _Ref67317030]Zamawiający będzie informował Wykonawcę o wszelkich zmianach planowanych na swoich Urządzeniach, które mogą mieć wpływ na zawartość rzeczową oraz ilościową utrzymywanych zapasów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. 
4.7. Jeśli z powodu braku informacji, o której mowa w pkt 4.6., z uwzględnieniem zapisów 
pkt 4.3.:
4.7.1. Wykonawca nie zakupi odpowiednich Materiałów Podstawowych lub Części Zamiennych i wystąpią przestoje Urządzeń, Wykonawca nie będzie ponosił za to odpowiedzialności, 
4.7.2. w magazynach Wykonawcy powstaną zapasy nieprawidłowe i Wykonawca poniesie straty z tytułu ich likwidacji może dochodzić od Zamawiającego odpowiedniej rekompensaty.
4.8. Zamawiający pokryje koszty Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wynikające z ich cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.
4.9. Materiały Pomocnicze zapewnia Wykonawca na własny koszt. Przykładowy wykaz Materiałów Pomocniczych określa Załącznik nr 1.6. SIWZ cz. II. Będzie on zaktualizowany z Wykonawcą Usług.
4.10. Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych wymaganych przez Zamawiającego zawiera Załącznik nr 1.7. SIWZ cz. II.

5. Wymagania w zakresie osób i wyposażenia technicznego
5.1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać osoby z kwalifikacjami dla następujących rodzajów prac:
5.1.1. eksploatacji – dla stanowisk osób wykonujących prace w zakresie, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
5.1.2. dozoru – dla stanowisk osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 5.1.1. oraz stanowisk technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych;
5.1.3. minimum 4 osoby, które powinny posiadać kwalifikacje zgodnie z wymaganiami 5.1.2. i zakresie 5.3. minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania oraz remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki do pełnienia funkcji poleceniodawcy, zlecającego;
5.1.4. osoby posiadające certyfikaty i świadectwa: Automatyk Sterowania Ruchem Kolejowym SRK, Inspektor Ochrony Radiologicznej IOR-01, Obsługa Eksplozymetrów Przenośnych i Systemów Eksplozymetrycznych w Przemyśle, Obsługa Pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, Eksploatacja systemów sterowania DCS Ovation i PLC w tym firmy Emerson – Ovation Hardware Maintenance, Operator Station i Delta V.
5.2. Osoby do realizacji prac: utrzymania i remontów sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA posiadających świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, typu „E” oraz dozoru, typu „D” w zakresie: konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym – Gr. I pkt. 1, 2, 3, 4, 7, 9 i10 do urządzeń  i instalacji z pkt 1, 2, 3, 4, 7, 9 oraz  Gr. II pkt. 10 do urządzeń i instalacji z pkt 1,2,3,4,6, 7, 8, 
5.3. Wykonawca powinien posiadać osoby z odpowiednimi uprawnieniami lub kwalifikacjami, stosownie do potrzeb Zamawiającego, tam gdzie będzie to wymagane.
5.4. Świadectwa kwalifikacyjne z pkt 5.2. powinny być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U z 2003r. nr 89, poz. 828 z późn. zm.), uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 
5.5. Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług, określono w Załączniku nr 1.9. SIWZ cz. II. 
6. Obowiązki Wykonawcy 
6.1. Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług utrzymania i remontów sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA 7 dni w tygodniu.
6.2. Prace będące przedmiotem Umowy będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Przedstawicieli Zamawiającego. W przypadku zagrożenia związanego z niedotrzymaniem terminu zakończenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiającego z 3 dniowym wyprzedzeniem.
6.3. Wykonawca będzie zobowiązany w umowie do:
6.3.1. przeszkolenia osób skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoż. I wewnętrznych przepisów obowiązujących u Zamawiającego (przy współudziale służb Zamawiającego),
6.3.2. przedłożenia Przedstawicielowi Zamawiającego na bieżąco aktualizowanego imiennego wykazu osób, którymi będzie się posługiwał przy wykonywaniu Umowy, w tym osób zatrudnionych (także u podwykonawców),
6.3.3. stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego,
6.3.4. prowadzenia prac zgodnie z instrukcją organizacji bezpiecznej pracy obowiązującą u Zamawiającego.
6.3.5. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do instrukcji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zamawiającego, opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni wymaganych do realizacji usług na terenie oraz obiektach Zamawiającego w zakresie objętym Umową.
6.3.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacją techniczną, przepisami i normami bhp oraz ochrony środowiska,
6.3.7. segregacji, transportu i zagospodarowania na swój koszt wytwarzanych odpadów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz wymaganiami Zamawiającego. Dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone,
6.3.8. używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF,
6.3.9. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Zamawiającym  w okresie realizacji Prac.
6.3.10. ustanowienia nadzoru posiadającego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP - oraz przekazanie wykazu osób wyznaczonych do koordynowania prac,
6.3.11. informowania o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i pisemnego informowania Przedstawiciela Zamawiającego o wnoszonych ryzykach zawodowych na teren Zamawiającego.
6.3.12. poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
6.4. Wykonawca zabezpieczy niezbędne narzędzia, sprzęt, środki i inne wyposażenie, a także środki transportu nie będące na wyposażeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiającego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzęt, narzędzia, i inne wyposażenie w tym, również Pracowników z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.
6.5. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcją Organizacji i Bezpiecznej Pracy Zamawiającego, dokumenty zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) i pozostałe konieczne przed rozpoczęciem prac na obiektach w  Enea Połaniec S.A. w wymaganych terminach określonych w dokumentach dostępnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/ dokumenty.
6.6. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Przedstawicielowi Zamawiającego po zakończonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiającym lub na wniosek Zamawiającego.
6.7. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
6.8. Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie środki transportowe i sprzęt techniczny nie będące w dyspozycji Zamawiającego, niezbędne do wykonania Prac.
6.9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania przedmiotu zamówienia.
6.10. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu sytuacji awaryjnej, która uniemożliwia prawidłowe wykonywanie przedmiotu Umowy.
6.11. Wykonawca zobowiązany będzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeróbek w urządzeniach, które obsługuje, poddaje naprawie oraz remontowi przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.
6.12. Jeżeli Wykonawca zostanie powiadomiony, że Prace wykonywane w ramach Umowy odbywają się na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią, to będzie je wykonywał zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urządzeń, zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treścią gwarancji w taki sposób, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń.
6.13. W przypadku wykonywania Prac na Urządzeniach objętych gwarancjami lub rękojmią poprzedniego wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany uwzględniać informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiającego oraz dochować szczególnej ostrożności przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodować utraty przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi dla Urządzeń. 
6.14. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach organizowanych przez Zmawiającego  dotyczących realizacji, koordynacji i współpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.
6.15. W celu realizacji umowy Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umów dzierżawy pomieszczeń koniecznych dla swoich pracowników. Ogólne warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni w kolejnych latach określa Załącznik nr 2 SIWZ cz. II.
6.16. Na czas przejęcia usług Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno–warsztatowe dla osób deklarowanych do wykonania Usług (np. kontenery).
6.17. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Przedstawiciela Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy.
6.18. Ogólne warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni określa Załącznik nr 2 do SIWZ cz. II.
6.19. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkolenie i udzielanie instruktaży w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ppoż. zatrudnionych pracowników swoich podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją organizacji bezpiecznej pracy oraz Instrukcją ppoż. Zamawiającego.
7. Obowiązki Zamawiającego
7.1. Zamawiający w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostęp do Urządzeń w sposób umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
7.2. Zamawiający zobowiązuje się do:
7.2.1. [bookmark: _Ref27922826]udostępniania Wykonawcy, zgodnie z ustalonymi harmonogramami miesięcznymi, odpowiednio przygotowanego frontu robót oraz niezbędnej aktualnej dokumentacji technicznej, a także wszelkich informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu Umowy,
7.2.2. [bookmark: _Ref27922856]zapewnienia Wykonawcy innych Prac niż wynikające z bieżącej realizacji harmonogramu w przypadku niedotrzymania zapisów punktu 7.2.1. lub niedopuszczenia do rozpoczęcia Prac przewidzianych w harmonogramach z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
7.2.3. zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiającego,
7.2.4. wskazania osób upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji przedmiotu Umowy,
7.2.5. umożliwienia na wniosek Wykonawcy sprawdzenia kwalifikacji pracowników Wykonawcy i wydania odpowiednich zaświadczeń o uprawnieniach do eksploatacji Urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7.2.6. przygotowania urządzeń w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania Prac, 
7.2.7. uzgadniania proponowanych rozwiązań technicznych,
7.2.8. zapewnienia obsługi dźwigów towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100 ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00), 
7.2.9. umożliwienia obsługi urządzeń dźwigowych przez Wykonawcę po przedstawieniu właściwych uprawnień i uzyskaniu zezwolenia Zamawiającego,
7.2.10. zapewnienia obsługi sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji zainstalowanych u Zamawiającego,
7.2.11. zapewnienia budowy rusztowań powyżej 4 metrów wysokości,
7.2.12. zapewnienia planowego przygotowanie obiektów, urządzeń i instalacji do Prac,
7.2.13. zapewnienia Wykonawcy dostępu do istniejących urządzeń dźwignicowych związanych integralnie z Urządzeniami, niezbędnych do wykonywania Prac objętych Umową,
7.2.14. umożliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omówienia bieżących oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,
7.2.15. zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, na których wykonywane będą Prace, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia, z wyłączeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego,
7.2.16. udostępnienia Wykonawcy obowiązujących wewnętrznych aktów normatywnych w zakresie niezbędnym do należytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach w w/w aktach normatywnych,
7.2.17. zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego.
8. Organizacja realizacji i zasady zlecania prac
8.1. Zlecanie Prac w określonych w pkt 1.2.1. 
8.1.1. Prace utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA (pkt 1.2.1.) określone w załączniku nr 1.1. SIWZ cz. II powinny realizować w dni robocze zespoły pracowników Wykonawcy posiadające uprawnienia zgodnie z pkt 5.2.  na podstawie zawiadomień wystawionych w systemie SAP lub innym przez obsługę ruchową i pracowników Zamawiającego. Wykonawca będzie także przyjmował zgłoszenia Usterek od podmiotów nie będących użytkownikami SAP w obszarze, w którym prowadzą eksploatację Urządzeń na zlecenie Zamawiającego. Przedstawiciel Wykonawcy będzie codziennie przyjmował i przekazywał zawiadomienia do wykonania zespołu pracowników z zachowaniem czasów zgodnie z Tablicą 1.



Tablica 1. Czasy związane z realizacją czynności utrzymania lub usuwania awarii sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA urządzeń i instalacji.
	Priorytet
	Maksymalny czas reakcji
	Maksymalny czas realizacji liczony od chwili dopuszczenia do prac
	Realizacja w czasie

	Klasa usługi***
	Czas przyjęcia zgłoszenia*
	Czas podjęcia działań**
	
	

	a
	b
	c
	d
	e

	0 – krytyczne
	10 min.
	20 min. lub czas uzgodniony
	1 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	1 – decydujące
	2 godz.
	1 godz. lub czas uzgodniony
	4 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	2 – ważne
	2 godz.
	2 godz. lub czas uzgodniony
	8 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni

	3 – wymagane
	2 godz.
	8 godz. lub czas uzgodniony
	16 godz. lub czas uzgodniony
	24h/7dni


*czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jako czas zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP lub innej formie komunikacji,
**czas do podjęcia działań – czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie mających na celu usuniecie usterek lub awarii przedłużony o czas dopuszczenia do pracy,
*** priorytet określony w systemie SAP przez wystawiającego usterkę.
8.2. Zakresy Prac określone w pkt 1.2.2. i 1.2.3.
8.2.1. Wszystkie prace remontowe określone w pkt 1.2.2. i 1.2.3. powinny być wykonywane na podstawie przygotowanych przez Wykonawcę Harmonogramów uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego.
8.2.2. Planowe przeglądy i remonty powinny wykonywać zespoły pracowników Wykonawcy (z pkt 5.2.) na postawie zleceń PM wystawionych w systemie SAP przez pracowników Zamawiającego. 
8.2.3. Wykonawca będzie na bieżąco raportował stan realizacji zakresu prac.
8.2.4. Usuwanie skutków awarii w układach sterowań, zabezpieczeń oraz AKPiA będzie realizowane przez pracowników Wykonawcy posiadających kwalifikacje zgodnie z pkt 5.2.. Zgłoszone Awarie przyjmowane przez Przedstawiciela Wykonawcy zatwierdzone przez Przedstawiciela Zamawiającego do realizacji będą przekazywane do wykonania przez odpowiednie zespoły pracowników.
8.2.5. W przypadku konieczności zorganizowania lub wzmocnienia zespołu wykonującego prace usuwania usterek krytycznych lub Awarii decyzję podejmuje Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni. 
8.3. Zlecanie planowych prac remontowych określonych w pkt 1.2.2. 
8.3.1. Strony będą na bieżąco uzgadniać Harmonogramy prac remontowych:
8.3.1.1. miesięczne – nie późnej niż pięć dni przed rozpoczęciem danego miesiąca,
8.3.1.2. weekendowe – nie późnej niż jeden dzień przed rozpoczęciem prac
8.3.2. Strony będą bezzwłocznie przekazywać sobie wszelkie informacje o faktach, które mogą powodować konieczność wprowadzania zmian do harmonogramów i wspólnie uzgodnią w takim przypadku konieczne zmiany. 
8.3.3. Prace remontowe będą zlecane pisemnie przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego określi w zleceniu termin realizacji, przewidywaną pracochłonność oraz przewidywane do zamontowania Części Zamienne i niezbędne Materiały Podstawowe.
8.4. Zlecanie prac remontowych określonych w pkt 1.2.3.
8.4.1. Zlecanie prac określonych w pkt 1.2.3. odbywać się będzie na podstawie zgłoszeń Dyżurnego Inżyniera Ruch do Przedstawiciela Wykonawcy, który oceni konieczny potencjał wykonawczy, uzgodni z Przedstawicielem Zamawiającego i zorganizuje przybycie ekipy remontowej. 
8.4.2. W przypadku zaistnienia awarii pozostającej w związku przyczynowym z wykonywaniem prac eksploatacyjnych stanowiących przedmiot umowy, przyczyny ustali wspólna komisja złożona z upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy. 
8.4.3. W przypadkach konieczności wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca niezwłocznie poinformuje Przedstawiciela Zamawiającego o potrzebie ich wykonania. Przedstawiciel Zamawiającego podejmie niezwłocznie decyzję o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.
8.4.4. Wykonawca zobowiązuje się do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przeróbek w urządzeniach, których dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostać dostarczona do upoważnionego Przedstawiciela Zamawiającego (np. czasowy demontaż elementów będących w kolizji, osłon, barier itp.).
8.5. Kolejność wykonania prac określonych w pkt 1.2.1 do 1.2.3 może zmieniać DIRE.
9. Odpady
9.1. Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazywać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Połaniec S.A. Dowód przekazania złomu należy dostarczyć Przedstawicielowi Zamawiającego.  
9.2. Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej). 
9.3. Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. 
9.4. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.
9.5. Transport technologicznych materiałów oraz złomu należy do zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Enea Połaniec S.A.
9.6. Wykonawca zapewni dostarczenie własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz nazwą i kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone.
9.7. Wykonawca zobowiązuje się, po uprzednim zleceniu przez Przedstawiciela Zamawiającego i uzgodnieniu z nim warunków, do wywozu i zagospodarowania utylizacji na koszt Zamawiającego odpadów będących własnością Zamawiającego, i powstałych w wyniku prowadzonych Prac. 
9.8. Wykonawca będzie posiadał ważne zezwolenie na wywóz odpadów powstałych w wyniku prowadzonych Prac oraz ich zagospodarowanie i ich utylizację lub zawrze odpowiednie umowy z innymi podmiotami uprawnionymi do zagospodarowania odpadów we wskazanym wyżej zakresie.
9.9. Wykonawca dostarczy dokumenty z przeprowadzonego zagospodarowania odpadów, zgodnie z wymogami prawa oraz wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
9.10. Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięczny plan przewidzianych do wytworzenia odpadów zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.
9.11. Wykonawca ma obowiązek opracować i przekazać Przedstawicielowi Zamawiającego kwartalne zestawienie ilości odpadów wytworzonych oraz informacji o sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.

10. Terminy realizacji usług
10.1. Termin wykonania określono w pkt 3 Części III SIWZ.
11. Zasady rozliczeń i wynagrodzenie za prace
11.1. Wynagrodzenie ofertowe obejmować będzie:
11.1.1. Wynagrodzenie ryczałtowe dla zakresu określonego w pkt 1.2.1. 
11.1.2. Wynagrodzenie powykonawcze – dla zakresów określonych w pkt 1.2.2. i 1.2.3.
11.2. Wynagrodzenie powykonawcze, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o:
11.2.1. jednorazowe kalkulacje indywidualne, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania Usług i zatwierdzone przez Zamawiającego,
11.2.2. stawki bazowe za jedną roboczogodzinę przyjęte dla poszczególnych rozliczeń z pkt 11.2.1.,
11.2.3. wykaz użytych, uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych,
11.2.4. wykaz uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.
11.3. Szacunkowa, planowana do zlecenia ilość roboczogodzin dla zakresu Prac pkt. 1.2.2.  wynosi 3000 rbg w każdym miesiącu rozliczeniowym. Miesiącem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy.
11.4. Do celów rozliczeń w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych będą zwiększone o 3% od ustalonej ceny zakupu.
11.5. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom w ramach realizacji Umowy do wysokości średnio 150 000 zł netto miesięcznie.
11.6. Dopuszcza się odchyłkę miesięczną w zakresie zlecania przez Przedstawiciela Zamawiającego zakupów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w granicach ±30% z zastrzeżeniem punktu 11.7.
11.7. Wartość dostaw Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych w okresie trwania umowy nie może przekroczyć 1.743.984,00 zł netto.
11.8. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany przez upoważnionych Przedstawicieli Stron Protokół Odbioru Prac i raport. Wzór Protokołu i raportu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ cz. II.
11.9. Wynagrodzenie ryczałtowe i stawki za roboczogodzinę przyjmowane do rozliczeń obejmują: wszystkie koszty działalności Wykonawcy poza wymienionymi w pkt 11.10. w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty Materiałów Pomocniczych, pracę sprzętu podstawowego (elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny, inny sprzęt podstawowy), koszty budowy rusztowań do 4 m wysokości, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego, wszystkie pozostałe koszty wynikające z zakresu prac oraz koszty ogólne i zysk.
11.10. Wynagrodzenie ryczałtowe  i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, energii elektrycznej, sprężonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urządzeń dźwignicowych określonych w normatywach i dostępnych przy urządzeniach oraz budowy rusztowań powyżej 4 m wysokości.
11.11. Czas awarii dla potrzeb rozliczeń będzie liczony od momentu zgłoszenia Wykonawcy potrzeby wykonania prac w trybie awaryjnym do 48 h trwania usuwania bezpośrednich skutków awarii. Pozostały czas pracy będzie traktowany na normalnych zasadach określonych w umowie.
11.12. Miernikiem wykonania usług będą kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators dalej: ”KPI”) przedstawione w  Załączniku nr 5 do SIWZ cz. II. 
12. Gwarancje Wykonawcy
12.1. Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych technologii oraz dołożenie należytej staranności w celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonanych prac.
12.2. Wykonawca gwarantuje należytą jakość dostarczonych przez niego Materiałów i Części Zamiennych, na które udziela gwarancji takiej jak ich producent, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od dostawcy wymagane jest uzgodnienie ich z Zamawiającym.
12.3. Wykonawca każdorazowo udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace, uwzględniając ich zakres zrealizowany na danym urządzeniu, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie dotyczy to przypadków naturalnego zużycia eksploatowanych urządzeń. W przypadku uzyskania gorszych warunków gwarancji od Podwykonawcy wymagane jest uzgodnienie ich z Zamawiającym.
12.4. Okresy gwarancji w każdym przypadku liczy się od dnia odbioru końcowego odrębnych przedmiotów odbiorów i rozliczeń jednak nie krócej niż 12 m-cy od momentu uruchomienia urządzenia, na którym realizowany był zakres prac.
12.5. Zakres gwarancji i okres jej obowiązywania określany będzie w Protokołach Odbioru.
12.6. W przypadku konieczności wykonywania prac w ramach gwarancji lub rękojmi Wykonawca przystąpi do usunięcia wad niezwłocznie od chwili zawiadomienia na zasadach określonych w Umowie.
13. Warunki organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się do realizacji Prac: 
13.1. W okresie od podpisania umowy do minimum 3 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji Prac:
13.1.1. Dostarczenie Wykazu pracowników skierowanych do realizacji Prac (Zgodnie z IOBP Zamawiającego).
13.1.2. Ustalenie terminów szkoleń w zakresie BHP i przeszkolenie w tym zakresie pracowników Wykonawcy. Szkolenia przeprowadzają nieodpłatnie pracownicy Działu BHP Zamawiającego.
13.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalno – warsztatowych i podpisanie stosownych umów najmu pomieszczeń i budynków.
13.1.4. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.
13.1.5. Uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiającego ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy  korzystały z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.
13.2. W okresie od 3 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji Prac do 2 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji Prac:
13.2.1. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji Poleceniodawcy, Zlecającego, w procesie organizacji pracy na podstawie IOBP.
13.2.2. Opracowanie i przedłożenie Przedstawicielowi Zamawiającego przez Wykonawcę Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Robót dla urządzeń określonych w Załącznikach nr 1.3. i 1.4. do SIWZ cz. II. 
13.2.3. Sporządzenie wykazu sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji Prac oraz dostarczenie Przedstawicielowi Zamawiającego.
13.2.4. Sporządzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z instrukcją obowiązującą na terenie Enea Połaniec S.A.
13.2.5. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi.
13.2.6. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.
13.2.7. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego. 
13.2.8. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakres obowiązków.
13.3. W okresie od 2 miesięcy przed rozpoczęciem realizacji Prac do 1 miesiąca przed rozpoczęciem realizacji Prac:
13.3.1. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
13.3.2. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.
13.3.3. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna).
14. Warunki organizacyjne dla prawidłowej realizacji Prac: 
14.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywać  się będzie  zgodnie z przepisami określonymi w pkt. 8 SIWZ cz. II.
14.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest opracowanie szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawcę. Instrukcje należy przedłożyć Przedstawicielowi Zamawiającego przed przystąpieniem do Prac. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontów urządzeń w Elektrowni zgodnie wymaganiami IOBP Zamawiającego.
14.3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na dzień przystąpienia do realizacji Umowy dostęp oraz umiejętność obsługi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiającego w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń, w zakresie odpowiadającym realizacji Przedmiotu Zamówienia.
14.4. Nadanie stosownych uprawnień w zakresie obsługi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii Zamawiającego.
14.5. Przedstawiciele Zamawiającego będą zlecać Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie Zleceń Wykonania Prac w systemie SAP (dalej „Zlecenie PM”).
14.6. Wykonywanie Usług będzie uzgadniane z właściwym (branżowym) Przedstawicielem Zamawiającego sprawującym nadzór nad  podległymi urządzeniami.
14.7. Wymagane terminy realizacji Prac będą ustalane pomiędzy Przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy.
14.8. Wykonawca zabezpiecza swoich Przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym i pełnienia funkcji organizującego realizację prac 24 godziny na dobę siedem dni w tygodniu.
14.9. Do zakresu obowiązków Przedstawiciela Wykonawcy w szczególności należy:
14.9.1. uzgodnienie z Zamawiającym terminu i harmonogramu realizacji Prac, 
14.9.2. koordynowanie zadań wynikających z harmonogramu dla wszystkich wykonawców zaangażowanych w realizacje Prac, (np. prace rusztowaniowo-izolacyjne, transportowe, logistyka, gospodarka smarownicza, itp.),
14.9.3. powiadomienie pracowników koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym, umożliwiającym rozpoczęcie Prac zgodnie z przyjętym harmonogramem,
14.9.4. informowanie Przedstawiciela Zamawiającego o realizacji Prac, uzgadnianie zmiany terminów zwartych w harmonogramach i zdarzeniach awaryjnych oraz wypadkowych. 
Tablica 2. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:
	L.p.
	Dokumentacja
	Wymagana
[x]
	Dokument źródłowy/uwagi

	A
	PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC W ELEKTROWNI
	

	1. 
	Opracowane przez Wykonawcę Szczegółowe instrukcje bezpiecznego wykonania prac
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	2. 
	Opracowana przez Wykonawcę Instrukcja Organizacji Robót (IOR) do uzgodnienia  z Zamawiającym.
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	3. 
	Wykaz urządzeń, sprzętu oraz narzędzi wykorzystywanych do prac
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	4. 
	Wykazy osób  skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej  (Załącznik Z1A dokumentu związanego nr 4 do IOBP)
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	5. 
	Wniosek o wydanie przepustek dla osób skierowanych do realizacji prac 
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	6. 
	Wniosek o wydanie przepustek dla pojazdów
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	7. 
	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008

	8. 
	Wykazy osób  skierowanych do wykonywania prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. osobno przez wykonawcę i podwykonawców (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013 

	9. 
	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców (Załącznik Z2 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	10. 
	Zakres prac (uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	

	11. 
	Projekt techniczny	 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	12. 
	Harmonogram realizacji prac 
(uzgodniony i zatwierdzony)
	x
	Jeśli jest wymagany

	13. 
	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania 
	x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/TQ/P/41/2014

	14. 
	Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia funkcji w procesie organizacji pracy) (Załącznik Z4 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	15. 
	Wykaz osób wskazanych do pełnienia funkcji poleceniodawcy / zlecającego wraz z zakresem proponowanego upoważnienia (Załącznik Nr 1 do wniosku Z4 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	16. 
	Plan Kontroli i Badań 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	17. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT)  
	x
	Jeśli jest wymagany

	B
	W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
	

	1. 
	Raport z inspekcji wizualnej 
	x
	

	2. 
	Uzgodniona z UDT Technologia naprawy 
(dla urządzeń wymagających dozoru z UDT )  
	x
	

	3. 
	Miesięczny raport z kontroli lub wizytacji strefy pracy i realizacji prac wraz z aspektami BHP
	x
	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

	4. 
	Foty pomiarowe
	x
	

	5. 
	Dokumentacja fotograficzna
(stan zastany)
	x
	

	6. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony zakres) 
	x
	

	7. 
	Zmiany harmonogramu realizacji prac 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 
	x
	

	8. 
	Protokoły odbiorów częściowych wraz z protokołami jakościowymi
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	9. 
	Dokumenty z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów.
	X
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/TQ/P/41/2014

	10. 
	Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni.
	
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego nr /I/DN/B/69/2008

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC
	

	1. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	x
	

	2. 
	Szkice, rysunki – dokumentacja z naniesionymi zmianami
	x
	

	3. 
	Atesty materiałowe. Certyfikaty (materiałowe, zgodności z przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji …)
	x
	

	4. 
	Sprawozdanie z pomiarów.
Komplet dokumentów dla stanu po zakończeniu prac
	x
	

	5. 
	Oświadczenie o gotowości do rozruchu urządzeń 
	x
	

	6. 
	Dokumentacja jakościowa
	x
	

	7. 
	Dokumentacja techniczna
	x
	

	8. 
	Dokumentacja techniczno-ruchowa 
	x
	

	9. 
	Aktualizacja Instrukcji Eksploatacji (etapami)
	x
	

	10. 
	Potwierdzony i zrealizowany Plan Kontroli i Badań 
	x
	

	11. 
	Dokumentacja fotograficzna
	x
	

	12. 
	Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny
	x
	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 

	13. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	x
	

	14. 
	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące urządzenia/obiektu, w tym układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową
	x
	

	15. 
	Protokoły odbiorów końcowy 
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
	x
	

	16. 
	Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym
	x
	


15. [bookmark: _Toc490807360][bookmark: _Toc23339023][bookmark: _Toc23489328][bookmark: _Toc23491655][bookmark: _Toc23578757][bookmark: _Toc23680593][bookmark: _Toc24279169][bookmark: _Toc24547198]Regulacje prawne, przepisy i normy  
15.1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych i ubezpieczeniowych.
15.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
15.3. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, w tym w szczególności z: 
· Ustawą Kodeks pracy.
· Ustawa Prawo energetyczne.
· Ustawą Prawo budowlane.
· Ustawą o dozorze technicznym.
· Ustawą Prawo ochrony środowiska.
· Ustawą o ochronie przeciwpożarowej.
· Ustawą o odpadach.
· Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku.
· Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000).
· Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U. 2018 poz. 1560)
· Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
· [bookmark: _Toc227053239]Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących u Zamawiającego.
15.4. Zastosowanie mają przepisy, normy i instrukcje obowiązujące na terenie Enea Połaniec S.A. obowiązujące Wykonawcę w czasie realizacji inwestycji. Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/ zamowienia/dokumenty w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec S.A., z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i do nich dostosować. Obejmują one, co następuje:
· Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi: 
Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
Nr 1 Wzór zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pożarowo na terenie Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna oraz rejestru zezwoleń na wykonywanie tych prac;
· Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi, w tym m.in.:
Nr 1 Zasady odłączania i zabezpieczenia źródeł niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);
Nr 2  Wykaz prac stwarzających możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego, prac szczególnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urządzeniach energetycznych, prac dla których wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robót, prac dla których wymagane jest opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prac które mogą być wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby;
Nr 3 Wzór Karty zagrożeń i doboru środków ochronnych przed zagrożeniami;
Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawców realizujących prace na rzecz Elektrowni oraz obowiązki pracowników Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
Nr 5 Podstawowe zasady obowiązujące podczas wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych;
Nr 6 Podstawowe zasady obowiązujące przy wykonywaniu wybranych prac szczególnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;
Nr 14 Wzór Karty informacyjnej o zagrożeniach / instruktażu przed rozpoczęciem prac;
Nr 15 Wytyczne do opracowania Instrukcji organizacji robót, sposobu ich rejestracji oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.
· Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/DB/B/15/2007. 
· Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013. 
· Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/DK/B/35/2008.
· Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/DN/B/69/2008.
· I_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne
15.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP).
16. Załączniki do SIWZ cz. II:
16.1. Załącznik nr 1.1. – Zakres utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
16.2. Załącznik nr 1.2. – Zakres planowanych przeglądów, remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
16.3. Załącznik nr 1.3. – Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom
16.4. Załącznik nr 1.4. – Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni
16.5. Załączniku nr 1.5. – Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z 
16.6. Załącznik nr 1.6. – Wykaz Materiałów Pomocniczych
16.7. Załącznik nr 1.7. – Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych 
16.8. Załączniku nr 1.8. – Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług
16.9. Załącznik nr 2. – Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni
16.10. Załącznik nr 3. – Zasady IT, systemy SAP i PI
16.11. Załącznik nr 4. – Wzór protokołu, kalkulacji i raportu do odbioru prac
16.12. [bookmark: _Toc419651151]Załącznik nr 5. – Wskaźniki KPI
























Załącznik nr 1.1. SIWZ cz. II
Zakres utrzymania sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
	Lp.
	Zakres czynności

	1.
	Przyjęcie do wykonania, diagnozowanie i usuwanie usterek ok. 7200 szt./rok

	2.
	Obsługa pomiarów fizyko-chemicznych parametrów obiegu wodno-parowego bloków energetycznych, członów ciepłowniczych CC1/2, Instalacji przygotowania wody DEMI; instalacji wyprowadzenia spalin-bloki energetyczne, Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) w zakresie  czynności:
2.1. Obsługa bieżąca/codzienna:
1) Przegląd grafik "Pomiary chemiczne bloków", "Raporty chemiczne bloków" i ”IOS Bloki”.                                                                                                                                                
a) odnotowanie przekroczeń i alarmów,                                                                                                      
b) sprawdzenie temperatury próbek,                                                   
c) sprawdzenie warunku: przewodność kondensat za kolumną jonitową >przewodność woda zasilająca za kolumną jonitową,                                                                                                                                                                      
d) różnica pH woda zasilająca, kondensat  < 0,1 pH obliczeniowego.
2) Kontrola stacji chłodzenia próbek:                                                                          
a) stan filtra samoczyszczącego,                                                                              
b) temperatura wody chłodzącej układu zamkniętego.
3) Kontrola i regulacja przepływów próbek  do/przez analizator. 
4) Kontrola poziomu i dozowania chemikaliów.
5) Kontrola i analiza wskazań SO2 za absorberami w odniesieniu do pomiarów na kominie nr 3. 
6) Kontrola parametrów diagnostycznych analizatorów.
7) Sprawdzenie stanu zabrudzenia optyki i filtrów/czyszczenie lub wymiana.
8) Kalibracja aparatury pomiarowej.
9) Wykonanie pomiarów porównawczych aparaturą przenośną.
10) Usunięcie stwierdzonych usterek w pomiarach fizyko-chemicznych.
11) Dokonanie wpisu w książkach codziennych przeglądów.
2.2. Obsługa okresowa: 1x kwartał
1) Czyszczenie rotametrów, sygnalizatorów przepływu.
2) Uzupełnianie/wymiana chemikali: pH; Na+; Cl; SiO2; -m.
3) Sprawdzenie stanu zabrudzenia filtrów, wymiana.                    
4) Kontrola, czyszczenie celek. 
5) Wymiana wkładów kolumn jonitowych.
6) Wymiana membran i elektrolitu w analizatorach tlenu w wodzie. 
7) Kontrola poziomu kondensatu za chłodnicami i pompkami na blokach 1-7 za ECO, IOS i bloku nr 9.                                                                                                                                 
8) Przeczyszczenie zewnętrznej jednostki układu klimatyzacji na pomiarach CO.
9) Czyszczenie celek, kalibracja analizatorów tlenu i pH w wodzie.
10) Przegląd filtru pompki analizatora tlenu w spalinach oraz zbiornika spustowego kondensatu.
11) Kalibracja aparatury do pomiarów analizy chemicznej oraz składu spalin.
2.3. Okresowa kontrola systemów pomiarowych w spalinach; 2 x m-c
1) Przegląd układów pomiarowych - w odstępach dwutygodniowych, w tym:
a) przegląd sygnałów diagnostycznych,
b) sprawdzenie/ wymiana filtrów, wężyków,
c) przeczyszczenie zewnętrznej jednostki układu klimatyzacji,
d) sprawdzenie/korekta przepływów próbki,
e) usunięcie kondensatu.
2) Odnotowanie przeglądu wraz z określeniem sprawności systemu na kartach kontrolnych w szafach pomiarowych.
2.4. Punkty pomiarowe:
2.4.1. Bloki energetyczne 1-7
	1. pH w wodzie kotłowej

	2. Brak przepływu próbki wody kotłowej na pehametr

	3. Przewodność w wodzie kotłowej

	4. Brak przepływu próbki wody kotłowej na solomierz

	5. SiO2 w wodzie kotłowej

	6. Brak przepływu próbki wody kotłowej na silikometr

	7. Przewodność w parze nasyconej

	8. Brak przepływu próbki pary nasyconej na solomierz

	9. Przewodność w wodzie zasilaj.

	10. Brak przepływu próbki wody zasilającej na solomierz

	11. O2 w wodzie zasilającej

	12. Brak przepływu próbki wody zasilającej na tlenomierz

	13. pH w wodzie zasilającej za ZWZ

	14. Brak przepływu próbki wody zasilającej za ZWZ na pehametr

	15. Cl- w wodzie kotłowej

	16. Brak przepływu próbki wody kotłowej na chlorometr

	17. Na+ w kondensacie

	18. Brak przepływu próbki kondensatu na natrometr

	19. Przewodność w kondensacie

	20. Brak przepływu próbki kondensatu na solomierz

	21. Przewodność w kondensacie za kolumną kondensacyjną

	22. Brak przepływu próbki kondensatu za kolumną na solomierz

	23. O2 w kondensacie

	24. Brak przepływu próbki kondensatu na tlenomierz

	25. pH w wodzie zasilającej

	26. Brak przepływu próbki wody zasilającej na pehametr za regeneracją wysokoprężną XW

	27. pH w kondensacie

	28. Temperatura próbki wody kotłowej za chłodnicą

	29. Temperatura próbki pary nasyconej za chłodnicą

	30. Temperatura próbki wody zasilającej za chłodnicą

	31. Temperatura próbki kondensatu za chłodnicą

	32. Temperatura próbki wody zasilającej za XW za chłodnicą

	33. Zasolenie kondensatu na tłoczeniu pomp PX

	34. Zawartość jonów sodu Na+ za pompami PX

	35. Pył w spalinach za WS1

	36. Pył w spalinach za WS2

	37. Tlenek węgla za WS1

	38. Tlenek węgla za WS2

	39. Tlen w spalinach za WS1

	40. Tlen w spalinach za WS2

	41. Tlenek azotu /NO/ za WS1

	42. Tlenek azotu /NO/ za WS2

	43. Dwutlenek siarki SO2 za WS1

	44. Dwutlenek siarki SO2 za WS2

	45. Tlen w spalinach za L1

	46. Tlen w spalinach za L2

	47. Tlen w spal. za podgrz. wody L

	48. Tlen w spal. za podgrz. wody P

	49. CO za ECO str. L

	50. CO za ECO str. P


2.4.2.  Blok energetyczny 9
	1. Przewodność w wodzie zasilaj. za kolumną

	2. Brak przepływu próbki wody zasilającej na solomierz

	3. Temperatura próbki wody zasilającej za chłodnicą

	4. O2 w wodzie zasilającej

	5. Brak przepływu próbki wody zasilającej na tlenomierz

	6. Na+ w kondensacie

	7. Brak przepływu próbki kondensatu na natrometr

	8. Temperatura próbki kondensatu za chłodnicą

	9. Przewodność w kondensacie

	10. Brak przepływu próbki kondensatu na solomierz

	11. Przew. w kond.za kolumna. konden.

	12. Brak przepływu próbki kond. Za kolumną na solomierz

	13. O2 w kondensacie

	14. Brak przepływu próbki kondensatu na tlenomierz

	15. Przewodność w wodzie zasilaj.

	16. pH w kondensacie

	17. Przewodność  w skroplinach za PX

	18. Temperatura próbki do pom. NA+ za PX

	19. Zawartość NA+  w skroplinach za PX

	20. Zanik przepływu próbki do pom. NA+ za PX

	21. Wartość pH w wody zasilającej przed ECO

	22. Przewodność wody zasilającej przed ECO

	23. Przewodność wody zasilającej za kolumną przed ECO

	24. Wartość pH w wodzie kotłowej

	25. Przewodność wody kotłowej

	26. Przewodność wody kotłowej za kolumną kationitową

	27. Przewodność pary świeżej za kolumną kationitową. 

	28. Krzemionka w parze wtórnej

	29. Przewodność pary świeżej za kolumną kationitową

	30. Wartość p-H pary świeżej

	31. Krzemionka w parze świeżej

	32. Przewodność w atm. Zbiorniku odwodnień

	33. Zawartość tlenu w spalinach

	34. Zawartość tlenu w spalinach

	35. Zawartość tlenu w spalinach

	36. Kontrola emisji- O2 w spalinach. 

	37. Kontrola emisji- O2 w spalinach. 

	38. Kontrola emisji- NO2 w spalinach. 

	39. Kontrola emisji- zapylenie spalin

	40. Kontrola emisji- CO w spalinach

	41. Kontrola emisji- ciśnienie spalin

	42. Kontrola emisji- temperatura spalin


2.4.3. Instalacja przygotowania wody (DEMI)
	1. Zawartość Na+ w wodzie z pierwszego wymiennika kationitowego

	2. Zawartość Na+ w wodzie z drugiego wymiennika kationitowego

	3. Zawartość Na+ w wodzie z trzeciego wymiennika kationitowego

	4. Kwasowość „-m” wody z pierwszego wymiennika kationitowego

	5. Kwasowość „-m” wody z drugiego wymiennika kationitowego

	6. Przewodność wody z pierwszego wymiennika anionitowego

	7. Przewodność wody z pierwszego wymiennika dwujonitowego

	8. Zawartość krzemionki w wodzie z pierwszego wymiennika anionitowego

	9. Zawartość krzemionki w wodzie z drugiego wymiennika anionitowego

	10. Zawartość krzemionki w wodzie z trzeciego wymiennika anionitowego

	11. Zawartość krzemionki w wodzie z pierwszego wymiennika dwujonitowego

	12. Zawartość krzemionki w wodzie z drugiego wymiennika dwujonitowego

	13. Zawartość krzemionki w wodzie z trzeciego wymiennika dwujonitowego

	14. Przewodność wody z drugiego wymiennika anionitowego

	15. Przewodność wody z drugiego wymiennika dwujonitowego

	16. Przewodność wody z trzeciego wymiennika anionitowego

	17. Przewodność wody z trzeciego wymiennika dwujonitowego

	18. Mętność wody po filtrach żwirowych nr 1,2,4,5

	19. Mętność wody surowej na wlocie do akcelatorów

	20. pH wody surowej na wlocie do akcelatorów

	21. pH wody z komory reakcji pracującego akcelatora

	22. Mętność wody po pracującym akcelatorze

	23. Mętność wody z akcelatora nr 3. 

	24. Mętność wody po filtrach wody p. poż

	25. Stężenie roztworu HCl do K1, K2

	26. Stężenie roztworu HCl do AK1, AK2

	27. Stężenie roztworu NaOH do AK1, AK2

	28. Stężenie roztworu NaOH do A1, A2. 


2.4.4. Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS)
	1. SO2 w spalinach na wlocie do absorbera C. 

	2. SO2 w spalinach na wylocie z absorbera C

	3. Wartość stężenia pyłu w spalinach na wlocie do absorbera C.

	4. Wartość pH zawiesiny gipsowej w absorberze C

	5. SO2 w spalinach na wlocie do absorbera D

	6. SO2 w spalinach na wylocie z absorbera D

	7. Wartość stężenia pyłu w spalinach na wlocie do absorbera D

	8. Wartość pH zawiesiny gipsowej w absorberze D

	9. Pomiar pH w zbiorniku regulacyjnym. 

	10. Pomiar pH w zbiorniku pomiarowym. 

	11. Pomiar mętności w zbiorniku pomiarowym. 

	2.4.5. Człony ciepłownicze CC1/2

	1. pH w wodzie sieciowej powrotnej.

	2. Przewodność w wodzie sieciowej powrotnej. 

	3. Zawartość jonów sodu Na+ w skroplinach za OXK 1

	4. Zawartość jonów sodu Na+ w skroplinach za OXK 2

	5. Zawartość tlenu w wodzie za odgazowywaczem OZU

	6. Wartość pH w wodzie za odgazowywaczem OZU

	7. Zawartość tlenu w wodzie za wymiennikami OXD. 

	8. Wartość pH w wodzie powrotnej. 

	9. Zawartość jonów sodu w skroplinach 0XK3. 

	10. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK4. 

	11. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK5. 

	12. Zawartość jonów sodu w skroplinach OXK6. 

	13. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXDl. 

	14. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD2. 

	15. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXD3. 

	16. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXC. 

	17. Zawartość jonów sodu w skroplinach z OXC2. 

	18. Przewodność w wodzie ze stacji "DEMI" za pompami OP1-OP3. 


2.5. Liczba pomiarów na obiektach:

	Lp.
	Obiekt
	Nr i liczba pomiarów. Nazwa pakietu obsługi

	1.
	BL-1
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	2.
	BL-2
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	3.
	BL-3
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	4.
	BL-4
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	5.
	BL-5
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	6.
	BL-6
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	7.
	BL-7
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-48 pom. zakres 2.2., 49-50 pom. zakres 2.3.

	8.
	BL-9
	1-34 pom. zakres 2.1., 35-44 pom. zakres 2.2.

	9.
	DEMI
	1-28 pom. zakres 2.1.

	10.
	IOS
	 1-11 pom. zakres 2.2.

	11.
	CC1,2
	1-18 pom. zakres 2.1.














	3.

	Obsługa systemów sygnalizacji pożarowej. 
3.1. Obsługa bieżąca/codzienna centrali ppoż.:
a) Sprawdzenie, czy każda centrala, tablica i panel wskazują stan dozorowania lub każde  odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w książce eksploatacji,
b) sprawdzenie, czy jeżeli instalacja była wyłączona lub wyciszona, to została przywrócona do stanu dozorowania,
c) sprawdzenie i uzupełnienie brakującego  papieru w drukarkach,
d) usuniecie stwierdzonych usterek.
3.2. Wykaz central ppoż.
	Lp.
	Numer/Lokalizacja
	Rodzaj
	TYP
	Szt.

	1
	1/Centralna nastawnia
	Detekcja
	1024F
	1

	2
	2/Budynek H4
	Detekcja
	1024F
	1

	3
	3/Bloki 5-8 ( BCI blok 7-8)
	Detekcja
	1024F
	1

	4
	4/IOS (nastawnia IOS)
	Detekcja
	1024F
	1

	5
	6/Nawęglanie (nastawnia IOS)
	Detekcja
	1024F
	1

	6
	1/Maszynownia -3,9 ( BCI blok 5-6)
	Detekcja
	IQ8M
	1

	7
	2/F1 (nastawnia centralna)
	Detekcja
	IQ8
	1

	8
	5/Transformatory olejowe (BCI5-6)
	Detekcja
	IQ8
	1

	9
	6/Pompownie wody chłodzącej C1, C2 (Krosownia C1)
	Detekcja
	IQ8
	1

	10
	7/Pióry odpopielanie (zaplecze)
	Detekcja
	IQ8
	1

	11
	Nastawnia IOS
	Oddymianie
	Mercor MCR 02004
	1

	12
	Budynek F12/I piętro
	Oddymianie
	 
	1

	13
	Biomasa/klatka II piętro
	Oddymianie
	Mercor MCR 02004
	1

	14
	Budynek F12/serwerownia
	Gaszenie
	IGNIS 1521
	1

	15
	Rębak II
	Detekcja
	IQ8C
	1

	16
	Biomasa II
	Detekcja
	IQ8C
	1

	17
	Zielony blok
	Detekcja
	IQ8M
	1




	
	3.3. Obsługa bieżąca systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) oraz oddymiania na wszystkich obiektach elektrowni. 
3.3.1. Usuwanie bieżących usterek zgłaszanych przez obsługę ruchową (zawiadomienie), m.in.:
czujek dymu, płomienia, GSME, optycznych, sygnalizatorów akustyczno-świetlnych, modułów, przycisków ROP, zasilaczy 24 VDC .
1.3.2. Potwierdzanie odblokowania czujek w centralach ppoż.
1.3.3. Wykaz elementów ppoż.
	Lp.
 
	Nazwa obiektu
	Suma
elemen.
	Czujki
	Sygn.

	
	
	
	Joniz
	Opty
	GSME
	Płom
	ROP
	ZASYS
	Listec
	

	1
	Transformatory olejowe blok 1-8 +CSP
	81
	 
	 
	 
	54
	 
	 
	 
	27

	2
	Transformatory suche biomasa
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	13
	 
	13

	3
	Centralna nastawnia – K1.K2.K3 +CSP
	71
	36
	25
	 
	 
	6
	 
	 
	3

	4
	Sygn. poziomu wody w tunelu zbiorcz.
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Blok nr 1 +CSP
	223
	83
	95
	 
	 
	34
	 
	 
	10

	6
	IOS instalacje ppoż. i instalacja oddymiania +CSP
	313
	197
	24
	 
	 
	80
	 
	 
	12

	
	
	6
	2
	 
	 
	 
	4
	 
	 
	 

	7
	Blok nr 5 +CSP
	 
	78
	107
	5
	 
	30
	 
	 
	13

	8
	DRIM 
	14
	 
	3
	 
	1
	4
	 
	 
	5

	9
	Blok nr 2                   
	216
	65
	100
	5
	 
	30
	 
	 
	16

	10
	SCR 2,3,4,6,7
	30
	 
	10
	 
	 
	15
	 
	 
	5

	11
	Galeria przykotłowa +CSP
	91
	 
	 
	74
	 
	14
	 
	 
	 

	12
	Galeria nawęglania  A5
	41
	 
	 
	16
	 
	14
	 
	 
	8

	13
	Budynek A19-1
	8
	 
	 
	5
	 
	 
	 
	 
	3

	14
	Blok nr 3
	181
	61
	80
	5
	 
	24
	 
	 
	11

	15
	Biomasa silos zrębków
	16
	 
	 
	6
	 
	1
	 
	 
	9

	16
	Biomasa przenośnik 1-150
	55
	 
	 
	23
	 
	1
	 
	 
	30

	17
	Biomasa przenośnik 1-157
	43
	 
	 
	16
	 
	3
	 
	 
	23

	18
	Biomasa przenośnik 1-190
	32
	 
	 
	12
	 
	2
	 
	 
	17

	19
	Biomasa Rębak Camura
	33
	 
	3
	8
	 
	4
	 
	 
	17

	20
	Biomasa oddymianie klatki +CSP
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	21
	Pióry +CSP
	24
	 
	12
	 
	 
	7
	 
	 
	5

	22
	Blok nr 4
	229
	71
	107
	5
	 
	30
	 
	 
	15

	23
	Blok nr 9 Pomieszczenie szaf DCS + CSP
	25
	 
	8
	 
	 
	5
	2
	 
	8

	24
	Blok nr 9 kotłownia + CSP+ Mercor oddymianie
	251
	 
	93
	 
	 
	74
	 
	 
	80

	25
	Biomasa budynek butlowni
	30
	 
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	25

	26
	Biomasa pomieszczenie elektryczne
	10
	 
	6
	 
	 
	2
	 
	 
	2

	27
	Biomasa próbopobierak, abarn
	20
	 
	3
	 
	 
	4
	 
	 
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	Biomasa budynek pompowni i olejowy
	13
	 
	1
	 
	1
	1
	 
	 
	9

	29
	Biomasa II odpylnie i przenośniki + CSP
	47
	 
	1
	18
	 
	3
	 
	 
	20

	30
	Biomasa dołek agro
	22
	 
	 
	6
	 
	1
	 
	1
	13

	31
	Biomasa dołek leśna
	32
	 
	 
	11
	 
	3
	 
	1
	15

	32
	Rębak II + CSP
	36
	 
	6
	5
	 
	1
	 
	 
	22

	33
	Nawęglanie PT41, 43,44 
	19
	 
	 
	9
	 
	5
	 
	 
	3

	34
	Blok nr 6 + CSP
	302
	 
	189
	4
	 
	61
	 
	 
	45

	35
	Pompownia C1 +CSP
	24
	 
	11
	 
	 
	8
	 
	 
	4

	36
	Pompownia C2
	21
	 
	10
	 
	 
	6
	 
	 
	4

	37
	Blok nr 7
	207
	70
	102
	3
	 
	23
	 
	 
	9

	38
	Blok nr 9 maszynownia
	203
	77
	90
	5
	 
	21
	 
	 
	10

	39
	Sprężarkownia kotłownia K8
	4
	 
	2
	 
	 
	1
	 
	 
	1

	40
	DTS PT - 55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	Sygn. w tunelach pozost.
	6
	 
	6
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	Tunele zbiorcze
	196
	84
	67
	 
	 
	45
	 
	 
	 

	43
	Wywrotnica wagonowa nr 1 +CSP
	19
	8
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	44
	Wywrotnica wagonowa nr 2
	19
	8
	5
	 
	 
	6
	 
	 
	 

	45
	Rozmrażalnia
	8
	6
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	46
	Budynek H1
	12
	10
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	47
	Budynek H4
	43
	25
	7
	 
	 
	8
	 
	 
	3

	48
	DTS PT - 55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	Tunele człon ciepłowniczy nr 2 + zaplecze blok nr 8
	135
	61
	49
	 
	 
	25
	 
	 
	 

	50
	Magazyn 01
	47
	23
	18
	 
	 
	3
	 
	 
	3

	51
	Mazutownia
	36
	17
	12
	 
	 
	4
	 
	 
	2

	52
	Czopuchy 1-4 
	131
	77
	28
	 
	 
	20
	 
	 
	5

	53
	Budynek F12 inst. sygnalizacji ppoż. i inst. oddymiania
	234
	202
	19
	 
	 
	13
	 
	 
	 

	
	
	3
	 
	1
	 
	 
	2
	 
	 
	 

	54
	Budynek Y7
	40
	22
	5
	 
	 
	9
	 
	 
	3

	55
	Budynek F1
	17
	 
	11
	 
	 
	3
	 
	 
	3

	56
	Budynek F13
	447
	337
	12
	 
	 
	23
	 
	 
	74




	4.
	Obsługa bieżąca/codzienna przemysłowego systemu monitoringu CCTV w zakresie czynności:
a) Kontrola sprawności urządzeń: kamery, monitory, centrale CCTV, urządzenia archiwizujących. 
2) Konserwacja układów optycznych kamer obiektowych.
3) Kontrola statusów poprawności pracy.
4) Usunięcie stwierdzonych usterek.

	5.
	Obsługa i Utrzymanie cyfrowych systemów sterowania DCS, PLC. 
5.1. Obsługa bieżąca/codziennie:
1) Kontrola statusów poprawności pracy.
2) Kontrola poprawności komunikacji międzysystemowej.
3) Kontrola urządzeń drukujących.
4) Kontrola urządzeń archiwizujących.
5) Uzupełnienie materiałów eksploatacyjnych.
6) Usunięcie zauważonych usterek.
5.2. Obsługa okresowa:
1) Wykonywanie backupów oprogramowania systemów DCS/raz w miesiącu.
2) Wymiana filtrów, czyszczenie wentylatorów/dwa razy w roku.
3) Czyszczenie monitorów, klawiatur, myszy/dwa razy w roku.
4) Oględziny, odkurzanie i wymiana filtrów w szafach /jeden raz w roku.
5) Kontrola pakietów elektroniki, listew zaciskowych i przekaźników/jeden raz w roku. 
5.3. Wykaz systemów i urządzeń:
	Lp.  
	Realizowana funkcja 
	Nazwa systemu /Lokalizacja
	Urządzenia

	
	
	
	Stacje
	Klawiatury
	Monitory

	1. 
	System obliczeń eksploatacyjnych
	PCALCS
	-
	-
	-

	2. 
	System nadzoru emisji zanieczyszczeń do atmosfery
	MIKROS
	2
	4
	4

	3. 
	System rozliczeń energii
	CONVERGE
	-
	-
	-

	4. 
	Koncentratory zabezpieczeń elektrycznych 
	Koncentratory 
	-
	-
	-

	5. 
	Regulatory neuronowe
	SILO/IVY
	-
	1
	2

	6. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok1
	8
	11
	12

	7. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok2
	9
	12
	12

	8. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok3
	9
	12
	12

	9. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok4
	9
	12
	12

	10. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok5
	9
	12
	12

	11. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok6
	9
	12
	12

	12. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok7
	9
	12
	12

	13. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation/Blok9
	12
	19
	20

	14. 
	System prowadzenia ruchu
	DeltaV/DEMI
	7
	5
	6

	15. 
	System prowadzenia ruchu
	Wago/Fanuc/Siemens/GWS
	-
	-
	-

	16. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania
	Ovation/IOS
	7
	6
	10

	17. 
	System prowadzenia ruchu
	Nawęglanie/Modicon 
	
	
	

	18. 
	System prowadzenia ruchu
	Mazut/Modicon
	
	
	

	19. 
	System prowadzenia ruchu
	Odpopielanie/Simatic/Modicon
	
	
	

	20. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania
	Biomasa I/Simatic
	
	
	

	21. 
	Systemy prowadzenia ruchu
	Biomasa II/PCS7/Simatic
	
	
	

	22. 
	Przyrządy i urządzenia sterowania
	Rębak II/S7/
	
	
	

	23. 
	System prowadzenia ruchu
	Ovation mag "0"/Pompownie/ Nawęglanie/Układy elekt./SCR
	
	
	


5.4. Utrzymanie technologicznych systemów DCS, PLC oraz systemów informatycznych MIKROS, LFC/SMPP, PI, CONVERGE, PCALCS, Documint, NND Tools, koncentratory zabezpieczeń elektrycznych.
5.5. Nadzorowanie pracy systemów cyfrowych DCS/PLC  oraz systemów informatycznych MIKROS, LFC/SMPP, PI, CONVERGE, PCALCS, Documint, koncentratory zabezpieczeń elektrycznych.
5.6. Wykonywanie backupów ww. oprogramowania/raz w miesiącu lub innym czasookresie ustalonym z Zamawiającym.
5.7. Aktualizacja sygnatur wirusów dostarczonych przez Zamawiającego.
5.8. Stosowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa dla systemów sterowania.
5.9. Stały nadzór podczas wykonywania Usług na instalacjach Infrastruktury Krytycznej przez Podwykonawców,
5.10. Usunięcie stwierdzonych usterek.

	6.
	Utrzymanie systemów SRK przeglądy i konserwacje wg. Harmonogramu i Instrukcji konserwacji, przeglądów oraz napraw bieżących urządzeń sterowania ruchem kolejowym Ie–12(E-24) – Załącznik do zarządzenia Nr 17/2015r. Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 08 kwietnia 2015r. Podstawowe zakresy prac:
	Podstawowy zakres prac
	Liczba urządzeń
	Częstotliwość
w roku

	1. Konserwacja sygnalizatorów świetlnych.
	39
	4

	1.1. Ocena stanu powłok malarskich.
	39
	1

	1.2. Sprawdzanie obwodów świateł.
	39
	1

	1.3. Zabezpieczenie podstawy sygnalizatorów przed korozją.
	39
	1

	2. Konserwacja zwrotnicowego zamka trzpieniowego.
	10
	6

	2.1. Przegląd zamka trzpieniowego oraz spoiny iglicowej.
	10
	1

	3. Konserwacja przekaźników typu zamkniętego.
	663
	6

	3.1. Przegląd przekaźników.
	663
	1

	4. Konserwacja elektrycznych napędów  zwrotnic i wykol.
	28
	26

	4.1. Sprawdzenie sił nastawczych napędów zwrotnicowych i wykol.
	28
	3

	4.2. Przegląd napędów zwrotnicowych.
	28
	1

	4.3. Przegląd układów napędowych el. napędów zwrotnic.
	28
	1

	5. Konserwacja układów kontr. nie zajętości tor. i rozjazdów.
	31
	12

	5.1. Przegląd układów kontroli nie zajętości torów i rozjazdów.
	31
	2

	5.2. Przegląd szaf torowych (kontenerów).
	8
	4

	5.3. Przegląd i konserwacja pulpitu komputerowego.
	1
	12/1

	6. Konserwacja urządzeń rogatki elektrycznej.
	2
	4

	6.1. Przegląd urządzeń rogatki elektrycznej.
	2
	2

	7. Konserwacja baterii akumulatorów.
	6
	12

	8. Konserwacja tablic rozdzielczych.
	3
	4

	9. Konserwacja przetwornic sygnalizacyjnych, zasilaczy UPS.
	10
	52

	10. Przegląd armatury kablowej.
	1
	1

	11. Przegląd tras kablowych.
	1
	1

	12. Przegląd kabli elektrycznych.
	1
	1

	13. Usunięcie stwierdzonych usterek.
	
	

	14. Sporządzenie raportu z przeprowadzonych prac.
	
	




	7.
	Funkcjonalne sprawdzenia i kontrola urządzeń, dokonywanie wpisów gotowości ruchowej urządzeń po zakończonych remontach bieżących.
7.1. Sprawdzanie wizualne stanu technicznego kabli, tras kablowych, tras impulsowych.
7.2. Wykonywanie prób i blokad zabezpieczeń cieplnych oraz elektrycznych urządzeń uruchamianych z rezerwy lub remontu na I zmianie w dni robocze, ok. 80 na rok. Zakres prac:
1) Uruchomienie pomiarów, m.in.: ciśnienia, temperatur, poziomów, przepływu, wartości elektrycznych i fizyko-chemicznych.
2) Sprawdzenie kompletności tras i połączeń kablowych.  
3) Uruchomienie sterowania lokalnego i zdalnego armaturą.
4) Sprawdzenie sygnałów wejściowych/wyjściowych armatury, w tym do systemu nadzoru.
5) Sprawdzenie sterowania lokalnego i zdalnego armatury.
6) Sprawdzenie zabezpieczeń i blokad elektrycznych oraz technologicznych.
7.3. Usunięcie stwierdzonych usterek.

	8.
	Sprawdzanie drożności i szczelności tras impulsowych na zlecenie służb ruchu (zawiadomienia).

	9.
	Kontrola i usuwanie usterek w układach sterowań armaturą regulacyjną i UAR, pomiarowych cieplnych oraz zabezpieczeniach technologicznych (zawiadomienia).

	10.
	Sprawdzanie i nastawianie momentów napędów elektrycznych (zawiadomienia).

	11.
	Kontrola i usunięcie usterek w obwodach pomiarów fizyko-chemicznych oraz ochrony środowiska.

	
	11.1.  Przeprowadzanie bieżącej obsługi systemu monitoringu emisji spalin - komin 3, czopuch bl.1, kanał spalin bl.9 – zgodnie z Instrukcją zapewnienia jakości systemów pomiarów ciągłych emisji zanieczyszczeń do atmosfery I/MR/P/45/2014 poprzez sprawdzenie:
1) poprawności wskazań aparatury za pomocą gazów wzorcowych,
2) napełnienia zbiorników kondensatu,
3) filtrów kwasowych,
4) wskazań na wyświetlaczach i komunikatów o błędach,
5) szczelności układów poboru próbki, 
6) czystości powierzchni optycznych pyłomierzy.
7) usunięcie stwierdzonych usterek.
8) ustawienie przepływów na rotametrach.

	
	11.2.  Przeprowadzanie okresowej kontroli funkcjonowania systemu monitoringu powietrza (co dwa tygodnie). Prowadzenie książki eksploatacji.

	
	11.3. Okresowe (co 6-miesięcy) sprawdzanie stanu technicznego i kalibracja systemów detekcji wodoru na blokach oraz detekcji oleju na wodzie w kanale zrzutowo-ocieplającym oraz VI odcinku kanału zrzutowego (2 szt.). 
Systemy detekcji wodoru model Touchpoint4: czujniki Sensepoint 0-100% - 96 szt. i 14 centralek.
1. Detekcja oleju na wodzie.
2. Kalibracja czujników.
3. Sprawdzenie stanu technicznego.
4. Sprawdzenie sygnalizacji ostrzegawczej i alarmowej.
5. Usunięcie usterek. 
6. Sporządzanie i przekazywanie protokołów z przeprowadzonych czynności. 

	
	11.4. Okresowe przeglądy (co 6 miesięcy) głowic i sond pom. (40 szt.) O2 – za/przed ECO, za L1,2 oraz WS1,2 bloków energetycznych. Sprawdzenie - wymiana osłon za L1,2, w razie konieczności wymiana filtrów sond pomiarowych, kalibracja gazem wzorcowym, odnotowanie sygnałów diagnostycznych.
Sporządzanie i przekazywanie protokołów z przeprowadzonych czynności. 

	
	11.5.  Okresowy(co 6 m-cy) przegląd pyłomierzy za WS1,2 (12 szt.) - czyszczenie, konserwacja, regulacja, wymiana zużytych elementów - bloki od nr 2 do 7.
1) Kontrola pracy dmuchaw powietrza osłonowego.
2) Sprawdzenie szczelności połączeń dmuchawa - pyłomierz.
3) Kontrola pyłomierzy:
    a. sprawdzenie, spisanie i aktualizacja numerów seryjnych, parametrów konfiguracyjnych, zakresu, krzywej kalibracyjnej;
    b. sprawdzenie poprawności justowania, korekta;
    c. sprawdzenie obrazu wewnętrznego przekroju króćców;
    d. sprawdzenie stanu zabrudzenia elementów optycznych – czyszczenie;
    e. po montażu i zamknięciu obudowy sprawdzenie wskazań na wyświetlaczu;
    g. sprawdzenie i odnotowanie mocy diód laserowych;
    h. sprawdzenie i odnotowanie sygnału z kalibracji przy użyciu urządzenia do optycznej kalibracji,
4) Sporządzenie protokołu z przeprowadzonych czynności z danymi, oceną stanu i uwagami. 

	
	11.6. Przeprowadzanie bieżących/codziennych/tygodniowych i okresowych (1 x kwartał) przeglądów systemów analityki gazowej przed oraz za SCR na pięciu blokach, zgodnie z Harmonogramem obsługowym, w tym pomiary zawartości:
· Przed SCR NO – zakres pomiarowy 0-500 mg/m3, CO – 0-12500 mg/m3,O2 – 0-25%.
· Za SCR – NO – 0-500 mg/m3 , CO – 0-300 mg/m3, O2 – 0-25%, SO2  - 0-3000mg/m3, NH3 0-15ppm.
Zastosowane metody pomiarowe ekstrakcyjne – NO, CO, SO2 absorpcja w poczerwieni; O2, -  paramagnetyczna; NH3 – spektroskopia z laserem diodowym. 
Codzienne:  Pkt 1-3 i 8,9; tygodniowe pkt 1-5 i 7,8; okresowe 1-10.                       
1. Przegląd grafiki SCR-ów w PI.
2. Przegląd sygnałów diagnostycznych.
3. Sprawdzenie i ustawienie przepływu próbki.
.
4. Wymiana filtrów wstępnych.
5. Zerowanie analizatorów.
6. Kalibracja gazem wzorcowym.
7. Czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej jednostki klimatyzacji.

8. Prowadzenie kart kontrolnych: czynności wykonane, daty przeglądów, zaistniałych usterek.
9. Usunięcie stwierdzonych usterek (nie wymagających serwisu).
10. Usuwanie kondensatu ze zbiorników.
11.  Sprawdzenie/wymiana osłon sond pomiarowych za SCR – co pół roku.

	12.
	12.1. Obsługa bieżąca/codzienna układów automatyki bloków energetycznych i instalacji pozablokowych, w tym, m.in.:
1) Układy regulacji LDC, DEH i LFC.
2) Układy regulacji temperatur pary świeżej i wtórnej.
3) Układ regulacji poziomu w walczaku.
4) Układy regulacji uszczelnień Luvo 1,2.
5) Układ regulacji ciśnienia w kol. do IOS.
12.2. Zakres prac:
1) Przegląd grafik w systemie PI lub Ovation.
2) Analiza przebiegów parametrów układów automatyki dla sprawdzenia poprawności wskazań lub działania.
3) Usuniecie stwierdzonych usterek. 

	13.
	Obsługa bieżąca i Utrzymanie urządzeń oraz układów: automatyki, pomiarów elektrycznych, sterowań, sygnalizacji, zabezpieczeń elektrycznych przekaźnikowych i cyfrowych, tyrystorowych, hydraulicznych, pneumatycznych i elektromechanicznych w zakresie:
13.1. Obsługa bieżąca.
1) Oględziny pomieszczeń, urządzeń i instalacji.
2) Sprawdzanie i kasowanie pobudzonej sygnalizacji.
3) Sprawdzanie temperatury pracy.
4) Sprawdzenie zabrudzenia filtrów. 
5) Kontrola i usuwanie doziemień. 
6) Kontrola poprawności pomiarów.
13.2. Utrzymanie. 
1) Przegląd stanu technicznego urządzeń do zabezpieczeń elektrycznych bloku i rozdzielni.
2) Przegląd i kontrola pracy UPS.
3) Przegląd układów SZR.
4) Przegląd, sprawdzenie sterowań i ustawienie wyłączników krańcowych próbopobierni biomas.
5) Kontrola zasilań i układów chłodzenia.
6) Kontrola poprawności działania układów.
7) Kontrola wskazań położenia, krańcówek drogowych, momentowych.
8) Kontrola stanu elementów składowych systemów zabezpieczeń.
9) Oględziny szaf zabezpieczeń KUZB, SIS, ZAZ.
10) Przegląd stanu skanerów palników mazutowych.
11) Kontrola urządzeń w pomieszczeniach bezobsługowych. 
12) Kontrola stanu wag taśmociągowych, samochodowych, kolejowych.
13) Usuwanie usterek (nie wymagających serwisu specjalistycznego producenta).
14) Wykonywanie przeglądów zgodnie z instrukcjami eksploatacji i wypełnianiem kart przeglądów urządzeń tzw. checklist.
15) Każde urządzenie obiektowe nie mające stałej obsługi (znajdujące się w krosowniach, nastawniach, pomieszczeniach AKPiA, itp.) powinno być raz w tygodniu sprawdzone w zakresie ogólnego stanu i warunków pracy, temperatury, zanieczyszczeń, drgań, alarmów.
16) Raz na kwartał należy wykonać:
a) kontrolę pracy koncentratorów (sprawdzanie stanu baterii, diagnostyka poprawności pracy),
b) kontrolę pracy urządzeń energoelektronicznych (falowniki, rozruszniki, UPS, prostowniki, itp.) ok. 200 urządzeń,
c) czyszczenie lub wymiana mat filtracyjnych w układach energoelektronicznych (falowniki, prostowniki, regulatory) – ok. 250 urządzeń.
17) Raz na rok wymagane jest:
a) czyszczenie aparatury i urządzeń w celu utrzymania w czystości układów AKPiA,
b) kontrola pracy układów zabezpieczeń, testowanie zabezpieczeń elektrycznych i automatyki wyprowadzenia mocy każdego bloku 1_9,
c) sprawdzenie automatyki SZR/PPZ (udział w przełączeniach i diagnostyka): 80 układów,
d) funkcjonalne sprawdzenie przerzutek zasilań prądu stałego w TRS1i2, NTS oraz zmiennego w TRZ: 28 układów,
e) funkcjonalne sprawdzenie rezerwacji zasilań UPS: 28 układów,
f) sprawdzenie opisów, wykonanie brakujących.
g) czyszczenie pomieszczeń, krosowni blokowych i pozablokowych  ok. 12 szt.

	14.
	Przegląd napędów elektrycznych, hydraulicznych i pneumatycznych oraz usunięcie usterek (zawiadomienie).

	15.
	Wykonywanie czynności związanych z organizacją bezpiecznej pracy w elektrowni tam gdzie jest to wymagane.

	16.
	Analizowanie działania zabezpieczeń elektrycznych i technologicznych (zawiadomienie)

	17.
	Bieżąca i okresowa kontrola obwodów zabezpieczeń cieplnych oraz elektrycznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.

	18.
	Kontrola i ładowanie hydroakumulatorów HPU i HBL (zawiadomienie).

	19.
	Prowadzenie prac laboratoryjnych w zakresie aparatury kontrolno–pomiarowej, rejestrującej, zabezpieczeniowej i sterowniczej, sprawdzanie oraz nastawa ich parametrów, związane z przeglądami i remontami bieżącymi (zawiadomienie).

	20.
	Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej zgodnie z przyjętymi standardami - o wszelkich zmianach w dokumentacji informować Zamawiającego.

	21.
	Prowadzenie spraw koordynacji, zaopatrzenia w części zamienne i materiały podstawowe z zakresu automatyki, przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz elektronikę.

	22.
	Obsługa zlecenia naprawy urządzeń przez firmę zewnętrzną w tym: przygotowanie zapytania ofertowego, przygotowanie urządzeń do wysyłki, odbiór urządzeń po naprawie, wymiana urządzenia, rozliczenie realizacji zlecenia i przygotowanie protokołów 64 rbh/rok.

	23.
	Opracowywanie specyfikacji do zapotrzebowań materiałowych Zmawiającego na urządzenia, części zamienne i materiały do urządzeń związane z obsługą, przeglądami oraz remontami bieżącymi 48 rbh/rok.

	24.
	Udział w pracach i nadzór nad firmami zewnętrznymi 160 rbh/rok. 
Zakres prac: 
25.1. Organizacja i koordynacja prac. 
25.2. Udrożnienie króćców.
25.3. Kalibracja aparatury.
25.4. Transport aparatury i urządzeń.
25.5. Zbieranie danych z systemów archiwizacji.
25.6. Przygotowywanie danych.

	25.
	Udział w odbiorach urządzeń dozorowych przez UDT 8 rbh/rok.

	26.
	Wykonywanie prób napięciowych komór elektrofiltrów 35 razy/rok.

	27.
	Udział w zespołach do aktualizacji IOBP w Elektrowni, poprawy warunków pracy 32 rbh/rok.

	28.
	Konsultacje i analizy pracy układów AKPiA - proponowanie nowych rozwiązań technicznych i udział w przygotowaniu zakresów do zapytań ofertowych 40 rbh/rok.

	29.
	Przygotowanie dokumentów i udział w komisjach poawaryjnych wyjaśniających przyczyny awarii oraz konsultacje w zakresie zapobiegania ponownego wystąpienia tego typu awarii 40 rbh/rok.

	30.
	Udział w działaniach Sztabu Przeciwpowodziowego 8 rbh/rok.

	31.
	Pełnienie funkcji inspektora ochrony radiologicznej dla potrzeb Elektrowni na podstawie Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. PRAWO ATOMOWE 24 rbh/rok. 








































Załącznik nr 1.2 SIWZ cz. II
Zakres przeglądów i planowanych remontów sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
7. Ogólny zakres usług utrzymania i remontów bieżących urządzeń sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
	Lp.
	Zakres czynności w ramach działania

	1.
	Przygotowywanie harmonogramów i programów strojeń, oraz prób funkcjonalnych Urządzeń wykonywanych okresowo lub po remoncie.

	2.
	Demontaż i montaż Urządzeń w trakcie remontów.

	3.
	Udział w remontach kapitalnych i średnich urządzeń i obiektów polegający na demontażu, ponownym montażu i uruchomieniu Urządzeń w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia prac remontowych w innych branżach.

	4.
	Okresowa konserwacja Urządzeń w remontach średnich i kapitalnych.

	5.
	Próby funkcjonalne i testy i odbiory Urządzeń po remontach średnich i kapitalnych.

	6.
	Drobne i częściowe prace remontowe, związane z utrzymaniem Urządzeń w sprawności (remonty skrzynek sterowniczych, szaf i stojaków  pomiarowych, listew zaciskowych itp.).

	7.
	Badanie szczelności jonizacyjnych czujek dymu.

	8.
	Aktualizacja instrukcji eksploatacji Urządzeń.

	9.
	Analiza, sprawdzanie i opiniowanie dokumentacji Urządzeń.

	10.
	Remont i usuwanie awarii np. zalanie wodą urządzeń i szaf obiektowych, zalanie czujek ppoż., itp.

	11.
	Inne analizy i raporty wg potrzeb Zamawiającego.

	12.
	Inne prace z zakresu działania Zamawiającego, uzgodnione obustronnie.


8. Planowe przeglądy sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
	Lp.
	Nazwa urządzenia
	Typ urządzenia wg oznaczeń producenta 
	Częstotliwość wymaganych remontów / czasookres
	Planowany remont  
	Uwagi 

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	
	
	INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN (IOS)

	1.
	Armatura, pomiary i sterowania IOS
	 
	1 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	5.
	Obwody wtórne napędów cz. Polska
	 
	1 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	6
	Obwody wtórne napędów cz. Duńska
	 
	1 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	7
	Wirówki gipsu
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	8
	Obwody wtórne Rozdzielni 0,4kV cz. Duńska
	 
	1 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	9
	Obwody wtórne Rozdzielni 6kV cz. Duńska
	 
	1 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	10
	Przegląd aparatury pomiarowej w laboratorium
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	11
	System nadzoru i sterowania
	 
	2 razy w roku
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	BLOKI 1-7,9_IOS_CC1,2_DEMI_C1C2_NAWĘG-MAZUT_ODPOPIELANIE_BIOMASA

	12
	Napędy elektryczne 
	 NWA, SCHIBE, AUMA ESW, ESL, SW, XIL, XS, EBRO
	1xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	250 sztuk

	13
	Napędy pneumatyczne
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	150 sztuk

	14
	Napędy elektromagnetyczne
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	40 sztuk

	14
	Pomiary nadzorowane
	 
	1xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	15
	Pomiary QAL-3
	 
	2xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	16
	Systemy p.poż. i pomiary
	CZUJKI P.POŻ
	1xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	17
	Mierniki przenośne
	 
	2xrok
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	POLA ZASILANIA POTRZEBY OGÓLNE

	18
	Obwody wtórne Pola średniego napięcia 6kV, 15kV
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	P
	P
	60 pól

	19
	Obwody wtórne Pola niskiego napięcia do 0,4kV
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	P
	P
	100 pól

	UPS

	20
	UPS 
	 
	1 x na rok
	P
	P
	P
	P
	P
	 

	ZDMUCHIWACZE PAROWE  I ARMATKI WODNE

	21
	Zdmuchiwacze parowe (Bloki 1-9, GAVO)
	 
	1x 2 mies.
	P
	P
	P
	P
	P
	232 sztuki

	22
	 Armatki wodne (Bloki 1-9, GAVO)
	 
	1x 2 mies.
	P
	P
	P
	P
	P
	20 szt.


9. Planowe przeglądy sterowań, zabezpieczeń oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
	LP
	Nazwa urządzenia / nr MW
	Urządzania 
	Planowany remont/liczba sztuk
	Uwagi 

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	1
	BLOK   2
	AKPiA
	RS
	
	
	RS
	
	 

	2
	BLOK   3
	AKPiA
	
	RS
	
	
	RS
	 

	3
	BLOK   4
	AKPiA
	
	RS
	
	
	RS
	 

	4
	BLOK   5
	AKPiA
	RK
	
	
	RS
	
	 

	5
	BLOK   6
	AKPiA
	
	RS
	
	
	RS
	 

	6
	BLOK   7
	AKPiA
	RS
	
	
	RS
	
	 

	7
	BLOK   9
	AKPiA
	
	RS
	RS
	RK
	RS
	

	ZESPOŁY MŁYNOWE

	LP
	Nazwa urządzenia / nr MW
	Urządzania 
	Planowany remont/liczba sztuk w roku
	Typ remontu/liczba urządzeń 

	
	
	
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	

	7

	 Bloki 1-7
	OBWODY WTÓRNE
	18
	18
	18
	18
	18
	RS/48

	
	
	
	12
	12
	12
	12
	12
	RK/48

	POMPY WODY ZASILAJĄCEJ

	8
	Bloki 1-7,9
	OBWODY WTÓRNE
	5
	4
	1
	5
	6
	RS/24

	
	
	
	1
	2
	2
	1
	0
	RK/24

	POMPY WODY CHŁODZĄCEJ

	9
	PCH
	OBWODY WTÓRNE
	2
	2
	2
	2
	2
	RS/8

	NAWĘGLANIE

	10
	Przenośnik taśmowy 
	OBWODY WTÓRNE
	RS
	RS
	RS
	RS
	RS
	28

	11
	Przesiewacz rolkowy PR49 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	2

	12
	Separator elektromagnetyczny 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	4

	13
	Bortnice BR241,BR242 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	5

	14
	Zsuwnia ZS36
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	10

	15
	Przenośnik taśmowy krótki
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	8

	16
	Wywrotnica wagonów WW1 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	2

	17
	Ładowarko-zwałowarka ŁZKS 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	2

	18
	Próbopobiernie węgla 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	1

	19
	Próbopobiernie biomasy 
	OBWODY WTÓRNE
	RB
	RB
	RS
	RB
	RB
	1

	UKLAD WZBUDZENIA GENERATORA, SYNCHRONIZATOR

	20
	Regulator napięcia WGSY-38 i układ odwzbudzania generatora bloku nr 4
	OBWODY WTÓRNE
	
	RS
	
	
	RS
	2

	21
	Regulator napięcia ETEF-200C i układ odwzbudzania generatora bloku 1,3,9 
	OBWODY WTÓRNE
	RS
	
	RS
	RS
	
	3


Planowane harmonogramy postoju instalacji i urządzeń mogą ulec zmianie.
























Załącznik nr 1.3 SIWZ cz. II
Wykaz obiektów i instalacji zamawiającego oraz urządzeń elektroenergetycznych podlegających utrzymaniu i planowym remontom
1. 8 bloków energetycznych 5 x 242 MW, 1 x 239 MW, 1 x 225 MW i 1 x 205 MW.
1.1. Turbiny parowe trójkadłubowe wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
1.2. 7 kotłów parowych opalany pyłem węgla z biomasą o wydajności pary 650 t/h wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.3. Instalacja odazotowania spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.4. Kocioł parowy opalany biomasą wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.5. Generatory chłodzone wodorem wraz z urządzeniami pomocniczymi.
1.6. Transformatory blokowe 110kV, 220kV, 400 kV i potrzeb własnych bloków wraz z urządzeniami pomocniczymi. 
2. Instalacja Odsiarczania Spalin wraz z urządzeniami pomocniczymi.
3. Hydrocyklony.
4. Kanały spalin i instalacje elektroenergetyczne komina nr 1,3.
5. Zakład Kamienia Wapiennego.
6. Nawęglanie wraz z ŁZKS 1 i 2.
7. Wywrotnice wagonowe.
8. Rozmrażalnia wagonów.
9. Mazutownia i gospodarka olejowa.
10. Odżużlanie i odpopielanie.
11. Elektrofiltry z urządzeniami pomocniczymi.
12. Składowiska żużla, popiołu i gipsu.
13. Stacja demineralizacji wody DEMI.
14. Pompownie wody chłodzącej.
15. Gospodarka wodna i ściekowa – pompownie, osadniki, zbiorniki, itp. 
16. Instalacja rozładunku magazynowania i podawania amoniaku DRIM
17. Oczyszczalnia ścieków.
18. Ujęcie wody na rzece Wschodnia.
19. Ujęcie wody w Tursku.
20. Człony ciepłownicze CC1_CC2.
21. Sprężarkownia.
22. Instalacje biomasy wraz urządzeniami pomocniczymi (rębaki, zbiorniki, przenośniki, dołki zasypowe, odpylnie, próbopobieraki, itp.).
23. Obiekt H4 wraz z infrastrukturą kolejową.
24. Nastawnia Centralna.
25. Nastawnie obiektowe.
26. Serwerownie, krosownie i kablownie.
27. Infrastruktura elektroenergetyczna i elektryczna Elektrowni: 
20.1. Urządzenia układu wyprowadzenia mocy z bloków energetycznych: 
27.1.1. szynoprzewody wyprowadzenia mocy wraz z przekładnikami napięciowymi i prądowymi, wyłączniki generatorowe wraz z kondensatorami przeciwprzepięciowymi.
27.1.2. transformatory blokowe, wyłączniki blokowe, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów blokowych. 
27.2. Urządzenia zasilania potrzeb własnych blokowych, pozablokowych i ogólnych: 
27.2.1. transformatory potrzeb własnych bloków energetycznych TZ, transformator potrzeb pozablokowych TZO.
27.2.2. transformatory potrzeb ogólnych 110/6 kV TR1_2, ograniczniki przepięć, odłączniki, uziemniki, przekładniki zespolone zainstalowane na przedpolach transformatorów potrzeb ogólnych 110/6 kV, mosty szynowe 6 kV zasilania podstawowego i rezerwowego rozdzielni 6 kV. 
27.2.3. rozdzielnie 6 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych wraz z instalacją sprężonego powietrza i urządzeniami sprężarkowymi. 
27.2.4. transformatory suche, żywiczne i olejowe 6/0,4 kV, zespoły prostownicze elektrofiltrów wraz z aparaturą WN. 
27.2.5. linie kablowe 15kV, 6 kV, 0,4kV i prądu stałego. 
27.2.6. aparatura elektryczna zainstalowana na ładowarko-zwałowarkach ŁZKS i koparkach KWK-106, 315, rozdzielnie potrzeb ogólnych 15 i 6 kV wraz z liniami kablowymi i transformatorami 15/0,4 i 6/0,4 kV: załadunku popiołu Pióry, składowiska gipsu, terenu zaplecza Elektrowni. 
27.3. Generatory, rozdzielnie wzbudzenia z przynależnymi urządzeniami elektrycznymi:
27.3.1. wzbudnice, urządzenia szczotkowe, prostowniki wzbudzenia, wyłączniki AGP, rezystory gaszenia pola, układ zabezpieczenia od przepięć, rezystor gaszenia przepięć, obwody siłowe układu wzbudzenia, transformatory wzbudzenia.
27.4. Silniki 6 kV i 0,4 kV.
27.5. Silniki prądu stałego.
27.6. Przesuwniki elektryczne i elektrowibratory na urządzeniach technologicznych.
27.7. Opory rozruchowe, przeciągarki i zwalniaki hamulcowe napędów technologicznych.
27.8. Rozdzielnie siłowe 0,4 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych. 
27.9. Rozdzielnie oświetleniowe 0,4 kV potrzeb własnych blokowych i pozablokowych.
27.10. Rozdzielnie prądu stałego.
27.11. Instalacje zasilające urządzeń technologicznych potrzeb własnych blokowych i pozablokowych. 
27.12. Baterie akumulatorowe i prostowniki. 
27.13. Instalacje siłowe i oświetleniowe w budynkach oraz budowlach technologicznych.
27.14. Tunele, szyby, kanały i estakady kablowe.
27.15. Instalacje i urządzenia oświetlenia zewnętrznego. 
27.16. Instalacje uziemiające i odgromowe. 
27.17. Stacje elektroenergetyczne (w całym zakresie obwodów siłowych): Ujęcie Wody na Wschodniej i w Tursku.
27.18. Plac rozładowczo-magazynowy transformatorów dużej mocy, transformatory rezerwowe.
27.19. Agregaty prądotwórcze.
27.20. Rozdzielnie, instalacje siłowe i oświetleniowe 0,4 kV oraz instalacje zasilające urządzenia elektryczne w budynkach i budowlach poza technologicznych:
27.20.1. Budynek F1 - całość bez części administracyjnej.
27.20.2. Budynek F3 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku gazów technicznych.
27.20.3. Budynek F7 - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku materiałów łatwopalnych.
27.20.4. Budynek F9 - granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni RWDA i RWDB na zasilaniu rozdzielni RA1 kable zasilające.
27.20.5. Budynek F10 - całość bez rozdzielni S60/1 oraz instalacji i urządzeń warsztatu remontu spychaczy.
27.20.6. Budynek F12 - rozdzielnie 02B i S46; granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02B i S46.
27.20.7. Budynek F13 - rozdzielnie NOBI i NOBI1 oraz pozostałe rozdzielnie z nich zasilane; rozdzielnie 02C i S45 granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielniach 02C i S45.
27.20.8. Budynek F14 – brama rozdzielnia na elewacji budynku zasilana z rozdzielni RW4 i agregatu prądotwórczego poprzez rozdzielnię RAP 3.
27.20.9. Budynek F15 - rozdzielnia WA5 i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku F15.
27.20.10. Budynek H3 - rozdzielniaZW15, granicą podziału są zaciski kabli odpływowych w rozdzielni ZW15.
27.20.11. Budynek H4 - rozdzielnie RW1, RW2, RS5, RS5a, RS5b i pozostałe rozdzielnie oraz instalacje i urządzenia elektryczne w budynku H4.
27.20.12. Budynek H8 - rozdzielnia ROS oraz instalacje w stacji paliw.
27.20.13. Budynek MPP - granicą podziału jest złącze kablowe na budynku Centrum Medycznego zasilane z RWDA i RWDB.
27.20.14. Budynek V1 i V2 - rozdzielnie oraz instalacje w budynkach V1 i V2.
27.20.15. Budynek Y1-4 oraz Y6 - złącza kablowe oraz rozdzielnie i instalacje wewnątrz Zespołu Magazynów.
27.20.16. Budynek Y7 - rozdzielnia Y7, szafy nr 4, 5 i 6 zasilające gospodarkę olejową.
27.20.17. Pozostałe obiekty zaplecza - granicą podziału są złącza kablowe na budynkach.
27.20.18. Obiekty, instalacje i urządzenia nieenergetyczne w których zastosowano układy sterowań, zabezpieczeń i aparatury kontrolno-pomiarowej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A.




Załącznik nr 1.4 SIWZ cz. II
 Ogólna charakterystyka obiektów, instalacji, układów i urządzeń elektroenergetycznych w Elektrowni
1. Charakterystyka bloków energetycznych 
1.1. Kocioł bloku energetycznego 
Kocioł parowy typu EP650-137 bloku energetycznego jest kotłem opromieniowanym, jednowalczakowym z naturalną cyrkulacją wody, który w komorze paleniskowej podciśnieniowej, szczelnej z odprowadzeniem żużla w stanie stałym poprzez trzy wygarniacze śrubowe i kruszarki może spalać: pył węgla kamiennego, biomasę pochodzenia leśnego i poza leśnego. Komora paleniskowa wyposażona jest w 24 narożne palniki pyłowe oraz 8 olejowych palników rozpałkowych. Przygotowanie mieszanki paliwowo-powietrznej odbywa się w sześciu zespołach młynowych (ZM). W skład ZM wchodzi młyn węglowy (MW), wentylator młynowy (WM), podajnik paliwa (N) i zasobnik paliwa oraz urządzenia pomocnicze w tym dmuchawa powietrza uszczelniającego (DM), pompa oleju smarnego młyna (PM) i wentylatora (NZ). 
Kotły posiadają budowę trzyciągową: I ciąg stanowi komorę paleniskową, II ciąg konwekcyjny wraz kanałem łączącym oba ciągi (międzyciąg), III ciąg katalizator spalin, jest całkowicie ekranowany i szczelny. Kocioł posiada dwa niezależne strumienie pary świeżej i wtórnej oraz podgrzewacz wody (ECO). Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: elektryczne stacje redukcyjno-schładzające RS1,2.
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WP), dwa trzystrefowe elektrofiltry (EF), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa obrotowe podgrzewacze powietrza (LUVO).
Pozostałe instalacje na kotle to: selektywnego katalitycznego odazotowania spalin (SCR), parowe zdmuchiwacze popiołu kotłowe i SCR, armatek wodnych, systemów zabezpieczających pracę ZM (HRD, SRD). 
Kotły współpracują z turbinami: 13K-215-ND41-M1, 13K242–ND41–M2. 
1.2. Kocioł bloku energetycznego nr 9
Kocioł parowy nr 9 typu CFB jest przystosowany do spalania paliw w cyrkulacyjnym złożu fluidalnym, jednowalczakowy z naturalną cyrkulacją wody, opalany biomasą w szczelnie zamkniętej komorze paleniskowej. Zasilanie kotła paliwem odbywa się za pomocą 8 zsypów paliwa stałego rozmieszczonych po cztery na przedniej i tylnej ścianie kotła oraz 7 palników rozpałkowych zasilanych olejem lekkim. Kocioł posiada budowę trzyciągową: I ciąg – komora paleniskowa, separatory, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej typu INTREX; II ciąg konwekcyjny, przegrzewacze pary świeżej i wtórnej; III ciąg: podgrzewacz wody, podgrzewacze powietrza pierwotnego, wtórnego.
Część wysokoprężna kotła posiada układ obejściowy: stacje redukcyjno-schładzające RS1,2 wyposażone w stację hydrauliczną produkcji Welland.
Podstawowe urządzenia układu powietrze-spaliny to: dwa wentylatory powietrza pierwotnego (WPP), dwa wentylatory powietrza wtórnego (WPW), dwa wentylatory spalin (WS) i dwa wentylatory recyrkulacji spalin (WRS), dwa czterostrefowe elektrofiltry, parowe podgrzewacze powietrza, rurowe podgrzewacze powietrza.
Główny układ paliwa obejmuje: 
· Dwa przykotłowe zbiorniki dzienne paliwa wyposażone w rozrzutniki paliwa, obrotowe śruby rozładunkowe, klapy przeciwwybuchowe i opomiarowanie. 
· Dwie linie zaopatrujące w paliwo po obu stronach (z przodu i z tyłu) kotła. W skład każdej linii transportowych wchodzi: jeden przenośnik łańcuchowy o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki śrubowe o regulowanej prędkości obrotowej, cztery podajniki celkowe o stałej prędkości obrotowej i cztery zsypy paliwa.
Pozostałe instalacje na kotle to: układ powietrza wysokociśnieniowego (DW), sprężonego i instrumentalnego (SR), układ oleju lekkiego do rozpalenia kotła (zbiornik, dwie pompy, 7 palników rozruchowych), usuwania popiołu dennego i lotnego, zdmuchiwaczy popiołu, podawania siarki, kaolinitu, piasku i kamienia wapiennego.
Kocioł współpracuje z turbiną: 13K205/225–ND41–M2.
1.3. Turbina parowa bloku energetycznego 
Turbiny 13K240–ND41–M2, 13K205/225–ND41–M2 to urządzenia trójkadłubowe, kondensacyjne z międzystopniowym przegrzewem pary, z siedmiostopniowym układem regeneracyjnym zasilanym z nieregulowanych upustów turbiny. Urządzenia pomocnicze turbiny wraz z instalacjami stanowią: regeneracje wysokoprężna i niskoprężna, trzy pompy wody zasilającej (PZ), trzy pompy kondensatu (PK) i skroplin (PX), pompy olejowe (PO, PB, PP, NL), strumienice parowe (SM1,2,3,4,5), chłodnice pary i oparów (CT). Turbiny parowe z urządzeniami pomocniczymi zachowują ogólne standardy urządzeń bloków energetycznych 200 MW wraz z ich wyposażeniem AKPiA.
2. Opis układów wyprowadzenia mocy
Generator TWW 240, wyłącznik generatorowy typu HEK-3, szynoprzewody z układem przekładników prądowych i napięciowych, transformator blokowy TOBNRLa290000 (z przełącznikami zaczepów dla bloków 2,3,6,7), transformator zaczepowy 3-uzwojeniowy 25MVA (z przełącznikiem zaczepów i regulatorem RNTM - IEN), przedpole WN (110/220/400kV, bloki 5-6 i 7-9 pracują w układzie duobloku na linie 400kV) z łącznikami (wyłącznik GL316, odłącznik SPOLT, uziemnik STB) i przekładnikami (SVAS), wyłącznik blokowy w stacji WN – połączony w układzie automatyki z elektrownią przez system telezabezpieczeń (SWT-3000 i DM4) i kable sygnalizacyjne do napięć synchronizacyjnych. 
Układ wzbudzenia: na blokach nr 1-3 i 5-9 elektromaszynowy, na bloku nr 4 statyczny (prostowniki, wyłączniki AGP, układ odwzbudznia i przepięciowy). Regulatory napięcia cyfrowe ETEF200C (Energotest) w układach elektromaszynowych i WGSY38 (IEN) w układzie statycznym, współpracujące z układem ARNE (IEN). 
Układy zabezpieczeń bloku oparte o cyfrowe układy CZAZGTAiB (ZEG Energetyka, iZAZ) oraz przekaźniki SIEMENS. Połączenia ze stacją WN realizowane przez światłowodowy system telezabezpieczeń SIEMENS i kable sygnalizacyjne. Układy zabezpieczeń połączone z koncentratorami Eukaliptus.
Synchronizatory typu SM-06 (Kared) realizują synchronizację na wyłączniku generatorowym i blokowym. 
Sterowanie i nadzór układów przez system DCS Ovation (Emerson).
Pomiary elektryczne realizowane przez przetworniki (m.in. typu: P10, PP, PB, P11Z, XLWV342, PPP730, P33B, PF7, IM-1T).
Pomiary energii brutto i netto oparte na układach Landis (stojaki NZ i szafy FQ) i systemie Converge. Szczegóły w dokumentacji technicznej i instrukcjach eksploatacji poszczególnych urządzeń i instalacji.
3. Rozdzielnie potrzeb własnych 6kV i 0,4kV AC oraz 24V i 230V DC
3.1. Charakterystyka rozdzielni 6kV
Rozdzielnie blokowe 6kV zasilają silniki napędów i transformatory potrzeb własnych bloków oraz pola liniowe instalacji odsiarczania. Są to rozdzielnie jednosystemowe, szafowe, montowane z pól rozdzielczych typu: PREM-14S lub D-12P. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, ilości pól, typy zastosowanych wyłączników zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 6kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	P1AB
	PREM-14S
	VD4
	46
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	2
	P2AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	3
	P3AB
	PREM-14S
	VD4
	46
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	4
	P4AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe

	5
	P5AB
	PREM-14S
	VD4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	6
	P6AB
	PREM-14S
	VD-4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	7
	P7AB
	D-12P
	VD4
	40
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe

	8
	P9AB
	PREM-14S
	VD4
	48
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.


 Posiadają układy SZR/PPZ w układzie rezerwy jawnej (automaty RZRM lub AZRS).
3.2. Charakterystyka rozdzielni 0,4kV
Podstawowe rozdzielnie 0,4kV RN1AB÷RN7AB i RN9AB (rozdzielnice typu REG-1) zlokalizowane w budynku urządzeń elektrycznych, poz. – 3,90m zasilają rozdzielnie obiektowe poszczególnych bloków energetycznych:
a) rozdzielnia A1÷7, A9			maszynownia poz. - 4.00 m,
b) rozdzielnia B1÷7, B9			maszynownia poz. + 5.00 m,
c) rozdzielnia C1÷7			kotłownia, poz. +23.00 m,
d) rozdzielnia C9				kotłownia, poz. +12.00 m,
e) rozdzielnia D1÷7, D9			kotłownia, poz. +12.00 m,
f) rozdzielnia E1÷7, E9			kotłownia, poz. +12.00 m,
g) rozdzielnia F1÷7, F9			kotłownia, poz. +12.00 m,
h) rozdzielnia H1÷7, H9			budynek urz. elektrycznych, poz. - 3.90m,
i) rozdzielnia N1÷N7		 	kotłownia, poz. +12,00 m,
j) rozdzielnia K3, K7			maszynownia poz. – 3,90 m,
k) rozdzielnia L3, L7			maszynownia poz. – 3,90 m,
l) rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7		klatka schodowa przy osi G kotłowni poz. 8,23m. 
Zostały wyposażone w wyłączniki DS425b w polach zasilania podstawowego i rezerwowego. Natomiast odbiory z rozdzielni RN w zależności od pola wyposażono w łączniki typu LO, OZK (podrozdzielnie), dedykowane wyłączniki lub styczniki i przekaźniki termiczne (pola silnikowe). Z ww. rozdzielni zasilane są napędy w zakresie jednego bloku.
Rozdzielnie A, B, C, D i H oraz K3, L3, K7, L7 (rozdzielnice typu RNM-11 i MS-76):
· Napędy zasuw.
Rozdzielnia E1÷E7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):
· KR – kruszarki.
· UW - wygarniacze żużla.
· NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych (nieparzyste).
· PM - pompki olejowe młynów węglowych (nieparzyste).
· DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (nieparzyste).
· WCH1,2 - wentylatory chłodzenia skanerów.
· WPP1 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielni E4, E5).
· Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację armatek wodnych (tylko w rozdzielni E2÷E4, E6, E7).
Rozdzielnia F1÷F7 (rozdzielnice szafowe typu MS-76):
· NZ - pompki oleju smarnego wentylatorów młynowych.
· PM - pompki olejowe młynów węglowych (parzyste).
· DM - dmuchawy powietrza uszczelniającego (parzyste).
· NY - pompki olejowe wentylatorów spalin.
· WY - wentylatory chłodzenia łożysk wentylatorów spalin.
· WK - wentylator do chłodzenia międzystropia kotła.
· PSH - pompki oleju hydraulicznego podajników węgla.
· WPP2 – wentylator powietrza przewałowego (tylko w rozdzielniach F4, F5).
· Zasilanie podstawowe i rezerwowe szafy zasilającej instalację zdmuchiwaczy popiołu (tylko w rozdzielni F1-F4, F6, F7).
Rozdzielnia N1÷7 AB (rozdzielnice szafowe):
· Podajniki węgla (napędy falownikowe typu VLT).
Rozdzielnie SCR 2,3,4,6,7 A i B (rozdzielnice typu NGWR z automatyką SZR/PPZ):
· Wentylatory powietrza rozrzedzonego WPR1, WPR2.
· Klapy powietrza rozrzedzonego nr 1,2.
· Osuszacze powietrza technologicznego nr 1,2.
· Rozdzielnie CR02, CR04.
Rozdzielnia RNE1÷7 są to rozdzielnice szafowe elektrofiltrów. Zasilanie rozdzielni przez wyłączniki Arion WL1216 lub APU50 z automatyką SZR/PPZ (automaty APZ, AZRSJ). Na dachu elektrofiltrów zainstalowane są zespoły prostownicze ZP 1÷12 do zasilania elektrod ulotowych wysokim napięciem. Zastosowane są zespoły wysokoczęstotliwościowe typu Power Plus DSP (Balcke Durr) lub P1KT (Belos).
Rozdzielnice główne 0,4kV dla kotła bloku nr 9
· 9BFC, 9BFD - zasilanie dla urządzeń kotłowni typu NGWR1.
· 9BFE, 9BFF - zasilanie elektrofiltru typu NGWR.
· 9BJC - rozdzielnia armatury (zaworów, klap).
· 9BJK - rozdzielnia zdmuchiwaczy sadzy.
· 9BJP - rozdzielnia układu załadunku popiołu na samochody. 
· 9BJF, 9BJE10, 9BJE20 - rozdzielnie ogrzewania, wentylacji.
3.3. Charakterystyka rozdzielni prądu stałego i UPS
Pracują 3 typy prostowników współpracujące z bateriami:
a) RNBY 200A/220V (ZRE) zainstalowane dla bloków 2, 4, 6, 7, RPSO1, RPSO21.
b) PBI-220/200-24/200MS (APS) dla bloków 1, 3, 5, 9, RPSO2.
c) Zasilacz buforowy serii ZB (Medcom) do baterii 24V.
Z rozdzielni prądu stałego RPS zasilane są poprzez rozruszniki (Energotest) pompy oleju uszczelniającego PG3 i smarnego turbozespołu PP oraz układy automatyki i oświetlenia awaryjnego.
UPS m.in. typu: FPTM-40Z i FPTM-60Z (Medcom) zapewniają napięcie gwarantowane 230/400V AC. 
3.4. Przykładowy wykaz aparatury w obsługiwanych urządzeniach napędów i armatury na jednym bloku energetycznym
a) N6 (napędy 6 kV)
Bloki 1÷7 napędy 6kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, WP1, WP2, MW1, MW2, MW3, MW4, MW5, MW6, WM1, WM2, WM3, WM4, WM5, WM6, PCH.
Blok 9 napędy 6kV i 0,7kV: PZ1, PZ2A, PZ2B, PZ3, PK1, PK2, PK3, PO, WS1, WS2, PCH, WPP1, WPP2, WPW1, WPW2, WRS1, WRS2, DW1, DW2, DW3, DW4, DW5, DW6, SR1, SR2, SR3.
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki, kable, wyłączniki instalacyjne, przetworniki pomiarowe, wyłączniki krańcowe, przyciski sterownicze, sygnalizatory położenia, styczniki, gniazda i wtyki sterownicze, wyłączniki - VD4, przekładniki, sterowniki zabezpieczeń pola CZAZ).
b) N4 (napędy 0,4 kV) 
Bloki 1÷7: PX1, PX2, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, LZ1, LZ2, LS1A, LS1B, LS2A, LS2B, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, NL1, QR, HPU1, HPU2, PJ1, PJ2, ONS1, PK7, NK1, NQ1, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PM1, PM2, PM3, PM4, PM5, PM6, NZ1, NZ3, NZ5, NZ2, NZ4, NZ6, DM1, DM2, DM3, DM4, KR1, KR2, KR3, UW1, UW2, UW3, WCH1, WCH2, WY1-3 (stacja olejowa WS1-WS2), WK1, WPP1, WPP2, PSH1, PSH2, LM1, LM2, LUVO – sygnalizacja położenia, instalacja grzania uzwojeń WS1-2, NSK – niestabilna praca kotła, zdmuchiwacze parowe, armatki wodne, osuszacz wodoru, wirówka oleju.
Blok 9: PX1, PX2, PX3, NX1, NH1, NH2, PR1, PR2, PR3, ONS1, PG1, PG2, PB1, PD1, PD2, PV1, PV2, PV3, PK7, NL1, NK1, NQ, AN5, AN6, WG1, WG2, PH1, PH2, PH3, PP, PG3 oraz napędy zasilane z: 9BFC – 91szt., 9BFD – 84szt.
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, bezpieczniki, moduły zabezpieczeń dedykowane lub termiki, wyłączniki instalacyjne i krańcowe, lampki sygnalizacyjne, przekładniki, przetworniki, wtyki, kable),
· dedykowany sterownik (zdmuchiwacze pary, armatki wodne, LUVO, POSTEOR, elektrofiltry, itp.).
· dedykowany falownik (podajniki węgla N1÷6, pompa ECO, wentylator WG1,2).
c) NZ (napędy zasuw) 
Bloki 1,2,4,5,6: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 209A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 105A3, 105A5, 325A21, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 314A3, 325A2, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 224A3, 229B1, 241A7, 241A13, 241A19, 241A20, 249A1, 348A5, 377A1, 212A51, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ.
Bloki 3,7: 203A2, 204A2, 204A3, 204A5, 229A15, 213A6, 213A13, 213A12, 213A15, 216A4, 214A3, 214A4, 214A10, 219A2, 219A4, 219A7, 302A8, 219A6, 220A2, 220A5, 222A2, 222A5, 223A2, 226A5, 240A2, 304A10, 304A11, 304A18, 304A44, 305A1, 305A2, 327A1, 355A2, 301A11, 304A7, 304A8, 304A9, 347A1, 105A3, 229A37, 233A10, 209A6, 203B1, 204B1, 205B1, 231A2, 238A1, 238A2, 238A3, 301A6, 106A2, 106A3, 110A2, 110A3, 111A2, 111A4, 111A6, 111A8, 108A1, 108A2, 109A1, 321A41, 112A3, 112A4, 387A1, 387A2, 137A1, 301A1, 301A2, 301A8, 301A9, 420A1, 420A2, 240A1, 105A1, 325A21, 350A4, 104A20, 104A21, 104A22, 104A23, 104A30, 104A31, 104A32, 104A33, 112A1, 308A1, 133A1, 133A2, 133A3, 133A4, 301A5, 305A4, 302A1, 302A2, 305A12, 305A15, 305A151, 306A9, 315A1, 316A1, 320A1, 326A1, 314A7, 105A5, 329A1, 328A1, 303A1, 314A3, 526A3, 322A3, 322A9, 325A2, 325A3, 395A101, 395A102, 395A103, 395A104, 395A105, 395A106, 207A2, 208A2, 209A1, 209A2, 210A1, 210A2, 209A3, 229A23, 232A2, 232A3, 232A4, 232A5, 206A2, 252A1, 261A60, 261A61, 304A4, 304A5, 304A6, 355A1, 379A11, 379A12, 379A13, 205A2, 229A1, 229A2, 229A3, 325A1, 356A1, 357A1, 361A1, 361A2, 209A4, 209A5, 224A3, 229B1, 229B2, 229B3, 345A1, 107A1, 107A2, 107A3, 107A4, 107A201, 107A202, 231A1, 231A3, 241A7, 241A13, 226A4, 226A6, 245A11, 245A12, 241A19, 241A20, 249A1, 261A1, 245A13, 245A14, 214A7, 214A8, 261A76, 261A77, 261A78, 261A79, 261A89, 302A7, 302A13, 304B7, 304B8, 305A16, 348A2, 348A5, 379A35, 379A40, 379A45, 379A41, 377A1, 368A2, 379A58, 379A59, 386A4, 212A51, 379A60, 134A1, 134A2, 134A3, 134A5, 134A6, 134A7, gaszenia TB, gaszenia TZ
· siłownik z silnikiem (wyłączniki krańcowe: drogowe, momentowe, blokady korby; gniazdo i wtyka typu PHOENIX; przetwornik położenia kątowego typu TRANSOLWER), 
· aparatura miejscowa (skrzynka sterowania miejscowego, zaciski listwowe, przyciski sterownicze, lampki, kable),
· aparatura w rozdzielni (zaciski listwowe, przekaźniki separujące, styczniki, wyłączniki instalacyjne, bezpieczniki, moduł zabezpieczeń, lampki sygnalizacyjne, kable),
· aparatura w krosowni (stojak krosowy-szafa xSK, zaciski listwowe, przekaźniki, kable),
Typy napędów armatury odcinającej m.in.: NWA… (CHEMAR), XMATIC (ZPUA), AUMA, AUMA MATIC, EBRO, ESW (APLISENS), REGADA, AOC-170 (FESTO).
Przekaźnikownia – szafy i tablice układu wyprowadzenia mocy: NZ, TRS1, TRS2, TRZ, FQ, NSY, NPP, regulator napięcia generatora WGSY38, koncentratora, ARNE, synoptyki, telezabezpieczeń.
4. Opis układów zasilania potrzeb pozablokowych (własnych ogólnych elektrowni)
4.1. Zasilanie rozdzielni potrzeb pozablokowych 15kV, 6kV i 0,4kV oraz 230V DC
Głównym źródłem zasilania rozdzielni potrzeb ogólnych są Stacje Elektroenergetyczne R110kV, R15kV Połaniec w poniższym układzie zasilania:
· R110kV– zasilanie transformatora 110/6kV TR1,
· R110kV pole nr 13 – zasilanie transformatora 110/6kV TR2,
· R15kV pole nr 15 – zasilanie stacji ST6 /plac zaplecza elektrowni/- Elektrownia I,
· R15kV pole nr 19 – zasilanie stacji ST7A /plac zaplecza elektrowni/ - Elektrownia II,
· R15kV pole nr 8 – zasilanie rozdzielni SG /zasilanie załadunku popiołu Pióry/,
· R15kV pole nr 27 – zasilanie rozdzielni SG /kabel ułożony wypięty/,
· R15kV pole nr 5 – zasilanie linii Połaniec-Ruszcza – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin, 
· Zasilanie z linii 15kV Grzybów-Sichów – odczep linią kablową do rozdzielni ST Zrębin. 
Typy rozdzielni 15kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 15kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika/
odłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	SG
	D-20
	SCI -4
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	2
	ZASILANIE ZAPLECZA ELEKTROWNI
	GIPO
	OW-III
LHTCJ
	ST6 – 4
ST7A – 6
ST7 – 5 
ST8 – 4 
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe.

	3
	ZASILANIE UJĘCIA WODY ZRĘBIN
	RUe-20
	OZK 1000
	6
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe.


4.2. [bookmark: _Toc280614939][bookmark: _Toc482561863]Podstawowe rozdzielnie 6kV
Źródłem zasilania podstawowego instalacji odsiarczania spalin IOS są rozdzielnie 6kV potrzeb własnych bloku i rozdzielnia RO1AB. Natomiast dla instalacji Członu Ciepłowniczego nr 2, Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego ZPKW oraz części zakładu Biomasy podstawowym źródłem zasilania jest transformator odczepowy 15,75/6/6kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9 lub międzyblokowe mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcji A i B zasilane z rozdzielni PR1,2. Zasilanie instalacji i urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji uzdatniania wody. Typy rozdzielni 6kV, ich nazwy, zastosowane wyłączniki, ilości i rodzaj pól zestawiono w poniższej tabeli.
	Lp.
	Nazwa rozdzielni 6kV
	Typ rozdzielni
	Typ wyłącznika/
odłącznika
	Ilość pól
	Rodzaje pól

	1
	PR1
	PREM-14S
	SION-3AE1186
SION-3AE 1144-2
	19
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	2
	PR2
	PREM-14S
	SION-3AE1186
SION-3AE 1144-2
	20
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	3
	ROSA-B
	PREM-14SM
	SION-3AE 1186-7
	6
	Pola zasilające z odcinaczami

	4
	ROS C,D
	PREM-14SM
	VD-4
	4
	Pola zasilające z odcinaczami

	5
	RO1A
	PREM-14S
	RD1
	21
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	6
	RO1B
	PREM-14S
	RD1
	23
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	7
	PO1
	PREM-14
	ECA
VD-4
	32
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	8
	PO2
	PREM-14S
	VD-4
	32
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	9
	POR
	PREM-14S
	VD-4
	3
	Pola zasilające z odcinaczami, liniowe.

	10
	PO12A
	RSW-10/I
	WV-31
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	11
	STACJA PRÓB RW
	RW-10/I
	OWIII
SCI4-12
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	12
	PO12B
	PREM-14S
	VD4
	16
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	13
	POW
	RSW-10
	VD4
LHTCJ-12
	2
5
	Pola zasilające z rozłącznikami, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	14
	CBCA
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	15
	CBCB
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	16
	DBCA
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	17
	DBCB
	8BK20
	3AH1114-2
3AH1114-1
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, silnikowe, pomiarowe.

	18
	P6CB
	PREM-14SM
	SION-3AE1 144-1
	5
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.

	19
	RODB
	PREM-14SM
	SION-3AE1 144-1
	5
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe.

	20
	PWWC1,2
	PREM-14SM
	VD-4
	8
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	21
	PWWD1,2
	PREM-14SM
	VD-4
	8
	Pola zasilające, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	22
	PSG
	PREM-14S
	VD-4
	8
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	23
	S1
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	24
	S2
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	5
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe, silnikowe.

	25
	SP1
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	26
	SP2
	Ru
	OR10-1
ORB10-1
OWIII-10
	4
	Pola zasilające, transformatorowe, liniowe, pomiarowe.

	27
	TBCA
	PREM-14S
	VD-4
	7
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe

	28
	TBCB
	PREM-14S
	VD-4
	7
	Pola zasilające, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe

	29
	OBCA
	PREM-14
	ECA
	10
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.

	30
	OBCB
	PREM-14
	ECA
	11
	Pola zasilające z odcinaczami, transformatorowe, pomiarowe, silnikowe.


Rozdzielnie 6kV potrzeb ogólnych – PR1,2
Rozdzielnie PR1-PR2 przeznaczone są do zasilania potrzeb własnych ogólnych Elektrowni, jak również do rezerwowego zasilania potrzeb własnych bloków w przypadkach awarii zasilania podstawowego. Zasilane są z rozdzielni 110kV poprzez transformatory 110/6 kV TR1 i TR2 o mocy 25 MVA każdy. W polach zasilania podstawowego, na zasilaniu mostów zasilania rezerwowego sekcja „A” i „B”, w polu sprzęgła PR1 – PR2 i sprzęgieł remontowych zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1186-7 – 3150A, w pozostałych polach zainstalowano wyłączniki typu SION-3AE1144-2 – 1250A. Z odpowiednich pól rozdzielni 6kV PR1-PR2 zasilane są następujące odbiory:
· przy pomocy mostów szynowych typu OMS 10/25 zasilane są rezerwowo rozdzielnie potrzeb własnych bloku 6kV P1A–P7A, P9A, P1B-P7B, P9B, rozdzielnie członu ciepłowniczego nr 2 RO1A-RO1B, rozdzielnie instalacji odsiarczania spalin 6kV P6CB, RODB, rozdzielnie zasilające wentylatory wspomagające 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2,
· rozdzielnia PO1 sekcja 1 i 2,
· rozdzielnia PO2 sekcja 1 i 2,
· rozmrażalnia wagonów POW1-3 i POW4-5,
· transformatory potrzeb ogólnych 6/0,4kV (TWPA, TWPB, TWDA, TWDB, TZW1, TZW2, TNO1.1),
· silniki pomp PGM 1-2,
· potrzeby własne stacji 220/400kV,
· most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR1) – bloków 1-4 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni bloków RN1AB – RN4AB, 
· most zasilania rezerwowego 0,4kV z (TNR2) – bloków 5-7, 9 stanowiący zasilanie rezerwowe dla rozdzielni RN5AB – RN7AB, RN9AB,
· oświetlenia RS1  z TS1 i RS3 z TS3,
· potrzeb ogólnych RNO1 z TNO1 i RNO2 z TNO2.
[bookmark: _Toc280614941][bookmark: _Toc482561866]Rozdzielnie 6 kV – RO1A i RO1B
Rozdzielnie RO1A i RO1B przeznaczone są do zasilania urządzeń elektrycznych członu ciepłowniczego nr 2 (CC2), Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS), Zakładu Przeróbki Kamienia Wapiennego (ZKW) i Zakładu Biomasy. Podstawowe zasilanie dla obu sekcji rozdzielni RO1A,B stanowi transformator trójuzwojeniowy 15,75/6,3/6,3 kV TZO zasilany z wyprowadzenia mocy bloku nr 9. Zasilanie rezerwowe stanowią mosty zasilania rezerwowego 6kV sekcja A i B. Z rozdzielni 6kV RO1AB zasilane są silniki pomp ciepłowniczych OPT1-4 oraz OPC1-3. 
[bookmark: _Toc280614942][bookmark: _Toc482561867]Rozdzielnie 6 kV – PO1 i PO2
Rozdzielnie zlokalizowane zostały w budynkach pod czopuchami:
· PO1 (czopuch nr 1) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
· PO2 (czopuch nr 2) - dla potrzeb nawęglania, odpopielania, sprężarkowi, gospodarki wodnej i wody amoniakalnej.
Rozdzielnie PO1 i PO2 są rozdzielniami dwusekcyjnymi z wyłącznikami sprzęgłowymi między sekcją 1 i 2. 
[bookmark: _Toc280614943][bookmark: _Toc482561868]Rozdzielnia 6 kV – POR
Rozdzielnia POR służy do wzajemnego rezerwowania się rozdzielni PO1 i PO2, jak również stwarza możliwość zasilenia rozdzielni PO1 i PO2 z rozdzielni RO1A lub RO1B oraz z rozdzielni POR rozdzielni RO1A lub/i RO1B. 
[bookmark: _Toc280614944][bookmark: _Toc482561869]Rozdzielnia 6 kV – PO12A
[bookmark: _Toc280614946][bookmark: _Toc482561870]Rozdzielnia 6kV PO12A zlokalizowana została w budynku F-1, budynek warsztatów. Zasilana jest z rozdzielni 6kV PO1 i PO2 przy pomocy połączeń kablowych. Rozdzielnia PO12A zasila stację prób, oświetlenie i rozdzielnie RNWE1,2.
Rozdzielnia 6 kV – POW
Rozmrażalnia wagonów zasilana jest dwoma liniami kablowymi 6 kV z rozdzielni PR1 i PR2. Z rozdzielni PR1 zasilane są 3 sekcje rozmrażalni poprzez transformatory 6/0,4kV o mocy 1000 kVA TOW1–3 i rozdzielnie 0,4kV ROW1–3. Z rozdzielni PR2 zasilane są dwie sekcje rozmrażalni przez transformatory TOW4–5 oraz rozdzielnie ROW4–5.
W skład aparatury łączeniowej rozdzielni rozmrażalni wchodzą:
a) rozdzielnia 6 kV typu RSW-10,
b) wyłączniki VD4, 
c) rozłączniki LHTCJ-4-12 na zasilaniu poszczególnych transformatorów po stronie 6kV,
d) wyłączniki typu DS-420, 2000 A na zasilaniu poszczególnych rozdzielni 0,4kV - ROW.
Układ elektryczny zasilania biomasy obejmuje:
· rozdzielnie 6kV TBCA, TBCB zasilane z rozdzielni RO1A i RO1B - stanowiące zasilanie dla obiektów Rębak I, Rębak II oraz A-barn,
· rozdzielnie 0,4kV RZB1, RZB2 zasilane z rozdzielni 6kV OBCA-OBCB poprzez transformatory 6/0,4kV TZB1, TZB2 - stanowiące zasilanie dla urządzeń biomasy II.
[bookmark: _Toc482561873]Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin (IOS) oraz zakładu przeróbki kamienia wapiennego (ZPKW)
Układ elektryczny zasilania instalacji odsiarczania spalin IOS obejmuje:
a) rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B wraz z rozdzielniami 0,4kV CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D,
b) rozdzielnie 6kV P6CB, RODB będące źródłem zasilania podstawowego dla rozdzielni CBCB, DBCB,
c) rozdzielnie 6kV PWWC1,C2, PWWD1,D2 stanowiące zasilanie dla wentylatorów wspomagających.
Rozdzielnie 6kV CBCA,B, DBCA,B, zostały zasilone z rozdzielni 6kV P5B, P7B, P6CB, RODB. Rozdzielnie CBCA i CBCB oraz DBCA i DBCB wzajemnie się rezerwują. Połączenie rezerwowe wykonano, jako kablowe. Z opisywanych rozdzielni zasilane są silniki 6kV oraz transformatory 6/0,4kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia CBHA,B,C,D oraz DBHA,B,C,D.
Rozdzielnie 6kV PWWC1, PWWC2, PWWD1, PWWD2 – każda zasilana jest z trzech źródeł tj.:
· rozdzielni potrzeb własnych bloku stanowiące zasilanie podstawowe: PWWC1 z rozdzielni P5A, PWWC2 z rozdzielni P6A, PWWD1 z rozdzielni P3A i  PWWD2 z rozdzielni P4A,
· mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja A – stanowiące zasilanie rezerwowe,
· mostu zasilania rezerwowego 6kV sekcja B – stanowiące zasilanie rezerwowe. 
Układ elektryczny zasilania zakładu przeróbki kamienia wapiennego ZPKW obejmuje rozdzielnie 6kV OBCA i OBCB zasilane z rozdzielni członu ciepłowniczego nr 2 RO1A,B odpowiednio: OBCA z rozdzielni RO1A i OBCB z rozdzielni RO1B.
[bookmark: _Toc280614945][bookmark: _Toc482561874]Z opisywanych rozdzielń zasilane są urządzenia z silnikami 6kV oraz transformatory 6/0,4 kV zasilające rozdzielnie niskiego napięcia OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBPG. Z 
rozdzielni 6kV OBCA i OBCB poprzez transformatory TZB1 i TZB2 zasilane są również rozdzielnie 0,4kV RZB1 i RZB2 zlokalizowane na obiektach Biomasy II. Rozdzielnie OBCA i OBCB wzajemnie się rezerwują. Wyposażone są w układy SZR/PPZ. 
Rozdzielnie 6kV wody powrotnej i załadunku popiołu – Pióry
Rozdzielnia 6 kV PO12B zlokalizowana została w budynku pompowni wody powrotnej Pióry. Zasilana jest dwoma liniami kablowymi z rozdzielni PO1 i PO2. Rozdzielnia PO12B jest rozdzielnią dwusekcyjną. Sekcja I zasilana jest z rozdzielni PO1, natomiast sekcja II zasilana jest z rozdzielni PO2. Układ elektryczny zasilania załadowni popiołu Pióry obejmuje:
· rozdzielnię 15 kV SG,
· rozdzielnie 6 kV PSG, S1, S2, SP1, SP2,
· rozdzielnie 0,4 kV RSG, RSG1, SO1, SO2, SPO1, SPO2.
Z rozdzielnia 15kV SG zasilane są transformatory:
· TPSG 15/6kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 6kV PSG,
· TRSG 15/0,4kV stanowiący zasilanie dla rozdzielni 0,4kV RSG.
Rozdzielnia 6kV PSG zlokalizowana w budynku rozdzielni SG zasilana jest podstawowo z rozdzielni 15kV SG poprzez transformator TPSG, natomiast zasilane rezerwowe wykonano połączeniem kablowym z rozdzielni PO12B. Z rozdzielni PSG zasilane są rozdzielnie S1,S2,SP1,SP2 oraz przenośnik PT4.
Rozdzielnie 6kV S1, S2, SP1, SP2 są bezpośrednio zasilane z rozdzielni PSG. Natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 są zasilane ze skrzyń przyłączeniowych usytuowanych wzdłuż przenośników popiołu PT2 i PT3 w zależności od potrzeb eksploatacyjnych. Wymienione wyżej rozdzielnie są stacjami transformatorowymi 6/0,4kV zasilającymi przenośniki taśmowe, koparki, urządzenia pomocnicze oraz zewnętrzne oświetlenie terenu. W skład stacji oprócz pól rozdzielczych 6kV wchodzi transformator 6/0,4kV oraz rozdzielnie 0,4kV SO1, SO2, SPO1, SPO2. Całość zabudowana jest w obudowie blaszanej i ustawiona na pontonie, ze względu na usytuowanie w terenie związane z rozwiązaniami technologicznymi składowiska. Rozdzielnie S1 i S2 są rozdzielniami stacjonarnymi natomiast rozdzielnie SP1 i SP2 przesuwnymi, które w zależności od potrzeb będą przesuwane po terenie składowiska. 
[bookmark: _Toc280614948][bookmark: _Toc482561875]Układ elektryczny zaplecza Elektrowni
Układ elektryczny zaplecza obejmuje zasadniczo cztery stacje 15kV: ST-6; ST-7; ST-7A; ST-8 zasilane dwoma liniami kablowymi z rozdzielni 15kV SE Połaniec. Pole nr 15 w R-15 kV – Elektrownia I zasila stację ST-6; a pole nr 19 w R-15 kV – Elektrownia II zasila stację ST-7A. Wymienione wyżej stacje zaplecza posiadają dwustronne zasilanie, tzw. układ pierścieniowy. Każda stacja 15 kV posiada transformatory 15/0,4 kV o mocy 630 lub 400 kVA służące do zasilania stacji 0,4 kV: ST-6nn, ST-7nn, ST-7Ann, ST-8nn. Układ elektryczny zaplecza elektrowni zapewnia m.in. zasilanie dla budynków administracyjnych i obiektów technicznych (magazyny, hale) oraz instalacji przemysłowych (przepompownie wody, oczyszczalnia ścieków).  
Rozdzielnia 6 kV RW - Stacja Prób 
Rozdzielnia składa się z czterech pól celkowych nieosłoniętych typu RW-10/I. Pola nr 1,2,4 wyposażone zostały w odłączniki typu OW III z napędem pneumatycznym oraz w wyłączniki typu SCI-4-12 800A. Pole nr 3 pełni funkcję pola pomiaru napięcia. Zasilana jest z rozdzielni 6 kV PO12A pole nr 1 oraz z regulatora napięcia, który zasilany jest z rozdzielni 6 kV PO12A pole nr 2. Stacja prób służy do badania silników 6kV i 0,4kV.

4.3. Podstawowe rozdzielnie 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni
Ze względu na rozległość terenu Elektrowni oraz różnorodność i ilość obiegów technologicznych utworzono pomocnicze rozdzielnie 0,4kV zlokalizowane możliwie blisko odbiorników. Podstawowe rozdzielnie potrzeb własnych ogólnych elektrowni 0,4kV zasilają rozdzielnie poszczególnych obiektów, instalacji i urządzeń energetycznych pozablokowych, tym:
a) Potrzeb ogólnych budynku głównego i rezerwowego zasilania potrzeb własnych blokowych, tj.: (m.in.: rezerwa dla elektrofiltrów, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, mazutownia, budynki i warsztaty, odpopielanie, pompownie wody, stacja demineralizacji wody, sprężarkownia, stacja wody amoniakalnej, człon ciepłowniczy) – most zasilania rezerwowego 0,4kV pod czopuchami, rozdzielnie RNR3, RS1, RS2, RS3, RS4, RS5, RNO1, RNO2, RNO12, GO, RNWE1, RNWE2, RWPA, RWPB, RWDA, RWDB, RZW1, RZW2, RNO21-22, RNO25-26, RP1, RP2, RW1, RW2, RW3, RW4, WRS1, WRS2, RS11, RS12, RNO21, RNO22, RNO12B1, RNO12B2. 
b) Instalacji Odsiarczania Spalin – rozdzielnie: OBPA, OBPB, OBPC, OBPD, OBEC, OBED, CBHA, CBHB, CBHC, CBHD, DBHA, DBHB, DBHC, DBHD, W2BHA, W2BHB, W2BRA, W2BRB. Rozdzielnia =220V OBWA, UPS ODSIARCZANIE, UPS ZPKW.
c) Załadowni popiołu oraz pompowni wody powrotnej Pióry – rozdzielnie: SO1, SPO1, SO2, SPO2, KWK 315, RSG, RSG1, RNO12B1-B2, RNO12B30. PSG 220V=.
d) Urządzeń biomasy – rozdzielnie: TBHA, TBLA, 9BHR, 9BHS, 9BNP (część 1-3), 9BNR; 9BNS, 9BNSA, RZB1, RZB2,  RZB12 (część 1-2), RNO23-24, 220V= TBTW
Podstawowe typy rozdzielni 0,4kV potrzeb własnych ogólnych elektrowni to: REG-1, MS-76, ZMR, RNM-2, RNM-11, NGWR-1, RGO-2000. Typy wyłączników zwarciowych 0,4kV potrzeb ogólnych: APU, DS, M-PACT. Pozostała aparatura łączeniowa w segmentach, szafach i polach rozdzielnic oraz podrozdzielnic jest w standardowym wykonaniu. 
4.4. Rozdzielnie prądu stałego
Rozdzielnie prądu stałego potrzeb pozablokowych oznaczono symbolami RPSO1 i RPSO2 (wykonano jako 5-szafowe). Rozdzielnia RPSO1 zlokalizowana jest na poziomie 0,0 m pod czopuchem nr 1, a rozdzielnia RPSO2 zlokalizowana jest na poziomie -2,5 m w budynku F-13. Rozdzielnia RPSO21 znajduje się na poz. 0 m za blokiem nr 9. Zasilane są z niej urządzenia Członu Ciepłowniczego nr 2. Rozdzielnie RPSO1 i RPSO21 stanowią rezerwowe zasilanie dowolnej rozdzielni bloków energetycznych RPS1 - RPS9. Do najważniejszych odbiorów pozablokowych zasilanych z rozdzielni RPSO1 należą: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN1 i pomiarów chemicznych, obwody sterowania urządzeń nawęglania, odpopielania, stacji demineralizacji wody oraz gospodarki olejowej. Z rozdzielni RPSO2 zasilane są: układ bezprzerwowego zasilania nastawni centralnej UPS-CN12 i bezprzerwowego zasilania komputerów systemów IT. 
Opisy obiektów, instalacji, układów i urządzeń w elektrowni przedstawione w niniejszej specyfikacji należy traktować, jako niewyczerpujące. Uzupełnienie informacji będzie możliwe w trakcie wizji lokalnej wykonawcy w Elektrowni.
Zobowiązania Wykonawcy obejmują również koordynację wszystkich działań zapewniających, że wykonanie usług będzie w pełni zgodne z obowiązującym prawem i przepisami. Wykonawca będzie koordynował działania swoich podwykonawców. Zamawiający zapewnia dostęp do istniejącej dokumentacji technicznej, dokumentacja nie jest kompletna.










Załączniku nr 1.5 SIWZ cz. II
Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000Z















Załącznik nr 1.6 SIWZ cz. II
Wykaz Materiałów Pomocniczych
Materiały określone na przykładzie danych historycznych 
	Lp.
	Nazwa materiału

	1.
	Acetylen, azot techniczny, tlen techniczny

	2.
	Alkohol etylowy, benzyna ekstrakcyjna

	3.
	Amoniak

	4.
	Baterie i akumulatorki o cenie jednostkowej do 75 zł

	5.
	Bezpiecznik ceramiczne rurkowe

	6.
	Bezpiecznik cylindryczny 

	7.
	Brzeszczoty, tarcze i inne materiały eksploatacyjne do narzędzi

	8.
	Czujnik oporowy - kształtka porcelanowa fi 4,5 mm 

	9.
	Czyściwo

	10.
	Denaturat 

	11.
	Dławiki i dławnice kablowe  

	12.
	Drobne materiały budowlane

	13.
	Drobny osprzęt szaf i skrzynek sterowniczych o cenie jednostkowej do 100 zł

	14.
	Elektrody spawalnicze

	15.
	Elementy do oznaczania kabli i listew zaciskowych

	16.
	Elementy elektroniczne i elektromechaniczne o cenie jednostkowej do 100 zł

	17.
	Elementy mocujące do taśm kablowych  

	18.
	Etanoloamina

	19.
	Farby, lakiery, rozpuszczalniki i kleje

	20.
	Gazy wzorcowe, roztwory wzorcowe  

	21.
	Głowica kablowa - sprężyna o stałej sile docisku CFS P 60 

	22.
	Kłódki, zamki, wkładki do zamków

	23.
	Kołki do wstrzeliwania i rozporowe, nitokołki

	24.
	Końcówki kablowe (oczkowe, tulejkowe, nasuwki, wsuwki itp.)

	25.
	Koszulki i rury termokurczliwe, opaski zaciskowe

	26.
	Listwy zaciskowe i ich elementy pomocnicze

	27.
	Materiały do oprawy i przechowywania dokumentacji i oprogramowania

	28.
	Materiały eksploatacyjne do drukarek 

	29.
	Materiały pomocnicze (tablice, taśmy itp.) Do wyznaczania miejsca pracy

	30.
	Osprzęt do przekaźników

	31.
	Osprzęt elektroinstalacyjny (gniazda, puszki, przedłużacze itp.)

	32.
	Osprzęt łączeniowy tras impulsowych i elementów konstrukcji wsporczych  na potrzeby bieżącej eksploatacji

	33.
	Oxistat – elektrolit, reagenty, odczynniki

	34.
	Pędzle, papier ścierny, 

	35.
	Pisaki zwykłe i specjalistyczne

	36.
	Plomby z ołowiu fi 10 

	37.
	Preparaty i środki do czyszczenia, odtłuszczania, smarowania

	38.
	Preparaty Loctite

	39.
	Preparaty specjalistyczne do obwodów elektrycznych i elektronicznych

	40.
	Przewody miedziane Lgy, Dy o przekroju do 1,5 mm2

	41.
	Roztwory buforowe pH

	42.
	Smary, oleje na bieżące potrzeby eksploatacyjne

	43.
	Spoiwo, materiały do lutowania

	44.
	Śruby, nakrętki, podkładki, wkręty

	45.
	Taśmy przylepne, izolacyjne, uszczelniające

	46.
	Uchwyt i obejmy do rur 

	47.
	Uchwyty kablowe

	48.
	Uszczelki fibrowe, gumowe

	49.
	Wężyk spiralny WSN 3 - 8

	50.
	Węże z PCV i igielitowe do fi 32

	51.
	Wkładki bezpiecznikowe

	52.
	Żarówki i świetlówki

	
	
























Załącznik nr 1.7 SIWZ cz. II
Wykaz Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych
Wykonawca jest zobowiązany posiadać na stanie magazynowym lub mieć zawarte umowy z dostawcami i producentami, zapewniające możliwość szybkiej dostawy na teren Elektrowni poniżej wymienionych i uzgodnionych z Zamawiającym Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych. Zakres zabezpieczanych Materiałów Podstawowych i Części Zamiennych dotyczy asortymentu dostępnego w standardowym obrocie handlowym i nie wymagającego specjalnej prefabrykacji, oczekiwania na produkcję pod zamówienie.

	1
	Czujnik biegu taśmy  PCR  15ZP-500-60 z regulacją  

	2
	Czujnik indukcyjny   PCID  15ZP, 24VDC , PCID  8 ZP ,24VDC                                                                      

	3
	Czujnik optyczny  SCOC  PNP  24VDC  NO/NC  SN=50M  (NAD+ODB)                     

	4
	Czujnik temperatury Pt 100 do PH,  TONG-N12-Ni100, TONG-N12-Pt100

	5
	Czujnik zbliżeniowy SIEMENS  3RG4012 - 3AG01

	6
	Elektrody odniesienia do Na+, pH 

	7
	Elektrody pomiarowe do Na+, pH 

	8
	Przekaźnik - RTU 

	9
	Przekaźnik - WAGO 286 – 312, 286 – 316, 286 – 508, 286 - 516

	10
	Przekaźnik - WAGO SP – 046, SP - 046p

	11
	Przekaźnik czasowy ALSTOM Rtx-132, RT60-220VDC 0,3-2s, 1,0-6s, 5,0-20s

	12
	Przekaźnik napięciowy RET-325

	13
	Przekaźnik pomocniczy R-15 220V DC,  24V DC, 100VAC, 220VAC, 220V DC

	14
	Przekaźnik pomocniczy R-4 220V AC-2p-L, R-4 220V DC-2p-L

	15
	Przekaźnik pomocniczy: RU-400-100VAC, RU-400-220VAC/DC, RU-422-400VAC, RUC-400VAC-3P

	16
	Przekaźnik pomocniczy RUo-400-220VDC

	17
	Przetwornik  P11Z- 03 3 1 1  00 1 (LUMEL), P11Z- 07 3 1 1  00 1, P11Z- 09 3 1 1  00 1

	18
	Przetwornik mocy  PP83, P10  Lumel

	19
	Przycisk NEF 30 UKcXY, NEF 30 UKgXY, NEF 30 UKzXY

	20
	Rozdzielacz Herion  24V= / duży/, 24V= /mały/

	21
	Sonda pomiarowa ultradźwiękowa TYP 3RG6013-3AD00 , TYP 3RG6113-3BF00              

	22
	Termistor

	23
	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy, typu EP102UC                                                        

	24
	Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo prądowy, typu S311, typu S313

	25
	Akcesoria stacji operatorskich - mysz, klawiatura, głośniki 

	26
	Wkład wymienny do czujników temperatury w1p

	27
	Wkład pomiarowy rezystancyjny w1p

	28
	Przetwornik ciśnienia apc-2000 pd

	29
	Manometr model 111.20/sr.100mm

	30
	Manometr kontaktowy model 111

	31
	Zasilacz EZP-37-00 (5V,20A) dla Mikrosa

	32
	Zasilacz EZP-37-01 (24V,5A) dla Mikrosa

	33
	Termoelement K-F11-1700 – sonda Yokogawa 1,0m;1,5m oraz 2,5m  

	34
	Zestaw czujnika cyrkonowego – Yokogawa ZR22G



Stan materiałów i części zamiennych utrzymywanych przez Wykonawcę powinien być sukcesywnie uzupełniany.
Załączniku nr 1.8 SIWZ cz. II
Sprzęt i wyposażenie techniczne Wykonawcy niezbędne do wykonania usług
Sprzęt i wyposażenie określone na przykładzie danych historycznych oraz opinii specjalistów Zamawiającego w ilościach nie mniejszych niż odpowiedni jeden komplet do wykonywanego zakresu (chyba, że poniżej określono inaczej):
1. Kalibratory  na potrzeby  AKPiA
1.  Do pomiarów:
- napięcia stałego w zakresie od 0 do +-300V, z niepewnością pomiaru 0,07% do 11V, 0,1% do 300V,
- napięcia przemiennego w zakresie od 0 do 300V RMS, 20 Hz do 5 kHz, z niepewnością pomiaru 0,5% w zakresie od 40 do 500Hz,
- częstotliwości w zakresie od 1 Hz do 50 kHz z niepewnością pomiaru 0,05%,
- rezystancji w zakresie od 0 do 11 kΩ, z niepewnością pomiaru 0,1%,
- prądu stałego w zakresie od 0 do 110 mA, z niepewnością pomiaru 0,035%,
- ciągłości obwodu,
- temperatury przy użyciu termopar typu K,J z niepewnością pomiaru do 0,8 °C w zakresie 0-1200 °C,
- temperatury przy użyciu czujników rezystancyjnych typu Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53 z niepewnością pomiaru do 1 °C,
- prądu w pętli prądowej w zakresie 0-22mA.
1. Do pomiaru ciśnienia dla zakresów:
- 0÷2,5 kPa z niepewnością pomiaru 0,3% zakresu,
- 0÷6,9 kPa z niepewnością pomiaru 0,15% zakresu,
- 0÷34 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷207 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷690 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷3,4 MPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷6,9 MPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu,
- 0÷20,6MPa z niepewnością pomiaru 0,1% zakresu,
1. Do pomiaru różnicy ciśnień dla zakresów:
-  ± 6,9 kPa z niepewnością pomiaru 0,2% zakresu,
-  ± 103 kPa z niepewnością pomiaru 0,07% zakresu,
-  -100÷1380 kPa z niepewnością pomiaru 0,07% zakresu,
1. Do pomiaru  ciśnienia absolutnego dla zakresu:
- 0÷207 kPa z niepewnością pomiaru 0,05% zakresu.
2.  Zadajniki  na potrzeby  AKPiA
- napięcia stałego w zakresie od 0 do 15V, z dokładnością 0,02%,
- częstotliwości w zakresie od 0 Hz do 50 kHz, z dokładnością 0,1%,
- rezystancji w zakresie od 0 do 11kOhm, z dokładnością 0,25% do 100Ohm, 0,4% do 11 kΩ,
- prądu stałego w zakresie od 0 do 22 mA, z dokładnością 0,04%
- symulujące termopary typu K,J z dokładnością 0,4 °C w zakresie 0-1200st.C
- symulujące czujniki rezystancyjne typu Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, Cu53 z dokładnością do 0,5 °C
- prądu w trybie symulacji przetwornika w zakresie 0-22mA, z dokładnością 0,05%
3. Programator siłowników typ PG1-1. 
4. Przenośny pyłomierz grawimetryczny z przepływomierzem.
5. Przenośny wielogazowy analizator spalin z układem przygotowania i kondycjonowania próbki.
6. Przenośny analizator przewodności i pH dla wód ultra czystych.
7. Zadajnik sygnałów statycznych i dynamicznych dla systemu monitorowania i diagnostyki firmy Technicad – 1 komplet.
8. Piece kalibracyjne z termometrami dwukanałowymi na zakresy 50÷650°C dokładność 0,5°C – 1 komplet;  i -10÷150°C dokładność 0,18°C – 1 komplet.
9. Kalibrator wielkości elektrycznych – 1 komplet.
10. Prasa hydrauliczna 0÷700 bar.
11. Przenośny zadajnik ciśnienia 0÷200 bar.
12. Tester do aktywacji czujek GSME – 1 komplet, czujek dymu – 1 komplet.
13. Mierniki do pomiaru stanu izolacji – minimum 2 sztuki
14. Interfejsy komunikacyjne  SIEMENS MPI RS485 –USB – 1 komplet, WAGO RS232 – 1 komplet, Satel Radiomodemy – 1 komplet.
15. Wizualny lokalizator uszkodzeń do światłowodów – 1 komplet.
16. Zestaw do testowania kamer CCTV – 1 komplet.
17. Tester połączeń światłowodowych – 1 komplet. 
18. Mierniki wielkości elektrycznych – legalizowane (kl. 0,2 – 1 komplet; kl. 0,5 – 1 komplet, kl. 1 – 1 komplet).
19. Sprzęt komputerowy przenośny dedykowany do odczytu rejestratorów i programowania układów automatyki (w ilości nie mniejszej niż 4 sztuki).
20. Wymuszalniki do sprawdzania zabezpieczeń pól średniego – 1 komplet; i niskiego napięcia – 1 komplet.
21. Przenośny lokalizator doziemień w czynnych obwodach prądu stałego – 1 komplet.
22. Radiometr – 1 komplet.
23. Tester licznika osi wagonów kolejowych F58/117 Tiefenbach – 1 komplet.
Niezbędne oprogramowanie dla diagnostyki systemów sterowania opartych na sterownikach Siemens, Modicon, Fanuc, zainstalowane na minimum czterech przenośnych komputerach dedykowanym tylko i wyłącznie do użytku w elektrowni.




Załącznik nr 2 SIWZ cz. II 
Warunki obowiązywania umów dzierżawy, mediów, szatni
1.1. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwości posadowienia do 3 kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Enea Połaniec. Zamawiający zapewnia Wykonawcy możliwość posadowienia ww. ilości kontenerów przez okres 2 miesięcy, licząc od chwili rozpoczęcia wykonywania Prac. Elektrownia udostępnia plac wysypany żwirem o powierzchni ok.1200 m2 (za 9 blokiem energetycznym przy Wiśle). Teren przeznaczony jw. może pomieścić 20 kontenerów socjalno-warsztatowych o wymiarach 2,5m x 6m. 
1.1.1. Wyposażenie placu:
1.1.1.1.  Podłączenie zimnej wody pitnej – 6 przyłączy wyposażonych w liczniki (średnica rury 32mm).
1.1.1.2. Kanalizacja – TAK
1.1.1.3. Podłącza do energii elektrycznej – 5  zestawów remontowych, każdy zestaw posiada 5 gniazd elektrycznych 5-bolcowych 32A.
1.1.1.4. Plac utwardzony może być zasilony dodatkowo oddzielnie poprzez kabel elektryczny pod zabezpieczenie 80A, moc odbiornika 40kW.
2. Szacunkowe koszty mediów:
	Lp.
	Media 
	Cena w zł/m3

	1.
	woda (m3)
	4,8

	2.
	ścieki (m3)
	8,1

	3.
	energia elektryczna (MWh)
	275


3. Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych na podstawie oddzielnej umowy najmu.
	Ilość lokalizacji        
	Powierzchnia najmu  
m2
	Średnia stawka 
za 1m2/m-c
	Stawki 
zł/m2/m-c

	19
	11 862,80
	6,59 zł/m2
	*najniższa 5 zł najwyższa 17 zł


*stawka uzależniona od standardu pomieszczenia
3.1. Szatnie oraz szafki 
3.1.1. Miesięczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostępem do łaźni dla jednego  pracownika wraz kosztami wszystkich mediów temu towarzyszących wynosi 110 zł.
3.1.2. Koszty wskazane jw. wskazano na chwilę publikacji ogłoszenia o zamówieniu i mogą one ulec zmianie w zależności od stawek, taryf i opłat im towarzyszących, a wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub aktów prawnych wydanych na ich podstawie, bądź umów podpisanych przez Zamawiającego, które będą narzucone w okresie realizacji Przedmiotu Zamówienia.



Załącznik nr 3 SIWZ cz. II 
Zasady IT, systemy SAP i PI

1. Podłączenie i obsługa programów PI i SAP.
1.1. Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP i PI w zakresie nieodzownym do wykonywania Prac. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt.
1.2. Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac w czasie określonym w pkt 8. Tablica 1 SIWZ części II.
1.3. Podłączenie do sieci wewnętrznej Enea Połaniec: komputery będą podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do systemów Enea Połaniec.
1.4. Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt.
1.5. Licencje do systemu wizualizacji procesów technologicznych poprzez system OSISOFT PI 20 szt. –  bez opłat.
2. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) 48 szt. – bez opłat.


















Załącznik nr 4 SIWZ cz. II
Wzór protokołu, kalkulacji i raportu do odbioru prac
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Załącznik nr 5 SIWZ cz. II
Wskaźniki KPI

1. Czas reakcji, okres od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od służb ruchu urządzeń technologicznych do podjęcia czynności utrzymania (dotyczy pkt 1.2.1 Części II SIWZ)
	KPI – czas reakcji, przystąpienie do wykonywania czynności utrzymania i remontowych
	Czas reakcji rzeczywisty
	Minuty
	≤ 1 

	
	Czas rekcji wymagany
	Minuty
	


2. Rework poniżej 1,3%, ilość powtarzających się usterek na urządzeniach liczona w okresie 30 dni od daty usunięcia usterki (dotyczy pkt 1.2.1; 1.2.2 oraz 1.2.3 Części II SIWZ)
	KPI – reworki
	Ilość reworków  
	Liczba
	≤ 0,013 

	
	
ilości wszystkich usuwanych usterek w miesiącu wystąpienia powtórnej usterki
	Liczba
	


3. Usterki z zakresu utrzymania przeterminowane powyżej 30 dni*, (dotyczy pkt 1.2.1 Części II SIWZ)
	KPI – usterki przeterminowane
	Ilość usterek przeterminowanych 
	Liczba
	≤ 0,02

	
	Ilość usterek 
	Liczba
	


*dotyczy usterek przeterminowanych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę

4. Terminowość wykonania planowanych prac remontowych wg uzgodnionych harmonogramów (dotyczy pkt 1.2.2 oraz 1.2.3 Części II SIWZ)
	KPI – Terminowość wykonania planowanych prac remontowych
	Ilość dni w remoncie
	Liczba
	≤ 1 

	
	Ilość dni remontu w harmonogramie
	Liczba
	


5. Dyspozycyjność urządzeń po planowym remoncie w okresie gwarancyjnym - 97%, (dotyczy pkt 1.2.2 Części II SIWZ)
	KPI – dyspozycyjność urządzeń po planowym remoncie
	Czas pracy urządzenia + czas postoju w rezerwie
	Liczba godz.
	≥ 0,97

	
	Czas całkowity okresu
	Liczba godz.
	


[bookmark: _GoBack]
6. Za każdy stwierdzony Incydent* poważny powodujący obniżenie lub przerwanie ciągłości wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła – 20.000 zł i za każdy stwierdzony Incydent istotny mający wpływ na świadczenie usługi cyfrowej – 10.000 zł.
* Incydent – każde zdarzenie, które ma lub może wpływać niekorzystnie na cyberbezpieczeństwo.
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RAPORT MIESIECZNY 1/07/2018

z wykonania_usiugi ryczattowel: OBSEUGI, UTRZYMANIA | REMONTOW STEROWAN,
ZABEZPIECZEN ORAZ AKPIA
Inazwa zaktesu ryczatowegol

2a olres: 0d 01-07-2019r. do 31-07-2016r.
dotyczy: Umowa nr DZ/0hocd2018h0000000/3113

1

Zieceniobiorca zgfasza wykonanie w_okresie
. peinego zakresu prac przedmiotu umowy okreslonych w punidtach 1.1.1 do 1.1.2 umowy:

1.1.pit 1.1.1. Umowy jw.- Obsluge sterowari, zabezpieczefi oraz aparatury kontrolno-pomiarowe]
Tautomayki (AKPIA) urzadzeri obiekiowych siedem dni w tygodniu na I, I i Iil zmiane,
wiszczegoinosci poprzez nadzr nad praca urzadzeri, podawanie | zdejmowanie napiec.
‘wykonywanie prob funkcjonalnych zabezpieczen, biokowanie | odblokowanie zabezpieczeri,
usuwanie usterek, organizatje bezpiecznej pracy przy urzadzeniach:

(a) 08miu biokow energetycznych wraz 2 instalaciami pomocniczymi;

(b) pozablokowych: roziadunku, transportu i podawania wegla, mazutowni, przygotowania,
foziadunku | transportu biomasy, odsiarczania, odpopielania | odazotowania spaiin wraz
2 przynaleznymi instalacjami, odprowadzenia, skiadowania 2uzla | popiolu, zakiadu
przertibki kamienia wapienne

{c) czionéw ciepiowniczych;

(d) gospodarki wodno-Sciekowe}: pompounie, stacia DEMI:

(e) roziadunku magazynowania | podawania amoniaku DRIM;

(0 instalacji sprezonego powietrza;

(9) infrastrukiury elekiroenergetyczne] i elekiryczne] rozumianej jako calosé pofaczonych
sieci przewodzacych, Zespolow urzadzen oraz obiektow przynaleznych do Enea
Potaniec;

(h) nieenergetycznych.

12, pit 1.1.2. Umowy jw. Utrzymanie poprzez przeglady, konsenwacje, usuwanie usterek | awarii
Sterowari, zabezpieczen oraz aparatury kontrolno-pomiarowej | automatyki zainstalowanych
na uzadzeniach: osmiu blokow energetycznych wraz 7 instalacjami pomocniczymi oraz
oblektach _pozablokowych: roziadunku, iransportu i podawania wegla; mazutowni;
przygotowania, rozadunku | transportu biomasy; odsiarczania, odpopielania i odazotowania
‘spalin; odprowadzenia, skiadowania 2u2l2 | popiotu; zakiadu przer0bki kamienia wapiennego;
czionéw cieplowniczych;  instalacji sprezonego powietrza; gospodarki wodno-sciekowej;
instalacji ~_roziadunku  magazynowania 1podawania  amoniaku  DRIM  oraz
elekiroenergetycznych i nieenergetycznych.

W okresie od 01-07-2019r. do 31-07-2016r. wykonano w systermie SAP:

2.1. Potwierdzono wykonanie ustere: (szt) —

2.2. Przekazano do Zamawiajacego zawiadomienia (szt)

2.3 Uzgodniono z Zamawiajacym termin realizacji usterek (szt) -

2.4 Liczba zawiadomiers przekierowanych na posto] urzadzef (s2t) -

25. Liczba zawiadomie| wymagajacych zakupu materiatow (szt) —

26 Liczba zawiadomiefi (s2t) —

Wysokos wynagrodzenia ryczaowego zgodnie:

3.1. pkt5.1.1(a) Umowy wynos 2tnetto
3.2.pkt5.1.1(b) Umowy wynos 2tnetto
Razem 2 (siownie: Zoty) nefto.
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4. Zakres prac przedmiotu umowy zostal wykonany zgodnie 2 naijlepsza wiedza techniczna, przez
Zespt pracownikow Zleceniobiorcy posiadaiacy stosowne przeszkolenia w Zakresie wymagari
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