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Definicje
»Elektrownia” - Enea Elektrownia Pofaniec S.A. z siedzibg w Zawada 26, 28-230 Potfaniec

»Urzadzenia" - urzgdzenia, maszyny, ukiady, instalacje i sieci technologiczne znajdujgce sie w obiektach
Zamawiajacego. Wykaz urzadzen cieplnomechanicznych zdefiniowano w Zatgczniku nr 1.4 do niniejszej
SIWZ.

"Prace" - konserwacje, remonty oraz czynnosci kontrolno-pomiarowe urzadzen cieplno-mechanicznych
wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg zapiséw Umowy.

»Prace rozliczane powykonawczo” - Prace remontowe wykonywane w oparciu o zlecenia w systemie SAP,
rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.

.Materialy Podstawowe" - sg to wszystkie materialy, za wyjatkiem CzeSci Zamiennych i Materiatéw
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac .

»Materiaty Pomocnicze" - materialy umozliwiajgce wykonywanie Prac, ktérych koszt zawarty jest w stawce
za roboczogodzine za wykonanie Prac.

"CzeSci Zamienne" - elementy Urzadzeri mozliwe do wymiany, dostepne jako elementy gotowe lub
wymagajace wykonania wedtug dostarczonych rysunkéw.

"Awaria" - zdarzenie zaistniate na terenie Elektrowni Potaniec w czasie eksploatacji urzgdzen, ktére
natychmiast lub z opdZnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalnosci (dyspozycyjnosci) i/lub
stwarzajace zagrozenie dla zdrowia ludzkiego i/lub Srodowiska naturainego.

JUsterka" - zdarzenie, ktdre powoduje nieprawidtowe dziatanie, ogranicza lub moze ograniczy¢ zdolnos¢
dziatania Urzgdzenia.”

~Wada” - Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

.Prace w zakresie konserwagji” - czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu
technicznego urzadzen i instalacji -,

JPrace w zakresie remontéw” - czynnosci zwigzane z usuwaniem usterek, uszkodzer oraz remontami
urzadzen i instalacji, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

LPrace w zakresie montazu” - czynno$ci niezbedne do instalowania i przytgczania urzadzen, instalacji i
sieci:

-Prace w zakresie kontrolno-pomiarowym” - czynnosci niezbedne do dokonania oceny stanu
technicznego, parametréw eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawnosci energetycznej urzadzen,
instalacji i sieci;

»Przedstawiciel Wykonawcy "- osoba lub osoby upowaznione przez Wykonawce, pozostajgca w ciaglej
gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajacego prac objetych zakresem umowy.

JInstrukcja ppoz”. - Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec S.A okresla
ramowe zasady ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna, obejmujace
realizacje przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A okresla zasady
organizacji pracy przy urzadzeniach energetycznych oraz innych niz energetyczne urzadzeniach i
instalacjach technicznych bedacych wiasnoscig Elektrowni zwigzanych z konserwacja, remontami,
montazem oraz pracami kontrolno-pomiarowymi, dla ktérych prowadzacym eksploatacje jest Elektrownia.
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~080by” - nalezy przez to rozumie¢:
a) pracownikow,

b) osoby fizyczne wykonujace prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub prowadzace dziatalno$é
gospodarcza na wiasny rachunek;

c) osoby wykonujgce krétkotrwate prace albo czynnosci inspekcyjne w tym osoby zgloszone do
przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych
uzgodnien technicznych;

»Przedstawiciel Zamawiajgcego” -pracownik Enea Elektrownia Potaniec S.A., okreslony zgodnie z tabelg
zawartg w pkt. 5.16.

~System SAP” - zintegrowany modutowy system informatyczny wspomagajacy zarzadzanie

w przedsiebiorstwach stuzgcy do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczacych
wykonania Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na urzadzeniach
energetycznych.

~Zakladowe Normatywy Pracochlonnosci Zamawiajacego (ZNP)" - stosowane do wzajemnych rozliczen
normy Pracochtonno$ci Prac opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajgcego, stanowigce
Zatagczniki od 1.6 do 1.9 D do Czesci |l SIWZ.

Rbg - roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP.

DRIM - Stacja roziadunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin
blokéw 2-7.

DEMI - Stacja uzdatniania wody procesowej

DIR - Dyzurny Inzynier Ruchu

DMD - Zespdt ds. Organizacji Prac Remontowych w Pionie Remontow

DMF - Zesp6t do spraw Planowania, Koordynacji i Rozliczefh w Pionie Remontéw
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Przedmiot zaméwienia

1.1. Wykonanie remontdw i Prac zwigzanych z utrzymaniem urzgdzen cieplno-mechanicznych w
Enea Elektrownia Pofaniec S.A..

1.2. Zakres Prac obejmuje:

1.2.1. konserwacje, utrzymanie, remonty oraz czynno$ci kontroino-pomiarowe urzadzen
cieplno-mechanicznych:

1.2.1.1. siedmiu kottéw pytowych opalanych weglem typu EP-650 oraz jednego kotla
fluidainego na biomase typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urzadzen
pomocniczych kottdw EP-650 — wentylatory, zespoty miynowe, pyloprzewody,
pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz
urzadzen pomocniczych kotta fluidalnego,

1.2.1.2.  o$miu turbozespoléw typu 13 K215 wraz z urzadzeniami pomocniczymi,

1.2.1.3. urzadzen pozablokowych: roztadunku, transportu i podawania wegla,
przygotowania, rozladunku i transportu biomasy, urzgdzenia mazutowni,

1.2.1.4. urzadzen odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz
Z przynaleznymi instalacjami,

1.2.1.5. urzadzen odprowadzenie zuzla i popiotu,

1.2.1.6. cztonu cieptowniczego, gospodarki wodno-Sciekowej: pompownie, stacja DEMI
i DRIM,

1.2.1.7. urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

w Elektrowni Enea Elektrownia Polaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec.

1.3. Podziat Prac ze wzgledu na sposoéb rozliczania:
1.3.1. Prace rozliczane powykonawczo:
1.31.1. Prace remontowe, w 1tym kontrolno-pomiarowe urzadzen, rozliczane
powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4. Szczegbtowy zakres Prac dla pkt. 1.3.1. bedzie uzgadniany kazdorazowo z Przedstawicielem
Zamawiajgcego i bedzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowigcych Zatgczniki nr
od 1.6 do 1.9 D do Czesci Il SIWZ oraz kalkulacji indywidualinych, zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego przed przystgpieniem do Prac w przypadku braku pozycji w ZNP.

1.5. Szczegbtowy zakres Prac. jest okreslony w Zatgezniku nr 1.10. do SIWZ cz. II. -

1.6. Dla Prac okreslonych w pkt 1.3.1 Zamawiajgcy planuje limit przerobu roboczogodzin na poziomie
do 282 944 rbg w okresie trwania umowy w rozbiciu na:

1.6.1. ilosé roboczogodzin w dni powszednie : do rbg., w tym 192 340 rbg. rozliczanych wg ZNP
oraz 1 000 rbg. rozliczanych wg kalkulacji indywiduainych.

1.6.2. ilos¢ roboczogodzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy: do 25 920
rbg
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1.6.3. llosé roboczogodzin przy usuwaniu awarii, wykonane w dni powszednie, w soboty,

niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (praca w systemie cigglym 24 godziny na dobe),
do 16 100 rbg

1.6.4. Prace os6b z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu warsztatowego:

1.6.4.1. Tokarka, frezarka, diutownica, wylewarka do panewek tozysk - 110&¢ roboczogodzin
do 17 920 rbg
1.6.4.2. Wiertarka pionowa ,nozyce gilotynowe, pita ramowa, przecinarka taémowa, prasa

hydrauliczna do 250t - llo§¢ roboczogodzin do 13 184 rbg
1.6.4.3. Szlifierka do watkow, otwordw ,ptaszczyzn - llos¢ roboczogodzin do 17 240 rbg

1.6.4.4. Woyzarzarka indukcyjna ,oporowa - lloéé roboczogodzin do 240 rbg.
Zamawiajgcy dopuszcza, w zaleznosci od potrzeby, zmiane ilosci roboczogodzin w pkt 1.6 pod
warunkiem nie przekroczenia wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakres
okreslony w pkt 1.6 Czesci Il SIWZ.

2. Dokumentacja techniczna:

2.1,

2.2,

Wykaz urzadzen cieplno-mechanicznych podlegajacych utrzymaniu i remontom stanowi
Zatacznik nr 1.1 do Czesci Il SIWZ z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
utrzymania i remontéw nowych urzadzen cieplno-mechanicznych, ktére Zamawiajgcy zainstaluje
w okresie obowigzywania Umowy.

Dokumentacja techniczna poszczegblnych urzadzern bedzie udostepniona nieodptatnie
Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbednym do wykonywania Prac. Dokumentacja
stanowi wlasnosé Zamawiajgcego. WiekszoS¢ dokumentacji Zamawiajgcy posiada w wersji
papierowej. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotu potwierdzajacego
zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakoriczenia umowy.

3. Zalozenia i warunki techniczne dla prawidtowej realizacji Prac:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Organizacja i czas usuwania skutkéw awarii bedzie realizowana w oparciu o Zatgcznik nr 1.11 do
Czesci Il SIWZ.
Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajgcym szczegdtowy harmonogram Prac dla wszystkich
awarii (ujetych i nie ujetych w Zatgczniku nr 1.11. do Czesci Il SIWZ, ktéry po obustronnym
podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy staje sie dokumentem wigzgcym.,
Podpisany harmonogram jak w pkt. 3.2. Wykonawca przekaze Przedstawicielom Zamawiajgcego.
Wymagania Zamawiajacego w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych zawiera
Zatgcznik nr 1.13 do SIWZ cz. |I.
Minimalne, gwarantowane przez Wykonawce zasoby w zakresie remontéw wraz z wykazem
niezbednego sprzetu i wyposazenia okresla Zatgeznik nr 1.14 do SIWZ cz. |I.
Wszystkie urzadzenia, materiaty podstawowe, czeSci zamienne, materialy pomocnicze oraz
sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji Prac obiektowych na terenie Zamawiajgcego
zapewnia Wykonawca, kiéry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie. Zamawiajgcy zapewnia
niezbedne dZwigi, koparki oraz prace izolacyjno-Iniowe
Wykaz Materiatow Podstawowych i Czesci Zamiennych zawiera Zatgcznik nr 1.2 do Czesci ll
SIWZ
Wykaz Materiatdw Pomocniczych koniecznych do wykonania Ustug zawiera Zatgcznik nr 1.3 do
Czesci Il SIWZ.
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3.9. Zamawiajgcy pokrywa koszty Materiatdw Podstawowych i Czesci Zamiennych wynikajace z ich
cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.

3.10.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawca, Materiatow
Podstawowych i CzesSci Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich
Wykonawcy.

3.11.Wykonawca przekaie Zamawiajacemu kopie dokumentéw zakupu Materiatdw Podstawowych i
Czesci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce - na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

3.12. Wykonawca odpowiada za op6Znienia wykonania Prac w stosunku do przyjetych szczegbtowych
harmonograméw Prac zgodnie z pkt.3.2. spowodowane:
3.12.1. nieterminowym dostarczeniem Materiatéw Podstawowych i CzeSci Zamiennych do
dostaw, ktorych jest zobowigzany
3.12.2. wstrzymaniem Prac z powodu nieprzestrzegania przepisdéw lub zasad bezpieczeristwa
Pracy.
3.13.Transport materiatéw oraz ztomu nalezy do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3.14.Za wytworce pozostatych odpaddéw uznaje sie Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia odpadow w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z pdin.
zm. (chyba, ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej). Koszty zwigzane z wywozeniem i
zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ewidencji odpadéw i metod ich zagospodarowania.

3.15.Wykaz sprzgtu zamontowanego u Zamawiajgcego zawiera Zalgcznik nr 1.18 do Czesci ll SIWZ.

4. Warunki organizacyjne dla prawidiowego przygotowania sig do realizacji Prac:
4.1. W okresie od podpisania umowy do 3 miesiecy przed rozpoczeciem realizacji Prac:

4.1.1. Dostarczenie Wykazu os6b skierowanych do realizacji Prac (Zatgcznik Z1 do I0BP)

4.1.2. Ustalenie terminéw i odbycia szkolen wstepnych, o ktérych mowa w Dokumencie
zwigzanym nr 4 do 1/DB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie przez pracownikéw
Biura BHP Zamawiajgcego.

4.1.3. OkreSlenie wymogbw w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i
podpisanie stosownych uméw w celu zapewnienia 0sobom skierowanym do realizacji
umowy zaplecza o standardzie odpowiadajacym wymaganiom w tym zakresie wskazanym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
ogblnych przepisdéw bezpieczehstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr
169, poz. 1650 ze zm.),.

4.1.4. Zapoznanie sie z topografia, organizacja Prac u Zamawiajgcego, szczegbtowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowigzujacymi na terenie Zamawiajacego.

4.1.5. Uzgodnienie z Zamawiajacym ilosci licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych
pracownikoéw (w zakresie niezbednym do udzielenie uprawiea w SAP), ktére beda z ramienia
Wykonawcy korzystaty z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.

4.2. W okresie od 2 miesiecy przed rozpoczeciem realizacji Prac:
4.2.1. Uzyskanie upowaznienia Zamawiajgcego do pefnienia funkcji Poleceniodawcy lub

Zlecajgcego w procesie organizacji pracy.
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4.2.2. Opracowanie przez Wykonawce i przediozenie Przedstawicielowi Zamawiajgcego
Instrukcji Remontowych oraz Instrukcji Organizacji Robdt dla urzadzen wskazanych w
Zatgczniku 1.1 do Czesci Il SIWZ.

4.2.3. Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do realizacji Prac oraz dostarczenie
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

4.2.4. Sporzadzenie wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do realizacji Umowy
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1.17 do Czesci Il SIWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych
4.2.5. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych
materiatéw niebezpiecznych w sposéb i na zasadach wskazanych przez Zamawiajgcego.
4.2.6. Uzyskanie upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje

niebezpieczne.
4.2.7. Odbycie nieodptatnych szkolerh w zakresie obstugi Systemu SAP Modut PM WCM oraz

uzyskanie do niego uprawnien. Termin przeprowadzenia szkoled nalezy uzgodnié
z Przedstawicielem Zamawiajacego.

4.2.8. Sporzadzenie wykazu os6b do kontaktéw z Przedstawicielem Zamawiajacego z podziatem
na zakres obowigzkow.

4.3. W okresie od 2 miesiecy przed rozpoczeciem realizacji Prac do 1 miesigca przed rozpoczeciem
realizacji Prac:

4.3.1. Przediozenie Zamawiajgcemu opracowanych przez Wykonawce szczegbtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania Prac w zakresie prac okreslonych w umowie dla urzadzen w
Elektrowni zgodnie z wykazem okreslonym w Zalgczniku nr 1.10 do Czesci Il SIWZ..

4.3.2. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajacych do
wstepu na teren Zamawiajgcego zgodnie z Instrukcjg Postepowania dla Ruchu Osobowego
i Pojazdow.

4.3.3. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcjg
Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow.

4.3.4. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostgpem do sieci Internet (konieczne do obstugi
Systemu SAP oraz do biezgcej komunikacji - poczta elektroniczna).

5. Warunki organizacyjne dla prawidtowej realizacji Prac:

5.1. Organizacja i wykonywanie Prac odbywa¢ sie bedzie zgodnie z przepisami okreslonymi w pkt.
11 czesci ll SIWZ.

5.2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest posiadanie szczegdtowych instrukgji
bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawce. Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajacemu
przed przystgpieniem do Prac. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i posiadania
instrukcji w zakresie remontow urzadzeA w Elektrowni zgodnie z wykazem okreSlonym w
Zataczniku nr 1.10 do Czesci Il SIWZ.

5.3. Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na dzien przystgpienia do realizacji Umowy dostep oraz
umiejetnos¢ obstugi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiajacego w zakresie: zawiadomien,
wydawania zlecefi wykonania pracy oraz polecen pisemnych wykonania pracy, w zakresie
odpowiadajgcym realizacji Przedmiotu Zamodwienia.

5.4. Nadanie uprawnien w zakresie obstugi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii
Zamawiajgcego.

5.5. Zamawiajacy bedzie zlecat Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie Zlecen (dalej
»Zlecenie PM")
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5.6. Prace zwigzane z utrzymaniem urzadzen cieplno-mechanicznych:
5.7. Prace rozliczane powykonawczo:

5.7.1. Prace bedg wykonywane przez siedem dni w tygodniu na | i Il zmianie( z wyjgtkiem
konieczno$ci usunigcia awarii - praca w systemie ciagtym 24 godziny na dobeg)

5.7.2. W przypadku wykonywania remontéw biezacych i usuwania awarii uzgodnienia bgdg
prowadzone z wlasciwym (branzowym) Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujgcym
nadzér nad podleglymi urzgdzeniami.

5.7.3. Wymagane terminy realizacji Prac bedg ustalane pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

5.8. Bezposrednim dysponentem Pracownikéw Wykonawcy bedzie Przedstawiciel Wykonawcy.
5.9. Wykonawca zabezpiecza Pracownika petnigcego funkcje Przedstawiciela 24 godziny na dobe
siedem dni w tygodniu.
5.10.Do zakresu obowigzkéw Przedstawiciela Wykonawcy nalezy:
- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego terminu i harmonogramu realizacji Prac
- powiadomienie pracownikéw koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym,
umozliwiajacym rozpoczecie Prac zgodnie z przyjetym harmonogramem

5.11. Czasy przystgpienia przez Wykonawce do wykonania Prac zawiera poniZsza tabela:

Priorytet Maksymalny czas reakcji Maksymalny czas
realizacji liczony od
Klasa Ustugi*** Czas przyjecia | Czas do podjecia dziatarn | chwili dopuszczenia do
zgtoszenia * *%* Pracy
A B C D
0- krytyczne 10min. Telefon 20min lub czas | 1h lub czas uzgodniony
uzgodniony Z | z Zamawiajacym
Zamawiajgcym
1- decydujace 2godz. Telefon 1h lub czas uzgodniony z | 4h lub czas uzgodniony
Zamawiajgcym z Zamawiajgcym
2- waine 2godz. Telefon 2h lub czas uzgodniony z | 8h lub czas uzgodniony
Zamawiajgcym Zz Zamawiajgcym
3- wymagane 2godz. Telefon 8h lub czas uzgodniony z | 16h lub czas
Zamawiajgcym uzgodniony z
Zamawiajgcym

* czas przyjecia zgtoszenia rozumiany jest jako czas przyjecia zgloszenia telefonicznego lub innej formie
komunikacji

** czas do podjecia dziatari - czas od momentu przyjecia zgloszenia do zgtoszenia gotowosci do podjecia
prac

*%* Priorytet okreslony w systemie SAP przez wystawiajgcego usterke

5.12. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego :
[
L.p. Dokumentacja: Wym;]gana Dokument Zrédiowy: ‘
I
Strona 9 z 23

%



,2Utrzymanie i wykonanie remontéw urzadzen ciepino-mechanicznych w Enea Potaniec S. A. w okresie 12

miesiecy”

Znak Sprawy: NZ/PZP/9/2020
Czesc¢ |l SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

zgfoszenia Z1 dokumentu zwigzanego nr 4
do IOBP)

A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Whniosek o wydanie przepustek Instrukcja przepustkowa dla ruchu
1. | tymczasowych dla 0s6b skierowanych do osobowego i pojazdéw nr
realizacji prac I/DK/B/35/2008
Whniosek o wydanie przepustek Instrukcja przeptljstk.owa ’dla ruchu
2. tymczasowych dla pojazdow osobowego i pojazddw nr
I/DK/B/35/2008
Whniosek - zezwolenie na wjazd i Instrukcja przepustkowa dla ruchu
3. | parkowanie na terenie obiektéw osobowego i pojazdéw nr
energetycznych I/DK/B/35/2008
Wykazy osb6b skierowanych do wykonywania . o . .
. . Instrukcja organizacji bezpiecznej
4 Prac na rzecz ENEA Elektrqwnla Poiaimlec Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A. wraz z podwykonawcami (Zatgcznik Z1 S.A nr |/DB/B/20/2013
dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP)
Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i . o . .
- P Instrukcja organizacji bezpiecznej
5. | Higieny Pracy dia Wykonawcow - Z2 Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
(Zatacznik do zgloszenia Z1 dokumentu SAnr|/DB/B/20,2013
zwigzanego nr 4 do IOBP)
Wniosek o0 nadanie upowaznienia (do Instrukcja organizacji bezpiecznej
6 petnienia funkcji w procesie organizacji Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
" | pracy) {Zatgcznik Z4 dokumentu S.Anrl/DB/B/20/2013
Zwigzanego nr 4 do I0BP)
Wykaz osdb wskazanych do petnienia
funkcji poleceniodawcy / zlecajacego wraz z Instrukcja organizacji bezpiecznej
7. | zakresem proponowanego upowaznienia Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
(Zatacznik Nrl do wniosku Z4 dokumentu S.Anrl/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 4 do IOBP)
8. | Zakres Prac
9. | Harmonogram realizacji Prac
Przewidywany - Plan odpadow
przeW-IdZ|anyCh do wytworzenia w ?Wla.Zku Instrukcja postepowania z odpadami
Z realizowang umowg rynkows, zawierajgcy . . .
10. prognoze: rodzaju odpadéw, ilodci oraz wytworzonymi w Elektrowni Potaniec
planowanych sposobach ich nrl/TQ/P/41/2014
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
Niezwlocznej aktualizacji wykazu oséb Instrukcja organizacji bezpiecznej
skierowanych do wykonywania Prac na Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
1. | rzecz ENEA Elektrownia Polaniec S.A. wraz SAnrl/DB/B/20/2013
z podwykonawcami (Zatacznik Z1
dokumentu zwigzanego nr 4 do |I0BP)
Niezwtocznej aktualizacji Karty Instrukcja organizacji bezpiecznej
Informacyjnej Bezpieczeristwa i Higieny Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
2. | Pracy dla Wykonawcow - Z2 (Zatacznik do S.Anrl/DB/B/20/2013
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3 Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z «
" | aspektami BHP

Dokumentacja fotograficzna
( stan zastany)

Uzgodnienia zmiany zakresu Prac |
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) |

Zmiany harmonogramu realizacji Prac

6. X

{ uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

Zestawienie iloSci odpadéw wytworzonych Instrukcja postepowania z odpadami
7. | oraz informacja o sposobach ich X wytworzonymi w Elektrowni Potaniec

zagospodarowania nrl/TQ/P/41/2014

Pisemna informacja o wielko$ci zuzycia .

. ) .. Instrukcja przepustkowa dla ruchu

8. | substancji niebezpiecznych wwiezionych na X

teren Elektrowni materiatowego nr I/DN/B/69/2008

Nie rzadziej niz raz na miesiac lub co
najmniej raz w trakcie prowadzenia prac,
jezeli trwajg krocej niz jeden miesigc -
raport z kontroli lub wizytacji, stref, w
ktérych osoby zatrudnione przez
9 Wykonawce realizujg prace. wraz z
" | wnioskami lub zaleceniami usuniecia
stwierdzonych niezgodnosci zatwierdzony
przez osoby upowaznione ze strony
Wykonawcy oraz Informacje n/t usuniecia
niezgodnosci wskazanych w raporcie .

Instrukcja organizacji bezpiecznej
X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

Niezwtocznie - informacji o wypadkach,

. Instrukcja organizacji bezpiecznej
10. ;:i;ﬁ:s::i:gﬁ z;dwli(o;y:r;]us n;iwc:a X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
azanych z praca SAnr |/DB/B/20/2013

rzecz Elektrowni;

W terminie do 8 — go dnia po zakonczeniu
miesigca oraz zawsze po zakoriczeniu

prowadzenia prac, jezeli trwaty krdcej niz . L . .
- e s . . Instrukcja organizacji bezpiecznej
miesigc — ilo$¢ osdb, ktére faktycznie

11. . . . X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
realizowaty prace na terenie Elektrowni oraz S.Anr |/DB/B/20/2013

liczbe godzin przepracowanych przez te
osoby w okresie wymaganym
raportowaniem;

c PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatéw podstawowych
uzytych do Prac, z podaniem gatunku
materiatdw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/éw

Zestawienie materiatéw dodatkowych do

2. | spawania z podaniem gatunku, Srednicy X
oraz humeru atestu/éw
3. | Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu X
Strona 11 z 23 -
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4 Lista WPS-6w (Welding Procedure y
Specification )zastosowanych w zadaniu
5. Lista sprzetu spawalniczego X
Zastosowanego w realizacji
Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w
6. | realizacji zadania wraz z niezbednymi
badaniami i poSwiadczeniami jakosci
7 Poswiadczenia / OSwiadczenia wykonania «
catego zakresu prac
8. | Zgiloszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport koAcowy z wykonanych Prac
Zawierajgcy uwagi / zalecenia dotyczgce
9. | wykonanego urzadzenia*/obiektu*, wtym X
uktaddw i urzadzen wspotdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowg
10. Protokoty odbioru prac ( uzgodniony przez X
strony i zatwierdzony)
5.13. Zakres uzgodnien z Przedstawicielem Zamawiajacego:
LP Przedstawiciel Zakres uzgodnien
Zamawiajgcego
1 Zespdt DMD 1. Ustalanie terminéw i kolejnosci wykonywania Prac z
Przedstawicielem Wykonawcy
2 DIR/DMD/DMF 1.Przestanie przez Wykonawce szczegbtowego harmonogramu
wykonania Prac
3 Branzowy specjalista | 1.Uzgodnienie szczegbtowego harmonogramu wykonania Prac
techniczny 2. Uzgodnienie Instrukcji Organizacji Robét (IOR)
3.Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkoleh w zakresie
obstugi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnien.
4, przediozenie i uzgodnienie kalkulacji dla zakresu Prac
rozliczanego powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji
indywidualnych
b. Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do
realizacji Prac
6. Weryfikacja posiadania, zgodnie z wymaganiami i zakresem
obowiazujacym w Elektrowni, opracowanych przez Wykonawce
szczegbtowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w
zakresie prac okreslonych w umowie dla urzadzen w Elektrowni,
zgodnie z wykazem okreslonym w Zatgczniku nr 1.10 do Czesci
I SIWZ.
4 Osoby ) od.powiedzialne 1.Przekazanie i aktualizacja wykazu oséb ze strony Wykonawcy
Za realizacje umowy do kontaktéw
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2. Inne, niewymienione powyzej w Tabeli, w zakresie realizacji
Prac

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajgcego upowaznionych do dokonywania uzgodnief z

Wykonawcg w okresie realizacji Prac.

Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy

Zamawiajgcego,

Udostepnienie Wykonawcy obowiazujgcych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich
zmianach w w/w aktach normatywnych zgodnie z procedurg opisang w pkt 11.7 Umowy,
Umozliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia biezacych oraz
planowanych spraw ruchowo-remontowych,

Zapewnienie Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza

oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celéw wykonania Prac, z
wylgczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego.

Zapewnienie Wykonawcy mozliwosci posadowienia max. 3 konteneréw socjalnych z dostepem

do medidéw za odplatnoscig ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie

Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zapewnia Wykonawcy mozliwos¢é posadowienia ww. iloSci

kontenerbw przez okres 2 miesiecy, liczgc od chwili rozpoczecia wykonywania Prac.

6.6.1. Plac wysypany zwirem, powierzchnia ok.1200 m2 (za 8 blokiem przy kanale zrzutowym
wod pochtodniczych) Przeznaczony na 20 kontenerdw socjalno - warsztatowych o
wymiarach 2,5mX6m,

6.6.2. wyposaZenie:

6.6.2.1.  Podiaczenie wody pitnej - 6 miejsc podigczenia wyposazonych w liczniki (Srednica
rury 32mm),

6.6.2.2. Kanalizacja - TAK

6.6.2.3. Podlgczenie do pradu - TAK - 5 zestawdw remontowych, kazdy zestaw posiada
5 gniazd elektrycznych 5-bolcowych 32A

6.6.2.4. Plac utwardzony moze by¢é zasilony oddzielnie poprzez wpiecia kabla
elektrycznego pod zabezpieczenie - 80A moc 40kW.

6.6.3. Orientacyjne koszty mediow:

; Cenaw
Media 21/m3/MWh
woda (m3) 4,75
Scieki (m3) 8,12
energia elektryczna
(MWh) 382

6.6.4. Zapewnienie Wykonawcy mozliwosci wynajmu pomieszczeh socjalno-warsztatowych na
podstawie oddzielnej umowy najmu.
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Powierzchnia Srednia
llo$¢ lokalizacji ! stawka za Stawki zt/m2/m-c
najmu w m2
1m2/m-c
PR
19 11 862,80 6,59 zt/m2 najnizsza 5z
najwyzsza 17 zt

*stawka uzalezniona od standardu pomieszczenia

6.6.5. Szatnie oraz szafki
6.6.5.1. Miesieczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostepem do tazni dla 1 osoby
wraz kosztami wszystkich mediéw temu towarzyszgcych wynosi 110 zt

6.6.6. Koszty wskazane w pkt 6.3.3.; 6.3.4.; 6.3.5. wskazano na chwile publikacji ogloszenia o
zamoéwieniu i moga ulec zmianie w zaleznosci od stawek, taryf i optat im towarzyszgcych, a
wynikajacych z przepisbw powszechnie obowigzujgcego prawa lub aktéw prawnych
wydanych na ich podstawie, badZ uméw podpisanych przez Zamawiajgcego, ktére beda
narzucone w okresie realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.

6.7. Biezaca wspdtpraca z Wykonawca.
6.8. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Zaméwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowig wtasnosé
Zamawiajacego i podlegajg zwrotowi na kazde jego zadanie.

6.9. Przygotowanie urzadzen w zakresie niezbednym do bezpiecznego wykonywania Prac.

6.10. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

6.11. Zamawiajgcy zapewnia obstuge diwigdw towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T 100
ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w godzinach od
6:00 do 22:00).

6.12. Zamawiajgcy umozliwia obstuge urzadzen diwigowych przez Wykonawce po
przedstawieniu wiasciwych uprawnief i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajacego.

6.13.Zamawiajgcy zapewnia budowe rusztowan do celéw usuwania awarii urzadzen ciepino-

mechanicznych oraz remonty izolacji przy usuwaniu awarii urzadzen cieplno-mechanicznych.

6.14. Zamawiajacy zapewnia:

6.14.1. obstuge urzadzen elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na |, Il i {Il zmianie.
6.14.2.obstuge sterowan, zabezpieczerh oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
(AKPiA) urzagdzen obiektowych siedem dni w tygodniu na I, Il i lll zmianie.

6.14.3. demontaz i ponowny montaz urzadzen automatyki konieczny do prac mechanicznych.
6.14.4.wykonanie prob, blokad i zabezpieczen przed uruchomieniem urzgdzeri cieplno-
mechanicznych po ich remoncie.

6.15.W przypadku zaistnienia awarii pozostajacej w zwiazku przyczynowym z wykonywaniem prac
eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy, przyczyny ustali wspdlna komisja ztozona z
upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokét z ustaleniami komisji bedzie
podstawa do dochodzenia ewentualnych odszkodowar na poczet zaistniatych szkéd i strat.
6.16. Protokoty z wykonania przedmiotu Umowy beda zatwierdzane przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego.
6.17. W przypadkach koniecznosci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca
niezwtocznie poinformuje Zamawiajacego o potrzebie ich wykonania. Zamawiajgcy podejmie
niezwiocznie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.
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6.18. Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o wszelkich zmianach planowanych na swoich
Urzadzeniach, ktére mogag mieé wplyw na zawartoS¢ rzeczowg oraz iloSciowg utrzymywanych
zapasow Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych.

6.18.1.Jesli z powodu braku informacji, o ktérej mowa w pkt 6.16 Wykonawca nie zakupi
odpowiednich Materiatéw Podstawowych lub CzeSci Zamiennych i wystgpig przestoje
Urzadzen, Wykonawca nie bedzie ponosit za to odpowiedzialnosci,
6.18.2.Jesli z powodu braku informacji, o ktérej mowa w pkt 6.17 w magazynach Wykonawcy
powstang zapasy hieprawidtowe i Wykonawca poniesie straty z tytutu ich likwidacji moze
dochodzié od Zamawiajgcego odpowiedniej rekompensaty.
7. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegblnoSci:

7.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Pofaniec S.A. pracownikéw o
wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajacych wymagania przepisow dotyczacych
eksploatacji urzadzed energetycznych oraz innych urzadzehn i sprzetu, okreSlonych w
obowigzujgcych przepisach.

7.2. Przeszkolenia osdb skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz., ochrony Srodowiska i
wewnetrznych przepiséw obowigzujacych u Zamawiajacego (przy wspbtudziale stuib
Zamawiajacego),

7.3. Przediozenie Zamawiajacemu na biezaco aktualizowanego imiennego wykazu osob, ktorymi
bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym os6b zatrudnionych u podwykonawcow,

7.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukcji organizacji
bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajacego, opracowania i posiadania instrukcji w
zakresie remontéw urzadzefi w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz
obiektach Zamawiajgcego w zakresie objetym Umowa.

7.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami eksploatacii,
dokumentacjg techniczna, przepisami i normami bhp oraz ochrony $rodowiska,

7.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swéj koszt wytwarzanych odpaddw zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajgcego, Dostarczenie wtasnych
pojemnikdéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz  kodem odpadu dla jakiego sg
przeznaczone.

7.7. Uzywanie do wykonania prac materiatdw nie zawierajacych witdkien ceramicznych ogniotrwatych
RCF,

7.8. Ustanowienie nadzoru posiadajgcego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac
w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,

7.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajgcego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

7.10. Poddawanie sie ha wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajgcym stan bhp, ochrony
srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
7.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami,

warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiajacego
oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogdlnie obowigzujacych przepisow,
zwlaszcza przepiséw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych, Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy oraz instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujgcych w Enea Elektrownia
Potaniec Spbtka Akcyjna.

7.12. Stosowania wylgcznie wyrobow i materiatéw dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.
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7.13. Wykonywania polecert Zamawiajgcego, w szczegblnosci dotyczacych bezpieczeristwa

pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz rygordw dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru prac.

7.14. Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang wyposazeni w sprawny,
odpowiednio dobrany sprzet ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy,
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych w tym przepiséw i

zasad BHP oraz przeciwpozarowych obowigzujacych u Zamawiajacego.

7.15. Zapewnienia, Ze osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawcdw oraz
wspobtpracujace z Wykonawcg przy realizacji Przedmiotu Umowy moga rozpoczaé realizacje
Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego przez

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.16. Przestrzegania przepiséw prawa pracy w tym przepisow i zasad BHP w stosunku do
pracownikow zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym w
szczegblnosci przepiséw regulujgcych forme zatrudnienia, dopuszczainy czas pracy oraz
zapewnienia pracownikom wiasciwie dobranych, sprawnych Srodkéw ochrony indywiduainej,

odziezy i obuwia roboczego, a takze Srodkéw ochrony zbiorowe;.

7.17. Zapewnienia sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego oraz
ich kontrole i badania jezeli wynika to z obowigzujacych przepiséw prawa lub postanowieri Norm.
7.18. Sktadowania gazéw technicznych oraz innych materiatéw niebezpiecznych w sposéb
zgodny z wymaganiami przepiséw w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez

Zamawiajgcego.

7.19. Zagwarantowania statej obecno$ci i nadzoru wilasnych stuzb BHP nad kontrolg
przestrzegania przepiséw i zasad BHP przy realizacji prac objetych zakresem umowy. Dotyczy

réwniez Podwykonawcow.

7.20. Raportowa¢ w terminach ustalonych przez Zamawiajacego o ilosci roboczogodzin oraz
stanu BHP.
7.21. Opracowanie przez Wykonawce szczegbtowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac.

Instrukcje nalezy przedtozyé Zamawiajagcemu przed przystapieniem do prac w terminach

obowigzujacych u Zwalajacego

7.22. Opracowania i podfozenia na Zgdanie Zmawiajgcego dodatkowej oceny ryzyka

zawodowego dla swoich pracownikow w zakresie zagrozen zwigzanych z realizacjg prac.

7.23. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do

wykonania przedmiotu zamowienia.

7.24. Zorganizowania na wlasny koszt zaplecza dla pracownikdéw skierowanych do realizacii
umowy o standardzie odpowiadajacym wymaganiom wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra

Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogblnych przepisdéw

bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

7.25. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnieri z

Zamawiajgcym w okresie realizacji Prac.

7.26. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, srodkéw oraz innego wyposazenia , a
takze $Srodkéw transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycii
Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, Srodki

oraz inne wyposazenie oraz Pracownikdw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacii;

7.27. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajacego dotyczacych

realizacji, koordynaciji i wspétpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zamdwienia.
Strona 16 z 23 —

K\ /"'r.. ‘Jf‘—/’;

4



,Utrzymanie i wykonanie remontéw urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea Potfaniec S. A. w okresie 12
miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/9/2020
Czes6 Il SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

7.28. Zapewnienie udziatu Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania
uzgodnien z Zamawiajgcym stuzb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczacych BHP
organizowanych przez Zmawiajgcego

7.29. Dokonywanie napraw urzadzeri objetych dozorem technicznym (,Urzadzen
Poddozorowych”) lub wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz
w uzgodnieniu z Urzedem Dozoru Technicznego, a takze specjalistami Zamawiajgcego zakresem
haprawy i technologig zgodnie z obowigzujgcym prawem.

7.30. Dostarczenie wymaganych Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., dokumentdéw zaréwno na etapie skiadania oferty (dokument Z-7), a pozostatych
wymaganych dokumentdéw i ich aktualizacji w wymaganych terminach okreslonych w
dokumentach dostepnych na stronie:

7.31.Dostarczenie poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca uprawnienia na sposéb
zagospodarowania odpadéw wytworzonych u Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

7.32.Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego i
przepisami prawa.

7.33.0pracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego dwunastomiesigcznego planu
przewidzianych do wytworzenia odpaddéw oraz kwartalnego zestawienia ilosci odpaddw
wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej
instrukcji Zamawiajacego.

7.34.Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajacego pisemnej informacji o wielkosci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

7.35.Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajacemu po zakoRAczonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajacym lub na wniosek Zamawiajgcego.

7.36.Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw swoich
podwykonawcdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
oraz Instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

7.37 .Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i
przerobek w urzadzeniach, ktére obstuguje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

7.38.Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

7.39.Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy odbywaja
sie na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig, to bedzie je wykonywat zgodnie z
przekazanymi przez Zamawiajgcego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzen,
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treScig gwarancji w taki sposéb, aby nie
spowodowac utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

7.40.W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmig
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledniaé informacje i zalecenia
dostarczone przez Zamawiajgcego oraz dochowat szczegbinej ostroznosci przy wykonywaniu

< Vs
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Prac tak, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajacego uprawnieri z tytutu gwarancji lub
rekojmi dla Urzadzen.

7.41.W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowiazany do podpisania uméw dzierzawy
pomieszczen.

7.42. Wykonawca zobowiagzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i
przerGbek w urzgdzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej
powinna zostaé dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego (np. czasowe
demontaz elementéw bedacych w kolizji, oston, barier itp.). Prace wskazane w zdaniu pierwszym,
moga byé wykonane po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajacego.

7.43.Niezwioczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody w Srodowisku
spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

7.44.Ztom metali i kabli stanowi wlasno$é Zamawiajgcego i nalezy go przekaza¢ w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego, zlokalizowanego
na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. Dowdd przekazania ztomu nalezy dostarczyé
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.45.Przekazywaé kazdego dnia do godz. 08:00 do Przedstawiciela Zamawiajacego raport z imienng
listg pracownikéw planowanych do wykonywania Prac zgodnie z pkt. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.2. na |,
i1, 1l zmiane.

7.46.W przypadku zmiany osobowej pracownika wyszczegbinionej w liScie pracownikéw z pkt. 7.15,
Wykonawca jest zobowigzany dokonagé niezwtocznie aktualizacji raportu.

7.47.Poddawania sie na wniosek Zamawiajacego audytom prowadzonym przez Zamawiajgcego lub
upowaznione podmioty, sprawdzajgcym stan BHP, ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego.

7.48.Podtaczenie i obstuga programéw Pl i SAP.

7.48.1. Wykonawca jest zobowigzany do znajomosci i obstugi systemu SAP w zakresie
podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie jezeli
jest to konieczne powinien przewidzie¢ dodatkowe doszkolenie swoich pracownikéw na
wiasny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt 4.2.7.

7.48.2. Komputery dostarcza Wykonawca. llo§¢ stanowisk uzalezniona od organizacji
wewnetrznej firmy. Powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac w
czasie okreslonym w pkt 5.14 SIWZ czesci Il.

7.48.3. Podtaczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery bedg podigczone przez tunel
VPN, Wykonawca musi by¢ technicznie przygotowany do zestawienia takiego potgczenia
(poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy nie beda podiaczone bezposrednio

do systemow GK ENEA.

7.48.4. Zamawiajgcy nie zapewnia dostepu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do
zestawienia potaczenia do sieci Internet na wtasny koszt.

7.48.5. Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) w ilosci 10 szt. - bez optat

7.49. Srodki facznosci :
7.49.1. Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespotu realizujgcego prace w
§rodki tgcznosci telefonicznej komérkowej z Przedstawicielami Zamawiajgcego.
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7.49.2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy oséb kontaktowych z podaniem
adresow stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw dedykowanych do kontaktdéw z
Przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Gwarancja

8.1. Wymagany przez Zamawiajacego okres gwarancji na wykonane Prace powinien wynosié
minimum 12 miesiecy liczac od daty zakoficzenia prac, indywidualnie dla kazdego zlecenia
wykonania prac.

8.2. Czas przystgpienia do wykonania Prac okreslajg zapisy zawarte w tabeli w pkt 5.14.

8.3. W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy wymaga nastepujacych gwarancji:

¢ Gwarancja dobrego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 5% wartosci umowy

8.4. Okres rekojmi wynosi 12 miesigcy.

9. Zasady rozliczen i wynagrodzenie za Prace

9.1. Prace rozliczane powykonawczo:

9.1.1. Podstawa rozliczenia Prac bedzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o
stawki bazowe za 1-ng roboczogodzine na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozyciji
normatywnej w ZNP na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

9.1.2. stawki za roboczogodzing przyjmowane do rozliczen obegjmujq: wszystkie koszty
dziatalnosci Wykonawcy w tym: wynagrodzenia Pracownikéw wraz z narzutami, obstuge
wciagnikow stacjonarnych, koszty Materiatow Pomocniczych, Prace sprzetu podstawowego
(narzedzia , spawarki, wciggarki niestacjonarne, transport technologiczny, wdzki widtowe,
akumulatorowe, ciagniki z przyczepami, inne Srodki transportu pomocniczego, koszty
zapewnienia obslugi wciagnikow i dZwigdw towarowo-osobowych stanowigcych wtasnosé
Zamawiajacego, inny sprzet podstawowy), Wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu
Prac (np. przygotowanie i likwidacje miejsca Pracy, oraz koszty ogblne i zysk).

9.1.3. Stawki za roboczogodziny, przyimowane do rozliczefi nie obejmujg kosztéw Materiatow
Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztow
uzgodnionych z Zamawiajgcym specjalistycznych ustug zleconych podwykonawcom, energii
elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzen diwignicowych
okreslonych w normatywach idostepnych przy Urzadzeniach oraz kosztéw Prac sprzetu
wymienionego w Zatgezniku nr 1.14 do Czesci Il SIWZ

9.1.4. Podstawg rozliczenia Prac bedzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o:
ZNP lub zatwierdzone przez Zamawiajgcego kalkulacje indywidualne .

9.1.5. Miesigcem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

9.1.6. llo§é roboczogodzin w okresie trwania umowy nie moze przekroczyé 282 944 rbg.

9.1.7. Podstawag do wystawienia faktury jest podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli
Stron Protokdt Odbioru. Przedstawicieli Stron Protokdt Odbioru. Wzdr Protokotu stanowi
Zatagcznik nr 16 do Czesci |l SIWZ.
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9.2. Do celdw rozliczen w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiatéw
Podstawowych i Czesci Zamiennych bedg zwiekszone 0 3 % od ceny zakupu.

9.3. Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiatow Podstawowych i Czesci Zamiennych w
ramach realizacji Umowy do wysokosci Srednio 227 137,44 zt netto miesiecznie.

9.4. Dopuszcza sie odchytke miesieczng w zakresie zlecania przez Zamawiajgcego zakupow
Materiatéw Podstawowych i CzeSci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce w granicach +-
30% z zastrzezeniem punkiu 9.6.

9.5. Wartos¢ dostaw Materiatdow Podstawowych i CzeSci Zamiennych w okresie trwania umowy nie
moze przekroczyé kwoty 2 725 649, 30 zi netto.

9.6. Miernikiem wykonania Ustug beda kluczowe wskazniki efektywnosci (Key Performance
Indicators dalej :"KPI”) wg Zatgcznika nr 1.5 do Czesci Il SIWZ.

9.7. Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiac kalendarzowy

9.8. Podstawa do wystawienia faktury jest podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli Stron
Protokdt Odbioru. Wzér Protokotu stanowi Zatgeznik nr 16 do Czesci Il SIWZ.

10. Terminy realizacji Umowy:
10.1. Termin realizacji Umowy od dnia rozpoczecia realizacji prac przez okres 12 miesiecy

11. Regulacje prawne , przepisy i hormy
11.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych tacznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczgce przepiséw przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.
11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktbére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP i ochrony srodowiska).
11.3. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:
s Ustawg Kodeks pracy
e Ustawg Prawo energetyczne
e Ustawg Prawo budowlane,
e Ustawg o dozorze technicznym,
e Ustawg Prawo ochrony srodowiska,
e Ustawg o ochronie przeciwpozarowej;
o Ustawg 0 odpadach,
e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
e Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000)
e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych)”

oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisbw wewnegtrznych obowigzujacych u
Zamawiajgcego.
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Przepisy wtasciwe dla Enea Potaniec

Zastosowanie maja przepisy, normy i instrukcje obowigzujgce na terenie Enea Potaniec obowigzujace
Wykonawce w czasie realizacji inwestycji . Obejmujg one, co nastepuje:

Na stronie internetowej Enea Potfaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy