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Definicje
»Elektrownia” - Enea Elektrownia Potaniec S.A. z siedzibg w Zawada 26, 28-230 Potaniec

»Urzadzenia" - urzadzenia, maszyny, ukfady, instalacje i sieci technologiczne znajdujace sie w obiektach
Zamawiajacego. Wykaz urzadzen cieplnomechanicznych zdefiniowano w Zataczniku nr 1.4 do niniejszej
SIWZ.

"Prace" - konserwacje, remonty oraz czynnosci kontrolno-pomiarowe urzadzen cieplno-mechanicznych
wykonywane na Urzgdzeniach Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg zapisow Umowy.

»Prace rozliczane powykonawczo” - Prace remontowe wykonywane w oparciu o zlecenia w systemie SAP,
rozliczane na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych.

»Materialy Podstawowe" - sg to wszystkie materiaty, za wyjatkiem CzeSci Zamiennych i Materiatéw
Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac .

»Materiaty Pomocnicze" - materiaty umozliwiajgce wykonywanie Prac, ktSrych koszt zawa rty jest w stawce
za roboczogodzing za wykonanie Prac.

"CzeSci Zamienne" - elementy Urzadzer mozliwe do wymiany, dostepne jako elementy gotowe lub
wymagajace wykonania wedtug dostarczonych rysunkéw.

"Awaria" - zdarzenie zaistniate na terenie Elektrowni Potaniec w czasie eksploatacji urzadzen, ktére
natychmiast lub z opdZnieniem prowadzi do ograniczenia ich funkcjonalnosci (dyspozycyjnosci) i/lub
stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia ludzkiego i/lub $rodowiska haturalnego.

nUsterka" - zdarzenie, ktére powoduje nieprawidtowe dziatanie, ogranicza lub moze ograniczyé zdolnogé
dziatania Urzadzenia.”

~Wada” - Wada w rozumieniu Kodeksu Cywilnego

nPrace w zakresie konserwacji” - czynnosci zwiazane z zabezpieczeniem i utrzymaniem nalezytego stanu
technicznego urzadzen i instalacji -,

nPrace w zakresie remontéw” - czynnosci zwigzane z usuwaniem usterek, uszkodzef oraz remontami
urzadzen i instalacji, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego,

»Prace w zakresie montazu” - czynnosci niezbedne do instalowania i przytaczania urzadzen, instalaciji i
sieci:

»Prace w zakresie kontrolno-pomiarowym” - zynnoSci niezbedne do dokonania oceny stanu
technicznego, parametréw eksploatacyjnych, jakosci regulacji i sprawnosci energetycznej urzadzen,
instalacji i sieci;

»Przedstawiciel Wykonawcy "- osoba lub osoby upowaznione przez Wykonawce, pozostajgca w cigglej
gotowosci do organizowania na rzecz Zamawiajgcego prac objetych zakresem umowy.

»instrukcja ppoz”. - Instrukcja Ochrony PrzeciwpoZzarowej w Enea Elektrownia Polaniec S.A okredla
ramowe zasady ochrony przeciwpozarowej w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna, obejmujace
realizacje przedsiewzie¢ majgcych na celu ochrong zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem,
kleska zywiotowa lub innym miejscowym zagrozeniem.

IOBP - Instrukcja Organizacji Bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A okresla zasady
organizacji pracy przy urzadzeniach energetycznych oraz innych niz energetyczne urzgdzeniach i

instalacjach technicznych bedacych wiasnoscig Elektrowni zwigzanych z konserwacjg, remontami,
montazem oraz pracami kontrolno-pomiarowymi, dia ktorych prowadzacym eksploatacie jest Elektrownia.
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,Osoby” - nalezy przez to rozumiec:
a) pracownikéw,

b) osoby fizyczne wykonujace prace na innej podstawie niz stosunek pracy lub prowadzace dziatalnos¢
gospodarcza na wiasny rachunek;

c) osoby wykonujace krétkotrwate prace albo czynnosci inspekcyjne w tym osoby zgloszone do
przeprowadzenia wizji lokalnej do zapytania ofertowego, przetargu publicznego lub dokonania innych
uzgodnier technicznych;

_Przedstawiciel Zamawiajacego” —pracownik Enea Elektrownia Potaniec S.A., okreslony zgodnie z tabela
zawartg w pkt. 5.16.

,System SAP” - zintegrowany modutowy system informatyczny wspomagajacy zarzadzanie

w przedsigbiorstwach stuzacy do zlecania i rozliczania Prac, przekazywania informacji dotyczagcych
wykonania Prac i prowadzenia procesu organizacji bezpiecznego ich wykonania na urzadzeniach
energetycznych.

,Zaktadowe Normatywy Pracochtonno$ci Zamawiajacego (ZNP)" - stosowane do wzajemnych rozliczen
normy Pracochtonno$ci Prac opracowane i przyiete do stosowania przez Zamawiajacego, stanowiace
Zataczniki od 1.6 do 1.9 D do Czesci |l SIWZ.

Rbg - roboczogodzina normatywna rozliczana na podstawie ZNP.

DRIM - Stacja roztadunku i magazynowania wody amoniakalnej dla instalacji odazotowania spalin
blokéw 2-7.

DEMI - Stacja uzdatniania wody procesowe;j

DIR - Dyzurny Inzynier Ruchu

DMD - Zespdt ds. Organizacji Prac Remontowych w Pionie Remontéw

DMF - Zespét do spraw Planowania, Koordynacii i Rozliczeh w Pionie Remontéw
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1. Przedmiot zaméwienia

1.1. Wykonanie remontéw i Prac zwigzanych z utrzymaniem urzadzeri cieplno-mechanicznych w
Enea Elektrownia Potaniec S.A..

1.2. Zakres Prac obejmuije:

1.2.1. konserwacje, utrzymanie, remonty oraz czynnosci kontrolno-pomiarowe urzadzen
cieplno-mechanicznych:

1211,  siedmiu kottéw pytowych opalanych weglem typu EP-650 oraz jednego kotla
fluidalnego na biomase typu CFB o wyd. 590 ton pary/h, urzadzei
pomocniczych kottdw EP-650 - wentylatory, zespoly miynowe, pytoprzewody,
pompy, zbiorniki, zasobniki, elektrofiltry, stacje redukcyjne, armatura itp. oraz
urzadzen pomocniczych kotta fluidalnego,

1.2.1.2.  oSmiu turbozespotéw typu 13 K215 wraz z urzadzeniami pomocniczymi,

1.2.1.3. urzadzeni pozablokowych: roztadunku, transportu i podawania wegla,
przygotowania, roztadunku i transportu biomasy, urzadzenia mazutowni,

1.2.1.4. urzadze”A odsiarczania, odpopielania i odazotowania spalin, wraz
Z przynaleznymi instalacjami,

1.2.1.5.  urzadzen odprowadzenie zuzla i popiotu,

1.2.1.6. cztonu cieptowniczego, gospodarki wodno-§ciekowej: pompownie, stacja DEMI
i DRIM,

1.2.1.7.  urzadzen i instalacji sprezonego powietrza,

w Elektrowni Enea Elektrownia Pofaniec S.A. z/s w Zawadzie 26, 28-230 Polaniec.

1.3. Podziat Prac ze wzgledu na sposéb rozliczania:
1.3.1. Prace rozliczane powykonawczo:
13.1.1. Prace remontowe, w tym kontrolno-pomiarowe urzadzen, rozliczane
powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji indywidualnych zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego.

1.4. Szczegbtowy zakres Prac dla pkt. 1.3.1. bedzie uzgadniany kazdorazowo z Przedstawicielem
Zamawiajgcego i bedzie rozliczany powykonawczo na podstawie ZNP, stanowigcych Zataczniki nr
od 1.6 do 1.9 D do CzeSci Il SIWZ oraz kalkulacji indywiduainych, zatwierdzonych przez
Zamawiajacego przed przystapieniem do Prac w przypadku braku pozycji w ZNP.

1.5. Szczegbtowy zakres Prac. jest okreslony w Zatgczniku nr 1.10. do SIWZ cz. Il.

1.6. Dla Prac okreslonych w pkt 1.3.1 Zamawiajacy planuje limit przerobu roboczogodzin na poziomie
do 261.043 rbg w okresie trwania umowy w rozbiciu na:

1.6.1. ilos¢ roboczogodzin w dni powszednie : do rbg., w tym 159.000 rbg. rozliczanych wg ZNP
oraz 1 000 rbg. rozliczanych wg kalkulacji indywidualnych.

1.6.2. ilo&¢ roboczogodzin w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy: do 85.923
rbg
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1.6.3. lloé roboczogodzin przy usuwaniu awarii, wykonane w dni powszednie, w soboty,
niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy (praca w systemie cigglym 24 godziny na dobg),
do 6.000 rbg

1.6.4. Prace 0s6b z wykorzystaniem nastepujacego sprzetu warsztatowego:

1.6.4.1. Tokarka, frezarka, dtutownica, wylewarka do panewek tozysk - llo$¢ roboczogodzin
do 4.000 rbg
1.6.4.2. Wiertarka pionowa ,nozyce gilotynowe, pita ramowa, przecinarka taSmowa, prasa

hydrauliczna do 250t - llo$¢ roboczogodzin do 3.000 rbg
1.6.4.3. Szlifierka do watkéw, otwordw ,ptaszczyzn - llosé roboczogodzin do 2.000 rbg

1.6.4.4. Wyzarzarka indukcyjna ,oporowa - llo8¢ roboczogodzin do 120 rbg.
Zamawiajgcy dopuszcza, w zaleznosci od potrzeby, zmiane ilosci roboczogodzin w pkt 1.6 pod
warunkiem nie przekroczenia wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zakres
okreSlony w pkt 1.6 Czesci Il SIWZ.

2. Dokumentacja techniczna:

2.1.

2.2,

Wykaz urzadzen ciepino-mechanicznych podlegajacych utrzymaniu i remontom stanowi
Zatacznik nr 1.1 do Czesci |l SIWZ z zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest réwniez do
utrzymania i remontéw nowych urzadzen cieplno-mechanicznych, ktére Zamawiajacy zainstaluje
w okresie obowigzywania Umowy.

Dokumentacja techniczna poszczegbinych urzadzern bedzie udostgpniona nieodptatnie
Wykonawcy po podpisaniu umowy w zakresie niezbednym do wykonywania Prac. Dokumentacja
stanowi wiasno$é Zamawiajacego. Wigkszo§¢é dokumentacji Zamawiajgcy posiada w wersji
papierowej. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia protokotu potwierdzajgcego
zniszczenie przekazanej dokumentacji do siedmiu dni od dnia zakorficzenia umowy.

3. Zatozenia i warunki techniczne dla prawidtowej realizacji Prac:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Organizacja i czas usuwania skutkow awarii bedzie realizowana w oparciu o Zatgcznik nr 1.11 do
Czesci Il SIWZ.
Wykonawca sporzadzi i uzgodni z Zamawiajacym szczegotowy harmonogram Prac dla wszystkich
awarii (ujetych i nie ujetych w Zataczniku nr 1.11. do CzeSci Il SIWZ, ktéry po obustronnym
podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiajgcego i Wykonawcy staje sig dokumentem wigzacym.
Podpisany harmonogram jak w pkt. 3.2. Wykonawca przekaze Przedstawicielom Zamawiajacego.
Wymagania Zamawiajacego w zakresie prowadzenia i kontroli Prac spawalniczych Zawiera
Zatgcznik nr 1.13 do SIWZ cz. |l
Minimalne, gwarantowane przez Wykonawce zasoby w zakresie remontow wraz z wykazem
niezbednego sprzetu | wyposazenia okresla Zatgcznik nr 1.14 do SIWZ cz. Il.
Wszystkie urzgdzenia, materialy podstawowe, czeSci zamienne, materiaty pomochicze oraz
sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji Prac obiektowych na terenie Zamawiajacego
zapewnia Wykonawca, ktéry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie. Zamawiajacy Zapewnhia
niezbedne dZwigi, koparki oraz prace izolacyjno-Iniowe
Wykaz Materiatéw Podstawowych i CzeSci Zamiennych zawiera Zatgcznik nr 1.2 do Czesci |l
SIwz
Wykaz Materiatéw Pomocniczych koniecznych do wykonania Ustug zawiera Zatacznik nr 1.3 do
Czesci Il SIWZ.
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3.9. Zamawiajacy pokrywa koszty Materiatow Podstawowych i Czesci Zamiennych wynikajace z ich
cen zakupu wraz z kosztami zakupu i magazynowania.

3.10.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakupu, w porozumieniu z Wykonawca, Materiatéw
Podstawowych i CzeSci Zamiennych potrzebnych do wykonania Prac i powierzenia ich
Wykonawcy.

3.11.Wykonawca przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentéw zakupu Materiatéw Podstawowych i
Czesci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce - na kazde zadanie Zamawiajgcego.

3.12. Wykonawca odpowiada za opdZnienia wykonania Prac w stosunku do przyjetych szczegdtowych
harmonograméw Prac zgodnie z pkt.3.2. spowodowane:
3.12.1. nieterminowym dostarczeniem Materiatéw Podstawowych i Czesci Zamiennych do
dostaw, ktdrych jest zobowigzany
3.12.2. wstrzymaniem Prac z powodu nieprzestrzegania przepiséw lub zasad bezpieczenstwa
Pracy.
3.13.Transport materiatéw oraz ztomu nalezy do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy.

3.14.Za wytwérce pozostatych odpadéw uznaje sig Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia odpad6w w trybie okreslonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z pdin.
zm. (chyba, ze umowa o Swiadczenie ustugi stanowi inaczej). Koszty zwigzane z wywozeniem i
zagospodarowaniem odpadéw ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do
prowadzenia ewidencji odpaddw i metod ich zagospodarowania.

3.15.Wykaz sprzetu zamontowanego u Zamawiajgcego zawiera Zalgcznik nr 1.18 do Czesci Il SIWZ.

4. Warunki organizacyjne dla prawidtowego przygotowania sig do realizacji Prac:

4.1. W okresie od podpisania umowy do rozpoczecia realizacji Prac Wykonawca Zzobowigzany jest do

4.1.1. Dostarczenia Wykazu oséb skierowanych do realizacji Prac (Zatgcznik Z1 do I0BP)

4.1.2. OkreSlenia wymogéw w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i
podpisanie stosownych uméw w celu zapewnienia osobom skierowanym do realizacji
umowy zaplecza o standardzie odpowiadajgcym wymaganiom w tym zakresie wskazanym
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie
0golnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr
169, poz. 1650 ze zm.),.

4.1.3. Zapoznania sie z topografia, organizacja Prac u Zamawiajgcego, szczegbtowymi
wymaganiami w zakresie bezpiecznego prowadzenia Prac i pozostatymi zasadami
obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

4.1.4. Uzgodnienia z Zamawiajacym ilosci licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych
pracownikow (w zakresie niezbednym do udzielenie uprawier w SAP), ktére beda z ramienia
Wykonawcy korzystaty z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.

4.1.5. Uzyskania upowaznienia Zamawiajgcego do petnienia funkcji Poleceniodawcy lub
Zlecajacego w procesie organizacji pracy.

4.1.6. Opracowanie Instrukgji Remontowych dla urzadzern wskazanych w Zatgczniku 1.1 do
Czesci 1 SIWZ.
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4.1.7. Sporzadzenia wykazu sprzetu i narzedzi niezbgdnych do realizacji Prac oraz dostarczenie
Przedstawicielowi Zamawiajacego.

4.1.8. Sporzadzenia wykazu substancji niebezpiecznych niezbednych do realizacji Umowy
zgodnie z Zatgcznikiem Nr 1.17 do Czesci Il SIWZ. - Wykaz substancji niebezpiecznych
4.1.9. Zorganizowania sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych

materiatéw niebezpiecznych w sposdb i na zasadach wskazanych przez Zamawiajgcego.
4.1.10.Uzyskania upowaznienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje
niebezpieczne.
4.1.11. Odbycia nieodptatnych szkolef w zakresie obstugi Systemu SAP Modul PM WCM oraz
uzyskanie do niego uprawnied. Termin przeprowadzenia szkolen nalezy uzgodnié
z Przedstawicielem Zamawiajgcego.

4.1.12.0dbycia  szkoleri wstegpnych, o ktorych mowa w Dokumencie zwigzanym nr 4 do
|/DB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodptatnie przez pracownikéw Biura BHP
Zamawiajacego.

4.1.13.

4.1.14. Sporzadzenia wykazu 0s6b do kontaktéw z Przedstawicielem Zamawiajacego z podziatem
na zakres obowigzkéw.

4.2.1. Uzyskania przepustek osobowych dla pracownikéw Wykonawcy, uprawniajacych do
wstepu na teren Zamawiajacego zgodnie z Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego
i Pojazdow.

4.2.2. Uzyskania przepustek na pojazdy niezbedne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcjg
Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw.

4.2.3. Zorganizowania stanowisk pracy z dostgpem do sieci Internet (konieczne do obstugi
Systemu SAP oraz do biezacej komunikacji - poczta elektroniczna).

5. Warunki organizacyjne dla prawidiowej realizacji Prac:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Organizacja i wykonywanie Prac odbywaé sig bedzie zgodnie z przepisami okreslonymi w pkt.
11 czesci Il SIWZ.

Warunkiem dopuszczenia do wykonania Prac jest posiadanie szczegdtowych instrukgji
bezpiecznego wykonania Prac przez Wykonawce. Instrukcje nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu
przed przystapieniem do Prac. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i posiadania
instrukcji w zakresie remontéw urzadzern w Elektrowni zgodnie z wykazem okreslonym w
Zataczniku nr 1.10 do Czesci Il SIWZ.

Wykonawca zobowigzany jest posiadaé na dzien przystapienia do realizacji Umowy dostep oraz
umiejetnodé obstugi systemu SAP zainstalowanego u Zamawiajacego w zakresie: zawiadomien,
wydawania zlecei wykonania pracy oraz poleceri pisemnych wykonania pracy, w zakresie
odpowiadajacym realizacji Przedmiotu Zamowienia.

Nadanie uprawniefi w zakresie obstugi systemu SAP dla potrzeb realizacji Prac jest w gestii
Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie zlecat Wykonawcy wykonanie Prac poprzez wystawienie Zlecen (dalej
LZlecenie PM”)

Prace zwigzane z utrzymaniem urzadzen cieplno-mechanicznych:

Strona 8 z 22



~Utrzymanie i wykonanie remontéw urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea Potaniec S. A. w okresie 12
miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/17/2020
Czes¢ Il SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

5.7. Prace rozliczane powykonawczo:

5.7.1. Prace bedg wykonywane przez siedem dni w tygodniu na | i ll zmianie( z wyjatkiem
koniecznos$ci usuniecia awarii - praca w systemie ciggtym 24 godziny na dobe)

5.7.2. W przypadku wykonywania remontéw biezacych i usuwania awarii uzgodnienia bedg
prowadzone z wtasciwym (branzowym) Przedstawicielem Zamawiajgcego sprawujacym
nadzér nad podleglymi urzadzeniami.

5.7.3. Wymagane terminy realizacji Prac beda ustalane pomiedzy Przedstawicielem
Zamawiajgcego | Wykonawcy.

5.8. Bezposrednim dysponentem Pracownikéw Wykonawcy bedzie Przedstawiciel Wykonawcy.
5.9. Wykonawca zabezpiecza Pracownika petnigcego funkcje Przedstawiciela 24 godziny na dobe
siedem dni w tygodniu.
5.10.Do zakresu obowiazkéw Przedstawiciela Wykonawcy nalezy:
- uzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego terminu i harmonogramu realizacji Prac
- powiadomienie pracownikéw koniecznych do wykonania Prac z wyprzedzeniem czasowym,
umozliwiajacym rozpoczecie Prac zgodnie z przyjetym harmonogramem

5.11. Czasy przystapienia przez Wykonawce do wykonania Prac zawiera ponizsza tabela:

Priorytet Maksymalny czas reakgcji Maksymalny czas ]
realizacji liczony od
Klasa Ustugi* ** Czas przyjecia | Czas do podjecia dziatari | chwili dopuszczenia do
Zgtoszenia * * % Pracy
A B Cc D
0- krytyczne 10min. Telefon 20min lub czas | 1h lub czas uzgodniony
uzgodniony Z | z Zamawiajacym
Zamawiajgcym
1- decydujace 2godz. Telefon 1h lub czas uzgodniony z | 4h lub czas uzgodniony
Zamawiajacym z Zamawiajgcym
2- waine 2godz. Telefon 2h lub czas uzgodniony z | 8h lub czas uzgodniony
(. Zamawiajgcym Z Zamawiajgcym
3- wymagane 2godz, Telefon 8h lub czas uzgodniony z | 16h lub czas
Zamawiajacym uzgodniony z
Zamawiajacym

* czas przyjecia zgtoszenia rozumiany jest jako czas przyjecia zgloszenia telefonicznego lub innej formie
komunikacji

** czas do podjecia dziatah - czas od momentu przyjecia zgtoszenia do zgloszenia gotowosci do podjecia
prac

*** Priorytet okreslony w systemie SAP przez wystawiajgcego usterke

5.12. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego :
Lp. | Dokumentacja: | Wymagana ‘ Dokument Zrédiowy: ‘
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A
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Whniosek o wydanie przepustek Instrukcja przepustkowa dla ruchu
1. | tymczasowych dia osob skierowanych do X osobowego i pojazddw nr
realizacji prac I/DK/B/35/2008
Wniosek o wydanie przepustek Instrukcja przept-Jstk'owa ’dla ruchu
N tymczasowych dla pojazdow X 050bOWEEO | pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Whniosek - zezwolenie na wjazd i Instrukcja przepustkowa dla ruchu
3. | parkowanie na terenie obiektow « osobowego i pojazddw nr
energetycznych I/DK/B/35/2008
Wykazy 0s6b skierowanych do wykonywal.'na Instrukcja organizacji bezpiecznej
Prac na rzecz ENEA Elektrownia Pofaniec . .
4, . . X Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.A. wraz z podwykonawcami (Zatacznik Z1 S.Anr |/DB/B/20/2013
dokumentu zwiazanego nr 4 do I0BP)
Karta Informacyjna Bezpieczefistwa i . L . .
. . Instrukcja organizacji bezpiecznej
5. Higieny . Pracy dia W){konawcow e X Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
(Zatgcznik do zgloszenia Z1 dokumentu S.A nr |/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 4 do 10BP)
Whiosek o nadanie upowaznienia (do Instrukcja organizacji bezpiecznej
6 petnienia funkcji w procesie organizacji « Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
© | pracy) (Zatacznik zZ4 dokumentu S.Anrl/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 4 do |0BP)
Wykaz os6b wskazanych do petnienia
funkgiji poleceniodawcy / zlecajacego wraz z Instrukcja organizacji bezpiecznej
7. | zakresem proponowanego upowaznienia X Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
(zatgcznik Nrl do wniosku Z4 dokumentu S.Anrl/DB/B/20/2013
zwigzanego nr 4 do I0BP)
8. | Zakres Prac X
9. | Harmonogram realizacji Prac X
Przewidywany - Plan odpadow
przew.|d2|anych do wytworzenia W ?W@Zku Instrukcja postepowania z odpadami
Z realizowana umowa rynkowg, zawierajgacy . ] .
10. prognoze: rodzaju odpa dow, ilosci oraz X wytworzonymiw Elektrowni Potaniec
planowanych sposobach ich nr/TQ/P/41/2014
zagospodarowania (Zatacznik Z-2) |
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:
Niezwlocznej aktualizacji wykazu osob Instrukcja organizacji bezpiecznej
skierowanych do wykonywania Prac na Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
1. | rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. wraz X S.Anrl/DB/B/20/2013
z podwykonawcami (Zatgcznik Z1
dokumentu zwigzanego nr 4 do |I0BP)
Niezwlocznej aktualizacji Karty Instrukcja organizacji bezpiecznej
Informacyjnej Bezpieczenstwa i Higieny Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec
2. | Pracy dia Wykonawcow - Z2 (Zatgcznik do X S.Anrl/DB/B/20/2013
zgloszenia Z1 dokumentu zwigzanego nr 4
do IOBP)
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Tygodniowy raport realizacji Prac wraz z
aspektami BHP

X

Dokumentacja fotograficzna
( stan zastany )

Uzgodnienia zmiany zakresu Prac
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

Zmiany harmonogramu realizacji Prac
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

Zestawienie iloSci odpadow wytworzonych
oraz informacja o sposobach ich
zagospodarowania

Instrukcja postgpowania z odpadami
wytworzonymi w Elektrowni Potaniec
nrl/TQ/P/41/2014

Pisemna informacja o wielkosci zuZycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na
teren Elektrowni

Instrukcja przepustkowa dla ruchu
materiatowego nr |/DN/B/69/2008

Nie rzadziej niz raz na miesiac lub co

najmniej raz w trakcie prowadzenia prac,
jezeli trwajg krocej niz jeden miesiac -
raport z kontroli lub wizytacji, stref, w
ktérych osoby zatrudnione przez
Wykonawce realizujg prace. wraz z
wnioskami lub  zaleceniami usuniecia
stwierdzonych niezgodnosci zatwierdzony
przez osoby upowainione ze strony
Wykonawcy oraz Informacje n/t usuniecia
niezgodnosci wskazanych w raporcie .

Instrukcja organizacji bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

10.

Niezwlocznie - informacji o wypadkach,
zdarzeniach wypadkowych lub nagtych
zachorowaniach zwigzanych z pracg na
rzecz Elektrowni;

Instrukcja organizacji bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

11.

W terminie do 8 — go dnia po zakoriczeniu
miesigca oraz zawsze po zakoriczeniu
prowadzenia prac, jezeli trwaly krécej niz
miesigc — ilo$¢ os6b, ktore faktycznie
realizowaty prace na terenie Elektrowni oraz
liczbe godzin przepracowanych przez te
osoby w okresie wymaganym
raportowaniem;

Instrukcja organizacji bezpiecznej
Pracy w Enea Elektrownia Potaniec
S.Anrl/DB/B/20/2013

PO ZAKONCZENIU PRAC:

Zestawienie materiatéw podstawowych
uzytych do Prac, z podaniem gatunku
materiatdéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/éw

Zestawienie materiatéw dodatkowych do
spawania z podaniem gatunku, Srednicy
oraz numeru atestu/éw

Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu
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Lista WPS-ow (Welding Procedure
4, . . X
Specification )zastosowanych w zadaniu
5. Lista sprzetu spawalniczego <
zastosowanego w realizagcji
Lista sprzetu i urzadzen uzywanych w
6. | realizacji zadania wraz z niezbgdnymi
badaniami i podwiadczeniami jakoSci
7 Poswiadczenia / O$wiadczenia wykonania «
catego zakresu prac
8. | Zgloszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport konicowy z wykonanych Prac
zawierajgcy uwagi / zalecenia dotyczgce
9. | wykonanego urzadzenia*/obiektu*, wtym X
uktaddw i urzadzen wspbtdziatajgcych oraz
dokumentacje zdjeciowa
10. Protokoty odbioru prac ( uzgodniony przez X
strony i zatwierdzony)
5.13. Zakres uzgodniefi z Przedstawicielem Zamawiajgcego: o
LP Przedstawiciel Zakres uzgodniefi
Zamawiajacego
1 Zespot DMD 1. Ustalanie terminéw i kolejnosci wykonywania Prac z
Przedstawicielem Wykonawcy
2 DIR/DMD/DMF 1.Przestanie przez Wykonawce szczegotowego harmonogramu
wykonania Prac
3 Branzowy specjalista | 1.Uzgodnienie szczegdtowego harmonogramu wykonania Prac
techniczny 2. Uzgodnienie Instrukcji Organizacji Robét (IOR)
3.Uzgodnienie terminu przeprowadzenia szkolen w zakresie
obstugi Systemu SAP oraz uzyskanie do niego uprawnien.
4. przediozenie i uzgodnienie kalkulacji dla zakresu Prac
rozliczanego powykonawczo na podstawie ZNP lub kalkulacji
indywidualnych
5. Sporzadzenie wykazu sprzetu i narzedzi niezbednych do
realizacji Prac
6. Weryfikacja posiadania, zgodnie z wymaganiami i zakresem
obowiazujacym w Elektrowni, opracowanych przez Wykonawce
szczegbtowych instrukcji bezpiecznego wykonania Prac w
zakresie prac okreslonych w umowie dla urzadzen w Elektrowni,
zgodnie z wykazem okreslonym w Zatgczniku nr 1.10 do Czesci
1l SIWZ.
4 Osoby _ odf)owiedzialne 1.Przekazanie i aktualizacja wykazu os6b ze strony Wykonawcy
za realizacje umowy o’ kontaktew

Strona 12 z 22




~Utrzymanie i wykonanie remontéw urzadzen cieplno-mechanicznych w Enea Potaniec S. A. w okresie 12

miesiecy”
Znak Sprawy: NZ/PZP/17/2020
Cze&¢ Il SIWZ Zakres rzeczowy i techniczny

:

2. Inne, niewymienione powyzej w Tabeli, w zakresie realizaci
Prac

6. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiajacego upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Wykonawcg w okresie realizacji Prac.

Zapewnienie realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajgcego,

Udostepnienie Wykonawcy obowigzujacych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich
zmianach w w/w aktach normatywnych zgodnie z procedurg opisang w pkt 11.7 Umowy,
Umozliwienie Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia biezacych oraz
planowanych spraw ruchowo-remontowych,

Zapewnienie Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego powietrza
oraz innych mediéw dostgpnych w obiektach i przy Urzadzeniach, dla celéw wykonania Prac, z
wylaczeniem zaplecza socjalnego i warsztatowego.

Zamawiajgcy udostgpni Wykonawcy odplatnie (odrebna umowa najmu) powierzchnie do
9.767,66 m2 na pomieszczenia socjalno-bytowe (szatnie, sanitariat, pomieszczenie socjalne,
biuro), pomieszczenia na potrzeby organizacji zaplecza (hala z warsztatem, podreczny
magazynek na narzegdzia, sprzet, itp.)

Zamawiajgcy, informuje, ze udostgpniana powierzchnia, okreslona w pkt 6.6. jest obecnie
udostgpniona na rzecz innego najemcy. Umowa najmu wygasa w dniu 30.06.2020r.
Zamawiajgcy zapewnia w powierzchniach opisanych w pkt 6.6. dostep do mediéw typu c.o., prad,
woda pitna, Scieki za odptatnoscig ustalong w odrebnej umowie. Zamawiajacy nie gwarantuje,
ze ptatnosci z tego tytutu nie ulegna zmianie w trakcie realizacji Ustug.

Do kwoty czynszu zostanie doliczona optata za wode pitng i Scieki wg cen obowigzujgcych
na terenie Miasta i Gminy Potaniec, ustalonych na podstawie podjetej i ogtoszonej w tym
przedmiocie Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Potaniec, w okresie obowigzywania umowy.
Kazda nastepna zmiana wysokosci stawek za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekow
wprowadzana bgdzie bez zmiany umowy, na podstawie podjete; i ogtoszonej w tym przedmiocie
Uchwaty Rady Miejskiej Miasta i Gminy Pofaniec, w okresie obowigzywania umowy.

W przypadku gdy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w szczegblnosci gdy
dotychczasowy najemca - wbrew swoim obowigzkom umownym - nie wykona, wzglednie wykona
nienalezycie obowigzek zwrotu na rzecz Zamawiajacego przedmiotu najmu, woéwczas terminy
okreslone w 6.6. ulegng zmianie.

Orientacyjne koszty mediéw:

Cenaw

Media 21/m3/MWh

woda (m3) 4,75

Scieki (m3) 8,12
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energia elektryczna |
(MWh) 382

6.13. Szatnie oraz szafki - orientacyjny koszt:
6.13.1.1. Miesieczny koszt szafki zlokalizowanej w szatni z dostgepem do fazni dla 1 osoby

wraz kosztami wszystkich mediéw temu towarzyszacych wynosi 110 zt

6.14. Biezgca wspbtpraca z Wykonawca.

6.15. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej dla potrzeb
realizacji Przedmiotu Zaméwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowig wlasnosé
Zamawiajacego i podlegaja zwrotowi na kazde jego zadanie.

6.16. Przygotowanie urzadzen w zakresie niezbgdnym do bezpiecznego wykonywania Prac.

6.17. Uzgadnianie proponowanych rozwigzan technicznych.

6.18. Zamawiajacy zapewnia obstuge dZwigow towarowo-osobowych oraz suwnic Q/20/5 T100
ton na hali turbin (maszynownia) w dni robocze na | oraz Il zmianie roboczej (w godzinach od
6:00 do 22:00).

6.19. Zamawiajacy umozliwia obstuge urzadzefi diwigowych przez Wykonawcg po

przedstawieniu wtasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia Zamawiajgcego.
6.20.Zamawiajacy zapewnia budowe rusztowari do celéw usuwania awarii urzgdzen cieplno-

mechanicznych oraz remonty izolacji przy usuwaniu awarii urzadzen ciepino-mechanicznych.
6.21. Zamawiajgcy zapewnia:

6.21.1. obstuge urzadzen elektroenergetycznych siedem dni w tygodniu na |, Il Il Zmianie.
6.21.2.obstuge sterowarn, zabezpieczen oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki
(AKPiA) urzadzefi obiektowych siedem dni w tygodniu na L LT I zmianie.

6.21.3. demontaz i ponowny montaz urzadzeri automatyki konieczny do prac mechanicznych.
6.21.4.wykonanie préb, blokad i zabezpieczeri przed uruchomieniem urzadzen cieplno-
mechanicznych po ich remoncie.

6.22.W przypadku zaistnienia awarii pozostajacej w zwigzku przyczynowym z wykonywaniem prac
eksploatacyjnych stanowigcych przedmiot umowy, przyczyny ustali wspélna komisja ztoZzona z
upowaznionych pracownikéw Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét z ustaleniami komisji bedzie
podstawa do dochodzenia ewentualnych odszkodowan na poczet zaistniatych szkod i strat.

6.23. Protokoty z wykonania przedmiotu Umowy beda zatwierdzane przez upowaznionego
Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.24. W przypadkach koniecznosci wykonania dodatkowych Prac ponad zlecone, Wykonawca
niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego o potrzebie ich wykonania. Zamawiajacy podejmie
niezwiocznie decyzje o ewentualnym rozszerzeniu zakresu zlecenia Prac.

6.25. Zamawiajacy bedzie informowat Wykonawce o wszelkich zmianach planowanych na swoich
Urzadzeniach, ktére moga mie¢ wplyw na zawarto$¢ rzeczowa oraz ilosciowa utrzymywanych
zapas6éw Materiatéw Podstawowych i CzgSci Zamiennych.

6.25.1.Jedli z powodu braku informaciji, o ktdrej mowa w pkt 6.25 Wykonawca nie zakupi
odpowiednich Materiatéw Podstawowych lub Czesci Zamiennych i wystapia przestoje
Urzadzen, Wykonawca nie bedzie ponosit za to odpowiedzialnosci,

6.25.2. Jesli z powodu braku informacji, o ktérej mowa w pkt 6.25 w magazynach Wykonawcy
powstang zapasy nieprawidiowe i Wykonawca poniesie straty z tytutu ich likwidacji moze
dochodzié od Zamawiajacego odpowiedniej rekompensaty.
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7. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegbinosci:

7.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. pracownikéw o
wymaganych kwalifikacjach zawodowych, spetniajacych wymagania przepiséw dotyczacych
eksploatacji urzadzen energetycznych oraz innych urzadzeri i sprzgtu, okreslonych w
obowigzujgcych przepisach.

7.2. Przeszkolenia oséb skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz., ochrony srodowiska i
wewngtrznych przepisbw obowigzujacych u Zamawiajgcego (przy wspétudziale stuib
Zamawiajgcego),

7.3. Przediozenie Zamawiajacemu na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi
bedzie sig postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym oséb zatrudnionych u podwykonawcow,

7.4. Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukeji organizacji
bezpiecznej pracy obowigzujgcej u Zamawiajacego, opracowania i posiadania instrukcji w
zakresie remontow urzadzeri w Elektrowni wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz
obiektach Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa.

7.5. Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami eksploatacji,
dokumentacjg techniczng, przepisami i normami bhp oraz ochrony §rodowiska,

7.6. Segregacja, transport i zagospodarowanie na swdj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z
przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami Zamawiajacego, Dostarczenie wtasnych
pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sa
przeznaczone.

7.7. Uzywanie do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych wikien ceramicznych ogniotrwatych
RCF,

7.8. Ustanowienie nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac
w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 KP,

7.9. Informowanie o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz pisemnego
informowania Zamawiajacego o wnoszonych zagrozeniach na teren Zamawiajacego.

7.10. Poddawanie si¢ na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajacym stan bhp, ochrony
$rodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.
7.11. Wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, Polskimi Normami,

warunkami technicznego wykonania i odbioru prac, pisemnymi wskazaniami Zamawiajgcego
oraz najnowszej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu ogbinie obowigzujacych przepisow,
zwlaszcza przepisbw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych, Instrukcjg Organizacii
Bezpiecznej Pracy oraz instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej obowigzujacych w Enea Elektrownia
Potaniec Spétka Akcyjna.

7.12. Stosowania wytgcznie wyrobéw | materiatéw dopuszczonych do obrotu przepisami prawa.

7.13. Wykonywania polecen Zamawiajgcego, w szczegdinoéci dotyczacych bezpieczerstwa
pracy, ochrony przeciwpozarowej oraz rygoréw dotyczacych warunkéw wykonania i odbioru prac.

7.14, Zapewnienia, ze pracownicy skierowani do realizacji prac zostang wyposazeni w sprawny,
odpowiednio dobrany sprzgt ochrony osobistej, przeszkoleni w zakresie pierwszej pomocy,
obowigzujacych przepiséw BHP, ochrony Srodowiska i przeciwpozarowych w tym przepiséw i
zasad BHP oraz przeciwpozarowych obowiazujacych u Zamawiajgcego.

7.15. Zapewnienia, Zze osoby zatrudnione przez Wykonawce oraz podwykonawcéw oraz
wspotpracujgce z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy moga rozpoczal realizacje
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Przedmiotu Umowy dopiero po odbyciu instruktazu stanowiskowego przeprowadzonego przez
uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

7.16. Przestrzegania przepiséw prawa pracy w tym przepiséw i zasad BHP w stosunku do
pracownikéw zatrudnionych przez niego w celu realizacji przedmiotu zamowienia, w tym w
szczegbinodci przepiséw regulujacych forme zatrudnienia, dopuszczalny czas pracy oraz
zapewnienia pracownikom wiasciwie dobranych, sprawnych srodkéw ochrony indywidualnej,
odziezy i obuwia roboczego, a takze Srodkéw ochrony zbiorowej.

7.17. Zapewnienia sprawnych narzedzi pracy, sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego oraz
ich kontrole i badania jezeli wynika to z obowigzujacych przepiséw prawa lub postanowieri Norm.

7.18. Skiadowania gazéw technicznych oraz innych materiatéw niebezpiecznych w spos6b
zgodny z wymaganiami przepisow w tym zakresie oraz w miejscu i na zasadach wskazanym przez
Zamawiajacego.

7.19. Zagwarantowania statej obecnos$ci i nadzoru wiasnych stuzb BHP nad kontrolg
przestrzegania przepiséw i zasad BHP przy realizacji prac objetych zakresem umowy. Dotyczy
réwniez Podwykonawcow.

7.20. Raportowaé w terminach ustalonych przez Zamawiajacego o ilosci roboczogodzin oraz
stanu BHP.
7.21. Opracowanie przez Wykonawce szczegbtowych instrukeji bezpiecznego wykonania prac.

Instrukcje naleizy przedtozyé Zamawiajacemu przed przystgpieniem do prac w terminach
obowigzujacych u Zwalajacego

7.22. Opracowania i podiozenia na zadanie Zmawiajgcego dodatkowej oceny ryzyka
zawodowego dla swoich pracownikow w zakresie zagrozer zwigzanych z realizacja prac.

7.23. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

7.24. Zorganizowania na wiasny koszt zaplecza dla pracownikéw skierowanych do realizacji
umowy o standardzie odpowiadajacym wymaganiom wskazanym w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),

7.25. Wyznaczenie Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z
Zamawiajacym w okresie realizacji Prac.
7.26. Zabezpieczenie niezbednych narzedzi , sprzetu, Srodkéw oraz innego wyposazenia , a

takze $Srodkéw transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji
Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, narzedzia, srodki
oraz inne wyposazenie oraz Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji;

7.27. Uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajacego dotyczacych
realizacji, koordynacji i wspétpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Zaméwienia.
7.28. Zapewnienie udziatu Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania

uzgodnier z Zamawiajacym stuzb BHP Wykonawcy w spotkaniach lub naradach dotyczacych BHP
organizowanych przez Zmawiajacego

7.29. Dokonywanie napraw urzadzed objetych dozorem technicznym (,Urzadzen
Poddozorowych”) lub wykonywanie do nich elementy zgodnie z posiadanymi uprawnieniami oraz
w uzgodnieniu z Urzedem Dozoru Technicznego, a takze specjalistami Zamawiajacego zakresem
naprawy i technologia zgodnie z obowigzujgcym prawem.
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7.30. Dostarczenie wymaganych Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia
Potaniec S.A., dokumentéw zaréwno na etapie skladania oferty (dokument Z-7), a pozostatych
wymaganych dokumentéw i ich aktualizacji w wymaganych terminach okreslonych w
dokumentach dostegpnych na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

7.31.Dostarczenie poswiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajgca uprawnienia na sposob
zagospodarowania odpaddéw wytworzonych u Zamawiajacego przez Wykonawce podczas
realizacji Przedmiotu Zamoéwienia.

7.32.Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez
Wykonawce odpadbw, zgodnie z wymaganiami obowiazujacej instrukcji Zamawiajacego i
przepisami prawa.
7.33.0pracowanie i przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajgcego dwunastomiesiecznego planu
przewidzianych do wytworzenia odpadéw oraz kwartalnego zestawienia iloSci odpaddw
wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej
instrukcji Zamawiajgcego.
7.34.Przekazanie Przedstawicielowi Zamawiajacego pisemnej informacji o wielkosci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajacego.
7.35.Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu
gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajagcemu po zakoficzonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek Zamawiajgcego.
7.36.Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczeristwa i higieny pracy, ochrony srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw swoich
podwykonawcow zgodnie z obowigzujacymi przepisami i instrukcja organizacji bezpiecznej pracy
oraz Instrukcja ppoz. Zamawiajgcego.

7.37.Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i
przerdbek w urzadzeniach, ktére obstuguje przy wykonywaniu przedmiotu Umowy.

7.38.Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

7.39.Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, ze Prace wykonywane w ramach Umowy odbywaja
si¢ na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z
przekazanymi przez Zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzen,
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treScig gwarancji w taki sposéb, aby nie
spowodowac utraty przez Zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.
7.40.W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia
poprzedniego wykonawcy, Wykonawca bedzie zobowigzany uwzgledniaé informacje i zalecenia
dostarczone przez Zamawiajgcego oraz dochowaé szczegbinej ostroznosci przy wykonywaniu
Prac tak, aby nie spowodowac utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji lub
rekojmi dla Urzadzen.

7.41.W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowigzany do podpisania uméw dzierzawy

pomieszczen.

7.42. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i
przerébek w urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej
powinna zosta¢ dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego (np. czasowe
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demontaz elementéw bedacych w kolizji, oston, barier itp.). Prace wskazane w zdaniu pierwszym,
moga by¢ wykonane po uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiajacego.

7.43.Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajacego o powstaniu szkody w $rodowisku
spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

7.44.Ztom metali i kabli stanowi wtasno§é Zamawiajacego i nalezy go przekaza¢ w dni robocze od
poniedziatku do pigtku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego, zlokalizowanego
na terenie Enea Elektrownia Pofaniec S.A. Dowdd przekazania ziomu nalezy dostarczyé
Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

7.45.Przekazywaé kazdego dnia do godz. 08:00 do Przedstawiciela Zamawiajacego raport z imienng
lista pracownikéw planowanych do wykonywania Prac zgodnie z pkt. 1.3.2.1 oraz 1.3.2.2. na |,
i, lll zmiane.

7.46.W przypadku zmiany osobowej pracownika wyszczegblnionej w lidcie pracownikéw z pkt. 7.15,
Wykonawca jest zobowigzany dokonaé niezwlocznie aktualizacji raportu.

7.47.Poddawania sie na wniosek Zamawiajacego audytom prowadzonym przez Zamawiajacego lub
upowaznione podmioty, sprawdzajgcym stan BHP, ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie
wymaganym przez Zamawiajgcego.

7.48.Podtgczenie i obstuga programéw Pl i SAP.

7.48.1. Wykonawca jest zobowigzany do znajomosSci i obstugi systemu SAP w zakresie
podstawowym nieodzownym do organizowania i wykonywania Prac. W tym zakresie jezeli
jest to konieczne powinien przewidzie¢ dodatkowe doszkolenie swoich pracownikéw na
wiasny koszt ponad szkolenia wymienione w pkt 4.2.7.

7.48.2. Komputery dostarcza Wykonawca. llo§¢ stanowisk uzalezniona od organizacji
wewnetrznej firmy. Powinna by¢ wystarczajgca do zapewnienia obstugi zlecanych prac w
czasie okreslonym w pkt 5.14 SIWZ czesci .

7.48.3. Podtaczenie do sieci wewnetrznej ENEA: komputery beda podtgczone przez tunel
VPN, Wykonawca musi byé technicznie przygotowany do zestawienia takiego pofaczenia
(poprzez Internet). Oznacza to, ze komputery Wykonawcy nie beda podtgczone bezposrednio
do systemow GK ENEA.

7.48.4. Zamawiajacy hie zapewnia dostepu do Internetu. Wykonawca jest zobowigzany do
zestawienia polgczenia do sieci Internet na wlasny koszt.
7.48.5, Licencje do systemu SAP (zlecania i organizacji prac) w iloSci 10 szt. - bez optat

7.49. Srodki tacznosci :
7.49.1. Wykonawca jest zobowigzany do wyposazenia kazdego zespotu realizujgcego prace w
§rodki facznosci telefonicznej komérkowej z Przedstawicielami Zamawiajacego.
7.49.2. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia listy oséb kontaktowych z podaniem
adreséw stuzbowej poczty elektronicznej pracownikéw dedykowanych do kontaktow z
Przedstawicielami Zamawiajgcego.

8. Gwarancja

8.1. Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na wykonane Prace powinien wynosi¢
minimum 12 miesiecy liczac od daty zakoriczenia prac, indywidualnie dla kazdego zlecenia
wykonania prac.

8.2. Czas przystgpienia do wykonania Prac okreslajg zapisy zawarte w tabeli w pkt 5.14.
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W trakcie realizacji umowy Zamawiajacy wymaga nastepujacych gwaranciji:
Gwarancja dobrego wykonania przedmiotu umowy w wysokos§ci 5% warto§ci umowy

Okres rekojmi wynosi 12 miesiecy.

9. Zasady rozliczeri i wynagrodzenie za Prace

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Prace rozliczane powykonawczo:

9.1.1. Podstawg rozliczenia Prac bedzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o
stawki bazowe za 1-ng roboczogodzine na podstawie ZNP lub w przypadku braku pozycji
normatywnej w ZNP na podstawie kalkulacji indywidualnych, zatwierdzonych przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

9.1.2. stawki za roboczogodzing przyjmowane do rozliczern obejmujg: wszystkie koszty
dziatalnosci Wykonawcy w tym: wynagrodzenia Pracownikéw wraz z narzutami, obstuge
wciggnikéw stacjonarnych, koszty Materiatéw Pomocniczych, Prace sprzetu podstawowego
(narzedzia , spawarki, wciagarki niestacjonarne, transport technologiczny, wozki widtowe,
akumulatorowe, ciggniki z przyczepami, inne Srodki transportu pomocniczego, koszty
zapewnienia obstugi wciagnikéw i dZwigéw towarowo-osobowych stanowigcych wtasno$é
Zamawiajgcego, inny sprzet podstawowy), Wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu
Prac (np. przygotowanie i likwidacje miejsca Pracy, oraz koszty ogélne i zysk).

9.1.3. Stawki za roboczogodziny, przyjmowane do rozliczeri nie obejmujg kosztéw Materiatéw
Podstawowych i CzeSci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztéw
uzgodnionych z Zamawiajgcym specjalistycznych ustug zleconych podwykonawcom, energii
elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzen dZwignicowych
okreslonych w normatywach i dostepnych przy Urzadzeniach oraz kosztéw Prac sprzetu
wymienionego w Zatgczniku nr 1.14 do Czesci Il SIWZ

9.1.4. Podstawg rozliczenia Prac bedzie wynagrodzenie powykonawcze wyliczone w oparciu o:
ZNP lub zatwierdzone przez Zamawiajgcego kalkulacje indywidualne .

9.1.5. Miesigcem rozliczeniowym jest miesigc kalendarzowy.

9.1.6. Podstawag do wystawienia faktury jest podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli
Stron Protokét Odbioru. Przedstawicieli Stron Protokét Odbioru. Wzér Protokotu stanowi
Zatacznik nr 16 do Czesci Il SIWZ.

Do celdw rozliczer w kosztorysach powykonawczych koszty zakupu i magazynowania Materiatow
Podstawowych i Czesci Zamiennych beda zwiekszone o 3 % od ceny zakupu.

Wykonawca zagwarantuje dostarczenie Materiatéw Podstawowych i Czeéci Zamiennych w
ramach realizacji Umowy do wysokosci srednio 183.539,11 zt netto miesiecznie.

Dopuszcza sie odchytke miesigczng w zakresie zlecania przez Zamawiajacego zakupéw
Materiatow Podstawowych i CzeSci Zamiennych dostarczanych przez Wykonawce w granicach +-
30% z zastrzezeniem punktu 9.6.

Warto$¢ dostaw Materiatéw Podstawowych i CzeSci Zamiennych w okresie trwania umowy nie
moze przekroczy¢ kwoty 2.202.469,26 zi netto z uwzglednieniem pkt 9.2.

Miernikiem wykonania Ustug bedg kluczowe wskazZniki efektywnosci (Key Performance
Indicators dalej :"KPI") wg Zatgcznika nr 1.5 do Czesci Il SIWZ.
Podstawowym okresem rozliczeniowym jest miesiac kalendarzowy
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9.8. Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez upowaznionych Przedstawicieli Stron

Protokét Odbioru. Wzér Protokotu stanowi Zatacznik nr 16 do Czesci 1l SIWZ.

10. Terminy realizacji Umowy:
10.1. Termin realizacji Umowy od dnia rozpoczecia realizacji prac przez okres 12 miesigcy

11. Regulacje prawne , przepisy i normy
11.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisdw prawnych tgcznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepisébw przeciwpozarowych i
ubezpieczeniowych.
11.2. Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP i ochrony srodowiska).
11.3. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/Swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa obowigzujacymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosci z:
o Ustawg Kodeks pracy
e Ustawag Prawo energetyczne
e Ustawa Prawo budowlane,
¢ Ustawg o dozorze technicznym,
e Ustawag Prawo ochrony Srodowiska,

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej;

e Ustawg o odpadach,

e Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

e Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz.
1000) ’

e Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogbine rozporzadzenie o ochronie danych)”

oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

e Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdbw wewnetrznych obowigzujgcych u
Zamawiajgcego.

11.4. Przepisy witasciwe dla Enea Potaniec

Zastosowanie majg przepisy, normy i instrukcje obowiazujgce na terenie Enea Potaniec obowiazujgce
Wykonawce w czasie realizacji inwestycji . Obejmuja one, co nastepuje:
¢ Na stronie internetowej Enea Potaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dia-wykonawcow-i-
dostawcow w zaktadce: Dokumenty dla Wykonawcéw i Dostawcéw, zamieszczone sg
wymagania obowiazujace na terenie Enea Potaniec, z ktérymi potencjalny Wykonawca jest
zobowigzany zapoznag sie i dostosowaé sie do ich wymagan.

o Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Pofaniec Spoétka Akcyjna
I/DB/B/2/2015 wraz z dokumentami zwigazanymi:

Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;
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Nr.11 Wz6r zezwolenia na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie
Enea FElektrownia Pofaniec Spotka Akcyjna oraz rejestru zezwoled na
wykonywanie tych prac;

o Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spdtka Akcyjna
I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :

Nr. 1 Zasady odtaczania i zabezpieczenia Zrddet niebezpiecznych energii
z wykorzystaniem systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

Nr.2  Wykaz prac stwarzajacych mozliwosé wystgpienia szczegblnego zagrozenia dla
zycia lub zdrowia ludzkiego, prac szczegblnie niebezpiecznych, prac
pomocniczych przy urzadzeniach energetycznych, prac dia ktérych wymagane
jest opracowanie instrukcji organizacji robét, prac dla ktérych wymagane jest
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prac ktére moga byé
wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, ktore powinny byé
wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr.3  Wzér Karty zagrozen i doboru Srodkdéw ochronnych przed zagrozeniami;

Nr. 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcéw realizujgcych prace na rzecz
Elektrowni oraz obowigzki pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac
Wykonawcom;

Nr. 5 Podstawowe zasady obowiazujgce podczas wykonywania prac przy
urzgdzeniach energetycznych;

Nr. 6 Podstawowe zasady obowigzujgce przy wykonywaniu wybranych prac
szczegblnie niebezpiecznych lub niebezpiecznych;

Nr.14  Wzor Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem
prac;

Nr.15 Wytyczne do opracowania Instrukeji organizacji robdt, sposobu ich rejestracji
oraz przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.

o Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady
postepowania powypadkowego |/DB/B/15/2007

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie
chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DK/B/35/2008.

o Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008

o |_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia

Potaniec SA przez podmioty zewnegtrzne

Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec SA. pod
https://www.ehea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-gru
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

11.5. Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktore nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnoSci
z regulacjami prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP i ochrony Srodowiska).

12. Zalgczniki do SIWZ cz. Il :
12.1. Zatacznik nr 1.1 - Wykaz urzadzen cieplno-mechanicznych podlegajgcych utrzymaniu
i remontom.
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12.2. Zatgcznik nr 1.2 do Czesci Hl SIWZ - Wykaz Materiatow Podstawowych i Czesci
Zamiennych koniecznych do wykonania Ustug.

12.3. Zatgcznik nr 1.3 do Czesci Il SIWZ - Wykaz Materiatéw Pomocniczych koniecznych do
wykonania Ustug.

124, Zatgcznik nr 1.4 - Mapa sytuacyjna terenu Elektrowni 1-5000

12.5. Zatgcznik nr 1.5 do Czesci Il SIWZ-Wskazniki KPI

12.6. Zatgcznik nr 1.6 do Czesci Il SIWZ Zakiadowe Normatywy Pracochtonnosci

12.7. Zatgcznik nr 1.7 do Czesci Il SIWZ Zakiadowe Normatywy Pracochtonnosci Kontrola
Jakosci

12.8. Zatgcznik nr 1.8 do Czesci |l SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci_ Konstrukcje
stali i rurociagi

12.9. Zatacznik nr 1.9 A do Czesci Il SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonno$ci Urzadzenia
kottowni

12.10. Zatacznik nr 1.9 B do CzeSci Il SIWZ Zakladowe Normatywy Pracochtonno$ci Urzadzenia

Pozablokowe

12.11. Zatacznik nr 1.9 C do Czesci 1l SIWZ Zakladowe Normatywy Pracochtonnosci Urzadzenia

Maszynowni

12.12. Zatgcznik nr 1.9 D do Czesci Il SIWZ Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci Roboty
Warsztatowe

12.13. Zatgcznik nr 1.10 - Zakres remontéw urzadzen ciepino-mechanicznych.

12.14. Zatgeznik nr 1.11 - Organizacja i czas usuwania skutkoéw awarii.

12.15. Zatacznik nr 1.12 do Czesci |l SIWZ -~ Wykaz urzgdzen ciSnieniowych w Elektrowni

podlegajgcych dozorowi UDT.

12.16. Zatacznik nr 1.13 do Czesci Il SIWZ - Wymagania w zakresie prowadzenia i kontroli Prac

spawalniczych

12.17. Zatgcznik nr 1.14 do Czesci Il SIWZ - Minimalne gwarantowane zasoby Kontrahenta w

zakresie realizacji Prac remontowych wraz z wykazem niezbednego sprzetu i wyposazenia

12.18. Zatgcznik nr 1.15 do Czesci Il SIWZ - Wykaz niezbednych uprawniert wymaganych przy

utrzymaniu i remontach urzadzen cieplno-mechanicznych.
12.19. Zatgcznik nr 1.1.6 do Czescei Il SIWZ - Wzdr protokotu odbioru
12.20. Zalgcznik nr 1.17 do Czesci Il SIWZ - Wykaz substancji niebezpiecznych

12.21. Zatacznik nr 1.18 do Czesci Il SIWZ - Wykaz sprzetu zamontowanego u zamawiajgcego

na obiektach / terenach zwigzanych z zakresem umowy
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