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CZESC PIERWSZA — INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW:

ROZDZIAL | - Informacje wstepne

10.

11

12.

13.

Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A. z siedzibg: Zawada 26, 28-230 Pofaniec, zarejestrowana pod
numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego, kapitat zaktadowy 713 500 000 zt w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429;

Adres internetowy Ogtoszenia:

Wszelkie informacje dotyczace postepowania (m.in. Warunki Zamoéwienia, odpowiedzi na pytania,
modyfikacje Ogtoszenia) Zamawiajgcy udostepnia na stronie:

https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-logintrade

Tryb udzielania zamdwienia:

3.1. Niepubliczny przetarg otwarty.
3.2. Do postepowania nie znajdujg zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z pézn. zm.).
3.3. Postepowanie o udzielenie zamdwienia prowadzone jest zgodnie i na zasadach wewnetrznego
Regulaminu Udzielania Zamdéwien Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Wszczecie postepowania nastepuje poprzez zamieszczenie ogtoszenia i Warunkéw Zamdwienia na stronie
internetowej wskazanej w pkt. 2.

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

NZ/1300010288/2021
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywaé sie na ten znak.

Zamawiajgcy informuje, ze postepowanie, w tym otwarcie Ofert jest niejawne i nie zamierza zwotywad
zebrania Wykonawcow.

W niniejszym postepowaniu Wykonawcy nie przystuguja srodki odwotawcze.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z uczestnictwem w niniejszym postepowaniu, w tym takze
z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zadne materiaty dotyczace postepowania, dostarczone przez Wykonawcéw nie podlegaja zwrotowi.

. Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza niniejsze postepowanie w sposdb zapewniajgcy zachowanie

uczciwej konkurencji oraz rowne traktowanie Wykonawcow, w tym réwny dostep do informacji dla
wszystkich Wykonawcéw i zakaz uprzywilejowywania jednego Wykonawcy wzgledem drugiego.

Czynnosci zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postepowania wykonuje powotana
Komisja Przetargowa zapewniajgca bezstronnos¢ i obiektywizm.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze pfatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
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ROZDZIAL Il — Przedmiot zamoOwienia

1.

2.

Przedmiot zamdwienia:

Wykonanie robét budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw konstrukcji
nosnej oraz wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w uktadzie
roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w celu
dostosowanie jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

Termin realizacji zamdwienia:

3.1 Termin realizacji Zamodwienia do dnia 31.08.2022r.

3.2 Szczegdtowe terminy realizacji ustug:

Lp. Nazwa zadania: Czas trwania Zakonczenie
l. Etap 1:
1 | Wykonanie przegladu aktualnego stanu 3 tygodnie od
technicznego wywrotnicy podpisania Umowy
2 Dokumentacja techniczna i technologiczna 12 tygodniod | = -
podpisania Umowy
3 Kompletacja urzadzen, materiatdw oraz do 3 miesiecyod | @ -
czesci zamiennych do wykonania ustug zatwierdzenia
modernizacyjnych dokumentacji przez
DT
4 | Wykonanie prac demontazowo - 21 dni od przekazania 30.11.2021
montazowych obiektu
5 Uruchomienie i dokumentacja | 10 dni od zakoriczenia |  --------m-me-e--
powykonawcza dla TDT montazu
l. Etap 2:
1 | Kompletacja urzadzen, materiatéw oraz do 6 miesiecy od
czesci zamiennych do wykonania ustug zatwierdzenia
modernizacyjnych, wstepne prace | dokumentacji przez
montazowe DT
2 Wykonanie prac  demontazowo - 5 tygodni od 31.12.2021
montazowych przekazania obiektu
2 a) | Wykonanie prac  demontazowo - 5 tygodni od 30.06.2022
montazowych wraz z uruchomieniem przekazania obiektu
3 Dokumentacja powykonawcza dla TDT 10 dni od zakonczenia
montazu i
uruchomienia
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4 | Wykonanie napraw biezgcych w okresie Termin uzgodniony 31.07.2022
obowigzywania umowy przez przedstawicieli
stron w formie
pisemnej
5. | Odbiér koricowy zadania 2 tygodnie od odbioru 31.08.2022
przez TDT

3.3 Terminy okreslone w pkt 3.2 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajacego
sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie uzgodniona
z Wykonawca

3.4 Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, termin przygotowania wszystkich urzagdzen oraz materiatéw niezbednych dla prawidtowego
i petnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych dla kazdego etapu prac oddzielnie, z
wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju.

3.5 Dokfadny termin przystgpienia do prac montazowych na obiekcie zostanie obustronnie uzgodniony oraz
przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie przedstawicielowi Zamawiajgcego, najpdzniej na
10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o
gotowosci przystgpienia do ich wykonania.

Miejsce realizacji zamdwienia:

Enea Elektrownia Potaniec S.A.; 28-230 Potaniec; woj. Swietokrzyskie.

Szczegoétowy zakres przedmiotu zamoéwienia:

Szczegdtowy zakres Przedmiotu Zamdwienia oraz warunki jego wykonania zostaty okreslone w Czesci |l
Ogtoszenia- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SIWZ).

ROZDZIAL Il - Sktadanie ofert czesciowych i wariantowych

1.

3

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanianie dopuszcza sktadanianie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanianie dopuszcza sktadanianie dopuszcza sktadania ofert wariantowych,
réwnowaznych i opcji.

ROZDZIAL IV — Opis warunkow udziatu w postepowaniu

1.

Potwierdzenie, iz Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania, zostanie dokonane na podstawie
nastepujgcych dokumentow:

1.1. aktualnego odpisu z wtasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji
dziatalnosci gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub zgtoszenia do
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1.2

1.3.

ewidencji dziatalnosci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert w tym postepowaniu:

1.1.1. w przypadku zaswiadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej - Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony internetowej
Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej
(www.firma.gov.pl);

1.1.2. w przypadku odpisu z Krajowego Rejestru Sgdowego, Zamawiajacy dopuszcza
przedstawienie wydruku pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwosci
(https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu);

1.1.3. aktualnych zaswiadczen witasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego oraz witasciwego
oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego
potwierdzajgcych odpowiednio, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem podatkdow, opfat
oraz sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne, lub zaswiadczen, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawionych nie wczesniej
niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

1.1.4. posiadania statusu czynnego podatnika VAT ( oswiadczenie).

posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien; potwierdzenia, ze
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania okre$lonej dziatalnosci nalezy dokonac¢ na
podstawie nastepujgcych dokumentow:

1.2.1. konces;ji, zezwolen lub licencji,
(jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek posiadania koncesji, zezwolen lub licencji na
podjecie dziatalnosci w zakresie objetym zamodwieniem);

1.2.2. dokumentéw stwierdzajacych, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
Zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia,
(jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek posiadania takich uprawniern lub wymagania
takie zostaty okreslone w ogtoszeniu czes¢ druga);

posiadania niezbednej wiedzy i doswiadczenia oraz dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia; potwierdzenia, ze Wykonawca posiada
uprawnienie do wykonywania okreslonej dziatalnosci nalezy dokona¢ na podstawie nastepujacych
dokumentdw:

1.3.1.wykazu minimum 2 szt. (dwdch) wykonanych zamdwien na taczng kwote minimum 500 000 zi

netto, stownie: pieéset tysiecy ztotych o profilu tozsamym (w _zakresie wykonywania remontow i

modernizacji_wywrotnic_wagonowych) do zamdwienia bedacego przedmiotem przetargu w

okresie 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu na ustugi, z podaniem ich wartos$ci, daty wykonania i miejsca realizacji oraz
wskazaniem zleceniodawcéw facznie z dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie ustugi
(referencje, faktury, protokoty odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie); dokumenty powinny by¢ oznaczone w taki sposdb, aby nie byto watpliwosci, ktérych
zamoéwien wykazanych przez Wykonawce dotyczg — Zatgcznik nr 5 do Formularza Oferty — wykaz

wykonanych lub wykonywanych zamowien w okresie ostatnich 3 lat;
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1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

Niniejszy zapis obowiazuje

wykazu niezbednych do zrealizowania zaméwienia narzedzi, urzadzen, sprzetu, ktérymi
dysponuje Wykonawca; w przypadku, gdy Wykonawca wskaze w wykazie narzedzia,
urzadzenia, sprzet, ktdrymi bedzie dysponowat, musi zatgczyé pisemne zobowigzanie innych
podmiotéw do ich udostepnienia — Zafgcznik nr 11 do Formularza Oferty — wzor
zobowigzania;

Niniejszy zapis nie obowigzuje

Niniejszy zapis obowigzuje

wykazu oséb i podmiotdéw, ktdre beda realizowaty zamdwienie wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji niezbednych do realizowania zamédwienia, a takze zakresu wykonywanych
przez nich czynnosci; na potwierdzenie warunku, Wykonawca przedstawi wykaz oséb, ktére
bedg uczestniczyé w wykonywaniu Zamdwienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doswiadczenia i roli petnionej w Zespole Wykonawcy. (Zamawiajgcy dopuszcza
wykazania doswiadczenia Specjalistow wykraczajgcego poza okres wspotpracy
z Wykonawca) - Zafgcznik nr 13 do Formularza Oferty — wykaz o0séb realizujgcych

Zamowienie.

1.4. potwierdzajacych sytuacje ekonomiczng i finansowg zapewniajgcg wykonanie Zaméwienia:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Niniejszy zapis obowigzuje

informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo- kredytowej, potwierdzajgca
posiadanie srodkéw finansowych lub zdolnosci kredytowej na poziomie min. 500 000 zf,
stownie: [stownie: piecset tysiecy ztotych]; wystawiona nie wczesniej niz 1 miesigc przed
uptywem terminu sktadania ofert;

Niniejszy zapis nie obowigzuje Niniejszy zapis nie obowigzuje Niniejszy zapis nie
obowiazuje
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_— o il
4= kapitat whaspv/zobowiszaniaodlenn.

*dla zamdwien o wartosci powyzej 5 min zt netto.

1.5. w przypadku Wykonawcy majgcego siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast ztozenia powyzej wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w pkt

1.1.:

1.5.1.

dokumentu lub dokumentéw wystawionych w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1.5.1.1. nie zalega z optacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub

zdrowotne albo, ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych
naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu, dokument
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

1.5.1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci, dokument powinien by¢

1.5.2.

1.5.3.

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo
whioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

informacji z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
rownowazny dokument wydany przez wtasciwy organ sgdowy albo administracyjny kraju, w
ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsca zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktérej dotyczy informacja albo dokument. Dokument powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

jezeli w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktérej
dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 1.5.1. i 1.5.2.
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo oséb uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone przed notariuszem lub przed organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wtasciwym ze
wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby.

Wykonawca musi wykazaé spetnienie w/w warunkdw nie pdzniej niz na dzien sktadania ofert na podstawie

przedtozonych oswiadczen i dokumentéw, o ktérych mowa w Rozdziale V WZ.

Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia w/w warunkéw w oparciu o informacje zawarte w dokumentach

dostarczanych wraz z oferta.

ROZDZIAL V — Wymagane dokumenty i oSwiadczenia

1.

W celu potwierdzenia spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu Zamawiajgcy wymaga przedstawienia

w ofercie nastepujacych oswiadczen i dokumentéw:

1.1. wypetniony i podpisany Formularz Oferty (Zatacznik nr 1 do WZ) oraz wypetnione i podpisane

wszystkie wymagane zataczniki do Formularza Oferty;

Strona 9z 116



Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300010288/21

"Enea

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Wykonawcy zobowigzani sg réwniez ztozy¢ wraz z oferta:

1.2.1. upowaznienie do podpisania oferty wraz z zatgcznikami, o ile umocowanie do dokonania
przedmiotowe] czynnosci nie wynika z wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw
rejestrowych zatgczonych do oferty, ztozone w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za
zgodnos¢ z oryginatem,

1.2.2. upowaznienie do potwierdzania kopii dokumentéw dotgczonych do oferty ,za zgodnosé
z oryginatem”, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynnosci nie wynika
z wymaganych przez Zamawiajacego dokumentéw rejestrowych zatgczonych do oferty,
ztozone w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem,

1.2.3. w przypadku oferty sktadanej przez Wykonawcéw wspélnie — dokument, w ktédrym
ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamowienia;

aktualny odpis z wtasciwego rejestru albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do CEIDG wystawione
nie wczesniej niz 6 m-cy przed uptywem terminu sktadania ofert w tym postepowaniu:

1.3.1. w przypadku zaswiadczenie o wpisie do CEIDG, Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie
wydruku ze strony: www.firma.gov.pl;

1.3.2. w przypadku odpisu z KRS, Zamawiajgcy dopuszcza przedstawienie wydruku ze strony:
https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego Naczelnika Urzedu Skarbowego, ze Wykonawca nie zalega
z optaceniem podatkéow lub zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji
wiasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania
ofert;

aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spofecznego potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z optaceniem optat oraz
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

kopii wymaganych przepisami prawa stosownych zezwolern wtasciwego organu administracji
w zakresie gospodarowania odpadami — kopie zezwolen potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
oraz numer rejestrowy w rejestrze BDO podmiotdow gospodarujgcych odpadami - wskazane
w Zafgczniku nr 18 do Formularza Oferty,

Niniejszy zapis obowigzuje
kopii dokumentéw potwierdzajgcych posiadanie wskazanych uprawnien (kwalifikacji) przez osoby
wskazane w Zatgczniku nr 13 do Formularza Oferty, jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek

posiadania takich uprawnien;

wskazanie w Zatgczniku nr 5 do Formularza Oferty wykaz doswiadczenia Wykonawcy w realizacji

zaméwien o profilu tozsamym do przedmiotu zamdwienia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie zamoéwien — zgodnie z pkt. 1.3.1 w Rozdziale 1V;
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

wskazanie w Zafgczniku nr 10 do Formularza Oferty ewentualnych podwykonawcdw prac,

z zakresem tych podzlecanych prac;

podanie w ofercie oraz potwierdzenie nr rachunku bankowego jaki wskazany zostanie na
wystawionej/ych fakturze/ach VAT zgtoszonego do urzedu skarbowego, za pomoca:

1.10.1. wydruku z bankowosci elektronicznej,
1.10.2. zaswiadczenia z banku o posiadanym numerze rachunku,

1.10.3. o$wiadczenia Wykonawcy o posiadaniu rachunku bankowego - Zafgczniku nr 8 do

Formularza Oferty;

1.10.4. o$wiadczenia Wykonawcy o wyrazeniu zgody na dokonywanie przez Zamawiajgcego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

1.10.5. Oswiadczenie Wykonawcy ze ptfatnosci za faktury bedg realizowane wytacznie na numery
rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. — Prawo bankowe, lubimiennych rachunkéw w spétdzielczej kasie
oszczednosciowo--kredytowej, ktdrej podmiot jest cztonkiem, otwartych w zwigzku
z prowadzong przez cztonka dziatalnoscig gospodarczg — wskazanych w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.

Niniejszy zapis obowigzuje
dowdd whniesienia wadium badz dokument wadium - Zafgcznik nr 7 do Formularza Oferty;

Niniejszy zapis obowigzuje
potwierdzenie odbycia wizji lokalnej - Zatgcznik nr 14 do Formularza Oferty;

oswiadczenie Wykonawcy, ze w przypadku wyboru jego oferty, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego jednak nie pdzniej niz przed dniem podpisania umowy zostanie Zamawiajgcemu
przedtozony optacony dokument lub aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej OC
(wraz z dowodem zaptaty sktadki) w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia przez caty okres wykonywania zamdwienia na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz
wymieniong w pkt. 1.4.1 w Rozdziale IV - Zatgcznik nr 6 do Formularza Oferty — Wzér oswiadczenia;

Niniejszy zapis obowigzuje

kopla posmadczonej za zgodnosc z orygma’rem spmwezdaa—ﬁmansewyeh—(—b#an&u—mehaﬂku—z-yskew

2019 - Zaigeznik nr 16 do—Formularza—Ofertylub mformaql banku lub spo’fd2|elczej kasy
oszczednosciowo- kredytowej, potwierdzajgca posiadanie srodkéw finansowych lub zdolnosci

kredytowej na poziomie min. 500 000 zt, stownie: [stownie: piecset tysiecy ztotych]; wystawiona
nie wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

podpisane oswiadczenie Wykonawcy o wypetnieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat, lub ktérych dane pozyskat, ktérego wzdr stanowi - Zatgcznik nr 9 do Formularza

Oferty;

2. Poswiadczenia ,za zgodnosc¢ z oryginatem” nalezy dokonac poprzez umieszczenie na kopii kazdej zapisanej

strony dokumentu czytelnego okreslenia: ,,za zgodnos¢ z oryginatem” (lub innego — o tozsamym znaczeniu)

wraz z datg i podpisem osoby upowaznionej do reprezentowania:
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2.1. Wykonawcy,
2.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacego sie o udzielenie zamdwienia,
2.3. Podwykonawcy, w zakresie dokumentdéw, dotyczacych kazdego z Podwykonawcow.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem powinno byé sporzgdzone w sposdéb umozliwiajgcy identyfikacje
podpisu (np. wraz z imienng pieczatkg osoby poswiadczajgcej kopie dokumentu za zgodnos$¢ z oryginatem).

Jezeli termin sktadania ofert ulegnie przesunieciu, wéwczas dokumenty, ktére do uptywu nowego terminu
tracg waznosé, winny zostac¢ uaktualnione.

ROZDZIAL VI - Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz

przekazywania oswiadczen i dokumentow

1.

W postepowaniu obowigzuje zasada pisemnosci, przy czym:

1.1. oferty, wyjasnienia/uzupetnienia tresci oferty, zatgczniki do oferty, oswiadczenie o przedtuzeniu
terminu zwigzania ofertg, protokét z negocjacji oraz inna korespondencja skfadana jest za
posrednictwem  srodkéw  komunikacji  elektronicznej - na  stronie internetowe;j
https://grupaenea.logintrade.net/,

1.2. wszelkie informacje przekazane lub pozyskane w innej formie niz okreslonej w pkt powyzej pozostajg
bez wptywu na postepowanie, chyba, ze Zamawiajgcy wyraznie wskaze inaczej,

1.3. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne dokumenty i informacje uwaza sie za
ztozone w wyznaczonym terminie, jezeli ich tres¢ dotarta do adresata przed uptywem terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego.

1.4. Zamawiajacy przygotowuje i przeprowadza niniejsze postepowanie w sposéb zapewniajacy
zachowanie uczciwej konkurencji oraz réwne traktowanie Wykonawcéw. Czynnosci zwigzane z
przygotowaniem i przeprowadzeniem niniejszego postepowania wykonujg osoby zapewniajgce
bezstronnosc¢ i obiektywizm.

Wszelka komunikacja z Zamawiajgcym oraz korespondencja do Zamawiajgcego, w szczegdlnosci,
oswiadczenia, zawiadomienia, zapytania do tresci Warunkédw Zaméwienia, oferty itp. odbywa sie za
posrednictwem Srodkow komunikacji elektronicznej, na stronie internetowej
https://grupaenea.logintrade.net/

Adres e-mail do komunikacji z Wykonawca, Wykonawca wskazuje w sktadanej przez siebie Ofercie.

Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania pytan drogg telefoniczng. Zamawiajacy nie odpowiada za
wyjasnienia dotyczace WZ udzielane Wykonawcom przez inne osoby i instytucje nieuprawnione do
kontaktowania sie z Wykonawcami.

Wykonawca moze zadawac pytania oraz zwrdcic¢ sie o wyjasnienie tresci Warunkéw Zamodwienia oraz moze
zgtosic propozycje modyfikacji Projektu Umowy zamieszczonego w Czesci lll Ogtoszenia najpdzniej na 4 dni
przed uptywem terminu sktadania Ofert.

Zamawiajgcy udzieli wyjasnien niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz na 3 dni przed uptywem terminu
sktadania Ofert na stronie internetowej Zamawiajgcego https://www.enea.pl/bip/zamowienia/zamowienia-
logintrade

Tres¢ zapytan bez ujawniania zrédta wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy udostepni na stronie internetowe;j
ENEA, na ktdrej znajduje sie informacja o Warunkach Zamdwienia.

W przypadku wptywu pytan ze strony Wykonawcéw po uptywie terminu, w ktdrym Zamawiajgcy ma
obowigzek udzielenia odpowiedzi, Zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez
rozpoznania.
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10.

11.

12.

Zamawiajgcy moze, w kazdym czasie, przed uptywem terminu do sktadania Ofert zmodyfikowac tres¢
Warunkéw Zamoéwienia. Modyfikacja Warunkéw Zaméwienia moze réwniez dotyczy¢ kryteridw oceny
Ofert, a takze warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz sposobu oceny ich spetnienia. Dokonana w ten
sposéb modyfikacja, ktéra stanowic¢ bedzie integralng czes¢ Warunkédw Zamdwienia, zostanie udostepniona
zgodnie z pkt 6 powyze;j..

Zamawiajgcy moze przedtuzyé termin sktadania Ofert przy uwzglednieniu czasu niezbednego do
wprowadzenia w ofertach zmian wynikajgcych z modyfikacji tresci Warunkow Zaméwienia, jednak nie mniej
niz o 3 dni robocze.

W przedmiotowym postepowaniu wszystkie informacje Zamawiajacy i Wykonawca przekazujg pisemnie lub
drogg elektroniczna.

lezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazujg w/w informacje drogg elektroniczng, kazda ze stron zgda od
drugiej niezwtocznie potwierdzenia faktu ich otrzymania.

ROZDZIAt VIl - Wadium

Wadium: jest wymagane
Punkty 3-8 dotyczg tylko sytuacji kiedy wadium jest wymagane.

Wykonawcy sktadajgcy Oferty przed uptywem terminu sktadania Ofert muszg wnies¢ wadium w wysokosci:
37 000 zt (stownie: trzydziesci siedem tysiecy ztotych).

Wadium wnoszone jest przed uptywem terminu sktadania Ofert, w jednej z ponizszych form, zgodnie
z wyborem Wykonawcy:

4.1. pienigdzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego;

4.2. gwarancji bankowej;

4.3. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze

poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
4.4. gwarancji ubezpieczeniowej.

Wykonawca wnosi wadium w pienigdzu: przelew na konto Enea Elektrownia Potaniec S.A. w Zawadzie, Bank
PKO BP nr konta:[ 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845]. Na przelewie nalezy umiesci¢ informacje: ,, Wadium
—nr sygn.[ NZ/4100/1300010288/21]".

W przypadku, gdy wadium zostanie wniesione przelewem Wykonawca dofgcza do Oferty oryginat badz
kserokopie przelewu. W pozostatych przypadkach (bezgotéwkowe formy wniesienia wadium) wymagane
jest dotgczenie do Oferty kopie dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawce jezeli:

7.1. uptynat termin zwigzania Ofertg,

7.2. zawarto umowe w sprawie zamdwienia i wniesiono wymagane zabezpieczenie nalezytego jej
wykonania,

7.3. Zamawiajacy uniewaznit postepowanie,

7.4. na wniosek Wykonawcy, ktéry wycofat Oferte przed terminem sktadania Ofert, lub ktérego Oferta
zostata odrzucona.
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8.

Zamawiajgcy zatrzyma wadium jezeli Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana:
8.1. odmoéwit podpisania umowy na warunkach okreslonych w Ofercie,
8.2. nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

8.3. zawarcie umowy statfo sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

ROZDZIAL VIII - Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy: jest wymagane
Punkty 3-10 dotyczg tylko sytuacji kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy jest wymagane.

Wykonawca wnosi zabezpieczenia w postaci:
3.1. Gwarancji Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy w formie okreslonej we wzorze umowy
w wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT). Dostarczenie tej
Gwarancji jest warunkiem wejscia Umowy w zycie.
3.2. Gwarancji Usuniecia Wad w formie okreslonej we wzorze umowy, w wysokosci 5 % kwoty
Wynagrodzenia umownego brutto (wraz z podatkiem VAT).
Gwarancje Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy, nalezy wnies¢ najpdzniej w dniu zawarcia Umowy.
Gwarancje Usuniecia Wad nalezy wnie$¢ najpdzniej w dniu zgtoszenia do odbioru koricowego.
Zabezpieczenie wnoszone jest w jednej lub kilku sposrdd ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:
6.1. pienigdzu - na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego;
6.2. gwarancji bankowej;
6.3. poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym

ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;
6.4. gwarancji ubezpieczeniowej.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie w pienigdzu: przelew na konto Enea Elektrownia Potaniec S.A.
w Zawadzie, Bank PKO BP nr konta: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Na przelewie nalezy umiescié¢
informacje: ,,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — nr sygn.[NZ/4100/1300010288/21]".

Zabezpieczenie niepieniezne zawiera nieodwotalne i bezwarunkowe zobowigzanie gwaranta do wyptaty
kwoty zabezpieczenia na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zwracane jest z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy w sprawie Zamdwienia na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego jej
wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania umowy uznaje sie podpisanie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen ze strony Zamawiajgcego.

ROZDZIAL IX — Opis przygotowania oferty

1.

Celem ztozenia Oferty poprzez Platforme Zakupowg wymagane jest uprzednie zarejestrowanie sie w bazie
dostawcow poprzez formularze rejestracyjny dostepny pod adresem
https://grupaenea.logintrade.net/rejestracja/.

Wykonawcy zobowigzani sg zapoznac sie doktadnie z informacjami zawartymi w Warunkach Zaméwienia
i przygotowac Oferte zgodnie z wymaganiami okreslonymi w tym dokumencie.
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10.

11.

12.
13.

14.

6.

Ztozona Oferta musi dokfadnie odpowiada¢ Warunkom Zamdwienia izosta¢ przedstawiona zgodnie
z formularzem ofertowym stanowigcym zatgcznik do WZ.

Ztozenie Oferty jest rownoznaczne z akceptacjg Warunkéw Zamodwienia.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem i przedtozeniem Oferty.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich poufnych informacji, ktére uzyskat od
Zamawiajgcego w trakcie opracowywania Oferty.

Oferte nalezy ztozy¢ na wypetnionym i podpisanym Formularzu Oferty — Zatgcznik nr 1 do WZ (w przypadku
ztozenia Oferty bez uzycia zatgczonego Formularza Oferty, ztozona Oferta musi zawieraé wszelkie
informacje wymagane w WZ i wynikajgce z zawartosci Formularza Oferty).

Ztozona Oferta wraz z zatgcznikami i wszystkimi dokumentami powinna by¢ opatrzona pieczatka firmowa
oraz musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do sktadania o§wiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, recznie dtugopisem lub
niescieralnym atramentem. Oferty nieczytelne zostang odrzucone.

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski, dokonanym przez
wiasciwego ttumacza przysiegtego.

Upowaznienie do podpisania Oferty musi by¢ dotaczone do Oferty, o ile nie wynika ono z innych
dokumentdéw zatgczonych przez Wykonawce.

Zaleca sie, aby wszystkie strony Oferty byly ponumerowane i podpisane.

Jakiekolwiek poprawki w tresci Oferty powinny by¢ dokonane w sposdb czytelny, nie budzgcy watpliwosci
co do ich tresci. Poprawki powinny by¢ opatrzone datg oraz parafg osoby uprawnionej do sktadania Ofert.
Cena podana w Ofercie powinna obejmowacd wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamédwienia.
Podana cena jest obowigzujgca w catym okresie waznosci Oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w
wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia.

Wykonawca sktada oferte wraz zatgcznikami w postaci elektronicznej, za posrednictwem srodkow
komunikacji elektronicznej, tj. poprzez elektroniczng platforme zakupowg https://grupaenea.logintrade.net

2. Przez elektroniczng postac Oferty Zamawiajacy rozumie:

2.1.  Oferte przygotowang zgodnie z Warunkami Zamdwienia i podpisang kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez osobe/y upowazniong/e do reprezentowania Wykonawcy; lub

2.2.  skan o6wczesnie przygotowanej zgodnie z Warunkami Zamodwienia i podpisanej przez osobe
uprawniong do sktadania oswiadczen woli Oferty w formie pisemnej. Zamawiajgcy wymaga
zeskanowania oferty Wykonawcy, wytworzonej przez niego w postaci papierowej, tj. przeksztatcenia
jej w dokument elektroniczny w formie nieedytowalnej. Dokument taki musi zostaé¢ stworzony
w formacie PDF, JPG, zip., 7Z.

3. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku przesytanego do platformy zakupowej to 20 MB.

4. W przypadku ztozenia minimum 2 waznych ofert Zamawiajgcy moze przeprowadzic¢ aukcje elektroniczng

z zastosowaniem kryteriow oceny ofert okreslonych w OGtOSZENIU. Jednoczesnie Zamawiajgcy
zastrzega, ze zakonczenie (w tym rdéwniez wygranie) aukcji elektronicznej nie jest réwnoznaczne
z wyborem oferty Wykonawcy ani z przyjeciem oferty ztozonej przez Wykonawce. Negocjacjom nie
podlegajg: wielkosc¢ i zakres przedmiotu zaméwienia oraz termin realizacji zamdwienia.

5. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiajacy moze zgdac¢ ztozenia w wyznaczonym terminie
potwierdzenia Oferty, uwzgledniajgcej przebieg przeprowadzonych negocjacji (ktéra nie moze byc
wyzsza niz Oferta pierwotna).

Opis pliku z oferta: Oferta na Wykonanie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw konstrukcji

nosnej oraz wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 w zakresie jej dostosowania
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do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego, zainstalowanej w uktadzie roztadunkowym

wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Potaniec S.A.

7. Wykonawca chcacy ztozy¢ oswiadczenie o wycofaniu lub zmianie Oferty dokonuje tego w sposéb
wiasciwy dla ztozenia Oferty, opisany wyzej, za posrednictwem srodkéw komunikacji elektroniczne;j tj.
poprzez elektroniczng platforme zakupowg https://grupaenea.logintrade.net.

8. W przypadku zmiany Oferty, Wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, iz Oferte swa zmienia, okreslajgc
zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢ wymiany czy tez
przedtozenia nowych dokumentéw — Wykonawca winien dokumenty te ztozy¢. Powyzsze oswiadczenie i
ewentualne dokumenty nalezy oznaczy¢ w pliku jako ,,Zmiany”.

9. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé ztozong przez siebie Oferte przed uptywem terminu
na sktadanie ofert.

10. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian do Oferty, ani wycofaé jej po uptywie terminu do sktadania Ofert.

ROZDZIAL X — Oferty wspodlne

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc ztozenia Oferty wspdlne;j.
2. Punkty 3-10 obowigzuja tylko w sytuacji kiedy Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie Oferty wspdlnej.

3. Wykonawcy sktadajgcy Oferte wspdlng ustanawiajqg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

4. Ustanowienie petnomocnika dotyczy rowniez przedsiebiorcow prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg
zarejestrowanych w CEIDG w formie spdtek cywilnych, ktdre traktowane sq przez Zamawiajgcego jako jeden
podmiot

5. Umocowanie dla petnomocnika musi by¢ dotgczone do Oferty.

6. Petnomocnik Wykonawcow pozostaje w kontakcie z Zamawiajgcym w toku postepowania, zwraca sie do
Zamawiajgcego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiajgcy kieruje oswiadczenia, informacje,
korespondencje, itp.

7. Oferta wspdina, sktadana przez dwdch lub wiecej Wykonawcow musi by¢ sporzqdzona zgodnie z WZ oraz
zawierac dokumenty i oswiadczenia okreslone w Rozdziale IV i V WZ.

8. Wykonawca, ktérego Oferte wybrano, zobowiqzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu przed zawarciem
umowy o udzielenie zamdwienia umowe requlujgcq wspotprace tych Wykonawcow.

9. Umowa o wspdtpracy, o ktdrej mowa w pkt 6. musi zawierac¢ co najmniej:

9.1. zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem przedmiot zamdwienia,

9.2. sposdb reprezentacji wszystkich podmiotow sktadajgcych oferte wspdlng, w tym wskazanie oséb
uprawnionych do podpisania umowy o udzielenie zamdwienia oraz osob do bezposredniego
kontaktowania sie i wspdtdziatania z Zamawiajgcym,

9.3. okreslenie odpowiedzialnosci Wykonawcdw za realizacje poszczegdlnych czesci zamdwienia,
9.4. okreslenie podmiotu wystawiajgcego Zamawiajgcemu faktury,

9.5. termin obowigzywania umowy, ktory nie moZe byc krotszy, niz czas obejmujgcy realizacje
zamowienia i odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji lub rekojmi,
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9.6. wskazanie gwaranta umowy oraz adres do korespondencji (jesli gwarancja jest wymagana przez
Zamawiajgcego).

10. Wykonawcy sktadajgcy Oferte wspdlng ponoszq solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie lub nienalezyte

wykonanie zamowienia.

11. Zamawiajgcy uzna za spetnione przez Wykonawcow sktadajgcych Oferte wspdlng warunki udziatu

w postepowaniu na nastepujgcych zasadach:

11.1. dokument z Rozdziatu IV pkt. 1.3. WZ - sktada upowazniony Wykonawca w imieniu wszystkich
wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,

11.2. dokumenty z Rozdziatu IV pkt. 1.5. WZ - — sktadajq wszyscy Wykonawcy sktadajgcy Oferte wspding,

11.3. optacone ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonego przedsiebiorstwa
— Rozdziat IV pkt. 1.4.1. WZ — Zamawiajqgcy dopuszcza mozliwos¢ sumowania wartosci polisy lub
innego dokumentu ubezpieczenia,

11.4. doswiadczenie — Rozdziat IV pkt. 1.3.1. WZ - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sumowania
wykonanych zamdwien podobnych,

11.5. osoby — Rozdziat IV pkt. 1.3.4. WZ - Zamawiajqcy dopuszcza mozliwos¢ sumowania dysponowania
iloscig osob,

11.6. sprzet — Rozdziat IV pkt. 1.3.2. WZ - Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sumowania dysponowania
ilosciq sprzetu.

ROZDZIAL XI — Miejsce oraz termin sktadania oferty

2.
3.
4.

Termin sktadania Ofert:

Oferte nalezy ztozy¢ do godz.12.00 w dniu 15.02.2021 r. za posrednictwem $rodkéw komunikacji
elektronicznej, tj. poprzez elektroniczng platforme zakupowa https://grupaenea.logintrade.net.

Rozmiar jednej wiadomosci wraz z zatgczanymi dokumentami nie moze przekroczy¢ 20 MB.

Za termin ztozenia Oferty uwaza sie termin jej wptywu na powyzszy adres.

Oferty ztozone po terminie nie bedg przyjete.

ROZDZIAL XIl — Termin zwigzania oferta

Bieg terminu zwigzania Ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania Ofert.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni od uptywu terminu skfadania Ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze jednokrotnie przedtuzy¢ termin zwigzania
Ofertg, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania Ofertg. Zamawiajacy zwrdci sie do
Wykonawcéw o wyrazenie zgody na wydtuzenie terminu o wyznaczony okres.

ROZDZIAL XIII — Opis sposobu obliczenia ceny

1.

Cena musi by¢ skalkulowana w sposéb jednoznaczny, uwzglednia¢ wszystkie wymagania Zamawiajacego
okreslone przez niego w Warunkach Zaméwienia oraz obejmowac wszystkie koszty i wydatki jakie
Wykonawca poniesie w zwigzku z realizacjg zamodwienia (zgodnie z zakresem rzeczowym podanym w Czesci

).
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2. Cena powinna by¢ skonstruowana i podana w sposéb podany w formularzu Oferty. W formularzu Oferty
nalezy podac cene netto bez podatku VAT.

3. Podana cena jest obowigzujgca w catym okresie waznosci Oferty i w trakcie realizacji Umowy zawartej
w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

4. Cena Oferty musi by¢ podana w ztotych polskich.

5. Rozliczenie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg bedzie prowadzone w walucie ztoty polski.

ROZDZIAL XIV — Kryteria oceny ofert

1. Komisja Przetargowa Zamawiajgcego dokona oceny Ofert i wybierze Oferte najkorzystniejszg w swietle nizej
wymienionych kryteridw.

2. Kryteria oceny Ofert:

2.1. Cena ofertowa netto:

WAGA (udziaf procentowy)
NAZWA KRYTERIUM (W)
K1 - Cena ofertowa Netto 100 %

Bilans oceny ofert

K1 - Cena ofertowa netto - znaczenie (waga) / max. 100 %
(poréwnywana bedzie Cena netto nie zawierajgca podatku VAT)

K1=%%100%
Co
Gdzie:

Cn — cena najnizsza z ocenianych Ofert/najnizsza wartosc¢ oferty (netto),
Co — cena ocenianej Oferty/wartos¢ ocenianej oferty (netto).

K2 — O} tziel . - et )/ _0.%0-%0.%
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Jezeli Zamawiajacy nie bedzie mdgt dokonac¢ wyboru Oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty
ztozone Oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawcéw, ktorzy ztozyli te Oferty, do ztozenia
w okreslonym terminie ofert dodatkowych.

Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe nie mogg zaoferowaé cen wyzszych niz zaoferowane w ztozonych
Ofertach.

ROZDZIAL XV - Otwarcie ofert i ocena kompletnosci ofert w celu spetnienia wymogéw warunkow
zamowienia

Zamawiajgcy informuje, ze cate postepowanie, a w tym otwarcie Ofert, jest niejawne i odbywa sie bez
udziatu Wykonawcéw.

Po otwarciu Ofert Zamawiajacy dokona badania Ofert w celu stwierdzenia, czy Wykonawcy nie zostaja
wykluczeni oraz czy Oferty nie podlegajg odrzuceniu. Oferty, ktére nie zostaty odrzucone (uznane za
odrzucone zgodnie z Rozdziatem XX WZ) zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny
Ofert okreslonymi w Rozdziale XIV WZ.

W toku badania i oceny ztozonych Ofert Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wezwania Wykonawcow do:

3.1. uzupetnienia lub wyjasnienia dokumentéw dotyczacych spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu z postepowania przez Wykonawce,

3.2. do wyjasnienia tresci Oferty oraz dokumentéw dotyczacych przedmiotu Zamdéwienia wptywajacych
na ocene Oferty,

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego chyba, ze — mimo ich uzupetnienia — Oferta Wykonawcy
podlega odrzuceniu lub konieczne bytoby uniewaznienie postepowania. Dziatania te nie mogg jednak
doprowadzi¢ do naruszenia zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania Wykonawcéw.
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4. Dokumenty uzupetnione na wezwanie, o ktérym mowa w powyzszym punkcie, muszg potwierdzaé stan
faktyczny aktualny na dzien sktadania Ofert.

5. Zamawiajgcy poprawi w Ofercie oczywiste omyitki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne polegajace na niezgodnosci
Oferty z WZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci Oferty - niezwlocznie zawiadamiajac
o tym Wykonawce, ktérego Oferta zostata poprawiona.

6. Jezeli Oferta bedzie zawierad razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia, Zamawiajgcy zwrdci
sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw Oferty majgcych
wptyw na wysokos¢ ceny.

7. Dopuszcza sie mozliwosé rozstrzygniecia postepowania w przypadku ztozenia jednej waznej Oferty.
8. Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego Oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg.

9. Zamawiajacy zawiadomi wszystkich Wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu o jego wyniku.
O wyborze wszyscy uczestnicy postepowania zostang powiadomieni za pomocg poczty e-mail. Na kazde
zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany potwierdzi¢ fakt otrzymania powiadomienia.

ROZDZIAL XVI — Negocjacje

1. Negocjacje: Zamawiajacy w niniejszym postepowaniu prowadzi negocjacje z wykorzystaniem aukcji
elektronicznych z Wykonawcami, ktérzy ztozyli Oferty niepodlegajace odrzuceniu.

2. W przypadku ztozenia minimum dwdch Ofert niepodlegajacych odrzuceniu, Zamawiajgcy przeprowadza
aukcje elektroniczng z zastosowaniem kryteriow oceny Ofert okreslonych w Warunkach Zamdéwienia.
Jednoczesnie zastrzega, ze wygranie aukcji elektronicznej nie jest réwnoznaczne z zawarciem Umowy
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag;

3. Punkty 4-5 obowigzuja tylko w sytuacji, kiedy Zamawiajacy przeprowadzi negocjacje.
4. W przypadku ztozenia:
4.1. minimum dwéch Ofert niepodlegajgcych odrzuceniu, Zamawiajacy:

4.1.1. w toku negocjacji dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia aukcji elektronicznej
z zastosowaniem kryteridow oceny Ofert okreslonych w Warunkach Zamdéwienia.
Jednoczesnie zastrzega, ze wygranie aukcji elektronicznej nie jest réwnoznaczne
z zawarciem Umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg;

4.1.2. dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia negocjacji indywidualnych (tj. odrebnie z kazdym
Wykonawcg) w formie telekonferencji lub spotkania, zgodnie z wartoscig ztozonych Ofert
(od Oferty o najwyiszej cenie, do Oferty najtanszej). Ustalenia zawarte w protokole
z negocjacji sg wigzgce dla Wykonawcow. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze
przeprowadzenie negocjacji nie jest rownoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty
Wykonawcy ani z przyjeciem Oferty ztozonej przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze zgdaé
zfozenia Oferty uzupetniajacej, uwzgledniajacej przebieg przeprowadzonych negocjacji.
Negocjacjom nie podlegajg wielkosc i zakres przedmiotu zamdwienia oraz termin realizacji
zamowienia.

4.2. wytagcznie jednej Oferty Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przeprowadzenia negocjacji
indywidualnych w formie telekonferencji lub spotkania. Ustalenia zawarte w protokole z negocjacji
sg wigzace dla Wykonawcy. Jednoczesnie Zamawiajgcy zastrzega, ze przeprowadzenie negocjacji nie
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jest rownoznaczne z wyborem najkorzystniejszej Oferty Wykonawcy ani z przyjeciem Oferty ztozonej
przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze zgdac ztozenia oferty uzupetniajacej, uwzgledniajacej przebieg
przeprowadzonych negocjacji. Negocjacjom nie podlegaja wielkos$¢
i zakres przedmiotu zamdwienia oraz termin realizacji zamowienia.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zaproszenia Wykonawcdw do ztozenia ofert uzupetniajgcych. Oferta
uzupetniajgca nie moze by¢ wyzsza niz Oferta pierwotna.

5.1. Zamawiajacy uzna oferte uzupetniajgcy za prawidtowo ztozong pod warunkiem przestania jej przez
Wykonawce we wskazanym przez Zamawiajacego terminie i na wskazany przez Zamawiajgcego
adres;

5.2. w przypadku nieprawidtowego ztozenia Oferty ostatecznej przez Wykonawce, Zamawiajacy przyjmie
za Oferte ostateczng Oferte Wykonawcy pierwotnie ztozong w przedmiotowym postepowaniu,
z zastrzezeniem w Rozdziale XV pkt. 7., Rozdziale XIX pkt. 3 oraz Rozdziale XX pkt 1. WZ.

ROZDZIAL XVII — Aukcja elektroniczna

1. Aukcja elektroniczna jest jednoetapowa.

2. Zamawiajacy lub organizator aukcji zaprasza drogg elektroniczng do udziatu w aukcji elektronicznej
jednoczesnie wszystkich Wykonawcow, ktérzy ztozyli Oferty niepodlegajgce odrzuceniu. Za dzien
przekazania zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej uwaza sie dzien wystania zaproszenia. .
Celem zfozenia Oferty poprzez Platforme Zakupowg wymagane jest uprzednie zarejestrowanie sie
w bazie dostawcow poprzez formularze rejestracyjny dostepny pod adresem
https://grupaenea.logintrade.net/rejestracja/

3. W zaproszeniu do wziecia udziatu w aukcji elektronicznej Zamawiajacy poinformuje Wykonawcow o:

3.1. minimalnych wartosciach postgpien sktadanych w toku aukcji elektronicznej,
3.2.  terminie otwarcia aukcji elektronicznej,
3.3. terminie i warunkach zamkniecia aukcji elektronicznej

4. Termin otwarcia aukcji elektronicznej nie moze by¢ krétszy niz 2 dni robocze od dnia przekazania
zaproszenia.

5. Aukcja elektroniczna moze rozpoczg¢ sie dopiero po dokonaniu oceny ofert ztozonych
w postepowaniu w zakresie ich zgodnosci z trescig SIWZ oraz oceny punktowej dokonanej na podstawie
kryteriow oceny ofert.

6. W wyznaczonym terminie nastepuje otwarcie aukcji elektronicznej. Ofertami poczatkowymi sg oferty
ztozone w postepowaniu przed wszczeciem aukcji elektroniczne;.

7. W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocg formularza umieszczonego na stronie internetowej
https://grupaenea.logintrade.net, umozliwiajgcego wprowadzenie niezbednych danych
w trybie bezposredniego potgczenia z tg strong, sktadajg kolejne korzystniejsze postgpienia,
podlegajgce automatycznej ocenie i klasyfikacji .

8. System nie przyjmie postgpien niespetniajgcych warunkdw okreslonych w niniejszym rozdziale, lub
warunkéw okreslonych w Rozdziale XVIII Ogtoszenia oraz ztozonych po terminie zamkniecia aukcji.

9. Momentem decydujgcym dla uznania, ze oferta Wykonawcy zostata ztozona w terminie, nie jest
moment wystania postgpienia z komputera Wykonawcy, ale moment jego odbioru na serwerze
i zarejestrowania przez strone https://grupaenea.logintrade.net.

10. W toku aukcji elektronicznej zamawiajgcy na biezaco przekazuje kazdemu wykonawcy informacje
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0 pozycji ztozone] przez niego oferty i otrzymanej punktacji najkorzystniejszej oferty. Do momentu
zamkniecia aukcji elektronicznej informacje umozliwiajgce identyfikacje wykonawcéw nie beda
ujawniane.

11. Kazde postgpienie oznacza nowg oferte w zakresie, ktérego dotyczy postgpienie. Oferta Wykonawcy
przestaje wigza¢ w zakresie, w jakim ztozy on korzystniejszg oferte w toku aukcji elektronicznej. Bieg
terminu zwigzania ofertg nie ulega przerwaniu.

12. W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
zamawiajgcy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nastepny po usunieciu awarii
dzien roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postgpieniu

13. Zamawiajgcy po zamknieciu aukcji wybiera najkorzystniejszg oferte w oparciu o kryteria oceny ofert
wskazanych w ogtoszeniu o zamdwieniu, z uwzglednieniem wynikéw aukc;ji elektronicznej.

14. Zamawiajgcy zamyka aukcje elektroniczna:

- w terminie okreslonym w zaproszeniu do udziatu w aukgcji elektronicznej;
- jezeli w ustalonym terminie nie zostang zgtoszone nowe postapienia;
- po zakonczeniu ostatniego, ustalonego etapu.

15. Po zamknieciu aukcji elektronicznej Wykonawcy muszg ponownie ztozy¢ Formularz Oferty, stanowigcy
Zatgcznik nr 1 do ogtoszenia, z nowag ceng uwzgledniajgcg cene zaoferowang w trakcie aukgcji
elektronicznej, przy czym wszystkie pozycje w formularzu zostang odpowiednio i proporcjonalnie
zmienione. Wykonawcy sktadajg formularze w terminie 3 dni od dnia, w ktdrym zamknieto aukcje
elektroniczng. Ztozony formularz zostanie zatagczony do umowy zawartej z Wykonawcg, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

16. Jezeli zaden z Wykonawcéw, ktérych oferty nie podlegaty odrzuceniu nie wzigt udziatu w aukcji
elektronicznej, to Zamawiajgcy przeprowadzi dalsze negocjacje i wybierze Wykonawce na podstawie
ostatecznej oferty ztozonej w wyznaczonym terminie .

17. W przypadku gdy taczna cena ofertowa obejmuje kilka pozycji zestawienia Wykonawcy mogg zostaé
poproszeni o przeliczenie wylicytowanej ceny/wynagrodzenia na wszystkie pozycje zestawienia
Wynagrodzenia Ofertowego zgodnie z Zatgcznikiem nr 1 do Formularza Oferty w terminie 3 dni od dnia,
w ktérym zamknieto aukcje elektroniczng. Przeliczenie zostanie zatgczone do Umowy zawartej z
Wykonawca, ktérego Oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

18. Jezeli zaproszony Wykonawca nie wzigt udziatu w aukcji elektronicznej, to Zamawiajacy do oceny bierze
pod uwage pierwotnie ztozong Oferte w terminie okreslonym w Rozdziale IX pkt. 16 WZ.

19. Aukcja elektroniczna przeprowadzona zostanie zgodnie z warunkami okreslonymi w Rozdziale XVIII WZ.

ROZDZIAL XVIII — Regulamin aukcji elektronicznej na platformie zakupowej

Zamawiajgcy w celu wyboru najkorzystniejszej Oferty przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej.
Aukcja elektroniczna zostanie przeprowadzona na Platformie zakupowej firmy
https://grupaenea.logintrade.net.

Osoba sktadajgca w imieniu Wykonawcy postgpienia w toku aukcji elektronicznej powinna posiadac
odpowiednie pisemne petnomocnictwo do tych czynnosci, udzielone zgodnie z zasadami reprezentacji
obowigzujgcymi Wykonawce, ztozone wraz z Formularzem "OFERTA”.

Kryteriami oceny ofert sa:

4.1.Cena netto.

4.2. Parametrami zmiennymi w aukgcji elektronicznej beda:

4.3. Cena netto,

Zamawiajgcy przewiduje przeprowadzenie aukcji jednoetapowej, w trakcie ktérej Wykonawcy bedg
uprawnieni do udzielania kolejnych postgpien. Podstawowy Czas Trwania Aukcji Elektronicznej to 30 minut
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od momentu jej otwarcia po warunkiem, ze w ciggu ostatnich 3 minut trwania aukcji nie nastgpi nowe
postgpienie. W przypadku, gdy ktérykolwiek z Wykonawcdédw dokona postgpienia w czasie ostatnich 3 minut
trwania aukcji, to Zamawiajgcy przewiduje dogrywki. W dogrywce beda mogli wzigé¢ udziat wszyscy
Wykonawcy, ktérzy ztozyli postgpienia w trakcie Podstawowego Czasu Trwania Aukcji Elektronicznej. Czas
trwania kazdej dogrywki to 5 minut. Dogrywki prowadzi sie az do momentu, gdy w dogrywce nie zostanie
ztozone zadne postgpienie.
Oferty sktadne przez Wykonawcédw podlegajg automatycznej klasyfikacji na podstawie kryteriéw oceny
ofert. Aukcja elektroniczna bedzie odbywaé sie wg znizkowej aukcji angielskiej co oznacza, ze kazda nastepna
oferta zostanie przyjeta tylko wéwczas, gdy bedzie ona korzystniejsza od aktualnie najlepszej oferty.
Wykonawca nie bedzie miat mozliwosci podwyzszenia uprzednio zaproponowanej przez siebie ceny
ofertowej.
Sposdb oceny ofert w toku aukcji elektronicznej bedzie obejmowat przeliczanie kolejnych ofert na punktowa
ocene oferty, z uwzglednieniem punktacji otrzymanej przed otwarciem aukcji. W toku aukcji punktowa
ocena oferty bedzie przeliczana do 2 miejsca po przecinku z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy cyfra na
trzecim miejscu po przecinku wynosi ,4” lub mniej, to trzecig cyfre po przecinku pomija sie. Natomiast, gdy
cyfra na trzecim miejscu po przecinku zawiera sie w przedziale od ,,5” do ,9”, to nastepuje zaokraglenie
drugiej cyfry po przecinku w gore.
Za najkorzystniejszg Zamawiajgcy uzna oferte z najwyzszg punktacja.
W przypadku pojawienia sie w trakcie trwania aukcji biatego ekranu badz informacji "Przerwa techniczna"
obowigzkowo w pierwszej kolejnosci nalezy od$wiezy¢ przegladarke.
W przypadku wystgpienia dalszych problemdéw prosimy o kontakt z dziatem Helpdesk Logintrade: +48 71
787 35 34.
W przypadku checi udziatu w dwdéch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie, nalezy uzy¢ dwdch
niezaleznych przegladarek internetowych.
Prosimy nie otwiera¢ platformy w wiecej niz jednej karcie w danej przegladarce. W przypadku checi otwarcia
platformy w dwdéch miejscach prosimy o skorzystanie z réznych przegladarek.
W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej,
zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na nastepny po usunieciu awarii dzien
roboczy, z uwzglednieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postgpieniu. W tym celu zamawiajacy
ustali z administratorem platformy zakupowej termin usuniecia awarii i powiadomi o tym drogg
elektroniczng osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiajgcym we wszelkich
kwestiach zwigzanych z niniejszym postepowaniem, oraz osoby uprawnione do sktadania i podpisywania w
toku aukcji elektronicznej postgpien w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy. Po usunieciu
awarii Zamawiajacy wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej i powiadamia o tym droga
elektroniczng osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy za kontakty z Zamawiajgcym we wszelkich
kwestiach zwigzanych z niniejszym postepowaniem, oraz osoby uprawnione do sktadania i podpisywania w
toku aukcji elektronicznej postgpien w imieniu Wykonawcy, wskazane w ofercie Wykonawcy.
Wymagania dotyczgce rejestracji i identyfikacji Wykonawcoéw.
14.1. Wykonawcy, ktdrych oferty nie podlegajg odrzuceniu zostang dopuszczeni do aukcji
14.2. Zamawiajacy zaktada przeprowadzenie prébnej aukcji elektronicznej. Udziat Wykonawcow
w probnej aukcji elektronicznej nie jest obowigzkowy. Zamawiajacy zaprosi Wykonawcéw
spetniajgcych warunki ustawowe do wziecia udziatu w prdbnej aukcji elektronicznej za
posrednictwem e-maila podanego przez Wykonawcéw w Formularzu OFERTA. W przypadku nie
wziecia w niej udziatu, Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci z tytutu jakichkolwiek
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15.

problemdw, utrudnien, awarii, ktére uniemozliwiatyby lub utrudniaty Wykonawcy wziecie udziatu
w aukgji.

14.3. Zaproszenia do udziatu w aukcji elektronicznej, zostang przekazane Wykonawcom przez
Zamawiajgcego drogg elektroniczng, na adres e-mail Wykonawcy, wskazany w ofercie
(w formularzu ,,Oferta”)

14.4. Fakt otrzymania drogg elektroniczng zaproszen Wykonawcy potwierdzajg Zamawiajgcemu
niezwtocznie na adres e-mail: katarzyna.trojanowska@enea.pl, niezaleznie od ich zamiaru wziecia
udziatu w aukcji.

Wymagania techniczne urzadzen informatycznych uzytych do udzialu w aukcji elektronicznej,

zapewniajgce stabilne wspoétdziatanie z platforma

15.1. Udziat w licytacji elektronicznej wymaga posiadania komputera klasy PC, o nastepujacej
konfiguracji: pamie¢ min 1024MB RAM, jeden z systemdw operacyjnych — Windows 7 lub nowszy,
oraz

15.1.1. dostep do sieci Internet,
15.1.2. zalecana szybkos$¢ tgcza internetowego powyzej 500 KB/s,

15.2. Dopuszczalne przegladarki internetowe:

15.2.1. Internet Explorer 10 i nowsze, Edge
15.2.2. Google Chrome

15.2.3. Mozilla Firefox

15.2.4. Opera

15.3. Pozostate wymagania techniczne:

15.3.1. zainstalowana wtyczka flash - flash player - dotyczy kupca.

15.3.2. obstuga przez przegladarke protokotu XMLHttpRequest — ajax.

15.3.3. wigczona obstuga JavaScript.

15.3.4. zalecana szybko$¢ tacza internetowego powyzej 500 KB/s.

15.3.5. zainstalowany Acrobat Reader.

15.3.6. zainstalowane $rodowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24
lub nowszy

15.4. W przypadku pojawienia sie w trakcie trwania aukcji biatego ekranu badz informacji "Przerwa

techniczna" obowigzkowo w pierwszej kolejnosci nalezy odswiezy¢ przegladarke.

15.5. W przypadku wystgpienia dalszych problemoéw prosimy o kontakt z dziatem Helpdesk Logintrade: +48

71787 35 34,

15.6. W przypadku checi udziatu w dwdch aukcjach elektronicznych, w tym samym czasie, nalezy uzy¢ dwéch

niezaleznych przegladarek internetowych.

15.7. Prosimy nie otwieraé platformy w wiecej niz jednej karcie w danej przegladarce. W przypadku checi

otwarcia platformy w dwdch miejscach prosimy o skorzystanie z roznych przegladarek.

ROZDZIAL XIX — Podstawy wykluczenia

1.

Wykonawca podlega wykluczeniu z udziatu w Postepowaniu o udzielenie Zamdwienia w nastepujgcych
przypadkach:

1.1. w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert wyrzadzit Spétce szkode w zwigzku
z realizacjg Zamoéwienia stwierdzong prawomocnym orzeczeniem sgdu, ktdre uprawomocnito sie
w okresie 3 lat przed wszczeciem Postepowania;

1.2. w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert wyrzadzit szkode Spétce, nie wykonujac
Zaméwienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostata dobrowolnie naprawiona do dnia
wszczecia Postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem
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okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci (przestanka dotyczy zaréwno
Wykonawcy, ktory byt lub jest strong Umowy ze Spdtka samodzielnie, jak réwniez wspdlnie z innymi
podmiotami w ramach konsorcjum lub spétki cywilnej);

1.3. w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert rozwigzat ze Sp6tkg umowe w sprawie
Zamoéwienia, lub od niej odstgpit z przyczyn innych niz wina Spéfki lub sita wyzsza;

1.4. w ciagu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert odmoéwit zawarcia Umowy
w sprawie Zamoéwienia po wyborze jego Oferty przez Spotke;

1.5. otwarto w stosunku do niego likwidacje, w zatwierdzonym przez sgd ukfadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawecy, ktdry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344);

1.6. wykonywat bezposrednio czynnosci zwigzane z przygotowaniem Postepowania lub postugiwat sie
w celu sporzadzenia Oferty osobami uczestniczgcymi w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat
tego Wykonawcy w Postepowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

1.7. ztozyt nieprawdziwe informacje majgce lub mogace mie¢ wptyw na wynik postepowania;
1.8. nie wykazat spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu;
1.9. nie wnidst wadium w wymaganym terminie.

2. O udzielenie Zaméwienia mogg ubiegaé sie Wykonawcy, ktérzy nie podlegajg wykluczeniu z udziatu
w postepowaniu.

3. Oferta Wykonawcy, ktéry zostat wykluczony z postepowania, jest uznawana za odrzucong i nie podlega
badaniu i ocenie.

4. Wykonawce wykluczonego z postepowania o udzielenie Zamdwienia niezwtocznie zostanie poinformowany
pisemnie o wykluczeniu z postepowania wraz z uzasadnieniem powodu wykluczenia.

ROZDZIAL XX — Podstawy odrzucenia oferty

1. Oferta podlega odrzuceniu w przypadkach gdy:
1.1. jej tres¢ nie odpowiada wymaganiom okreslonym w Warunkach Zamdwienia lub Zapytaniu
Ofertowym, pomimo wezwania Wykonawcy do uzupetnienia Oferty lub poprawienia btedéw w Ofercie
w wyznaczonym przez Spétke terminie - jesli wezwanie do uzupetnienia zawierato informacje o rygorze
odrzucenia Oferty;

1.2. jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;

1.3. zawiera razgco niskg cene w stosunku do przedmiotu Zaméwienia albo Wykonawca nie przedstawit
W wyznaczonym terminie wyjasnien potwierdzajacych, ze Oferta nie zawiera razgco niskiej ceny;

1.4. zostata ztozona przez Wykonawce wykluczonego z udziatu w Postepowaniu lub niezaproszonego do
sktadania Ofert;
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1.5. jej tres¢ narusza przepisy prawa powszechnie obowigzujgcego;
1.6. jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow;

1.7. zostata ztozona po terminie sktadania Ofert;

1.8. zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

1.9. wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposéb nieprawidtowy, jezeli zadano wniesienia
wadium.

2. Wykonawce, ktérego Oferta zostata odrzucona w postepowaniu o udzielnie Zamédwienia, niezwtocznie
informuje sie o odrzuceniu Oferty wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego.

3. Odrzucona Oferta nie podlega badaniu i ocenie.

ROZDZIAL XXI — Uniewaznienie postepowania

1. Postepowanie uniewaznia sie (zamyka bez wyboru Najkorzystniejszej Oferty), w przypadku, gdy:
1.1. nie ztozono zadnej Oferty niepodlegajacej odrzuceniu;

1.2. cena najkorzystniejszej Oferty, pomimo przeprowadzenia negocjacji lub aukcji elektronicznej,
przewyzsza kwote, ktérg Zamawiajgcy zamierza przeznaczy¢ na finansowanie zaméwienia, chyba ze
Zamawiajgcy moze zwiekszy¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej Oferty;

1.3. Zarzad Zamawiajgcego nie zatwierdzit przedstawionej mu rekomendacji wyboru najkorzystniejszej
Oferty;

1.4. wystgpity inne istotne okolicznosci powodujgce, ze prowadzenie postepowania lub realizacja
zamoéwienia nie lezy w interesie Zamawiajgcego;

1.5. w trakcie postepowania nastgpito istotne naruszenie przepisdéw regulaminu, ktére miato wptyw na
wynik postepowania;

1.6. wystgpity inne uzasadnione przyczyny.

2. Zamawiajacy poinformuje o uniewaznieniu postepowania wszystkich Wykonawcéw, ktorzy ztozyli Oferty
w Postepowaniu wraz z podaniem uzasadnienia uniewaznienia tego postepowania.

ROZDZIAL XXII — Ocena Wykonawcow

1. Zamawiajacy informuje, ze prowadzi system oceny Wykonawcéw. Wykonawcom ocenionym w ramach tego
systemu negatywnie (otrzymana ocena negatywna), zostaje wykreslony z rejestru potencjalnych
Wykonawcdw, a Zamawiajacy nie udziela mu zaméwien przez okres, w jakim obowigzuje wykreslenie.

2. Wykonawcow ocenionych negatywnie nie zaprasza sie do sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu o udzielenie tego rodzaju zamodwien lub Ofert, a w przypadku ztozenia przez nich takiego
whniosku lub Oferty — wyklucza sie z postepowania.

3. O wydaniu oceny negatywnej Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia Wykonawce na pismie. W przypadku
przyznania oceny negatywnej Wykonawcy przystuguje odwotanie od takiej decyzji. Procedure odwotfania
okresla Zamawiajgcy.

4. Negatywna ocena Wykonawcy i czas wykreslenia Wykonawcy z rejestru potencjalnych Wykonawcdéw
nastepuje w przypadku:
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4.1. razgcego naruszenia zasad BHP obowigzujgcych u Zamawiajacego, powodujgcych narazenie
zdrowia lub Zycia podczas lub po zakorhczeniu realizacji danego Zamoéwienia — wykreslenie
nastepuje na okres 12 miesiecy;

4.2. poswiadczenia przez Wykonawce nieprawdy w zwigzku ze wspdtpracg z Zamawiajgcym lub
przekazania Zamawiajgcemu nieprawdziwych informacji — wykreslenie nastepuje na okres 12
miesiecy;

4.3. odstgpienia przez Wykonawce od podpisania Umowy lub uchylania sie od zawarcia Umowy po
wyborze jego oferty przez Zamawiajgcego — na okres 12 miesiecy;

4.4. przekroczenia terminu realizacji Zamdwienia o wiecej niz 10%, bedacego skutkiem nienalezytej
starannosci Wykonawcy przy realizacji przedmiotu Zamdwienia — wykreslenie nastepuje na okres
do 36 miesiecy, przy czym kazdy rozpoczety 1% opdzinienia ponad warto$¢ 10% powoduje
wykreslenie Wykonawcy na okres 3 miesiecy;

4.5. wyrzadzenia szkéd materialnych w majgtku Zamawiajgcego wyniktych w zwigzku z nienalezyta
realizacjg Umowy — wykreslenie nastepuje na okres 12 miesiecy;

4.6. rozwigzania lub wypowiedzenia Umowy, albo odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego,
z powodu okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — na okres 12 miesiecy;

4.7. naliczenia kary umownej w zwigzku z realizacjg Umowy, przekraczajgcej 5% jej wartosci netto — na
okres do 12 miesiecy, przy czym kazdy rozpoczety 1% kary ponad wartos¢ 5% powoduje wykreslenie
Wykonawcy na okres 3 miesiecy;

4.8. w przypadku wyrzadzenia Zamawiajagcemu szkody stwierdzonej prawomocnym wyrokiem sgdu —
na okres 36 miesiecy;

4.9. w przypadku braku realizacji przez Wykonawce zobowigzan gwarancyjnych, np. braku usuniecia
zgodnie z Umowag wad i usterek powstatych w okresie gwarancyjnym — na okres 12 miesiecy;

4.10. w przypadku stwierdzenia razgcej niezgodnosci wykonywania Zamoéwienia z Umowg na okres 24
miesiecy;

4.11. inne istotne przyczyny Swiadczgce negatywnie o rzetelnosci Wykonawcy.

ROZDZIAL XXIIl — Podwykonawstwo

1.

Zamawiajgcy dopuszcza udziat w realizacji zamdwienia innych podmiotéw, w tym do postugiwania sie
zasobami innych podmiotéw w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu. Podmioty,
ktorych zasobami postuzy sie Wykonawca muszg brac udziat w realizacji zaméwienia.

Wykonawca, ktdry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢ Zamawiajgcemu,
ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotdw,
w szczegolnosci przedstawiajgc petng liste podwykonawcdw wskazanych w Zatgczniku nr 10 do Formularza

Oferty oraz zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw lub realizacji
na jego rzecz okreslonych dziatan na potrzeby realizacji zamdwienia. Za podwykonawcéw Wykonawcy
uwazane sg wszystkie podmioty wykonujace jakiekolwiek czynnosci wchodzgce w zakres gospodarowania
odpadami w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2) UO.

Wykonawca odpowiada za dziatania innych podmiotdéw, ktérymi postuguje sie przy realizacji Zamdwienia,
w petnym zakresie jak za swoje wtasne dziatania.
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4. Wykaz podwykonawcéw stanowic bedzie zatacznik do Umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w Ofercie cze$¢ zakresu zamowienia, ktdrg zamierza zleci¢ osobom
trzecim w ramach podwykonawstwa oraz podaé wykaz proponowanych podwykonawcéw — Zatgcznik nr 10
do Formularza Oferty.

6. Wykonawca bedzie mégt powierzy¢ realizacje zamdwienia lub jego czesci podwykonawcom — wytacznie na
zasadach i w granicach wskazanych we wzorze Umowy Cze$¢ lll w sprawie zamodwienia oraz wskazanym
w Formularzu Ofertowym zgodnie z pkt. 5 powyzej.

7. Przyjecie w niniejszym postepowaniu w sprawie zamowienia Oferty Wykonawcy obejmujacej wykaz
podwykonawcdw, nie wytgcza koniecznosci uzyskania przez Wykonawce odrebnej zgody Zamawiajgcego na
powierzenie realizacji zamodwienia lub jego czesci wskazanym na tym wykazie podmiotom, zgodnie
z zasadami wskazanymi we wzorze Umowy w sprawie zamoéwienia.

8. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na powierzenie realizacji zamodwienia lub jego czesci podmiotom, ktoére
w ramach systemu oceny wykonawcow prowadzonego przez Zamawiajgcego otrzymaty ocene negatywna
w zwigzku z realizacjg zamdwienia odpowiadajgcego rodzajowi zamodwienia, ktérego dotyczy niniejsze
postepowanie — przez okres, w jakim obowigzuje ocena.

9. Jesli zgtoszony zostanie podwykonawca, co do ktérego wiedzy i doswiadczenia Zamawiajgcy bedzie miat
watpliwosci, Zamawiajgcy zazgda przedstawienia dokumentdw potwierdzajgcych wykonanie zamoéwien
podobnych w zakresie i na kwoty analogiczne do zakresu w jakim zamdwienie bedzie realizowat dany
podwykonawca w przedmiotowym postepowaniu, jak rowniez dokumentow potwierdzajgcych uprawnienia
i kwalifikacje tych podwykonawcéw w zakresie czynnosci, ktére zamierza im powierzy¢ Wykonawca.
Przedtozenie stosownych dokumentéw zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego i w zakresSlonym przez niego
terminie jest niezbedne dla mozliwosci zawarcia Umowy z danym Wykonawca.

ROZDZIAL XXIV — Formalnosci jakich Zamawiajacy dopetni po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Projekt Umowy znajduje sie w Czes¢ Il Warunkéw Zamowienia i nie podlega zmianom. Powyzsze nie dotyczy
postanowien Umowy, w ktdrych pozostawiono miejsce do wypetnienia. Tres¢ Umowy moze ulec zmianie
jedynie w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach, za ktére uznaje sie wprowadzenie zapiséw techniczno-
organizacyjnych zapewniajacych sprawne wykonywanie Umowy.

2. Integralng czes¢ Umowy stanowig OWZU - Ogdlne Warunki Zakupu Ustug umieszczonych na stronie:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow w wersji obowigzujgcej na dzien publikacji Ogtoszenia.

3. Z Wykonawcg, ktérego Oferta zostata uznana za najkorzystniejszg, zostanie zawarta Umowa w formie
pisemne;.

4. W tym celu Zamawiajacy przesle uzupetniong o dane Wykonawcy, Umowe w liczbie egzemplarzy wskazanej
w Umowie, a Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie do 14 dni od daty
otrzymania do podpisania Umowy, podpisa¢ Umowe i dokona¢ zwrotu podpisanych egzemplarzy Umowy na
adres wskazany w Rozdziale XI pkt. 2.

5. lJezeli okaze sie, ze Wykonawca, ktdrego Oferta zostata wybrana:

5.1. bedzie uchylat sie od zawarcia Umowy w sprawie zamdwienia lub nie wnosi wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5.2. przedstawi nieprawdziwe dane,
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5.3. nie spetni wymagac stawianych w Rozdziale XIX i XX WZ,

Zamawiajgcy moze wybraé oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert, bez poddawania ich
ponownej ocenie.

ROZDZIAL XXV - Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna Administratora
zwigzana z postepowaniem o udzielenie zamdwienia

(dla petnomocnikdw, reprezentantow, pracownikow i wspotfpracownikéw Kontrahenta wskazanych do
kontaktow i realizacji Umowy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej: RODO, informujemy, ze:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Enea Elektrownia Potaniec S.A. z siedzibg w Zawadzie
26, 28-230 Potaniec (dalej: Administrator).

Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@enea.pl, telefon: 15 / 865 63 83

2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu udziatu w postepowaniu/przetargu nr NZ/4100/
1300010288/21 oraz podiniejszego ewentualnego umozliwienia administratorowi zawarcia i wykonania
Umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia, dochodzenia badz obrony
roszczen.

3. Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia
o ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamdwienia i realizacji umowy, wypetnienia obowigzku prawnego cigzacego na
administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora.

4. Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pézniejszej ewentualnej realizacji ustugi bgdZz umowy.

5. Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposrednio od Kontrahenta/Wykonawcy lub osoby
oddelegowanej przez Wykonawce do udziatu w postepowaniu/przetargu i pdzniejszej ewentualnej realizacji
ustugi badz Umowy.

6. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogg by¢:
e podmioty s$wiadczgce na rzecz Administratora ustugi prawne,
e podmioty Grupy Kapitatowej ENEA,

e banki w zakresie realizacji ptatnosci,
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e dostawcy ustug lub produktéw dziatajgcy na rzecz Administratora, w szczegdlnosci podmioty
Swiadczgce Administratorowi ustugi IT, ksiegowe, pocztowe, kurierskie, transportowe, serwisowe,
agencyjne.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od tych dostawcdow ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony
prywatnosci i bezpieczenstwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

W stosownych przypadkach dane osobowe bedg takze przekazywane podmiotom, ktérym przystuguje
prawo dostepu do tych danych na podstawie odrebnych uregulowan prawnych.

7. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres wynikajgcy z powszechnie obowigzujgcych
przepisOw prawa oraz przez czas niezbedny do dochodzenia roszczen zwigzanych z przetargiem.

W przypadku ewentualnego podpisania Umowy, Pana/Pani dane osobowe bedg przechowywane przez
okres realizacji Umowy i wynikajgcych z niej zobowigzan Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi
za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczen wynikajagcych z Umowy. Po uptywie tego okresu dane
osobowe bedg przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze
korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajgcym
z przepisdw prawa, Zamawiajgcy podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich ze swoich systemoéw
i archiwéw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

8. W odniesieniu do Pana/Pani danych osobowych, decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany (nie bedg podlegaty profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do parstwa trzeciego.
10. Przystuguje Panu/Pani prawo:

a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO; (w przypadku gdy wykonanie
obowiqzkéw, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspdétmiernie duzego
wysitku, Administrator moze zqdac od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji majgcych na
celu sprecyzowanie Zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zamowienia),

b. ich sprostowania —w granicach art. 16 RODO,
c. ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO; (wystgpienie z Zgdaniem, o ktérym mowa
w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakorczenia
postepowania),

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo whniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO —
w granicach art. 21 RODO.

11. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywac sie poprzez wskazanie swoich zgdan/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: iod@enea.pl.

12. Ma Pan/Pani prawo whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
uzna, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.
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ROZDZIAt XXVI — Wykaz zatacznikow

Zataczniki:

Zatgcznik nr 1 do Ogtoszenia - Formularz oferty wraz z zatgcznikami.
Zatacznik nr 2 do Ogtoszenia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SIWZ)
Zatgcznik nr 3 do Ogtoszenia — Projekt Umowy
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ZALACZNIKI DO Ogtoszenia
Zatacznik nr 1 do Ogtoszenia

FORMULARZ OFERTY
1. Dane dotyczace Wykonawcy:
I R \ V- A - ST UPPPPPPPPRPRPRNt
O [T A o Y- LR RR SR
1.3. Nr rachunku bankowego WYKONAWCY: ......cccovciiiiiiiiiiiii et
R Ll Y PSPPSR

1.5. Osobg uprawniona do udzielania wyjasnien w imieniu Wykonawcy jest:
1.5.1. Pan(i) imie i Nazwisko: .......ccccceeevcveesrireciieens

1.5.3. e-mail: coceveiiereeeee e,
2. NINIEJSZYM SKEADAM(Y) OFERTE w przetargu niepublicznym na:

3. Wykonanie robét budowlanych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw konstrukcji
nosnej oraz wybranych uktadow wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1, zainstalowanej w
ukfadzie roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
w celu dostosowania jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego. .

3.1. Termin wykonania .......ccccocceeveevioennncencnennne.

3.2, GWAraNCJa: ooeveviieeeieeee ettt
3.3. Wartos¢ Polisy OC W PLN .....ccccoevevvieveriicieeie,
3.4. Kod PKWiU dla dostaw towardw i ustug objetych zatacznikiem nr 15 do Ustawy 0 VAT: cooooeeveveeiieeeeenns

4. SPEENIAM(Y) WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU t;j.:
4.1. posiadam(y) uprawnienia do wystepowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi,

4.2. posiadam(y) uprawnienia do wykonania okreslonych prac i czynnosci, jesli przepisy naktadajg obowigzek
posiadania takich uprawnien,

4.3, posiadam(y) niezbedng wiedze i doswiadczenie, potencjat ekonomiczny i techniczny, a takze pracownikéw
zdolnych do wykonania zamdwienia,

4.4, znajdujem(y) sie w sytuacji finansowej i prawnej umozliwiajacej wykonanie zamédwienia,

4.5. zapoznalismy sie i akceptujemy Warunkami Zamowienia oraz uznajemy sie za zwigzanych okreslonymi
w nich postanowieniami i zasadami postepowania.

5. OSWIADCZAM(Y), ze nie podlegam(y) wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia poniewaz:

5.1. w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert nie wyrzgdzitem/wyrzadzilismy szkody
Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg zamodwienia stwierdzong prawomocnym orzeczeniem sadu,
ktdre uprawomocnito sie w okresie 3 lat przed wszczeciem postepowania;

5.2. w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert nie wyrzgdzitem/wyrzadzilismy szkody
Zamawiajgcemu, nie wykonujgc zamowienia lub wykonujac je nienalezycie;

5.3. w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert nie rozwigzatem/rozwigzalismy
z Zamawiajgcym umowy w sprawie zamoéwienia oraz nie odstgpiliSmy od niej z przyczyn innych niz
wina Zamawiajacego lub sita wyzsza;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5.4. w ciggu ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania Ofert nie odmowitem/odmowilismy zawarcia
umowy w sprawie zamoéwienia po wyborze naszej oferty przez Zamawiajgcego;

5.5. nie otwarto w stosunku do mnie/nas likwidacji lub ogtoszono mojej/naszej upadtosci, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktéry po ogloszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majatku
upadtego;

5.6. nie wykonatem/wykonywalismy bezposrednio czynnosci zwigzanych z przygotowaniem postepowania
i nie postugiwatem/postugiwaliSmy sie w celu sporzadzenia oferty osobami uczestniczagcymi
w dokonywaniu tych czynnosci, chyba ze udziat tego Wykonawcy w postepowaniu nie utrudni uczciwej
konkurencji;

5.7. nie ztozytem/ztozylismy nieprawdziwych informacji majgcych lub moggcych mieé wptyw na wynik
prowadzonego postepowania;

5.8. wykazatem/wykazalismy spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu;

5.9. wniostem/wnieslismy wadium do uptywu terminu sktadania ofert - (jezeli wadium jest wymagane
w Rozdziale XVII).

Potwierdzam(y), ze okres zwigzania Oferta wynosi 90 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
Otrzymatem(liSmy) wszelkie informacje do przygotowania oferty.

Oswiadczam(y), ze w razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowigzuje(jemy) sie do podpisania Umowy,
zgodnie z projektem Umowy zamieszczonym w Czesci Ill Warunkéw Zamoéwienia oraz zapisami OWZU
stanowigcymi integralng cze$¢ Umowy.

Oswiadczam(y), ze akceptuje(jemy) Regulamin Aukcji Elektronicznych na Platformie Zakupowej Eb2B oraz
uznaje(jemy) Regulamin za wigzacy i tym samym skiadajgc oferte wnioskuje(jemy) o dopuszczenie do
negocjacji za pomocg aukcji elektroniczne;j.

Oswiadczam(y), ze wszelkie informacje zawarte w formularzu oferty wraz z zatacznikami s3 zgodne ze
stanem faktycznym.

Oswiadczam(y), ze sktadamy Oferte, jako:
11.1. samodzielny Wykonawca *

11.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia i zatgczamy Umowe
Konsorcjum/stosowne Oswiadczenie *

Oswiadczam(y), ze poza dokumentami wymaganymi w WZ dla ofert, na kazde zadanie Zamawiajacego
dostarczymy w wymaganym przez Zamawiajacego terminie odpowiednie dokumenty potwierdzajace
prawdziwo$¢ sktadanych w ofercie zobowigzan i oswiadczen.

Oswiadczam(y), ze wykonamy zamodwienie zgodnie z obowigzujacymi przepisami wewnetrznymi
Zamawiajgcego, przepisami ochrony srodowiska oraz bezpieczenistwa i higieny pracy obowigzujacymi
u Zamawiajacego i na terenie Enea Elektrownia Potfaniec S.A.

Oswiadczam(y), ze akceptujemy warunki ptatnosci: przelew 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajqcego prawidiowo wystawionej faktury, zawierajacej w swej tresci miedzy innymi nr umowy
oraz date jej podpisania.

Oswiadczam(y), ze:
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16.

17.

18.

19.

20.

15.1. jestesmy *

15.2. nie jestesmy *

czynnym podatnikiem VAT zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku VAT.
Oswiadczam(y), ze faktury bedziemy przesytaé w:

16.1. formie elektronicznej *

16.2. formie papierowej *

(jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej formy przesytania faktur — nie przesyta w takim wypadku wersji
papierowe] faktury i podpisze z Zamawiajagcym ,Porozumienie w sprawie przesytania faktur w formie
elektronicznej”).

Oswiadczam(y), ze zamodwienie wykonamy:
17.1. samodzielnie*

17.2. z udziatem podwykonawcéw* - czesci zamdwienia, ktdre zostang zrealizowane przy udziale
podwykonawcdw — wypetniony Zatgcznik nr 10 z wykazem podwykonawcow,

Prosze/Prosimy o zwrot wniesionego w niniejszym postepowaniu wadium w kwocie na
nr konta: Bank (uzupetni Wykonawca).
Oswiadczam(y), ze kompletna Oferta sktada sie z (uzupetni Wykonawca) kolejno

ponumerowanych stron i zawiera nastepujgce Zataczniki:
NINIEJSZYM SKEADAMY:

1.1. Zatacznik nr 1 - wynagrodzenie ofertowe — (wymagane — odpowiednio dla wybranego Zadania badz

Zadan);
1.2.  Zatacznik nr 2 - aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do CEIDG — (wymagane);

1.3.  Zatacznik nr 3 - aktualne zaswiadczenie Urzedu Skarbowego, Ze nie zalega z optaceniem podatkow,
optat lub, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji Urzedu Skarbowego — (wymagane);

1.4. Zatacznik nr 4 - aktualne zaswiadczenie Oddziatu ZUS, ze nie zalega z optaceniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne lub spoteczne lub, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji Oddziatu ZUS —

(wymagane);

1.5. Zatacznik nr 5 - wykaz doswiadczenia Wykonawcy w realizacji zamoéwien o profilu zblizonym do

przedmiotu zamodwienia wraz z dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie zamédwien —

(wymagane);

1.6. — (niewymagane);

1.7.  Zatacznik nr 7 -dowdd wniesienia wadium — (jezeli wadium jest wymagane w Rozdziale XVII WZ);

1.8.  Zatacznik nr 8 - oswiadczenie Wykonawcy o posiadanym rachunku bankowym / wydruk z bankowosci
elektronicznej / zaswiadczenie z banku o posiadanym numerze rachunku jaki wskazany zostanie na
wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty — (wymagane);
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1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.
1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

Zatacznik nr 9 - oswiadczenie Wykonawcy o wypetnieniu obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 lub art. 14 RODO wobec o0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat — (wymagane);

Zatacznik nr 10 - wykaz podwykonawcéw — (wymagane jezeli Wykonawca korzysta zgodnie
z Rozdziatem XXIII WZ);

Zatacznik nr 11 - wykaz niezbednych do zrealizowania zamdéwienia narzedzi, urzadzen, sprzetu,

ktorymi dysponuje Wykonawca - (jezeli s3 wymagane w Rozdziale XV WZ);

Zatacznik nr 13 - wykaz oséb, ktére bedy wykonywaé zamdwienie lub bedg uczestniczyé
w wykonywaniu zamodwienia, wraz z doswiadczeniem - (jezeli s3 wymagane w Rozdziale XV WZ);

Zatacznik nr 14 — oswiadczenie o odbyciu wizji lokalnej - (jezeli jest wymagane w Czesci Il WZ);

Zatacznik nr 15 - petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania
przedmiotowej czynnosci nie wynika z dokumentdw rejestrowych zatgczonych do oferty, ztozone
w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem;

Zatacznik nr 16 - kopia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem informacji banku lub spétdzielczej
kasy oszczednosciowo- kredytowej, potwierdzajgca posiadanie $rodkéw finansowych lub zdolnosci
kredytowej na poziomie min. zt, stownie: [stownie: piecset tysiecy ztotych]; wystawiona nie
wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert (jezeli jest wymagane w Rozdziale V

W2Z);

Zatacznik nr 17 - wzdér zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobdéw w trakcie

realizacji zamowienia lub do realizacji okreslonych czynnosci na rzecz Wykonawcy - (wymagane jezeli
Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziatem XXII pkt. 1);

Zatacznik nr 18 — kopia wymaganych przepisami prawa stosownych zezwolen wtasciwego organu
administracji w zakresie gospodarowania odpadami i wpiséw do rejestru BDO — kopie zezwolen
i wpisow Wykonawcy i jego podwykonawcoéw potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem oraz numer
rejestrowy podmiotow gospodarujgcych odpadami-

Zalacznik nr 19 - Zatacznik Z-7 Kwestionariusz bezpieczenstwa i higieny pracy dla Wykonawcéw.

dnia - - roku

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 1 do Formularza Oferty

WYNAGRODZENIE OFERTOWE

1. Za wykonanie przedmiotu postepowania nr NZ/4100/1300010288 dotyczacego wykonania robdt
budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw konstrukcji nosnej oraz
wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w uktadzie
roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w celu
dostosowanie jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego, oferujemy wynagrodzenie:
1.1. Ryczattowe W WYySOKOSCi...coovvvrveerrrerunnee ZHSTOWNIE: e ztotych)

netto.
1.2. Wynagrodzenie rozliczane powykonawczo za:
1.2.1.Naprawe spoin rozliczana za kazde petne 100 mm ich dtugosci — wynagrodzenie ryczattowo —
jednostkowe w wysokosci ...........zt /100 mm.
1.2.2.Wymiane blach o grubosci od 8 do 16 mm -— wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe za kazdy
kilogram wykonania wymiany (wraz ze spawaniem) w wysokosci ........zt/kg.
1.2.3.0pracowanie technologii dla jednorazowej naprawy elementéw spawanych konstrukcji-
wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe w wysokosci ......... zt/kpl.
1.2.4.Wykonanie dokumentacji powykonawcze] dla jednorazowej naprawy elementdow spawanych
konstrukcji wg wymagan TDT — wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe w wysokosci
............. zt/kpl
1.3. Wynagrodzenie powykonawcze w catym okresie realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty 30 000
zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) netto.

2. Catkowite wynagrodzenie (ryczattowe i powykonawcze) nie przekroczy kwoty........ccceu.... zt (stownie:
......................................................................................... ztotych) netto, na ktére sktada sie wynagrodzenie
ryczattowe W KwoCi€ ......cccccoceveeenerennns ZE (STOWNIE: ot et e s
ztotych) oraz wynagrodzenie powykonawcze w kwocie do 30.000 zt (stownie: trzydziesci tysiecy ztotych)
netto.

3. Proponujemy ponizszy podziat ptatnosci wynagrodzenia ryczattowego:

Ip. Zakres prac Wynagrodzenie

w zt

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu

1 | planowanych etapéw modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie
do uzgodnienia w TDT

) Dostawy oraz wykonanie prac demontazowo-montazowych dla etapu 1 zakresu
prac

3 | Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 1

4 | Dostawy oraz wykonanie wstepnych prac montazowych dla etapu 2 zakresu prac

5 | Wykonanie prac demontazowo-montazowych dla etapu 2 zakresu prac

6 | Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 2

Suma
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Odbiory i fakturowanie ustug za wykonanie napraw biezgcych wywrotnicy, rozliczanych powykonawczo
nastepowac bedzie w kazdym miesigcu wykonania robdt na podstawie obmiaru wykonanych robét oraz
ustalonych stawek wynagrodzenia ryczattowo -jednostkowego.

Wynagrodzenie podane w Ofercie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia.
Podane wynagrodzenie jest obowigzujgca w catym okresie waznosci oferty i w trakcie realizacji umowy
zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia.

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 2 do Formularza Oferty

Aktualny odpis z KRS lub zaswiadczenie o wpisie do CEIDG
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Zatacznik nr 3 do Formularza Oferty

Aktualne zaswiadczenie Urzedu Skarbowego, ze nie zalega z optaceniem podatkow, optat lub, ze uzyskat zgode
na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci, lub wstrzymanie w catosci wykonania
decyzji Urzedu Skarbowego
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Zatacznik nr 4 do Formularza Oferty

Aktualne zaswiadczenie Oddziatu ZUS, ze nie zalega z optaceniem sktadek na ubezpieczenie
zdrowotne lub spoteczne lub, ze uzyskat zgode na zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji Oddziatu ZUS
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Zatacznik nr 5 do Formularza Oferty

Wykaz doswiadczenia Wykonawcy w realizacji zamowien o profilu zblizonym do przedmiotu
zamodwienia wraz z dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie zamdéwien.

Sktadajac oferte w postepowaniu:

nr sygn.
,NZ/4100/1300010288/21"

w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu dotyczacych posiadania wiedzy
i doswiadczenia, oswiadczam/my, ze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonalismy (zakonczyliSmy) nizej wymienione
ustugi:

Nazwa . Opis
Nazwa i adres ]
Wykonawcy, . . przedmiotu
. Zamawiajgcego/odbior o L. )
lub podmiotu, ) zamoéwienia Wartosc Data wykonania
) cy, na rzecz, ktérego .
Lp. na ktérego ] * zamowienia (od dd/mm/rrrr
realizowano
zasobach L (zakres/rodz netto w PLN do dd/mm/rrrr)
zamodwienie .
polega aj
Wykonawca zamoéwienia)

Do zestawienia dotgczamy dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie w/w zamdwien (referencje, faktury,
protokoty odbioru prac lub inne dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie z zastrzezeniem, ze
Zamawiajacy nie uznaje referencji wtasnych)

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7 do Formularza Oferty -
dowéd wniesienia wadium
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Zatacznik nr 8 do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE O POSIADANYM RACHUNKU BANKOWYM
Oswiadczam(y), ze

sktadajac oferte w postepowaniu:

nr sygn.
,NZ/4100/ 1300010288/21”

posiadam(y) rachunek bankowy jaki wskazany zostanie na wystawionych fakturach VAT oraz formularzu oferty

W BanKu .oocceveveeenceceieee e, onr:

Wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy musi by¢ zgtoszony do wtasciwego urzedu skarbowego oraz
zarejestrowany zgodnie z art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo

bankowe (Dz.U. Nr 140, poz. 939 z pézn. zm.) oraz art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z pdzn. zm.).

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 9 do Formularza Oferty

Wzér oswiadczenia wymaganego od Wykonawcy w zakresie wypetnienia obowigzkéw informacyjnych
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec
0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem w celu ztozenia Oferty /
udziatu w niniejszym postepowaniu.*

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)

Y rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych

lub zachodzi wytgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO tresci oswiadczenia wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).
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Zatacznik nr 10 do Formularza Oferty
WYKAZ PODWYKONAWCOW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJE ZAMOWIENIA
nr sygn.

»,NZ/4100/ 1300010288/21"

PODWYKONAWCY

Lp. Nazwa podwykonawcy Zakres wykonywanych czynnosci przez podwykonawce

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 11 do Formularza Oferty

Wykaz niezbednych do zrealizowania zamdwienia narzedzi, urzadzen, sprzetu,

ktérymi dysponuje Wykonawca

W przypadku, gdy Wykonawca wskaze w wykazie narzedzia, urzadzenia, sprzetu, ktdrymi bedzie dysponowat,
musi zatgczy¢ pisemne zobowigzanie innych podmiotéw do ich udostepnienia.

Nazwa Wykonawcy

Adres siedziby Wykonawcy

Rodzaj i nazwa narzedzi, urzadzen, Rodzaj wtasnosci . Liczba
Lp. . i L. Rok produkgji .
sprzetu, srodkoéw transportu. (wtasne, dzierzawa) jednostek
1 2 3 4 5

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 13 do Formularza Oferty

WYKAZ OSOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONANIU ZAMOWIENIA

L.p. | Imiginazwisko | zakres wykonywanych Kwalifikacje zawodowe: Informacja
czynnosci w realizacji rodzaj uprawnien o podstawie
zamoéwienia (specjalnosé), dysponowania osobg
(funkcja) data wydania uprawnien

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 14 do Formularza Oferty

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O ODBYCIU WIZJI LOKALNE)J

Oswiadczam(y), ze

dokonalismy wizji lokalnej, zapoznalismy sie z warunkami postepowania

nr sygn.

»,NZ/4100/ 1300010288/21"

o udzielenie zamdwienia i przyjmujemy je bez zastrzezen.

(podpis Wykonawcy/petnomocnika Wykonawcy)
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Zatacznik nr 15 do Formularza Oferty

Petnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowe] czynnosci
nie wynika z dokumentéw rejestrowych zatgczonych do oferty, ztozone w formie oryginatu lub kopii
potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem.
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Zatacznik nr 16 do Formularza Oferty

Kopia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem informacji z banku lub spoétdzielczej kasy
oszczednosciowo- kredytowej, potwierdzajgcej posiadanie srodkéw finansowych lub zdolnosci
kredytowej na poziomie min. 500 000 zi, stownie: [stownie: pieéset tysiecy ztotych]; wystawiona nie
wczesniej niz 1 miesigc przed uptywem terminu skfadania ofert

Strona 52z 116



Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300010288/21

"Enea

Zatacznik nr 17 do Formularza Oferty

Wzér zobowigzania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji zasobéw w trakcie realizacji
zamowienia lub do realizacji okreslonych czynnosci na rzecz Wykonawcy (wymagane jezeli

Wykonawca korzysta zgodnie z Rozdziatem XXII pkt. 1);

Oddajgc do dyspozycji Wykonawcy ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia, niezbedne zasoby na okres
korzystania z nich / Zobowigzujac sie do realizacji okreslonych czynnosci na rzecz Wykonawcy przy wykonywaniu
zamoéwienia
nr sygn.
»,NZ/4100/1300010288/21"
UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:
1. pisemne zobowigzanie podmiotu,
2. dokumenty dotyczace:
a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu /zakresu czynnosci realizowanych przez inny
podmiot na rzecz Wykonawcy,
b) sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamdwienia,
c) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia
d) informacja czy inne podmioty, na zdolnosci ktérych Wykonawca powotuje sie w odniesieniu do warunkow
udziatu w postepowaniu dotyczgcych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia
zrealizujg ustugi, ktérych wskazane zdolnosci dotycza.

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nw. Zasobdw / realizacji nw. czynnosci ha potrzeby wykonania zamdwienia:!

(okreslenie zasobu — wiedza i doswiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zamdwienia,
zdolnosci finansowe lub ekonomiczne; okreslenie czynnosci — identyfikacja rodzaju czynnosci, sposobu jej
realizacji, ilosci UPS, ktorych dotyczy czynnosc)

do dyspozycji / na rzecz:

(nazwa Wykonawcy)

w trakcie wykonania zamdwienia pod nazwa:

! Nalezy wskaza¢ odpowiednio zasoby tj. imi¢ i nazwisko 0s6b zdolnych do wykonania zamowienia, warto$¢ srodkow

finansowych, nazwg inwestycji/zadania itp.
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Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby / zrealizuje ww. czynnosci, w nastepujgcym zakresie:

b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdw bedzie nastepujqgcy:

c) zakres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujgcy:

d) okres mojego udziatu przy wykonywaniu zamdwienia bedzie nastepujqgcy:

a) zrealizuje ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotyczg

dnia roku

(podpis Podmiotu trzeciego/ osoby upowaznionej do reprezentacji Podmiotu trzeciego
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Zatacznik nr 18 do formularza oferty

Z -5 Kwestionariusz bezpieczenstwa i higieny pracy dla Wykonawcéw

miejscowos¢ i data

Liczba osdb zatrudnionych ogétem: ................... ; W tym: os6b na umowe o prace............ ; umowy cywilno —

Kwestionariusz obowigzana jest wypetnic¢ kazda Firma, ktdra otrzymata zaproszenie do udziatu w procesie zakupu prac i/lub

ustug. Na podstawie danych kwestionariusza zostanie przeprowadzona ocena stanu bezpieczeristwa i higieny pracy w firmie,

ktora bedzie miata wpfyw na wybdr firmy do realizacji prac i/lub ustug.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania.

Lp. PYTANIE ODPOWIEDZ UWAGI
TAK NIE

1. Czy firma ma wdrozony system zarzgdzania bezpieczeristwem i (jesli tak, prosze zatqczyc
higieng pracy? kopie certyfikatu)

2. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady szkolen z zakresu (podac czasookresy szkolen
bezpieczeristwem i higieng pracy? dla grup pracownikéw)

3. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady rejestrowania
i analizowania zdarzen potencjalnie wypadkowych?

4, Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady postepowania w
razie zaistnienia wypadku lub nagtego zachorowania przy pracy?

5. Czy firma ma opracowane instrukcje lub inne dokumenty ((jesli  tak, prosze na
okreslajgce zasady bezpiecznego wykonywania planowanych odwrocie  zatqczy¢  wykaz
prac i/lub ustug? dokumentow)

6. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady kontroli (jesli tak, prosze wymienic
wewnetrznej stanu bezpieczeristwa i higieny pracy w tym kto takq kontrole wykonuje i
kontroli podwykonawcéw? jaki dokument to reguluje)

7. Czy firma ma opracowane i wdrozone zasady doboru i oceny (jesli tak, prosze wymienic¢
podwykonawcéw pod  wzgledem spetnienia  wymagan kto takq ocene wykonuje i
bezpieczenstwa i higieny pracy? jaki dokument to reguluje)

8. Czy firma przeprowadzita ocene ryzyka zawodowego zwigzanego (poda¢ metode, zatgczyc
z realizowanym zakresem prac? informacje o ryzyku)

9. Czy w firmie?

a) utworzono stuzbe bhp?

b) powierzono wykonywanie zdan stuzby bhp specjalistom z (osoby  prawne; osoby
poza zaktadu? fizyczne

c) powierzono wykonywanie zdan stuzby bhp pracownikom
zatrudnionym przy innej pracy?

d) pracodawca sam wykonuje zadania stuzby bhp?
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Lp. PYTANIE ODPOWIEDZ UWAGI
TAK NIE

10. | Czy w firmie opracowano i wdrozono zasady przydziatu odziezy i
obuwia roboczego oraz srodkéw ochrony indywidualnej dla
pracownikow?

11. | Czy w firmie opracowano i wdrozono zasady oceny i kontroli
uzytkowanych  przez  pracownikéw  srodkéw  ochrony
indywidualnej i sprzetu ochronnego?

12. | Czy w firmie opracowano i wdrozono zasady ewidencji,
wydawania i badania narzedzi zmechanizowanych (z napedem
elektrycznym lub pneumatycznym)?

13. | Czy do realizacji umowy firma bedzie zatrudniata (jezeli tak, podac nazwe
podwykonawcow?* firmy, zakres prac)
14. | Czy do realizacji umowy firma bedzie obcokrajowcow? jesli tak, prosze podac

nazwe kraju oraz zatqczyc
wykaz dokumentéw

zezwalajqcych na prace)

15. | Planowana liczba oséb skierowanych przez Wykonawce do realizacji planowanych do wykonywania prac i/lub
ustug?

a) zatrudnienie wtasne

b) podwykonawcy

c) obcokrajowcy

16. | Planowany sposdb zabezpieczenia pomieszczen higieniczno — sanitarnych, (szatnie, umywalnie, ustepy, jadalnie,
pomieszczenia do odpoczynku) dla osdb skierowanych przez firme — Wykonawce do realizacji planowanych do
wykonywania prac i/lub ustug?

17. | Czy firma oszacowata wszelkie koszty zwigzane ze spetnieniem
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
realizacji prac bedgcych przedmiotem umowy?

18. | Czy koszty, o ktorych mowa w pkt. 17. znajdujg odzwierciedlenie
w skfadanej cenie ofertowej?

*W przypadku odpowiedzi TAK Wykonawca zobowiqgzany jest uzyskac i dotqczy¢ kwestionariusze od podwykonawcow

Dane dotyczace wypadkow przy pracy ( za okres 3 lat poprzedzajgcych ztozenie | 20.. 20.. 20.. 20, ***
oferty oraz za okres do dnia ztozenia oferty w danym roku)*

Liczba wypadkdw przy pracy pracownikow*

Liczba dni absencji wskutek wypadku *

Wskaznik czestosci wypadkéw (FR)*

Wskaznik ciezkosci wypadkéw (SR)*

Liczba wypadkow przy pracy oséb zatrudnionych na innej podstawie niz umowa
o prace*

Liczba wypadkow przy pracy podwykonawcéw*

Liczba wypadkow $miertelnych (w firmie) u (podwykonawcow)*

* Dotyczy Z-5 Kwestionariusz bezpieczenstwa i higieny pracy dla Wykonawcéw

*** Za okres do dnia ztoZenia kwestionariusza
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Wyrazam zgode na przeprowadzenie audytu sprawdzajgcego przez upowaznionych pracownikéow Elektrowni

w celu potwierdzenia danych, o ktérych mowa w kwestionariuszu.*

Za zgodno$¢ danych zawartych w Karcie/Kwestionariuszu

Data, podpis Pracodawcy lub osoby przez niego upowaznionej

FR: Liczba wypadkdw przy pracy(w tym smiertelnych) x 1 000 000 / 0gdlng liczbe przepracowanych godzin ryzyka;

SR : Liczba dni absencji chorobowej spowodowanej wypadkami x 1000 /ogdlna liczby przepracowanych godzin ryzyka;
Liczba godzin ryzyka: Liczba godzin, w tym godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownikéw zatrudnionych na
podstawie umowy o prace na czas okreslony i nieokreslony;
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Zatgcznik nr 2 do Ogtoszenia

CZESC DRUGA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SIWZ)

I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: WYKONANIE USEUG/ROBOT BUDOWLANYCH/DOSTAW

Wykonanie robét budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw konstrukcji
nos$nej oraz wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w uktadzie
roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w celu
dostosowanie jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw i instalacji. Grupa mat: 42001001

Il. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych
elementow konstrukcji nosnej oraz wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1
zainstalowanej w uktadzie roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Elektrownia
Potaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego. Zakres
planowanych ustug modernizacyjnych wywrotnicy wagonowej WW-1 obejmuje dwuetapowq realizacje prac:

Etap 1 — dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji pomocniczych elementéw i uktadéw wywrotnicy.
Etap 2 — dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji podstawowych elementéw i uktadéw wywrotnicy.

1. Etap 1: Szczegdtowy zakres ustug przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie pomocniczych
elementow i uktadéw wywrotnicy obejmuje:
1.1. Wykonanie szczegétowego przegladu oraz oceny aktualnego stanu technicznego wywrotnicy
wagonowej WW-1 w petnym zakresie, dla obu planowanych etapdw realizacyjnych oraz we wszystkich
wymaganych branzach: konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej zasilania, elektrycznej sterowania.
Opracowanie raportu z przeprowadzonej oceny stanu technicznego.
1.2. Opracowanie szczegétowej dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu
planowanych etapow modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1. Opracowanie powyzsze nalezy
wykonaé¢ na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz dodatkowo w oparciu o
udostepniong przez Zamawiajgcego, dokumentacje techniczng dla modernizacji wywrotnicy
wagonowej WW-2, wykonanej w latach 2017-20.
1.3. Wykonanie modernizacji wywrotnicy WW-1 dla etapu 1 realizacji ustug, obejmuje nastepujgce
elementy i uktady pomocnicze wywrotnicy:
1.3.1.Wykonanie i montaz nowej konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wytgcznikami
krancowymi, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr
FP4579-02,

1.3.2.Wykonanie i montaz zespotu poreczy wokét leja pod wywrotnica wagonowg, w oparciu
0 wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-03,

1.3.3.Wykonanie naprawy/wymiany dwdch podestéw, wykonanie i montaz zespotu poreczy dwdch
probopobiernikéw wegla, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-04,

1.3.4.Wykonanie i montaz zespotu oston rolek podporowych beczki wraz z wyprowadzeniem na
zewnatrz elementdéw smarowania, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-06,
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1.3.5.

1.3.6.

1.3.7.

1.3.8.

1.3.9.

1.3.10.

1.3.11.

1.3.12.

1.3.13.

1.3.14.

1.3.15.

1.3.16.

1.3.17.

1.3.18.

Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwéch pierscieni czotowych beczki, w oparciu
o wymagang aktualizacje dokumentacji technologicznej Zamawiajgcego nr FP4579-11,
Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonang
inwentaryzacje obiektowg oraz wymagang aktualizacje dokumentacji technologicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-12,

Wykonanie i montaz elementédw komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wytgcznika
krancowego obrotu beczki, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-14.

Wykonanie i montaz elementdéw instalacji uziemiajgcej, w oparciu o wykonang inwentaryzacje
obiektowa oraz wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajacego nr FP4579-14.
Uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia do realizacji w Transportowym Dozorze Technicznym, w
imieniu Zamawiajgcego, opracowanej i wymaganej prawem, dokumentacji technicznej oraz
dokumentacji technologicznej dla planowanego catego zakresu wykonywania modernizacji oraz
napraw wywrotnicy wagonowej WW-1.

Opracowanie warunkéw dla prawidtowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakosci
planowanych do wykonania i wykonanych prac spawalniczych, wydanie stosownych
poswiadczen, zgodnych z wymaganiami przepisdw o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym
zakresie.

Opracowanie szczegdtowej dokumentacji technologicznej przygotowania i wykonywania prac
demontazowo-montazowych na obiekcie, instrukcji technologicznej lub I0R, w oparciu
o dokumentacje techniczng uzgodniong przez Zamawiajgcego w TDT, wytyczne montazowe
zawarte w dokumentacji technicznej dla catego planowanego zakresu robét realizowanych
w obu etapach.

Biezgce uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego, wymaganej dodatkowej dokumentacji
technologicznej wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym
Dozorze Technicznym, jesli bedzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji na obiekcie.
Opracowanie warunkéw dla prawidtowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakosci dla
wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poswiadczen, zgodnych
z wymaganiami przepiséw o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urzadzen i czesci zamiennych,
koniecznych do realizacji zaplanowanego zakresu ustug naprawczo-modernizacyjnych na
obiekcie, zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 1.3.

Ustawienie beczki w potozeniu 0° wykonanie prac przygotowawczych, niezbednych dla
bezpiecznej realizacji ustug, a w tym: zablokowanie potozenia beczki, budowa rusztowan,
przykrycie zasobnikédw wegla na kratach pod wywrotnica.

Wykonanie koniecznych prac demontazowych, przygotowawczych oraz montaz nowej
konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wytacznikami kraricowymi, w oparciu o
wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-
02.

Wymiana zespotu poreczy wokét leja pod wywrotnicg wagonowg, w oparciu o wykonang przez
Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-03.

Wykonanie naprawy/wymiany dwoéch podestéw, wymiana zespotu poreczy dwdch
probopobiernikdw wegla, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji
technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-04.
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1.3.19.

1.3.20.

1.3.21.

1.3.22.

1.3.23.

1.3.24.

1.3.25.

1.3.26.

1.3.27.

1.3.28.
1.3.29.

1.3.30.

Wykonanie demontazu, prace przygotowawcze i wymiana zespotu oston rolek podporowych
beczki wraz z wyprowadzeniem na zewnatrz elementéw smarowania, w oparciu o wykonang
przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-06.
Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwéch pierscieni czotowych beczki, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr
FP4579-11, zgodnie z uzgodniong z TDT dokumentacjg technologiczng napraw, wymagane jest
przy tym cykliczne obracanie beczki w potozenia posrednie.

Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonang
przez Wykonawce inwentaryzacje obiektowa, aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-12 oraz zgodnie z uzgodniong z TDT dokumentacja technologiczng,
wymagane jest przy tym cykliczne obracanie beczki w potozenia posrednie.

Wykonanie badania nieniszczacego jakosci wszystkich wykonanych spoin dla zrealizowanego
zakresu ustug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT
dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentéw
jakosciowych dla dokonania badania doraznego i odbioru przez Inspektora TDT, w celu
dopuszczenia wywrotnicy wagonowej do ponownego uzytkowania.

Wykonanie montazu elementéw komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wytgcznika
krarncowego obrotu beczki, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji
technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-14.

Wykonanie i montaz elementéw instalacji uziemiajgcej, w oparciu o wykonang przez
Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-14.

Uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw konstrukcji dla wykonanego zakresu
prac modernizacyjnych oraz naprawczych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
technicznej i technologicznej.

Wykonanie demontazu wszystkich zbednych elementéw montazowych beczki, niezbednych dla
bezpiecznego wykonywania prac, demontaz rusztowania oraz przykrycia zasobnikow.
Wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych, sporzadzenie stosownych protokotow,
koniecznych dla podania napiecia na wszystkie odbiory elektryczne wywrotnicy.

Uruchomienie uktadu napedowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulcéw.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i
modernizacji, opracowanie i wydanie wymaganych swiadectw jakosci, atestdw materiatowych i
poswiadczen zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i
kompletacja dokumentacji powykonawczej do zgtoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania
doraznego eksploatacyjnego wywrotnicy.

Udziat w badaniu doraznym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji,
wykonywanym przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja
ewentualnych zalecen Inspektora TDT, az do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

2. Etap 2: Szczegdtowy zakres ustug przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie podstawowych

elementow i uktadéw wywrotnicy obejmuje:

2.1. Wykonanie modernizacji dla etapu 2 realizacji robdt, obejmuje nastepujace elementy i uktady

podstawowe wywrotnicy:

2.1.1.Wykonanie i wymiana kompletnego stotu (konstrukcji wsporczej jezdni) wraz z uktadem

hamowania wagonéw 4-osiowych, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje

dokumentacji technicznej Zamawiajacego nr FP4579-07,
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2.1.2.Wykonanie i montaz komunikacji pomocniczych stotu wywrotnicy (konstrukcji wsporczej jezdni)
w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego
nr FP4579-08,

2.1.3.Wykonanie i wymiana hamulcéw watu napedowego beczki wraz z ich zabudowa, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajagcego nr FP4579-
09,

2.1.4.Wykonanie i montaz elementéw wsporczych uktadu zasilania mechanizmu trzymania wagonéow
(system lIgus), w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajacego nr FP4579-10,

2.1.5.Wykonanie i montaz elementdw stacji hydraulicznej dla uktadu zasilania mechanizmu trzymania
wagondéw, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912"3",

2.1.6.Wykonanie i montaz elementéw zabudowy dla wytgcznika kraricowego obrotu beczki, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-
13,

2.1.7.Wymiana przewodoéw elektrycznych ruchomych uktadéw zasilania i sterowania beczki pomiedzy
czescig statg a pierscieniem czotfowym beczki od strony wyjazdu, wraz z ich z montazem na nowo
zabudowanym prowadniku typu lgus, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579E,

2.1.8.Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon
Quantum, przystosowany do sterowania zmodernizowanymi uktadami wywrotnicy, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579E.

Biezgce uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego, wymaganej dodatkowej dokumentacji technologicznej

wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym Dozorze Technicznym,

jesli bedzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji.

Opracowanie warunkéw dla prawidtowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakosci dla

wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poswiadczen, zgodnych

z wymaganiami przepiséw o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urzadzen i czesci zamiennych, koniecznych do

realizacji zaplanowanego zakresu ustug modernizacyjnych na obiekcie, zgodnie z zakresem dla etapu 2,

okreslonym w pkt. pkt. 2.1.

Ustawienie beczki w potozeniu 0° wykonanie prac przygotowawczych, niezbednych dla bezpiecznej

realizacji ustug, a w tym: zablokowanie potozenia beczki, budowa rusztowan, przykrycie zasobnikow

wegla na kratach pod wywrotnica.

Wykonanie demontazu podestu komunikacyjnego wzdtuz konstrukcji wsporczej jezdni.

Wykonanie montazu, wymaganych dokumentacjg technologiczng, wzmocnien konstrukcji beczki na

czas demontazu konstrukcji wsporczej jezdni, wykonanie demontazu konstrukcji wsporczej jezdni.

Przygotowanie powierzchni montazowych oraz montaz nowego kompletnego stotu (konstrukcji

wsporczej jezdni) wraz z montazem uktadu hamowania wagondéw 4-osiowych, w oparciu o wykonang

przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-07 oraz zgodnie

z uzgodniong z TDT technologia wykonywania prac.

Wykonanie badania nieniszczagcego jakosci wszystkich spoin montazowych konstrukcji stotu

(konstrukcji wsporczej jezdni), zgodnie z wymaganiami dokumentac;ji technicznej i uzgodnionej z TDT

dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentéw jakosciowych dla

dokonania odbioru przez TDT.
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2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.

2.22.

2.23.
2.24.

Wykonanie wymiany hamulcéw watu napedowego beczki wraz z ich zabudowg, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-09.
Montaz elementéw wsporczych uktadu zasilania mechanizmu trzymania wagondw (system Igus),
w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr
FP4579-10.

Wykonanie prac przygotowawczych oraz montaz elementéw stacji hydraulicznej dla uktadu zasilania
mechanizmu trzymania wagondw, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912"a".

Wykonanie badania nieniszczgcego jakosSci wszystkich spoin montazowych dla w/w zakresu prac,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej,
opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentdéw jakosciowych dla dokonania odbioru przez
TDT.

Wykonanie demontazu starego wytgcznika krarnicowego, montaz elementéw zabudowy dla nowego
wytgcznika kraicowego obrotu beczki, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-13, montaz nowego wytgcznika.

Uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji dla wykonanego zakresu prac
naprawczych i modernizacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej
i technologicznej.

Wykonanie wymiany przewodéw elektrycznych dla ruchomych uktadéw zasilania i sterowania beczki,
pomiedzy czescig statg, a pierscieniem czotowym beczki od strony wyjazdu, z ich montazem na nowo
zabudowanym prowadniku typu lIgus, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579E.

Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon Quantum,
przystosowany do sterowania zmodernizowanymi uktadami wywrotnicy, w oparciu o wykonang
przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajacego nr FP4579E.
Przygotowanie propozycji bazy nowych oznakowani KKS dla dodatkowo zainstalowanych urzadzen
i uktadow, uzgodnienie z Zamawiajgcym, montaz oznakowania na obiekcie.

Wykonanie demontazu wszystkich zbednych elementéw montazowych beczki, niezbednych dla
bezpiecznego wykonywania prac, demontaz rusztowania oraz przykrycia zasobnikéw.

Wykonanie wymaganych procedurami odbiorowymi, pomiaréw elektrycznych przed podaniem
napiecia, sporzadzenie stosownych protokotéw, kompletacja dokumentéw koniecznych dla podania
napiecia na wszystkie zmodernizowane odbiory elektryczne wywrotnicy.

Podanie napiecia, przez stuzby Zamawiajgcego, na ukfady zasilania i sterowania wywrotnica,
wykonanie przez Wykonawce wymaganych procedurami odbiorowymi, niezbednych pomiaréw
elektrycznych.

Uruchomienie uktadu napedowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulcow, wykonanie
prob i regulacji zmodernizowanych uktadéw zaréwno na etapie biegu luzem, jak i podczas testéw pod
obcigzeniem (podczas roztadunku wagonow).

Sprawdzenie i ewentualna korekta wywazenia beczki wywrotnicy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i modernizacji,
opracowanie i wydanie wymaganych Swiadectw jakosci, atestéw materiatowych i poswiadczen
zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i kompletacja
dokumentacji powykonawczej do zgtoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania doraznego
eksploatacyjnego wywrotnicy.
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2.25. Opracowanie propozycji zmian do obowigzujgcej u Zamawiajgcego instrukcji eksploatacji

wywrotnicy, szkolenia obstugi.

2.26. Udziat w badaniu doraznym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji, wykonywanym

przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja ewentualnych zalecen Inspektora
TDT, az do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

Szczegdtowy zakres ustug dodatkowych, dotyczgcy napraw rozliczanych powykonawczo, koniecznych do

wykonania podczas realizacji etapéw 1 i 2 na wywrotnicy wagonowej WW-1, ktére nie sg ujete w/w

zakresem obejmuje:
3.1. Opracowanie technologii dla wykonania dodatkowej, nieprzewidzianej w zakresach realizacji etapu 1
oraz 2 napraw i modernizacji, naprawy dodatkowych elementéw spawanych konstrukcji wywrotnicy
wagonowej WW-1, wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem w Transportowym Dozorze Technicznym.
3.2. Wykonanie dodatkowych prac naprawczych elementéw spawanych konstrukcji wywrotnicy
wagonowej WW-1, w oparciu o dokumentacje technologiczng, uzgodniong w Transportowym Dozorze
Technicznym.
3.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej podczas wykonywania prac z etapu 1 oraz
2, zakresu dodatkowego napraw elementéw spawanych konstrukcji wg wymagan TDT w celu
przygotowania do wykonania doraznego badania eksploatacyjnego.
3.4. Zakres wykonania napraw dodatkowych rozliczanych powykonawczo bedzie obejmowat wykonanie:
3.4.1.Naprawy kazdego rodzaju spoin, dla elementéw o grubosci do 20 mm — rozliczanych za kazde
wykonane 100 mm ich dtugosci,

3.4.2.Wymiany blach i innych profili stalowych, w réznym gatunku materiatowym, o grubosci w zakresie
8 — 20 mm — rozliczanych za kazdy kilogram wykonania wymiany (wraz z ich spawaniem lub inng
technologig wykonania montazu).

3.5. Zakres napraw dodatkowych, rozlicznych powykonawczo, a okreslonych w pkt. 3.4 bedzie wynosit nie
wiecej niz:
3.5.1.Naprawy spoin — maksymalnie do 5 m ich dtugosci,
3.5.2.Wymiane blach i innych profili stalowych — maksymalnie do 1,0 tony.

3.6. Kwota limitu dla napraw dodatkowych, rozlicznych powykonawczo nie bedzie wyzsza niz 30 000 zt
netto.

lll.  ZALOZENIA | WARUNKI TECHNICZNE DO REALIZACJI PRAC

Wywrotnica wagonowa WW-1 jest zarejestrowana i podlega przepisom o Transportowym Dozorze
Technicznym, zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu z dnia 20 wrzesnia 2006 roku w
sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji,
naprawy i modernizacji specjalistycznych urzadzen transportu ciggtego i bliskiego (Dziennik Ustaw nr 178
poz. 1320).

Wykonawca jest zobowigzany posiada¢ aktualne i adekwatne do zlecanego zakresu napraw i modernizacji,

uprawnienia do wykonywania tych prac dla urzadzen SUT, wydane przez Transportowy Dozér Techniczny.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu posiadania aktualnych, stosownych
uprawnien, wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. 2 na etapie sktadania oferty. Oferty Wykonawcow,
ktdrzy nie posiadajg aktualnych, stosownych uprawnien wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. 2,
zostang odrzucone bez ich dalszego rozpatrywania.

Zamawiajgcy posiada uzgodniong i zatwierdzong w Transportowym Dozorze Technicznym dokumentacje
techniczng i technologiczng, analogiczng do przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych,
na podstawie ktdrej wykonana zostata w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2.
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10.

11.

Zamawiajgcy udostepni do wgladu na etapie sktadania oferty, posiadang dokumentacje techniczng i
technologiczng, dla przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych, na podstawie ktérej
wykonana zostata w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2

Zamawiajgcy udostepni przysztemu Wykonawcy jeden egzemplarz w wersji papierowej w/w dokumentacji
technicznej.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) Przygotowanie pod wzgledem ruchowym wywrotnicy wagonowej WW-1 do wykonywania prac
modernizacyjnych dla kazdego etapu ich realizacji,

b) Zapewnienie bezptatnego dostepu do istniejacych gniazd remontowych zasilania w energie
elektryczng,

c) Zapewnienie pdl odktadczych dla sprawnej realizacji prac demontazowo-montazowych,

d) Zamkniecia toru dojazdowego i wyjazdowego dla wywrotnicy WW-1 na czas wykonywania napraw i
modernizacji,

e) Umozliwienie bezptatnego korzystania z suwnicy o nosnosci 20 ton, zainstalowanej na wywrotnicy
WW-1, w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji oaz uprawnied przez pracownikéw
Wykonawcy lub zapewnienie jej obstugi przez stuzby dziatajgce w imieniu Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie nowej kompletnej dokumentacji technicznej i
technologicznej dla catego zaplanowanego zakresu modernizacji, w oparciu o wykonang ocene stanu
technicznego wywrotnicy WW-1 oraz udostepniong przez Zamawiajgcego, dokumentacje techniczng dla
przeprowadzonej juz modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-2.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uzgodnienie oraz uzyskanie wymaganego prawem zatwierdzenia
opracowanej dokumentacji przez TDT.

Wymagana dokumentacja techniczna i technologiczna modernizacji powinna zosta¢ wykonana w 3
egzemplarzach wersji papierowej (w tym dwa egzemplarze dla TDT) i w wersji elektronicznej w formacie
PDF.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Skierowanie do wykonywania prac pracownikdow o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,
spetniajacych wymagania okreslone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea
Potaniec S. A,,

b) Skierowanie do wykonywania prac pracownikéw o kwalifikacjach zawodowych, dodatkowo
spetniajagcych wymagania w zakresie wykonywania napraw i modernizacji urzadzen SUT
podlegajgcych TDT,

c) Dostarczenie wymaganych aktualng instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Potaniec,
dokumentéw zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-5) jak i przed rozpoczeciem prac na
obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach.

d) Dostarczenie wymaganych instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Potaniec S. A.
przez podmioty zewnetrzne, dokumentow przed rozpoczeciem prac na obiektach w Elektrowni (lista
i rodzaj wytwarzanych odpaddéw, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych,
potwierdzenie zapoznania pracownikow z aspektami $rodowiskowymi). Tylko ztom stalowy jest
kwalifikowany jako odpad Zamawiajgcego.

e) Dostarczenie dokumentéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez
Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji.

f) Dazenie do skrdcenia czasu realizacji prac na obiekcie, m.in. poprzez organizowanie prac na zmiany
oraz w dni wolne od pracy i w dni $wigteczne.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowej wymagane jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej na

obiekcie. Oferty bez dokonanej i potwierdzonej wizji lokalnej zostang odrzucone bez ich rozpatrywania.

Dla wywrotnicy wagonowej WW-2 wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchowego ze wzgledu na pyt

weglowy, zawarte w aktualnym Dokumencie Zabezpieczenia przez Wybuchem z roku 2019, ktéry to

dokument zostanie udostepniony do wgladu na etapie sktadania ofert.

Dla potrzeb wykonywania prac demontazowych i montazowych, wywrotnica wagonowa WW-1 wyposazona

jest w suwnice o udzwigu do 20 ton. Zamawiajacy zapewnia jej obstuge (w przypadku braku wymaganych

do jej obstugi kwalifikacji ze strony Wykonawcy) tylko na czas niezbedny dla bezpiecznego wykonywania
prac.

Wykonawca zapewnia na wtasny koszt wszystkie urzadzenia, materiaty podstawowe i pomocnicze, zwigzane

z realizacjg prac modernizacyjnych, sprzet niezbedny dla bezpiecznej ich realizacji na wywrotnicy.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonaé przez jej oczyszczenie do minimum 2 stopnia

czystosci (np. piaskowanie), dwukrotne malowanie farbg podktadowsg epoksydowg oraz dwukrotne

malowanie farbg nawierzchniowg poliuretanowag; catkowita grubos¢ warstw malarskich powinna wynosié
minimum 240Bm; kolorystyka konstrukcji wg RAL do uzgodnienia z zachowaniem istniejgcej (RAL8012).

Opracowanie przez Wykonawce wymaganej odbiorami przez Inspektora TDT dokumentacji powykonawczej

wraz ze Swiadectwami, atestami materiatowymi, certyfikatami i deklaracjami dla materiatdw i urzadzen

elektrycznych pracujacych w strefach zagrozenia wybuchowego, nalezy realizowac i uzgadniaé na biezgco
wg potrzeb.

W/w wymagana kompletna dokumentacja powykonawcza modernizacji powinna zosta¢ wykonana w 2

egzemplarzach wersji papierowej dla TDT oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

Oczekiwane przez Zamawiajgcego terminy wykonania ustug dla etapu 1 przebudowy i modernizacji:

19.1. Wykonanie przegladu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 wraz z
opracowaniem raportu — w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

19.2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych
etapéw modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT — w
terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

19.3. Kompletacja urzadzen, materiatdw oraz czesci zamiennych do wykonania ustug
modernizacyjnych dla etapu 1 — w terminie nie dfuzszym niz 3 miesigce od dnia uzgodnienia
dokumentacji technicznej przez TDT,

19.4. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, gotowos¢ przygotowania wszystkich urzadzen, materiatéw i czesci zamiennych,
niezbednych dla prawidtowego i petnego wykonania planowanego zakresu ustug modernizacyjnych
dla etapu 1, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju wywrotnicy wagonowej
WW-1,

19.5. Doktadny termin przystgpienia do wykonywania prac demontazowo-montazowych na obiekcie
zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie
przedstawiciela Zamawiajgcego, najpdzniej na 10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po
uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci przystgpienia do ich wykonania.

19.6. Czas realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych na obiekcie dla tego etapu nie powinien
by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych liczagc od dnia przekazania obiektu Wykonawcy,

19.7. Planowany wstepnie przez Zamawiajgcego termin postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla
realizacji prac naprawczo-modernizacyjnych etapu 1 na obiekcie to wrzesien - listopad 2021,

19.8. W przypadku braku mozliwosci realizacji zakresu prac dla tego etapu, wynikajacej wytgcznie z
powoddw, ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie podpisywania Umowy, strony
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20.

w porozumieniu ustalg nowy termin zakonczenia prac, ktéry nie powinien by¢ dtuzszy niz do 30
czerwca 2022 roku.

19.9. Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla wykonania badania doraznego eksploatacyjnego oraz
odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakorczenia prac i
uruchomienia wywrotnicy.

Oczekiwane przez Zamawiajgcego terminy wykonania ustug dla etapu 2 przebudowy i modernizacji:

20.1. Kompletacja urzadzen, materiatéw oraz czesci zamiennych do wykonania ustug modernizacyjnych dla
etapu 2, wykonanie wstepnych prac montazowych —w terminie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia
uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT.

20.2. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, gotowos$¢ przygotowania wszystkich urzadzen, materiatéw i czesci zamiennych,
niezbednych dla prawidtowego i petnego wykonania planowanego zakresu ustug modernizacyjnych
dla etapu 2, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego kolejnego postoju wywrotnicy
wagonowej WW-1 w roku 2021 lub w roku 2022,

20.3. Doktadny termin przystgpienia do wykonywania prac demontazowo-montazowych na obiekcie
zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie
przedstawiciela Zamawiajgcego, najpdzniej na 10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po
uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci przystgpienia do ich wykonania.

20.4. Czas realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych na obiekcie dla tego etapu nie powinien
by¢ dtuzszy niz 5 tygodni liczac od dnia przekazania obiektu Wykonawcy, w tym terminie nalezy
wykonaé¢ rowniez uruchomienie wywrotnicy, sprawdzenie poprawnosci jej dziatania pod
obcigzeniem,

20.5. Planowany wstepnie przez Zamawiajgcego termin kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej WW-1
dla realizacji prac wg etapu 2 to listopad/grudzier 2021 lub kwieciern/maj 2022,

20.6. W przypadku uzasadnionym istotnymi potrzebami ruchu urzadzen roztadowczych naweglania, nalezy
wzigé pod uwage, ze prace wg zakresu okreslonego dla etapu 2, mogg by¢ przetozone na inny termin
w 2022 roku, z ostatecznym terminem realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych do
dnia 30 czerwca 2022,

20.7. Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla wykonania badania doraznego eksploatacyjnego oraz
odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakoriczenia prac i
uruchomienia wywrotnicy.

20.8. 0Odbidr korncowy catego zadania inwestycyjnego powinien zosta¢ dokonany przez Zamawiajgcego w
terminie do 2 tygodni liczac od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy zgtoszenia o
gotowosci do odbioru koicowego. Warunkiem przyjecia zgtoszenia do odbioru koricowego jest
pozytywny wynik badania doraznego eksploatacyjnego przez TDT.

20.9. Terminy okreslone w pkt 19 i 20 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana
terminéw bedzie uzgodniona z Wykonawca.

20.10. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, termin przygotowania wszystkich urzadzed oraz materiatéw niezbednych dla
prawidtowego i petnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych dla kazdego etapu
prac oddzielnie, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju.

20.11. Doktadny termin przystgpienia do prac montazowych na obiekcie zostanie obustronnie uzgodniony
oraz przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie przedstawicielowi Zamawiajgcego,
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najpdzniej na 10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy
zgtoszenia o gotowosci przystapienia do ich wykonania

20.12. Podczas planowych postojéw wywrotnicy wagonowej, bedg realizowane inne prace remontowe na
tym urzadzeniu. Bedzie wiec wymagana biezgca wspoétpraca pomiedzy Wykonawcami, zgodnie z Art.
208 KP.

20.13. Prace spawalnicze oraz malarskie nalezy prowadzi¢ wytgcznie w warunkach atmosferycznych
zgodnych z wymaganiami zawartymi w opracowanych przez Wykonawce kartach technologicznych,
wymaganiami zawartymi w kartach charakterystyki zestawu malarskiego oraz zgodnie z
opracowanym planem kontroli i badan. Sprawdzenie i udokumentowanie wyzej wymienionych
pomiaréw kontrolnych i badan, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy prac.

. Oczekiwane przez Zamawiajacego terminy wykonania ustug rozliczanych powykonawczo — na biezgco wg
potrzeb Zamawiajgcego.

IV. KARY UMOWNE

wn

Kary umowne zgodnie z OWZU.
Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
taczna wysokosé kar umownych ograniczona jest do wysokosci 100 % kwoty Wynagrodzenia umownego.

V. ORGANIZACJIA ZAMOWIENIA

10.

11.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostepna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wymagane instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi
w Enea Potaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne, dokumenty przed rozpoczeciem prac na obiektach
w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpaddw, spis stosowanych substancji chemicznych
i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracownikéw z aspektami Srodowiskowymi) oraz jest
zobowigzany przestrzegac zasad postepowania z nimi w trakcie realizacji prac.

Wytworzone w trakcie prac odpady poza ztomem stalowym, nalezg do Wykonawcy, ktérego zadaniem jest
dokonanie ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego.
Odpadowy ztom stalowy nalezy przekazac za potwierdzeniem do magazynu ztomu Zamawiajgcego.
Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.

Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegélnego zagrozenia, zawarte w |IOBP,
pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej przez
Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Dokumenty wymienione w pkt.4 i 5 nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia na minimum 2
tygodnie przed planowanym terminem odstawienia wywrotnicy do wykonania prac modernizacyjnych.
Personel, ktory bedzie wykonywat prace modernizacyjne nie musi posiadaé swiadectwa kwalifikacyjnego
uprawniajgcego do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego. Zataczniki dostepne
sg na stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni przed planowanym rozpoczeciem prac
obiektowych szczegétowy harmonogram realizacji prac okreslonych w umowie.

Wykonawca bedzie dostarczat cotygodniowe raporty (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreslonym %
realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczegétowego harmonogramu prac.

Strona 67 z 116



https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow

Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300010288/21

S

12.

13.

Enea

Raport ten bedzie uwzgledniat réwniez kwestie dotyczagce BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac,
obejmujgce w szczegdlnosci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci,
wydanych zalecen oraz sumarycznej ilosci przepracowanych godzin. Po zakonczeniu realizacji ustugi,
Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

Wykonawca zapewni:

12.1. Niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedgce na wyposazeniu instalacji oraz w

dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet; pracownikéw
zZ wymaganymi uprawnieniami;
12.2. Materiaty Pomocnicze, Materiaty Podstawowe i Cze$ci Zamienne konieczne do wykonania Ustug,

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy na swoj koszt:

13.1. Miejsca podtaczenia energii elektrycznej dla urzadzen spawalniczych, elektronarzedzi oraz
kontenerdéw socjalnych i warsztatowych,

13.2. Miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.

14. Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi dotyczacymi
przedmiotu i zakresu Ustugi.

VI.  RAPORTY | ODBIORY

1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu w poniedziatki tygodniowe raporty z realizacji Umowy. Raporty
beda sktadane w formie elektroniczne;.
2. Raporty bedg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotdw odbioru Ustug zgodnie z OWZU. Wzory
raportow beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:
Wymagana Dokument zrodtowy
L.p. Dokumentacja
X
0 WSTEPNA INFORMACJA (Z OFERTA).
Dane dotyczace granicy zakresu dostawy. Interfejs z innym uktadem i
1. zasilania (para; sprezone powietrze, woda, catkowite zuzycie energii
elektrycznej, ciezar, liczba wejs¢/wyjsé do DCS...)
9 System kontroli jakoSci i proponowany program I&T ze wskazaniem
’ punktéw zatrzymania i punktéw zaswiadczenia.
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
Opracowanych przez Wykonawce Szczegbtowych instrukcji X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
1. bgz ieczneyo Wp konaniya rac < g y ! Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
p g0 wy p 1/DB/B/20/2013
Opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét (IOR) doi X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
2. uzgodnienia z Zamawiajacym_ Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013
. ) X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
3. Wykaz urzgdzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013
4 Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikéw X Instrukcja przepustkowa dia ruchu
’ 4 przep Y y osobowego i pojazdéw nr |/DK/B/35/2008
. . . . X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
. W k k h dl
5 niosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdow osobowego | pojazdéw nr |/DK/B/35/2008
6 Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektow X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
’ energetycznych osobowego i pojazdéw nr |/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
7. ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
podwykonawcow ( Zatacznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do I0BP)) 1/DB/B/20/2013
- — - I o — - -
Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Wykonawcéw - X nstrukcja organlzaCJ.l bezple.cznej pracy w
8. 72 (Zatacznik do zgtoszenia Z1 dokumentu zwiazanego nr 4 do I0BP) Enea Elektrownia Pofaniec S.A nr
a g qzaneg I/DB/B/20/2013
9. Zakres prac X
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( uzgodniony i zatwierdzony )

Projekt techniczny - montazowy

10.
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac
11. ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP
wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia Instrukcja postepowania z odpadami
12 w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajacy prognoze : wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr
’ rodzaju odpadoéw, iloSci oraz planowanych sposobach ich 1/TQ/P/41/2014
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)
13 Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w trakcie realizacji
’ wraz z aktualnymi kartami charakterystyki tych substanc;ji.
Plan Kontroli i Badan
14. . . )
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
15 Uzgodniona z TDT Technologia naprawy, montazu
’ ( dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)
Al DWA TYGODNIE ROZPOCZECIEM PRAC
1 Szczegbdtowy plan dotyczacy podwykonawcow, dostaw, prefabrykacii,
’ montazu, préb.
2. Wstepny plan kontroli, préb i procedur rozruchowych
Wstepny plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczacy dziatan
3 realizowanych przez Wykonawce i podwykonawcéw w miejscu
’ budowy /montazu/ (plan wykorzystany, jako wkiad do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla catego projektu.
4 Wstepny schemat organizacyjny na placu budowy /montazu/ dotyczacy
’ wykonawcy i podwykonawcow
A2 DWA TYGODNIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPAWALNICZYCH NA OBIEKCIE
Listy podwykonawcow i wyszczegdlnienie zakreséw dla
1. podwykonawcow
Karty technologiczne potgczen spawanych WPQR i WPA wykazujace
2. kwalifikacje technologii spawania
3 Procedury prefabrykacji na warsztacie
4 Atesty materiatowe, metale rodzime i dodatkowe
5 Kwalifikacje spawaczy zaangazowanych w prace
6 Szczegbtowy plan realizacji
A3
PRZED ROZPOCZECIEM PREFABRYKACJI
1 Procedury prefabrykacji na warsztacie
9 Lista pod-wykonawcéw i specyfikacja zakresow dostaw pod-
’ wykonawcow
3. Karty technologiczne potgczen spawanych WPQR i WPA
4. Procedury prefabrykacji na warsztacie
5. Atesty materiatowe, metale rodzime i dodatkowe
6. Kwalifikacje spawaczy zaangazowanych w prace
7 Szczegbtowy plan realizacji
8. Procedura badan/préb prowadzonych na warsztacie
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1 Raport z inspekcji wizualnej
2 Uzgodniona z TDT Technologia naprawy ( dla urzadzeh wymagajacych

dozoru z UDT)
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3. Miesieczny raport bhp wraz z iloScig przepracowanych rbg
4 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP X
5 Foty pomiarowe X
6 Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany ) X
Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i X
7. zatwierdzony )
Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i X
8. zatwierdzony )
Protokoty odbioréw czesciowych ( uzgodniony przez strony i X
9. zatwierdzony )
C PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatow podstawowych uzytych do remontu, X
1. z podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/éw
9 Zestawienie materiatow dodatkowych do spawania z podaniem X
’ gatunku, Srednicy oraz numeru atestu/éw
3. Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu X
4. Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu X
5. Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji X
6. Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/ X
7. Protokoty z pomiaréw luzéw itp. X
8. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac X
9. Poswiadczenia / OSwiadczenia X
10 Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z naniesionymi X
’ zmianami
X Instrukcja przeprowadzania oceny
1 Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagan dotyczacych minimalnych wymagan dotyczacych
’ bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr I[/MR/P/9/2012
12. Zgtoszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport koncowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi / zalecenia X
13. dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w tym uktadow i
urzadzen wspétdziatajacych oraz dokumentacje zdjeciowg
Protokoty odbioréw wstepnych wraz z: kompletem dokumentéw dla X
stanu po zakonczeniu montazu oraz Koricowy plan kontroli, préb i
14. procedury rozruchu oraz sprawozdan. Kompletny i dla stanu po
zakonczeniu montazu ze wszystkimi certyfikatami, deklaracjami i
sprawozdaniami;
Protokoty odbioréw koAcowy ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) X
15 oraz sprawozdanie z wykonanych poprawek, napraw po zakonczeniu
’ montazu
16. Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X
X Instrukcja postepowania z odpadami

Wyki ¢ rzonych w trakcie realizacji prac wraz z kartami
17. ykaz odpadow wytworzonych w trakcie realizacji prac wraz z kartami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr
przekazania odpadu.

I/TQ/P/41/2014
Cc1 KONIEC PREFABRYKACJI, PRZED WYSYtKA

1 Plan koncowej kontroli i prob na warsztacie oraz sprawozdan; X

2. Lokalizacja kazdego spawacza w uktadzie spawania. X
c2 KONIEC MONTAZU
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1 Koncowy plan kontroli, préb i procedury rozruchu oraz sprawozdan. X
’ Kompletny i dla stanu montazu jak przed rozruchem.
Wszystkie certyfikaty Deklaracje zgodnosci (materiatowe, zgodnosci z X
9 przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...) tacznie z certyfikatami

zgodnosci z polskimi przepisami dla urzadzen ciSnieniowych, ktére
wydaje uprawniona organizacja kontroli jakosci.

VII. REGULACIJE PRAWNE, PRZEPISY, NORMY

10.

11.
12.

13.

Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych facznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczgce przepisdw przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
Wykonawca ponosi koszty dokumentdéw, ktére nalezy zapewnié¢ dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (facznie z przepisami BHP).

Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepisdw i norm, ktére wynikajg

z ostatnich wydan dziennikéw ustaw i dziennikéw urzedowych.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty/swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego

prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdlnosci z:

4.1. Ustawgq Kodeks pracy

4.2. Ustawg Prawo energetyczne

4.3. Ustawgq Prawo budowlane

4.4. Ustawq o dozorze technicznym

4.5. Ustawg Prawo ochrony srodowiska

4.6. Ustawgq o ochronie przeciwpozarowe;j

4.7. Ustawgq o odpadach

4.8. Ustawg o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

4.9. Ustawg z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

4.10. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

PRZEPISY WtASCIWE dla Enea Potaniec S.A.

5.1. Zastosowanie majg procedury i instrukcje obowigzujgce w Enea Potaniec. Na stronie internetowej Enea
Potaniec:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zaktadce: Dokumenty dla
Wykonawcéw i Dostawcdw, zamieszczone sg wymagania obowigzujgce na terenie Enea Pofaniec, z
ktérymi potencjalny Wykonawca jest zobowigzany zapoznad sie i do nich dostosowaé. Obejmujg one,
€O nastepuje:

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz

z dokumentami zwigzanymi . — Zatgcznik nr 9 do Czesci Il SIWZ.

Nr 1 Zasady odtgczania i zabezpieczenia zrodet niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/

Tag Out (LOTO);

Nr 2 Wykaz prac stwarzajgcych mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

ludzkiego, prac szczegdlnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urzadzeniach energetycznych, prac dla

ktéorych wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robdt, prac dla ktérych wymagane jest
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prac ktére mogg by¢ wykonywane na podstawie
rejestru prac oraz prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr 3 Wzér Karty zagrozen i doboru srodkéw ochronnych przed zagrozeniami;

Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcdw realizujgcych prace na rzecz Elektrowni oraz obowigzki

pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

Nr 5 Podstawowe zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac przy urzgdzeniach energetycznych;

Nr 6 Podstawowe zasady obowigzujgce przy wykonywaniu wybranych prac szczegdlnie niebezpiecznych lub

niebezpiecznych;

Nr 14 Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem prac;
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14,

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazddw oraz zasady poruszania sie po terenie chronionym
Elektrowni.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego .

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i nagltych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego.

Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z
dokumentami zwigzanymi

Nr 1 Wzér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia
Potaniec Spétka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;

Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu

Vill.  WIZJA LOKALNA

1.

Do ztozenia ofert uprawnieni sg jedynie Wykonawcy, ktérzy uczestniczyli w wizji lokalnej majacej na celu
zapoznanie potencjalnych Wykonawcéw z ogdlng topografig Elektrowni, warunkami wykonania prac i
specyfikg urzadzen. Wizja lokalna zakoriczona zostanie podpisaniem przez Wykonawce oswiadczenia
potwierdzajgcego powyzsze.

Wykonawcy zamierzajacy uczestniczy¢ w wizji lokalnej, powinni:

2.1. przyby¢ odpowiednio wczesniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstepnego szkolenia BHP (czas
trwania okoto 2 godzin) umozliwiajgcego wejscie na teren Enea Potaniec S.A.;

2.2. zabra¢ ze sobg odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu, okulary
ochronne, maseczki chronigce przed pytem) umozliwiajgcej wejscie na obiekty produkcyjne Enea
Potaniec S.A.;

2.3. podac¢ imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dobe przed przyjazdem) bioragcych
udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zatgcznikach;

2.4. wypetnic i przestac zatgcznik Z-1_A Dokumentu Zwigzanego nr 4 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy - I/DB/B/20/

Zamawiajacy przewiduje dwie wizje lokalne w miejscu planowanych roboét :

- pierwsza w dniu 28.01.2020r

- druga w dniu 04.02.2020r.

Warunkiem koniecznym do ztozenia oferty jest zapoznanie sie z lokalizacjg robdt/ustug oraz zakresem oraz

ztozeniem oswiadczenia o dokonaniu wizji lokalnej.

Oferent moze wzig¢ udziat w wizji tylko w jednym terminie.

Przed przystapieniem do prac Wykonawca powinien poczyni¢ stosowne uzgodnienia z Zamawiajgcym i

prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego.

IX.  OKRES | WARUNKI GWARANCII

Okres gwarancji oraz rekojmi wynosi 36 miesiecy liczac od dnia odbioru korncowego zadania.

X.  ZAtOZENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC

Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowigzujg przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP), instrukcja ochrony
przeciwpozarowej, przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego, a w tym instrukcja postepowania
z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Potaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne, z ktérymi to
dokumentami Wykonawca jest zobowigzany zapoznad sie jeszcze przed ztozeniem oferty.

Dokumenty zamieszczone sg na stronie internetowej:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow
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4.

5.

Zgodnie z zapisami dokumentu zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013 z IOBP, osoby skierowane przez

Wykonawcéw do realizacji prac, przed jej rozpoczeciem zobowigzane sg do odbycia szkolenia wstepnego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach
zawodowych.

5.2. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Pofaniec,
dokumentéw zaréwno na etapie sktadania oferty jak i przed rozpoczeciem prac na obiektach
w Elektrowni w wymaganych terminach.

5.3. Wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.

5.4. Opracowanie szczegétowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robot (IBWR) przez Wykonawce.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie zakresu robdt zgodnie z najlepszymi

zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.

XI.  DOKUMENTY WtASCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S.A.

Lo N R WDNRE

=
= O

Ogdlne Warunki Zakupu Towaréw
Ogdlne Warunki Zakupu Ustug
Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej
Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkdéw i Nagtych Zachorowan
Instrukcja Postepowania z Odpadami
Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego
Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw
Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
. Zatacznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 4
. Adres dostarczania dokumentéw zobowigzaniowych dostepny na stronie internetowej ENEA ELEKTROWNIA
POLANIECS.A.:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow.

Xll.  ZAtACZNIKI

Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
Zatgcznik nr 2 do SIWZ — WW1- gtdwne parametry techniczne
Zatacznik nr 3 do SIWZ — WW1 — widok ogdlny wywrotnicy wagonowej
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Zatacznik nr 2 do SIWZ — WW1- gtéwne parametry techniczne
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Zatacznik nr 3 do SIWZ - WW1 — widok ogdlny wywrotnicy wagonowej
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Zatgcznik nr 3 do Ogtoszenia

CZESC TRZECIA — PROJEKT UMOWY

Umowa nr ZZ/C/4100/....../2021/ ......cuuveuerurrerrnrenns Y Z /MM
(zwana dalej "Umowa")
zawarta w Zawadzie W dniu ......cceeeeeeeceenennnne, 2021 roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg: Zawada 26,
28-230 Potaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, kapitat zaktadowy 713 500 000 zt w catos$ci wptacony, NIP: 866-00-
01-429, zwanga dalej ,Zamawiajgcym”, ktéra reprezentuja:

Krzysztof Pawetek - Wiceprezes Zarzadu

a

.......................... , zarejestrowang pod NUMErE€M.........cccceeveeerererierenreseeseene e e Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy .......... . zt, NIP: ........., zwang dalej ,,Wykonawc3a”, ktérg reprezentuja:

Zamawiajacy oraz Wykonawca bedg dalej fgcznie zwani ,Stronami”.
Na wstepie Strony stwierdzity, co nastepuje:

1. Wykonawca oswiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest Wykonawca, jak rowniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

2. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem istniejgcym i dziatajagcym zgodnie z prawem, a
takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie postepowania upadtosciowego
lub naprawczego, a takze nie zostato wszczete wobec niego postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca
oswiadcza i zapewnia, ze posiada wiedze i doswiadczenie a takze uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania Umowy oraz posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala
na podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

3. Zamawiajacy oswiadcza, ze: (a) posiada zdolnos¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek
decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego Zamawiajgcego. Nadto
Zamawiajgcy o$wiadcza i zapewnia, iz posiada srodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

4. Ogdblne Warunki Zakupu Ustug wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej ,O0WZU”) znajdujgce sie
na stronie internetowej Zamawiajgcego https://www.enea.pl/grupaenea/o _grupie/enea-

polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf?t=1544077388 stanowig

integralng czes¢ Umowy. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z OWZU i akceptuje ich brzmienie. W
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przypadku rozbieznosci miedzy zapisami Umowy a OWZU pierwszenstwo majg zapisy Umowy, za$
w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

5. Wykonawca os$wiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie i bedzie przestrzegat postanowien Kodeksu
Kontrahentéw Grupy ENEA dostepnego na stronie: https://10.125.13.101/grupaenea/o grupie/enea-
polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/zalacznik-nr-1-kodeks-kontrahentow-grupy-enea-
informacja-dla-kontrahentow.pdf?t=1588858520

6. Wykonawca oswiadcza, ze ze strony 0séb wchodzacych w sktad zespotu wyznaczonego przez Wykonawce
do realizacji Ustug objetych Umowa nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw, ktéry mégtby stanowic
przeszkode dla wykonywania Ustug , wptywac na bezstronnos¢, niezaleznosé lub rzetelnos¢ Wykonawcy lub
jakos¢ Ustug. Wykonawca o$wiadcza rdwniez, ze Wykonawca oraz osoby, ktérym ze strony Zamawiajgcego
powierzono czynnosci zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacjg Umowy nie pozostajg w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ktory mégtby budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnosci a
takze, ze pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie istniejg powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym
powigzania pomiedzy Wykonawcg a osobami ze strony Zamawiajgcego, ktdre prowadzity lub beda
prowadzity dziatania dotyczgce zawarcia, zmiany lub rozwigzania Umowy, ktére prowadzg lub mogtyby
prowadzi¢ do konfliktu interesow.

7. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw choc¢by
potencjalnie wptywajgcego na prawdziwos¢ lub kompletnos¢ oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 1
powyzej, Wykonaweca o zaistniatym ryzyku powiadomi Zamawiajgcego i niezwtocznie zapobiegnie takiemu
potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajgcego oraz — o ile ma to zastosowanie
— obowigzujgcymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sie zachowad nalezytg
starannos¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji
Umowy.

8. Naruszenie powyzszego postanowienia Strony uznajg za razgce naruszenie Umowy skutkujgce prawem
Zamawiajgcego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym oswiadczeniem.

W zwigzku z powyiszym Strony ustality, co nastepuje:

1. PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiajacy powierza, a Wykonaweca przyjmuje do wykonania:

1.2. Wykonanie robdét budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw
konstrukcji nosnej oraz wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1
zainstalowanej w uktadzie roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea
Elektrownia Potaniec S.A. w celu dostosowanie jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru
Technicznego. (dalej ,,Roboty budowlane”).

1.3. Szczegoétowy zakres Robdt i Ustug zostat okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
stanowigcej Zatgcznik nr 1 do Umowy ( dalej SIWZ).

2. Termin wykonania
2.1. Strony ustalajg termin wykonania Umowy do dnia 31.08.2022 r.
2.2. Szczegdtowe terminy realizacji Ustug:
2.2.1.Terminy wykonania ustug dla etapu 1 przebudowy i modernizacji:
2.2.1.1. Wykonanie przegladu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1
wraz z opracowaniem raportu — w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,
2.2.1.2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu
planowanych etapoéw realizacji przebudowy i modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-
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2.2.1.3.
2.2.1.4.
2.2.1.5.

2.2.1.6.

2.2.1.7.

Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300010288/21

1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT — w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia
Umowy,

Kompletacja urzadzen, materiatdw oraz czesci zamiennych do wykonania ustug
przebudowy i modernizacji dla etapu 1 — w terminie nie dtuzszym niz 3 miesigce od dnia
uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT,

Czas realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych na obiekcie dla tego etapu
nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania obiektu
Wykonawcy,

Planowany wstepnie przez Zamawiajgcego termin postoju wywrotnicy wagonowej WW-1
dla realizacji prac naprawczo-modernizacyjnych etapu 1 na obiekcie to wrzesien - listopad
2021,

W przypadku braku mozliwosci realizacji zakresu prac dla tego etapu, wynikajgcej
wyltacznie z powoddw, ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzie¢ na etapie
podpisywania Umowy, strony w porozumieniu ustalg nowy termin zakonczenia prac,
ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz do 30 czerwca 2022 roku.

Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla wykonania badania doraznego
eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni
roboczych od zakonczenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

2.2.2.Terminy wykonania ustug dla etapu 2 przebudowy i modernizacji:

2.2.2.1.

2.2.2.2.

2.2.2.3.

2.2.2.4.

2.2.2.5.

2.2.2.6.

2.2.2.7.

Kompletacja urzadzen, materiatéw oraz czesci zamiennych do wykonania ustug w zakresie
przebudowy i modernizacji dla etapu 2, wykonanie wstepnych prac montazowych —
w terminie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej
przez TDT,

Czas realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych na obiekcie dla tego etapu -
5 tygodni liczac od dnia przekazania obiektu Wykonawcy, w tym terminie nalezy wykona¢
rowniez uruchomienie wywrotnicy, sprawdzenie poprawnosci jej dziatania pod
obcigzeniem,

Planowany wstepnie przez Zamawiajgcego termin kolejnego postoju wywrotnicy
wagonowej WW-1 dla realizacji prac wg etapu 2 to listopad/grudzien 2021 lub
kwiecien/czerwiec 2022,

W przypadku uzasadnionym istotnymi potrzebami ruchu urzadzed roztadowczych
naweglania, nalezy wzig¢ pod uwage, ze prace wg zakresu okreslonego dla etapu 2, moga
by¢ przetozone na inny termin w 2022 roku, z ostatecznym terminem realizacji wszystkich
prac demontazowo-montazowych do dnia 30 czerwca 2022,

Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla wykonania badania doraznego
eksploatacyjnego oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni
roboczych od zakoriczenia prac i uruchomienia wywrotnicy.

Odbiér koncowy catego zadania inwestycyjnego powinien zosta¢ dokonany przez
Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni liczac od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego od
Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego. Warunkiem przyjecia
zgtoszenia do odbioru koncowego jest pozytywny wynik badania doraznego
eksploatacyjnego przez TDT.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie
przedstawicielowi Zamawiajgcego, gotowos¢ przygotowania wszystkich urzadzen,
materiatow i czesci zamiennych, niezbednych dla prawidtowego i petnego wykonania
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planowanego zakresu ustug modernizacyjnych niezaleznie dla etapu 1 oraz 2, z
wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego kolejnego postoju wywrotnicy
wagonowej WW-1.
2.2.2.8. Doktadny termin przystgpienia do wykonywania prac demontazowo-montazowych na
obiekcie, niezaleznie dla etapu 1 oraz 2, zostanie przekazany Wykonawcy przez
upowaznionego w umowie przedstawiciela Zamawiajgcego, najpdzniej na 10 dni przed
planowym rozpoczeciem prac, po uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia
o gotowosci przystgpienia do ich wykonania.
2.2.3.Terminy wykonania ustug rozliczanych powykonawczo —na biezgco wg uzgodnien z Zamawiajgcym.
MIEJSCE SWIADCZENIA UStUG
3.1. Strony uzgadniaja, ze miejscem swiadczenia Ustug bedzie siedziba Zamawiajgcego.
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI
4.1. Z tytutu nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na
rzecz wykonawcy wynagrodzenia (dalej ,, Wynagrodzenie”):
4.1.1.ryczattowego w wysokosCi ........cceeeueee. zt (Stownie: .o ztotych) netto,
4.1.2.powykonawczego do wartosci 30 000 zt netto (stownie : trzydziesci tysiecy ztotych) netto.
4.2. Ustalono podziat Wynagrodzenia ryczattowego na odrebne przedmioty odbioru i rozliczen:
4.2.1.0pracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych
etapéw modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT —
kwota wynagrodzenie wynosi ................... zt.
4.2.2.Dostawy oraz wykonanie prac demontazowo-montazowych dla etapu 1 zakresu prac — kwota
wynagrodzenie Wynosi .........ceueu.. z,
4.2.3.Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 1 - kwota wynagrodzenie wynosi

4.2.4.Dostawy oraz wykonanie wstepnych prac montazowych dla etapu 2 zakresu prac — kwota
wynagrodzenie WYNosSi .......c.ceueunas zt,

4.2.5.Wykonanie prac demontazowo-montazowych dla etapu 2 zakresu prac — kwota wynagrodzenie
WYNOSi .vvevrereeeneene. zt,

4.2.6.Uruchomienie i dokumentacja powykonawcza dla TDT dla etapu 2 - kwota wynagrodzenie wynosi

4.3. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia,
w tym koszty sporzadzenia i dostarczenia dokumentacji, inne koszty i zysk oraz wynagrodzenie za
przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji opracowanej w wykonaniu Umowy.

4.4. Podane wynagrodzenie jest obowigzujace w catym okresie realizacji umowy.

4.5. Dla wynagrodzenia powykonawczego za wykonanie napraw biezgcych wywrotnicy WW-1 ustala sie
nastepujgce wskazniki do kosztorysowania:

4.5.1.0pracowanie technologii dla jednorazowej naprawy elementéw spawanych konstrukcji-
wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe w wysokosci .........z1/1 kpl.
4.5.2.Wykonanie jednorazowej naprawy elementéw spawanych konstrukcji:
4.5.2.1. Naprawa spoin rozliczana za kazde petne 100 mm ich dtugosci — wynagrodzenie ryczattowo
— jednostkowe w wysokosci ........... zt/100 mm.
4.5.2.2. Wymiana blach o grubosci od 8 do 16 mm — wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe za
kazdy kilogram wykonania wymiany (wraz z spawaniem) w wysokosci ........ zt/kg.
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4.5.3.Wykonanie dokumentacji powykonawcze] dla jednorazowej naprawy elementdw spawanych
konstrukcji wg wymagan TDT - wynagrodzenie ryczattowo-jednostkowe w wysokosci

4.6. Wynagrodzenie powykonawcze w catym okresie realizacji Umowy nie moze przekroczy¢ kwoty
30 000 zt ( stownie: trzydziesci tysiecy ztotych) netto.

4.7. Catkowite wynagrodzenie (ryczattowe i powykonawcze) nie przekroczy kwoty .................. zt ( stownie:
........................................................... ztotych) netto.

4.8. Termin pfatnosci faktury: 30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT na adres do
doreczen faktur wskazany przez Zamawiajgcego w pkt 9.1.2.

4.9. Podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ bedzie protokét odbioru potwierdzajgcy wykonanie ustugi,
podpisany przez przedstawicieli Stron. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za
czynnosci, ktére nie zostaty odebrane przez Zamawiajgcego.

4.10. Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

4.11. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie

podzielonej ptatnosci.

4.12. Ptatnosci za faktury bedga realizowane wytacznie na numery rachunkdw rozliczeniowych, o ktérych

mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe, otwartych w zwigzku
z prowadzong przez MP dziatalnoscig gospodarczg — wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub
zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6
Ordynacji podatkowej oraz znajdujgce sie na tzw. , biatej liscie podatnikdw VAT”, o ktérej mowa w art.
96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze
rachunek bankowy nie spetnia tych wymogdw, to wstrzyma sie z dokonaniem zaptfaty do czasu
wskazania rachunku spetniajgcego te wymogi a brak ptatnosci nie bedzie podstawg do roszczen
Wykonawcy, w tym podstawy do zgdania przez Wykonawce odsetek za opdznienie w ptatnosci lub
odstapienia przez Wykonawce od Umowy.

4.13. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy Wykonawcy nalezne jest tylko wynagrodzenie za

czynnosci nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.
5. PRAWA AUTORSKIE
5.1. Z chwilg odbioru dokumentacji Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe
do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zaleznych oraz zezwalania na
wykonywanie praw zaleznych na nastepujacych polach eksploatacji:
5.1.1.W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji — wytwarzania dowolng technikg dalszych
egzemplarzy dokumentacji, w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng, zapisu
magnetycznego oraz technika cyfrowsg;
5.1.2.W zakresie rozpowszechniania dokumentacji — udostepniania dokumentacji osobom trzecim
w dowolnej formie w catosci lub czesci w zaleznosci od potrzeb Zamawiajacego, w szczegdlnosci
wcelu wdrozenia rozwigzan przedstawionych w dokumentacji w przedsiebiorstwie
Zamawiajgcego, w szczegolnosci uzyczania oraz najmu, wystawiania, publicznego udostepnienia
w taki sposdb, aby kazdy moégt mieé do nich dostep w czasie i miejscu przez siebie wybranym.
5.1.3.Wykonania prac w oparciu o dokumentacje oraz do remontu, przebudowy, adaptacji obiektéow
Zamawiajgcego w szczegdlnosci celem rozwoju, powiekszenia obiektu, wykonania prac
naprawczych obiektu, badZ utrzymania obiektu we wtasciwym stanie technicznym
5.1.4.Wyrazanie zgody na korzystanie i rozporzadzanie utworem zaleznym.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.1.5.Wykorzystania w postepowaniach administracyjnych i sgdowych majgcych zwigzek z oddaniem do
uzytkowania lub zmiang sposobu uzytkowania budynku,
5.1.6.Wykonywania i publikowania fotografii.
5.1.7.Wprowadzanie zmian dla celéw realizacji planéw Zamawiajgcego oraz stworzenia opracowania
Projektu (utworu zaleznego), a takze dalsze rozporzadzanie nimi

5.1.8.Wykorzystanie dla celéw promocyjnych, reklamowych i marketingowych
Z chwilg odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego witasnosc¢ do jej egzemplarza.
Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych zostato uwzglednione w kwocie
Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie (na
terytorium RP oraz poza granicami RP).
W przypadku niewymienionych pdl eksploatacji, na ktérych Zamawiajacy bedzie zainteresowany
wykorzystywaé dokumentacje, to Wykonawca, po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia w tym
przedmiocie, niezwtocznie przeniesie na Zamawiajgcego stosowne majgtkowe prawa autorskie do
wskazanych przez Zamawiajgcego pél eksploatacji nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia ztozenia
takiego zadania.
Wykonawca zapewnia, ze prawa autorskie majatkowe przystugujag mu w petni (w przenoszonym
zakresie), a prawo do rozporzadzania nimi nie jest ograniczone. Wykonawca przyjmuje na siebie
wytgczna odpowiedzialnos¢ za wszelkie ewentualne roszczenia z tytutu praw autorskich zwigzanych
z dokumentacja.
W przypadku zgtoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczern wobec Zamawiajgcego zwigzanych
prawami autorskimi do dokumentacji Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia na swoj koszt i ryzyko
wszelkich krokéw prawnych zapewniajgcych nalezytg ochrone Zamawiajgcego przed takimi
roszczeniami oséb trzecich. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzuje sie wstgpi¢ w miejsce
Zamawiajgcego lub w przypadku braku takiej mozliwosci, przystgpi¢ po stronie Zamawiajgcego do
wszelkich postepowan toczacych sie przeciwko Zamawiajgcemu (w szczegdélnosci jako interwenient
uboczny), a takze zobowigzuje sie zrekompensowa¢ Zamawiajgcemu wszelkie udokumentowane
koszty, jakie poniesie Zamawiajacy lub jakie bedzie zobowigzany zaptaci¢ osobie trzeciej w zwigzku
z roszczeniem lub pozwem sgdowym.
Zamawiajgcemu wolno przeniesé, po ich skutecznym nabyciu, wszelkie autorskie prawa majgtkowe
opisane w niniejszym paragrafie na wszelki inny podmiot, Wykonawca za$ potwierdza niniejszym, ze
przeniesienie takowe nie wymaga jego zgody.
Wykonawca zapewni udzielenie Zamawiajgcemu przez twoércéw dokumentacji stanowigcych
przedmiot prawa autorskiego upowaznienia do dokonywania przez Zamawiajgcego wszelkich zmian w
dokumentacji zgodnych z potrzebami Zamawiajgcemu bez wymogu uzyskiwania dalszych zgdd tychze
autorow.

6. ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

6.1.

Gwarancje Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 5% kwoty Wynagrodzenia
umownego okreslonego w pkt 4.7. umowy, obowigzujgcg w okresie realizacji Umowy do dnia odbioru
koncowego - w formie pienieznej, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwotalnej i ptatnej
na pierwsze zgdanie, bez badania zasadnosci roszczenia lub formie pienieznej. Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczy¢ Gwarancje Wykonania Przedmiotu Umowy w formie gwarancji
ubezpieczeniowej albo bankowej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy; dostarczenie tej
Gwarancji jest warunkiem wejscia Umowy w zycie. Zabezpieczenie w formie pienieznej powinno by¢
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wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860,
w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Zabezpieczenie w formie pienieznej bedzie
przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
w terminie 14 dni od dnia odbioru koricowego pod warunkiem dostarczenia Gwarancji Usuwania Wad.
Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6.2. Gwarancje Usuniecia Wad w wysoko$ci 5 % kwoty Wynagrodzenia umownego okreslonego w pkt 4.7.
umowy obowigzujgcg w okresie 36 miesiecznej gwarancji, liczonej od dnia odbioru korncowego.
Gwarancja Usuwania Wad musi zosta¢ przedtozona Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru
koncowego, w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej nieodwotalnej i ptatnej na pierwsze
zadanie, bez badania zasadnosci roszczenia lub bedzie zatrzymana jako czesc
ptatnosci ostatniej faktury.

7. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIE UMOWY

7.1. Zamawiajgcy wyznacza niniejszym:

Witold Dunal, tel. 15 865 62 81; e-mail: witold.dunal@enea.pl

Tomasz Staromtynski, tel. 15 865 6784; email: tomasz.staromlynski@enea.pl

jako osoby upowaznione do sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen objetych niniejszg Umowsg,
koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Zamawiajgcego oraz reprezentowania Zamawiajgcego
w stosunkach z Wykonawcg, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzgcych
od tych podmiotéw oswiadczen woli (dalej: "Petnomocnicy Zamawiajgcego"). Petnomocnicy Zamawiajgcego
nie sg upowaznieni do podejmowania czynnosci oraz sktadania oswiadczen woli, ktére skutkowatyby
jakakolwiek zmiang Umowy.

7.2. Wykonawcy wyznacza niniejszym:

jako osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu wszelkich
oswiadczen objetych niniejszg Umowag, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowag na Wykonawce oraz
reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania
pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli (dalej: ,Petnomocnik Wykonawcy”). Petnomocnik
Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynnosci oraz sktadania oswiadczen woli, ktdre
skutkowatyby jakgkolwiek zmiang Umowy. Zmiana Petnomocnikdéw nie wymaga aneksu do Umowy.

8. OGOLNE WARUNKI ZAKUPU UStUG ZAMAWIAJACEGO
8.1. Strony niniejszym postanawiajg zmieni¢ nastepujgce postanowienia OWZU Zamawiajgcego.

8.1.1 Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

»8.1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Ustugi na okres 36 miesiecy od daty odbioru oraz
zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdZniej niz w ciggu 7
dni od zgtoszenia wady.”

8.1.2 Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

»,10.1 Wykonawca oswiadcza, ze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci do kwoty nie mniejszej niz 2 000 000 zt na
jedno i wszystkie zdarzenia.”

9. POZOSTALE UREGULOWANIA
9.1. Strony uzgadniajg nastepujace adresy do doreczen:
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9.1.1 Zamawiajacy: Zawada 26, 28-230 Potaniec, tel. 15 865 65 50; fax. 15 865 68 78.
9.1.2 Zamawiajgcy — adres do doreczania faktur:

Enea Potaniec S.A. Centrum Zarzgdzania Dokumentami
ul. Zacisze 28 65-775 Zielona Géra

9.1.3 Wykonawca: ....oeeeeeeeveenne [ , mob. ... ;o email: e 9.2
Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Integralng czesciag Umowy sg nastepujgce zataczniki:
9.2.1.Zatgcznik nr 1 do Umowy - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia wraz zatgcznikami
9.2.2.Zatacznik nr 2 do Umowy - OWZU.
9.2.3.Zatgcznik nr 3 do Umowy - Wzdr Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy
9.2.4.Zatacznik nr 4 do Umowy - Wzdr Formularza Gwarancji Usuniecia Wad
9.2.5.Zatgcznik nr 5 do Umowy - Wykaz podwykonawcéw
9.2.6.Zatacznik nr 6 do Umowy - Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy
9.2.7.Zatgcznik nr 7 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy
9.2.8.Zatgcznik nr 8 do Umowy - Klauzula , Informacje chronione” dla Wykonawcy
9.2.9.Zatgcznik nr 9 do Umowy - ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr ZZ/C/4100/....../2021/ ......cocevveeennneene. ) TR /MM

CZESC DRUGA - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (SIWZ)

I.  PRZEDMIOT ZAMOWIENIA: WYKONANIE USEUG/ROBOT BUDOWLANYCH/DOSTAW

Wykonanie robét budowalnych w zakresie przebudowy i modernizacji wybranych elementéw konstrukcji
nos$nej oraz wybranych uktadéw wykonawczych wywrotnicy wagonowej WW-1 zainstalowanej w uktadzie
roztadunkowym wegla kamiennego naweglania zewnetrznego w Enea Elektrownia Potfaniec S.A. w celu
dostosowanie jej do wymagan prawnych Transportowego Dozoru Technicznego.

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkéw i instalacji Grupa mat: 42001001

. SZCZEGOLOWY ZAKRES ZAMOWIENIA

Etap 1 — dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji pomocniczych elementéw i uktadéw wywrotnicy.
Etap 2 — dotyczy wykonania przebudowy i modernizacji podstawowych elementéw i uktadéw wywrotnicy.

4. Etap 1: Szczegétowy zakres ustug przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie pomocniczych
elementow i uktadéw wywrotnicy obejmuje:

4.1. Wykonanie szczegétowego przegladu oraz oceny aktualnego stanu technicznego wywrotnicy
wagonowej WW-1 w petnym zakresie, dla obu planowanych etapdw realizacyjnych oraz we wszystkich
wymaganych branzach: konstrukcyjnej, mechanicznej, elektrycznej zasilania, elektrycznej sterowania.
Opracowanie raportu z przeprowadzonej oceny stanu technicznego.

4.2. Opracowanie szczegdtowej dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu
planowanych etapow modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1. Opracowanie powyzsze nalezy
wykona¢ na podstawie przeprowadzonej oceny stanu technicznego oraz dodatkowo w oparciu o
udostepniong przez Zamawiajgcego, dokumentacje techniczng dla modernizacji wywrotnicy
wagonowej WW-2, wykonanej w latach 2017-20.

4.3. Wykonanie modernizacji wywrotnicy WW-1 dla etapu 1 realizacji ustug, obejmuje nastepujace
elementy i uktady pomocnicze wywrotnicy:

4.3.1.Wykonanie i montaz nowej konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wytgcznikami
krancowymi, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr
FP4579-02,
4.3.2.Wykonanie i montaz zespotu poreczy wokét leja pod wywrotnica wagonowg, w oparciu
o0 wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-03,
4.3.3.Wykonanie naprawy/wymiany dwdch podestow, wykonanie i montaz zespotu poreczy dwdch
probopobiernikéw wegla, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-04,
4.3.4.Wykonanie i montaz zespotu oston rolek podporowych beczki wraz z wyprowadzeniem na
zewnatrz elementdéw smarowania, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentac;ji technicznej
Zamawiajacego nr FP4579-06,
4.3.5. Wpykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwdch pierscieni czotowych beczki, w oparciu
o wymagang aktualizacje dokumentacji technologicznej Zamawiajgcego nr FP4579-11,
4.3.6. Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonang
inwentaryzacje obiektowg oraz wymagang aktualizacje dokumentacji technologicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-12,
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4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

4.3.14.

4.3.15.

4.3.16.

4.3.17.

4.3.18.

4.3.19.

4.3.20.

Wykonanie i montaz elementéw komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wytgcznika
kraiicowego obrotu beczki, w oparciu o wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-14.

Wykonanie i montaz elementdéw instalacji uziemiajgcej, w oparciu o wykonang inwentaryzacje
obiektowg oraz wymagang aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-14.
Uzgodnienie i uzyskanie zatwierdzenia do realizacji w Transportowym Dozorze Technicznym, w
imieniu Zamawiajgcego, opracowanej i wymaganej prawem, dokumentacji technicznej oraz
dokumentacji technologicznej dla planowanego catego zakresu wykonywania modernizacji oraz
napraw wywrotnicy wagonowej WW-1.

Opracowanie warunkéw dla prawidtowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakosci
planowanych do wykonania i wykonanych prac spawalniczych, wydanie stosownych
poswiadczen, zgodnych z wymaganiami przepisdw o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym
zakresie.

Opracowanie szczegdtowej dokumentacji technologicznej przygotowania i wykonywania prac
demontazowo-montazowych na obiekcie, instrukcji technologicznej lub I0R, w oparciu
o dokumentacje techniczng uzgodniong przez Zamawiajgcego w TDT, wytyczne montazowe
zawarte w dokumentacji technicznej dla catego planowanego zakresu robét realizowanych
w obu etapach.

Biezgce uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego, wymaganej dodatkowej dokumentacji
technologicznej wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym
Dozorze Technicznym, jesli bedzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji na obiekcie.
Opracowanie warunkéw dla prawidtowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakosci dla
wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poswiadczen, zgodnych
z wymaganiami przepisow o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urzadzen i czesci zamiennych,
koniecznych do realizacji zaplanowanego zakresu ustug naprawczo-modernizacyjnych na
obiekcie, zgodnie z zakresem okreslonym w pkt. 1.3.

Ustawienie beczki w potozeniu 0° wykonanie prac przygotowawczych, niezbednych dla
bezpiecznej realizacji ustug, a w tym: zablokowanie potozenia beczki, budowa rusztowan,
przykrycie zasobnikdw wegla na kratach pod wywrotnica.

Wykonanie koniecznych prac demontazowych, przygotowawczych oraz montaz nowej
konstrukcji ochronnej mechanizmu obrotu beczki wraz z wytgcznikami kraicowymi, w oparciu o
wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-
02.

Wymiana zespotu poreczy wokét leja pod wywrotnicg wagonowg, w oparciu o wykonang przez
Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-03.

Wykonanie naprawy/wymiany dwdch podestéw, wymiana zespotu poreczy dwdch
probopobiernikdw wegla, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji
technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-04.

Wykonanie demontazu, prace przygotowawcze i wymiana zespotfu oston rolek podporowych
beczki wraz z wyprowadzeniem na zewnatrz elementdw smarowania, w oparciu o wykonang
przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-06.
Wykonanie rekonstrukcji 4 sztuk szyn tocznych dwéch pierscieni czotowych beczki, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr
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4.3.21.

4.3.22.

4.3.23.

4.3.24.

4.3.25.

4.3.26.

4.3.27.

4.3.28.
4.3.29.

4.3.30.

FP4579-11, zgodnie z uzgodniong z TDT dokumentacjg technologiczng napraw, wymagane jest
przy tym cykliczne obracanie beczki w potozenia posrednie.

Wykonanie napraw miejscowych konstrukcji stalowej beczki wywrotnicy, w oparciu o wykonang
przez Wykonawce inwentaryzacje obiektowa, aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-12 oraz zgodnie z uzgodniong z TDT dokumentacja technologiczng,
wymagane jest przy tym cykliczne obracanie beczki w potozenia posrednie.

Wykonanie badania nieniszczacego jakosci wszystkich wykonanych spoin dla zrealizowanego
zakresu ustug, zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT
dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentéw
jakosciowych dla dokonania badania doraznego i odbioru przez Inspektora TDT, w celu
dopuszczenia wywrotnicy wagonowej do ponownego uzytkowania.

Wykonanie montazu elementéw komunikacji dla wykonywania prac serwisowych wytgcznika
krarncowego obrotu beczki, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji
technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-14.

Wykonanie i montaz elementéw instalacji uziemiajacej, w oparciu o wykonang przez
Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-14.

Uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementdw konstrukcji dla wykonanego zakresu
prac modernizacyjnych oraz naprawczych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji
technicznej i technologicznej.

Wykonanie demontazu wszystkich zbednych elementéw montazowych beczki, niezbednych dla
bezpiecznego wykonywania prac, demontaz rusztowania oraz przykrycia zasobnikow.
Wykonanie niezbednych pomiaréw elektrycznych, sporzadzenie stosownych protokotdw,
koniecznych dla podania napiecia na wszystkie odbiory elektryczne wywrotnicy.

Uruchomienie uktadu napedowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulcéw.
Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i
modernizacji, opracowanie i wydanie wymaganych swiadectw jakosci, atestdw materiatowych i
poswiadczen zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i
kompletacja dokumentacji powykonawczej do zgtoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania
doraznego eksploatacyjnego wywrotnicy.

Udziat w badaniu doraznym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji,
wykonywanym przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja
ewentualnych zalecen Inspektora TDT, az do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.

5. Etap 2: Szczegdtowy zakres ustug przebudowy i modernizacyjnych do wykonania w zakresie podstawowych

elementow i uktadédw wywrotnicy obejmuje:

5.1. Wykonanie modernizacji dla etapu 2 realizacji robdt, obejmuje nastepujgce elementy i uktady

podstawowe wywrotnicy:

5.1.1.Wykonanie i wymiana kompletnego stotu (konstrukcji wsporczej jezdni) wraz z uktadem

hamowania wagonéw 4-osiowych, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje

dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-07,

5.1.2.Wykonanie i montaz komunikacji pomocniczych stotu wywrotnicy (konstrukcji wsporczej jezdni)

w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego
nr FP4579-08,
5.1.3.Wykonanie i wymiana hamulcéw watu napedowego beczki wraz z ich zabudowg, w oparciu

o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-
09,
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5.1.4.Wykonanie i montaz elementéw wsporczych ukfadu zasilania mechanizmu trzymania wagondw
(system lIgus), w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr FP4579-10,

5.1.5.Wykonanie i montaz elementdw stacji hydraulicznej dla uktadu zasilania mechanizmu trzymania
wagondéw, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej
Zamawiajgcego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912"a”,

5.1.6.Wykonanie i montaz elementéw zabudowy dla wytgcznika kraricowego obrotu beczki, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-
13,

5.1.7.Wymiana przewodéw elektrycznych ruchomych uktadéw zasilania i sterowania beczki pomiedzy
czescig statg a pierscieniem czotfowym beczki od strony wyjazdu, wraz z ich z montazem na nowo
zabudowanym prowadniku typu lgus, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579E,

5.1.8.Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon
Quantum, przystosowany do sterowania zmodernizowanymi uktadami wywrotnicy, w oparciu
o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579E.

Biezgce uzgadnianie w imieniu Zamawiajgcego, wymaganej dodatkowej dokumentacji technologicznej

wykonywania napraw i modernizacji wywrotnicy wagonowej w Transportowym Dozorze Technicznym,

jesli bedzie to wymagane prawem w trakcie ich realizacji.

Opracowanie warunkéw dla prawidtowego przygotowania, wykonania i sprawdzenia jakosci dla

wykonywanych dodatkowych prac spawalniczych, wydanie stosownych poswiadczen, zgodnych

z wymaganiami przepisow o TDT oraz uzgodnieniami Wykonawcy w tym zakresie.

Wykonanie warsztatowe oraz kompletacja wszystkich urzadzen i czesci zamiennych, koniecznych do

realizacji zaplanowanego zakresu ustug modernizacyjnych na obiekcie, zgodnie z zakresem dla etapu 2,

okreslonym w pkt. pkt. 2.1.

Ustawienie beczki w potozeniu 0° wykonanie prac przygotowawczych, niezbednych dla bezpiecznej

realizacji ustug, a w tym: zablokowanie potozenia beczki, budowa rusztowan, przykrycie zasobnikow

wegla na kratach pod wywrotnica.

Wykonanie demontazu podestu komunikacyjnego wzdtuz konstrukcji wsporczej jezdni.

Wykonanie montazu, wymaganych dokumentacjg technologiczng, wzmocnien konstrukcji beczki na

czas demontazu konstrukcji wsporczej jezdni, wykonanie demontazu konstrukcji wsporczej jezdni.

Przygotowanie powierzchni montazowych oraz montaz nowego kompletnego stotu (konstrukcji

wsporczej jezdni) wraz z montazem uktadu hamowania wagondéw 4-osiowych, w oparciu o wykonang

przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-07 oraz zgodnie

z uzgodniong z TDT technologia wykonywania prac.

Wykonanie badania nieniszczacego jakosci wszystkich spoin montazowych konstrukcji stotu

(konstrukcji wsporczej jezdni), zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT

dokumentacji technologicznej, opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentéw jakosciowych dla

dokonania odbioru przez TDT.

5.10. Wykonanie wymiany hamulcéw watu napedowego beczki wraz z ich zabudowg, w oparciu

o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajacego nr FP4579-09.

5.11. Montaz elementdw wsporczych uktadu zasilania mechanizmu trzymania wagonow (system Igus), w

oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr
FP4579-10.

Strona 88 z 116



Oznaczenie postepowania: NZ/4100/1300010288/21

"Enea

5.12.
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5.16.

5.17.

5.18.

5.19.

5.20.

5.21.

5.22.

5.23.

5.24.
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Wykonanie prac przygotowawczych oraz montaz elementdw stacji hydraulicznej dla uktadu zasilania
mechanizmu trzymania wagondéw, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr ZH-35-1,1-02-1NG6-0912"a”.

Wykonanie badania nieniszczacego jakosSci wszystkich spoin montazowych dla w/w zakresu prac,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej i uzgodnionej z TDT dokumentacji technologicznej,
opracowanie i kompletacja koniecznych dokumentdéw jakosciowych dla dokonania odbioru przez
TDT.

Wykonanie demontazu starego wytgcznika kranncowego, montaz elementéw zabudowy dla nowego
wyltgcznika krancowego obrotu beczki, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579-13, montaz nowego wytgcznika.

Uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw konstrukcji dla wykonanego zakresu prac
naprawczych i modernizacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji technicznej i
technologicznej.

Wykonanie wymiany przewododw elektrycznych dla ruchomych uktadéw zasilania i sterowania beczki,
pomiedzy czescig statg, a pierscieniem czotowym beczki od strony wyjazdu, z ich montazem na nowo
zabudowanym prowadniku typu lIgus, w oparciu o wykonang przez Wykonawce aktualizacje
dokumentacji technicznej Zamawiajacego nr FP4579E.

Wykonanie i wymiana obecnego sterownika PLC Modicon Compact na nowy typu Modicon Quantum,
przystosowany do sterowania zmodernizowanymi uktadami wywrotnicy, w oparciu o wykonang
przez Wykonawce aktualizacje dokumentacji technicznej Zamawiajgcego nr FP4579E.
Przygotowanie propozycji bazy nowych oznakowani KKS dla dodatkowo zainstalowanych urzadzen
i uktadéw, uzgodnienie z Zamawiajacym, montaz oznakowania na obiekcie.

Wykonanie demontazu wszystkich zbednych elementéw montazowych beczki, niezbednych dla
bezpiecznego wykonywania prac, demontaz rusztowania oraz przykrycia zasobnikdow.

Wykonanie wymaganych procedurami odbiorowymi, pomiaréw elektrycznych przed podaniem
napiecia, sporzadzenie stosownych protokotéw, kompletacja dokumentéw koniecznych dla podania
napiecia na wszystkie zmodernizowane odbiory elektryczne wywrotnicy.

Podanie napiecia, przez stuzby Zamawiajgcego, na ukfady zasilania i sterowania wywrotnica,
wykonanie przez Wykonawce wymaganych procedurami odbiorowymi, niezbednych pomiaréw
elektrycznych.

Uruchomienie uktadu napedowego beczki, wykonanie koniecznej regulacji hamulcéw, wykonanie
prob i regulacji zmodernizowanych uktadéw zaréwno na etapie biegu luzem, jak i podczas testéw pod
obcigzeniem (podczas roztadunku wagondw).

Sprawdzenie i ewentualna korekta wywazenia beczki wywrotnicy.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej w zakresie przeprowadzonych napraw i modernizacji,
opracowanie i wydanie wymaganych Swiadectw jakosci, atestéw materiatowych i poswiadczen
zgodnie z wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego, przygotowanie i kompletacja
dokumentacji powykonawczej do zgtoszenia do TDT dla potrzeb dokonania badania doraznego
eksploatacyjnego wywrotnicy.

Opracowanie propozycji zmian do obowigzujgcej u Zamawiajgcego instrukcji eksploatacji
wywrotnicy, szkolenia obstugi.

Udziat w badaniu doraznym eksploatacyjnym dla wykonanego zakresu modernizacji, wykonywanym
przez Inspektora Transportowego Dozoru Technicznego, realizacja ewentualnych zalecen Inspektora
TDT, az do uzyskania pozytywnego wyniku tego badania.
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Szczegbtowy zakres ustug dodatkowych, dotyczacy napraw rozliczanych powykonawczo, koniecznych do
wykonania podczas realizacji etapéw 1 i 2 na wywrotnicy wagonowej WW-1, ktdre nie s3 ujete w/w
zakresem obejmuje:
6.1. Opracowanie technologii dla wykonania dodatkowej, nieprzewidzianej w zakresach realizacji etapu 1
oraz 2 napraw i modernizacji, naprawy dodatkowych elementéw spawanych konstrukcji wywrotnicy
wagonowej WW-1, wraz z jej uzgodnieniem i zatwierdzeniem w Transportowym Dozorze Technicznym.
6.2. Wykonanie dodatkowych prac naprawczych elementéw spawanych konstrukcji wywrotnicy
wagonowej WW-1, w oparciu o dokumentacje technologiczng, uzgodniong w Transportowym Dozorze
Technicznym.
6.3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zrealizowanej podczas wykonywania prac z etapu 1 oraz
2, zakresu dodatkowego napraw elementéw spawanych konstrukcji wg wymagan TDT w celu
przygotowania do wykonania doraznego badania eksploatacyjnego.
6.4. Zakres wykonania napraw dodatkowych rozliczanych powykonawczo bedzie obejmowat wykonanie:
6.4.1.Naprawy kazdego rodzaju spoin, dla elementéw o grubosci do 20 mm — rozliczanych za kazde
wykonane 100 mm ich dtugosci,

6.4.2.Wymiany blach i innych profili stalowych, w réznym gatunku materiatowym, o grubosci w zakresie
8 — 20 mm - rozliczanych za kazdy kilogram wykonania wymiany (wraz z ich spawaniem lub inng
technologig wykonania montazu).

6.5. Zakres napraw dodatkowych, rozlicznych powykonawczo, a okreslonych w pkt. 3.4 bedzie wynosit nie
wiecej niz:
6.5.1.Naprawy spoin — maksymalnie do 5 m ich dtugosci,
6.5.2.Wymiane blach i innych profili stalowych — maksymalnie do 1,0 tony.

lll.  ZALOZENIA | WARUNKI TECHNICZNE DO REALIZACJI PRAC

Wywrotnica wagonowa WW-1 jest zarejestrowana i podlega przepisom o Transportowym Dozorze
Technicznym, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu z dnia 20 wrze$nia 2006 roku w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, eksploatacji,
naprawy i modernizacji specjalistycznych urzadzen transportu ciggtego i bliskiego (Dziennik Ustaw nr 178
poz. 1320).

Wykonawca jest zobowigzany posiadac aktualne i adekwatne do zlecanego zakresu napraw i modernizacji,
uprawnienia do wykonywania tych prac dla urzadzen SUT, wydane przez Transportowy Dozdr Techniczny.
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu posiadania aktualnych, stosownych
uprawnien, wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. 32 na etapie sktadania oferty. Oferty Wykonawcow,
ktdrzy nie posiadajg aktualnych, stosownych uprawnien wydanych przez TDT, wymienionych w pkt. .2,
zostang odrzucone bez ich dalszego rozpatrywania.

Zamawiajgcy posiada uzgodniong i zatwierdzong w Transportowym Dozorze Technicznym dokumentacje
techniczng i technologiczng, analogiczng do przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych,
na podstawie ktdrej wykonana zostata w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2.
Zamawiajgcy udostepni do wgladu na etapie sktadania oferty, posiadang dokumentacje techniczng i
technologiczng, dla przedmiotowego zakresu prac naprawczo-modernizacyjnych, na podstawie ktorej
wykonana zostata w latach 2017-2020, modernizacja wywrotnicy wagonowej WW-2

Zamawiajgcy udostepni przysztemu Wykonawcy jeden egzemplarz w wersji papierowej w/w dokumentacji
technicznej.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
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f) Przygotowanie pod wzgledem ruchowym wywrotnicy wagonowej WW-1 do wykonywania prac
modernizacyjnych dla kazdego etapu ich realizacji,

g) Zapewnienie bezptatnego dostepu do istniejgcych gniazd remontowych zasilania w energie
elektryczng,

h) Zapewnienie pdl odktadczych dla sprawnej realizacji prac demontazowo-montazowych,

i) Zamkniecia toru dojazdowego i wyjazdowego dla wywrotnicy WW-1 na czas wykonywania napraw i
modernizacji,

i) Umozliwienie bezptatnego korzystania z suwnicy o nosnosci 20 ton, zainstalowanej na wywrotnicy
WW-1, w przypadku posiadania wymaganych kwalifikacji oaz uprawnien przez pracownikéw
Wykonawcy lub zapewnienie jej obstugi przez stuzby dziatajgce w imieniu Zamawiajacego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie nowej kompletnej dokumentacji technicznej i

technologicznej dla catego zaplanowanego zakresu modernizacji, w oparciu o wykonang ocene stanu
technicznego wywrotnicy WW-1 oraz udostepniong przez Zamawiajgcego, dokumentacje techniczng dla
przeprowadzonej juz modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-2.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy uzgodnienie oraz uzyskanie wymaganego prawem zatwierdzenia

opracowanej dokumentacji przez TDT.
Wymagana dokumentacja techniczna i technologiczna modernizacji powinna zosta¢ wykonana w 3
egzemplarzach wersji papierowej (w tym dwa egzemplarze dla TDT) i w wers;ji elektronicznej w formacie

PDF.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) Skierowanie do wykonywania prac pracownikdbw o wymaganych kwalifikacjach zawodowych,
spetniajgcych wymagania okreslone w aktualnej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea
PotaniecS. A,,

b) Skierowanie do wykonywania prac pracownikdw o kwalifikacjach zawodowych, dodatkowo
spetniajgcych wymagania w zakresie wykonywania napraw i modernizacji urzadzen SUT podlegajacych
TDT,

c) Dostarczenie wymaganych aktualng instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Potaniec,
dokumentdw zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-5) jak i przed rozpoczeciem prac na
obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach.

d) Dostarczenie wymaganych instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Potaniec S. A.
przez podmioty zewnetrzne, dokumentéw przed rozpoczeciem prac na obiektach w Elektrowni (lista i
rodzaj wytwarzanych odpaddw, spis stosowanych substancji chemicznych i niebezpiecznych,
potwierdzenie zapoznania pracownikdw z aspektami Srodowiskowymi). Tylko ztom stalowy jest
kwalifikowany jako odpad Zamawiajgcego.

e) Dostarczenie dokumentdéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez Wykonawce
odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji.

f) Dazenie do skrdécenia czasu realizacji prac na obiekcie, m.in. poprzez organizowanie prac na zmiany
oraz w dni wolne od pracy i w dni $wigteczne.

Przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowej wymagane jest dokonanie przez Oferenta wizji lokalnej na
obiekcie. Oferty bez dokonanej i potwierdzonej wizji lokalnej zostang odrzucone bez ich rozpatrywania.

Dla wywrotnicy wagonowej WW-2 wyznaczone sg strefy zagrozenia wybuchowego ze wzgledu na pyt
weglowy, zawarte w aktualnym Dokumencie Zabezpieczenia przez Wybuchem z roku 2019, ktéry to
dokument zostanie udostepniony do wglgdu na etapie sktadania ofert.

Dla potrzeb wykonywania prac demontazowych i montazowych, wywrotnica wagonowa WW-1 wyposazona
jest w suwnice o udzwigu do 20 ton. Zamawiajgcy zapewnia jej obstuge (w przypadku braku wymaganych
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do jej obstugi kwalifikacji ze strony Wykonawcy) tylko na czas niezbedny dla bezpiecznego wykonywania

prac.

15. Wykonawca zapewnia na wtasny koszt wszystkie urzgdzenia, materiaty podstawowe i pomocnicze, zwigzane
z realizacjg prac modernizacyjnych, sprzet niezbedny dla bezpiecznej ich realizacji na wywrotnicy.

16. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji nalezy wykonaé przez jej oczyszczenie do minimum 2 stopnia
czystosci (np. piaskowanie), dwukrotne malowanie farbg podktadowa epoksydowg oraz dwukrotne
malowanie farbg nawierzchniowg poliuretanowg; catkowita grubos¢ warstw malarskich powinna wynosic¢
minimum 240 um; kolorystyka konstrukcji wg RAL do uzgodnienia z zachowaniem istniejgcej (RAL8012).

17. Opracowanie przez Wykonawce wymaganej odbiorami przez Inspektora TDT dokumentacji powykonawczej
wraz ze Swiadectwami, atestami materiatowymi, certyfikatami i deklaracjami dla materiatéw i urzadzen
elektrycznych pracujacych w strefach zagrozenia wybuchowego, nalezy realizowa¢ i uzgadniaé na biezgco
wg potrzeb.

18. W/w wymagana kompletna dokumentacja powykonawcza modernizacji powinna zosta¢ wykonana w 2
egzemplarzach wersji papierowej dla TDT oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF.

19. Oczekiwane przez Zamawiajgcego terminy wykonania ustug dla etapu 1 przebudowy i modernizacji:

19.1. Wykonanie przegladu aktualnego stanu technicznego wywrotnicy wagonowej WW-1 wraz z
opracowaniem raportu — w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

19.2. Opracowanie dokumentacji technicznej oraz technologicznej w zakresie dla obu planowanych
etapéw modernizacji wywrotnicy wagonowej WW-1 oraz przekazanie do uzgodnienia w TDT — w
terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia Umowy,

19.3. Kompletacja urzadzen, materiatdw oraz czesci zamiennych do wykonania ustug
modernizacyjnych dla etapu 1 — w terminie nie dtuiszym niz 3 miesigce od dnia uzgodnienia
dokumentacji technicznej przez TDT,

19.4. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, gotowos¢ przygotowania wszystkich urzadzen, materiatéw i czesci zamiennych,
niezbednych dla prawidtowego i petnego wykonania planowanego zakresu ustug modernizacyjnych dla
etapu 1, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju wywrotnicy wagonowej WW-
1,

19.5. Doktadny termin przystgpienia do wykonywania prac demontazowo-montazowych na obiekcie
zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie
przedstawiciela Zamawiajacego, najpdiniej na 10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po
uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci przystgpienia do ich wykonania.

19.6. Czas realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych na obiekcie dla tego etapu nie
powinien by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych liczac od dnia przekazania obiektu Wykonawcy,

19.7. Planowany wstepnie przez Zamawiajgcego termin postoju wywrotnicy wagonowej WW-1 dla
realizacji prac naprawczo-modernizacyjnych etapu 1 na obiekcie to wrzesien - listopad 2021,

19.8. W przypadku braku mozliwosci realizacji zakresu prac dla tego etapu, wynikajacej wytgcznie z
powoddéw, ktérych Zamawiajacy nie byt w stanie przewidzieé na etapie podpisywania Umowy, strony
w porozumieniu ustalg nowy termin zakonczenia prac, ktory nie powinien by¢ dtuzszy niz do 30 czerwca
2022 roku.

19.9. Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla wykonania badania doraznego eksploatacyjnego
oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakoriczenia prac i
uruchomienia wywrotnicy.

20. Oczekiwane przez Zamawiajgcego terminy wykonania ustug dla etapu 2 przebudowy i modernizacji:
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20.1. Kompletacja urzadzen, materiatdw oraz czesci zamiennych do wykonania ustug
modernizacyjnych dla etapu 2, wykonanie wstepnych prac montazowych —w terminie nie dtuzszym niz
6 miesiecy od dnia uzgodnienia dokumentacji technicznej przez TDT.

20.2. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, gotowos¢ przygotowania wszystkich urzadzen, materiatdéw i czesci zamiennych,
niezbednych dla prawidtowego i petnego wykonania planowanego zakresu ustug modernizacyjnych dla
etapu 2, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego kolejnego postoju wywrotnicy
wagonowej WW-1 w roku 2021 lub w roku 2022,

20.3. Doktadny termin przystgpienia do wykonywania prac demontazowo-montazowych na obiekcie
zostanie obustronnie uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie
przedstawiciela Zamawiajgcego, najpdzniej na 10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po
uprzednim otrzymaniu od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci przystgpienia do ich wykonania.

20.4. Czas realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych na obiekcie dla tego etapu nie
powinien by¢ dtuzszy niz 5 tygodni liczac od dnia przekazania obiektu Wykonawcy, w tym terminie
nalezy wykonac¢ réwniez uruchomienie wywrotnicy, sprawdzenie poprawnosci jej dziatania pod
obcigzeniem,

20.5. Planowany wstepnie przez Zamawiajgcego termin kolejnego postoju wywrotnicy wagonowej
WW-1 dla realizacji prac wg etapu 2 to listopad/grudzier 2021 lub kwiecierr/maj 2022,

20.6. W przypadku uzasadnionym istotnymi potrzebami ruchu urzadzen roztadowczych naweglania,
nalezy wzigé¢ pod uwage, ze prace wg zakresu okreslonego dla etapu 2, mogg by¢ przetozone na inny
termin w 2022 roku, z ostatecznym terminem realizacji wszystkich prac demontazowo-montazowych
do dnia 30 czerwca 2022,

20.7. Przygotowanie dokumentacji niezbednej dla wykonania badania doraznego eksploatacyjnego
oraz odbioru wywrotnicy przez Inspektora TDT - w terminie do 10 dni roboczych od zakoriczenia prac i
uruchomienia wywrotnicy.

20.8. Odbiér koncowy catego zadania inwestycyjnego powinien zostaé dokonany przez
Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni liczac od dnia przyjecia przez Zamawiajgcego od Wykonawcy
zgtoszenia o gotowosci do odbioru koricowego. Warunkiem przyjecia zgtoszenia do odbioru koricowego
jest pozytywny wynik badania doraznego eksploatacyjnego przez TDT.

20.9. Terminy okreslone w pkt 19 i 20 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie
Zamawiajgcego sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana
termindéw bedzie uzgodniona z Wykonawca.

20.10. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ pisemnie upowaznionemu w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, termin przygotowania wszystkich urzadzed oraz materiatéw niezbednych dla
prawidtowego i petnego wykonania planowanego zakresu prac modernizacyjnych dla kazdego etapu
prac oddzielnie, z wyprzedzeniem minimum 14 dni od dnia planowanego postoju.

20.11. Dokfadny termin przystagpienia do prac montazowych na obiekcie zostanie obustronnie
uzgodniony oraz przekazany Wykonawcy przez upowaznionego w umowie przedstawicielowi
Zamawiajgcego, najpozniej na 10 dni przed planowym rozpoczeciem prac, po uprzednim otrzymaniu
od Wykonawcy zgtoszenia o gotowosci przystgpienia do ich wykonania

20.12. Podczas planowych postojéw wywrotnicy wagonowej, beda realizowane inne prace remontowe
na tym urzadzeniu. Bedzie wiec wymagana biezgca wspotpraca pomiedzy Wykonawcami, zgodnie z Art.
208 KP.

20.13. Prace spawalnicze oraz malarskie nalezy prowadzi¢ wyfacznie w warunkach atmosferycznych
zgodnych z wymaganiami zawartymi w opracowanych przez Wykonawce kartach technologicznych,
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wymaganiami zawartymi w kartach charakterystyki zestawu malarskiego oraz zgodnie z opracowanym
planem kontroli i badan. Sprawdzenie i udokumentowanie wyzej wymienionych pomiaréw kontrolnych i
badan, nalezy do obowigzkéw Wykonawcy prac.

V. KARY UMOWNE

w N

Kary umowne zgodnie z OWZU.
Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
taczna wysokosé kar umownych ograniczona jest do wysokosci 100 % kwoty Wynagrodzenia umownego.

V. ORGANIZACJA ZAMOWIENIA

10.

11.

12.

Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP) dostepna na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ wymagane instrukcjg postepowania z odpadami wytworzonymi

w Enea Potaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne, dokumenty przed rozpoczeciem prac na obiektach
w Elektrowni (lista i rodzaj wytwarzanych odpaddw, spis stosowanych substancji chemicznych
i niebezpiecznych, potwierdzenie zapoznania pracownikéow z aspektami Srodowiskowymi) oraz jest
zobowigzany przestrzegac¢ zasad postepowania z nimi w trakcie realizacji prac.
Wytworzone w trakcie prac odpady poza ztomem stalowym, nalezg do Wykonawecy, ktérego zadaniem jest
dokonanie ich utylizacji zgodnie z obowigzujgcym prawem oraz przepisami wewnetrznymi Zamawiajgcego.
Odpadowy ztom stalowy nalezy przekazac¢ za potwierdzeniem do magazynu ztomu Zamawiajgcego.
Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukcji bezpiecznego
wykonania prac przez Wykonawce.
Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegdlnego zagrozenia, zawarte w |IOBP,
pozostate prace prowadzone sg na podstawie Instrukcji Organizacji Robét (IOR) opracowanej przez
Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajacym.
Dokumenty wymienione w pkt.4 i 5 nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do uzgodnienia na minimum 2
tygodnie przed planowanym terminem odstawienia wywrotnicy do wykonania prac modernizacyjnych.
Personel, ktéry bedzie wykonywat prace modernizacyjne nie musi posiadaé¢ swiadectwa kwalifikacyjnego
uprawniajgcego do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego. Zataczniki dostepne
sg ha stronie internetowej Enea Potaniec S.A. pod linkiem:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.
Wykonawca dostarczy do Zamawiajgcego w terminie do 2 tygodni przed planowanym rozpoczeciem prac
obiektowych szczegdtowy harmonogram realizacji prac okreslonych w umowie.
Wykonawca bedzie dostarczat cotygodniowe raporty (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okreslonym %
realizacji prac i zgodnosci realizacji w stosunku do opracowanego szczegétowego harmonogramu prac.
Raport ten bedzie uwzgledniat rowniez kwestie dotyczgce BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac,
obejmujace w szczegdlnosci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci,
wydanych zalecen oraz sumarycznej ilosci przepracowanych godzin. Po zakonczeniu realizacji ustugi,
Wykonawca w terminie do 2 tygodni dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.
Wykonawca zapewni:
12.1. Niezbedne wyposazenie, a takze $rodki transportu nie bedgce na wyposazeniu instalacji oraz w

dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet; pracownikéw

Z wymaganymi uprawnieniami;
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12.2. Materiaty Pomocnicze, Materiaty Podstawowe i Cze$ci Zamienne konieczne do wykonania Ustug,

13. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy na swoj koszt:

13.1. Miejsca podtaczenia energii elektrycznej dla urzadzen spawalniczych, elektronarzedzi oraz

kontenerdéw socjalnych i warsztatowych,
13.2. Miejsca poboru sprezonego powietrza i wody.

14. Wykonawca bedzie swiadczyt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi wymaganiami prawnymi dotyczacymi

przedmiotu i zakresu Ustugi.

VI. RAPORTY | ODBIORY
1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajagcemu w poniedziatki tygodniowe raporty z realizacji Umowy. Raporty
bedg sktadane w formie elektroniczne;.
2. Raporty bedg stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU. Wzory
raportow beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:
Wymagana Dokument Zrédfowy
L.p. Dokumentacja
X
0 WSTEPNA INFORMACJA (Z OFERTA).
Dane dotyczace granicy zakresu dostawy. Interfejs z innym uktadem i
3. zasilania (para; sprezone powietrze, woda, catkowite zuzycie energii
elektrycznej, ciezar, liczba wejsé/wyjsé¢ do DCS...)
4 System kontroli jako$ci i proponowany program I&T ze wskazaniem
’ punktéw zatrzymania i punktow zaswiadczenia.
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
Opracowanych przez Wykonawce Szczegotowych instrukcji X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
16. bsz ieczneyo wp konan?a rac ¢ g y ) Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
p g0 wy p 1/DB/B/20/2013
Opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét (IOR) doi X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
17. uzgodnienia z Zamawiajacym. Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013
. . X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
18. Wykaz urzgdzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac Enea Elektrownia Potaniec S.A nr
1/DB/B/20/2013
| kej k | h
19. Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikéw X osobg\f/ter;o?Zo’}:zzzl\j\/sarol\;’g: /zé/r;(; /l; 008
. . . . X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
20. W k d tek t h dl d p
niosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw osobowego i pojazdow nr |/DK/B/35/2008
21 Whniosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektow X Instrukcja przepustkowa dla ruchu
’ energetycznych osobowego i pojazdéw nr |/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz X Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w
22. ENEA Elektrownia Potaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod Enea Elektrownia Pofaniec S.A nr
podwykonawcoéw ( Zatgcznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do 10BP)) 1/DB/B/20/2013
Karta Informacyjna Bezpieczenstwa i Higieny Pracy dla Wykonawcow - X Instrukcja organlzaCJ.l bezple.cznej pracy w
23. Z2 (Zatgcznik do zgtoszenia Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do IOBP) Enea Elektrownia Pofaniec S.A nr
a g azaneg |/DB/B/20/2013
o Zakres prac X
’ ( uzgodniony i zatwierdzony )
25 Projekt techniczny - montazowy X
’ (uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac X
26. ( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP
wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia X Instrukcja postepowania z odpadami
27 w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajacy prognoze : wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr

rodzaju odpadow, iloSci oraz planowanych sposobach ich
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2)

I/TQ/P/41/2014
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Wykaz substancji niebezpiecznych stosowanych w trakcie realizacji

28.
wraz z aktualnymi kartami charakterystyki tych substancji.
Plan Kontroli i Badan
29. . . )
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
30 Uzgodniona z TDT Technologia naprawy, montazu
’ ( dla urzadzeh wymagajacych dozoru z UDT)
Al DWA TYGODNIE ROZPOCZECIEM PRAC
5 Szczegbtowy plan dotyczacy podwykonawcow, dostaw, prefabrykacii,
’ montazu, prob.
6. Wstepny plan kontroli, préb i procedur rozruchowych
Wstepny plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dotyczacy dziatan
realizowanych przez Wykonawce i podwykonawcéw w miejscu
7. . ) .
budowy /montazu/ (plan wykorzystany, jako wktad do opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla catego projektu.
s Wstepny schemat organizacyjny na placu budowy /montazu/ dotyczacy
’ wykonawcy i podwykonawcow
A2 DWA TYGODNIE PRZED ROZPOCZECIEM PRAC SPAWALNICZYCH NA OBIEKCIE
Listy podwykonawcéw i wyszczegdlnienie zakresow dla
7. podwykonawcow
Karty technologiczne potgczen spawanych WPQR i WPA wykazujace
8. kwalifikacje technologii spawania
9 Procedury prefabrykacji na warsztacie
10 Atesty materiatowe, metale rodzime i dodatkowe
1 Kwalifikacje spawaczy zaangazowanych w prace
12 Szczegbtowy plan realizacji
A3
PRZED ROZPOCZECIEM PREFABRYKACJI
9 Procedury prefabrykacji na warsztacie
10 Lista pod-wykonawcow i specyfikacja zakreséw dostaw pod-
’ wykonawcow
11. Karty technologiczne potgczen spawanych WPQR i WPA
12. Procedury prefabrykacji na warsztacie
13. Atesty materiatowe, metale rodzime i dodatkowe
14. Kwalifikacje spawaczy zaangazowanych w prace
15. Szczegbtowy plan realizacji
16. Procedura badan/préb prowadzonych na warsztacie
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
10 Raport z inspekcji wizualnej
11 Uzgodniona z TDT Technologia naprawy ( dla urzadzen wymagajacych
’ dozoru z UDT)
12. Miesieczny raport bhp wraz z iloscig przepracowanych rbg
13 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
14, Foty pomiarowe
15 Dokumentacja fotograficzna ( stan zastany )
Uzgodnienia zmiany zakresu prac ( uzgodniony przez strony i
16. zatwierdzony )
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Zmiany harmonogramu realizacji prac ( uzgodniony przez strony i X
17. zatwierdzony )
Protokoty odbioréw czesciowych ( uzgodniony przez strony i X
18. zatwierdzony )
C PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu, X
18. z podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania
oraz numeru atestu/ow
19 Zestawienie materiatow dodatkowych do spawania z podaniem X
’ gatunku, Srednicy oraz numeru atestu/6w
20. Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu X
21. Lista WPS-6w zastosowanych w zadaniu X
22. Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji X
23. Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/ X
24. Protokoty z pomiardw luzéw itp. X
25. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac X
26. Poswiadczenia / Oswiadczenia X
27 Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z naniesionymi X
’ zmianami
X Instrukcja przeprowadzania oceny
28 Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagan dotyczacych minimalnych wymagan dotyczacych
’ bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr I[/MR/P/9/2012
29. Zgtoszenie gotowosci urzagdzen do odbioru X
Raport koncowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi / zalecenia X
30. dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w tym uktadow i
urzadzen wspétdziatajacych oraz dokumentacje zdjeciowg
Protokoty odbioréw wstepnych wraz z: kompletem dokumentow dla X
stanu po zakonczeniu montazu oraz KoAcowy plan kontroli, prob i
31. procedury rozruchu oraz sprawozdan. Kompletny i dla stanu po
zakonczeniu montazu ze wszystkimi certyfikatami, deklaracjami i
sprawozdaniami;
Protokoty odbioréw koAcowy ( uzgodniony przez strony i zatwierdzony ) X
32 oraz sprawozdanie z wykonanych poprawek, napraw po zakonczeniu
’ montazu
33. Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X
. . - . X Instrukcja postepowania z odpadami
Wykaz odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji prac wraz z kartami . . .
34. rzekazania odpadu wytworzonymi w Elektrowni Potaniec nr
P pacu. |/TQ/P/41/2014
Cc1 KONIEC PREFABRYKACJI, PRZED WYSYEKA
3. Plan koncowej kontroli i prob na warsztacie oraz sprawozdan; X
4. Lokalizacja kazdego spawacza w ukfadzie spawania. X
c2 KONIEC MONTAZU
3 Koncowy plan kontroli, préb i procedury rozruchu oraz sprawozdan. X
’ Kompletny i dla stanu montazu jak przed rozruchem.
Wszystkie certyfikaty Deklaracje zgodnosci (materiatowe, zgodnosci z X
4 przepisami Unii Europejskiej CE, kalibracji ...) facznie z certyfikatami
’ zgodnosci z polskimi przepisami dla urzadzen ciSnieniowych, ktére
wydaje uprawniona organizacja kontroli jakosci.
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VIl. REGULACJE PRAWNE, PRZEPISY, NORMY

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych facznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepisdw przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
Wykonawca ponosi koszty dokumentdow, ktdre nalezy zapewni¢ dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (tgcznie z przepisami BHP).

Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzegac regulacji prawnych, przepisdw i norm, ktére wynikajg

z ostatnich wydan dziennikéw ustaw i dziennikéw urzedowych.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty/swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego

prawa obowigzujgcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdlnosci z:

4.1. Ustawgq Kodeks pracy

4.2. Ustawg Prawo energetyczne

4.3. Ustawa Prawo budowlane

4.4. Ustawa o dozorze technicznym

4.5. Ustawa Prawo ochrony srodowiska

4.6. Ustawg o ochronie przeciwpozarowe;j

4.7. Ustawa o odpadach

4.8. Ustawag o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku

4.9. Ustawag z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000),

4.10. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o
ochronie danych) oraz przepiséw wykonawczych wydanych na ich podstawie.

PRZEPISY WLASCIWE dla Enea Potaniec S.A.

5.1. Zastosowanie majg procedury i instrukcje obowigzujgce w Enea Potaniec. Na stronie internetowej Enea
Potaniec:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/
zamowienia/dokumenty w zaktadce: Dokumenty dla Wykonawcéw i Dostawcdow, zamieszczone sg
wymagania obowigzujgce na terenie Enea Potaniec, z ktdorymi potencjalny Wykonawca jest
zobowigzany zapoznac sie i do nich dostosowaé. Obejmujg one, co nastepuje:

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DB/B/20/2013 wraz

z dokumentami zwigzanymi . — Zatacznik nr 9 do Czesci Il SIWZ.

Nr 1 Zasady odtgczania i zabezpieczenia zrodet niebezpiecznych energii z wykorzystaniem systemu Lock Out/

Tag Out (LOTO);

Nr 2 Wykaz prac stwarzajgcych mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia

ludzkiego, prac szczegdlnie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urzadzeniach energetycznych, prac dla

ktérych wymagane jest opracowanie instrukcji organizacji robdt, prac dla ktédrych wymagane jest
opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, prac ktére moga by¢ wykonywane na podstawie
rejestru prac oraz prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

Nr 3 Wzér Karty zagrozen i doboru srodkéw ochronnych przed zagrozeniami;

Nr 4 Podstawowe wymagania dla Wykonawcdw realizujgcych prace na rzecz Elektrowni oraz obowigzki

pracownikéw Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;

Nr 5 Podstawowe zasady obowigzujace podczas wykonywania prac przy urzadzeniach energetycznych;

Nr 6 Podstawowe zasady obowigzujgce przy wykonywaniu wybranych prac szczegélnie niebezpiecznych lub

niebezpiecznych;

Nr 14 Wzér Karty informacyjnej o zagrozeniach / instruktazu przed rozpoczeciem prac;

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie chronionym

Elektrowni.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego .

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady postepowania

powypadkowego.

Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz z

dokumentami zwigzanymi
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18.

19.
20.
21.

Nr 1 Wzdér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea Elektrownia
Potfaniec Spdétka Akcyjna oraz rejestru zezwolen na wykonywanie tych prac;

Nr 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Pofaniec

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu

VIII. OKRES | WARUNKI GWARANCII

1. Okres gwarancji oraz rekojmi wynosi 36 miesiecy liczgc od dnia odbioru koricowego zadania.
IX. ZALOZENIA, WYMAGANIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ZAPLANOWANYCH PRAC
1. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A., Wykonawce obowigzujg przepisy
wewnetrzne Zamawiajgcego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy (IOBP), instrukcja ochrony
przeciwpozarowej, przepisy w zakresie ochrony srodowiska naturalnego, a w tym instrukcja postepowania
z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Potaniec S.A. przez podmioty zewnetrzne, z ktérymi to
dokumentami Wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie jeszcze przed ztozeniem oferty.
2. Dokumenty zamieszczone sg na stronie internetowe;j:
3. https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow
4. Zgodnie z zapisami dokumentu zwigzanego nr 2 do I/NB/B/20/2013 z IOBP, osoby skierowane przez
Wykonawcéw do realizacji prac, przed jej rozpoczeciem zobowigzane sg do odbycia szkolenia wstepnego.
5. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
5.1. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach
zawodowych.
5.2. Dostarczenie wymaganych instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni Potaniec,
dokumentéw zaréwno na etapie skfadania oferty jak i przed rozpoczeciem prac na obiektach
w Elektrowni w wymaganych terminach.
5.3. Wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.
5.4. Opracowanie szczegétowych Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Roboét (IBWR) przez Wykonawce.
6. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie zakresu robdt zgodnie z najlepszymi
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa, oraz wymaganiami norm.
X.  DOKUMENTY WEASCIWE DLA ENEA ELEKTROWNIA POLANIEC S.A.
1. Ogdlne Warunki Zakupu Towaréw
2. 0Ogodlne Warunki Zakupu Ustug
3. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej
4. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy
5. Instrukcja Postepowania w Razie Wypadkow i Nagtych Zachorowan
6. Instrukcja Postepowania z Odpadami
7. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego
8. Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow
9. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu
10. Zatgcznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 4
11. Adres dostarczania dokumentéw zobowigzaniowych dostepny na stronie internetowej ENEA ELEKTROWNIA

POLANIECS.A.:
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow.
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Xl.

ZALACZNIKI

Zatgcznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni
Zatgcznik nr 2 do SIWZ — WW1- Gtéwne parametry techniczne
Zatacznik nr 3 do SIWZ — WW1 — Widok ogdlny wywrotnicy wagonowej
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Zatacznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni

Mapa terenu Elektrowni

!
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Zatacznik nr 2 do SIWZ — WW1- Gtdwne parametry techniczne
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Zatacznik nr 3 do SIWZ — WW1 — Widok ogdlny wywrotnicy wagonowe;j
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr ZZ/C/4100/....../2021/ ....cuucecreeveeecvecccS e e/ MM

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
UStuUG

ENEA POLANIEC S.A.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.
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Zatacznik nr 3 do Umowy nr ZZ/C/4100/....../2021/ .....ccocvevvverernnee. ) T /MM

Wzér Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy

Pieczed firmowa banku/ TU [e]

Miejscowosé, rok-mm-dd

GWARANCJA NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY [e]

Beneficjent:
Enea Potaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

Gwarancja NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [2]

Zostali$my poinformowani, ze pomiedzy Paristwem, a [®], z siedzibg w [e], ul. [e], [e] (dalej: ,Wykonawca”), w dniu
[@] r. zostata podpisana umowa nr [e] dotyczgca [e] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt
(stownie: [@] ztotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie z Umowg, Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Panstwu zabezpieczenie [®] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowe;.

W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsiebiorcdw w Sadzie
Rejonowym [e] w [e], Wydziat [®] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS [e@], o kapitale
zaktadowym w kwocie [®] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [®] zt, NIP: [@], Regon: [e] (dalej: ,Bank”),
dziatajac na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwofalnie i bezwarunkowo zapfacié kazdg kwote
do wysokosci:

[@] zt
(stownie: [@] ztotych [e] /100)

na Panstwa pierwsze pisemne zgdanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli
w Panistwa imieniu, zawierajgce oswiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidtowo wypetnit swoje
zobowigzania wynikajgce z Umowy.

Panstwa pisemne zgdanie zaptaty powinno zostaé przestane do Banku/Gwaranta na adres: [®], za posrednictwem
banku prowadzacego Paristwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztozone na zadaniu wyptaty
nalezg do oséb uprawnionych do sktadania oswiadczen woli w Panstwa imieniu.
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Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszej gwarancji sg wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potracen,
podatkdw, optat, odsetek i innych obcigzen.

Gwarancja obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrdci Bankowi/Gwarantowi gwarancje w nastepujgcych
terminach:
1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;

2) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na Panstwa rzecz, na faczng
kwote gwarancji;

3) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzarh wynikajgcych z niniejszej gwarancji
przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.

(dalej: ,Termin Waznosci Gwarancji”).

W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota naszego zobowigzania z tytutu niniejszej
gwarancji, zostanie automatycznie zmniejszona o wartos¢ dokonanej wyptaty.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Panstwa zgdanie wyptaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci
Gwarancji, nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Panstwa pisemnego oswiadczenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do sktadania os$wiadczern woli w Panstwa imieniu, zwalniajgcego Bank/ Gwaranta ze
wszystkich zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji;

3) gdy Swiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu niniejszej gwarancji, osiggng kwote gwarancji;

4) zwrdcenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci
Gwarancji.

Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrécona do Banku/ Gwarantowi:
1) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;

2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na Panstwa rzecz, na
taczna kwote gwarancji;

3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej
gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej gwarancji jest mozliwe tylko za zgoda Banku.
Gwarancja zostata sporzgdzona wedtug przepiséw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej gwarancji stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory
wynikajace z gwarancji bedzie rozstrzygany przez [e]

[pieczet firmowa oraz podpisy 0séb upowaznionych

do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Banku/ Gwarantal]
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr NZ/C/....../ eeeveverrreerrrerrennans 2020/ ....ccoveveeeerenennnne /MB

Wzér Formularza Gwarancji Usuniecia Wad

Pieczed firmowa banku/ TU [e]

Miejscowosé, rok-mm-dd

GWARANCIJA USUNIECIA WAD [e]
Beneficjent:
Enea Potaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

Gwarancja Usuniecia Wad do UMOWY nr [2]

Zostalismy poinformowani, ze pomiedzy Paristwem, a [®], z siedzibg w [e], ul. [e], [®] (dalej: ,, Wykonawca”), w dniu
[e] r. zostata podpisana umowa nr [e@] dotyczaca [e] (dalej: ,,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zt
(stownie: [@] ztotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie z Umowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé
Panstwu zabezpieczenie [®] w formie gwarancji ubezpieczeniowe;.

W zwigzku z powyzszym, [e@] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [®], wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie
Rejonowym [e] w [e], Wydziat [®] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS [e®], o kapitale
zaktadowym w kwocie [®] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [®] zt, NIP: [®], Regon: [e] (dalej: ,,Gwarant”),
dziatajgc na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo, bez wzgledu na
sprzeciw Wykonawcy, zaptaci¢ kazdg kwote do wysokosci:

[®] zt
(stownie: [@] ztotych [e] /100)

na Panstwa pierwsze pisemne zgdanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do sktadania oswiadczen woli
w Panstwa imieniu, zawierajgce kwote roszczenia wraz z oswiadczeniem, ze zagdana kwota jest nalezna z tytutu
gwarancji w zwigzku z tym, ze Wykonaweca nie wypetnit lub nieprawidtowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace
z Umowy.

Panstwa pisemne zgdanie zaptaty powinno zostac przestane do Gwaranta na adres: [®], za posrednictwem banku
prowadzgcego Panstwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztozone na zgdaniu wyptaty nalezg
do oséb uprawnionych do zaciggania zobowigzan majgtkowych w Panstwa imieniu.

Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszej gwarancji s3 wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potracen,
podatkdw, optat, odsetek i innych obcigzen.
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Gwarancja obowigzuje od dnia [e®]. Gwarancja wygasa w dniu [e], a jezeli data przypadataby w dniu, w ktérym
Gwarant nie prowadzi dziatalnosci operacyjnej, gwarancja wazina jest do pierwszego dnia roboczego,
nastepujgcego po tym dniu (dalej: ,Termin Waznosci Gwarancji”).

W przypadku dokonania wypfaty w ramach niniejszej gwarancji, kwota gwarancji, zostanie automatycznie
zmniejszona o warto$¢ dokonanej wypfaty.

Wypftata z tytutu niniejszej gwarancji nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Gwaranta zgdania
wyptaty spetniajgcego wymagania okreslone w gwarangji.

Niniejsza gwarancja wygasa automatycznie w przypadku:

5) gdyby Panstwa zgdanie wyptaty nie zostato przekazane Gwarantowi w Terminie Waznos$ci Gwarancji,
nawet jesli niniejszy dokument nie zostanie zwrdécony Gwarantowi;

6) otrzymania przez Gwaranta, Panistwa pisemnego o$wiadczenia, podpisanego przez osoby upowaznione
do zaciggania zobowigzan majgtkowych w Panstwa imieniu, zwalniajgcego Gwaranta ze wszystkich
zobowigzan przewidzianych w gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji;

7) gdy swiadczenia Gwaranta, z tytutu niniejszej gwarancji, osiggng kwote gwarancji;

8) zwrdcenia Gwarantowi oryginatu niniejszej gwarancji przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.
Niniejsza gwarancja powinna by¢ zwrédcona Gwarantowi:

4) po uptywie Terminu Waznosci Gwarancji;

5) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszej gwarancji, ptatnosci na Panstwa rzecz, na tagczna
kwote gwarancji;

6) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Panstwa ze zobowigzan wynikajgcych z niniejszej gwarancji
przed uptywem Terminu Waznosci Gwarancji.

Przeniesienie wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej gwarancji jest mozliwe tylko za zgodg Gwaranta.
Gwarancja zostata sporzgdzona wedtug przepiséw prawa polskiego.

Do wszelkich praw i obowigzkéw wynikajgcych z tej gwarancji stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory
wynikajace z gwarancji bedzie rozstrzygany przez Sad wtasciwy miejscowo dla Zamawiajacego

[piecze¢ firmowa oraz podpisy 0séb upowaznionych

do sktadania oswiadczen woli w imieniu Gwaranta]
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr ZZ/C/4100/....../2021/ .....ccocvevreererneee. ) T /MM

WYKAZ PODWYKONAWCOW

L.p. Nazwa podwykonawcy Zakres prac
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Zatacznik nr 6 do Umowy - nr ZZ/C/4100/....../2021/ ........cccovveereernnee. ) TR /MM

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
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Zatacznik nr 7 do Umowy - nr ZZ/C/4100/....../2021/ ......ccevcrereecrerennns R /MM

Klauzula informacyjna Administratora
dla Wykonawcy
zwigzana z realizacja Umowy

(dla petnomocnikdw, reprezentantéw, pracownikow i wspotpracownikéw Wykonawcy wskazanych do
kontaktow i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13§ 14 ust. 1i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Potaniec
Spoétka Akcyjna (w skrécie: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej:
Administrator).

Dane kontaktowe:

a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane bedg w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz pozniejszej
realizacji oraz rozliczenia ustugi badz umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych oraz
ustalenia, dochodzenia badz obrony roszczen.

Podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogdlnego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy,
wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez administratora.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pdzniejszej realizacji ustugi badz umowy.

Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw
prawa.

Administrator moze réwniez powierzy¢ przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktow dziatajgcym na jego rzecz, w szczegdlnosci podmiotom swiadczgcym Administratorowi ustugi IT,
ksiegowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zaktadu, operatorom pocztowym
a takze bankom w zakresie realizacji ptatnosci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,
Administrator wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony
prywatnosci i bezpieczenstwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu
Administratora.

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej
zobowigzan Wykonawcy (w tym z zakresu gwarancji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia
roszczen wynikajacych z Umowy. Po uptywie tego okresu dane osobowe bedg przetwarzane tylko przez
okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie
konieczne lub nie bedzie objete obowigzkiem wynikajagcym z przepiséw prawa, Zamawiajgcy podejmie
uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich ze swoich systemow i archiwdw, lub podejmie dziatania w celu
anonimizacji takich danych osobowych.

Dane udostepnione przez Panig/Pana nie beda podlegaty profilowaniu.
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20. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywac¢ danych osobowych do parnistwa trzeciego.

21. Przystuguje Panu/Pani prawo zgdania:

a.
b.

dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
ich sprostowania — w granicach art. 16 RODO,

ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

prawo whniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO —
w granicach art. 21 RODO,

22. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywacd sie poprzez wskazanie swoich zgdan/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

23. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych
w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy
o ochronie danych osobowych.
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Zatacznik nr 8 do umowy nr ZZ/C/4100/....../2021/....c.ccocverenrrcecrenns ) T /MM

Klauzula ,Informacje chronione”
dla Wykonawcy
zwigzana z realizacjg Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1.

1.2.

1.3

Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacje chroniong” nalezy rozumieé¢ kazda
informacje ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami
w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci, formy informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku
komputerowym, na pismie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli, szkicdw. Za Informacje chronione,
Strony uznajg w szczegdlnosci informacje zawierajagce dane osobowe, dotyczgce strategii
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesdw technologicznych, systemoéw
informatycznych ioprogramowania, specyfikacji technicznych surowcdédw i gotowych wyrobdéw, zasad
dystrybucji i zaopatrzenia, cen oraz klientéw, informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi
sg takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej
Umowy albo przy okazji tych zdarzen, ktdre stanowig tajemnice przedsiebiorstwa drugiej Strony
w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U.z2018r. poz. 419 ze zm.), chyba ze informacje te sg lub stang sie informacjami dostepnymi
publicznie na skutek zdarzen zgodnych z prawem,

1.1.2.  Informacje, o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sie rowniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyska¢ przez badanie,
testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systemoéw,
elementdow systemowych lub ich czesci, dostarczonych przez
Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce zewnetrznego.

. Strony zobowiazujj sie:

1.3.1. zachowad w tajemnicy informacje chronione do wtasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowad w tajemnicy tres$¢ zawartych miedzy stronami uméw, porozumien, podpisanych listéw
intencyjnych,

1.3.3. wykorzystac¢ informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
w zakresie niezbednym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do osdb, ktérym te informacje sg niezbedne
w celach okreslonych w ppkt. 1.3.3 i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na
zasadach niniejszego paragrafu,

1.3.5. zapewni¢, ze zadna z 0séb otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich zrédta, zaréwno
w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraznego upowaznienia na
pismie od Strony, ktérej informacja lub Zrodto informacji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowa¢, nie powiela¢ ani w zaden sposdb nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci
informacji poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

1.3.7. odpowiednio zabezpieczy¢, chroni¢ oraz trwale zniszczy¢ lub zwrdci¢ informacje chronione
natychmiast po zakonczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony,
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1.4.

1.5.

1.3.8. zapewnié¢ przestrzeganie postanowied niniejszej umowy przez swoich pracownikow,
podwykonawcdw i innych kontrahentéw, ktérym przekazanie informacji objetych niniejsza
Umowa jest niezbedne do realizacji umoéw zawartych pomiedzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrong informacji okreslonych w Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie zachowa¢ w poufnosci
wszelkie informacje, ktére uzyskat w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich
ujawnienie mogtoby w jakikolwiek sposdb naruszaé renome Zamawiajacego. PowyZsze zastrzezenie nie
dotyczy udostepnienia informacji zwigzanych z Umowq w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do
prawidfowego wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy
udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczenn Wykonawcy wynikajgcych
z Umowy.

Postanowienia pkt 9.4 nie bedg miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
Strony, ktdre:

1.5.1. opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowien
niniejszego paragrafu,

1.5.2. s3 ujawniane na Zzadanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw prawa
Strona zobowigzana do ujawnienia jest zobowigzana do podjecia przy ujawnianiu tych informacji
wszelkich krokéw majacych zapewni¢ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez
wiasciwe przepisy prawne zakresie. 7.6. Jednoczesnie Wykonawca wyraza zgode na podawanie
do publicznej wiadomosci informacji dotyczagcych Umowy w zwigzku z wypetnianiem przez
Zamawiajgcego lub podmioty z nim powigzane obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych w
szczegolnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzy¢ na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na
rynku) oraz uchylajgcego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknaé¢ wszelkich
watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie muszg by¢
wyraznie oznaczone jako poufne.
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(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziatajgc w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spétki Akcyjnej z siedzibg w Zawadzie (skrét firmy: Enea
Elektrownia Potaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod humerem
0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 866-00-
01-429, kapitat zaktadowy w wysokosci 713 500 000 zt w catosci wptacony, wyrazamy zgode — pod warunkiem

pisemnego przyjecia przez .........ceeeeene z siedzibg w ... ("Cedent") oraz .......cccceeueueeee z siedzibg w
...................... (,Cesjonariusz") zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 1-3 ponizej — na dokonanie przelewu przez
Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienieznych wobec Enea Elektrownia Potfaniec S.A.

(,Dtuznik wierzytelnosci”), zardwno istniejgcych, jak i przysztych, z tytutu:

Umowy nr (...)

na dostawe / wykonanie ustug {(...) (,Umowa”)

Zastrzezenia, ktérych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Pofaniec S.A. kar umownych dla
Cedenta wynikajgcych z Umowy, w szczegdlnosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w
uzgodnionych ilosciach i terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej
Umowag, Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelnosci o zaptate kar umownych z
przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnosciami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Dotyczy to réwniez przypadku, gdy wierzytelnos¢ przystugujgca wzgledem Cedenta stata sie wymagalna
pozniej niz wierzytelnos¢ bedgca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje rowniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania ptatnosci w
przypadkach, gdy przewiduje to Umowa, w szczegdlnos$ci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu
nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednoczesnie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich roszczen wyniktych lub
zwigzanych z potrgceniem powyzszych wierzytelnosci oraz wstrzymaniem ptatnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Potaniec S.A., dalszego przelewu
wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od Cedenta. Jezeli przyszty cesjonariusz w
formie pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 — 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia

Potfaniec S.A. nie odméwi zgody bez uzasadnionej przyczyny.
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3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Potaniec S.A. zamieszczona zostanie
informacja o przelewie wierzytelnosci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza
wiasciwy do dokonywania wptat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia
Potfaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci wobec Cesjonariusza za brak zaptaty, a zaptata na rachunek

bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Niniejszym potwierdzamy, iz przyjmujemy zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 — 3 niniejszego pisma.

w imieniu Cesjonariusza
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