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Zawada, dnia ZS‘O( ..... 2022

FZ/PZP/26/2021/8

MODYFIKACJA NR 2 TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMGWIENIA
SwWz

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

»Rozbudowa i przystosowanie wybranych uktadéw podawania paliwa od zasobnikéw przykotiowych
do kotla EP650 do podawania paliwa biomasowego”
nr FZ/PZP/26/2021

1. Zamawiajgcy dokonuje modyfikac)i SWZ w nastepujacy sposob:

SWZ 1
1.1. Zamawiajgcy dodaje w rozdziale Xl w SWZ | pkt 5 - 13 pkt 1 o nastepujacej tresci:

,9. Przy zloZzeniu oferty wspdlnej (np. konsorcjum, spéitka cywilna) wykonawcy ustanawiaja
Pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamdéwienia publicznego.
Petnomocnictwo lub petnomocnictwa winny byé dotaczone do oferty.

6. Petnomocnictwo musi wskazywaé petnomocnika (moze to byé zaréwno jeden z wykonawcow
wspblnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, jak i osoba trzecia). Kazdy z wykonawcéw
wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia musi udzieli¢ petnomocnictwa, w tym samym
zakresie. Wykonawcy wspélnie ubiegajacy sie¢ o udzielenie zamdwienia moga udzieli¢
petnomocnictwa na jednym dokumencie, wéwczas kazdy z nich musi ziozy¢ odpowiednie
oSwiadczenie.

7. Wykonawca skiadajgcy oferte wspéing, nie moze ziozyé w jednym postepowaniu o udzielenie
zamdwienia publicznego odrgbnej oferty wiasnej lub drugiej oferty wspéinie z innymi wykonawcami.
8. Wszelka korespondencja Zamawiajgcego z Wykonawcg bedzie odbywata sie za posrednictwem
Petnomocnika, ktérego dane nalezy wpisa¢ w Formularzu ,Oferta”.

9. Do oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu przyjmuje sie zsumowane zasoby
finansowe, ekonomiczne i techniczne wszystkich podmiotéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia publicznego.

10. W przypadku wyboru oferty Wykonawcdéw wystepujgcych wspblnie, przed zawarciem Umowy
Zamawiajacy moze zazgdaé umowy regulujgcej wspobtprace tych Wykonawcow.

11. Wykonawcy ubiegajacy sie wspdinie o udzielenie zaméwienia publicznego ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy -
dla Zamawiajgcego nie sg wigzace w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa
konsorcjum lub spétki cywilnej) pomiedzy wykonawcami. Zamawiajgcy moze Zadaé wykonania
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zamOwienia w catoSci od ktéregokolwiek z Wykonawcéw, od Kilku lub od wszystkich facznie,
niezaleznie od postanowierh umowy wewnetrznej (np. umowy konsorcjum lub spotki cywilnej) zawartej
przez wykonawcow.

12. Zamawiajgcy zastrzega solidarno$é wierzycieli w rozumieniu art. 367 i nast. KC w przypadku
regulowania swych zobowigzan z tytutu naleznoSci przystugujgcych Wykonawcom wspélinie
ubiegajacym sie o udzielenie zamdwienia tytutem wynagrodzenia za realizacje przedmiotu
zambwienia - dla Zamawiajagcego nie sg wigzgce w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spétki cywiinej) pomiedzy Wykonawcami.

13. Oferta sktadana w ramach dziatalno$ci gospodarczej prowadzonej w oparciu o umowe spotki
cywilnej stanowi oferte wspéina. Oferte takg podpisujg wszyscy wspélnicy spétki, badZ do oferty
nalezy dotgczyé odpowiednie petnomocnictwo(a) udzielone przez wszystkich wspélnikow dla jednego
ze wspobinikéw lub dia osoby trzeciej, upowazniajace osobe umocowang do dziatania w imieniu i na
rzecz wszystkich wspélnikow spotki w zakresie, o ktdorym mowa powyzej. Jezeli upowaznienie do
zlozenia oferty wspéinej wynika z umowy spétki cywilnej, to do oferty zamiast petnomocnictwa mozna
zatgczyé te umowe.”

1.2. Zamawiajgcy Zzmienia zapis w SWZ | w rozdziale XVI pkt 1 na nastepujacy:
-Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu skiadania ofert, przy czym pierwszym
dniem terminu zwigzania ofertg jest dzieni, w ktérym uptywa termin skiadania ofert, przez okres 120
dni, tj. do dnia 15.06.2022.”

1.3. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ | w rozdziale XVII pkt 1 na nastepujacy:
,Oferte nalezy ztozy6 poprzez Platforme do dnia 16.02.2022 r. do godziny 10:00.”

1.4. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ | w rozdziale XVIl pkt 3 na nastepujacy:
»Otwarcie ofert nastapi w dniu 16.02.2022 r. o godzinie 10:30.”

SWZ Il

1.5. Zamawiajgcy usuwa zapis w SWZ il pkt 23 zawarty w Definicjach technicznych o nastgpujacej
tresei:

23 |pat : .

1.6. Zamawiajgcy zmienia zapisy zawarte w pkt 3 w SWZ Il na nastepujace:

w3.1 Zakres zamoéwienia zawiera modernizacje dwunastu Ukladéw Podawania Paliwa, dwa
uktady (linia podawania paliwa zespdt nr 3 i 6) na jeden blok poprzez modernizacjg lub wymiane
dwéch miynéw na kazdym z szeSciu modernizowanych blokéw energetycznych (nr 2,3,4,5,6,7),
wraz z dostosowaniem pozostalych instalacji i urzadzeri Uktadu Podawania Paliwa ( w tym
zasobnik, podajnik, wentylator, pyloprzewody, rura zsypowa wraz z kompensatorem ,palniki
pylowe, kanaty doprowadzajgce powietrze do wentylatora miynowego) w zakresie zdefiniowanym
przez Wykonawce.

3.2 OkresSlony przez Wykonawce zakres robdt ma zagwarantowaé osiggnigcie
funkcjonalnosci ruchowej uktadu wraz z osiggnieciem celu wydajnosci rozdrabniania paliwa
biomasowego lub/i mielenia wegla kamiennego i transportu pylu rozdrobnionego paliwa do
palnikéw kotta z wydajnoscia 28 t/h biomasy (podstawowy ukiad pracy) i nie mniej niz 33t/h
wegla kamiennego (rezerwowy uktad pracy) dla kazdego Uktadu Podawania Paliwa (zespotu
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miynowego) osobno wraz ze spetnieniem pozostatych parametréw gwarantowanych okreslonych
w pkt. 11 przedmiotowe]j specyfikacji technicznej. Zakres ten nie moze pogarszaé obecnych
funkcjonalno$ci uktadéw poddanych modernizacji, poziomu zabezpieczeri przeciwwybuchowych,
Ppoz oraz regulacyjnosci.

33 W zakresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy jest réwniez zagwarantowanie plynnego
(rownomiernego) podawania paliwa biomasowego poczawszy od zasobnikéw przykottowych
(brak ,zawieszefi” w zasobnikach przykottowych oraz innych blokad w linii podawania paliwa) do
kotfa na poziomie zadanych wartosci iloSci paliwa.

34 W zakresie rob6t do wykonania zawiera sie roéwniez dokonanie wszelakich
niezbednych montazy i demontazy oraz pofgczeri z istniejacymi ukdadami technologicznymi,
przerdbek istniejgcych ukiadéw technologicznych i usuniecia wszelkich kolizji z konstrukcjami,
instalacjami i urzadzeniami Zamawiajacego (jezeli bedzie to niezbedne dla wykonania Robét
Wykonawcy i/lub wymagane w zwiazku z technologia prowadzonych robét), w tym wykonanie
wymaganych wzmocniefi na potrzeby nowych urzadzeri. Dokonanie wszelkich niezbednych
potaczeri, przerfbek nalezy zrealizowaé we wszystkich branzach (Budowlana, Mechaniczna,
Elektryczna, AKPIA) oraz systemie DCS, instalacjach przeciwpozarowych oraz ochrony przed
wybuchem a w szczegbinoSci:

341 wykonanie demontaZu i montazu urzadzer i instalacji

34.2 wykonanie zasilenia elektrycznego dostarczonych i zmodyfikowanych uktadéw i
urzadzen.

343 wykonanie sterowania i komunikacji z systemem nadrzednym DCS sterowania
blokiem w zakresie modernizowanych urzadzeri.

34.4 adaptacje algorytméw i systembéw zabezpieczeri oraz awaryjnego wylaczenia
urzgdzen

345 wykonanie uktadéw pomiarowych i sygnalizacyjnych

3.4.6 wykonanie ekspertyzy i ewentualnej naprawy fundamentéw pod modernizowane lub
wymieniane urzadzenia

3.4.7 optymalizacje, strojenie zmodernizowanych uktadéw pod katem dotrzymania
dynamiki regulacji mocy bloku

3.4.8 wykonanie ukladow zabezpieczenia przed wybuchem poprzez modernizacje
istniejacego systemu zabezpieczenia przeciwwybuchowego firmy FIKE.

3.4.9 wykonanie ukiadu gaszenia parowego mtynéw (obecna funkcjonalno$6)

3.4.10  ekspertyza i ewentualny remont fundamentéw i no$nosci stropéw pod urzadzenia
podlegajace modernizacji lub wymianie.

34.11 w zakresie zadania zapewnienie braku ewentualnych zawieszei (montaz
ewentualnych urzadzeri wspomagajacych obsypywanie paliwa), zablokowania paliwa w
zasobniku przykottowym w celu zagwarantowania pilynno$ci podawania paliwa do Uktadu
Podawania Paliwa do kotta.

3.4.12 Dynamika podawania paliwa ma zapewni¢ niepogorszony nabér mocy i regulacyjnosci
kotta, przyrost wydajnoéci Uktadu Podawania Paliwa w zakresie od 20 do 100% obcigzenia
ukladu z gradientem co najmniej 4%/min. przy zachowaniu wszystkich Parametréw
Gwarantowanych.

3.4.13 Wykonawca wykona sprawdzenie i optymalizacjg bilansu paliwo-powietrze dla
modernizowanego Uktadu Podawania Paliwa podczas pracy na pellecie biomasy, zrebkach
drewna, jak rowniez na weglu. Zmodernizowany ukitad nie moze wprowadzaé zakiécen w
procesie spalania w kotle i pogorszy¢ jego regulacyjnosci.

3.4.14 Wykonawca wykonana optymalizacje pracy Przedmiotu Zaméwienia, w celu
optymalizacji i dotrzymania parametréw pracy kotta. Dia uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci,
jesli wyniki pomiaréw parametréw pracy kotla wykaza, Ze parametry ulegly pogorszeniu z
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powodu wykonania Przedmiotu Zaméwienia, wowczas Wykonawca przygotuje i wdrozy plan
dziatari, majgcych na celu poprawe Przedmiotu Zaméwienia.
3.4.15. Dostawa czeSci zapasowych i szybkozuZzywajacych sie dla nowo dostarczonych
komponentéw wymaganych do wymian w okresie Gwarancji.”

1.7. Zamawiajgcy zmlenia zapis w SWZ Il w pkt 5.7. na nastepujacy:
»D.7. Zakres regulacji dysz palnikowych poddanych modyfikacji nie moze zaktécaé obecnego zakresu
regulacji dysz sgsiadujacych wzgledem dysz poddanych modyfikacji. Obecny zakres regulacji dysz to
+15°”

1.8. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 7.4. na nastepujacy:

»1erminy Realizacji Prac - kamienie milowe
Terminy realizacji Prac

i Zobowigzanie po |

Lp. Czynnosci - Kamienie milowe | Termin realizaciji | :tl:f?)ni:'l P

| h
4 1
| 1. | usuniety ‘
| ‘ Wykonanie projektu wstepnego, we 'Etap A: do 2 miesiecy od podpisania |
‘ wszystkich branzach, i uzgodnienie go | przez Strony Umowy

2. | zZamawiajgcym

g EtapBD: do 2 miesiccy od| Wykonawcy
uruchomienia realizacji |
‘ Etapéw |
| 4
: ' Wykonanie projektu technicznego ' jeden miesiac od daty zaopiniowania
3 | g Prel & ! . .a -y P | Wykonawcy
| z Zamawiajacym projektu wstepnego
| Zakoriczenie montazu ‘ Zgodnie z terminami zawartymi w | |
. Wykonawc
4 tabeli pkt.9.1 y y
' Przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw | . .
L. ] . Do 1 miesigca od zakoriczenia
5. | i préb odbiorowych, ruch prébny — Wykonawcy
zmodernizowanej instalacji | |
' Przekazanie dokumentagji ' ' i
| ‘ ) : | 14 dni od dnia zakoriczenia Prac Wykonawcy
powykonawczej, |
7. ‘usuniety
' Pomiary Gwarancyjne Pierwsze W  okresie do 1 miesigca od '
8.* | zgloszenia gotowosci Uktadu = Zamawiajgcego
i Podawania Paliwa przez Wykonawce
; Odbior koricowy "W okresie do 1 miesigca od '
9. | zgloszenia gotowosci Uktadu Wykonawcy

Podawania Paliwa przez Wykonawce
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Pomiary Gwarancyjne Drugie W okresie do 1 miesiaca przed
koncem okresu Gwarangcji

10. Zamawiajgcego

* Dla Kamienia Milowego nr 8 Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé przeprowadzenia Pomiaréw
Gwarancyjnych w zakresie Etapu A oddzielnie dia kazdego z Uktadéw Podawania Paliwa.

19. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 9.1.4. na nastepujacy:

»9.1.4. Gwarancja DyspozycyjnoSci nie mniejsza niz 98% - definicja i warunki:

Dyspozycyjnos¢ bedzie liczona wedtug nastepujacej formuty

T,
Dyspozycyjnoéé =1 — z% x 100%

gdzie:

Tiw - czas niedostgpnosci [h], oznacza sytuacje, w kiérej z winy Wykonawcy, nastapi Konieczno$é odstawienia
modernizowanego Ukiadu Podawania Paliwa .

Tr - ilosé godzin w danym roku kalendarzowym ( tj. 8760 oraz 8784 - w roku przestepnym).
Dyspozycyjno$é wyniesie:

D > 98 % - w okresie 20.000 godzin pracy dla kazdego zmodernizowanego Uktadu Podawania Paliwa lub w okresie 45

miesigcy od jego odbioru koficowego, w zaleznoéci co wystapi pierwsze.

Dyspozycyjnoéé liczona bedzie od odbioru koricowego (ij. przekazanie do eksploatacji) do momentu odbioru
pogwarancyjnego. Wykonawca gwarantuje, ze przez pierwsze 45 miesigcy od przekazania do eksplantacji dostepnosé
Ukdiadu Podawania Paliwa dla nowo dostarczonych, lub zmodernizowanych- urzadzen i instalacji nie bedzie mniejsza
niz 98 %. Urzadzenia obecnie zamontowane u Zamawiajacego, ktére zostang ponownie uzyte oraz urzadzenia

wyremontowane przez Zamawiajacego, nie podlegajg Gwarancji Dyspozycyjnosci.

1.10. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 9.2.1. na nastepujacy:
»9.2.1 Pomiary Gwarancyjne beda przeprowadzone na podstawie obowiazujgcych polskich norm i
aktoéw prawnych w zakresie parametréw wymienionych w pkt. 9.1.1 - 9.1.5.”

1.11. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 9.2.15. oraz pkt 9.2.16. na nastepujacy:
9.2.15 usuniety.
9.2.16 usuniety.

1.12. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 9.2.18.1. na nastepujacy:
9.2.18.1. usuniety.

1.13. Zamawiajgcy usuwa zapis w SWZ Il w pkt 13.2. oraz w pkt 13.3 o nastepujgcej tresci:
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1.15. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 1.1.3. (pkt 1.1.3. jest zawarty w pkt 13.6.1.) na
nastepujacy:
»1.1.3 Dostarczone elementy ukifadu mielgcego miyna powinny byé wykonane z materiatow
wysokogatunkowych dobranych do warunkéw pracy oraz parametréw urzadzenia”

1.16. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 13.11.10. na nastepujacy:
»13.11.10 Pozostate wymagania jakoSciowe
Wykonawca zapewni calo$¢é wykonawstwa, materiatow i sprzetu najlepszej jakosci.
Peine zabezpieczenie ma byé wykonane finalnie u dostawcy elementu/urzadzenia i w takim stanie
dostarczone na miejsce montazu.
W przypadku gdy, z powodu technologii wykonania badZ montazu nie ma mozliwosci petnego
zabezpieczenia, nalezy stosowaé Srodki ochrony czasowej.
Wykonawca uzyje materiatéw zabezpieczajacych tylko od jednego Dostawcy farb dla tego samego
rodzaju konstrukgji.
Po zakoriczeniu montazu nalezy wykonaé uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego:
-w miejscach uszkodzonych w czasie transportu i operacji montazowych,
- W miejscach celowo pozostawionych jako nie zabezpieczone,
- w miejscach spoin montazowych
Nieakceptowalne sa wady powltok w tym: przeciggniecia, zacieki, suche natryski, ciata obce,
przebarwienia.
Wykonawca na dwa tygodnie przed przystgpieniem do realizacji Prac przekaze ponizsze dokumenty:
O Program zapewnienia jako$ci
O Program PKIB dla prefabrykacji, montazu”

SWZ Il

1.17. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ lil w pkt 10. Komparycji na nastepujacy:

.Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

10. Wykonawca  potwierdza, iz zgodnie ze zobowigzaniem zawartym w SWZ, w toku
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego, dokonat sprawdzenia i weryfikacji wszelkiej
dokumentacji i materiatow otrzymanych od Zamawiajacego w trakcie postgpowania przetargowego,
szczegblnosci pod katem ich poprawnosci, kompletno$ci

i przydatno$ci do prawidtowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca o$wiadcza, iz
ww. dokumentacja i materialy s w opinii Wykonawcy poprawne, kompletne i w petni przydatne
prawidiowego wykonania i realizacji Przedmiotu Umowy.”

1.18. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ il w pkt 3.2. na nastepujacy:
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»3.2. Warunki realizacji Prac zostaly okre$lone w Zataczniku nr 1 do Umowy. Terminy realizacji Prac -
Harmonogram Prac - zostaly okre$lone ponizej:
_ Terminz realizacji Pra_c - Etapy A, B1, B2, C1,C2,D (zgodnie z pkt 9.4 w Zataczniku nr 1 do Umowy):

| Terminy realizacji Prac

Lp. Czynnosci - Kamienie milowe
Wykonanie projektu wstepnego, we
wszystkich branzach, i zaopiniowanie
1. | 80z Zamawiajacym

| Wykonanie projektu technicznego

Zakoriczenie montazu

4. | ipr6b odbiorowych, ruch probny
zmodernizowanej instalacji

5 ‘ Przekazanie dokumentacji
| 7 | powykonawczej,

| Pomiary Gwarancyjne Pierwsze
6.*

| Odbiér korcowy
7.

|
|
‘ : i Pomiary Gwarancyjne Drugie

| Przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw

Termin realizacji

Etap A: do 2 miesigcy od podpisania |
przez Strony Umowy

EtapBD: do 2 miesiecy od
uruchomienia realizacji
Etapbw

z Zamawiajgcym projektu wstepnego

| Zgodnie z terminami zawartymi w
tabeli pn. Planowane terminy
montazu zmodernizowanych uktadéw
podawania paliwa dla blokéw 2, 3, 4,
5, 6, 7w Zalgczniku nr 1 do Umowy

I o . .
Do 1 miesigca od zakoriczenia
montazu

‘ 14 dni od dnia zakoriczenia Prac

W okresie do 1 miesiaca od
zgloszenia gotowosci Uktadu
Podawania Paliwa przez Wykonawce

iw okresie do 1 miesigca od
zgloszenia gotowosci Uktadu
Podawania Paliwa przez Wykonawce

' W okresie do 1 miesigca przed
koficem okresu Gwarancji

Zobowigzanie po
stronie:

Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcy

Wykonawcy

Zamawiajacego

Wykonawcy

|
Zamawiajgcego |

2. * Dla Kamienia Milowego nr8 Zamawiaj'acy dopuszcza mozliwo$C przeprowadzenia Pomiaréw
Gwarancyjnych w zakresie Etapu A oddzielnie dla kazdego z Uktadéw Podawania Paliwa.

1.18. Zamawiajacy Zmienia zapis w SWZ Il w pkt 5.3.1 - pkt 5.3.6 na nastepujacy:
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5.3.1. Harmonogram platno$ci za realizacje Etapu A:

Zaliczka 14 dni od daty
otrzymania ostatniego
7 Dokumentaw 15% | e —
dotyczacych Zaliczki
Wykonanie projektu wstepnego, we | do 2 miesiecy od
wszystkich branzach, i uzgodnienie go | podpisania przez
z Zamawiajacym Strony Umowy 10% | e =
Wykonanie projektu technicznego jeden miesiac od daty
zaoplmfnvyama z 10% | secessesense z
Zamawiajgcym
projektu wstepnego
Zakonczenie montazu 275 . _dnl od 35% | 2
podpisania Umowy
Przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw i Do 1 miesiaca od
préb  odbiorowych, ruch prébny . a . 5% csessansassas z
. 7 » zakoficzenia montazu
zmodernizowanej instalacji
Przekazanie dokumentagiji
powykonawczej,
Pomiary Gwarancyjne Pierwsze
Odbiér koricowy W okresie do 1
miesigca od
zgloszenia gotowosci
Ukladu  Podawania 25% | seeeeesessen 2z
Paliwa przez
Wykonawce
Pomiary Gwarancyjne Drugie
Suma 100% | esesseesenses zi

5.3.2. Harmonogram piatno$ci za realizacje Etapu B1:
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Zaliczka 14 dni od daty
otrzymania ostatniego T 2 2t
z Dokumentéw
dotyczacych Zaliczki
Wykonanie projektu wstepnego, we [ do 2 miesiecy od
wszystkich branzach, i uzgodnienie go | podpisania przez
zZ Zamaw|ajacym Strony Umowy 10% | seeessesense z
Wykonanie projektu technicznego jeden miesigc od daty
ekl £ 10% "
Zamawiajgcym
projektu wstepnego
Zakonczenie montazu 609 ‘ 'dnl od 3% | 2
podpisania Umowy
Przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw i Do 1 miesiaca od
préb  odbiorowych, ruch prébny ! a . 5% | sesessessasas z
. T . zakoriczenia montazu
zmodernizowanej instalacji
Przekazanie dokumentacji
powykonawczej,
Pomiary Gwarancyjne Pierwsze
Odbiér koricowy W okresie do 1
miesigca od
zgloszenia gotowosci
Ukladu  Podawania 25% | e zi
Paliwa przez
Wykonawce
Pomiary Gwarancyjne Drugie
Suma 100% | seesesesssees z

5.3.3. Harmonogram ptatno$ci za realizacje Etapu B2:
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Zaliczka 14 dni od daty
otrzymania ostatniego
; Dokumentéw 15% | e z
dotyczacych Zaliczki
Wykonanie projektu wstgpnego, we [do 2 miesiecy od
wszystkich branzach, i uzgodnienie go podpisania przez
Z Zamaw|ajacym Strony Umowy 10% | e zl
Wykonanie projektu technicznego Jeden miesigc od daty
zaopiniowania z
Zamawiajacym 10% | e 2t
projektu wstepnego
Zakoriczenie montazu 640_ 'dm od 35% | 2
podpisania Umowy
Przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw i L
P . . Do 1 miesigca od
préb qdbnorowy_ch, rtich prébny zakoriczenia montasu 5% | s w2t
zmodernizowanej instalacji
Przekazanie dokumentagji
powykonawczej,
Pomiary Gwarancyjne Pierwsze
Odbiér koricowy W okresie do 1
miesigca od
zgloszenia gotowosci
Ukladu  Podawania 25% | seeeesees z
Paliwa przez
Wykonawce
Pomiary Gwarancyjne Drugie /
Suma 100% | eseeessseee zf

5.34.

Zaliczka

Harmonogram ptatnosci za realizacje Etapu C1:

14 dni od daty
otrzymania ostatniggo

15%
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Y4 Dokumentéw
dotyczacych Zaliczki

Wykonanie projektu wstepnego, we
wszystkich branzach, i uzgodnienie go

do 2 miesiecy od
podpisania przez

z Zamawiajacym Strony Umowy e — zt
Wykonanie projektu technicznego jeden miesigc od daty
Zaopiniowania z 10% N z
Zamawiajgcym
projektu wstepnego
Zakoriczenie montazu 852 . 'dm od 3% | 2
podpisania Umowy
Przeprowadzenie rozruchu, pomiaréw i .
. . . Do 1 miesigca od
préb o_dblorow_y_ch, rt{ch prébny zakoficzenia montasu 5% | sseesessee 2t
zmodernizowanej instalacji
Przekazanie dokumentagji
powykonawczej,
Pomiary Gwarancyjne Pierwsze / /’
Odbidr koficowy W okresie do 1
miesigca od
Zgloszenia gotowosci
Ukladu Podawania 25% | seeeeesesens 2zt
Paliwa przez
Wykonawce
Pomiary Gwarancyjne Drugie
Suma 100% | ... S z

5.3.5.

Harmonogram platnosci za realizacje Etapu C2:

do 2 miesiecy od

Zaliczka 14 dni od daty
otrzymania ostatniego 15% | 2
z Dokumentow
dotyczacych Zaliczki

Wykonanie projektu wstepnego, we 10% | seeeeeee zi
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wszystkich branzach, i uzgodnienie go
Z Zamawiajgcym

podpisania przez
Strony Umowy

Wykonanie projektu technicznego

jeden miesiac od daty

zaoplmgvyanla z BT N — z
Zamawiajacym
projektu wstepnego
Zakoriczenie montazu 945. _dnl od 38% | 2
podpisania Umowy
Przeprowadzenie rozruchu, pomiarow i .
préb  odbiorowych, ruch prébny go 1 ml_esmca Pd 5% | sesssesessen z
. . " zakoriczenia montazu
zmodernizowanej instalacji
Przekazanie dokumentagji
powykonawczej,
Pomiary Gwarancyjne Pierwsze /
Odbidr koricowy W okresie do 1
miesigca od
zgloszenia gotowosci
Ukladu  Podawania 25% | e z#
Paliwa przez
Wykonawce
Pomiary Gwarancyjne Drugie
Suma 100% | sseesessersens zi

5.3.6. Harmonogram platnosci za realizacje Etapu D:

Zaliczka

14 dni od daty
otrzymania ostatniego

Zz Zamawiajacym

Strony Umowy

0,
7 Dokumentow 15% | ceeesesseen z
dotyczgcych Zaliczki
Wykonanie projektu wstgpnego, we | do 2 miesiecy od
wszystkich branzach, i uzgodnienie go | podpisania przez 10% | seeesevessse zt
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Wykonanie projektu technicznego jeden miesiac od daty
zaopmlf)vyama z 10% | eeeesesenes z
Zamawiajacym
projektu wstepnego
Zakoliczenie montazu 1036_ _ dni od 3% | 2
podpisania Umowy
Przeprowadzenie rozruchu, pomiardw i Do 1 miesiaca od
préb  odbiorowych, ruch  probny osam 5% | e zt
. - .. zakoriczenia montazu
zmodernizowanej instalacji
Przekazanie dokumentacji
powykonawczej,
Pomiary Gwarancyjne Pierwsze
Odbiér koricowy W okresie do 1
miesigca od
zgtoszenia gotowosSci o
Uktadu  Podawania 25% | eeeeseesener z
Paliwa przez
Wykonawce
Pomiary Gwarancyjne Drugie
Suma 100% | cseeeseesen zl

Zakoriczenie wykonania danego Etapu i jego zgloszenie przez Wykonawce Etapu do odbioru musi odbyé
sie w terminie okreslonym w kolumnie 3 powyZszych tabel.

Odbiér danego Etapu przez Zamawiajacego rozumiany jest jako podpisanie przez Zamawiajacego
protokotu odbioru danego Etapu.

W przypadku odbioru Kamienia Milowego w ramach danego Etapu, w ktérym stwierdzono wystepowanie
usterek nielimitujacych zdefiniowanych w Zatgczniku nr 1 do Umowy (dalej jako ,Usterka Nielimitujaca”),
Zamawiajgcy moze dokona¢ odbioru z uwagami dot. Usterek Nielimitujgcych. W tym przypadku kazda z
pozycji Usterek Nielimitujgcych zostanie wyceniona jako warto$¢ rzeczywista Prac i powiekszona o 50%
wartosci rzeczywistej Prac (dalej jako ,Wycena Usterek Nielimitujacych”). Termin usuniecia Usterek
Nielimitujgcych zostanie ustalony wspdlnie przez Petnomocnikéw Zamawiajacego i Wykonawcy. Platno$é
za realizacje Kamienia Milowego w ramach danego Etapu dotkniety wystgpieniem Usterek Nielimitujgacych
zostaje w cato$ci wstrzymana do czasu odbioru Kamienia Milowego w ramach danego Etapu bez Usterek
Nielimitujacych. W przypadku nie usunigcia Usterek Nielimitujgcych do uplywu ustalonego terminu,
zaptata za fakturg zostanie pomniejszona o kwotg Wyceny Usterek Nielimitujgcych. Zaptata za realizacje
Kamienia Milowego w ramach danego Etapu, w ktérym usunigto Usterki Nielimitujgce nastgpi w ciggu 7
dni po ich wykonaniu przez Wykonawce i odbiorze przez Zamawiajgcego. W przypadku nie usunigcia
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Usterek Nielimitujgcych w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, Zamawiajacy ma prawo do
wykonawstwa zastepczego na koszt i ryzyko Wykonawcy. Warto$é Usterek Nielimitujacych nie moze
przekroczy¢ 10% wartosci Kamienia Milowego w ramach danego Etapu.

1.19. Zamawiajgcy dodaje w SWZ Il pkt 5A. o nastepujacej tresci:
~SAWYKONAWCY WSPOLNIE REALIZUJACY UMOWE
5A.1. Strony postanawiajac, iz do Wykonawcéw wspblinie realizujgcych zaméwienie w rozumieniu art.
58 i nast. Ustawy (dalej ,Wykonawcy Wspdlnie Realizujgcy Umowe”) znajdujg zastosowanie
postanowienia pkt BA.
5A.2. Strony przewiduja solidarno$¢ wierzycieli w rozumieniu art. 367 i nast. KC w przypadku
regulowania zobowigzan Zamawiajgcego z tytutu naleznosci przystugujgcych Wykonawcom Wspédlnie
Realizujgcym Umowe tytutem Wynagrodzenia Catkowitego - dla Zamawiajacego nie sg wigzace w tym
Zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorcjum lub spéki cywilnej) pomiedzy
Wykonawcami.
5a.3. Wykonawcy Wspdlnie Realizujacy Umowe ponoszq solidarng odpowiedzialno§é za wykonanie
Umowy i wniesienie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy - dla Zamawiajgcego nie sg
wigzace w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne (np. umowa konsorgjum lub spdiki
cywilnej) pomiedzy Wykonawcami. Zamawiajacy moze zgdaé wykonania zaméwienia w catosci od
ktéregokolwiek z Wykonawcow, od kilku lub od wszystkich facznie, niezaleznie od postanowien
umowy obowigzujacej miedzy Wykonawcami Wspélnie Realizujagcymi Umowe (np. umowy konsorcjum
lub spotki cywilnej).
5A.4. Strony przewiduja, iz wszelkie o$wiadczenia, czynno$ci prawne zwiazane z realizacjg Umowy
bedzie skiadat/wykonywat Wykonawca................ » ktéry bedzle dziatat w imieniu i na rzecz wszystkich
Wykonawcéw Wspblnie Realizujgcych Umowe.”

1.20. Zamawiajacy zmienla zapis w SWZ Ill w pkt 6.3. zdanie ostatnie na nastepujacy:

W przypadku wykazania wptywu ww. zmiany na zmiane kosztéw realizacji Umowy, wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany calkowntego kosztu Wykonawcy, wynikajacej ze zmiany
wynagrodzeri oséb bezposrednio wykonujacych zaméwienie do wysokosci aktuainie obowigzujacego
minimainego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z uwzglednieniem wszystkich
obligatoryjnych obciazen publicznoprawnych.”

1.21. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 6.4. zdanie ostatnie na nastepujacy:
-W przypadku wykazania wplywu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartosé
zmiany catkowitego kosztu Wykonawcy, jaki bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé, przy
zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osdb bezposrednio wykonujacych
zaméwienie na rzecz Zamawiajgcego.”

1.22. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 6.9. na nastepujgcy:
»6.9. WskazZnik - Wyroby z metali jest publikowany na stronie internetowej Giéwnego Urzedu
Statystycznego pod linkiem:

Wskazmk Przec1etne wynagrodzenle Jest publlkowany na stronle internetowej Gtdwnego Urzedu
Statystycznego pod linkiem:
https://stat.gov.pl/sygnaine/komunikaty-i-obwieszczenia/ 18,2021 kategoria.html
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1.23.

1.24,

1.25.

1.26.

1.27.

W przypadku gdy wskazZniki okre$lone w pkt 6.8 Umowy przestang byé dostepne, zastosowanie
znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego.”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 6.11.4. na nastepujacy:

6.11.4.5trony nie okreslaja maksymalnego limitu Waloryzacji indeksowanej Wynagrodzenia
naleznego oddzielnie za dany Etap: B1,B2, C1, C2, D wzgledem jego wartosci okreslonej w Umowie w
dniu jej zawarcia.

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 6.14. na nastepujacy:
6.14. Zamawiajacy, po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 6.12. Umowy, wyznacza
date podpisania aneksu do Umowy.

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ lll w pkt 7.1. na nastepujacy:

»1.1. Niezaleznie od postanowieri pkt. 8 Umowy, Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi,

iz Prace doprowadza do osiagnigcia gwarantowanych parametréw eksploatacyjnych, zdefiniowanych
w pkt 9 Zatgcznika nr 1 do Umowy (,Parametry Gwarantowane”).”

Zamawiajacy usuwa pkt 7.2.1 w SWZ cz. lll o nastepujgcej tresci:

Zamawiajacy zmienla zapis w SWZ Il w pkt 8. na nastepujacy:

»8.1.  Wykonawca gwarantuje wykonanie prac zgodnie z wiasng dokumentacjg techniczna.

8.2.  Gwarancja Wykonawcy jest udzielona pod nizej wymienionymi warunkami:

8.2.1. usterka powstaia wytacznie z powodu uzycia wadliwych materiatéw

i wykonawstwa niezgodnego z dokumentacja.

8.2.2. informacja o wadzie zostanie przekazana Wykonawcy niezwiocznie, jednak nie péZniej niz w
ciggu 7 dni od daty jej ujawnienia.

8.2.3. Zamawiajacy nie wykonat zadnych préb naprawy bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonaway.
8.2.4. Zamawiajacy podjat dziatania zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sie wady.

8.3. Odpowiedzialno$é Wykonawcy jest ograniczona do naprawy wadliwej czeSci w dostarczonym
urzadzeniu. Jezeli naprawa nie jest mozliwa Wykonawca dostarczy nowa cze$é. Okres gwarancji - 45
miesigcy od daty odbioru koricowego danego Etapu.

8.4. Gwarancja na okres 45 miesiecy jest udzielona pod nastepujacymi warunkami:

8.4.1. specjalista Wykonawcy bedzie dokonywat przeglady urzadzeri w terminach zgodnych z DTR
urzadzen;

8.4.2. wymienione w okresie gwarancyjnym czesci muszg pochodzié od Wykonawcy.

8.5. Gwarancja nie obejmuje wad powstalych z niewtasciwego uzytkowania i obchodzenia sie z
Przedmiotem Umowy (np. przecigzenie) lub tez zaniedbari eksploatacyjnych ze strony
Zamawiajgcego - Uzytkownika.

8.6. Gwarancja nie obowigzuje odpowiednio w odniesieniu do catosci lub czesci Przedmiotu
Umowy w przypadku, gdy:

8.6.1. eksploatacja prowadzona jest niezgodnie z dostarczonymi przez Wykonawce instrukcjami
uruchomienia i obstugi okreslonymi w Instrukeji eksploatacji, o ktérych mowa w Zataczniku nr 1 do
Umowy, wzglednie innymi zaleceniami zgtoszonymi w formie pisemnej Zamawiajacemu przez
Wykonawce.

8.6.2. Zamawiajgcy zrezygnuje z nadzoru technicznego Wykonawcy nad montazem, przy
uruchomieniu i ruchu prébnym Przedmiotu Umowy.
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8.6.3. Zamawiajacy lub strony trzecie podejma sie¢ modyfikacji lub naprawy Przedmiotu Umowy bez
pisemnej zgody Wykonawcy.

8.6.4. Stwierdzone zostanie niezgodne z przyjgtymi zatozeniami oddzialywania na Przedmiot Umowy
agresywnego $rodowiska, nadmiernych temperatur, zastosowanie nieodpowiednich olejéw, smaréw
itp.

8.7. Okres rekojmi za wady dla kazdego Etapu wynosi 24 miesigce. Zamawiajacy moze
wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnieri wynikajgcych z gwarancji.”

1.28. Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 9.3. na nastepujacy:
»9.3. W przypadku, kiedy Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zostanie wniesione przez
Wykonawcg w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania Umowy powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:
9.3.1.Zabezpieczenie NaleZytego Wykonania Umowy powinno zawieraé zobowigzanie zaptaty na
rzecz Zamawiajgcego kazdej kwoty do limitu okreSlonego w pkt 9.1.1 lub pkt 9.1.2. Platno§é ma
by¢ nieodwolalna, bezwarunkowa, bez badania zasadnosci zadania i uiszczana bez wzgledu na
sprzeciw Wykonawcy. Ptatno§¢ ma by¢é wykonana na pierwsze pisemne zadanie zaptaty ztozone
przez Zamawiajacego, zawierajace o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidtowo
wypetnit swoje zobowigzania wynikajgce z Umowy.
9.3.2.Zabezpieczenie NaleZytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie zgodnie, z
ktérym zaplata zostanie dokonana w terminie nie przekraczajacym 14 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez wystawiajacego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy zadania zaptaty.
9.3.3.Zabezpieczenie NaleZytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie zgodnie, z
ktorym wszystkie wyplaty z tytutlu Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy s wolne od
Jakichkolwiek wzajemnych roszczeri, potraceri, podatkéw, optat, odsetek i innych obcigzen.
9.3.4.Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie zgodnie, z
ktérym przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
jest mozliwe tylko za zgoda wystawiajacego Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy.
9.3.5.Zabezpieczenie Naleiytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie, iz jest
sporzadzone wedtug przepiséw prawa polskiego.
9.3.6.Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie, iz do
wszelkich praw i obowiazkéw wynikajacych z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy stosuje
sig prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
9.3.7.Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy powinno zawieraé postanowienie zgodnie, z
ktorym spory wynikajace z Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy bedg rozstrzygane przez
sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
9.3.8.Dodatkowe postanowienia w dokumencie Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania Umowy
wymagaja uzgodnien Stron Umowy.”

1.29. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 11.1.1. na nastepujacy:
»11.1.1. Prace beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnionymi
harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego ustalonymi w
szczegblnosci na podstawie pkt 2 Umowy; pkt 3 Umowy, pkt 11 Umowy lub Zatacznika nr 1 do
Umowy, Zatgcznika nr 5 do Umowy.”

1.30. Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 11.1.2. lit. d), e), g), I}, 0) r) na nastepujacy:
»-(d)  organizowania, przygotowywania oraz prowadzenia Prac w sposéb zapobiegajacy: wypadkom,
chorobom zawodowym, pozarom, innym miejscowym zagroZeniom, oraz degradacji Srodowiska
(e) opracowanie szczegbtowych instrukcji bezpiecznego wykonania prac oraz uzgodnienie z
Zamawiajacym opracowanej i zatwierdzonej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robét,
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1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

&) wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami eksploatacii,
dokumentacjg techniczng, przepisami i normami bhp, ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
Srodowiska,

()] wygrodzenia, oznaczenia przekazanego protokolarnie Wykonawcy obszaru Prac, wyznaczanie
w przekazanym obszarze Prac stref pracy i granic tych stref oraz ich oznaczenie

(0) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wypadkach przy pracy

i innych okoliczno$ciach mogacych spowodowaé taki wypadek, zaistniatych w trakcie realizacji Prac
objetych zakresem Umowy na terenie Zamawiajgcego.

n zorganizowania, stosownie do zagrozeri zwigzanych z wykonywana praca, punktéw pierwszej
pomocy oraz zapewnienie 0s6b odpowiedzialnych za udzielenie | pomocy jak réwniez za
przeprowadzenie ewentualnej akcji ewakuacyjnej w tym ewakuacji os6b z wysokosci.”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 11.1.8. oraz pkt 11.1.9. na nastepujacy:

»-11.1.8. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego
do wykonania Przedmiotu Umowy.

11.1.9. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie Przedmiotu Umowy.”

Zamawiajacy zmienla zapis w SWZ il w pkt 11.1.12. na nastepujacy:

.11.1.12, Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wiasciwego sprzetu, narzedzi oraz
sprzetu ochronnego i zabezpieczajacego pracownikow przed wypadkami oraz dziataniem czynnikow
szkodliwych.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 11.1.14. na nastepujacy:

~-11.1.14, Przedmiot Umowy bedzie sprawny technicznie, dostarczone elementy, czeSci,
urzadzenia, materiaty beda fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcze$niej niz 12 miesiecy przed
przystapieniem do realizacji danego Etapu. Wykonawca o$wiadcza, Zze wszystkie elementy, czesci,
urzadzenia, materiaty wchodzgce w zakres Przedmiotu Umowy bedg dopuszczone do obrotu na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ lil w pkt 11.1.15. na nastepujacy:

»11.1.15. Wykonawca zobowigzany jest do nieprzerwanej realizacji Umowy na warunkach
okreslonych w Umowie oraz w Zataczniku nr 1 do Umowy - Cze$é Il SWZ, w tym réwniez w okresie
stanu zagroZenia epidemicznego albo stanu epidemii, o ktérym mowa w art. 15X ustawy z dnia
2marca 2020r.0 szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakazZnych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U.
22020 r. poz. 374 ze zm.) (dalej jako ,Ustawa antykryzysowa”). Ponadto Wykonawca gwarantuje, ze
w przypadku, gdy na podstawie przepiséw prawa powszechnie obowigzujacego lub akiéw organéw
administracji publicznej, w stosunku do Zamawiajacego zaistniejg podstawy do wdrozenia w
okreslonym przedziale czasowym rozwigzari okreslonych w art. 15X ust. 1 i ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 2
Ustawy antykryzysowej, to dla potrzeb realizacji Umowy Wykonawca réwniez niezwtocznie wdrozy w
stosunku do pracownikdw wskazanych do realizacji Umowy rozwigzania okreslone w art. 15X ust. 1 i
ust. 3 w zw. z ust. 2 pkt 2 Ustawy antykryzysowej. Zamawiajgcy jest zobowigzany poinformowaé
Wykonawce o koniecznosci realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w art. 15X ust. 1 i ust. 3w zw. z
ust. 2 pkt 2 Ustawy antykryzysowej.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 11.2.1. na nastepujacy:

»11.2.1. Zamawiajgcy w celu wykonania Przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do
Urzadzern w spostb umoZliwiajgcy terminowe (tj. zgodnie z Harmonogramem realizacji prac i
Harmonogramem postoju blokéw), i bezpieczne prowadzenie Prac, w tym zapewni: odpowiednie
miejsca dostaw, roztadunku, zatadunku, montazu, sktadowania oraz odpowiednie drogi dojazdowe
do tych miejsc.”
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1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 11.2.2. lit. a), b), g) na nastepujacy:

~(8)  zapewnienia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej Pracy
Zamawiajgcego,

(b) wskazania os6b upowaznionych do dokonywania uzgodnieri z Wykonawca w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

& W przypadku podjecia przez Wykonawce realizacji obowigzkéw o ktérych mowa w art. 15X
ust. 1i ust. 3w zw. z ust. 2 pkt 2 Ustawy antykryzysowe;j, Zamawiajacy umozliwi na koszt Wykonawcy
zakwaterowanie i wyzywienie pracownikom Wykonawcy wykonujacym prace w ramach realizacji
wskazanych wyzej obowigzkéw przez caty okres jej wykonywania. Ewentuaine koszty z tym zwigzane
zostang uregulowane przez Strony.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 11.3.1. lit. a), b), g) na nastepujacy:

»11.3.1. Z zastrzezeniem Ustawy, wszelkie informacje uzyskane przez Strony w Zwigzku z
udzielaniem lub wykonywaniem zaméwienia, w tym réwniez tre$¢ i warunki Umowy, majg charakter
poufny i moga by, zardwno w trakcie jak i po wykonaniu zaméwienia, udostepniane osobom trzecim
jedynie za zgodna wolg Stron,

Przy czym Zamawiajacy ma prawo ujawnié wszelkie informacje dotyczace warunkéw i Sposobu
udzielania lub wykonywania danego zaméwienia (Umowy) Grupie Kapitatowej Enea przez wzglad na
zakres istniejacego powiazania kapitalowego. Wykonawca ma prawo udostepniaé (pod warunkiem,
ze przekazywanie informagji bedzie zgodne z zapisami Umowy) wszelkie informacje dotyczace
warunkéw i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy swoim podwykonawcom, doradcom,
dostawcom lub innym pedmiotom w zwigzku podejmowaniem czynnosci majacych na celu wykonanie
Przedmiotu Umowy.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ lil w pkt 12.10. na nastepujgcy:
»12.10.W przypadku powierzenia czesci Prac zgodnie z postanowieniami pkt 12, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcéw, jak za swoje wtasne zachowanie.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ IIl w pkt 13.2. na nastepujacy:

»13.2. Poza przypadkami okreslonymi w art. 455 Ustawy, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$é
dokonania zmian w Umowie w stosunku do tredci oferty (dalej ,Oferta”) Wykonawcy ztoZzonej w
postgpowaniu, na warunkach, o ktérych mowa w pkt 13.”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 13.3.13 na nastepujacy:

»13.3.13. Jesli trakcie realizacji ktéregokolwiek Etapu wystapia nieprzewidziane w Zatgczniku nr
1 do Umowy okolicznosci powodujace koniecznosé Zmiany opisu Przedmiotu Umowy, w tym w
szczeg6lnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu Przedmiotu Umowy okaZg si¢ nieprawidtowe, co
spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu Przedmiotu Umowy w zakresie cech, funkcjonalnosci lub
innych wymagari Zamawiajgcego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takie zmian
rozwigzari technicznych, technologicznych lub materiatowych;”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 13.3.16 na nastepujacy:

»13.3.16. zmiany, jesli po stronie Zamawiajacego wystapia potrzeby modyfikacji zatozeri
projektowych dla uktadéw majgcych wplyw na Przedmiot Umowy, a nie bedacych w granicach dostaw
okreslonych w Zatgczniku nr 1 do Umowy;”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ IIl w pkt 13.4.8 na nastepujgcy:
»13.4.8. innych zmian w przypadku wystapienia sity wyzszej co uniemoiliwia wykonanie
Przedmiotu Umowy.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 15.2. na nastepujgcy:
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1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

1.50.

1.51.

»15.2. Kary umowne, ktére na podstawie postanowieri pkt 15, naliczane sg w stosunku do
wysokosci Wynagrodzenia Catkowitego lub odpowiednio Wynagrodzenia za dany Etap, ustalane sg na
podstawie jego wartosci okreslonej w pkt 5 Umowy, a od momentu zawarcia aneksu do Umowy,
ustalane sa na podstawie wysoko$ci Wynagrodzenia Catkowitego lub odpowiednio Wynagrodzenia za
dany Etap wynikajacego z zawartego aneksu. Zdanie poprzednie znajduje zastosowanie réwniez do
wyliczenia tacznej maksymalnej wysokosci kar umownych.”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 15.16. na nastepujacy:
»15.16.Zamawiajgcy uprawniony jest dochodzié odszkodowania przenoszacego wysoko$é
zastrzezonej kary umownej, z zastrzezeniem postanowienia pkt. 15.18. Umowy.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 15.18. na nastepujgcy:

»15.18.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania z tytutu
nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogbinych okreslonych w Kodeksie cywilnym oraz
zwrotu kosztow poniesionych z tytutu zastepczego wykonania Umowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ odszkodowawcza wytacznie za straty rzeczywiste, do wartosci 100%
Wynagrodzenia Catkowitego brutto. Wykonawca nie odpowiada w szczegbinoSci za utracone zyski,
szkody nastepcze i poSrednie.”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Ill w pkt 15.20.3. na nastepujgcy:

»15.20.3. odstapi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w trybie
natychmiastowym, bez wyznaczania dodatkowego terminu, o$wiadczenie o odstapieniu od Umowy
wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ lll w pkt 16.3.3. na nastepujacy:

»16.3.3. wykorzysta¢ informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez
Strony, w zakresie niezbednym do realizacji Przedmiotu Umowy."”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ lll w pkt 17.1. na nastepujgce:
»17.1. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujgcego
prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w
szczegblnosei z:
17.1.1. Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
17.1.2. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogéine rozporzadzenie o ochronie danych).”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ Il w pkt 17.3. na nastepujacy:

»17.3. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzaé zapisy Umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych wraz z zatagcznikami o zakres niezbedny do realizacji Przedmiotu Umowy (w przypadku
koniecznosci wprowadzenia zmian).”

Zamawiajgcy zmienia zapis w SWZ ill w pkt 18.1.9. na nastepujacy:

»18.1.9. dokonywanie wszelkich opracowari, w tym zmian, aktualizacji, uzupetniefi i
modyfikacji Przedmiotu Umowy oraz stworzenia opracowania Dokumentacji Wykonawcy (utworu
zaleznego), a takze dalsze rozporzadzanie nimi.”

Zamawiajacy zmienia zapis w SWZ lll w pkt 19.3. na nastepujgcy:

»19.3. W przypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawca uprawniony jest do wynagrodzenia
naleznego z tytutu nalezytego wykonania czesci Umowy (potwierdzonego obustronnie podpisanym
protokotem odbioru).”

str. 19



Enea

Enea Elektrownia Polaniec S.A. NIP 866-000-14-29
28-230 Polaniec, Zawada 26 REGON 830273037
www.enea.pl/pllenea-polaniec

1.52. Zamawiajgcy usuwa zapis w SWZ Ill pkt 19.7. lit. f) o nastepujgcej tresci:

Zatacznik nr 6 - Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy”

2. Zamawiajacy umieszcza ninlejszg modyfikacje tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia na
stronie: https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa

oraz na stronie: https://enea.ezamawiajacy.pl/serviet/HomeServlet

3. Zamawiajgcy dokonuje niniejszej modyfikacji na podstawie art. 137 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r
Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 2019 ze zm.).

Zataczniki:
1. Tekst jednolity SWZ cz. li
2. Tekst jednolity SWZ cz. Il

Kierownik Zamawiajacego:
. Fechnicznych .
ia P&z' S.A.

€
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Bogustal Rybacki
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