Zatacznik nr 2 do Ogtloszenia
Projekt Umowy nr ZZ/O/ /2023/4100/ / /

(zwana dalej "Umowa")

zawarta w Zawadzie w dniu roku, pomiedzy:

Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrot firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedziba:
Zawada 26, 28-230 Pofaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w
Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zakiadowy 713 500 000 zt
w catosci wptacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwang dalej ,,Zamawiajacym”, ktérg
reprezentuja:

Zamawiajacy oraz Wykonawca bedg dalej tgcznie zwani ,,Stronami”.

Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca o$wiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i

prawnie wigzgce dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek umowy lub zobowiazania, ktérych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wigzgcego Wykonawce.

. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze pozostaje podmiotem istniejgcym i dziatajgcym zgodnie z
prawem, a takze, iz w odniesieniu do Wykonawcy nie zostat ztozony wniosek o otwarcie
postepowania upadiosciowego lub naprawczego, a takie nie zostato wszczete wobec niego
postepowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze posiada wiedze
i doswiadczenie a takze uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada
srodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjecie w dobrej
wierze zobowigzan wynikajacych z Umowy.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i
prawnie wigzace dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia
jakiejkolwiek umowy lub zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajacy, jak rowniez nie stanowi
naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku
wigzgcego Zamawiajgcego. Nadto Zamawiajgcy oSwiadcza i zapewnia, iz posiada $rodki finansowe
konieczne do nalezytego wykonania Umowy.



4. 0Ogéine Warunki Zakupu Ustug wersji nr NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r. (dalej ,OWZU")
znajdujace sie na stronie internetowej Zamawiajacego
https://www.enea.pl/grupaenea/o grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow/owzu-wersja-nz-4-2018.pdf stanowig integralng cze$¢ Umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze zapoznat sie z OWZU i akceptuje ich brzmienie, z zastrzezeniem postanowien pkt 7
Umowy.. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami Umowy a OWZU pierwszenistwo maja zapisy
Umowy, za$ w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

5. Wykonawca oswiadcza i zapewnia, ze zapoznat sie Kodeksu Kontrahentéw Grupy ENEA akceptuje
jego brzmienie i bedzie przestrzegat jego postanowien. Kodeks Kontrahentéw Grupy ENEA
dostepny jest na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow.

6. Wykonawca oswiadcza, ze ze strony oséb wchodzacych w skiad zespotu wyznaczonego przez
Wykonawce do realizacji Ustug objetych Umowa nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw,
ktéry mdgtby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania Ustug , wplywaé na bezstronno$c,
niezaleznos$¢ lub rzetelno$¢ Wykonawcy lub jakosé Ustug. Wykonawca oswiadcza réwniez, ze
Wykonawca oraz osoby, ktérym ze strony Zamawiajgcego powierzono czynno$ci zwigzane ze
sporzadzeniem, zawarciem, realizacja Umowy nie pozostajag w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ktéry mogtby budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnoici a takze, ze
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie istniejg powigzania kapitalowe lub osobowe, w tym
powigzania pomiedzy Wykonawca a osobami ze strony Zamawiajgcego, ktore prowadzity lub beda
prowadzily dziatania dotyczqce zawarcia, zmiany lub rozwigzania Umowy, ktére prowadzg lub
moglyby prowadzi¢ do konfliktu intereséw.

7. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw
choéby potencjalnie wptywajgcego na prawdziwos$¢ lub kompletno$¢ oswiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej, Wykonawca o zaistnialym ryzyku powiadomi Zamawiajacego i
niezwlocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami
Zamawiajgcego oraz — o ile ma to zastosowanie — obowigzujacymi Wykonawce zasadami etyki
zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sie zachowaé nalezytg staranno$¢ w prowadzeniu swojej
dziatalnosci, tak aby unikng¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

8. Naruszenie powyzszego postanowienia Strony uznajg za razgce naruszenie Umowy skutkujgce
prawem Zamawiajgcego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym oswiadczeniem.

9. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka literg, ktére nie zostaly w niej zdefiniowane, maja
znaczenie przypisane im w OWZU.

W zwigzku z powyizszym Strony ustalily, co nastepuje:
§1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawe 3 sztuk klap szczelnych dia
instalacji 10S dla blokéw K5,6,7 wraz z ich wymiang oraz remontem kierownic kierunkowych
przed klapa 134A3 podczas remontéw blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea Elektrownia
Potaniec S.A. (dalej: ,Roboty” lub ,Ustugi”)



2. SzczegOtowy zakres Robdt zostat okreslony w Opisie Przedmiotu Zamodwienia stanowigcym
Zatgcznik nr 1 do Umowy (dalej ,,OPZ”)

3. Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne narzedzia, sprzet, srodki i inne wyposazenie, a takie
$rodki transportu nie bedace na wyposazeniu oraz w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do
wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym,
réwniez Pracownikow z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

4. W celu wykonania Robdt Wykonawca jest zobowigzany do:

1) Powotania Kierownika Budowy o wymaganych kwalifikacjach zawodowych
i uprawnieniach, w zakresie uprawnien konstrukcyjno-budowlanych.

2}  Uzyskania wszelkich zezwolen i pozwoled, Wykonawca dokona zgltoszenia
wykonywanych robot w PINB Staszow.

3) Opracowania niezbednej dokumentacji do formalnego rozpoczecia robét,

4) Opracowania Planu Kontroli i Badan (PKiB) i przekazania go do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni po podpisaniu Umowy.

5. W celu wykonania Robdt i Ustug Zamawiajacy jest zobowigzany ustanowi¢ Inspektora nadzoru o
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

6. Wykonawca bedzie $wiadczyt Roboty i Ustugi zgodnie z:

1) ustawag z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

3)  ustawaq z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony srodowiska,
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach,

5)  zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.

7. Wykonawca moze skorzystaé z ustug oséb trzecich (podwykonawcdéw) w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie. W
przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania czesci lub catosci przedmiotu umowy osobom
trzecim (podwykonawcom), za ich dziatania Wykonawca odpowiada jak za dziatania wiasne.

§2

TERMIN WYKONANIA

1. Strony ustalajg termin obowigzywania Umowy do dnia 31 grudnia 2024r.
2. Ramowe terminy realizacji Ustug dla kaidego bloku energetycznego sg okreslone w
harmonogramie remontéw.

Planowany termin postojow remontowych blokéw 5,6,7 w latach 2023/2024

Lp. | Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie | Zakonczenie
postoju bloku

1. Remont bloku nr 6 45 dni 16.06.2023 30.07.2023
2. Remont bloku nr 5 45 dni 22.05.2024 05.07.2024
3. Remont bloku nr 7 90 dni 01.11. 2024 29.01.2025

3. Terminy okreslone w ust. 2 mogg ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego
sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie
uzgodniona z przedstawicielem Wykonawcy wskazanym w §8 ust. 2 Umowy.
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4. Prace przygotowawcze do wymiany klap 134A3 na blokach 5,6,7 mogg rozpoczac sie co najmniej
z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed odstawieniem blokéw nr 5,6,7 do remontu pod
warunkiem kompletu dostawy klapy na montaz danego bloku na magazyn w Enea Elektrownia
Potaniec S.A. i dokonania niezbednych zgtoszen i uzgodnienia Instrukcji.

5. Termin wymiany klap na blokach nr 5,6,7 bedzie realizowany w terminie postoju remontowego
bloku nr 5,6,7. Czas trwania wymiany klap czopuchowych na blokach 5,6,7 i pospawanie od
strony instalacji 10S, w przypadku koniecznoéci odstawienia odsiarczania oraz pracy pozostatych
blokéw na kanat rozruchowy maksymalnie po 3 dni kalendarzowe dla wymiany klap na bloku
remontowanymb5,6,7 (praca z uzyciem zurawia, po uzyskaniu stosownych zezwolen na prace pod
liniami WN) . Pozostale prace zgodnie z postojem remontowym bloku. Terminy wykonywania
wszystkich prac (rusztowaniowo-izolacyjne, demontazowe, montazowe, elektryczne i AKPIiA nie
mogag przekroczy¢ terminédw remontowych bloku energetycznego nr 5,6,7.

6. Termin wymiany kierownic kierunkowych w kanatach spalin przed klapami 134A3 na blokach
5,6,7 bedzie realizowany w terminie postojow remontowych blokéw nr 5,6,7. Pozostate prace
zgodnie z postojem remontowym blokéw 5,6,7. Terminy wykonywania wszystkich prac
(rusztowaniowo - izolacyjne, demontaiowe, montazowe, elektryczne, AKPiA nie moga
przekroczyc¢ terminéw remontowych blokéw energetycznych 5,6,7.

7. Niezaleinie od przypadkéw wskazanych w OWZU, Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe
w catosci lub w czesci z zachowaniem 3-miesiecznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na
koniec miesigca kalendarzowego w nastepujacych przypadkach:

1) powtarzajacych sie uchybiert Wykonawcy w realizacji Robét lub Ustug (przynajmniej dwoéch);
2) zaprzestania badZ ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalnosci w zwigzku
z brakiem zatozonych wynikéw ekonomicznych lub wystapienia takich ograniczent na skutek
wprowadzenia dodatkowych obcigzen lub ograniczen w prowadzeniu dziatalnosci.

8. W przypadku czesciowego wypowiedzenia Umowy Strony zobowigzane s3 do ustalenia w ciggu
30 dni od daty wypowiedzenia, zasad rozliczenia w zwigzku z wypowiedzeniem. Wykonawcy
nalezne jest wynagrodzenie wylacznie za czynnosci wykonane do dnia rozwigzania umowy.

9. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ Umowe w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu
wypowiedzenia w nastepujacych przypadkach:

1) utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie
Ustug objetych Umowa;
2) catkowitego lub czesciowego zaprzestania $wiadczenia Ustug przez Wykonawece.

10. Wypowiedzenie Umowy wymaga zlozenia o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§3
MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG
Strony uzgadniaja, ze miejscem swiadczenia Ustug jest teren Enea Elektrownia Potfaniec S.A.
§4

ODBIORY

Odbiory poszczegdlnych zakresow Robét i Ustug dokonywane beda na zasadach okreélonych

w OWZU, a w zakresie nie uregulowanym w OWZU — zgodnie z “Instrukcjg przeprowadzania
odbioréw zadar inwestycyjnych” nr I/AM/P/17/2008 obowigzujgcq u Zamawiajacego, stanowigca
Zatacznik nr 10 do Umowy.



§5
PODWYKONAWCY

1. Wykaz zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw Wykonawcy z
wyszczegblnieniem powierzonego im do wykonania Zakresu Robét i Ustug zawarty zostat w
Zataczniku nr 5 do Umowy.

2. Podzlecenie Robdt i Ustug podmiotom innym, niz wskazane w Zatgczniku nr 5 do Umowy, moze
nastgpié jedynie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci.

3. Zadziatania i zaniechania wszystkich podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za dziatania i
zaniechania wiasne.

§6
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

1. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi wedtug wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w
odpowiednich pozycjach tabeli w ust. 2 oraz wynagrodzenia powykonawczego wedtug iloczynu
wykonanych jednostek miary albo ilosci roboczogodzin oraz stawek wynagrodzenia
jednostkowo-ryczattowego lub stawek roboczogodzin okre$lonych w tabeli w wust. 2 dla
odpowiednich pozycji zakresu robot.

2. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe oraz stawki wynagrodzenia jednostkowo-
ryczattowego i stawki roboczogodzin dla odpowiednich pozycji zakresu robét:

Operacje i skfadniki kosztowe : Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw

K5,6,7 wraz z ich wymiang oraz remontem kierownic kierunkowych przed klapg 134A3 w
remontach blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea Potaniec S.A.

Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla wynagrodzenie
blokéw K5,6,7 wraz z ich wymiang oraz remontem _ryczaitowo
™ kierownic - kierunkowych przed klapa 134A3 w |lm. |, . jednostkowe (azem
remontach blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea
Potaniec S.A..
Dostawa kompletnych 3 sztuk klap 134A3 dla blokéw Ryczaft
1. 5,6,7 wedtug zakresu technicznego opisanego przez szt 3
Zlecajgcego.
Wykonanie rusztowari zewnetrznych i wewnetrznych Ryczatt
do wymiany klap na blokach 5,6,7, modernizacja
instalacji powietrza uszczelniajgcego klapy
(rusztowania od +Om do +35m). ’
Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz,
2. demontaz, przebudowe na potrzeby wymiany kiap i | kol 3
$cian kanatu spalin, (rusztowania z zewnatrz i wewnatrz
kanatu spalin ilo$¢ i przebudowa rusztowan wedtug
technologii Wykonawcy prac), rusztowania dla catego
zakresu modernizacji instalacji powietrza
uszczelniajgcego.
.. .. N . .. . Wynagrodzenie
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji ryczattowo —
3 wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany klap i | m’ 400 jednostkowe
wymiany $cian kanatu spalin bloki 5,6,7 {izolacja o
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grubosci  150mm o gestosci 80kg/m?$ciany- blacha
trapezowa powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o
grubosdci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm), planowany

zakres prac do 400 m?

..zt/m?

Wynagrodzenie

Wykonanie pomiaréw grubosci $cian kanatéw spalin nyczatfowo —
4. bloki 5,6,7 (2pkt na m? ), planowany zakres prac do 150 | pkt. 150 Jednostiowe
pkt. L e zt/pkt
Wymiana $cian kanatu spalin przed i za klapg z blachy \r'yvzga{tg;:v‘fe_"ie
8mm ST3S wraz z uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy jednostkowe
. 8mm), planowany zakres prac do 120 m? dla blokéw m?2 120
5,6,7. Wynagrodzenie ryczattowo - jednostkowe za m?
uwzgledni koszt materiatéw stalowych wymiany | | | A/m?
poszycia $ciany sufitowej po stronie Wykonawcy.
Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin/instalacja \r’yvzz"aa:xvfe_"ie
powietrza uszczelniajacego, czyszczenie do stopnia jednostkowe
czystosci Sa2/1/2).
6. Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin/instalacja m? 300
powietrza uszczelniajacego (farba o podwyzszonej | | | 2t/m?
odpornosci temperaturowej 200°C, min. grubosé
powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 300 m?dla blokéw 5,6,7.
Wykonanie projektu demontazu i montazu wymiany
klap czopuchowych, wymiana klap czopuchowych na
bloku 5,6,7 w zakresie mechanicznym (praca z uzyciem
7. sprzetu  diwignicowego pod liniami WN, montaz | kol | 3 Ryczatt
demontaz podpdr, konstrukcja  transportowa,
instrukcja uzgodniona z PSE, po stronie Wykonawcy
prac).
Modernizacia i wykonanie instalacji powietrza
8. uszczelniajgcego klapy wedtug uzgodnier ze Zlecajacym kpl 3 Ryczat
bloki 5,6,7 (materiaty w dostawie z klapg, dokumentacja
powykonawcza po stronie Wykonawcy prac).
Demontaz izolacji powietrza uszczelniajacego |, W,Z,::agf:?,'\j”zsrlie
utylizacja, wykonanie nowej izolacji wraz z jednostkowe
oblachowaniem (izolacja o grubosci 80mm o gestosci
9. 80kg/m?, blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 | m? 30
0 grubosci 0,7 mm, uszynka do rury fi219), stronalewa | | | 2t/m?
i prawa, planowany zakres prac do 30 m? dla blokéw
5,6,7.
Zaprojektowanie i wykonanie niezbednych podestéw i
drabin do obstugi i konserwacji nowej klapy dla blokéw
10. 5,6,7 (dostep do napedéw, punktéw pomiarowych klap, | kpl. 3 Ryczatt

punktéow smarnych klap i kompensatoréw) z
uwzglednieniem  wszelkich  kolizii na  bloku,
6
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dokumentacja powykonawcza, materiaty dla catego
zakresu prac po stronie Wykonawcy).

11.

Zakres AKPiA dla klapy 134A3 bloki 5,6,7.

Podmiana napedu X-MATIK typ: XSMb1-55-201-10L/
0,55kW; M250/2,5 -4A na AUMA MATIC SAX.X/ 0,7Kw,
wraz z programatorem do napedow AUMA.

Rozkablowanie napedu klapy 134A3 i napedU
powietrza uszczelniajacego przed demontazem.

Podtgczenie nowego napedu wedtug dokumentacji
montazowo —- rozwinietej (wykonanie dokumentacji
wykonawczej), standard sygnatéw wej/wyjs¢ napedu i
systemu Ovation bez zmiany.

Demontaz uktadu pomiarowego cisnienia powietrza
uszczelniajgcego sprawdzenie i ustawienie presostatu,
jego ponowny montaz.

Zabudowa skrzynek sterowan serwisowych.

Wymagane dostosowanie tras kablowych i
okablowania do nowej lokalizacji napedu.

Wymagana korekta zabezpieczenia termicznego na
istniejgcym zabezpieczeniu w rozdzielni.

Wykonanie oznaczen i opiséw KKS na urzadzeniach,
skrzynkach i kablach na obiekcie.

Uruchomienie i sprawdzenie sterowania po wymianie
klapy na obiekcieiz systerhu Ovation.

Rozkablowanie napedu, zabezpieczenie okablowania
przed demontazem napedu.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
montazowo-rozwinietej klap.

Wykonanie pomiaréw po montazowych kabli
zasilajacych i sterowniczych, opracowanie protokotéw.

Demontaz napedu w zakresie mechanicznego
demontazu klapy.

kpl.

Ryczatt

12.

Demontaz i montaz lamp o$wietleniowych niezbednych
do wymiany klap i modernizacji podestéw do 12szt bloki
5,6,7.

Szt.

12

13.

Uruchomienie klapy i sprawdzenie poprawnosci
dziatania klap na blokach 5,6,7.

kpl.




Wymiana kierownic kierunkowych w kanatach spalin
strona lewa i prawa przed klapg 134A3 -realizacja w
2023/2024 roku w postoju remontowym bloku nr 5,6,7

14.

Wykonanie prefabrykacji kierownic 3 kpl. { kanat lewy i
prawy) na blokach 5,6,7 wedtug dokumentacji
Zlecajacego.

Materiat  prefabrykacji kierownic z
Wykonawcy, blacha HARDOX 450 o grubosci 5mm w
technologii walcowania i giecia krawedziowego. Okoto
3500 kg na jeden blok.

materiatu

kpl

Ryczatt

15.

Montaz, przebudowa, demontaz rusztowan
zewnetrznych i wewnetrznych do wymiany kierownic
na blokach 5,6,7,

kierunkowe na innej wysokosci na blokach 5,6,7 od

kierunkowych {kierownice
+25m do +35m od poziomu terenu).

Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz,
demontaz, przebudowe na potrzeby wymiany
kierownic kierunkowych na blokach 5,6,7 (rusztowania
z zewnatrz i wewnatrz kanatu spalin ilos¢ i przebudowa

rusztowan wedtug technologii Wykonawcy prac).

kpl

Ryczatt

16.

Demontaz 3 kpl. starych kierownic i montaz 3 kpl.
nowych kierownic ze stezeniem wykonanych kierownic
kierunkowych (kanat lewy i prawy) na blokach 5,6,7.
Materiat nowych stezen po stronie Wykonawcy. Rury fi
76,1*5 tgczace poszczegdlne kierownice, katowniki
80*80*5 montowane na konstrukcji wzmocnien od
czofa w kierunku przeptywu spalin. Materiat stezen na
jeden blok:

-kgtownik 80*80*5 gat. $235 120mb,

- rura fi 76,1 *5 gat. P235 120mb.

kpl

Ryczatt

17.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany kierownic
kierunkowych na blokach 5,6,7 (izolacja o grubosci
150mm o gestoéci 80kg/m?,$ciany- blacha powlekana
ptaska kopertowana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska na obrobki powlekana RAL 1002 o
grubosci 0,7 mm, konstrukcja pod izolacje w formie
pierscieni po obwodzie bednarka 30*3. Planowany
zakres prac izolacyjnych do 300 m?

300

Wynagrodzenie
ryczattowo —
jednostkowe

18.

Razem dostawa i wymiana klap 134A3 na blokach
5,6,7 wraz z wymiang kierownic kierunkowych w
latach 2023/2024r.

Zamawiajacy dostarczy:

Wvkonawca dostarczy:




Klapy na bloki 5,6,7 wedtug zakresu technicznego
opisanego przez Zlecajgcego. Rusztowania iizolacje dla
realizacji catego Zadania w zakresie mechanicznym,
elektrycznym i AKPiA). Sprzet diwignicowy (zurawie
zwyzki dla calego zakresu prac). Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonanych i montowanych
elementéw, materialy na podpory tymczasowe,
transportowe, projekt na doprojektowane podesty i
drabiny obstugowe oraz komunikacyjne  po stronie
Wykonawcy prac mechanicznych, materiaty na
wymiane $cian, uzebrowania §cian, zaprojektowane
podesty i drabiny, kierownice kierunkowe.

W zakresie Wykonawcy jest transport elementow
(napedy klap-demontaz nieniszczgcy, klapy i
kompensatory — demontaZz niszczacy) z miejsca
demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
transport nowych klap oraz wszystkich elementéw
sktadowych z magazynu Zamawiajacego na miejsce
montazu. W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu

stalowego na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec.

Utylizacja pozostatych odpaddw powstatych w trakcie
realizacji Zadania po stronie Wykonawcy. Wykonawca
dokona wszelkich niezbednych zgloszenn i uzyska
niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania
(uzgodniona instrukcja z PSE, zgtoszenie do Starostwa

Nadzoru Budowlanego w Staszowie itp.).

taczne wynagrodzenie umowne w okresie obowigzywania Umowy nie przekroczy kwoty w
wysokosci  zt (stownie: ztotych /100 ztotych) netto (dalej ,Wynagrodzenie”).
Wynagrodzenie ryczattowe i ryczattowo-jednostkowe obejmuje wszystkie koszty wykonania
Robét w szczegblnosci: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatow
Pomocniczych i Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak:
elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport
technologiczny: wézki widtowe, akumulatorowe, ciggniki z przyczepami, $rodki transportu
pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wiasno$¢ Zamawiajacego,
opracowania wymaganej dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw
majatkowych do dokumentacji na Zamawiajgcego.
Podstawa rozliczeri Ustug/Robét rozliczanych powykonawczo bedzie kosztorys powykonawczy
sporzadzony w oparciu o:
1) Stawki roboczogodzin oraz Zakladowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”)
Zamawiajacego.
2) Katalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,KNR”) — ustalone z Zamawiajacym przed
przystgpieniem do prac w przypadku braku odpowiednich norm w ZNP.
3) Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi wyzej,
sporzadzone przez Wykonawce przed przystagpieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone




przez Zamawiajgcego dla kazdego zakresu robét w ktérym obowigzuje rozliczenie
powykonawcze wg rbg.

4) lloczyn jednostek miary wykonanych robdét oraz Stawki Wynagrodzenia Ryczattowo-

10.

11.

12.

13.

14,

jednostkowego okreslone w tabeli dla kazdego zakresu robot.
Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen obejmujg wszystkie koszty wykonania Robét
okreslonych w ust. 2, poza wymienionymi w ust. 7, w tym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z
narzutami, koszty Materiatdw Pomocniczych, prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia,
urzgdzenia spawalnicze, wciggarki niestacjonarne, transport technologiczny (wézki widiowe,
akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzetu
stanowigcego wiasnoé¢ Zamawiajgcego, wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu Ustug
oraz koszty ogdlne i zysk.
Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen nie obejmujg kosztéw Materiatéw
Podstawowych i Czesci Zamiennych oraz kosztéw ich zakupu i magazynowania, kosztow pracy
sprzetu okreslonych w zakresie robét ktéry zapewnia Zamawiajacy, kosztéw energii elektrycznej,
sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzeri diwignicowych okreslonych w
normatywach i dostepnych przy urzgdzeniach.
Poza zaptatg Wynagrodzenia, okreslonego niniejszg Umowa, Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do zwrotu Wykonawcy jakichkolwiek kosztow ani zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia
dodatkowego ani uzupetniajacego. koszty ogdline i zysk, z materiatami okre$lonymi w zakresie
robét jako dostawa Wykonawcy.
Oferowane wynagrodzenie jest obowigzujace w calym okresie wainosci oferty i w trakcie
realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej
wyszczegoinione dokumenty i dokumentacje w ilosci uzgodnione] z Zamawiajgcym:

1)  Protokdt zakoniczenia demontazu/ zakonczenia montazu;
2) Swiadectwa jakoéci i certyfikaty,

3) Dokumenty wymagane przez konkluzje bref/bat.

4)  Dziennik budowy (jezeli bedzie konieczny);

5) Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce
urzadzenia i instalacje do eksploatacji (o ile dotyczy);

6) Dokumentacje do przekazania dla instytucji i urzedéw parstwowych zgodnie z ich
wymogami (o ile dotyczy).

Ptatnosci za wykonane roboty w ramach odrebnych przedmiotéw odbioru i rozliczer okreslonych
w ust.3 powyzej odbywa¢ sie beda w okresach miesiecznych w oparciu o podpisany obustronnie
protokét odbioru wraz z kosztorysem powykonawczym okreslonym w zatgczniku nr 10 do
Umowy.
Wykonaweca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w oparciu o protokaét niepodpisany
przez Zamawiajgcego.
Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokosci wynikajgcej z obowigzujgcych
przepiséw.
Zamawiajacy oswiadcza, ze ptatnosdci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.
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15. Wykonawca os$wiadcza, e wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci
w systemie podzielonej ptatnosci.

16. Ptatnosci za faktury bedg realizowane wylacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych,
o ktérych mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Prawo bankowe,
otwartych w zwigzku z prowadzong przez MP dziatalnoscig gospodarcza — wskazanych w
zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu
STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujace sie na tzw. ,biatej liscie
podatnikéw VAT”, o ktérej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towaréw i ustug. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek bankowy nie spetnia tych wymogéw,
to wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty do czasu wskazania rachunku spetniajacego te wymogi a
brak ptatnosci nie bedzie podstawg do roszczeh Wykonawcy, w tym podstawy do zadania
przez Wykonawce odsetek za opdznienie w ptatnoéci lub odstgpienia przez Wykonawce od
Umowy.

17. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia na adres wskazany w §15 ust.2
Umowy prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany na fakturze. Za termin dokonania zapfaty rozumie sie dzieri obcigzenia
rachunku Zamawiajgcego.

18. W przypadku odstgpienia lub rozwigzania Umowy Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie
wytgcznie za prace nalezycie zrealizowane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania
Umowy.

19. Wykonawca os$wiadcza ze przedmiotowa dostawa podlega/nie podlega* pod Mechanizm
Podzielonej Pfatno$ci MPP — na podstawie zaiacznika nr 15 do ustawy o VAT

- Kod PKWIU

*niepotrzebne skresli¢
§6
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do
wykonywania autorskich praw zaleznych na nastepujacych polach eksploatacji:

a. W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji — wytwarzania dowolng technika
dalszych egzemplarzy dokumentacji, w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg;

b. W zakresie rozpowszechniania dokumentacji — udostepniania dokumentacji osobom
trzecim w dowolnej formie w catosci lub czesci w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, w
szczegblnosci w celu wdrozenia rozwigzan przedstawionych w dokumentacji w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego.

2. Z chwilg odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego wiasnosc¢ do jej egzemplarza.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz wynagrodzenie za prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie praw zaleznych zostato uwzglednione w kwocie
Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

4. Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
na inne osoby oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji
opracowanej w ramach niniejszej umowy.

5. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
naruszenia ich praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoi¢ w catosci uzasadnione

/Wf:}/’;té%
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roszczenia 0s6b trzecich i zwolni¢ z dtugu Zamawiajacego. W przypadku wystgpienia przez osoby
trzecie przeciwko Zamawiajgcemu na droge postepowania sadowego z jakimikolwiek
roszczeniami wynikajacymi z naruszenia praw przystugujacych tej osobie w stosunku do
Dokumentacji, Wykonawca zobowigzuje sie wstapi¢ do udzialu w sprawie po stronie
Zamawiajgcego i podjgc wszelkie prawem przewidziane kroki do zwolnienia Zamawiajgcego z
udziatu w sprawie.

W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z analizy przez Zamawiajacego narusza lub stwarza
ryzyko naruszenia praw wiasnosci intelektualnej oséb trzecich, Wykonawca bedzie
zobowigzany, wedle swego uznania i po konsultacji z Zamawiajacym: a) wymienic¢ analize na
nienaruszajacg prawa osob trzecich lub b) nabyé prawa do korzystania z analizy, lub c)
zmodyfikowaé analize w taki sposdb, aby uniknaé¢ naruszenia, w kazdym przypadku bez
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw, przekraczajgcych uzgodnione
Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajgcego do korzystania z analizy wzgledem
analizy dostarczonej pierwotnie.

§7
ZABEZPIECZENIA FINANSOWE

. Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego

wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu:

1) Gwarancje Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy nieodwotalng, bezwarunkowg i ptatng na
pierwsze zgdanie w wysokosci 3 % kwoty wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 3
Umowy, w wartosci brutto (wraz z podatkiem VAT) —to jest kwote zt w jednej z form okreslonych
w ust. 2, obowigzujacg w okresie wykonywania Ustug oraz przez okres 30 dni od dnia odbioru
koricowego Ustug. Gwarancja Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy powinna by¢
dostarczona Zamawiajgcemu najpézniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie
wejscia Umowy w zycie. Gwarancja zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
odbioru koricowego Ustug,

. Gwarancja okreélona w ust. 1 jest udzielana i przedktadana Zamawiajacemu w jednej lub kilku

sposrod ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) pienieinej — przelewem odpowiedniej kwoty pienieznej na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiajgcego,

2) gwarancji bankowej — nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie
Zamawiajgcego,

3) gwarancji ubezpieczeniowej — nieodwoftalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie w formie pienieznej powinno hy¢ wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego

w PKO BP nr: 24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy zabezpieczenie

whniesione

w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie

pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pieniedzy

na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Projekt Gwarancji Nalezytego Wykonania wnoszony w formie gwarancji bankowej lub

ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

. W przypadku, kiedy Gwarancja Nalezytego Wykonania Umowy jest wnoszona przez Wykonawce w

formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Gwarancja powinna by¢ przedtoZona

Zamawiajgcemu w formie wskazanej w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

. Zabezpieczenie obowigzuje od dnia podpisania Umowy. Beneficjent zwrdci Zabezpieczenie

Wykonawcy (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu), lub Bankowi/Gwarantowi (w

przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci niepienieznej) w nastepujacych czesciach i

terminach:
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1) w wysokosci 70% wartosci Zabezpieczenia — to jest kwote zt - w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zwrot
tej czeéci Zabezpieczenia nastgpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy, po
stwierdzeniu przez Zamawiajgcego nalezytego jej wykonania; za stwierdzenie nalezytego
wykonania umowy uznaje sie podpisanie protokotu odbioru koncowego bez zastrzezer ze strony
Zamawiajacego.

2) w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia — to jest kwote zt (stanowigcego kwote pozostawiong
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady — w terminie 15 dni po
uplywie okresu gwarangji.

§8
0OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACIE UMOWY

1. Zamawiajacy wyznacza niniejszym:
Janusz Dziedzic, tel. + 48 15 865 63 19; email: janusz.dziedzic@enea.pl

jako osoba upowazniona do sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczen objetych niniejszg Umowa,
koordynowania obowigzkéw natoizonych Umowag na Zamawiajacego oraz reprezentowania
Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do
przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczern woli (dalej: "Petnomocnik
Zamawiajacego"). Petnomocnik Zamawiajacego nie jest upowazniony do podejmowania czynnosci oraz
skfadania oswiadczen woli, ktére skutkowalyby jakgkolwiek zmiang Umowy.

2. Wykonawca wyznacza niniejszym:
................................................ , L] P e-mail:

jako osobe uprawniong do reprezentowania Wykonawcy w celu skfadania w jego imieniu wszelkich
osSwiadczern objetych niniejszg Umowg, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowag na
Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajgcym oraz podwykonawcami,
w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw oswiadczen woli (dalej: ,Petnomocnik
Wykonawcy”). Petnomocnik Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynnosci oraz
sktadania oswiadczen woli, ktére skutkowatyby jakakolwiek zmiang Umowy. Zmiana Petnomocnikéw
nie wymaga aneksu do Umowy.

3. Zmiana Petnomocnikéw Zamawiajgcego lub ich danych kontaktowych nie stanowi zmiany Umowy
i nastepowac bedzie z chwilg pisemnego powiadomienia Wykonawcy.

4. W zakresach przedstawionych ponizej kontrola Ustug moze by¢ sprawowana réwniez przez:
1) Dyzurnego Inzyniera Ruchu — w zakresie operacyjnym,
2) Stuzby bhp i ochrony $rodowiska Zamawiajgcego lub wskazane przez Zamawiajgcego — w
zakresie bhp i ochrony $rodowiska,
3) Podmioty wskazane przez Zamawiajgcego —w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony
os6b i mienia.

§9

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

1. Strony niniejszym postanawiajg zmieni¢ nastepujgce postanowienia OWZU:
1) Pkt 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie: ,Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Ustugi wraz z
dostarczonymi materiatami na okres 24 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego i
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zobowigzuje sie do przystgpienia do usuwania zgtoszonych usterek/wad na witasny koszt, nie
pbiniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia”

2) Pkt 10.1 OWZU otrzymuje brzmienie:

»Wykonawca o$wiadcza, ze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci do kwoty nie mniejszej niz 5 000
000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia.”

3) Pkt.2.16 OWZU otrzymuje brzmienie:

»PZP: ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019

ze zm.);”
§10

ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

1. Niezaleznie od postanowiern OWZU o karach umownych Strony ustalajg kary umowne:

1) za kazdy dzier opdinienia w wykonaniu Ustug/ Robét w wysokosci 1 % Wynagrodzenia
miesiecznego netto okreslonego w §6 ust.3 Umowy za kaidy dzierh opdinienia w wykonaniu
Ustug/Robot w stosunku do terminéw wskazanych w § 2 Umowy.

2. Suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 100% wynagrodzenia umownego netto okreslonego w
§6 ust.3 Umowy.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwoé¢ dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokos$¢ kar
umownych na zasadach ogélnych.

§11
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia, na
standardowych rynkowych warunkach dla tego rodzaju ubezpieczen, w  towarzystwie
ubezpieczeniowym, ktérego obszar dziatania obejmuje co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada
na terytorium Polski swa siedzibe, na kwote minimum 5 000 000 zt (stownie: pie¢ milionéw ziotych).

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajagcemu oryginat
polisy OC lub Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takie przekaza¢ Zamawiajgcemu jej kopie
poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, w
dniu podpisania Umowy.

§12

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca bedzie wykonywat roboty/swiadczyt Ustugi zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym w szczegdlnosci z:

1) Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),
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2) Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie
o ochronie danych).
. Strony zgodnie postanawiajg rozszerzy¢ zapisy Umowy o umowe powierzenia przetwarzania danych
osobowych w kazdym przypadku powierzenia przez Strony do przetwarzania danych osobowych.
. Wykonawca jest zobowigzany poinformowac:
1) swoich pracownikéw i wspdtpracownikéw, ktérych dane osobowe sg wskazane w Umowie jako
dane reprezentantow, petnomocnikéw, oséb kontaktowych dla Zamawiajacego, osoby, ktérych dane
osobowe przekazuje Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacjg dostaw, ustug, o celach izasadach
przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego, okredlonych w Zatgczniku do niniejszej
Umowy (klauzuli informacyjnej Administratora). Przekazanie tych informacji swoim pracownikom i
wspotpracownikom powinno zosta¢ udokumentowane przez Wykonawce i na kaizde zgdanie
Zamawiajgcego przedstawione Zamawiajgcemu do wgladu.

§13

CESJA WIERZYTELNOSCI

Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wytacznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajgcy
moze uzalezni¢ wyrazenie zgody na cesje od spetnienia przez Wykonawce warunkéw:
1) pozytywna ocena wspétpracy Wykonawcy z Grupg Kapitatowg ENEA;
2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
3) wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajgcego okreslonego w Zatgczniku nr 8
do Umowy.
§14
NIEZALEZNOSC ORAZ KONFLIKT INTERESOW

. Wykonawca odwiadcza, ze ze strony oséb wchodzacych w skiad zespotu wyznaczonego przez
Wykonawce do realizacji Ustug, Dostaw lub Robét budowlanych objetych Umowg nie wystepuje
jakikolwiek konflikt intereséw, ktory mégtby stanowi¢ przeszkode dla wykonywania Ustug, Dostaw
lub Robét budowlanych wptywaé na bezstronno$é, niezaleznos¢ lub rzetelno$¢ Wykonawcy lub
jakoé¢ Ustug. Wykonawca oéwiadcza rowniez, ze Wykonawca oraz osoby, ktérym ze strony
Zamawiajgcego powierzono czynnosci zwigzane ze sporzgdzeniem, zawarciem, realizacja Umowy
nie pozostaja w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktéry mégtby budzi¢ uzasadnione
watpliwodci co do ich bezstronnosci a takze, ze pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym nie istniejg
powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym powiazania pomiedzy Wykonawca a osobami ze strony
Zamawiajgcego, ktére prowadzity lub beda prowadzity dziatania dotyczace zawarcia, zmiany lub
rozwigzania Umowy, ktdre prowadzg lub moglyby prowadzi¢ do konfliktu intereséw.

. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu interesow
choéby potencjalnie wptywajacego na prawdziwos¢ lub kompletnosé oswiadczenia, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej, Wykonawca o zaistnialym ryzyku powiadomi Zamawiajacego i niezwlocznie
zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajgcego
oraz — o ile ma to zastosowanie — obowigzujgcymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej.
Wykonawca zobowiazuje sie zachowac nalezytq starannos¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak
aby unikna¢ konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

. Naruszenie powyzszego postanowienia Strony uznajg za razace naruszenie Umowy skutkujgce
prawem Zamawiajgcego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym os$wiadczeniem.
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§15

POZOSTALE UREGULOWANIA

1. Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej zawarcia wskazanym na pierwszej Stronie, pod warunkiem
dostarczenia przez Wykonawce Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy i polisy
ubezpieczeniowej OC Wykonawcy.

2. Strony uzgadniajq nastepujace adresy do doreczen:

Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potfaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec.

Zamawiajgcy — adres do doreczania faktur:

Enea Elektrownia Potaniec S.A. Centrum Zarzadzania Dokumentami ul. Zacisze 28; 65-775 Zielona
Gora

WYKONAWEA! coreeecece st et st srs s s s e ssnsnanas

3. Integralng czesciag Umowy sg nastepujgce zataczniki:
1) Zatgcznik nr 1 do Umowy — Opis Przedmiot Zaméwienia wraz zatgcznikami.
2) Zatgcznik nr 2 do Umowy - OWZU.
3) Zafacznik nr 3 do Umowy - Wzdr Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy.
4) Zatgcznik nr 4 do Umowy - Wykaz podwykonawcéw.
5) Zatacznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
6) Zatacznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy .
7) Zatacznik nr7 do Umowy - Klauzula ,Informacje chronione” dla Wykonawcy.
8) Zatacznik nr 8 do Umowy — Zgoda na przelew wierzytelnosci.
9) Zatgcznik nr 9 do Umowy — Zaktadowe Normatywy Pracochfonnosci Zamawiajgcego.

10)Zatgcznik nr 10 do Umowy - Instrukcja przeprowadzania odbiordw zadan inwestycyjnych”
nr I/AM/P/17/2008 obowigzujaca u Zamawiajgcego.

4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane beda przez sad wiasciwy
miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

6. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

7. W razie sporu co do waznosci, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana bedzie przez
sgd wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY




Zatacznik nr 1 Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

NA PRACE BUDOWLANE W ZAKRESIE:

Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw K5,6,7 wraz z ich
wymiang oraz remontem kierownic kierunkowych przed klapa 134A3 w remontach
blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea Polaniec S.A..

KATEGORIA UStUG WG KODU CPV

145251000-1

Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

42160000-8

Kanaty spalin
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1.Definicje

Zamawiajacy

Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia
Potaniec S.A.)

Zawada 26,28-230 Potaniec, Polska

NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,

PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845

tel.: (15) 865 62 80,

fax: (15) 865 66 88,

adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl,

wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769,

Kapitat zaktadowy 713.500.000,00 PLN

Kapitat wptacony 713.500.000,00 PLN

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego pn.

Zadanie nr 1: Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dia blokéw
K5,6,7 wraz z ich wymiang oraz remontem kierownic kierunkowych przed
kiapa 134A3 w remontach blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enes
Potaniec S.A..

Wykonawca

Nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o
udzielenie zaméwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w
sprawie zamdwienia publicznego

Oferta

Oznacza oferte zawierajaca cene, skfadang w ramach przetargu
nieograniczonego przez Wykonawce na:

Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw K5,6,7 wraz 2
ich wymiang oraz remontem kierownic kierunkowych przed klapg 134A3 w
remontach blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea Potaniec S.A..

Ustugi

Nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie s
roboty budowlane lub dostawy

18



Nalezy przez to rozumieé nabywanie rzeczy oraz innych débr,
w szczegoblnosci na podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy

Dosta
2. Y oraz leasingu z opcja lub bez opcji zakupu, ktére moze obhejmowac
dodatkowo rozmieszczenie lub instalacje
3 Strony przetargu Zamawiajacy i Wykonawca
Vi Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
4. 2019 r. poz. 1843.).
Ustawa o systemach Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru
5. oceny zgodnosci rynku {Dz.U. 2019 poz. 544).
Ustawa o . _— S .
= BT Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
kompatybilnosci
6. . (Dz.U. 2019 poz. 2388).
elektromagnetycznej
Rozporzadzenie w e X . :
] I Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie
sprawie wymagai dla 3
7. wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806)
sprzetu elektrycznego
) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w
Rozporzadzenie . . i
sprawie zasadniczych wymagari dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze
8. maszynowe . .
zmiang opublikowang w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701
T Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie
Rozporzadzenie ] I i . e
9 enthiowe wymagan dla urzadzen cisnieniowych i zespotéw urzadzen cisnieniowych
(Dz.U. 2016 poz. 1036)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagarn dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w
zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 Nr 263, poz. 2202), z
pozniejszymi zmianami
Rozporzadzenie
hatasowe Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
10. dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz.U. 2017 poz. 1348)
ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI | PRACY z dnia 5 sierpnia 2005 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z
narazeniem na hatas lub drgania mechaniczne (Dz.U. 2005 nr 157 poz. 1318)
Rozporzadzenie
dotyczace Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
11 bezpieczenstwa i w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 2003,

zdrowia pracownikow w

miejscu pracy

Nr. 169, poz. 1650, tekst jednolity)
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Rozporzadzenie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

12. | Ministra Infrastruktury i ) . )
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
Rozporzadzenie s . :
L% e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
. i " bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
13. - [lestpieczefistva pety (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
robotach budowlanych o poz. '
. Rozporzadzenie Ministra Przedsiebiorczosci | Technologii z dnia 21 maja
Rozporzadzenie w . . . A
B T 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych
14 u:z HiEniadh e przy obstudze i konserwacji urzadzen technicznych oraz sposobu i trybu
i > przedtuzania okresu waznosci zaswiadczen kwalifikacyjnych Dz.U. 2019 poz.
technicznych fa. . .
1008 z pdiniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie
15 sprawie BHP w bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U.
energetyce 2013 poz. 492)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
Rozporzadzenie w kwietnia 2003 r. w sprawie szczegétowych zasad stwierdzania posiadania
16. |sprawie kwalifikacji kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
(Dz.U. 2003 nr 89 poz. 828 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
] 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
Rozporzadzenie L . N . . i
17 1272/2008 substancji i mieszanin, zmieniajacym i uchylajacym dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajagcym rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UEL353z231.12.2008, str. 1
Jednolity system oznaczen obowigzujacy powszechnie w elektrowniach i
18 KKS w ENEA Potaniec elektrocieptowniach. KKS: Kraftwerk — Kennzeichen — System. System
uzywany do oznaczania obiektéw i ich czesci
Harmonogram realizacji . . N
19. | prac Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac
System sterowania firmy Emerson Ovation Windows 3.6 (DCS - Distributed
System DCS Ovation v Y . (
20. Control System) stosowany w Enea Potaniec S.A.
Odbio Definicje zawarte sg w Instrukcji przeprowadzenia odbioréw zadan
21. 2 inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008 - Zatgcznik nr 9 do Czesci Il SIWZ
Odnosi sie do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdan, rysunkéw,
22 Dokumentacja schematdw, zestawien itp., ktére Wykonawca musi sporzgdzaé w zakresie

swoich dziatan i ktére sy wymagane umowg
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23 PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne
»Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego” - zbior zasad i
. 24, I0BP procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowigzujacy u
Zamawiajgcego.
System informatyczny Zamawiajgcego stuzacy do przekazywania informacj
dotyczacych wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania nz
System SAP urzadzeniach energetycznych, jak rowniez ewidencji Prac i nadzoru nad ich
25. wykonaniem.
Wszystkie urzadzenia, maszyny, obiekty, ukfady i instalacje technologiczne
76, |Urzadzenia znajdujace sie w obiektach Zamawiajacego.
S3 to wszelkie czynnosci ustugowe (eksploatacyjne, diagnostyczne,
27 Prace remontowe) wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajacego w zwigzku :
realizacjg zapisow Umowy.
MOEET T3 ot LW o e Sa to w.szystkle .materlafy, za wythklen? Czesci Zamiennych i Materiatéw
28. Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac.
, MATEtiat DA OCnse Materiaty umozlnwnajacfe wykonywanlle Prac, ktérych koszt zawarty jest w
9. stawce za roboczogodzine za wykonanie Prac.
Vi T D2|a_’fan|a p(?.legajqc’e na W|z.ualnym okresleniu stanu technicznego urzadzenis
30. lub instalacji, zakoriczone pisemnym raportem.
Zaktadowe normatywy Stosowane do wzajemnych rozliczeh normy pracochfonnosci prac
a1 pracochfonnosci opracowane i przyjete do stosowania przez Zamawiajgcego.
' Zamawiajacego (ZNP)

2. Informacja ogdlna, warunki lokalne

Elektrownia potozona jest we wschodniej czeéci gminy Potaniec w odlegiosci okoto 4 km od centralnej
czedci miasta na lewym hrzegu Wisty w wojewddztwie Swietokrzyskim. Przedmiotem dziatalnosci
Elektrowni jest produkcja energii elektrycznej i ciepta w oparciu o siedem kottéw EP-650-137 o mocy
cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt kazdy, opalanych weglem kamiennym i biomasg oraz
jeden kociot fluidalny CFB 0 mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 476,2 MWt opalany biomasa.

Warunki lokalne
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Elektrownia:

miejscowos¢ Zawada, okoto 3 km na

- Lokalizacja wschoéd od miasta Potaniec, Polska

- Wysoko$¢ nad poziomem morza m 161,00

Dane atmosferyczne:

- Ciénienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura $rednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C -27
- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnos¢ wzgledna:

- Srednioroczna % 78,3

Réza wiatréw:
- Srednia predko$é¢ wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:
1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie
o predkosci 2,5 m/s

Obcigzenie $niegiem: N/m? zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia $niegiem
Warunki sejsmiczne: G nie majg zastosowania

Charakterystyka spalin

Typowe parametry spalin przy mocy maksymalnej 242 MW
(przy maksymalnym statym przepiywie spalin)
zawartosé Oz vol %, suche 5
zawartosé H20 vol %, mokre 8
zawarto$é SO2 mg/Nm?2 suche, 6% 02 1.500 - 3.800
zawartosé SOs mg/Nm3 suche, 6% 02 18-95
zawarto$é popiotu lotnego mg/Nm3 suche, 6% 02 20

3. Czeéé Il SIWZ dla Zadania: Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw K5,6,7 wraz
z ich wymiang oraz remontem kierownic kierunkowych przed klapa 134A3 w remontach blokéw K5,6,7
w latach 2023/2024 w Enea Potaniec S.A.. - zakres rzeczowy i techniczny

3.1. Przedmiot zamowienia
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Przedmiotem zamdwienia jest dostawa trzech sztuk klap 100% szczelnych 5000*5000 dla

instalacji 10S (Instalacja Odsiarczania Spalin), tgcznie z napedami/sitownikami, przeciw kotnierzami,
uszczelkami, elementami zfgcznymi wraz z dostarczeniem elementéw niezbednych do modernizacji
istniejgcej instalacji powietrza doszczelniajacego w Enea Potaniec S.A.. W ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia nalezy wykona¢ wszystkie prace inwentaryzacyjne, projektowe, pomiary gwarancyjne,
rozruchowe i szkoleniowe, zapewni¢ dostawe kompletu urzadzen i materiatow, a takze uczestniczy¢ w
nadzorze nad montazem oraz przekazaniu klap i instalacji powietrza doszczelniajacego do eksploatacji
wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, DTR (Dokumentacja Techniczno- Ruchowa) oraz
instrukcjami eksploatacyjnymi we wszystkich zakresach zgodnie z § 4 ust. 1 - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych. (Dz.U.2013.0.492).

Dostawca klap musi okaza¢ sie referencjami w zakresie ich zastosowania w energetyce, oraz
przedstawi¢ protokoty potwierdzajgce szczelno$¢ pracy podobnych klap zamontowanych w
energetyce.

Dostawca klap zobowigzany jest udzieli¢ wymaganej gwarancji na wykonane klapy, gwarancyjng ustuge
serwisowa, oraz wykonac i nadzorowa¢ ich poprawny montaz, uruchomienie, oraz uczestniczy¢ w
pomiarach szczelnosci zamontowanych klap na blokach K5,6,7.

Zakresem wymiany jest kompletna Ustuga wymiany 3 sztuk klap szczelnych 134A3 wraz z wymiang
kierownic kierunkowych w kanatach spalin strona lewa i prawa przed klapg 134A3 wraz z modernizacjg
instalacji powietrza doszczelniajgcego z podtaczeniem do nowej klapy, doprojektowanie, wykonanie i
montaz podestéw, drabin. W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykona¢ wszystkie
prace we wszystkich branzach tj. mechanicznej, elektrycznej i AKPiA, prace przygotowawcze,
demontazowe/montazowe tacznie z napedami/sitownikami, przeciw koinierzami, uszczelkami,
elementami ztagcznymi, prace rusztowaniowe, izolacyjne, antykorozyjne, dokonac wszelkich uzgodnien
i uzyska¢ wszelkie zezwolenia a takie uczestniczy¢ w przekazaniu klap i instalacji powietrza
doszczelniajacego do eksploataciji. Zakres zadania bedzie realizowany kampanii remontowej blokow
K5,6,7 w latach 2023/2024 (do 31.12.2024r.).

Dostawa klap przez Wykonawce musi uwzglednia¢ wymagania techniczne Zlecajgcego. Platnosé
cze$ciowa dla Wykonawcy za dostawe klap w depozyt na magazyn Enea lub na pole odkfadcze
Wykonawcy prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec bedzie realizowana zgodnie zharmonogramem
dostaw klap.

3.2. Wymagania techniczne klapy odcinajgcej tandemowej

1. Miejsce montazu klapy | Klapa do zabudowana na kanale spalin przed
na instalacji kolektorem zbiorczym spalin do 10S
2 Wymiary kanatu (W*H) | 5000mm x 5000mm
3. Szerokos¢ zabudowy 500mm
4, Uktad skrzydet 4 (podwodjne tandemowe)
5. Potaczenie z kanatem Kotnierzowe wraz z przeciwkotnierzami do wspawania
do kanatu
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6. Materiat korpusu i | 1.0038
tarczy
7. Materiat watéw 1.4021
8. tozyska Toczne/slizgowe, bezobstugowe
9. Sugerowane Elastyczne profilowe Alloy 625
uszczelnienie skrzydet
10. Szczelnosc 100% z powietrzem doszczelniajgcym z istniejgcej
geometryczna instalacji powietrza doszczelniajgcego
11. Medium Spaliny
12. Cisnienie +/-0,05kPa/+/-5kPa
robocze/projektowe
13. Przeptyw 900 000ONmM?3/h/1000 00ONmM3/h
roboczy/projektowy
14. Temp 130°C / 200°C
robocza/projektowa
15. Rodzaj pracy Otwérz / zamknij; normalnie klapa otwarta,
sporadycznie zamknieta
16. Naped elektryczny Otworz/zamknij, AUMA ze sterownikiem AUMA
MATIC, z przekfadnia Slimakowg z kétkiem recznym,
zasilanie 3x400V/50Hz; czas przesterowania miedzy 30
a 45s
17. Wilot powietrza | DN250, krdociec wlotowy wraz z przepustnicg
doszczelniajgcego odcinajacya napedzang ciegnem pofaczonym z
gtéwnym watem klapy
18. Blokada mechaniczna | Klapa wyposazona w blokade mechaniczna
19. Uktad powietrza | Wykorzystanie istniejgcego powietrza
doszczelniajgcego uszczelniajacego klap zabudowanym na obiekcie, gdzie
powietrze jest uszczelniajgce jest podgrzewane za
pomoca nagrzewnic parowych;
W zakresie dostawy niezbedne elementy do
przerobienia wiotu powietrza doszczelniajgcego do
nowo montowanej klapy (zaprojektowanie i
przebudowa istniejgcych podestéw)
20. Wyposazenie 1+2+1 krdéce pomiarowe ciénienia
3+3 wylaczniki kraficowe zewnetrzne mechaniczne
21. Opis terminu

dostarczenia klap

Pierwsza klapa o0k.10-12 tygodni od dnia
potwierdzenia zamdwienia. Pozostate 2 klapy do korica
IV kwartatu 2023 roku w depozyt na magazyn Enea
Potaniec S.A. lub na pole odkiadcze Wykonawcy na
terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A..
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22. Gwarancja klap 24 miesigce od daty przekazania kaidej klapy do

eksploatacji na bloku

23. Uwagi Klapa dzielona do transportu, do scalenia na obiekcie
przed montazem (sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania w
stojaku pod nadzorem Wykonawcy klapy, konstrukcja
klapy uniemozliwiajagca tworzenie sie progéw
popiotowych)

24, lios¢ klap

3szt (koszty transportu klap po stronie Wykonawcy
prac).

3.3. Wymagania dodatkowe klapy

1. Punkty potgczen klapy spalin musza umozliwié precyzyjne scalenie i wypoziomowanie klapy
podczas montazu na kanale spalin,

2.Klapa musi posiadaé uchwyty do transportu umiejscowione z uwzglednieniem Srodka ciezko$ci,

3.tozyska klap bezobstugowe, fabrycznie nasmarowane, przystosowane do pracy w wysokich
temperaturach i energetyce,

4. Klapy posiadajg piny do montazu izolacji o gr. 100mm,
5.Przewidywany rzeczywisty czas pracy min. 15lat,
7.Elementy ztaczne, uszczelki oraz przeciwkolnierze do montazu uwzglednione w ofercie,

8.Przeniesienie napedu na poszczegdlne skrzydia musi byé realizowane poprzez ciggna
wyposazone w przeguby kuliste,

9.ciegna musza posiada¢ mozliwosé regulacji diugosci pozwalajacej na precyzyjne ustawienie
skrzydet wzgledem siebie,

10.po pospawaniu konstrukcji, klapa musi zostaé poddana obrébce strumieniowo-§ciernej az do
stopnia jakos$ci powierzchni sa 2,5 wg pn-iso 8501 i pomalowana 2x25um farbg silikonowo-
aluminiowa, natomiast skrzydia klapy musza zostaé pomalowane farbg zabezpieczajgca na czas
transportu,

11.klapa musi mieé budowe uniemozliwiajgca tworzenie sie progéw popiotowych w dolnej czesci
klapy,

12. Dokumentacja zgodnie ze specyfikacjg dostawy.

3.4. Wymagania dotyczace modernizacji instalacji powietrza doszczelniajacego

1.dostawca klap dostarczy wszystkie materialy niezbedne do wykonania modernizacji instalacji

powietrza uszczelniajgcego w branzy mechanicznej, elektrycznej i akpia (przepustnica powietrza
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doszczelniajacego, kompensatory tkaninowe do przepustnicy, zawieszenia, potaczenia kotnierzowe,
elementy zfgczne, uszczelnienia itp.).

W trakcie wizji lokalnej, ktéra bedzie przeprowadzona w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia kazdy potencjalny dostawca klap bedzie mdgt szczegdétowo obejrze¢ wszystkie
zainstalowane urzadzenia, objete zakresem prac.

3.5. Gwarancje

Dostawca zapewni wiasny nadzér nad montazem dostarczanych klap oraz instalacji powietrza
doszczelniajacego. Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajacego o zauwazonych przez siebie
nieprawidtowosciach. Dostawca zapewni udziat swych umocowanych przedstawicieli/a w pracach
komisji odbiorowych, dziatajgcych na podstawie Instrukcji przeprowadzenia odbioréw zadan
inwestycyjnych nr 1I/AM/P/17/2008. Udziat umocowanych przedstawicieli Dostawcy w pracach
komisji odbiorowych bedzie sie odbywat na zasadach obowigzujgcych Wiasciwego Przedstawiciela
Wykonawcy w rozumieniu tejze Instrukcji, w celu zapewnienia nadzoru nad montazem dostarczanych
klap oraz instalacji powietrza doszczelniajacego zgodnie z wymaganiami Dostawcy.

W przypadku zlecenia podwykonawstwa wymiany klapy, Wykonawca klapy zleci to zadanie firmom
posiadajgcym w tym wzgledzie doswiadczenie w branzy energetycznej i przedstawi ich referencje.

4. Zadanie klap i instalacji powietrza doszczelniajgcego kalpy na kanatach spalin:

Klapy czopuchowe o wymiarach swiatta kanatu 5000mm x 5000 mm usytuowane sg na blokach 5,6,7
na réznej wysokosci (od 25-35m nad poziomem terenu). Zabudowane jest jedna klapa z bloku na
I0S. Sktada sie z uktadu klap podwaéjnych typu zaluzjowego. Ma za zadanie odcig¢ przeptyw spalin z
kotta do kanatu I0S, po uruchomieniu bloku i skierowaniu spalin na kanat 10S, klapa znajduje sie w
pozycji otwartej. Aby uzyskaé szczelnoéc klapy gdy jest ona zamknieta, do przestrzeni miedzy
zaluzjami wttaczane jest powietrze doszczelniajace, stuzy do tego przepustnica powietrza
doszczelniajacego. Kazda z klap jest wyposazona w kraficéwki potozenia otwarcia i zamkniecia. Klapy
na blokach nr 5,6,7 usytuowane sg pod liniami Wysokiego Napiecia 440kV wyprowadzenia mocy z
blokéw energetycznych Elektrowni. Wykonawca uzgodni z PSE instrukcje wymiany klap pod liniami
WN (Instrukcja musi by¢ uzgodniona i podpisana przed rozpoczeciem prac obiektowych).

Instalacja powietrza doszczelniajacego klapy:

W Enea Elektrownia Potaniec S.A. na wszystkie klapy na kanatach spalin zabudowane sie dwa zestawy
dmuchaw powietrza doszczelniajgcego z nagrzewnicami parowymi. W obydwdéch zestawach sg
zabudowane w sumie 4 dmuchawy powietrza i dwie nagrzewnice parowe o facznej wydajnosci
60.000 m3/h. maksymalne parametry robocze powietrza doszczelniajagcego wynosza:

- ciénienie 9,1 kPa,
- temperatura 120°C,

Powietrze doszczelniajgce rozprowadzone jest zaizolowanymi kanatami zaprojektowanymi jako rury
zwijane spiralnie z blachy fi219 o grubosci 4,5 mm (materiat S235JR), przed kazda klapg znajduje sie
przepustnica odcinajaca doptyw powietrza doszczelniajgcego wraz z zamontowanym kompensatorem

tkaninowym.
R
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Dokumentacja istniejacej instalacji powietrza doszczelniajagcego do wgladu u Zamawiajacego.

5. Etapy realizacji Zadania na bloku: Dostawa 3 sztuk kiap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw
K5,6,7 wraz z ich wymiana oraz remontem kierownic kierunkowych przed kiapa 134A3 w
remontach blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea Potaniec S.A..

1. Etap pierwszy obejmuje wykonanie projektow rusztowan do wymiany klapy i do wymiany
kierownic kierunkowych, budowe rusztowan stojgcych z zewnatrz kanatu do wymiany klapy
134A3, kontrole wizualna stanu technicznego kanatu spalin po demontazu izolacji w miejscu
demontazu klapy. Kontrola ma za zadanie zlokalizowanie potencjalnie niebezpiecznych miejsc,
ktérych sprawdzenie nie bylo moiliwe podczas wizji lokalnej przewidzianej na etapie
przetargu. Nalezy uwzgledni¢ prace sprzetu dzwignicowego pod liniami Wysokiego Napiecia.
Opracowanie i przedstawienie harmonogramu prac. W zakresie wykonawcy jest zastosowanie
wszystkich elementéw dodatkowych odcie¢ i zaslepek jeieli bedg wymagane. Jezeli jest to
niezbedne, Wykonawca opracuje Instrukcje Bezpiecznego Wykonywania prac dla sprzetu
diwignicowego pod liniami WN i uzgodni z PSE (Instrukcja do pracy pod liniami WN
uzgodniona i podpisana przed rozpoczeciem prac na bloku). Rusztowania zewnetrzne do
wymiany klapy bedzie mozna wykona¢ na ruchu instalacji 10S.

2. Etap drugi obejmuje pobranie klap z magazynu depozytowego lub pola odktadczego,
ustawienie w stojaku w pozycji pionowej, podpigcia sterowania i ustawienie uszczelnier przy
wspétudziale Zlecajacego i producenta klap, wykonawca podczas regulacji klap bedzie podlegat
wytycznym producenta klap, ktéry nadzoruje caty zakres prac podczas wymiany klapy.
Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate w trakcie transportu montazu i przechowywania
w polu odkfadczym ponosi Wykonawca montazu klap.

3. Etap trzeci obejmuje wykonanie projektéw na rusztowania zewnetrzne i wewnetrzne do
demontazu i montazu kierownic kierunkowych w kanatach spalin przed klapa 134A3 strona
lewa i prawa (4kpl). Demontaz izolacji z kanatu spalin, utylizacja odpadu po stronie
Wykonawcy prac. Demontaz lamp oswietleniowych niezbednych do wykonania catego zakresu
zadania wymiany klapy wraz z remontem kierownic kierunkowych.

4. Etap czwarty obejmuje zaprojektowanie, wykonanie konstrukcji wsporczej, oraz konstrukgji
transportowych dla demontazu i montazu klapy 134A3, obejmuje montaz tymczasowych
podpér pod kanatami spalin umozliwiajgcych wykonanie prac zwigzanych z wymiang klapy.
Podpory tymczasowe wykonuje wykonawca prac. Podpory muszg by¢ zdolne do przeniesienia
obcigzenia z kanatéw podczas demontazu i montazu klap. Wszystkie prace montazowe nalezy
prowadzi¢ w asekuracji podpér tymczasowych (na bloku nr 5 klapa przykrecona do kolana

kanatu, dodatkowego zabezpieczenia wymaga kolano kanatu podczas wymiany klapy).
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5.

10.

11.
12.
13.

Etap piaty obejmuje demontaz i montaz klap zgodnie z DTR klap, przy uizyciu sprzetu
dzwignicowego wedtug instrukcji Wykonawcy uzgodnionej z PSE, wykonanie pomiaréw
grubosci écian kanatéw spalin przed i za klapa, odtworzenie kanatu spalin ( $ciany kanatu
spalin blacha 8mm), w pierwszej kolejnosci wymiana klapy i pospawanie klapy od strony 10S
(nalezy uwzgledni¢ korekte stezen w kanale dla prawidtowego otwarcia i zamkniecia skrzydet
nowo zabudowane;] klapy). Przewidywany czas demontazu klapy j i jej powtérnego montaiu
oraz pospawanie i zamkniecie kanafu spalin od strony I0S oraz sprawdzenie funkcjonalne
zamontowanej klapy maksymalnie 3doby (na ta operacje niezbedny jest postéj dwdch
absorberéw odsiarczania spalin C i D). Pospawanie klapy z kanatem obustronnie poprzez
naktadki od wewnatrz i z zewnatrz kanatu z odtworzeniem uzebrowania. Pozostate prace od
strony kotla podczas wymiany kierownic kierunkowych beda prowadzone na zamknigtej
klapie i zatozonej blokadzie mechanicznej, uruchomionym powietrza uszczelniajgcego klape.
Za wszelkie uszkodzenia klap podczas montazu nowej klapy, odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca prac montazowych.

Etap szdsty obejmuje prefabrykacje kierownic na warsztacie oraz wykonanie wymiany
kierownic kierunkowych na bloku i odtworzenie kanatu od strony kotta.

Etap siédmy obejmuje: Wykonawca zaprojektuje/przeprojektuje w uzgodnieniu z
Zamawiajgcym i nastepnie  wykona niezbedne modyfikacje oraz dokumentacje
zaprojektowanych podestéw i drabin obstugowych klapy ( nalezy uwzgledni¢ dostep do
nieograniczonego dostepu do wszystkich urzadzen klapy (punktéw smarnych klap, napedu
klapy, kompensatora na powietrzu uszczelniajgcym klape, punktéw pomiarowych).
Zaprojektowane i wykonane podesty i drabiny beda wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP i uzgodnione z Zamawiajacym.

Etap 6smy obejmuje wykonanie modernizacji instalacji do sterowania klap w zakresie AKPIA,
montaz zdemontowanych lamp oéwietleniowych.

Etap dziewiaty obejmuje uruchomienie klapy po zakoriczeniu catego zakresu prac, sprawdzenie
poprawnosci dziatania sterowania miejscowego i zdalnego przy wspétudziale obstugi ruchowej
bloku.

Etap dziesigty obejmuje wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wykonanych elementéw
kanatow (farba o podwyiszonej odpornoéci temperaturowej 200°C, minimalna grubo$¢
powtoki 2 *50um.

Etap jedenasty obejmuje montaz nowej izolacji termicznej.

Etap dwunasty obejmuje demontaz rusztowan i przekazanie strefy pracy obstudze ruchowe;.

Granice realizacji prac:
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Granice realizacji prac w zakresie mechanicznym

. Odcinek kanatu spalin za WS1,2 od kompensatoréw tkaninowych kanatu pionowego na wlocie

do kompensatora tkaninowego za klapa wiacznie.

° Poczatek i koniec dla powietrza doszczelniajgcego: w zakresie realizacji prac jest podigczenie
dostosowanych przez Wykonawce kanatéw powietrza doszczelniajgcego wraz z przepustnica

odcinajacy powietrze i kompensatorem do nowo zabudowanej klapy.

Granice realizacji prac w zakresie elektrycznym

° Poczatek i koniec: w zakresie realizacji zadania jest podtaczenie klapy oraz instalacji powietrza
doszczelniajgcego do istniejacych ukiaddow elektrycznych. Demontaz i montaz instalacji

oswietleniowe;j.

Granice realizacji prac w zakresie AKPiA

° Poczatek i koniec: w zakresie realizacji zadania jest podiaczenie wszystkich elementow
instalacji klapy oraz powietrza doszczelniajacego do istniejacego systemu AKPiA. Projekt i

dokumentacja w zakresie AKPiA po stronie Wykonawcy prac.

5.2. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania:

Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw K5,6,7 wraz z ich wymiang oraz
remontem kierownic kierunkowych przed klapg 134A3 w remontach blokéw K5,6,7 w latach
2023/2024 w Enea Potaniec S.A..

Lp.

f Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dia
blokéw K5,6,7 wraz z ich wymiang oraz remontem

| kierownic kierunkowych przed klapg 134A3 w Jm.

remontach blokéw K5,6,7 w latach 2023/2024 w Enea

| Potaniec S.A..
1

ilos¢

| Dostawa kompletnych 3 sztuk klap 134A3 dla blokéw ;
| 5,6,7 wedtug zakresu technicznego opisanego przez sz 3
| Zlecajgcego.

Wykonanie rusztowan zewnetrznych i wewnetrznych
hdo wymiany klap na blokach 5,6,7, modernizacja
instalacji powietrza uszczelniajgcego klapy
(rusztowania od +Om do +35m).

Zakres obejmuje — wykonanie projektéw, montaz,

W

demontaz, przebudowe na potrzeby wymiany kiap i | kpl
$cian kanatu spalin, (rusztowania z zewnatrz i wewnatrz
kanatu spalin ilos¢ i przebudowa rusztowan wedtug
technologii Wykonawcy prac), rusztowania dla catego
zakresu modernizacji instalacji powietrza
uszczelniajgcego.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji m? 400

wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany klap i
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wymiany $cian kanatu spalin bloki 5,6,7 (izolacja o
grubodci  150mm o gestosci 80kg/m? $ciany- blacha
trapezowa powlekana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o
grubosci 0,7 mm, uszynka 40*40*2mm)}, planowany
zakres prac do 400 m?

Wykonanie pomiaréw grubosci $cian kanatéw spalin
bloki 5,6,7 (2pkt na m? ), planowany zakres prac do 150
pkt.

pkt.

150

Wymiana $cian kanatu spalin przed i za klapa z blachy
8mm ST3S wraz z uzebrowaniem kanatu (zebra z blachy
8mm), planowany zakres prac do 120 m? dla blokéw
5,6,7. Wynagrodzenie ryczattowo — jednostkowe za m?
uwzgledni koszt materiatdw stalowych wymiany
poszycia Sciany sufitowej po stronie Wykonawcy.

120

Czyszczenie strumieniowe kanatu spalin/instalacja
powietrza uszczelniajacego, czyszczenie do stopnia
czystosci Sa2/1/2).

Zabezpieczenie antykorozyjne kanatu spalin/instalacja
powietrza uszczelniajacego (farba o podwyiszonej
odpornosci temperaturowej 200°C, min. grubosé

powtoki 100um.
Planowany zakres prac do 300 m?dla blokéw 5,6,7.

Wykonanie projektu demontazu i montaiu wymiany
klap czopuchowych, wymiana klap czopuchowych na
bloku 5,6,7 w zakresie mechanicznym (praca z uzyciem
sprzetu diwignicowego pod liniami WN, montaz
demontaz podpdr, konstrukcja  transportowa,
instrukcja uzgodniona z PSE, po stronie Wykonawcy
prac).

w

Modernizacja i wykonanie instalacji powietrza
uszczelniajgcego klapy wedtug uzgodnien ze Zlecajagcym
bloki 5,6,7 (materialy w dostawie z klapa, dokumentacja
powykonawcza po stronie Wykonawcy prac).

kpl

Demontaz izolacji powietrza uszczelniajgcego
utylizacja, wykonanie nowej izolacji wraz z
oblachowaniem (izolacja o grubosci 80mm o gestosci
80kg/m?, blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002
o grubosci 0,7 mm, uszynka do rury fi219), strona lewa
i prawa, planowany zakres prac do 30 m? dia blokéw
5,6,7.

30

10.

Zaprojektowanie i wykonanie niezbednych podestow i
drabin do obstugi i konserwacji nowej klapy dla blokéw
5,6,7 (dostep do napedow, punktéw pomiarowych klap,

punktéow smarnych klap i kompensatoréw) z

uwzglednieniem  wszelkich  kolizji  na bloku,:

kpl.
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dokumentacja powykonawcza, materiaty dla cafego
zakresu prac po stronie Wykonawcy).

11.

Zakres AKPiA dla klapy 134A3 bloki 5,6,7.

Podmiana napedu X-MATIK typ: XSMb1-55-201-10L/
0,55kw; M250/2,5 -4A na AUMA MATIC SAX.X/ 0,7Kw,
wraz z programatorem do napedéw AUMA.

Rozkablowanie napedu klapy 134A3 i napedU
powietrza uszczelniajgcego przed demontazem.

Podtaczenie nowego napedu wedtug dokumentacji
montazowo - rozwinietej (wykonanie dokumentacji
wykonawczej), standard sygnatéw wej/wyjs$¢ napedu i
systemu Ovation bez zmiany.

Demontaz uktadu pomiarowego cisnienia powietrza
uszczelniajgcego sprawdzenie i ustawienie presostatu,
jego ponowny montaz.

Zabudowa skrzynek sterowar serwisowych.

Wymagane dostosowanie tras kablowych i
okablowania do nowej lokalizacji napedu.

Wymagana korekta zabezpieczenia termicznego na
istniejgcym zabezpieczeniu w rozdzielni.

Wykonanie oznaczen i opiséw KKS na urzadzeniach,
skrzynkach i kablach na obiekcie.

Uruchomienie i sprawdzenie sterowania po wymianie
klapy na obiekcie i z systemu Ovation.

Rozkablowanie napedu, zabezpieczenie okablowania
przed demontazem napedu.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej
montazowo-rozwinietej klap.

Wykonanie pomiaréw po montazowych kabli
zasilajacych i sterowniczych, opracowanie protokotéw.

Demontaz napedu w zakresie mechanicznego
demontazu klapy.

kpl.

12.

Demontaz i montaz lamp oswietleniowych niezbednych
do wymiany klap i modernizacji podestéw do 12szt bloki
5,6,7.

Szt.

12

13.

Uruchomienie klapy i sprawdzenie poprawnosci
| dziatania klap na blokach 5,6,7.

kpl.
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Wymiana kierownic kierunkowych w kanatach spalin
strona lewa i prawa przed klapa 134A3 -realizacja w
2023/2024 roku w postoju remontowym bloku nr 5,6,7

14.

Wykonanie prefabrykacji kierownic 3 kpl. ( kanat lewy i
prawy) na blokach 5,6,7 wedtug dokumentacji
Zlecajacego.

Materiat  prefabrykacji kierownic z materiatu
Wykonawcy, blacha HARDOX 450 o grubosci 5Smm w
technologii walcowania i giecia krawedziowego. Okoto
3500 kg na jeden blok.

kpl

15.

Montaz, przebudowa, demontaz rusztowan
zewnetrznych i wewnetrznych do wymiany kierownic
kierunkowych  na blokach 5,6,7, (kierownice
kierunkowe na innej wysokosci na blokach 5,6,7 od
+25m do +35m od poziomu terenu).

Zakres obejmuje — wykonanie projektow, montaz,
demontaz, przebudowe na potrzeby wymiany
kierownic kierunkowych na blokach 5,6,7 (rusztowania
z zewnatrz i wewnatrz kanatu spalin ilos¢ i przebudowa
rusztowan wedtug technologii Wykonawcy prac).

kp!

16.

Demontaz 3 kpl. starych kierownic i montaz 3 kpl.
nowych kierownic ze stezeniem wykonanych kierownic
kierunkowych (kanat lewy i prawy) na blokach 5,6,7.
Materiat nowych stezeri po stronie Wykonawcy. Rury fi
76,1*5 tfaczace poszczegdine kierownice, katowniki
80*80*5 montowane na konstrukcji wzmocnied od
czota w kierunku przeptywu spalin. Materiat stezeni na
jeden blok:

-kgtownik 80*80*5 gat. 5235 120mb,

- rura fi 76,1 *5 gat. P235 120mb.

kpl

17.

Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej izolacji
wraz z oblachowaniem w zakresie wymiany kierownic
kierunkowych na blokach 5,6,7 (izolacja o grubosci
150mm o gestoéci 80kg/m?2,$ciany- blacha powlekana
ptaska kopertowana RAL 1002 o grubosci 0,7 mm,
blacha ptaska na obrébki powlekana RAL 1002 o
grubosci 0,7 mm, konstrukcja pod izolacje w formie
pierscieni po obwodzie bednarka 30*3. Planowany
zakres prac izolacyjnych do 300 m?

m2

300

18.

Razem dostawa i wymiana klap 134A3 na blokach
5,6,7 wraz z wymiang kierownic kierunkowych w
latach 2023/2024r.

Zamawiajgcy dostarczy:

Wykonawca dostarczy:
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Klapy na bloki 5,6,7 wedtug zakresu technicznego l
opisanego przez Zlecajagcego. Rusztowania iizolacje dla
realizacji calego Zadania w zakresie mechanicznym,
elektrycznym i AKPiA). Sprzet diwignicowy (zurawie
zwyzki dla catego zakresu prac). Zabezpieczenie
antykorozyjne wykonanych i montowanych
elementéw, materiaty na podpory tymczasowe,
transportowe, projekt na doprojektowane podesty i
drabiny obstugowe oraz komunikacyjne  po stronie
Wykonawcy prac mechanicznych, materiaty na
wymiane $cian, uzebrowania $cian, zaprojektowane
podesty i drabiny, kierownice kierunkowe.

W zakresie Wykonawcy jest transport elementow
(napedy klap-demontaz nieniszczacy, klapy i
kompensatory — demontaZ niszczacy) z miejsca
demontazu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,
transport nowych klap oraz wszystkich elementéw
sktadowych z magazynu Zamawiajacego na miejsce
montazu. W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu
stalowego na magazyn Enea Elektrownia Potaniec.
Utylizacja pozostatych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji Zadania po stronie Wykonawcy. Wykonawca
dokona wszelkich niezbednych zgtoszed i uzyska
niezbedne pozwolenia dla realizacji Zadania
{(uzgodniona instrukcja z PSE, zgtoszenie do Starostwa

Nadzoru Budowlanego w Staszowie itp.).

6. Wytyczne do projektu montazu Zadania:

6.1.  Wszystkie spoiny montazowe kanatéw wykonaé jako gazoszczelne.

6.2. Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu z
zastosowaniem w $rodkéw zapewniajgcych statecznos$¢ konstrukcji w kazdej fazie
montazu.

6.3. Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie
warunkéw pracy budowy, posiadanego sprzetu, urzadzen oraz do$wiadczenia
wykonawecy.

6.4. Wszystkie prace inzynierskie wykona¢ pod nadzorem osdb przeszkolonych i
uprawnionych.

6.5. Przy prowadzeniu robét na wysokosciach — nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage na:
stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej, obowigzujace wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy, bezposredni uprawniony nadzér techniczny w czasie
prowadzenia robot,

6.6. Elementy konstrukcji stalowych nalezy wykona¢ w warsztacie jako prefabrykaty i po
zabezpieczeniu dostarczyé na budowe. Przed wysytkg elementy musza by¢ oznaczone
przez wytwarce konstrukgji,
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6.7.

W projekcie organizacji i montazu nalezy uwzglednié¢ uwarunkowania wynikajgce z ilosci
dostepnego miejsca i utrudnieri w dostepie do miejsca budowy.

7. Terminy realizacji Zadania na blokach 5,6,7 w postojach remontowych blokéw

7.1.

Planowany termin postojéw remontowych blokéw 5,6,7 w latach 2023/2024

Lp.

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie | Zakoriczenie
postoju bloku

Remont bloku nr 6 45 dni 16.06.2023 30.07.2023

Remont bloku nr 5 45 dni 22.05.2024 05.07.2024

Remont bloku nr 7 90 dni 01.11. 2024 29.01.2025

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Terminy okredlone w pkt 7.1 mogag ulec zmianie w przypadku powstania po stronie
Zamawiajacego sytuaciji, ktérych nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy.
Zmiana terminéw bedzie uzgodniona z Wykonawcg.

Ramowe terminy realizacji Ustug okres$lonych w pkt 7.1 dla kazdego bloku energetycznego
sg okreslone w harmonogramie remontow.

Prace przygotowawcze do wymiany klap 134A3 na blokach 5,6,7 moga rozpocza€ sie co
najmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed odstawieniem blokéw nr 5,6,7 do
remontu pod warunkiem kompletu dostawy klapy na montaz danego bloku na magazyn
w Enea Elektrownia Potaniec S.A. i dokonania niezbednych zgtoszern i uzgodnienia
Instrukcji.

Termin wymiany klap na blokach nr 5,6,7 bedzie realizowany w terminie postoju
remontowego bloku nr 5,6,7. Czas trwania wymiany klap czopuchowych na blokach 5,6,7
i pospawanie od strony instalacji 10S, w przypadku koniecznos$ci odstawienia odsiarczania
oraz pracy pozostatych blokéw na kanat rozruchowy maksymalnie po 3 dni kalendarzowe
dla wymiany klap na bloku remontowanym5,6,7 (praca z uzyciem zurawia, po uzyskaniu
stosownych zezwolent na prace pod liniami WN) . Pozostate prace zgodnie z postojem
remontowym bloku. Terminy wykonywania wszystkich prac (rusztowaniowo-izolacyijne,
demontazowe, montazowe, elektryczne i AKPIA nie mogg przekroczyé termindw
remontowych bloku energetycznego nr 5,6,7.

Termin wymiany kierownic kierunkowych w kanatach spalin przed klapami 134A3 na
blokach 5,6,7 bedzie realizowany w terminie postojéw remontowych blokéw nr 5,6,7.
Pozostate prace zgodnie z postojem remontowym blokéw 5,6,7. Terminy wykonywania
wszystkich prac (rusztowaniowo-izolacyjne, demontazowe, montazowe, elektryczne,
AKPiA nie moga przekroczy¢ terminéw remontowych blokéw energetycznych 5,6,7.

8. Sktadniki wynagrodzenia dla zadania nr 1,2,3

8.1. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Robdt w szczegdlnosci:
wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatdw Pomocniczych i
Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki,
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narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wézki widtowe,
akumulatorowe, ciggniki z przyczepami, srodki transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki,
koszty obstugi sprzetu stanowigcego witasno$¢ Zamawiajacego, koszty ogélne i zysk, z
materiatami jezeli s3 uwzglednione w zapytaniu o cene.

8.2. Podstawg rozliczenn Ustug/Robét rozliczanych  POWYKONAWCZO  bedzie kosztorys
powykonawczy sporzadzony w oparciu o:

8.2.1.
8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.4.

8.5.

Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,,ZNP”) Zamawiajacego,

Katalogi Naktadéw Rzeczowych (dalej ,,KNR”) — ustalone z Zamawiajagcym, w przypadku
braku odpowiednich norm w ZNP.

Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robét nie objetych normami wymienionymi
wyzej, sporzadzone przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania Ustug i
zatwierdzone przez Zamawiajacego,

Zaktadowe Normatywy Pracochfonnosici Zamawiajagcego w Zafaczeniu do zapytania
cenowego.

Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczen obejmujg wszystkie koszty
wykonania Ustug/Robét okreslonych w pkt 8.2, poza wymienionymi w pkt 8.5, w tym:
wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatéw Pomocniczych, prace
sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki
niestacjonarne, transport technologiczny (wdzki widlowe, akumulatorowe i ciggniki
z przyczepami, inny sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzetu stanowigcego wtasnosé
Zamawiajgcego, wszystkie pozostate koszty wynikajgce z zakresu Ustug oraz koszty ogblne
i zysk.

Wynagrodzenie ryczattowe i stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczer nie
obejmuja kosztéw Materialéw Podstawowych i Czeséci Zamiennych oraz kosztéw ich
zakupu i magazynowania, kosztow pracy sprzetu ktory zapewnia Zamawiajacy, kosztow
energii elektrycznej, sprezonego powietrza, pary i wody, wykorzystania urzadzen

dzwignicowych okreslonych w normatywach i dostepnych przy urzadzeniach.

9, Organizacja realizacii prac dla Zadania:
Dostawa 3 sztuk klap szczelnych dla instalacji 10S dla blokéw K5.6,7 wraz z ich wymiang oraz

remontem kierownic kierunkowych przed klap 134A3 w remontach blokéw K5,6,7 w latach

2023/2024 w Enea Po-faniec S.A..

0.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcjg

Organizacji Bezpiecznej Pracy (I10BP).

9.1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegétowych instrukcji

bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.
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9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

94.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.0.

9.10.

Na polecenie pisemne prowadzone s3 prace tylko w warunkach szczegélnego zagrozenia,
zawarte w IOBP, pozostate prace prowadzone s3 na podstawie Instrukcji Organizacji Robot
(IOR) opracowanej przez Wykonawce i uzgodnionej z Zamawiajgcym.

Dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. oraz IOR naleiy przedtozy¢ Zamawiajgcemu na 2
tygodnie przed planowanym terminem odstawienia blokdw i instalacji do remontu.

Personel, ktéry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiada¢ waine $wiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych Grupa 2. Urzagdzenia wytwarzajace, przetwarzajace, przesylajace i zuzywajace
ciepto oraz inne urzadzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 — w zakresie konserwacji, remontéw i
montazu oraz pkt.10 — w zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepisdw prawa
energetycznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzan dotyczacych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajacego.
Wykonaweca jest zobowiazany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.
Wykonawca dostarczy do Zamawiajagcego w terminie do 3 tygodni przed planowanym
odstawieniem bloku do remontu szczegofowy harmonogram realizacji prac okreslonych w
umowie.

Szczegdtowy harmonogram prac musi by¢ zgodny z ,,Harmonogramem Kluczowych Termindw
Realizacji Zadan”.

Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kaidy poniedziatek do godziny 10:00) z
okre$lonym % realizacji prac i zgodnoéci realizacji w stosunku do opracowanego
szczegbtowego harmonogramu prac. Raport ten bedzie uwzgledniat réwniez kwestie BHP w
zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujgce w szczegélnosci ilosci przeprowadzonych
kontroli, zidentyfikowanych nieprawidlowosci, zalecet, oraz sumarycznej ilosci
przepracowanych godzin. Po zakonczonym remoncie Wykonawca w terminie do 2 tygodni
dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

Wykonawca bedzie uczestniczyl w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i
wspotpracy.

W czasie remontu bloku na obiekcie bedg prowadzone prace wykonywane przez inne
podmioty. Z uwagi na powyzsze zostanie powotany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art.

208 Kodeksu Pracy. Koordynatora powotuje Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni dla wykonania Zadania:
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9.10.1. Wykonawca zobowiazény bedzie do Swiadczenia ustugi dostawy i wymiany klap szczelnych
dla bloku nr 5,6,7, montaz kierownic kierunkowych w kanatach spalin dla bloku nr 5,6,7, w
202312024 roku w enea elektrownia potaniec s.a..
9.10.2. Prace bedace przedmiotem umowy beda prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi zamawiajgcego.
W przypadku zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem terminu zakoriczenia wykonywanych
zaplanowanych prac, wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym zamawiajgcego
z wyprzedzeniem 48 godzin.
9.10.3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg
posiadajgcg uprawnienia na sposob zagospodarowania odpaddéw wytworzonych u
zamawiajacego przez wykonawece przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zaméwienia.”
9.10.4. Wykonawca jest zobowigzany do:
9.10.4.1. Przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby zamawiajacego w zakresie bhp, ppoz.,
ochrony Srodowiska oraz wewnetrznych przepiséw obowigzujacych u zamawiajacego,

9.10.4.2. Przedfozenia zamawiajgcemu na biezgco aktualizowanego imiennego wykazu o0séb,
ktérymi bedzie sig postugiwat przy wykonywaniu umowy, w tym os6b zatrudnionych u
podwykonawcow,

9.10.4.3. Stosowania sie do przepiséw, instrukcji i zarzadzen wewnetrznych obowigzujgcych na

terenie zamawiajgcego,

9.10.4.4. Opracowania instrukcji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do instrukgcji

organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej u zamawiajacego, opracowania i posiadania
Instrukcji w zakresie remontéw urzadzen w elektrowni wymaganych do realizacji ustug na
terenie oraz obiektach zamawiajacego w zakresie objetym umowa.

9.10.4.5. Prowadzenia prac zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy obowiazujgcg u

zamawiajacego.

9.10.4.6. Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami eksploatacii,

dokumentacja techniczng, przepisami i normami bhp oraz ochrony $rodowiska,

9.10.4.7.  Segregacji, transportu i zagospodarowania na swdj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie

z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami zamawiajgcego,

9.10.4.8. Uzywania do wykonania prac materiatdw nie zawierajgcych witdkien ceramicznych

ogniotrwatych rcf.

9.10.4.9. Wyznaczenia przedstawicieli wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z

zamawiajgcym w okresie realizacji prac.
9.10.4.10. Ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji
prac w rozumieniu instrukcji bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art.208 kp,

9.10.4.11. Informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie wypadkowych oraz
pisemnego informowania zamawiajagcego o0 wnoszonych zagroieniach na teren
zamawiajgcego.

9.10.4.12. Poddawania sie na wniosek zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan bhp, ochrony

srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez zamawiajacego.

9.10.4.13. Stosowania sie do wytycznych dotyczacych wymagan dla kierowcéw. Niestosowanie sie do

ww. Wymogdw wigze sie z prawem zamawiajagcego do niewpuszczenia na teren
zamawiajgcego transportu i tym samym nieprzyjecia przewozonego towaru.

9.11. Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, $rodki i inne wyposazenie, a takze srodki
transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji zamawiajacego, konieczne
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9.12.

9.13.

9.14.

9.15.

9.16.

9.17.

9.18.

9.18.

9.20.

9.21.

9.22.

9.23.

9.24.

do wykonania prac, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposaienie w
tym, rowniez pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z instrukcjg organizacji i bezpiecznej pracy
obowiazujgcej u zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie skfadania oferty (dokument z-
7) i pozostate konieczne przed rozpoczeciem prac na obiektach w enea potaniec s.a. w
wymaganych terminach okreslonych w dokumentach dostepnych na
stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spétki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony s$rodowiska i ppoz. Zatrudnionych
pracownikow oraz swoich podwykonawcow zgodnie z obowiazujacymi przepisami i instrukcjg
organizacji bezpiecznej pracy oraz instrukcjg ppoz. Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej zamawiajgcemu po zakoriczonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z zamawiajgcym lub na wniosek zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do
wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca zobowiazany bedzie do niezwlocznego informowania zamawiajgcego o powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemozliwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu umowy.

Jezeli wykonawca zostanie powiadomiony, ze prace wykonywane w ramach umowy odbywaja
sie na urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z
przekazanymi przez zamawiajacego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji urzadzen,
zaleceniami producenta lub sprzedawcy oraz treécia gwarancji w taki sposéb, aby nie
spowodowac utraty przez zamawiajgcego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla
urzadzen.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez zmawiajgcego
dotyczacych realizacji, koordynacji i wspotpracy w zakresie realizacji przedmiotu umowy.

Na czas wykonywania ustug wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno—
warsztatowe dla 0séb deklarowanych do wykonania ustug (np. Kontenery).

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i
przerébek w urzgdzeniach, ktérych dotyczy przedmiot umowy. Informacja w formie pisemnej
powinna zosta¢ dostarczona do upowaznionego przedstawiciela zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady,
oznakowanych nazwg Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg przeznaczone.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg
posiadajacg uprawnienia na sposéb zagospodarowania odpadéw wytworzonych u
Zamawiajgcego przez Wykonawce podczas realizacji Przedmiotu Zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentéw z przeprowadzonego
zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego i przepisami prawa.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego
dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpadéw oraz kwartalnego
zestawienia ilosci odpaddw wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z
wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.
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9.25.

9.26.

2.27.

9.28.

9.29.

9.30.

9.31.

9.32.

9.33.

9.34.

9.35.

9.36.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemne;j
informacji o wielkosci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni
zgodnie z wymaganiami obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

Wykonawca  zobowigzany jest do  stosowania  substancji  niebezpiecznych
w sposob bezpieczny dla $rodowiska.

Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody w srodowisku
spowodowanej dzialaniem Wykonawcy. Odpowiedzialnoé¢ za szkody w Srodowisku
spowodowane dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.

Umozliwienia na wniosek Zlecajgcego sprawdzenia kwalifikacji pracownikéw Wykonawcy
Wykonawca bedzie stosowat sie do postanowiert wskazanych w zataczniku nr 18 do czesci Il
SIWZ.

Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych.

Niezbedne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz
w dyspozycji Zamawiajgcego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet
(zurawie); pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami;

Materiaty Pomocnicze, Materialy Podstawowe i Czesci Zamienne konieczne do wykonania
Ustug, okreslone w Czeéci Il SIWZ - Zakres Rzeczowy i Techniczny dla realizacji zadania nr 1.
Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wedtug wytycznych Zlecajacego.

W zakresie Wykonawcy jest powotanie Kierownika Budowy oraz uzyskanie wszelkich zezwoleni
i pozwolen, Wykonawca dokona zgltoszenia wykonywanych robdét w PINB Staszow.
Prowadzenia Dziennika Budowy jezeli bedzie niezbedny.

W zakresie Wykonawcy jest zastosowanie wszelkich ewentualnych dodatkowych odciec i
zaslepek jezeli bedg wymagane.

Wykonanie petnego rozruchu wraz z przekazaniem zadan do eksploatacji.

10. Zamawiajacy zapewni Wykonawcy:

10.1.

10.2.
10.2.1.

10.2.2.

10.2.3.

10.2.4.

Zamawiajgcy w celu wykonania przedmiotu umowy zapewni wykonawcy dostep do urzadzen
w sposéb umozliwiajacy terminowe, prawidtowe i bezpieczne prowadzenie prac.
Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

Zapewnienia realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
zamawiajgcego,

Wskazania oséb upowaznionych do dokonywania uzgodnien z wykonawcg w okresie realizacji
przedmiotu umowy,

Umozliwienia obstugi urzadzen dzwigowych przez wykonawce po przedstawieniu whaéciwych
uprawnien i uzyskaniu zezwolenia od zamawiajgcego,

Zapewnienia wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, spreionego
powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy urzadzeniach, na ktérych
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wykonywane beda prace, niezbednych do realizacji umowy, z wylaczeniem zaplecza
socjalnego i warsztatowego,

10.2.5. Udostepnienia wykonawcy obowigzujgcych wewnetrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezhednym do nalezytego wykonania umowy oraz informowania wykonawcy o wszelkich
zmianach w w/w aktach normatywnych na zasadach okreslonych w umowie.

10.2.6. Umozliwienia wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady produkcyjne) i
roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu omoéwienia bieigcych oraz
planowanych spraw ruchowo-remontowych,

10.2.7. Zapewnienia wykonawcy mozliwosci posadowienia kontenerdw socjalnych z dostepem do
mediéw za odptatnoécig ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie
zamawiajacego.

10.3. Biezaca wspotpraca z wykonawca

10.3.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej dla potrzeb
realizacji przedmiotu zaméwienia. W/w dokumentacja i oprogramowanie stanowig wtasnosé
zamawiajgcego
i podlegaja zwrotowi na kazde jego zadanie.

10.3.2. Uzgadnianie proponowanych rozwiazan technicznych.

11. Wykonawca bedzie $wiadczyt Ustugi zgodnie z ogélnie obowiazujacymi wymaganiami prawnymi
dotyczacymi przedmiotu i zakresu Ustugi.

12. Miejsce Swiadczenia ustug:
Strony uzgadniaja, ze miejscem swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec.

13. Raporty i odbiory:
13.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajgcemu w dniach od poniedziatku do pigtku codzienne

raporty z realizacji Umowy. Raporty bedg sktadane w formie elektronicznej.
13.2. Raporty beda stanowi¢ podstawe do sporzadzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie
z OWZU.
Zatgcznik nr 10. Wzory raportéw beda uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.
13.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego:

Wymagan | Dokument Zrédiowy
L.p. Dokumentacja a
Ix]
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
X Instrukcja organizacji

bezpiecznej pracy w
Opracowanych przez Wykonawce Szczegétowych instrukcji P 1P -y
1. . . Enea Elektrownia
bezpiecznego wykonania prac .

Potaniec S.A nr

I/DB/B/20/2013
Opracowanej przez Wykonawce Instrukcji Organizacji Robdt X Instrukcja organizacji
2. (IOR) do uzgodnienia zZamawiajgcym. bezpiecznej pracy w
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Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013

Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do

Instrukcja organizacji
bezpiecznej pracy w

3. prac Enea Elektrownia
Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
Instrukcja przepustkowa

4 Whiosek o wydanie przepustek tymczasowych dla dla ruchu osobowego i

Pracownikdéw pojazdow nr
I/DK/B/35/2008
Instrukcja przepustkowa
5. | Whniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw dla_ ruclllu osobowego i
pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Instrukcja przepustkowa
6 Whiosek — zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie dla ruchu osobowego i
" | obiektéw energetycznych pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na Ln:zt;:::;:;z;rs:\:cl\z/a\;p

7 rzecz ENEA Elektrownia Pofaniec S.A. osobno przez wykonawce Enea Elektrownia
i pod podwykonawcéw ( Zatacznik Z1 dokumentu zwigzanego Polaniec S.A nr
nr 4 do 10BP)) |/DB/B/20/2013

Instrukcja organizacji
Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla bezpiecznej pracy w
8. | Wykonawcow — Z2 (Zatacznik do zgtoszenia Z1 dokumentu Enea Elektrownia
zwigzanego nr 4 do IOBP) Potaniec S.A nr
I/DB/B/20/2013
9 Zakres prac
" | (uzgodniony i zatwierdzony)

10, Projekt techniczny
(uzgodniony i zatwierdzony)

Harmonogram realizacji prac

11. | (uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez stuzby
BHP wykonawcy
Przewidywany - Plan odpadéw przewidzianych do wytworzenia Izn:;r:::;ampiostqpowama
w zwigzku z realizowang umowa rynkowa, zawierajacy ]

12. ) A . wytworzonymi w
prognoze: rodzaju odpaddéw, ilosci oraz planowanych . .
sposobach ich zagospodarowania (Zatacznik Z-2) Elektrowni Pofaniec nr

I/TQ/P/41/2014
Plan Kontroli i Badan
13.

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
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Uzgodniona z UDT Technologia naprawy

14.

(dla urzadzen wymagajacych dozoru z UDT)

W TRAKCIE REALIZACII PRAC

1 Raport z inspekcji wizualnej X

Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
2. | (dla urzadzer wymagajacych dozoru z UDT)
3 Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP X
4 Foty pomiarowe X
5 Dokumentacja fotograficzna (stan zastany) X

Uzgodnienia zmiany zakresu prac X
6.

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

Zmiany harmonogramu realizacji prac X
7.

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

Protokoty odbioréw czesciowych X
8.

(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)

PO ZAKONCZENIU PRAC

Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu, z X
1. | podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania

oraz numeru atestu/ow
2 Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z podaniem X

" | gatunku, $rednicy oraz numeru atestu/6w
3. | Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu X
4. | Lista WPS-0w zastosowanych w zadaniu X
5. | Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji X
6. | Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/ X
7. | Protokoty z pomiardw luzéw itp. X
8. | Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
9. | Poswiadczenia / Oswiadczenia X
10 Szkice, rysunki — dokumentacja pomontazowa z naniesionymi
" | zmianami
X Instrukcja

Protokét  kontroli  spetnienia  minimalnych  wymagan przeprowadzania oceny

11. | dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy w zakresie minimalnych wymagan

uzytkowania maszyny

dotyczacych
bezpieczenstwa i
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higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr

I/MR/P/9/2012
12. | Zgtoszenie gotowosci urzadzen do odbioru X
Raport koricowy z wykonanych prac zawierajacy uwagi / X
13, zalecenia dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w
tym uktaddw i urzadzen wspéidziatajacych oraz dokumentacje
zdjeciowq _
Protokoly odbioréw koncowy (uzgodniony przez strony i X '

14. | zatwierdzony)

15. | Protokoty odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym X

14. Wymagania jakosciowe i techniczne
14.1. Przy realizacji zadania bedzie stosowany plan kontroli i badarn (pkib) opracowany przez
wykonawce 7 dni po podpisaniu umowy i zatwierdzony przez zamawiajgcego.

14.2. Ciecie i ukosowanie
Rodzaj skosu jak rowniez rozmiar powinien by¢ dobrany w funkcji grubosci materiatu, ktéry
bedzie spawany po to, aby maksymalnie zmniejszy¢ ilo$¢ spoiwa. Zamawiajgcemu nalezy

przedstawic stosowang norme.

14.3. Spawanie
Kwalifikacja technologii spawania
Procedury spawania, przed rozpoczeciem prefabrykacji, nalezy przekaza¢ do weryfikacji i
akceptacji przez Zamawiajgcego. Procesy spawalnicze powinny mie¢ kwalifikacje zgodne z
ASME IX fub EN 288.1, EN 288.2, EN 288.3 lub inng rownowaing normg, ktéra ma by¢

okreslona w ztozonej ofercie.

14.3.1. Kwalifikacja spawacza
Spawacze, ktérym powierzono spawanie podczas prefabrykacji lub przy montaiu muszg
przej$¢ pomysinie testy kwalifikacyjne zwigzane z rodzajami montazu, jaki nalezy wykonad
oraz zgodne z warunkami realizacji procesu spawania. Kwalifikacje sy potwierdzone
zaswiadczeniem kwalifikacyjnym wydanym przez zaakceptowang przez Zamawiajgcego
jednostke notyfikujacg. Zaswiadczenie kwalifikacyjne w czasie, gdy jest wykonywane
spawanie, nie moze byc¢ starsze niz 3 miesigce. Czas ten moze byé wydtuzony do 6 miesiecy,
jesli Wykonawca moze udowodnié, ie prowadzi system kontroli kwalifikacji spawaczy.

Ponadto, wydtuzenie tego okresu jest mozliwe, jesli w tym czasie wykonuje spawy przy
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zastosowaniu odpowiedniej procedury spawania oraz uzyskuje poziom jakosci zgodny z
wymaganiami Umowy.

Kwalifikacja spawacza dla danego procesu spawania odbywa sie zgodnie z wymogami ASME
IX lub EN 287.1 lub innej réwnowaznej normy, w rzeczywistych warunkach realizacji prac, przy
wykorzystaniu takich samych materiatéw, jakie bedg stosowane przy faktycznej fabrykacji
oraz pod nadzorem jednostki kontrolujacej. Zamawiajgcy nie ponosi ani nie zwraca kosztéw
kwalifikacji.

Zaswiadczenia kwalifikacyjne nalezy mie¢ dostepne do okazania Zamawiajacemu. Jesli w
jakimkolwiek czasie w opinii Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela praca ktérego$
spawacza budzi watpliwosci, to od takiego spawacza bedzie wymagane, aby poddat sie
dodatkowemu testowi kwalifikacyjnemu dla wykazania czy jest on zdolny do wykonywania
prac, do ktérych zostat zaangazowany.

Spawy sg znakowane tak, aby umozliwic identyfikacje spawacza, ktéry je wykonat.

14.3.2. Spawanie
Konricowki rur, ktére bedg spawane, majg by¢ przygotowane zgodnie z odpowiednimi
Normami.
Wykonawca prowadzi i udostepnia Zamawiajacemu lub jego przedstawicielowi, zaréwno na
warsztacie lub w miejscu montazu, dostatecznie oznaczong dokumentacje z rejestrem
wszystkich spawow, przegladéw, kontroli i napraw spawéw.
Wykonawca realizujagcy spawanie elementéw wysokotemperaturowych powinien posiadaé
certyfikat zgodny z EN 729-2 (ISO 3834-2). Podwykonawcy powinni mie¢ certyfikaty w zakresie
tych samych wymagan, chyba ze spawanie jest koordynowane i nadzorowane przez
odpowiedni i kompetentny, znajdujacy sie na miejscu personel spawalniczy (patrz EN 729-
2/1503834-2, par.7.3) Wykonawcy.
Spawanie montazowe, kontrola i nadzér nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma EN 729-2/1SO
3834-2. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac spawalniczych nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Zamawiajacego wszystkie stosowne karty technologiczne potgczer spawanych WPS/WPQR.
Zastosowanie majg wszystkie istotne parametry opisane w normie EN ISO 15614-1 lub

réwnowaznej.
14.3.3. Spawanie tymczasowych mocowan

Wymagania przy spawaniu tymczasowych mocowan powinny by¢ takie same jak przy

spawaniu gtoéwnych spawéw. Do spawania mogg by¢ dopuszczeni jedynie spawacze
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kwalifikowani zgodnie z powyzszg definicjg. Usuwanie tych mocowari bedzie wykonywane

przez szlifowanie do réwna z powierzchng elementu.

14.3.4. Harmonogram spawania
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu kompletny harmonogram spawania na miejscu
montazu.
Wykonawca bedzie notowat wszelkiego rodzaju wady spawéw. Procedury naprawy nalezy

przedtozy¢ Zamawiajagcemu do kontroli.

14.3.5. Badania nieniszczgce spawow
Préby nieniszczgce spaw6w na réznych uktadach przeprowadzane s zgodnie ze stosowanymi

normami i przepisami projektowymi w oparciu o Program Kontroli i Badan (PKiB).

14.4. Zabezpieczenie i malowanie
14.4.1. Technologie malowania
Wykonawca przediozy Zamawiajagcemu petng propozycje systemow zabezpieczen.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu nastgpujgcq informacje:

Zamierzony cel (elementy, ktére maja by¢ zabezpieczone, zakres temperatur);

>  przygotowanie powierzchni, powloki naktadane na warsztacie, procedura naktadania,
powtoki naktadane w miejscu montazu, grubo$¢, metody malarskie (pedzel, natrysk),
kontrole prowadzone na warsztacie i w miejscu montazu;

»  paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczenistwa).

>  przediozone technologie malowania dla cze$ci metalowych bedg dostosowane do
specyfiki warunkéw pracy urzadzenia. Minimalna grubos¢ warstwy dla warunkéw

zewnetrznych i temperaturowych kanatéw spalin jest 100 pm.

14.4.2. GWARANCIE DLA POWLOK MALARSKICH

Okres gwarancji powinien wynosi¢ 5 lat. Prace malarskie uznaje sie za zadowalajgce, jesli przy
koricowym odbiorze instalacji sg spetnione nastepujgce warunki:

e Brak pecherzy (ISO 4628/2 stopief 0);

e Stopien skorodowania: RiO lub Ril zgodnie z 1SO 4628/3;
e Brak spekan (ISO 4628/4 stopieri 0);

e Nie wystepuje fuszczenie (1SO 4628/5 stopier 0);

¢ Nie wystepuja wykwity lub zmiana koloru.
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e Powtoki malarskie na powierzchniach narazonych bezposrednio na szybszg korozje winny
odpowiadac normie PN-EN 12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

14.5. 1ZOLACJA TERMICZNA
Wszystkie powierzchnie, ktérych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajaca 50° C lub

jest ponizej punktu rosy, powinny by¢ zaizolowane dla unikniecia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi
przed urazami/oparzeniami. Maksymalna temperatura powierzchni, ktére dotykane sg $wiadomie
powinna by¢ zgodna z normg EN 563. Izolacje urzgdzenia powinny by¢ pokryte blachg trapezowg
zgodnie z kolorystyka stosowang w Elektrowni. Odbiér skutecznosci izolacji bedzie przeprowadzony
przy uzyciu przyrzagdéw termowizyjnych i pirometréw, a maksymalna temperatura na zewnetrznej
powierzchni izolacji nie moze przekracza¢ 50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia izolacje, biorac
pod uwage réwniez nastepujgce wymagania:

> Urzadzenia beda wyposazone w odpowiednig izolacje wynikajaca ze wzgledéw
technologicznych i wzgleddw bhp,

» Zastosowany materiat nie bedzie palny i higroskopijny, bedzie chemicznie stabilny,
powierzchnia izolacji bedzie zabezpieczona opancerzeniem i musi by¢ odporna na warunki
atmosferyczne. Kolorystyke nalezy uzgodnié¢ z zamawiajacym.

14.6. DOKUMENTACIA ODBIOROWA
Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegdinione

dokumenty i dokumentacje w iloéci uzgodnionej z Zamawiajagcym:

14.6.1. Protokot zakoriczenia demontazu/ zakoriczenia montazu;

14.6.2. Swiadectwa jakoéci i certyfikaty,

14.6.3. Dokumenty wymagane przez konkluzje bref/bat.

14.6.4. Dziennik budowy (jezeli bedzie konieczny);

14.6.5. Decyzje odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce urzadzenia i
instalacje do eksploatacji (o ile dotyczy);

14.6.6. Dokumentacje do przekazania dla instytucji i urzedéw panstwowych zgodnie z ich wymogami
(o ile dotyczy).

14.7. Oznakowanie i numeracja

Nalezy stosowat¢ obecnie stosowany w Elektrowni Potaniec system numeracji i oznaczer.
Wykonaweca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczern i tabliczek KKS dla urzadzen objetych
Umowa.

15. Gwarancje

15.1. Wymagane jest zachowanie poprawnoéci i tolerancji montazu wg wymagan dokumentacji
montazowej i dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen,

15.2. Wymagany przez zamawiajgcego okres gwarancji na zadania nr 1 powinien wynosi¢ minimum
24 miesigce liczac od daty odbioru koficowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia
usterki/wady spowodowanej btednym montazem, przystapi do jej usuniecia na wiasny koszt

w ciggu 2 dni od daty zawiadomienia.
16. Uruchomienia kontrole i proby
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16.1.
16.1.1.

16.1.2.

16.1.3.

Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

Uruchomienie klap i instalacji powietrza uszczelniajgcego oznacza okres realizacji prac
nastepujgcy po montazu urzadzen i uktadéw, w ktérym przeprowadza sie wszystkie czynnosci
prowadzace do tego, ze wszystkie urzadzenia i uktady zamontowanego obiektu stajg si¢
funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prob i testéw niezbednych dla
prawidfowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczegéinych zadan.

W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego

rozpoczecia usuwania usterek i wad.

17. Regulacje prawne, przepisy, normy

17.1.

17.2.

17.3.

Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych facznie z instrukcjami i
przepisami wewnetrznych Zamawiajgcego takich jak dotyczace przepiséw przeciwpozarowych
i ubezpieczeniowych.

Wykonawca ponosi koszty dokumentow, ktore nalezy zapewnic¢ dla uzyskania zgodnosci z
regulacjami prawnymi, normami i przepisami ({acznie z przepisami BHP).

Obok wymagar technicznych, nalezy przestrzega¢ regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére

wynikajg z aktualnie obowigzujacych wymagan prawnych.

18. Przepisy wiasciwe dla Enea Potaniec S.A.

18.1.

18.1.1.
18.1.2.

18.1.3.
18.1.4.

18.1.5.
18.1.6.
18.1.7.

Zastosowanie majg procedury i Instrukcje obowigzujace w Enea Potaniec. Obejmuja one, co
nastepuje:

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Pofaniec S.A..

Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania si¢ po

terenie chronionym Elektrowni.

Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

Instrukcja postepowania w razie wypadkéw i naglych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego.

Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Potfaniec S.A .

Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec.

Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Zatgcznik nr 9 do Czesci H SIWZ.

19. Zataczniki:

1. Zatacznik nr 1. Rysunki obiektowe zamontowania klap na blokach 5,6,7 wraz
z usytuowaniem kierownic kierunkowych w kanatach spalin.
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