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Zatacznik nr 3- Projekt Umowy
CZESC TRZECIA - PROJEKT UMOWY T

Ve Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Ene

Umowa nr NLZ/C/............./4100/.......... SRR Y (e /2025/TMA

(zwana dalej "Umowa")
zawarta w Zawadzie w dniu ..........ceevrenrerernnnnn. 2025 roku,
pomigdzy:
Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedziba: Zawada 26, 28-230 Pofaniec,
zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadowy 713 500 000 zt w caloSci wptacony, NIP: 866-00-01-429, REGON 830273037 zwana dalej
~Zamawiajacym”, ktéra reprezentuja:

zwanymi dalej ,Wykonawcg”,

Zamawiajacy oraz Wykonawca beda dalej tgcznie zwani ,Stronami”.

Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca odwiadcza, ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie wigzace dla niego
zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiazania, ktérych strong
Jjest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkoiwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub
wyroku wigzacego Wykonawce.

2. Wykonawca oSwiadcza i zapewnia, Ze jest podmiotem istniejacym i dziatajacym zgodnie z prawem, a takze, iz w odniesieniu do
Wykonawey nie toczy sie postepowanie o ogloszenie upadio$ci, postepowanie restrukturyzacyjne ani tez postepowanie
likwidacyjne. Nadto Wykonawca oswiadcza i zapewnia, Ze posiada wiedze i doswiadczenie a takze uprawnienia niezbedne do
nalezytego wykonania Umowy oraz posiada $rodki konieczne do wykonania Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na
podjecie w dobrej wierze zobowigzan wynikajacych z Umowy.

3. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, Ze zapoznat sie z Kodeksem Kontrahentéw Grupy Enea, akceptuje jego brzmienie i bedzie
przestrzegat jego postanowienl. Kodeks Kontrahentow Grupy ENEA dostepny jest na stronie: https://www.enea.pl/strona-
korporacvina/grupa-enea/spolki/enea-elekirownia-polaniec  sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostate dokumenty dla
Wykonawcow.

4.  Zamawiajacy oSwiadcza, ze: (a) posiada zdolno$é do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie wiazace dla niego
zobowigzanie, (c) zawarcie | wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy lub zobowiazania, ktérych strong
Jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub
wyroku wiaZacego Zamawiajgcego. Nadto Zamawiajacy o$wiadcza i zapewnia, iz posiada Srodki finansowe konieczne do
nalezytego wykonania Umowy.

5. Ogdlne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajacego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,OWZU") zamieszczone na stronie
internetowej: https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-
wersja-nz-4-2018.pdf stanowig integraing cze$é niniejszej Umowy. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z OWZU oraz e
akceptuje ich brzmienie. W przypadku rozbieznosci migdzy zapisami Umowy a OWZU, pierwszenstwo majg zapisy Umowy, za$
w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

6.  Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka litera, kt6re nie zostaty w niej zdefiniowane, maja znaczenie przypisane im w OWZU.

W zwigzku z powyZszym Strony ustalily, co nastepuje:
§1
Przedmiot Umowy
1. Na podstawie ninigjszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyimuje do realizacji Ustuge wykonania remontu aparatury
kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A. w ramach remontu kapitalnego bloku (dalsj:

#Ustuga”).
2. Podziat przedmiotu zamdwienia na czesci, ktdre moga wystepowad jako odrebne przedmioty.
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Czesc | - Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 (zakres podstawowy i opcja)
Czes¢ Il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw fizykochemicznych bloku nr 4
Czesé il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw specjainych turbozespotu bloku energetycznego nr 4

3. Realizacja wykonania remontu aparatury kontrolno- pomiarowej bloku energetycznego nr 4 w zakresie opgji, tj. prace wskazane
w pkt 2 zatacznika nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia nastapi na podstawie decyzji Zamawiajacego przekazanej Wykonawcy
w formie pisemne;j.

4. Szczegltowy zakres prac oraz wymagania dotyczace wykonania przedmiotowej Ustugi zostaly okreslone w Zataczniku nr 1 do
Umowy - Opis Przedmiotu Zaméwienia [OPZ].

§2

Termin wykonania
Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania ustugi: od daty zawarcia Umowy do dnia 28.02.2026 1.

Prace remontowe na obiekcie wykonywane beda podczas remontu bloku, kitéry planowany jest w okresie: od 20.09.2025 r. do
18.12.2025 r.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty harmonogramu prac obiektowych, o ktdrej powiadomi Wykonawce z co najmniej 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

4. Zmiany w harmonogramie prac bedg ustalane na biezaco pomiedzy Koordynatorem Zamawiajacego i Wykonawcy w formie
pisemnej i nie wymagajg zawarcia aneksu
§3
Miejsce Swiadczenia Ustug

Strony uzgadniaja, ze miejscem swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni Zamawiajacego w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec.
84
Wynagrodzenie i warunki platnosci

1. Z tytulu nalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce, Strony ustalaja catkowite wynagrodzenie ryczattowe, ktére nie
przekroczy kwoty .. 000 zt (stownie: .......... tysigce ztotych) netto - (wartosé brutto ... zt) z podziatem na etapy:

2. Strony ustalajg catkowite wynagrodzenie ryczattowe dla poszczegdlnych czesci wskazanych w § 1. ust. 2 Umowy, ktére nie
przekroczy ponizszych kwot:

2.1. Czgsc | - Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 - zakres podstawowy

2.1.1. Etap!-wykonanie remontu i dostarczenie protokotéw technicznych - wynagrodzenie w wysokosgi .....,00 zt netto,

2.1.2.  Etapli - dostarczenie zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej - wynagrodzenie w wysoko$ci .....,00 zt
netto,

2.2. Czesé | - Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 - zakres opcji

2.2.1.  Etap|-wykonanie remontu i dostarczenie protokotéw technicznych - wynagrodzenie w wysokosci .....,00 zt netto,
2.3. Czesé Il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw fizykochemicznych bloku nr 4

2.3.1. Etap|-wykonanie przegladu i dostarczenie protokotéw technicznych - wynagrodzenie w wysoko$gi .....,00 zt netto,
2.4. Czgs€ Il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw specjalnych turbozespoiu bloku energetycznego nr 4

2.4.1. Etap | - wykonanie przegladu i dostarczenie protokotéw technicznych - wynagrodzenie w wysokosgi .....,00 zt netto.
Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Ustug obejmuje wszystkie koszty niezbedne do nalezytego wykonania Umowy.

Wynagrodzenie za prace wskazane w pkt 2.2 przystuguje Wykonawcy jedynie w przypadku gdy zamawiajacy skorzysta
Z przystugujacego mu prawa opcji. Zamawiajacy nie ma obowiazku skorzystaé z przystugujacego mu prawa opcji w okresie trwania
Umowy. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiajgcego z przystugujacego mu prawa opcji Wykonawcy nie przystuguja z tego
tytutu zadne roszczenia.

5. Podstawg do wystawienia faktury stanowi Protokét odbioru (sporzadzony wg wzoru stanowigcego Zatacznik nr 8 do Umowy)
podpisany przez koordynatoréw Stron wskazanych w § 5. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT za Ustugi,
ktére nie zostaly odebrane przez Zamawiajgcego.

6. Zaptata wynagrodzenia przez Zamawiajgcego nastgpuje na podstawie prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z obustronnie

podpisanym Protokotem odbioru. Zaptata wynagrodzenia nastepuje przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce na fakturze VAT w terminie 30 dni od daty skutecznego doreczenia faktury VAT na adres:

Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26: 28-230 Polaniec.

7. Zamawiajacy dopuszcza przesylanie faktur droga elektroniczng na adres e-mail: fakiury.polaniec@enea.nl wformacie pdf,
w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia autentyczno$ci pochodzenia iintegralnosci tresci faktury). Jezeli Wykonawca
korzysta z elektronicznej formy przesytania faktur, wtedy nie ma obowiazku przesytania faktury w formie papierowej.

8.  Za prawidiowo wystawiong fakture Strony uznaja dokument wystawiony zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towaréw i ustug,
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9.  Piatnodci za faktury bedg realizowane wytacznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w art, 49 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, otwartych w zwigzku z prowadzong przez MP dziatalnoScia gospodarczg -
wskazanych w zgtoszeniu identyfikacyjnym lub zgloszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR
w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujgce sie na tzw. ,biatej li§cie podatnikéw VAT”, o kiérej mowa
w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug.

10. Zamawiajacy o$wiadcza, ze pfatnosci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw.
split payment.

11. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

12. Wykonawca oswiadcza iz na Ustugi skiadaja sie prace, ktére posiadajg nastepujace numery PKWiU (Polska Klasyfikacja Wyrobéw
i Ustug):

13. Wykonawca oswiadcza Ze Ustugi podlegaja/nie podlegaja pod Mechanizm Podzielonej Platnosgci MPP.

14. W przypadku rozwigzania lub odstapienia od Umowy Wykonawcy nalezne jest tylko wynagrodzenie za czynnosci nalezycie
wykonane do dnia odstapienia lub rozwigzania Umowy.
15. Za nieterminowa zaptate faktury Wykonawca moze naliczyé odsetki ustawowe za opéZnienie w transakcjach handlowych,
na podstawie obowiazujgcych przepiséw.
§5
Koordynatorzy odpowiedzialni za realizacje Umowy
1. Zamawiajgcy wyznacza niniejszym:

Pietrzyk Krzysztof, kontakt: e-mail: krzysziof.pietrzyk@enea.pl tel.: (15) 865 6818, kom. 48 885 905 302

Jako osobe upowazniona do sktadania w jego imieniu wszelkich o§wiadczen objetych niniejsza Umowa, koordynowania obowigzkéw
natozonych Umowg na Zamawiajgcego oraz reprezentowania Zamawiajacego w stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz
podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczeri woli (dalej: "Koordynator
Zamawiajgcego"). Koordynator Zamawiajacego nie jest uprawniony do podejmowania czynnosci oraz skiadania o§wiadczeri woli,
ktére skutkowalyby jakakolwiek zmiang Umowy.

2. Wykonawca wyznacza ninigjszym:

, e-mail: . tel.: , kom.

Jako osobe upowazniona do reprezentowania Wykonawcy w celu sktadania w jego imieniu wszelkich o$wiadczeri objetych Umowa,
koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym
oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych podmiotéw o$wiadczen woli (dalej: ,Koordynator
Wykonawcy”). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do podejmowania czynnosci oraz skladania o$wiadczeii woli, ktére
skutkowalyby jakakolwiek zmiang Umowy.

3. Zmiana Koordynatoréw stron nie stanowi zmiany Umowy i nastepowaé bedzie z chwilg pisemnego powiadomienia Stron.

§6
Procedura odbioru prac
1. Wykonanie Ustugi bedzie potwierdzane stosownym Protokotem Qdbioru (dalej ,,Protokét”) - wzér protokotu - Zatacznik nr 8 do

Umowy.

Po osiggnigciu gotowosci do odbioru Ustugi Wykonawca powiadomi Zamawiajacego, ktéry potwierdzi gotowosé Ustugi do odbioru.
Odbidér Ustugi nastapi w czasie do 3 dni roboczych, od dnia zgloszenia przez Wykonawce Ustugi, do tego odbioru.

Protokét sporzadzany bedzie przez Zamawiajacego w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajacego
i Wykonawcy.

5. Jedli Zamawiajacy uzna wykenanie Ustugi za wadliwe, Koordynatorzy Stron uzgodnia dodatkowy termin na usuniecie wad. Termin
ten nie bedzie stanowié przediuzenia terminu wykonania Ustugi.

6. Z biegu terminéw odbioréw wylacza sie soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z przepisami Kodeksu
cywiinego. Odbidr Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiajacego hie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnodci za wady
w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.
8. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ reklamacje wykonanej Ustugi w terminie 7 dni od ich dostarczenia. Reklamacja musi byé ziozona
w formie pisemnej lub emailem i nalezycie uzasadniona.
8§7
Odpowiedzialnos¢é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy

Z tytutu niewykonania lub nienaleZzytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do naliczania kar umownych zgodnie
z obowigzujacymi Ogblnymi Warunkami Zakupu Ustug Zamawiajgacego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,OWZU")

§8
Ubezpieczenie

1. Wykonawca oSwiadcza, ze w okresie realizacji Umowy bedzie posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci do kwoty nie mniejszej niz 2 000 000 zt na jedno i wszystkie zdarzenia, na standardowych rynkowych
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warunkach dla tego rodzaju ubezpieczeri, w uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, ktorego obszar dziatania obejmuje, co
najmniej terytorium Polski i ktory posiada na terytorium Polski swa siedzibe.

. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedstawié Zamawiajacemu oryginat polisy OC lub Certyfikatu polisy OC
do wgladu, a takze przekazaé Zamawiajacemu jej kopie poswiadczong za zgodno$é z oryginatem przez osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy.
8§9

Gwarancja i warunki gwarancji
Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Ustugi na okres 12 miesiecy liczac od daty odbioru prac i zobowigzuje sie do reakcji
serwisowej w ciagu 24 godzin od zgtoszenia problemu/usterki.

Zgtoszenie wady moze by¢ dokonane telefonicznie na numer +48 ... oraz e-mailem na adres..........ccceervrrurnn
W razie ujawnienia wad w okresie gwarancji, okres gwarangji zostanie przedtuzony o czas ich usuwania.

§10
Zabezpieczenie roszczeri

. Celem zabezpieczenia roszczeri Zamawiajacego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu:

a. Gwarancjg (zabezpieczenie) nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji lub
rekojmi za wady (dalej ,Zabezpieczenie”) nieodwotalne, bezwarunkowe i platne na pierwsze zadanie w wysokosci 5 % kwoty
wynagrodzenia umownego, okreslonego w §4 ust.1 Umowy, w warto$ci brutto (wraz z podatkiem VAT) - 1o jest kwot€ wewennee z
w jednej z form okreslonych w ust. 2.

b. Zabezpieczenie obowigzywaé bedzie w okresie wykonywania Ustug oraz w okresie gwarancji lub rekojmi na zasadach
wskazanych w ust. 6 ponizej. Zabezpieczenie powinno byé dostarczone Zamawiajacemu najpdzniej do 7 dni od daty zawarcia
Umowy, pod rygorem nie wejscia Umowy w Zycie.

. Zabezpieczenie okresione w ust. 1 jest udzielane i przedktadane Zamawiajacemu w jednej lub kilku sposréd ponizszych form,
zgodnie z wyborem Wykonawcy:

a. pienigznej - przelewem odpowiedniej kwoty pienieznej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajgcego,

b. gwarancji bankowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego,

¢. gwarancji ubezpieczeniowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zadanie Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie w formie pienigznej powinno by¢ wplacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w PKO BP nr: 24 1020 1026
0000 1102 0296 1860. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
pobranej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

- W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawce w formie gwarangii bankowej lub ubezpieczeniowej,
Zabezpieczenie powinno by¢ przedtozone Zamawiajacemu w formie wskazanej w Zataczniku nr 10 do Umnowy.

. Zabezpieczenie obowigzuje od dnia podpisania Umowy. Zamawiajacy zwréci Zabezpieczenie Wykonawcy (w przypadku
Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu), lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia wniesionego w postaci
niepienieznej) w nastepujacych czesciach i terminach:

a.  w wysokoSci 70% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwote ............ w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy
i Uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, przez co rozumie sie podpisanie bez zastrzezefi protokotu odbioru
koAcowego.

b. w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia, tj. kwote ........... pozostawiong na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarangji lub
rekojmi za wady, w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji/rekojmi.

8§11
Podwykonawstwo

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie Umowy, podwykonawcy wskazanemu w Zafgczniku nr 9 do Umowy.

- W przypadku wykonywania Umowy przy udziale podwykonawcéw Zamawiajgcy wymaga wskazania przez Wykonawce czesci
zamowienia, ktérych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcom i podania przez Wykonawce nazw firm podwykonawcow.

Powierzenie wykonania zaméwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie
zamdwienia.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje wiasne zachowanie.
§12
Prawa autorskie
Z chwila odbioru dokumentacji przez Zamawiajgcego, opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wykonanej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw
zaleznych na nastepujacych polach eksploatagii:
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1) wzakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzania dowolna technika dalszych egzemplarzy dokumentacji,
w szczeg0Inosci technikg drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

2) w zakresie rozpowszechniania dokumentacji - udostgpniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej formie w catosci lub
czesci w zaleznoSci od potrzeb Zamawiajacego, w szczegdlnosci w celu wdrozenia rozwiazan przedstawionych
w dokumentacji w przedsiebiorstwie Zamawiajgcego,

3) tworzenia opracowan, przerbek, adaptacji dokumentacji oraz rozporzadzanie i korzystanie z takich opracowari na wszystkich
polach eksploatacji okreslonych w niniejszej Umowie,

4) okreslania nazw dokumentacji, pod ktérymi bedzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych,
wiaczajac w to prawo do zarejestrowania na swojg rzecz znakéw towarowych, ktérymi oznaczona bedzie dokumentacja lub
znakéw towarowych wykorzystanych w dokumentacji,

5) prawa do wykorzystywania dokumentacji do celdw marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji
sprzedazy, a takze do oznaczania lub identyfikacji produktéw i ustug oraz innych przejawéw dziatalnosci, a takze przedmiotéw
Jjego wiasnosci, a takze dia celdw edukacyjnych lub szkoleniowych.

Zamawiajacy moze uzytkowaé dokumentacje na wiasny uiytek i uiytek jednostek zwigzanych, dla potrzeb ustawowych
i statutowych zadafi Zamawiajacego, w tym w szczegéinosci przekazaé dokumentacje lub jego dowolna czesé, a takze ich kopie:
innym wykonawcom, jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
bioracym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwieri publicznych, jako czesé specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia, -
innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania lub nadzorowania robét budowlanych, stronom trzecim biorgcym udziat
w procesie inwestycyjnym.

W przypadku niewymienionych pél eksploatacji, na kiérych Zamawiajacy bedzie zainteresowany wykorzystywaé dokumentacje
Wykonawcy, to Wykonawca, w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy, po otrzymaniu pisemnego
zawiadomienia w tym przedmiocie, niezwiocznie przeniesie na Zamawiajacego stosowne majgtkowe prawa autorskie do
wskazanych przez Zamawiajacego pol eksploatacji nie poZniej niz w terminie 7 dni od dnia ziozenia takiego zadania.

Z chwila odbioru dokumentacji opracowanej na podstawie Umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wiasnosé do jej
egzemplarzy.

Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrazania zgody na wykonywanie
praw zaleznych do dokumentacji zostato uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na inne 0soby oraz podmioty oraz
udzielania im licencji na korzystanie z dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego i w tym zakresie zwalnia go z odpowiedzialnosci za wszelkie wady
prawne, a w szczegblnosci za ewentualne roszczenia oséb trzecich wynikajgce z naruszenia praw wiasnosci intelektualnej, w tym
za nieprzestrzeganie przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz.
880 ze zm.), w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego narusza lub stwarza ryzyko naruszenia praw
wilasnosci intelektualnej oséb trzecich, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedle swego uznania i po konsuitacji z Zamawiajacym:
a) wymieni¢ dokumentacje na nienaruszajaca prawa osob trzecich lub b) nabyé prawa do korzystania z dokumentacji, lub c)
zmodyfikowac dokumentacje w taki sposéb, aby uniknaé naruszenia, w kazdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajgcego
dodatkowych kosztéw, przekraczajacych uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajacego do korzystania
z dokumentacji wzgledem dokumentacji dostarczonej pierwotnie.

§13
Poufnosé

Strony ustalaja, ze wszelkie informacje i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego w zwigzku z realizacjg Umowy
traktowane beda jako poufne i nie moga bez zgody Zamawiajacego byé ujawnione jakimkolwiek osobom trzecim. Nie dotyczy to
informacji, do ktérych przekazania Zamawiajacy zobowigzany bedzie na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

Zamawiajgcy zobowiazuje sig do zachowania wtajemnicy udostepnionych przez Wykonawce informacji i danych dotyczacych
doswiadczen techniczno-technologicznych wynikajacych z realizacji przedmiotu Umowy, w okresie trwania Umowy i po jej
wygashigciu.

Wykonawca zapewni ochrone tej tajemnicy poprzez udostepnienie objetych nig informacji i danych wytgcznie pracownikom
i podwykonawcom, ktdrzy w zwigzku z praca musza sie z nimi zapoznad i zobowigze swoich pracownikéw i podwykonawcow do
zachowania poufnosci w zakresie obowigzujacym Wykonawce.

Strony ustalaja, iz Wykonawca ma prawo ujawnié¢ wszelkie informacje dotyczace warunkéw i sposobu udzielania lub wykonywania
Umowy Grupie Kapitatowej Wykonawcy przez wzglad na zakres istniejacego powigzania kapitatowego - jesli zajdzie taka potrzeba.

Ponadto Strony ustalaja, iz udostepnienie tresci niniejszej Umowy audytorom prawnym, ubezpieczeniowym, finansowym czy
ksiggowym nie bedzie stanowito naruszenia zobowigzar do zachowania poufnosci w rozumieniu niniejszej Umowy.

§14
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Niezaleznos¢ oraz konflikt intereséw

1. Wykonawca oswiadcza, Ze ze strony os6b wchodzacych w skiad zespotu wyznaczonego przez Wykonawce do realizacji Ustug
objetych Umowa nie wystepuje jakikolwiek konflikt intereséw, kt6ry mdghoy stanowié przeszkode dla wykonywania Ustug, wplywad
na bezstronno$¢, niezaleznosé lub rzetelnodé Wykonawey lub jako$é Ustug. Wykonawca oswiadcza réwniez, ze Wykonawca oraz
osoby, ktdrym ze strony Zamawiajgcego powierzono czynnosci zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacja Umowy nie
pozostajg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, ktory méghy budzié uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnosci
a takze, ze pomigdzy Wykonawca a Zamawiajacym nie istnieja powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym powiazania pomiedzy
Wykonawcg a osobami ze strony Zamawiajacego, ktére prowadzily lub bedg prowadzity dziatania dotyczace zawarcia, zm iany lub
rozwigzania Umowy, ktére prowadza lub moglyby prowadzié do konfliktu interesdw.

2. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw choéby potencjalnie
wplywajacego na prawdziwos¢ lub kompletnosé oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawea o zaistniatym ryzyku
powiadomi Zamawiajgcego i niezwtocznie zapobiegnie takiemu potencjalnemu konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami
Zamawiajgcego oraz - o ile ma to zastosowanie - obowiazujacymi Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca
zohowiazuje sig zachowaé nalezytg staranno$¢ w prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby uniknaé konfliktu intereséw w trakcie
realizacji Umowy.

3.  Naruszenie powyzszego postanowienia Strony uznaja za razgce naruszenie Umowy skutkujace prawem Zamawiajgcego do
natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym oSwiadczeniem.

§15
Cesja wierzytelnosci

1. Wykonawca moze dokona¢ cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wylacznie po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy moze uzaleznié wyrazenie zgody na cesje od spefnienia przez
Wykonawce warunkow:

1.1. pozytywna ocena wspdipracy Wykonawcy z Grupg Kapitatowa ENEA;
1.2. pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;
1.3. wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajacego okreslonego w Zatgczniku nr 3 do Umowy.

8§16
Ogdlne warunki zakupu ustug Zamawiajacego

Strony ninigjszym postanawiaja zmienié¢ nastgpujace postanowienia Ogélnych Warunkéw Zakupu Ustug Zamawiajacego:

v' Pkt 2.16. OWZU otrzymuie brzmienie:

»2.16. PZP: ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwier publicznych

v Pkt 3.9 OWZU przyimuje nastepujace brzmienie:
»3.9. Na zgdanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawié dowody spetnienia wymagar znormalizowanych
systeméw zarzadzania odpowiadajgcych normom ISO 9001, ISO 14001, PN-N 45001, ISO 27001 oraz umozliwi Zamawiajacemu
przeprowadzenie audytu potwierdzajacego realizacje dziatar zgodnych z wymaganiami norm zarzadzania”.

§17
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca zobowigzuje sie przetwarzac dane i $wiadczy¢ Ustugi okreslone w Umowie zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczegdlnosci z:

a. Ustawg z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),

b. Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséh
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

2. Kazda ze stron oSwiadcza, Ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do danych osobowych
0sdb, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantéw, petnomocnikéw oraz wspsinikow,
wspdipracownikow i pracownikéw drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje poszczegdinych zadari wynikajacych z niniejszej
Umowy i zobowiazuje sie udostepnic te dane drugiej Stronie w nastepujacym zakresie: (i) imie i nazwisko, (i) petniona
funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer telefonu, (v) nr PESEL w przypadku petnomocnikéw.

3. Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane oséb drugiej Strony, o ktérych mowa w ust. powyzej, w celu zawarcia i wykonania
niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora obejmujacych m.in.
ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrone przed nimi.

4. Strony sg zobowigzane poinformowaé osoby o ktérych mowa w ust. 2 o celach i zasadach przetwarzania ich danych osobowych
przez drugg Strong, okreslonych odpowiednio w Zatgczniku nr 5 (obowigzek informacyjny Zamawiajacego) badZ Zataczniku nr 6
(obowiazek informacyjny Wykonawcy) celem wypetnienia obowiazku informacyjnego wobec oséb fizycznych zgodnie z RODO.

5. Strony zobhowiazuja sig do realizacji obowigzku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w imieniu drugiej
Strony wystepujacej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowiazku moze nastapié w szczegdlnosci poprzez
przekazanie petnej treSci obowigzku informacyjnego osobom o ktdérych mowa w ust. 2.
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6. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu obowigzek informacyjny stanowigcy informacje wymagana na mocy art. 13 oraz 14 RODO
przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupetnienia treéci Zatacznika nr 6 przedmiotowej Umowy i zapewnienia
Zamawiajacemu motzliwoici realizacji obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze w zwigzku z realizacja Umowy nie dochodzi do powierzenia przetwarzania danych osobowych.
W zwigzku z powyZszym nie zachodzi obowigzek zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w rozumieniu
art. 28 ust. 3 RODO.

§18
Oswiadczenia Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, Ze: przy zawarciu Umowy otrzymat dostep do informagii i zapoznat sie¢ na stronie internetowej Enea
Elektrownia Pofaniec S.A. pod adresem: https://www.enea.pl/strona-korporacyina/grupa-enea/spolki /enea-elektrownia-polaniec

sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostate dokumenty dla Wykonawcéw, z wymaganiami, jakie ohowigzujg Wykonawce na terenie
Zamawiajacego, okreslonymi w niZzej wymienionych dokumentach i zobowiazuje sie przestrzegaé wymogdw okreslonych w tych
dokumentach:

- Ogdlne Warunki Zakupu Ustug;

- Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowe;j;

- Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy;,

- Instrukcja Postgpowania w Razie Wypadkéw i Nagtych Zachorowan;

- Instrukcja Postepowania z Odpadami;

- Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego;

- Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdéw;

- Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu;

- Zafgcznik do Instrukeiji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 2.

§19
Pozostate uregulowania

1. Wszelkie zmiany i uzupeinienia do Umowy, z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, wymagaja formy pisemnej pod rygorem niswaznosci.
2. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagaia:

2.1. zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy.

2.2. zmiana danych teleadresowych.

3. Wskazane powyzej zmiany sg skuteczne wzgledem drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie w formie pisemnej
przez osoby wskazane w § 5.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowig zataczniki:
4.1. Zatgeznik nr 1 - Specyfikacja techniczna - Opis Przedmiotu Zaméwienia;
4.2. Zalgeznik nr 2 - OWZU - Ogblne Warunki Zakupu Ustug;
4.3. Zafgcznik nr 3 - Cesja wierzytelno$ci wynikajacych z umowy;
4.4, Zatgcznik nr 4 - Kopia Polisy OC;
4.5. Zatgcznik nr 5 - Obowigzek informacyjny Zamawiajacego;
4.6. Zatgcznik nr 6 - Obowigzek informacyjny Wykonawcy;
4.7. Zatgcznik nr 7 - Informacje chronione;
4.8. Zatgcznik nr 8 - Wzdr Protokotu odbioru;
4.9. Zafacznik nr 9 - Wykaz podwykonawcow - jezeli Umowa jest wykonywana przy udziale podwykonawcow.
4.10.Zatgcznik nr 10 - Wzdr Gwarancji Nalezytego Wykonania Umowy

5. Umowa zostata sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

6. W razie sporu co do waznosci, zawarcia lub wykonania Umowy, sprawa rozstrzygana bedzie przez sad wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Aneta Stchorowska Starszy Specjalista Automatyk

radea-brawny ﬁaf&/
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Zatgcznik nr 1 do umowy nr NLZ/C/___/4100/ /. /2025/TMA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ) - Specyfikacja techniczna

Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w ramach remontu

kapitalnego bioku.

Kod CPV Nazwa CPV
50800000-3 Rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

Przedmiot zaméwienia

Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A. w ramach remontu
kapitalnego bloku.

Przedmiot zamdwienia zostat podzielony na trzy czesci. Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert na dowolng iloéé Czesci.
Zamawiajacy nie ogranicza iloSci uméw, ktdre zostang zawarte z jednym Wykonawcea.

1. Czesc |- Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 (zakres podstawowy i opcja)
2. Czes¢ Il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiardw fizykochemicznych bloku nr 4
3. Czesé lil - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw specjalnych turbozespotu bloku energetycznego nr 4

Zakres prac

Szczegbtowy zakres prac dla poszczegdinych czesci zostat okreslony jest w zalgezniku nr 1, 2, 3 i 4 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia
(OPZ) - specyfikacja techniczna.

Wymagania techniczne
1.

Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania przedmiotowych prac musza posiadaé odpowiednie kwalifikacje dla
poszczegbinych rodzajéw prac, w tym:

uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji, typu ,E” w zakresie: konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym - Gr. | pkt. 1,2,6,11 i 13 do urzadzefi i instalacji z pkt 1,2,6,11. oraz Gr. Il pkt. 21 do urzadzeri i instalacji z pkt
3,5,8,11,14,15,17,19.
uprawnienia do wykonywania pracy na stanowisku dozoru, typu ,,D” w zakresie: konserwacji, remontéw, montazu i kontrolno-
pomiarowym - Gr. | pkt. 1,2,6,11 i 13 do urzadzen i instalacji z pkt 1,2,6,11. oraz Gr. Il pkt. 21 do urzadzen i instalacji z pkt
3,5,8,11,14,15,17,19.

Wykonawca zobowigzany bedzie do Swiadczenia Ustugi polegajacej na wykonaniu remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku
energetycznego nr 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Prace bedace przedmiotem Umowy bedg prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, uzgodnionymi harmonogramami lub
terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Przedstawicieli Zamawiajacego. W przypadku zagrozenia zwigzanego z niedotrzymaniem
terminu zakoriczenia wykonywanych Prac Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiajacego z 5 dniowym

wyprzedzeniem.
Wykonawca bedzie zobowigzany w Umowie do:

4.1. przeszkolenia osdb skierowanych do realizacji prac w zakresie bhp, ppoz i wewnetrznych przepiséw obowigzujacych
u Zamawiajgcego (przy wspdtudziale stuzb Zamawiajgcego);

4.2. przedtozenia Przedstawicielowi Zamawiajacego na biezaco aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi bedzie sie
postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym oséb zatrudnionych (takze u podwykonawcow);

4.3. stosowania sig do przepisOw, instrukcji i zarzadzefi wewnetrznych obowiazujgcych na terenie Zamawiajacego;
4.4. prowadzenia prac zgodnie z Instrukcjg Organizaciji Bezpiecznej Pracy obowigzujgca u Zamawiajacego;

4.5. opracowania instrukcji bezpiecznej pracy Wykonawcy dostosowanej do instrukcji bezpiecznej pracy obowigzujgcej
u Zamawiajacego, opracowania i posiadania szczegblowych instrukcji w zakresie remontéw urzadzeid w Elekirowni
wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach Zamawiajacego w zakresie objetym Umowa;

4.6. wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami eksploatacji, dokumentacja techniczna,
przepisami i normami bhp oraz ochrony $rodowiska;

4.7. segregacji, transportu i zagospodarowania na swéj koszt wytwarzanych odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach
oraz wymaganiami Zamawiajgcego.

4.8. dostarczenia wlasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych nazwa Wykonawcy oraz kodem odpadu dia jakiego sa
przeznaczone;

4.9. uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajacych wiékien ceramicznych ogniotrwatych RCF;

4.10.wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Zamawiajacym w okresie realizacii
Prac;
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4.11.ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukcji
bezpiecznej pracy oraz koordynacji prac wg art. 208 KP - oraz przekazanie wykazu 0s6b wyznaczonych do koordynowania
prac;

4.12.informowania o zdarzeniach potencjalnie wypadkowych i pisemnego informowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o
wnoszonych ryzykach zawodowych na teren Zamawiajgcego;

4.13.poddawania sig na wniosek Zamawiajacego audytom sprawdzajacym stan bhp, ochrony §rodowiska oraz w innym zakresie
wymaganym przez Zamawiajacego.
Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, srodki i inne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na
wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania Prac, w tym rusztowania, specjalistyczny sprzet,
narzedzia, i inne wyposazenie, a takze pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatagiji.

Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z Instrukcig Organizacji i Bezpiecznej Pracy Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentacji rozliczeniowej z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej
Przedstawicielowi Zamawiajacego po zakoficzonych okresach rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajacym lub na
wniosek Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego pisemnej informacji o wielkosci zuzycia
substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiazujacej instrukeji Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o powstaniu sytuacji awaryjnej, ktdra
uniemoziiwia prawidiowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie do informowania o wszelkich potrzebach dokonywania zmian i przeréhek w urzadzeniach,
w zZwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.

W przypadku wykonywania Prac na Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia poprzedniego wykonawcy, Wykonawca
bedzie zobowiazany uwzgledniac informacje i zalecenia dostarczone przez Zamawiajacego oraz dochowaé szczegdinej ostroznosci
przy wykonywaniu Prac tak, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajacego uprawnien z tytutu gwarancji lub rekojmi dla
Urzadzen.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Przedstawicieli Zmawiajacego dotyczacych uzgodnien,
harmonogramadw, organizaciji Prac oraz koordynacji i wspdtpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

W celu realizacji umowy Wykonawca bedzie zobowiagzany do podpisania uméw dzierzawy pomieszczeri koniecznych dia swoich
pracownikéw.

Na czas przejecia ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-warsztatowe dla oséb deklarowanych do
wykonania Ustug (np. kontenery), jezeli to bedzie konieczne.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Przedstawiciela Zamawiajacego o powstaniu szkody w Srodowisku
spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$é za szkolenie oraz udzielanie instrukiaZzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, ochrony Srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw swoich podwykonawcdw zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Instrukeji Organizacji Bezpiecznej Pracy, i Instrukcja ppoz. Zamawiajgcego.

IV. Terminy wykonania ustugi

1.
2,

3.

Planowany termin wykonywania ustugi: od podpisania Umowy do dnia 28.02.2026 r.

Prace remontowe na obiekcie wykonywane beda podczas remontu kapitalnego bloku, ktdry planowany jest w okresie: od
20.09.2025r. do 18.12.2025 .

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty harmonogramu prac obiektowych, o kidrej powiadomi Wykonawce z co najmniej 2-
tygodniowym wyprzedzeniem.

V. Wvynagrodzenie i warunki ptatnosci

1.

2.
3.

4.

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie ustugi musi obejmowaé wszystkie koszty wykonania prac, w szczegdlnosci: koszty dostaw
materiatéw, robocizny, koszty pracy urzadzen, koszty utylizacji odpadéw powstatych podczas wykonywania prac, koszty pracy
sprzetu i transportu, koszty ogblne i zysk.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru podpisany przez przedstawicieli obu stron.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od realizacji zakresu opcjonalnego Umowy, o czym poinformuje Wykonawce
przed rozpoczeciem prac remontowych.

Wynagrodzenie moze byé podzielone na etapy:
Czes6 | - Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 - zakres podstawowy

Etap | - wykonanie remontu i dostarczenie protokotéw technicznych,

Etap |l - dostarczenie zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej.
Czgsé | - Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 - zakres opgji

Etap | - wykonanie remontu i dostarczenie protokotéw technicznych,
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Czesé Il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw fizykochemicznych bloku nr 4
Etap | - wykonanie przeglgdu i dostarczenie protokotéw technicznych,
Czesé Il - Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw specjalnych turbozespotu bloku energetycznego nr 4

Etap | - wykonanie przegladu i dostarczenie protokotéw technicznych,

VI. Gwarancija i warunki gwaranciji

1. Gwarancja na wykonane prace min. 12 miesiecy liczac od daty odbioru koricowego prac i przystapienie do usuwania zgloszonych
wad niezwlocznie, nie p6Zniej niz w ciggu 24 godzin od zgioszenia wady.

2. W celu zabezpieczenia praw Zamawiajacego na okoliczno§é niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Wykonawca
przediozy Zamawiajagcemu gwarancje (zabezpieczenie) nalezytego wykonania przedmiotu umowy oraz zabezpieczenia roszczeh z
tytutu gwarancji lub rekojmi za wady w jednej sposrdd trzech form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

2.1. pienigznej - przelew ustalonej kwoty na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego
2.2. gwarancji bankowej
2.3. gwarancji ubezpieczeniowej

3. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caty okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej
zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia, na standardowych rynkowych warunkach dia tego rodzaju ubezpieczen, w
uznanym towarzystwie ubezpieczeniowym, kt6rego obszar dziatania obejmuje, co najmniej terytorium Polski i ktéry posiada na
terytorium Polski swa siedzibe, na kwote o réwnowarto§ci minimum 2 000 000 zt (sfownie: dwa miliony ztotych).

Vil. Mieisce Swiadczenia ustug
Miejscem Swiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni Zamawiajacego w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec.

VIN. Warunki organizacyine dla prawidfowei realizacii prac

1. Wszystkie urzadzenia, materialy podstawowe, materialy pomocnicze oraz sprzet niezbedny dla bezpiecznej realizacji prac
obiektowych na terenie Zamawiajacego zapewnia Wykonawca, kt6ry ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.

2. Transport technologiczny urzadzen, sprzetu, materiatéw oraz odpadéw nalezy do zakresu Wykonawcey, zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi na terenie Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

3. Podczas wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Pofaniec S.A., Wykonawce obowiazujg aktualne przepisy wewnetrzne
Zamawiajacego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Polaniec S.A., Instrukcja ochrony
przeciwpozarowej oraz przepisy w zakresie ochrony Srodowiska naturalnego, z ktérymi Wykonawca jest zobowigzany zapoznaé
sie na etapie przed ztozeniem ostatecznej oferty cenowe;.

4. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej.
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a. Skierowanie do wykonywania prac na terenie Enea Elektrownia Potaniec S.A. pracownikéw o wymaganych kwalifikacjach
zawodowych, spetniajacych wymagania okreslone w aktualnej instrukcji organizaciji bezpiecznej pracy obowigzujacej w Enea
Elektrownia Pofaniec S.A..

b. Dostarczenie wymaganych instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokumentéw zaréwno
na etapie sktadania oferty (kwestionariusz bezpieczeristwa dokument Z-6) jak i przed rozpoczeciem prac na obiektach w
Enea Elektrownia Potaniec S.A (dokumenty Z-1, Z-7), w wymaganych terminach.

c. Dostarczenie dokumentdéw z przeprowadzonej utylizacji pozostatych wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie
z wymaganiami obowigzujacej instrukciji.

X.  Wizia lokalna

1. Zamawiajacy przewiduje (ale nie wymaga dla podmiotdw, ktdrzy wykonywali prace na rzecz Enea Elektrowni Potaniec w okresie 2
lat przed ztozeniem ofert) wizje lokalng w miejscu planowanych prac.

2. W celu przeprowadzenia wizji lokalnej nalezy po ukazaniu sie ogloszenia o zaméwieniu skontaktowad sie:
- Krzysztof Pietrzyk, kontakt: e-mail: krzysztof.pietrzvk@enea.pl: tel.; (15) 865 68 18, kom. 885 905 302
3. Wizja bedzie mozliwa w okresie 7 dni od daty ogloszenia przetargu.

4. Wizja lokalna musi by¢ poprzedzona szkoleniem przez stuzby BHP Elektrowni i zaplanowana z min. 3 dniowym wyprzedzeniem i
przestaniem wypetnionego druku Z-2.

Xl. Referencie

Referencje dla wykonanych ustug o profilu zblizonym do ustug bedacych przedmiotem przetargu w obiektach przemystowych,
potwierdzajace posiadanie przez wykonawce co najmniej 3-letniego do$wiadczenia, poswiadczone 2 listami referencyjnymi, dla
realizowanych ustug o wartosci tacznej nie nizszej niz 500 000 zt netto.

Xll.  Warunki techniczne dopuszczenia do przetargu

1. Oferent potwierdzi przyjecie wymagari i zakresy prac okreslone w OPZ wraz z harmonogramem realizacji.

2. Oferent przedstawi referencje okreslone j/w.

4
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3. Oferent przedstawi wypetniony dokument Z-6 (Kwestionariusz bezpieczeristwa i higieny pracy dla Wykonawcéw).

Xlll. Organizacia realizacii prac

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sie zgodnie z Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea
Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcjg Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Elektrownia

Potaniec Spéika Akcyjna (I/NB/B/2/2015) dostepnymi na stronie: https://www.enea.pl/strona-korporacyjna/grupa-

enea/spolki/enea-elekirownia-polaniec sekcja Dokumenty do pobrania: Pozostate dokumenty dla Wykonawcow.

2. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac na terenie Zamawiajacego jest opracowanie szczegétowych instrukcji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

3. Na polecenie pisemne prowadzone sg prace tylko w warunkach szczegdlnego zagrozenia, zawarte w I0BP, pozostale prace
prowadzone s na podstawie Instrukcji Organizacji Robdt (IOR) opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania zasad i zobowigzafi zawartych w I0BP.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspétpracy.

L

Wykonawca zabezpieczy niezbedne wyposazenie, a takze Srodki transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz
w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet oraz pracownikéw z wymaganymi
uprawnieniami.

Wykonawca jest zobowiazany do utylizacji wytworzonych odpadéw.
Wykonawea bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z:

*  Ustawg Prawo budowlane;

e Ustawg o dozorze technicznym;

e  Ustawa Prawo ochrony Srodowiska;

s  Ustawa o odpadach;

e  Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi GK ENEA.
XIV. Raporty i odbiory

Dokumentacja wymagana przez Zamawiajacego w trakcie realizacji prac

Lp. Dokumentacfa: Mrr}ifana Dokument Zrédiowy:
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC:
Wykazy pracownikow skierowanych do wykonywania prac na X
1 | rzecz ENEA Elektrownia Potaniec S.A. wraz z Instrukeja organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia
" | podwykonawcami (Zatgcznik Z-1 do dokumentu zwigzanego Potaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 (I0BP)
nr 2 do I0BP)
2. \g'gf:vsrlfiﬁév\\lrvydame przepustek tymczasowych dla M Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw
3. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdéw Instrukcja przepustkowa dia ruchu osobowego i pojazdéw
X
4, g\lb?éistg\lfv;rf:gﬁr;ﬁygﬁ Wjazd i parkowanie na terenie X Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazddw
5. | Instrukcja bezpiecznego wykonywania prac X Wykonawca
6. | Harmonogram realizacji prac X Wykonawca
7. | Dokumentacja techniczna X Wykonawca
8. | Plan Kontroli i Badan producenta urzadzeri X Wykonawca

B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:

1. | Zmiana harmonogramu realizacji prac X Wykonawca
Raport tygodniowy z realizacji prac wraz z aspektami BHP
2 (Zatacznik Z-5 do dokumentu zwigzanego nr 2 do I0BP) x Wykonawca
3 Oswiadczenie o zakoriczeniu prac X Wykonawca
" | Oswiadczenie o gotowosci do rozruchu
c PO ZAKONCZENIU PRAC:
i Zglqszeme zakonczenia prac i gotowosci wykonanych prac do X Wykonawca
odbioru
L . R . . X Wykonawca
2. | Dokumentacja jakoSciowa, techniczna, instrukcje, DTR
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I X Wykonawca
3. | Protokdt z utylizacji odpadéw Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi
w_Elektrowni Potaniec nr I/MS/P/41/2014
Sprawozdania z przeprowadzonego remontu wraz z
4, protokotami X Wykonawca
5. | Protokét odbioru koricowego X Wykonawca | Zamawiajacy

XV. Zalgczniki - Integraing czescig Opisu Przedmiotu Zaméwienia {OPZ) sa ponizsze zataczniki:
1. Zafgcznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia {OPZ) - Specyfikacja techniczna - Zakres remontu aparatury kontrolno-
pomiarowej bloku energetycznego nr 4

2. Zafgcznik nr 2 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia {OPZ)- Specyfikacja techniczna - Zakres przegladu aparatury do pomiaréw
fizykochemicznych bloku nr 4

3. Zafgeznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia {OPZ}- Specyfikacja techniczna - Zakres przegladu aparatury do pomiaréw
specjalnych turbozespotu bioku energetycznego nr 4.

]
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Zatacznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) — Specyfikacia techniczna

Czes6 | - Zakres remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4

Wykonanie remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4 w zakresie podstawowym:

11

1.2.

1.3.
1.4.

Zabezpieczenie szaf, skrzynek i aparatury pomiarowej, instalacji sygnalizacji ppoz. na kotle i maszynowni na okres remontu
(m.in. mycia) oraz zdjecie tego zabezpieczenia po jego zakoriczeniu i ponowne uruchomienie systemu sygnalizacii ppoz. na
bloku.

Przeglad i konserwacja stojakéw, szaf i skrzynek, przeglad obwoddw pomiarowych isygnalizacji, przeglad listew
zaciskowych, dokrecenie i wymiana uszkodzonych zaciskéw, porzadkowanie okablowania.

Demontaz i ponowny montaz urzadzen AKPIA i ppoz. na potrzeby wykonania prac mechanicznych.

Koordynacja prac demontazowych i montazu, sprawdzania i kalibracji aparatury AKPiA, zremontem budowlanym
i mechanicznym oraz rozruchem urzadzeri po remoncie bloku.

1.5. Sprawdzenie w laboratorium zewnetrznego opomiarowania turbo-generatora, zdemontowanego podczas trwania
mechanicznego remontu TG4 przez jego wykonawce. Zdemontowane urzadzenia AKPIA zostang przekazane przez
Zamawiajacego.

1.6. Demontaz, czyszczenie i ponowny montaz annubar na pomiarach ilosci powietrza do kotia.

1.7. Wymiana rurek impulsowych oraz zbloczy zaworowych na pomiarach poziomu w walczaku.

1.8. Sprawdzenie i wymiana uszkodzonych termopar ptaszczowych w komorze miedzystropia.

1.9. Sprawdzenie i wymiana uszkodzonych termopar i osfon na pomiarach temperatury mieszanki pytowo-powietrznej na
miynach MW1-6.

1.10. Wymiana uszkodzonych manometréw, poprawa oznaczefi progéw sygnalizacyjnych (czerwony znacznik).

1.11. Sprawdzenie stanu zaworéw odcinajacych impulsy pomiarowe.

1.12. Demontaz termometréw szklanych i kapilarnych, sprawdzenie i ponowny montaz wraz z wymiang przyrzadéw
niespetniajgcych deklarowanych parametréw technicznych

1.13. Sprawdzenie i ewentualna wymiana, po uzgodnieniu z Zamawiajacym, czujnikéw na ultradiwiekowych XPS-15 firmy
Siemens/Milltronics, zainstalowanych na pomiarach poziomu w lejach zasobnikéw paliwa (6 szt.)

1.14. Demontaz, sprawdzenie w laboratorium i kalibracja aparatury pomiarowej zainstalowanej na punktach pomiarowych
wchodzacych do Kompleksowego Ukladu Zabezpieczen Bioku- KUZB i skraplacza KO.

1.14.1. Wymiana urzadzen niespetniajacych kryteriéw dopuszczenia do eksploatagiji, stwierdzonych podczas sprawdzenia
i kalibracji.
1.14.2. Ponowny montaz i uruchomienie aparatury.
1.14.3.  Wykaz aparatury do sprawdzenia:
PTIiD - nazwa pkt pomiarowego przetwornik | czujnik temperatury
06 | PL | 022 | Poziom wody w walczaku-d6t Honeywell STD120 HC
06 | PL | 024 | Poziom wody w walczaku-géra Honeywell STD120 HC
WALCZAK 1 06 | PL | 025A | Poziom wody w walczaku Honeywelt STD120 HC |
06 | PL | 025B | Poziom wody w walczaku Honeywell STD120 HC 3
06 | PP | 272 | CiSnienie w walczaku Honeywell STG97L SM HC
15 | PT | 407A | T. pary za lll st. NP Rosemount 644R | Termopara Typ K
Il ST NP. |
15| PT | 407B | T. pary za lll st. NP Rosemount 644R Termopara Typ K |
; . 06 | PP | 135 | P. pary Swiezej za kottem Honeywell STG97L HC
PARA SWIEZA
06 | PP | 136 |P. pary dwiezej za kottem Honeywell STGO7L
06 | PT | 139A | T. p-8w. przed turbing str. L 644R Termopara Typ K
TEMP.PARY | 06 | PT | 139B | T. p-éw. przed turbing str. L 644R Termopara Typ K
PRZED
TURBINA |06 | PT | 139C | T. p-8w. przed turbing str. L 644R Termopara Typ K
06 | PT | 140A | T. p-$w. przed turbing str. P 644R Termopara Typ K |
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PTiD - nazwa pkt pomiarowego przetwornik czujnik temperatury
06 | PT | 140B | T. p-éw. przed turbing str. P 644R Termopara Typ K
06 | PT | 140C | T. p-§w. przed turbing str. P 644R Termopara Typ K
06 | PT | 202A | T. p-wt. przed turbing str. L 644R Termopara Typ K
06 | PT | 202B | T. p-wt. przed turbing str. L 644R Termopara Typ K
06 | PT | 202C | T. p-wt. przed turbing str. L 644R Termopara Typ K
06 | PT | 203A | T. p-wt. przed turbing str. P 644R Termopara TypK
06 | PT | 203B | T. p-wt. przed turbing str. P 644R Termopara Typ K
06 | PT | 203C | T. p-wt. przed turbing sir. P 644R Termopara Typ K
PRZEPLYW 06 | DP | 154 | Spad. cién. na przeg. p-wt. str. L Honeywell STD130 HC
PARY WTORNE 06 | DP | 155 | Spad. cisn. na przeg. p-wt. str. P Honeywell STD130 HC
07 | PP | 131A | PodciSnienie w Kotle str. L Honeywell STD810 HC
07 | PP | 131B | Podci$nienie w kotle str. L Honeywell STD810 HC
B 07 | PP | 131C | Podcisnienie w kotle str. L Honeywell STD810 HC
PODCISNIENIA
07 | PP | 132A | Podci$nienie w kotle str. P Honeywell STD810 HC
07 | PP | 132B | Podci$nienie w kotle str, P Honeywell STD810 HC
07 | PP | 132C | Podci$nienie w kotle str. P Honeywell STD810 HC
08 | PT | 071A | Temp. pary za stacja RS1 Rosemount 644R Termopara Typ K
TEMP.RS1
08 | PT | 071B | Temp. pary za stacja RS1 Rosemount 644R Termopara Typ K
08 | PT | 072A | Temp. pary za stacja RS2 Rosemount 644R Termopara Typ K
TEMP.RS2
08 | PT | 072B | Temp. pary za stacja RS2 Rosemount 644R Termopara Typ K
12 | PL | O01A | Poziom wody w ZWZ Honeywell STD120 HC
POZIOM ZWZ |12 | PL | 001B | Poziom wody w ZWZ Honeywell STD120 HC
12 | PL | 001C | Poziom wody w ZWZ Honeywell STD120 HC
15 | PP | 053A | Proznia w kondensatorze STA122 HC SM
PROZNIA 15 | PP | 053B | Préznia w kondensatorze STA122 HC
15 | PP | 053C | Pr6znia w kondensatorze STA122 HC
15 | PL | 103A | Poziom skroplin w XW3 Honeyweli STD120 HC
15 | PL | 103B | Poziom skroplin w XW3 Honeywell STD120 HC
15 | PL | 103C | Poziom skroplin w XW3 Honeywell STD120 HC
15 | PL | 104A | Poziom skroplin w XW2 Honeywell STD120 HC
POZIOMY XW | 15 | PL | 104B | Poziom skroplin w XW2 Honeywell STD120 HC
15 | PL | 104C | Poziom skroplin w XW2 Honeywell STD120 HC
15| PL | 105A | Poziom skroplin w XW1 Honeywell STD120 HC
15 | PL | 105B | Poziom skroplin w XW1 Honeywell STD1.20 HC
15 | PL | 105C | Poziom skroplin w XW1. Honeywelli STD120 HC
15 | PT | 309A | T. pary zrzutowej do KO1 Rosemount 644R Pt100/4p
15 | PT | 309B | T. pary zrzutowej do KO1 Rosemount 644R Pt100/4p
STACJA AR
15 | PT | 310A | T. pary zrzutowej do KO2 Rosemount 644R Pt100/4p
15 | PT | 310B | T. pary zrzutowej do KO2 Rosemount 644R Pt100/4p |
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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolnc-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Projekt umowy
|
PTiD - nazwa pkt pomiarowego przetwornik czujnik temperatury
WODA P . Flexim Fluxus
CHEODZACA 15 | PF | 311A | llosé wody chiodzacej do KO1-2 ADM 7207
17 | PP | O15A | P. oleju smarnego w kol. do fozysk Honeywell STG94L/SM HC
17 | PP | 015B | P. oleju smarnego w kol. do fozysk Honeywell STGO94L HC
17 | PP | 015C | P. oleju smarnego w kol. do tozysk Honeywell STG94L HC
17 | PP | 031 | P. oleju smarnego toz. nr 1 Honeywell STG94L/SM HC
OLEJ SMARNY
17 | PP | 032 | P. oleju smarnego tozyska nr 2 Honeywell STG94L/SM HC
17 | PP | 033 | P. oleju smarnego tozyska nr 3-4 Honeywell STG94L/SM HC
17 | PP | 035 | P. oleju smarnego tozyska nr 5-6 Honeywell STG94L/SM
17 | PP | 037 | P. oleju smarnego tozyska nr 7 Honeywell STG94L/SM
18 | PF | 185A | F. destylatu w ukt. chlodzenia generatora Honeywell STD120 HC -
PRZEPLYW .
DESTYLATU 18 | PF | 185B | F. destylatu w uki. chlodzenia generatora Honeywell STD120 HC
18 | PF | 185C | F. destylatu w ukt. chtodzenia generatora Honeywell STD120 HC
3 . 06 | PF | 137A | llos¢ pary sw. za kottem Honeywell STD130 HC
PARA SWIEZA
06 | PF | 137B | llo$¢ pary $w. za kotlem Honeywell STD130 HC
WODA DO 06 | PF | DO5A | lloé¢ wody zasilajacej do kotta Honeywell STD120 HC
KOTLA 06 | PF | 0058 | ll0s¢ wody zasilajacej do kotta Honeywell STD120 HC
15| PT | 188 | T. pary wylot z NP - przdd Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
15| PT | 189 |T. pary wylot z NP - tyt Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
15| PT | 191 | T. wody chiodz. na wlocie do KO1 Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
15| PT | 192 | T. wody chtodz. na wlocie do KO2 Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
SKRAPLACZ KO
15| PT | 193 | T. wody chiodz. na wylocie do KO1 Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
15| PT | 194 | T. wody chtodz. na wylocie do KO2 Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
15| PT | 195 |T. kondensatu z KO1 Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p
B 15| PT | 196 | T. kondensatu z KO1 Sitrans TW 7NG3033 Pt100/4p

1.15. Udroznienie instalacji impulsowej na pomiarach:

1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.

Podcisnienia w kotle.

Poziomu wody w walczaku.

Réznicy cisnien na obrotowych podgrzewaczach powietrza (Luvo).

Poziomu wody w zbiorniku wody zasilajacej (ZWZ).

Poziomu skroplin w wymiennikach regeneracji wysokopreznej (XW 1,2,3).

1.16. Sprawdzenie czujnikéw i stanu izolacji pomiaréw temperatury ztobkéw generatora przed i po remoncie oraz ewentualna
wymiana niesprawnych elementéw toréw pomiarowych.

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.
1.22,
1.23.
1.24,

Przekazanie kompletnej, zaktualizowanej bazy pomiaréw.
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Sprawdzenie i uruchomienie uktadéw pomiarowych i sygnalizacji po remoncie.

Uzupetnienie, wymiana nieczytelnych oznaczern KKS na wszystkich instalacjach pomiarowych.
Uruchomienie pomiaréw z systemu Ovation na probe ci§nieniowg kotta.

Uruchomienie pomiaréw na kotle i turbinie z systemu Ovation, po remoncie bioku.

Rozruch, strojenie ukltaddéw pomiarowych i usuwanie usterek w czasie i po uruchomieniu bloku.

Aktualizacja dokumentaciji AKPIA w w/w zakresie (wersja elektroniczna).

Sporzadzenie i przekazanie protokotow z przeprowadzonych czynnosci.

of

L



Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remaont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zakres opcji remontu aparatury kontrolno-pomiarowej bloku energetycznego nr 4:

Projekt umowy

2.1. Demontaz, dokonanie sprawdzenia poprawnosci dziatania aparatury pomiarowej, zgodnie z zatgczonym wykazem.

2.2. Dokonanie wzorcowania przetwornikéw ci$nienia i réznicy cisniefi, przetwornikéw i czujnikéw temperatury, sygnalizatoréw
temperatury i ciS$nienia.

2.3. Wymiana niesprawnej aparatury po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
2.4. Montaz iuruchomienie aparatury kontrolno-pomiarowe;.
2.5. Sporzadzenie protokotéw sprawdzenia, Swiadectw wzorcowania i przekazanie do Zamawiajacego.
2.6. Wykaz pomiarow:
Lp. PTID KKS Opis Model urzadzenia Producent
1. |DO6DP214 | 04-LAF40-CP201 %m‘;da do wir. SP - para- STD170 Honeywell
2. DOGPF0O35 04-LAEO3-CF201 llo$¢ wody wtrysk.do schi.p-§w | STD120 Honeywell
3. DO6PF215 04-LAF40-CF201 llo$¢ wody wirysk.do schi.p-wt | STD120 Honeywell
4. |DOBPLOIOH |O4-HAD10-CL203 |FO7Iom Wodywwalce: preelew |y ppyrecy Mobrey
5. | DOBPLOA9HH | 04-HAD10-CL204 Z°Z'°m wody w walcz- przelew | \ynpareer Mobrey
6. DO6PP0OO1 04-LAB48-CP201 P.wody zas.przed zaw.rozruch | STG97L Honeywell
7. DOBPPO0O4 04-LAB48-CP202 P.wody zas.przed kottem STGOT7L Honeywell
8. DO6PP032 04-HAD10-CP202 | Cisnienie w walczaku STGO7L Honeywell
9. DOBPPO45 04-HAH71-CP201 | P.p-$w przed scht.3 str. P STGO7L Honeywell
10. DO6PP150 04-LBCO1-CP201 | Cisn.pary wylot z wp-L PC50 Aplisens
11. DO6PP151 04-LBCO1-CP202 Cisn. pary wylot z wp-P PC50 Aplisens
12. DO6PP198 04-LBBO4-CP203 | P.pary wtornej za kottem STGO7L Honeywell
13. D0O6PP219 04-LAF50-CP201 P.wody wtrysk.do wtryskéw SP | STGO7L Honeywell
14, DO6PP220 04-LAEO5-CP201 P.wody wtrysk.do wiryskéw WP | STGO7L Honeywell
] | P.pary do
15. D0O6PP224 04-LBD20-CP201 zdmuich.obr.podg. pow. STG94L Honeywell
16. DO6PP232 04-LBAO7-CP201 | P.p-§w przed zaworem AS1 30518 Emerson
17. DO6PP233 04-LBAO8-CP201 P.p-$w przed zaworem AS2 30518 Emerson
Termopara K + Sitrans .
18. DO6PTO06 04-LAB48-CT202 T.wody zas.do kotla TW 7NG3242-0AA00 Siemens
Termopara K + Sitrans .
19. | DO6PTOO7 04-LAB48-CT203 | T.wody zas.do kotta TW 7NG3242-0AA00 Siemens
20. |DOGPTOLL | O4-HACLLCT201 |T.wodyzas.za podgwodystr. L | Tormopara K+ Stans T | giomeng
21. |DOBPTO12 | 04-HAC21-CT201 |T.wody zas.za podg.wody str. P gﬁ{g’;gj{f K*Sitrans T | giomens
22. DO6PT055 04-HAH50-CT201 | T.p-$w przed scht.nr 1 str. L T{el\lrg];gz{)a W+ Sitrans T Siemens
23. |DOBPTOS6 | O4-HAHS0-CT204 | T.pswprzed schinr str.p | Lomobara K+ SitnsT | oo
P Termopara K + Sitrans T | ..
24, DOBPT065 04-HAH50-CT202 | T.p-$éw za schi.nr 1 str. L 7NG3040 Siemens
. Termopara K + Sitrans T | ...
25. DOGPTO66 04-HAH50-CT205 | T.p-8w za schi.nr 1 str. P 7NG3040 Siemens
26. |DOBPTO67 | 04-HAH50-CT203 | T.p-6w za scht.nr 1 sir. P Termopara K+ Sitrans T | gjemens
7NG3040
27. |DOBPTO68 | 04-HAH50-CT206 | T.p-éw za schi.nr L str. L ;‘f\lrg";gjga K+SitransT | giomens
28. |DOGPTO74  |O4HAHE1-CT202 |T.p-$wprzed schinr2nitka2 | Joropara K +SansT | gomong
29. |DOGPTOTS | O4-HAHGLCT208 |T.p-swprzed schinr 2nitka 1 | Torriopara K+ Sians T | gjomeng
30. |DOGPTOT6 | O4-HAHG1-CT203  |T.pswprzed schinr 2 nitka 2 | Tormiopare K+ SIanST | gjomeng
31 [DOBPTO77  |O4-HAHGL-CT209 | T.p-éwprzedschinr2nitka1 | [omoPara K+ SiansT | gionong
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Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Projekt umowy
32. |DOGPTOS2  |04-HAHB1-CT204 |T.p-6w za schinr 2 nitka 2 ;ﬂé“;gzga K+Sitrans T | giemens
33. |DOBPTOS3 | 04-HAHB1CT210 |T.p-6w zaschinr 2 nitka 1 T bata K Strans T | siemens
34. |DOGPTOS4 | 04HAHE1-CT205 |T.p-6w za schinr 2 nitka 2 ;eN'é";gjga K+Sitrans T | giomens
35. |DOBPTOS5 | OA-HAHE1-CT211 |T.p-6w za schinr 2 nitka 1 T opata+StransT | siemens
36. |DOGPTLO3 | O4-HAHTLCT204 |T.péwprzed schinr3nitka1 | orobera K+ SansT fgienene
37. |DOBPT104 | 04-HAH71CT213 |T.p-6w przed schi.nr 3 nitka 2 ;‘;ré“;gjga K+Sirans T | giemens
38. |DOBPT105  |O4-HAH71CT205 |T.p-6w przed schi.nr 3 nitka 1 ;’i{g‘;@:&a K+Sitrans T | giemens
3. |DOGPTIOB | O4-HAHTLCT214 | T.pswprzedschinr3nitka2 | Jorobard K+ StansT | gemqng
40. |DO6PT111 | 04-HAH71-CT206 | T.p-6w za schinr 3 nitka 1 T opata K+ StransT | siemens
41. |DO6PT112  |04-HAH71CT215 |T.p-6w za schinr 3 nitka 2 T mopara K+ Silrans T | siemens
42. |DOBPT113 | O4-HAH71.CT207 |T.p-6w za schinr 3 nitka 1 ;f\,’g’;gjéa K+Sitrans T | giemens
43. |DOGPT114 | O4-HAH71-CT216 |T.p-éw za schinr 3 nitka 2 T opara K+ Strans T | siemens
44, |DOBPT129 | 04-LBAOL-CT201 | T.p-6w za kotlem str. L o o oanal'S | Siemens
45. |DOBPT130 | O04-HAH71-CT201 |T.p-éw za kottem str. P T Ao ™ | Siemens
46. |DOGPT131 | 04-LBAO1-CT202 |T.p-Sw za kottem str. L T e oana'® | Siemens
47. |DOBPT132 | 04-LBA02-CT202 | T.p-éw za kottem str. P mﬂﬁgg 4"2f0§2?6‘5 Siemens
48. |DOBPT138 | 04-LBAOA-CT201 |T.pSw za kotlem po zmieszaniu ;f’;";;‘;al:st’éz 4R Emerson
49. |DO6PT160 |04-LBCO1-CT201 | Temp.pary szyny zimnejL ;irs";"m‘fl;gt'éz R Emerson
50. DO6PT161 04-LBCO1-CT202 Temp.pary szyny zimnej-P ;i:g?n%al:ﬁtgz AR Emerson
51. |DO6PT162 | 04-LBCO1-CT202 | T.p-wt na wiocie do kotl.str. L ;eNrénggZ(’)a K+ SitransT | giomens
52. |DOGPT163 | 04LBCO2:CT203 |T.pwtnawlocie do kotistr, p | JeMOParaK+ SransT | gimong
53. |DOGPT164A |04-BCO1-CT203 | |-PW!Za whiyskna wlocie do N Emerson
54. |DOBPT164B | 04-UBCO1CT204 | P *! 23 Wiryskna wlocie do Fommopara K iR Emerson
55. |DOGPT164B |04BC02:CT205 | &Pt 2a wryskha wiocie do S Emerson
56. | DOGPT165A | 04BC02CT204 | [P 28 wiryskna wioce do permopara K Emerson
57. |DOBPT166 | 04-HAILO-CT203 | T.p-wiza peczkkonwekstr L | Terioparai+StransT | gomong
58. |DOBPT167 | 04-HAJ10-CT206 | T.p-wtza peczk konwekstr. P | g‘f\{g’;gjga K+Sitrans T | giomens
50, |DOGPT168 | O4HAIIOCT205 | T.pwt za peczikonwekstr. L ;‘f}'sz;‘fu'ﬁtgz AR Emerson
60. DO6PT169 04-HAJ10-CT209 T.p-wt za peczk.konwek.str. P ;eriz;poaurﬁtléz 4R Emerson
61. |[DO6PT171  |04-HAI20.CT204 | T.p-wtza przegrzgrodzstr. L ;ﬁg’;gjga K+Sitrans T | giomens
62. DOGPT172 04-HAJ20-CT205 T.p-wt za przegrz.grodz.str. P ';eNr(r;n;Onga K+ Sitrans T Siemens
63. |DOBPT76 | 04-HAJ20.CT206 | T.p-wt przed schistr. L T opara K+ Strans T | siemens
64. |DOBPT77  |04-HAJ20CT212 | T.p-wt przed schistr. P Teropata K+ Strans T | siemens
65. |DOGPT182  |04-HAJ20CT207 | T.p-wt za schtstr. L e _Si"a“s T | siemens
66. |DOBPT183 | O4-HAJ20CT213 |T.p-wtza schi.str. P Tormopara K+ Sians T | siemens
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Projekt umowy

67. |DOBPT184 | 04-HAJ20-CT208 |T.p-wtza schistr. L R bara i+ Strans T | siemens
68. |DOGPT185 | 04-HAJ20-CT214 | T.p-wtza schistr. P Temopara K+ Strans T | siemens
69. |DOBPT188 | 04-LBBO1-CT201 |T.pwtza kotiem str. L T eooanar® | Siemens
70. |DO6PT89 | 04-LBBO2-CT201 | T.p-wtza kotlem str. P T Eranar™s | Siemens
71. |DO6PT192 | 04-LBBO1-CT202 |T.p-wtza kotlem str. L m%’gg 4"2:)?2?(;‘5 Siemens
72. |DOBPT193  |04-LBBO2CT202 | T.pwtza kotiem str. P T e panen | Siemens
73. DO6PT263 04-HAHO1-CT201 | T.p-nas.w walczaku mn?]ﬁ%asrg 4K2T0§2§0n s Siemens
74, |DOGPT607 | 04-LBAO7-CT201 | T pary przed AS1 b aQa | Emerson
75. |DOBPTE08 | 04-LBAOS-CT201 |T pary przed AS2 ﬁ’;ﬁ‘:ﬂr p 2(4; ANAQa | EMerson
76. DO7DP153 04-HNA11-CP201 | Dp.spalin na L1 STD120 Honeywell
77. DO7DP154 04-HNA21-CP201 | Dp.spalin na L2 STD120 Honeywell
78. DO7PF707 04-HLA43-CF201 DP pow.do ofa przod-lewy STD110 Honeywell
79. DO7PF708 04-HLA43-CF202 DP pow.do ofa tyl-lewy APR-2000ALW Aplisens
80. DO7PF709 04-HLA43-CF203 | DP pow.do ofa tyt-prawy STD110 Honeywell
81. DO7PF710 04-HLA43-CF204 DP pow.do ofa przdd-prawy STD110 Honeywell
82, DO7PF711 04-HLA31-CF201 DP pow.do nar.lewy-prz6d-dét STD110 Honeywell
83. DO7PF712 04-HLA31-CF202 DP pow.do nar. lewy-przéd-géra | STD110 Honeywell
84. DO7PF713 04-HLA32-CF201 DP pow.do nar. lewy-tyt-d6t STD110 Honeywell
85. DO7PF714 04-HLA32-CF202 DP pow.do nar. lewy-tyl-géra STD110 Honeywell
86. DO7PF715 04-HLA33-CF201 | DP pow.do nar. prawy-ty-dét STD110 Honeywell
87. DO7PF716 04-HLA33-CF202 DP pow.do nar. prawy-tyl-géra STD110 Honeywell
88. DO7PF717 04-HLA34-CF201 | DP pow.do nar.praw-przéd-dét | STD110 Honeywell
89. |DOTPF718 | 04-HLA34-CF202 gD(; pow.donar. prawprzod | g1p110 Honeywell
90. DO7PF723 04-HLA11-CF201 | llo$¢ powietrza przed WP1 STD110 Honeywell
91. DO7PF724 04-HLA13-CF201 llosé powietrza przed WP2 STD110 Honeywell
92. DO7PP049 04-HFE10-CP201 | P.pow.goracego do MW1 STD120 Honeywell
93. DO7PPO50 04-HFE20-CP201 | P.pow.goracego do MW2 STD120 Honeywell
94. DO7PPO51 04-HFE30-CP201 | P.pow.goracego do MW3 STD120 Honeywell
95. DO7PP0O52 04-HFE40-CP201 | P.pow.gorgcego do MW4 STD120 Honeywell
96. DO7PP0O53 04-HFE50-CP201 | P.pow.gorgcego do MW5S STD120 Honeywell
97. DO7PPO54 04-HFEG0-CP201 | P.pow.gorgcego do MW6 STD120 Honeywell
98. DO7PPOG6 04-HFW21-CP201 | P.powietrza uszczel. MW1 APC2000 Aplisens
99. DO7PPO6G7 04-HFW22-CP201 | P.powietrza uszczel. MW2 APC2000 Aplisens
100. | DO7PP0O68 04-HFW23-CP201 | P.powietrza uszczel. MW3 APC2000 Aplisens
101. | DO7PPOG9 04-HFW24-CP201 | P.powietrza uszczel. MW4 APC2000 Aplisens
102. | DO7PPQO70 04-HFW25-CP201 | P.powietrza uszczel. MW5 APC2000 Aplisens
103. [DO7PPO71 04-HFW26-CP201 | P.powietrza uszczel. MW6 APC2000 Aplisens
104. |DO7PP146 04-HLA30-CP201 | P.powietrza w kolekt. Za L1.L2 | STD120 Honeywell
105. | DO7PP201 04-HHW10-CP201 | P.w migdzystropiu STD110/HC Honeywell
106. | DO7PP301 04-HLA35-CP201 | P.powietrza za WPP 1-2 STD120 Honeywell
107. | DOTPP601 | O4-HLASA-CP201 | O POW. Ostonowegopradd | spio009 Aplisens
108. |DO7PP725L | 04-QFC40-CP202 | P.pow.czyszcz.sond przep.str. L | Manometr kontaktowy KFM / Wika
109. |DO7PP726L | 04-QFC40-CP203 | P.pow.czyszcz.sond przep.str. P | Manometr kontaktowy KFM / Wika
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Projekt umowy
110. |DO7PP733L | 04-QFC40-CP201 | Niskie cién. pow. czyszcz. sond . Manometr kontaktowy KFM / Wika
111. |DO7PP751A | 04-HNA24-CP201 | Cisnienie spalin w czopuchu STD120 Honeywell
112. |DO7PP751B | 04-HNA24-CP202 | Ci$nienie spalin w czopuchu STD120 Honeywell
113. |DO7PP751C | 04-HNA24-CP203 | Ciénienie spalin w czopuchu STD120 Honeywell
114. |DOTPPT60 | 04-HNA4O-CPo01 | b W Koleklorze powietrza APC2000ALW Aplisens
115. |DO7PTO23 | O04-HLA12-CT201 | T.powietrza przed L1 oy s T siemens
116. |DO7PTO24 | 04-HLA14CT201 | T.powietrza przed L2 N aaoag s T siemens
117. |DO7PTO27 | 04-HLA22.CT201 | T.powietrza za L1 N aao0y transT | siemens
118. |DOTPTO28 | 04-HLA22-CT202 | T.powietrza za L2 %Z‘gggg Strans T | siemens
119. | DO7PTOS5 | O4HFEI0-CT203 | T.gorpowietrza przed MW | [orOP2r2 K * Stans | gy
120. |DO7PTO56 | 04-HFE20-CT203 | T.gor.powietrza przed MW2 m’;’ﬁgg 4Kzf'0§2{)aé‘s Siemens
121. |DO7PTO57 | O4-HFE30-CT203 | T.gor.powietrza przed MW3 m%’é‘gg 4";0?2?0"5 Siemens
122. |DO7PTOS8 | O4HFEAO.CT203 | T.gorpowietrza przed Mwa | TormOpara K+ Sitans T | g g
123. |DO7PTO59 | O4-HFES0-CT203 | T.gorpowietrza przed M5 | ormopera K+ SimansT fgionong
124, |DOTPTO60 | O4-HFEGO-CT203 | T.gor.powietrza przed MW6 ‘-;f“ré";gzaga K+SiransT | giemens
125. |DO7PTO91 | 04-HFC10-CT201 | T.mieszanki pyk-pow za MW1 Ef)rs";fn%al:ﬁtjsz . Emerson
126. [DOTPTO02 | O4-HFC20-CT201 | T.mieszanki pykpowzaMwz | [ormoparals Emerson
127. |DO7PT093 | 04-HFC30-CT201 | T.mieszanki pyl-pow za MW3 ;irs@;%aurr?tJaz . Emerson
128. | DO7PT0O94 04-HFC40-CT201 | T.mieszanki pyl-pow za MW4 ;?)rsrzzz)aurﬁt%jl 4R Emerson
129. |DO7PTO95 | 04-HFC50-CT201 | T.mieszanki pyk-pow za MW5 :gs ’2;‘?;2;6; . | Emerson
130. |DO7PTO96 | O4-HFCE0-CT201 | T.mieszanki pyl-pow za MW6 Lirsrgmaursﬁs; iR Emerson
131. |DO7PT117 | 04-HNA12-CT201 | T.spalinzall o yoansTW | siemens
132. |DO7PT118 | 04-HNA22-CT201 | T.spalin za L2 ?XNFE;%SE{; Os/izggs ™ | siemens
133. |DO7PTI33 | 04-HHAO1.CT201 | LSPalinwkomorzepalenisk. | romonarak+1800 | Metronic
134. |DOTPT134 | 04-HHAO1.CT202 | [:SPalinwkomorze palenisk. | rormonara k+ 1800 | Metronic
135. | DO7PT135 04-HHAO1-CT203 | T.spalin przed i stop. WP str. L | Termopara K + |-800 Metronic
136. | DO7PT136 04-HHA01-CT204 | T.spalin przed i stop. WPstr. P | Termopara K + I-800 Metronic
137. |DO7PT137 | 04-HHAO1-CT205 I:gfr"'l przed przegiz. g0dz. p- | rormonara K + K800 | Metronic
138. | DO7PT138 04-HHAOQ1-CT206 Ltsz‘?rhrl:’ przed przegrz. grodz. p- Termopara K + I-800 Metronic ]
139. |DOTPTI41 | 04-HHAO1.CT207 lfﬁ;gﬂcf";ﬁf’f”eg’z' Termopara K +1-800 | Metronic
140. |DO7PT142 | 04-HHAO1-CT208 | [-Shallh Przed preegrz Termopara K +1-800 | Metronic
141, |DOTPT143 | 04-HHAO1.CT209 | [-SPRIIn 22 Pracgiz. konweke. | rornonarak 41800 | Metronic
142. |DO7PT144 | 04-HHAO1-CT210 | [ Palin 78 Preegiz konweke. | 1omopara ik + 1800 | Metronic
143. |DO7PT147 04-HHAD1-CT213 | T.spalin przed ECO str.L Termopara K + 1-800 Metronic
144. |DO7PT148 04-HHAO01-CT214 | T.spalin przed ECO str.P Termopara K + I-800 Metronic
145. |DOTPT151 | O04-HHAO1-CT211 | T.spalin za podgrz.wody str. L gi’em;gzga K+StransT | giemens
146. |DO7PT152 | 04-HHAO1-CT212 |T.spalin za podgrz.wody str. P T,eNré“;gjga K E Sirans T | Siemens
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Postgpowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Projekt umowy

XL2-sek.4

147. |DO7PT165 04-HLA11-CT201 | T.powietrza na ssaniu WP1 Pt100 + M-1T! Metronic
148. | DO7PT166 | 04-HLA13-CT201 T.powietrza na ssaniu WP2 Pt100 + M-1Ti Metronic
. 3xPt100 + Sitrans TW .
149. |DO7PT176 04-HNA13-CT201 | T.spalin przed WS1 7NG3242-0AA00 Siemens
. 3xPt100 + Sitrans TW .
150. |DO7PT177 04-HNA23-CT201 | T.spalin przed WS2 7NG3242-0AA00 Siemens
. . . Termopara K +
151. | DO7PT203 04-HHW10-CT201 | T.w miedzystropiu kotta-prz6d | Rosemount 644R Emerson
. . Termopara K +
152. | DO7PT204 04-HHW10-CT202 | T.w miedzystropiu kotta-tyt Rosemount 644R Emerson
T.spalin w pierwszej strefie w Termopara K +
153. | DO7PT211 04-HQB01-CT201 EF1 Rosemount 644R Emerson
T.spalin w pierwszej strefie w Termopara K +
_1_54_ DO7PT212 04-HQB02-CT201 EF2 Rosemount 644R Emerson
X } T.metalu konstrukcji w Termopara K +
155. | DO7PT221 04-HQB01-CT202 pierwszej strefie w EF1 Rosemount 644R Emerson
) g T.metalu konstrukgji w Termopara K +
166. ||DO7PT222 03HQEO02:LT202 pierwszej strefie w EF2 Rosemount 644R Emerson
157. | DOSPF001 04-LBF11-CF201 lloéé pary do stacji RS1 STD130 Honeywell
158. | DO8PF012 04-1.BF21-CF201 Przeplyw pary do stacji RS2 STD130 Honeywell
159. | DO8PF023 04-LBD10-CF201 | llo$é pary do stacji RS3 STD830 Honeywell
160. | DOSPF036 04-LBD53-CF201 | llos¢ pary za RS3 i R4+S83 STD930 Honeywell
161. | DO8SPFO37 04-LBG31-CF201 | liosé pary do odgazowywacza Sitrans P 7MF4520 Siemens
162. | DO8BPF0OGS 04-LBD72-CF201 | ll.pary z upustu 2.8 ata do S6 STD924 Honeywell
163. | DO8PF107 04-LBD40-CF201 | llosé pary do stacji R4 STD120 Honeywell
164. |DOSPF401 | 04-LBD9O-CF201 :{;Z?m pary zupustuido | xop 5000ALW Aplisens
165. | DO8PPO0O3 04-LBF11-CP201 P.pary do stacji RS1 APC2000 Aplisens
166. | DO8SPPO0O6 04-LBF13-CP201 P.pary za stacjg RS1 PC50 Aplisens
167. | DO8SPPO13 04-LBF21-CP201 | P.pary do stacji RS2 STGO7L Honeywell
168. | DO8PP0O29 04-LBD53-CP201 | P.pary w rur.wsp.za RS3,R4+S3 | PC50 Aplisens
169. | DO8PP101 04-HLC10-CP201 | Ci$nienie pary na zasilaniu XL1 | APC2000ALW Aplisens
170. | DO8PP102 04-HLC20-CP201 | Cisnienie pary na zasilaniu XL2 | APC2000ALW Aplisens
171. |DOSPP401 | 04-LBD90-CP201 g;:gj'leg'f paryzupustuldo | sne o000ALW Aplisens
. Termopara K + Sitrans .
172. | DO8PT028 04-LBD51-CT201 | T.pary za stacja RS3 TW 7NG3242-0AA00 Siemens
. Termopara K +
173. | DO8PTO32 04-LBD53-CT201 | T.pary za stacjg R4+S3 Rosemount 644R Emerson
Termopara K +
174. | DOSPTO55 04-LBD73-CT201 | T.pary z upustu 2.8 ata do S6 Rosemount 644R Emerson
. Termopara K + Sitrans .
175. | DO8PTO73 04-LBD53-CT202 | T.pary za stacjg RS3+R4+S3 TW 7NG3242-0AA00 Siemens
Temperatura korpusu zaworu Pt100 + Sitrans TW .
176. | DO8S8PT091 04-LBF11-CT201 RS1 7NG3242-0AA00 Siemens
Temperatura korpusu zaworu Pt100 + Sitrans T .
177. | DO8PT096 04-LBF21-CT201 RS2 7NG3040 Siemens |
178. |DO8SPT101 | 04-HLC11-CT201 )T('Lsik_';epll"i podgrzew. powieliza | pg 60 4 1.800 Metronic
179. | DOSPT102 | 04-HLC12-CT201 )T('Lsf_g’epp:ig podgrzew. powietrza | b1 4 1 goo Metronic
180. |DOSPT103 | 04-HLC13CTo01 | [ SKOPIM Podgrzew: powieliza | piyog 1 1gog Metronic
181 |DOSPTI04  |O04HLC14CT201 | SHTOPID Podgrzew. powielrza | iy o, | gog Metronic
182. [DOSPT105  |O04-HLC21-CT201 | ,SK"OP I Podgrzew. powielrza | iy 1 1 gog Metronic
183. |DOBPT106 | 04-HLC22-CT201 ;Lszkrs"epk"g Podgrzew. powielrza | b1 44 4 .gog Metronic
184. |DOSPTIO7 | O4-HLC23CT201 | 1-SKIOPIN Podgrzew: powietrza | oy, 1.gg9 Metronic
185. |DOSPT108  |04-HLC24-CT201 | 1-Skroplin podgrzew. powietrza | oy g 4 | g0 Metronic
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Temperatura pary na zasilaniu

Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Projekt umowy

186. | DO8SPT111 04-HLC10-CT201. XL1 Pt100 + APT2000ALW Aplisens
187. |DO8PT112 | 04-HLC20-CT201 )T(Eg‘pe'at“’a pary na zasilaniu | o100 + APT2000ALW | Aplisens
] g Temperatura pary z upustu | do | Termopara K +
188. |DO8PT401 _ 04-LBD90-CT201 stacji R4 Rosemount 644R Emerson
P Micro Motion Elite model
189. | DO9PF0O0O1 04-HIFO1-CF201 llos€é mazutu przed kottem RFT 9739 + CMF200 Emerson
P Micro Motion Elite model
190. | DO9PF002 04-HJFO6-CF201 llo§é mazutu za kotiem RFT 9739 + CMF200 Emerson
191. | DO9PPOO6 04-HIJM04-CP201 | P.pary do palnikow olejowych APC2000 Aplisens
192. | DO9PPOO7 04-HJMO05-CP201 | P.pary do palnikow olejowych APC2000 Aplisens
193. | DO9PPO0OS 04-HJF02-CP201 P.mazutu do kotta rzad | APC2000 Aplisens
194, | DO9PP0O0O9 04-HJFO3-CP201 P.mazutu do kotta rzad Il APC2000 Aplisens
195. | DO9PP0O15 04-HJFO1-CP201 P.mazutu przed filtrem APC2000 Aplisens
196. | DO9PPO17 04-HJFO1-CP202 P.mazutu za filtrem APC2000 Aplisens
197. |DO9PP0OS2 | 04-HIX01-CP201 | Ciénienie powietrza AKPIA APC2000 Aplisens
N y Cignienie powietrza .

_ 198. | DO9PP0O84 04-HJQ03-CP201 chiodzacego APC2000 Aplisens
199. | DO9PTO04 04-HJMO3-CT201 | T.pary do ukladu mazutowego | Pt100 + APTR1 KFAP
200. [DO9PTO05 | 04-HJFO1-CT201 | T.mazutu do kotla Pt100 + APTR1 KFAP

Zabr. filtra oleju w ukiadzie
201. | D10DP180H |04-HNV13-CP301 bocznikowym WS1-2 E2-2,5 Eaton
202. |D10DP181H | 04-HNV11-CP301 | Zabrudzenie filtra oleju na NY1 | AE.30.2,5.P.~.B Eaton
203. | D10DP182H | 04-HNV12-CP301 | Zabrudzenie filtra oleju na NY2 | AE.30.2,5.P.-.B Eaton
204. | D10DP734H | 04-HLV20-AT002 Zabrudzony filtr 1 oleju WPP1 | AE.30.2,5.P.-.B Eaton
205. | D10DP735H | 04-HLV20-ATO03 Zabrudzony filtr 2 oleju WPP1 | AE.30.2,5.P.-B Eaton
206. | D10ODP744H | 04-HLV30-AT002 Zabrudzony filtr 1 oleju WPP2 | AE.30.2,5.P.-.B Eaton
207. | D10DP745H | 04-HLV30-ATO03 Zabrudzony filtr 2 oleju WPP2 | AE.30.2,5.P.-.B Eaton
208. | D1OPFOGOAL | 04-HNVA1-CF301 | F.oleju przez foz. WS1_NO str. L. | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
209. | D10PFOGOBL | 04-HNV41-CF302 F.oleju przez toz. WS1_NC str. L | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
210. | D1OPFO61AL | 04-HNV42-CF301 F.oleju przez toz. WS1_NO str. P | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
211. | D10PFO61BL | 04-HNV42-CF302 F.oleju przez toz. WS1_NC str.P | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
212. | D10OPFOG62AL | 04-HNV43-CF301 | F.oleju przez foz. WS1_NO str. L | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
213. | D10PF062BL | 04-HNV43-CF302 F.oleju przez toz. WS1_NC str.L | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
214. | D10OPFO63AL | 04-HNV44-CF301 F.oleju przez toz. WS1_NO str. L | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
215. | D10OPFO63BL | 04-HNV44-CF302 F.oleju przez toz. WS1_NC str.L | SNK-127-V-0-0-12 Stauff
216. |D1OPFO70L | 04-HNV21-CF301 | F.oleju do foiysk WS1-2 VKG2108ROR25 Kobold
g Poziom oleju w zbiorn. stacji

217. | D10PLO52 04-HNV10-CL201 olejowej WS1-2 T30UXIA Banner
218. | D10PLO53L 04-HNV10-CL301 Niski poz.oleju w zbiorn.WS1,2 | UOSP2/60-210 Ponar Wadowice
219. | D1OPLOS5LL | 04-HNVL0-CL302 | AWaninie niskipoziomolejuw | oy oz 6.0.10 Stauff

_ zbiorniku WS1-2
220. | D10PL208L 04-HLV10-CL201 Poz.oleju w zbiorn.pomp 1Z1-2 | ERD Mera-ZAP
221. |D10PL228L | 04-HFX20-CL201 Niski poz.oleju w zb.PSH 1.2 Manometr kontaktowy KFM / Wika
222. | D10PL732LL |04-HLV20-CL302 Cv‘gfnie niski poz. oleju SNK Stauff
223. |DIOPL733H |04-HLV20.CL303 | YS0K! POz wzbiom.oleju g g Stauff
224. | D1OPLT33L | 04-HLV20-CL301 | |ioKIPO% Wzblomikuoleiu ) gy Stauff
225. |DIOPL742LL |04-HLV30-CL302 | pvaninie niski poz. oleju SNK Stauff
226. |DIOPLTA3H |O4-HLV30-CL303 | WYo0Ki POz wzbiom.olelu g g5 Stauff

E27. D10OPL743L | 04-HLV30-CL301 wg&poz' W zbiorniku oleju SLTS12 Stauff
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Projekt umowy
228. | D10PMXB711 | 04-HLLB31-CG201 | Drgania toZzyska WPP1 strL | ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
229. | D10PMXB711 | 04-HLB31-CG201 | Drgania tozyska WPP1 str L ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
230. [D10PMXB712 | 04-HLB31-CG202 |Drgania fozyska WPP1 str P ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
231. | D10PMXB712 | 04-HLB31-CG202 | Drgania lozyska WPP1 str P ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
232. | D10PMXB721 | 04-HLB41-CG201 | Drgania tozyska WPP2 str L ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
233. |D10PMXB721 | 04-HLB41-CG201 |Drgania tozyska WPP2 str L ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
234. | D10PMXB722 | 04-HLB41-CG202 |Drgania tozyska WPP2 str P ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
235. |D10PMXB722 | 04-HLB41-CG202 | Drgania lozyska WPP2 str P ICP-105 + WD-700 P.U.P. SENSOR
236. |D10PPOO1 04-HFV11-CP202 P. ol. smarn. w rozdzMW1 APC2000 Aplisens
237. | D10PPO0O2 04-HFV21-CP202 | P. ol. smarn. w rozdz.MW2 APC2000 Aplisens
238. |D10PPO0O4 04-HFV41-CP202 P. ol. smarn. w rozdz.MW4 APC2000 Aplisens
239. | D10PPO0O5 04-HFV51-CP202 | P. ol. smarn. w rozdz.MW5 APC2000 Aplisens
240. | D10PP0O25 04-HFV12-CP201 | P. ol. smarn. do toz. WML str. L | APC2000 Aplisens
;ll. D10PP0O26 04-HFV22-CP201 | P. ol. smarn. do toz. WM2 str. L | APC2000 Aplisens
242. | D10PP0O27 04-HFV32-CP201 | P. ol. smarn. do toz. WM3 str. L | APC2000 Aplisens
243. | D10PP028 04-HFV42-CP201 | P. ol. smarn. do toz. WM4 str. L | APC2000 Aplisens
244, | D10PP0O29 04-HFV52-CP201 | P. ol. smarn. do toz. WM5 str. L | APC2000 Aplisens
245, | D10PPO30 04-HFV62-CP201 | P. ol. smarn. do foz. WM6 str. L | APC2000 Aplisens
246. | D10PP0O31 04-HFV12-CP202 | P. ol. smarn. do foz. WM1 str. P | APC2000 Aplisens
247. | D10PP0O32 04-HFV22-CP202 P. ol. smarn. do toz. WM2 str. P | APC2000 Aplisens
248. | D10PP0O33 04-HFV32-CP202 P. ol. smarn. do foz. WM3 str. P | APC2000 Aplisens
249, | D10PP0O34 04-HFV42-CP202 | P. ol. smarn. do foz. WM4 str. P | APC2000 Aplisens
250. | D10PPO35 04-HFV52-CP202 P. ol. smarn. do toz. WM5 str. P | APC2000 Aplisens
251. | D10OPP036 04-HFV62-CP202 P. ol. smarn. do toz. WM6 str. P | APC2000 Aplisens
252. | D10PPO58 04-HNV21-CP201 | P.oleju w kolekt. ttocz. do WS1 | APC2000ALW Aplisens
253. | D10PPO59 04-HNV21-CP202 | P.oleju w kolekt. ttocz. do WS2 | APC2000ALW Aplisens
254. | D1OPP108 | 04-HFV31CP203 E;‘;Lei*‘;gﬁi?\j,’\‘,’vgwie do PC50 Aplisens
255. |DIOPPIL1 | 04HFVGLCP203 | P:ole)i 1@ dopbuie do PC50 Aplisens
256. | D10PP166 04-HLV13-CP201 | P.oleju za pompami LZ1,L.Z2 APC2000ALW Aplisens
257. | D10PP172 04-HFV11-CP201 | P. ol. smarn. p. filtrem MW1 APC2000 Aplisens
258. |D10PP173 04-HFV21-CP201 | P. ol. smarn. p. filtrem MW2 APC2000 Aplisens
| 259. |D10PP175 04-HFV41-CP201 | P. ol. smarn. p. filtrem MW4 APC2000 Aplisens
260. | D10PP176 04-HFV51-CP201 | P. ol. smarn. p. filtrem MW5 APC2000 Aplisens ]
261. | D10OPP178 04-HFV71-CP201 P. pow.uszcz. w kol DM1-4 APC2000 Aplisens
| 262. | D10OPP209 04-HFX22-CP201 P.oleju w kolekt.tloczn.do PSH | APC2000 Aplisens
263. |D10PP731 04-HLV20-CP201 | P. oleju do tozysk WPP1 APC2000ALW Aplisens
264. | D10PP741 04-HLV30-CP201 | P. oleju do tozysk WPP2 APC2000ALW Aplisens
265. | D10PTOO7 04-HFV11-CT201 | T.oleju w rozdzielaczu MW1 Pt100 + M-1TI B Metronic
266. | D10OPTO0OS8 04-HFV21-CT201 T.oleju w rozdzielaczu MW2 Pt100 + M-1TI Metronic
267. | D10PTO10 04-HFV41-CT201 T.oleju w rozdzielaczu MW4 Pt100 + M-1TI Metronic
268. | D10PTO11 04-HFV51-CT201 T.oleju w rozdzielaczu MW5 Pt100 + M-1TI Metronic
269. |D10PTO37 04-HFE10-CT201 | T.ol.sm. naspt.ztozWM1strL |Pt100 + M-1Tl Metronic
—270. D10PTO38 04-HFE20-CT201 | T.ol.sm. na spt.z foZz.WM2 str.L | Pt100 + M-1TI Metronic
271. | D10PTO39 04-HFE30-CT201 T.ol.sm.na spt.z toZWM3 str. L | Pt100 + M-1TI Metronic
272. | D10PT040 04-HFE40-CT201 T.ol.sm.na spt.ziozWM4 str. L | Pt100 + M-1TI Metronic
273. |D10PTO41 O04-HFE50-CT201 | T.ol.sm.na spt.z tozWMB str. L | Pt100 + M-1TI Metronic
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274. | D10PTO42 04-HFEGO-CT201 | T.ol.sm. na spt.ztoz.WM6 str. L | Pt100 + M-1TI Metronic
275. | D10PT043 04-HFE70-CT201 | T.ol.sm.na spt.z tozZWM1str. P | Pt100 + M-1Ti Metronic I
276. |D10PTO44 04-HFE80-CT201 | T.ol.sm.na spt.ztoz.WM2 str. P | Pt100 + M-1Tl Metronic
277. | D10PTO45 04-HFE30-CT202 | T.ol.sm.na spt.z t0zZWM3 str. P | Pt100 + M-1TI Metronic
278. | D10PT046 04-HFE40-CT202 | T.ol.sm.na spt.z fozWM4 str. P | Pt100 + M-1Tl Metronic
279. | D10PTO47 04-HFE50-CT202 T.ol.sm.na spt.z fozZWM5 str. P | Pt100 + M-1TI Metronic
280. | D10OPTO48 04-HFEB0-CT202 | T.ol.sm.na spt.zt0ZWM6 str. P | Pt100 + M-1Tl Metronic
281. | D10PTO54 04-HNV10-CT201 | T.oleju w zbiorn. st.olej WS1-2 | Pt100 + APTR1 KFAP
. . Pt100 + Sitrans TW .
282. | D10PT064 04-HNC10-CT206 | T.toz.went. ciagu WS1 str. L 7NG3033-0JNOO Siemens
. . Pt100 + Sitrans TW .
283. | D10PTO65 04-HNC20-CT206 | T.loz.went. ciggu WS2 str. L 7NG3033-0JNOO Siemens
. . Pt100 + Sitrans TW .
284. | D10OPTO66 04-HNC10-CT207 | T.loz.went. ciggu WS1 str. P 7NG3033-0JNOO Siemens
. . Pt100 + Sitrans TW .
285. | D1OPTO67 04-HNC20-CT207 | T.loz.went. ciggu WS2 str. P 7NG3033-0JNOO Siemens
. . Pt100 + Sitrans TW -
286. | D10PT0O84 04-HNC10-CT201 | T.fozsiln.went.ciggu WS1 st.| 7NG3033-0JNOO Siemens
. . Pt100 + Sitrans TW .
287. | D10PT085 04-HNC10-CT202 | T.foz.siln.went.ciagu WS1 st.p 7NG3033-0JNOO Siemens
. - Pt100 + Sitrans TW .
288. |D10PTO86 04-HNC20-CT201 | T.toz.siln.went.ciggu WS2 st.| 7NG3033-0JNOO Siemens
. . Pt100 + Sitrans TW .
289. | D10PTO87 04-HNC20-CT202 | T.1oz.siln.went.ciggu WS2 st.p 7NG3033-0JNOO Siemens
290. | D10PTO24 04-HFX20-CT201 | T.oleju w zbiorniku PSH Pt100 + M-1TI Metronic
) ) T.oleju w korpusie przektadni Pt100 + Rosemount
291. |D10PT114 04-HFV31-CT201 MW3 644R Emerson
| T.oleju w korpusie przekiadni Pt100 + Rosemount
292. | D10PT117 04-HFV61-CT201 MW6 644R Emerson
T.metalu fozyska oporowego Pt100 + Rosemount
293. | D10PT126 04-HFV31-CT203 MW3 644R Emerson
) T.metalu tozyska oporowego Pt100 + Rosemount
294. | D10PT129 04-HFV61-CT203 MW 644R Emerson
X ] T.metalu tozyska oporowego Pt100 + Rosemount
295. | D10PT132 04-HFV31-CT204 MW3 644R Emerson
T.metalu fozyska oporowego Pt100 + Rosemount
296. | D10OPT135 04-HFV61-CT204 MW6 644R Emerson
T oleju na tloczeniu do Pt100 + Rosemount
297. | D10PT138 04-HFV31-CT202 przekiadni MW3 644R Emerson
T oleju na ttoczeniu do Pt100 + Rosemount
298. |D10PT141 04-HFV61-CT202 przektadni MW6 644R Emerson
T.fozyska wew.watka Pt100 + Rosemount
299. | D10PT144 04-HFV31-CT205 napedowego MW3 644R | Emerson
Tozyska wew.watka Pt100 + Rosemount
300. | D10PT147 04-HFV61-CT205 napedowego MW6 644R Emerson
| T.tozyska zew.watka Pt100 + Rosemount
301. |D10OPT150 04-HFV31-CT206 napedowego MW3 644R Emerson
T.fozyska zew.watka Pt100 + Rosemount
302. |D10PT153 04-HFV61-CT206 napedowego MWG 644R Emerson
. Pt100 + Sitrans TW .
_303. D10PT167 04-HLD10-CT201 | T.ozyska dolnego L1 7NG3033-0JNOO Siemens
. Pt100 + Sitrans TW .
304. | D10PT168 04-HLD20-CT201 | T.tozyska dolnego L2 7NG2033-0JNOO Siemens
305. |D10PT251 | 04-HFC10-CT202 IA'V’:/‘ftsat'r“ 'L‘°m°'y zabierakowe] | 100 + 1800 Metronic
306. |DI0PT252 | 04HFC30-CT202 | L mMetall komory zabierakows] | oy 64 4 g0 Metronic
307. |D10PT253 | 04HFC50-CT202 | 1 Metall komory zablerakowe) | b0 4 o Metronic
308. |D1OPT254 | 04HFC10-CT208 | L Metal komory zaberakowe] | oy, o4 4 g0 Metronic
309. [DIOPT255 | 04-HFC30-CT208 | MEtalu komory zablerakowe] | oy 4 1gog Metronic
310. |D10PT256 | 04-HFC50-CT203 | |- Metalu komory zabierakowej | by o 1900 Metronic
MW6 str. L
{ it
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311 | DIOPT261 | 04-HFC20-CT202 TMV':,“fft'r“ I‘D‘°m°'y zabierakowe] | b4 1 1.800 Metronic
312. |D10PT262 | 04-HFC40-CT202 Im;,“;ft'r“ §°m°’y zabierakowe] | o106 4 1800 Metronic
313. |D1OPT263 | O4HFCE0CT202 | [ metalu komory zabierakowe] | oy o4 4 | gog Metronic
314. |D10PT264 | 04-HFC20-CT203 L\;V“ftsat'r” 'P‘°"'°’y zabierakowe] | b6 + 1.800 Metronic
315. |DIOPT265 | O4HFC40CT203 | [ metalu komory zabierakowe] | pyy g 4 | gog Metronic
316. |D10PT266 | 04-HFCB0-CT203 ngg'r u ,‘,‘°m°'y zabierakowe] | 10 1 1,800 Metronic
l o Pt100 + Sitrans TW .
317. | D10PT311 04-HNC10-CT203 | T. uzwojeri silnika WS1 7NG3033-0JNOO Siemens
P Pt100 + Sitrans TW .
318. | D10PT312 04-HNC10-CT204 | T. uzwojen silnika WS1 7NG3033-0JNOO Siemens
NP Pt100 + Sitrans TW .
319. | D10PT313 04-HNC10-CT205 | T. uzwojef silnika WS1 7NG3033-0JNOO Siemens
P Pt100 + Sitrans TW .
320. | D10PT321 04-HNC20-CT203 | T. uzwojen silnika WS2 7NG3033-0JNOO Siemens
| . Pt100 + Sitrans TW .
321. : D10PT322 04-HNC20-CT204 | T. uzwojen silnika WS2 7NG3033-0JNOO Siemens
NP Pt100 + Sitrans TW .
322. | D10PT323 04-HNC20-CT205 | T. uzwojen siinika WS2 7NG2033-0JNOO Siemens
Temperatura metalu tozyska Pt100 + Rosemount
323. | D10PT711 04-HLB31-CT201 WPP1 str L 644R Emerson
Temperatura metalu tozyska Pt100 + Rosemount
324, |D10OPT712 04-HLB31-CT202 WPP1 str P 644R Emerson
0 } Temperatura metalu fozyska Pt100 + Rosemount
325. |DIOPT721 | O4-HLB41CT201 | emmpberau P Emerson
Temperatura metalu tozyska Pt100 + Rosemount
326. | D10PT722 04-HLB41-CT202 WPP?2 str P 644R Emerson
327. |DIOPT730  |04-HLV20-CT201 | Jemperaturaolejudotozysk | pysn4 4 1ygiock Limatherm
WPP1 Sensor
328. |D1OPT733H |04-HLV20-CT301 M“;’,;i"lka temp. w zbiorn.oleju | ) 1049 Stauff
329. |D1OPT740 | 04-HLV30-CT201 |lemperaturaolejudoiozysk | pynq 4 1ypiock S matherm
WPP2 Sensor
330. |D10PT743H | 04-HLV30-CT301 mi‘;"a temp. w zbiorn.oleju | ) g4, Stauff
331. |D11DT00319 | 04-HAD10-CT201 | Dt.m.walczaka str. L géra-dét 1-800 | Metronic
332. | D11DT00923 | 04-HAD10-CT206 | Dt.m.walczaka $rodek gora-dét | 1-800 Metronic
333. |D11DT01329 |04-HAD10-CT210 | Dt.m.walczaka str. P gora-dét | F800 Metronic
334. |D11DT02022 | 04-HAD10-CT203 | Dt.na grub.sc.walcz.dét str. L 1-800 Metronic
335. | D11DT02426 | 04-HAD10-CT207 | Dt.na grub.sc.walcz.d6t Srodek | 1-800 Metronic
336. |D11DT02730 | 04-HAD10-CT211 | Dt.na grub.sc.walcz.dot str. P 1-800 Metronic
337. |D11PTO05 | 04-HAD10-CT202 g'rg‘a‘r“]’;'czaka str. L gora- Termopara K + 800 | Metronic
338. |D11PTO08 | O4-HAD10-CT205 | M Walozakasfodekgora  roroparak+1.800 | Metronic
339. |D11PTO12 | 04-HAD10-CT209 ;'r;”a‘r’r:) Iczaka str. P gora- Termopara K + 1-800 | Metronic
340. | D11PTO21 04-HAD10-CT204 | T.m.walczaka str. L dét-Srednio | Termopara K + -800 Metronic
341. |D11PTO25 | 04HAD10.CT208 | [ walczaka Srodek dok Termopara K+ -800 | Metronic
342. | D11PT028 04-HAD10-CT212 | T.m.walczaka str. P dét-§rednio | Termopara K + I-800 Metronic
343. |D11PTOS3 | 04-HAHB1-CT201 Z'c';']‘*"Q“rL'przegr zgrodzistprzed | o cora K+ 1800 | Metronic
344. |D11PTOB4 | O4-HAHG1CT206 | LTUnPrzegrzgrodz istorzed | rormopar k41800 | Metronic
345. |D11PTO85 | 04-HAH61-CT207 ;?;g;p”egrz'gmdz istprzed | qomopara K +1-800 | Metronic
346. |D11PTOS6  |O4-HAH62:CT201 |IMWUFPegZgrodzistza | rornopara k11800 | Metronic
347. |D11PTO87 | 04-HAHG2-CT202 | l-Mrurprzegrzgrodzistza  |po 000K +1.800 | Metronic
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| 04-HAJ33-CT203

kotta P

348. [D11PTOS3 | 04+AHG2CT203 |[MIrPreegizgrodzistza | rorooars 41800 | Metronic
349. |D11PTOBO | O4-HAHT1CT201 | [MMMUrPrecgzgrodzlistprzed | romonar 41800 | Metronio
350. |DL1PTOS0 | OAHAH71CT202 | IMIUrPrzegrzgrodzlistprzed | o par i +1.800 | Metronic
351. |D11PTO9L | 04-HAH71-CT203 |IM-Turpreegrzgrodzlistorzed |roronas k41800 | Metronic
352. |DL1PTO92 | O4-HAHT1CT210 | LTIUEPreegrgrodzlistprzed | oo i 41800 | Metronic
353. |D11PT093 | 04-HAH71-CT211 l'c"r:;_g’;przegrz'gr°dz"' StPrzed | rormopara K+ 800 | Metronic
354. |DL1PTO94 | O4-HAH71CT212 | LMrurPrecgrzgrodzlistprzed | rormopara ki +1.800 | Metronic
355. |DL1PTO95 | O4-HAHT2CT201 | LMUrPreegrzgrodzlista | romopara k41800 | Metronic
356. |D11PTO96 | O4HAHT2CT202 | MrPrzogrzgrodzlistza romopara k41800 | Metronic
357. |DL1PTO97  |O4-HAH72CT203 | LMIUrPrzegrzgrodzlista | rormopara k+1.800 | Metronic
358. |DL1PTO98 | OAHAH72CT207 | LMIurPrzegrzgrodziistza  |yormoparak +1.800 | Metronio
359. |D11PTO99 | O4HAHT2CT208 | LMurPrregrzgrodzlista |romopara k41800 | Metronic
360. |D11PTI00 | O4-HAH72CT209 | LMrurPreogrzgrodzlistzaqommopars k41800 | Metronic
361. |D11PT247 04-HAH71-CT208 | T.m.rur.za wtr3 str. L géra Termopara K + I-800 Metronic
362. |D11PT248 04-HAH71-CT209 | T.m.rur.za wtr3 str. L dét Termopara K + I-800 Metronic
363. | D11PT249 04-HAH71-CT217 | T.m.rur.za witr3 str. P géra Termopara K + |-800 Metronic
364. | D11PT250 04-HAH71-CT218 | T.m.rur.za wtr3 str. P dét Termopara K + 1-800 Metronic
365. |D11PT255 | 04HAIO-CT201 | LIMIUI-Preegrzkomwekeweise. | oo k41800 | Metronic
366. |D11PT256 | 04HAJO.CT202 | LM IUIPrecgrzkomuekeelSe. | rormopara k41800 | Metronic
367. |D11PT257 | 04HAIIOCT204 | LIMIUr-PreegzkonwekemelSe. | roimopara k +1.800 | Metronic
368. |D11PT258 | 04HAIO.CT205 | LMur-PrecgrzkomwekeWelSe. | romopars k+1.800 | Metronio
369. | D11PT259 04-HAJ20-CT201 T.m.rur.przegrz.grodz.p-wt str. L | Termopara K + [-800 Metronic
370. | D11PT260 04-HAJ20-CT202 T.m.rur.przegrz.grodz.p-wt str. L | Termopara K + I-800 Metronic
371. | D11PT261 04-HAJ20-CT203 T.m.rur.przegrz.grodz.p-wt str. L | Termopara K + [-800 Metronic
372. | D11PT262 04-HAJ20-CT209 T.m.rur.przegrz.grodz.p-wt str. P | Termopara K + I-800 Metronic
373. |D11PT263 04-HAJ20-CT210 T.m.rur.przegrz.grodz.p-wt str. P | Termopara K + I-800 Metronic
374. |D11PT264 04-HAJ20-CT211 T.m.rur.przegrz.grodz.p-wt str. P | Termopara K + 1-800 Metronic
375. |D11PT265 | 04HAI31.CT201 | [TOIURPrZeRIZKPWINAWSZ | romopara k +1.800 | Metronic
376. |D11PT266 | 04-HAJ31-CT202 loT{ar “Lr'przegrz""p'm MaWY-2 | Termopara K + 1-800 Metronic
377. |DI1PT267  |04-HAI31:CT203 | THTUFPRORIZKPWINAWYZ | pormopara 41800 | Metronic
378. |D11PT268 | 04HAI31.CT204 | TIUMPZO@IZKPMNAWSZ | romopara k +1.800 | Metronic
379. |D11PT269 | 04-HAJ31-CT205 lo”t]; ‘I’_r'p”egrz'k'p"’” NAWY-Z | Termopara K+ 1-800 | Metronic
380. |DI1PT270 | 04-HAI31:CT206 | TorirPrecgzipWinawy2 | ommopara K +1.800 | Metronic
381. |D11PT271 |04-HAJ31-CT207 lo”t“*; ‘f_"przegr ZKpWLNaWy.Z | o opara K + 1-800 Metronic
382. |D11PT272 | 04-HAJ33-CT201 m{g ‘I‘D"przegrz' KPWENaWY-Z | 1omopara K + 1-800 Metronic
383. |DI1PT273 | 04-HAI33.CT202 | ThrWPreegrzkpWinaWy2 | oo 41800 | Metronic
384. |D11PT274 T-M.IUrPrZegrzkpWiNAWY.Z | ro onara K + 1-800 Metronic
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385. |D11PT2756 | 04-HAJ33-CT204 L)’;'ar o ZeRIZKPWENAWYZ | rormopara K+ 1800 | Metronic

386. |D11PT276 | 04HAJ33-CT205 | [ TWPCEIZKPWINAWZ | roronara K +1.800 | Metronic

387. |D11PT277 | OAHAJ33-CT206 | MW PCEZKPWINAWYZ | roronara K+ 1800 | Metronic

388. |D11PT349 04-HAJ32-CT201 T.m.kom.wyl.p-wt str. L géra Termopara K + [-800 Metronic

389. |D11PT350 04-HAJ34-CT201 T.m.kom.wyl.p-wt str. P géra Termopara K + 1-800 Metronic

390. |D11PT351 04-HAJ32-CT202 T.m.kom.wyl.p-wt str. L dét Termopara K +1-800 Metronic

391. D11PT352 04-HAJ34-CT202 T.m.kom.wyl.p-wt str. P dét Termopara K + I-800 Metronic

392, | D11PT353 04-HAH72-CT204 | T.m.kom.wyl.p-§w str. L géra Termopara K + I-800 Metronic

393. | D11PT354 04-HAH72-CT210 | T.m.kom.wyl.p-§w str. P géra Termopara K + |-800 Metronic

394. | D11PT355 04-HAH72-CT205 | T.m.kom.wyl.p-$w str. L dét Termopara K + I-800 Metronic

395. | D11PT356 04-HAH72-CT211 | T.m.kom.wyl.p-§w str. P dét Termopara K + |I-800 Metronic

396. |D11PT357 04-LBA04-CT202 T.m.rur.p-$w. (poz+30m) Termopara K + I-800 Metronic

397. | D11PT358 04-LBAQ5-CT204 T.m.rur.p-$w.przed turbing str. L | Termopara K + I-800 Metronic

398. |D11PT350 | 041BAOG.CT204 | [M-UrPSW-przed Wrbina st | rornonara 41800 | Metronic

399. | D11PT360 04-HAH72-CT206 | T.m.kom.wyl.p-Sw str. L Termopara K + 1-800 Metronic

400. | D11PT361 04-HAH72-CT212 | T.m.kom.wyl.p-$w str. P Termopara K + |-800 Metronic

401. | D11PT362 04-HAJ32-CT203 T.m.kom.wyl.p-wt str. L Termopara K + |-800 Metronic

402. | D11PT363 04-HA134-CT203 T.m.kom.wyl.p-wt str. P Termopara K + |-800 Metronic

403. |D11PT366 04-LBBO4-CT201 T.m.rur.p-wt. (poz+30m) Termopara K + I-800 Metronic

404. |D11PT367 04-LBB0O5-CT204 | T.m.rur.p-wt przed turbing str. L | Termopara K + I-800 Metronic

405, | D11PT368 04-LBB06-CT204 | T.m.rur.p-wt przed turbing str. P | Termopara K + I-800 Metronic

406. | D12PF0O18 04-GHC13-CF202 | llo$é wody z demi do KO1.KO2 | STD120 Honeywell

407. | D12PF151D | 04-GHC12-CF201 | llo$é wody z NX do ZWZ RDO1-50 Sensus

408. |D12PF152D |04-GHC12-CF202 |llo$é wody z NX do KO RDO1-50 Sensus

409. |D12PF153D |04-GHC13-CF201 | llo$é wody z DEMI do KO RD0O1-50 Sensus

410. |D12PLO15 04-L.CQ32-CL201 Poziom w zbiorniku RO STD120 Honeywell ]

411. |D12PLO16 04-LCPO1-CL201 Poziom w zbiorniku ZF STD120 Honeywell

412. | D12PP0O10 04-LAA20-CP201 P.pary w odgazowywaczu STG140 Honeyweli
ZS. D12PP0O13 04-LBG36-CP201 | P.pary do odgazowywacza APC2000 Aplisens

414. |D12PP0O50 04-LAA20-CP202 P.pary w odgazowywaczu STG94L Honeywell

415. |D12PTO11 | 04-LAA10-CT201 | T.w zbiorniku wody zasil. Eﬁ? SResEmeunt Emerson

416. |D12PT023 04-LBG39-CT201 | T.pary do odgazowywacza gttlj;lolg * Rosemount Emerson

417. |D12PT110 04-GHC11-CT201 | T.wody uzupetniajacej Pt100 + M-1TI Metronic

418. | D13DP0O0O1 04-LAB11-CP201 | Spad.cis.na filtrze ss.PZ1 STD120 Honeywell

419. | D13DP002 04-LAB21-CP201 | Spad.cis.na filtrze ss.PZ2 STD120 Honeywell

420. | D13DP0O03 04-LAB31-CP201 | Spad.cis.na filtrze ss.PZ3 STD120 Honeywell |

421. |D13PA222 | 04LAV12-CQ201 | ioPlen saturaciioleju przed | yygpgqg #’gﬁi’;ﬁ;{m”

422. |D13PA224 | 041Av22.CQ201 | roPien saturaciioleju przed | ygpgng '{:ZE':?S;MEN

423. |D13PA226 | 04AVa20Q201 | piobief saturaciiolejupized | ygpgng 'T':Zﬁﬁ':g:y""m

424. | D13PF0O08 04-LAB12-CF201 llo§é wody za PZ1 STD130 Honeywell

425. | D13PFO09 04-LAB22-CF201 llosé wody za PZ2 STD130 Honeywell

426. | D13PF010 04-LAB32-CF201 llo$é wody za PZ3 STD130 Honeywell

427. |D13PF012 04-LAB12-CF201 llos¢ wody za PZ1 STD130 Honeywell

428. | D13PF013 04-LAB22-CF202 lloé¢ wody za PZ2 STD130 Honeywell
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429. |D13PFO14 | 04-LAB32-CF202 | Ilo$é wody za PZ3 | STD130 Honeywell
430. |D13PL212  |04-LAvio-cLior | Poziom oleju w zbiorniku SCLSD-520-10-07 Parker

przekt. PZ1
431. |D13PL214 | 04lAv20-CL101 | Foziom oleju w zbiorniku SCLSD-520-10-07 Parker

przekt. PZ2
432. |D13PL216 | 04-LAv30CL101 | FoZiom oleju w zbiorniku SCLSD-520-10-07 Parker

przekt, PZ3
433. |D13PPO04 | 04-LABO1-CP201 |P.wody w kol.ss. PZ1-3 STGO4AL/SM Honeywell
434. | D13PP0O11 04-LAB41-CP201 P.wody zas.w kol.ttoczn. PZ1-3 | STG98L/SM Honeywell
435. | D13PP0O19 04-LAB11-CP202 P.wody na ssaniu PZ1 STG94L/SM Honeywell
436. |D13PP020 | 04-LAB21-CP202 | P.wody na ssaniu PZ2 STGO4L/SM Honeywell
437. | D13PP0O21 04-LAB31-CP202 P.wody na ssaniu PZ3 STG94L/SM Honeywell
438. | D13PP0O23H | 04-LAC10-CP201 P.wody za tlokiem odc.PZ1 Manometr kontaktowy KFM / Wika
439. | D13PP024H |04-LAC20-CP201 P.wody za tlokiem odc.PZ2 Manometr kontaktowy KFM / Wika
440. | D13PP025H |04-LAC30-CP301 P.wody za tlokiem odc.PZ3 Manometr kontaktowy KFM / Wika
441. | D13PPO58H | 04-LAV11-CP201 P.ol.smarn.PZ1>3,2-wyl ph Manometr kontaktowy KFM / Wika
442, |D13PPO58L | 04-LAV11-CP202 P.ol.smarn.PZ1 <1,3-zal ph Manometr kontaktowy KFM / Wika
443, | D13PP0O59H | 04-LAV21-CP201 P.ol.smarn.PZ2>3,2-wyl ph Manometr kontaktowy KFM / Wika
444. | D13PPO59L | 04-LAV21-CP202 P.ol.smarn.PZ2 <1,3-zal ph Manometr kontaktowy KFM / Wika
445, | D13PPOGOH | 04-LAV31-CP201 P.ol.smarn.PZ3>3,2-wyl ph Manometr kontaktowy KFM / Wika
446, | D13PPOBOL | 04-LAV31-CP202 P.ol.smarn.PZ3 <1,3-zal ph Manometr kontaktowy KFM / Wika
447. | D13PP0OB1 04-LAV11-CP203 P. ol. w kol smar. PZ1 APC2000 Aplisens
448. |D13PP062 | 04-LAV21-CP203 | P. ol w kol smar. PZ2 APC2000 Aplisens
449. |D13PPO63 | 04-LAV31-CP203 | P. ol. w kol smar. PZ3 APC2000 Aplisens
450. |D13PPO94L | 04-PCB25-CP201 | P.wody chtodz.do agreg. PZ1 Manometr kontaktowy KFM / Wika
451. | D13PPO95L | 04-PCB26-CP201 | P.wody chiodz.do agreg. PZ2 Manometr kontaktowy KFM / Wika
452. | D13PPO96L | 04-PCB27-CP201 | P.wody chlodz.do agreg. PZ3 | Manometr kontaktowy KFM / Wika
453. |D13PP211 | 04-LAX23-CP201 | P. oleju w ZMP PZ1 APC2000 Aplisens
454, |D13PP213 | 04-LAX43-CP201 | P. oleju w ZMP PZ2 APC2000 Aplisens
455. |D13PP215 | 04-LAX53-CP201 | P. oleju w ZMP PZ3 APC2000 Aplisens
456. |D13PT026 |04-LABO1-CT201 | T.wody zasil. na ssaniu PZ1-3 | Pt100 + APTR1 KFAP

|457. |D13PT028 | 04-LAC10-CT210 | TJoz.nosnego przekiadni PZ1 ?4140’.? *Rosemount  f e oreon

458. | D13PT029 | 04LAC20-CT210 | Tdoz.nosnego przektadni Pz2 | HL0O+ Rosemount | ppnoreyy
459. |D13PTO30 | 04LAC30-CT210 | Tdoznosnego przekiadni PZ3 | puiod * Rosemount gy qrcn
460. |D13PTO31 | 04LAC10-CT211 | Tdoznosnego przekiadni Pz | o0 * Rosemount o ey,
461. |D13PTO32 | 04LAC20-CT211 | T.oznosnego przekladni PZ2 gﬂ); E Resemount Emerson
462. |D13PTO33  |04-LAC30-CT211 | T.oznoSnego przekiadni PZ3 ?4?;? + Rosemount Emerson
463. |D13PTO34 | 04LACL0-CT212 | T.oz.oporowo nosn.przekt. PZ1 gﬁ’é’ * Rosemount Emerson
464. |D13PTO35 | 04-LAC20.CT212 | T.oz.oporowo nosnprzeki, Pz2 | FLO0 ™ Rosemount | gy,
465. |D13PT036 | 04-LAC30-CT212 | T.oz.0porowo nosn.przekt. PZ3 gtjfg + Rosemount Emerson
466. |D13PTO37  |04LAC10-CT213 | T.oz.nosnego przektadni PZ1 gzifé) +Rosemount | ¢ rerson
467. |D13PT038 | 04-LAC20-CT213 | T.oz.nosnego przekiadni PZ2 gtz;lfé) * Rosemount Emerson
468. |D13PT039 | 04LAC30-CT213 | Tdoznosnego przekiadni PZ3 | puiod * Rosemount fgnoreo
469. |D13PT040 | 04LAC10-CT214 | TJoz.nosnego przekiadni PZ1 gﬁf + Hosemourt Emerson
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470. | D13PT041 04-LAC20-CT214 644R Emerson
471. | D13PT042 04-LAC30-CT214 T.toz.nosnego przektadni PZ3 gfﬁg T Resemont Emerson
472. |D13PT043 | 04-LACL0-CT215 | T.oz.oporowo nosn.przekt, PZ1 Q&OF? *Rosemount | rcon
473. |D13PTO44 | 04-LAC20-CT215 | T.doz.0porowo nosn.przekh, PZ2 2t414°R° *Rosemount  f o reon
474. |D13PTO45 | 04-LAC30-CT215 | T.oz.oporowo nosn.przekt. PZ3 2114(’;’ *Rosemount | o reon
475. | D13PT046 04-LAV11-CT204 T.ol.sprzeg.na wyl.z przek.PZ1 | Pt100 + I-800 Metronic
476. | D13PTO47 04-LAV21-CT204 T.ol.sprzeg.na wyl.z przek.PZ2 | Pt100 + I-800 Metronic
477. | D13PTO48 04-LAV31-CT204 T.ol.sprzeg.na wyl.z przek.PZ3 | Pt100 +I-800 Metronic
478. | D13PT049 04-LAV10-CT201 T.oleju w zbior.ol. Przekl.PZ1 Pt100 + I-800 Metronic
479. | D13PT050 04-LAV20-CT201 T.oleju w zbior.ol. Przekl.PZ2 Pt100 + I-800 Metronic
480. |D13PT051 04-LAV30-CT201 T.oleju w zbior.ol. Przekl.PZ3 Pt100 + I-800 l Metronic
481. | D13PT052 04-LAV11-CT201 T.oleju w kolekt. Smaruj. PZ1 Pt100 + I-800 Metronic
482. | D13PT053 04-LAV21-CT201 T.oleju w kolekt. Smaruj. PZ2 Pt100 + I-800 Metronic
483. | D13PT054 04-LAV31-CT201 | T.oleju w kolekt. Smaruj. PZ3 Pt100 + I-800 Metronic
484. |D13PT064 | 04-LAV11-CT202 | T.ol.na sph.z fozsil.PZ1 st PUL00 + Rosemount | Emerson
485. |D13PTOG5  |O4-LAVILCT203 |TolnasplziozsilPZistp  |pe00 *Rosemount ey rqo,
486. |D13PTO66  |04-LAV21-CT202 | T.ol.na spiz fozsil.PZ2 st gﬂ’é’ +Eosemaunt Emerson
487. |D13PTOG7 | 04-LAV21-CT203 |Tolnasplziozsi.Pzastp  |peo0 *Rosemount fgyorgon
488. |D13PTO68 | 04-LAV31-CT202 | T.ol.na spt.z lozsil.PZ3 st PO * Rosemount | Emerson
489. |D13PTOB9 | O4LAV31-CT203 | TolnasplzlozsilPZ3stp | b0y + ROSemoUnt ey oy,
490. |D13PT074 04-LAV11-CT205 T.ol.na spt.z to2.PZ1 str.zewn. Pt100 + I-800 Metronic
491. | D13PTO76 04-LAV21-CT205 T.ol.na spt.z 102.PZ2 str.zewn. Pt100 + I-800 Metronic
492, | D13PTO78 04-LAV31-CT205 T.ol.na spt.z toz.PZ3 str.zewn. Pt100 + I-800 Metronic
493. |D13PTO79  |04-LAC10-CT201 |T.ozsilnika PZ1 str. L P+ Rosemount | Emerson
494. |D13PTO80  |04-LACL0-CT202 |T.ozsilnika PZ1 str. P PULO0 + Rosemount | Emerson
.. . - Cub3 + Sitrans TW .
495, | D13PT081 04-LAC10-CT203 T.uzwojen stojana silnika PZ1 7NG3242-0AA00 Siemens
. . I Cu53 + Sitrans TW .
496. | D13PT082 04-LAC10-CT204 T.uzwojen stojana silnika PZ1 7NG3242-0AA00 Siemens
L . Lo Cub3 + Sitrans TW .
497. | D13PTO83 | 04-LAC10-CT205 T.uzwojen stojana silnika PZ1 7NG3242-0AA00 Siemens
498. |D13PTO84 | 04-LAC20CT201 |T.ozsilnika PZ2 str. L gﬁ)‘f + Rosemount | e erson
499. |D13PTO85 | 04-LAC20-CT202 |Tiozsilnika PZ2 str. P gﬁ’é’ *Rosemount | o orson
P T Cub3 + Sitrans TW .
500. | D13PT086 04-LAC20-CT203 T.uzwojen stojana silnika PZ2 7NG3242-0AA00 Siemens
P Lo Cub3 + Sitrans TW .
501. |D13PTO87 04-LAC20-CT204 T.uzwojen stojana silnika PZ2 7NG3242-0AA00 Siemens
P . Cub53 + Sitrans TW .
502. | D13PTO88 04-LAC20-CT205 T.uzwojen stojana silnika PZ2 | 7NG3242-0AA00 Siemens
503. |D13PTO89 | 04LAC30-CT201 | T.ossinika PZ3 str. L PaD * Rosemount | merson
504. |D13PTO90 | 04-LAC30-CT202 |T.oz.siinika PZ3 str. P gtdflfé) * Rosemount Emerson
L . Cub3 + Sitrans TW .
505. | D13PT091 04-LAC30-CT203 T.uzwojen stojana silnika PZ3 7NG3242-0AA00 Siemens
L . . Cub3 + Sitrans TW .
506. | D13PT092 04-LAC30-CT204 T.uzwojen stojana silnika PZ3 7NG3242-0AA00 Siemens
L T Cub3 + Sitrans TW .
507. | D13PT093 04-LAC30-CT205 T.uzwojef stojana silnika PZ3 7NG3242-0AA00 Siemens
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508. |D13PT181 |04-1AC10-CT206 | |SMP powietrza goracego Cu53 + 1-800 Metronic
silnika PZ1
509. |D13PT182 | 04-LAC10-CT207 :ﬁmﬁapgyi'etrza goracego Cu53 + I-800 Metronic
510. |D13PT183 |04-LAC10-CT208 | |SMP powietrza zimnego Cu53 + 1-800 Metronic
silnika PZ1
] Temp powietrza zimnego .
511. [D13PT184 04-LAC10-CT209 silnika PZ1 Cub3 + 1-800 Metronic
512. |D13PT188 | 04-LAC20-CT206 lﬁma"%etrza goracego Cu53 + 1-800 Metronic
513. |D13PT189  |04-LAC20-CT207 | |€MP powietrza goracego Cu53 + 1-800 Metronic
silnika PZ2
514. |D13PT100 | 04-LAC20-CT208 | |€MP powietrza zimnego Cu53 + 1-800 Metronic
silnika PZ2
515. | D13PT191 | O4-LAC20-CT209 Zﬁmlfap;’;‘ge"za Zimnego Cu53 + 1-800 Metronic
516. |D13PT195 | 04-LAC30-CT206 | 'eMP Powietrza goracego Cu53 + 1-800 Metronic
silnika PZ3
) g Temp powietrza gorgcego : .
517. | D13PT196 | 04-LAC30-CT207 | _SMP PO Cu53 + 1-800 Metronic
: y Temp powietrza zimnego ) .
518. |D13PT197 | 04-LAC30-CT208 | _STP POMY Cu53 + I-800 Metronic
Temp powietrza zimnego .
519. |DI3PT198 | 04-LAC30-CT209 | 7P POM: Cu53 + 1-800 Metronic
520. |D13PT201 |04LAC10-CT216 | Tdozyska PZ1 str. L gﬁf * Rosemount Emerson
521. |D13PT202 | OA-LAC10-CT217 |T.tozyska PZLstr. P P00+ Rosemount | Emerson
522. |D13PT203 | 04LAC20-CT216 |T.osyska PZ2 str. L gﬁ’é’ + Resemount Emerson
523. |D13PT204 | 04-LAC20-CT217 | TJoiyska PZ2 str. P P+ Rosemount | rerson
524. |D13PT205 | 04-LAC30-CT216 |T.losyska PZ3 str. L ?414? *Rosemount e o rson
505. |D13PT206 | O4-LAC30-CT217 | T.ozyska PZ3 str. P P00+ Rosemount | Emerson
526. | D15DP093 | 04-PAB11-CP201 | DP wody chiodz. KO1 wl.wyl. | STD120 Honeywell
527. |D15DP094 | 04-PAB12-CP201 |DP wody chiodz. KO2 wl-wyl. | STD120 Honeywell
528. |D15DP609 | 04-LCETOCP201 | DP NA FILTRZE KONDENSATU | Typ: 4.36.1 Boll & Kirch
529. | D15PF100 04-LCA55-CF201 llos€ kond.gidéwn.za XN do OC | STD120 Honeywell
530. |D15PF102 | 04-LCA40-CF201 | llo§é kond.glown.za PK1-3 STD120 Honeywell
531. |D15PL106A | 04-LCJ20-CL201 | Poziom skroplin w XN5 STD120 Honeywell
532. | D15PL106B | 04-LCJ20-CL202 Poziom skroplin w XN5 STD120 Honeywell
533. |D15PL107A | 04-LCJ30-CL201 | Poziom skroplin w XN4 STD120 Honeywell
534. | D15PL107B | 04-LCJ30-CL202 Poziom skroplin w XN4 STD120 Honeywell
535. | D15PL108A | 04-LCJA0-CL201 | Poziom skroplin w XN3 STD120 Honeywell
536. |D15PL108B | 04-LCJ40-CL202 Poziom skroplin w XN3 STD120 Honeywell
537. |D15PL110A | 04-MAGO1-CL201 | Poziom skroplin w KO1-2 APC2000 Aplisens
538. |D15PL110B |04-MAGO1-CL202 |Poziom skroplin w KO1-2 APC2000 Aplisens
539. |D15PL122H |04-LCJ10-CL201 ‘r’1"1yr§°ki poziomwXN1>500 | oy Mera-ZAP
540. |DISPLI23H |04-CJ10-CL202 | WYSOKTPoziomwWXN2>800 | gppy Mera-ZAP
541. |D15PL621 | 04-MAW25-CL201 |L SKRAPLACZ PARY USZCZ 31967-W-010-05 WEKA AG
542. | D15PP0O09 04-LBQ30-CP201 | P.pary w upuscie z korpusu WP | PC50 Aplisens
543. |D15PP0O15 04-MAW32-CP201 | P.pary do grzania korp. Sp STG94L Honeywell
544. |D15PPO17 | 04-LBQ10-CP201 )F(’Vsi;y Wug.2 koip.SP(da PC50 Aplisens
545. | D15PP0O18 04-LBS12-CP201 | P.pary w 2up.z korp.SP(do XN5) | PC50 Aplisens
546. | D15PPO19 04-LBS11-CP201 | P.pary w 3up.z korp.SP(do XN4) | PC50 Aplisens
547. |D15PP021 | 04-MABO2-CP201 | P.pary na wylocie z korpusu sp | APC2000 LApIisens
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548. |D15PPO25H | 04-MAN10-CP201 |Wys.Ci§n.pary zrzut.za s4 ZAP-ERP Mera-ZAP |
549. | D15PPO26H | 04-MAN20-CP201 | Wys.CiSn.pary zrzut. za-S5 RT-117 Danfoss
550. |D15PP0O63A | 04-LCE41-CP201 | P.wody wtrysk. do KO STGY4L/SM Honeywell
551. |D15PP0O63B | 04-LCE41-CP202 | P. wody wirysk. do KO STG94L Honeywell
552. | D15PP0O64 04-LAX70-CP201 P.wody zasil za zaw. trojdr. STGO8L Honeywell
553. | D15PP0OS6 04-LCC01-CP201 P.pary na wl. do podgrz.XN1-2 | PC50 Aplisens
554. | D15PPO99A | 04-LBA10-CP201 | Cién.pary w rurwyrow za WP A | STGO7L Honeywell
555. | D15PP0O99B | 04-LBA10-CP202 Cign.pary w rurwyrow za WP B | STGO7L Honeywell
556. |D15PPQQ9C | 04-LBA10-CP203 Cisn.pary w rur.wyrow za WP C | STGO7L Honeywell
557. | D15PP270 04-LCA01-CP202 P.kondensatu na wylocie z KO1 | APC2000 Aplisens
558. ‘ D15PP271 04-LCA01-CP203 P.kondensatu na wylocie z KO2 | APC2000 Aplisens
559. |D15PP273 04-LCA10-CP201 P.na ttoczeniu pompy PK1 STG94L Honeywell
560. |D15PP277 04-LCA40-CP201 P.kond. w kolektorze za PK1-3 | STGO7L Honeywell
561. | D15PP278 04-LCA20-CP201 P.na ttoczeniu pompy PK2 STGY4L Honeywell
562. |D15PP283 04-LCA30-CP201 P.na ttoczeniu pompy PK3 STG94L Honeywell
563. | D15PP292 04-LBCO2-CP201 | Ci$n. PARY ZIMNA SZYNA 30518 Emerson
564. | D15PP295 04-LBB0O5-CP201 | Cisn.pary przed zaw.odc.SP-L STGO4L Honeywell
565. | D15PP296 04-LBB06-CP201 | Cisn.pary przed zaw.odc.SP-P STG94L Honeywell
566. |D15PP207 | 04-PAB11-CP02 | 0% ohodznawlociedo | \peo000 Aplisens
567. |D15PP208 | 04-PAB12:CP202 | ot oodznawlociedo | ,peyn0q Aplisens
568. | D15PP372 04-MAJ12-CP202 P.pary na ssaniu SM1 APC2000 Aplisens
569. | D15PP373 04-MAJ13-CP201 P.pary na ssaniu SM2 APC2000 Aplisens
570. |D15PP378 04-MAJ14-CP201 | P.pary na ssaniu SM5 APC2000 Aplisens
571. | D15PP379 04-MAJ31-CP201 | P.PARY Z 17ata do SM1,2 APC2000 Aplisens
572. |D15PP404 04-MAN10-CP202 | Cisn.pary zrzut.za schladz.-L STG94L Honeywell

—573. D15PP405 04-MAC01-CP201 | Cién.pary w przelotce SP-NP PC50 Aplisens
574. |D15PP406 04-MAN20-CP202 | Ci§n.pary zrzut.za schladz.-P STGo4L Honeywell
575. | D15PP60O1 04-MAAO2-CP201 | P wlot WP 30518 Emerson
576. | D15PP602 04-MAA12-CP201 | Cién. pary wlot WP 30518 Emerson
577. | D15PPB0O3 04-LBCO1-CP201 | Ci§n. pary zimna szyna 30518 Emerson
578. | D15PP616 04-MABO2-CP210 | Cién. pary wlot SP 30518 Emerson

_5}9. D15PP621 04-LBG45-CP201 | P pary uszcz. pomoc. 30518 Emerson
580. |D15PP622 04-MAWO1-CP201 | P pary uszcz. upust 30518 Emerson
581. | D15PP625 04-MAW18-CP201 | P pary uszcz 3051CD Emerson
582. | D15PPG26 04-MAW18-CP202 | P pary uszcz 3051CD Emerson
583. | D15PT130 04-MABO2-CT201 | T.wody za regeneracja XW Termopara K + I-800 Metronic
§84. |DISPT131  |04-LABAG-CT201 | T.wody zasil.przed XW3 ;’t,\,lggo‘;g_igj’}\’l‘ggw Siemens
585. |D15PT132 | 04-LAB45CT201 |T.wody zasil.przed XW2 P g ans W | siemens .
586. |DI5PT133 | 04-LAX70CT201 | T.wody zasil.przed XW1 NG0SRI Siemens
587. |D15PT134 04-LCA53-CT201 T.kondensatu przed XN4 Pt100 + M-1Tl Metronic
588. | D15PT137 04-LAB47-CT201 | T.wody zasil.za XW3 Pt100 + M-1TI Metronic
589. |D15PT139 04-LCA54-CT201 T.kondensatu przed XN5 Pt100 + M-1TI Metronic
590. |D15PT156 | 04-LBQ30-CT202 |T.pary do XW3 N aaaanans ™ | siemens
591. |DISPTIS7 | 04-BQ20-CT201 | T.pary do XW2 stl\,lggo‘;g_igmgg"v Siemens

Strona 30z 52

i

RP.«s



Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.

Projekt umowy

592. |D15PT158 | 04-LBQ10-CT202 |T.pary do XW1 mggo";g_igf'{l‘ggw Siemens
593. |D15PT159 04-1BS12-CT202 | T.pary do XN5 Pt100 + M-1Tl Metronic
594. |D15PT160 04-LBS11-CT202 | T.pary do XN4 Pt100 + M-1Tl Metronic
595. | D15PT161 04-LCH11-CT201 | T.skroplin z XW3 Pt100 + M-1TI Metronic
596. |D15PT162 04-LCH21-CT201 | T.skroplin z XW2 Pt100 + M-1TI Metronic
597. | D15PT163 04-LCH31-CT201 | T.skroplin z XW1 Pt100 + M-1TI Metronic
598. |D15PT164 04-LCJ21-CT201 T.skroplin z XN5 Pt100 + M-1TI Metronic
599. |D15PT165 04-LCJ31-CT201 | T.skroplin z XN4 Pt100 + M-1Tl Metronic
600. |D15PT166 04-LCJ41-CT201 | T.skroplin zXN3 Pt100 + M-1T! Metronic
601. |D15PT170H |04-MAG21-CT201 |T.paryw rozpr. RR1 Termometr kontaktowy | KFM / Wika
602. |D15PT171H | 04-MAG11-CT201 |T.pary w rozpr. RR2 Termometr kontaktowy | KFM / Wika
603. |D15PT172H |04-MAG11-CT202 |T.pary w rozpr. RR3 Termometr kontaktowy | KFM / Wika
604. |D15PT173H |[04-MAG21-CT202 | T.pary w rozpr. RR4 Termometr kontaktowy | KFM / Wika
605. | D15PT174H |04-LCM20-CT201 | T.pary w rozpr. RK Termometr kontaktowy | KFM / Wika
606. |D15PT187 04-LCCO1-CT201 | T.pary do XN1_2 Pt100 + M-1TI Metronic
607. |D15PT217 04-LBO30-CT201 | T.pary w upuscie z korpusu WP | Termopara K + I-800 Metronic
608. |D15PT219 04-LBB05-CT205 T.pary w kom.zaw.odcin.SP-L Termopara K + |-800 Metronic
609. | D15PT220 04-LBB06-CT205 T.pary w kom.zaw.odcin.SP-P Termopara K + I-800 Metronic
610. |D15PT221  |04-LBB10-CT201 :e’gggy‘;n' kel Termopara K + 800 | Metronic
611. | D15PT222 04-1BQ10-CT201 | T.pary w upuscie | z korpusu SP | Termopara K + [-800 Metronic
612. |D15PT223 | 041BS12CT201 | PO WuPUSClellZkoruSU rormopara k4 1800 | Metronic
613. |D15PT230 | 04-MABO2:CT202 |T kadiuba zewn SP gora S aqa | EMerson
614. |D15PT231 | 04-MABO2-CT203 | T kadiuba zewn SP d6t XermoparE K N aqa | Emerson
615. |D15PT232 | 04-MABO2-CT209 | T wylot SP e e iEN ao4 | EMerson
616. |DISPT233 | O4-LBBOSCT206 |Tmetalu kom zawodc Al | 2Xrermopara s aqa | Emerson
617. |DISPT234 | 04-LBBOGCT206 |Tmetalu kom zawodc A2 | 2xiermopai@ih aQa | Emerson
618. |DISPT306 | 04LCAS5CT201 | \AONG-BIOWNeEOZAIGRENEL. | pyyg 4 pygyy Metronic
619. | D15PT350 04-LCA51-CT201 | T.kondensatu przed XN3 Pt100 + M-1TI Metronic
620. | D15PT352 04-LCA45-CT201 T.kondensatu przed XN1_2 Pt100 + M-1Tl Metronic
621. | D15PT353 04-LCJ11-CT201 T.skroplin z XN1_2 . Pt100 + M-1TI Metronic
622. | D15PT370 04-LBG53-CT201 | T.pary w kolekt 6 ata do SM Pt100 + M-1TI Metronic
623. | D15PT371 04-LBG41-CT201 | T.pary w kolekt 17 ata do SM Pt100 + M-1TI | Metronic
624. | D15PT401 04-MACO1-CT201 | T.pary w przelotce SP-NP Pt100 + M-1T! Metronic
625. | D15PT402 04-LBS10-CT201 | T.pary do XN3 Pt100 + M-1TI Metronic
626. |D15PT501H | 04-LCE10-CT201 T.p. wylot z NP-przéd t>=85 ¢ T70 Trafag
627. |D15PT501H | 04-LCE10-CT201 T.p. wylot z NP-przéd t>=85 ¢ T70 Trafag

628. | D15PT502H | 04-LCE10-CT202 T.p. wylot z NP-tytt>=85 ¢ T70 Trafag

629. | D15PT502H | 04-LCE10-CT202 T.p. wylot z NP-tyt t>=85 ¢ T70 ) Trafag
630. |DI5PT604A | 04-MAAO2-CT201A | T sonda rozruchowa WP Bt AR pQ4 | Emerson
631. |D15PT604B | 04-MAAD2-CT201B | T sonda rozruchowa WP Rosemount 644RANAQ4 | Emerson
632. | D15PT604C 04-MAAQ2-CT201C | T sonda rozruchowa WP Rosemount 644RANAQ4 | Emerson
633. |DI5PT605A | 04-MAAO2-CT203A | T wylot WP it pq4 | Emerson
634. | D1SPTGO5B | 04-MAAO2-CT203B | T wylot WP e AR pqa | Emerson
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635. | DISPTE0SC | 04-MARO2-CT203C | T wylot WP 2xTermopara K + Emerson
) Rosemount 644RANAQ4
3xTermopara K +
636. | D15PT607A | 04-MABO2-CT201A | T. sonda rozruchowa SP Rosemount 644RANAQA Emerson
637. |D15PT607B | 04-MABO2-CT201B | T. sonda rozruchowa SP Rosemount 644RANAQ4 | Emerson
638. | D15PT607C | 04-MAB02-CT201C | T. sonda rozruchowa SP Rosemount 644RANAQ4 | Emerson
2xTermopara K +
639. | D15PT609 04-MAA11-CT201 | T metalu AS1 Rosemount 644RANAQA Emerson
) g 2xTermopara K +
640. |D15PT610 04-MAA12-CT201 | T metalu AS2 Rosemount 644RANAQA Emerson
l g 2xTermopara K +
641. |D15PTe11 04-MAA12-CT202 | T pary wiot WP Rosemount 644RANAQA Emerson
2xTermopara K +
642. | D15PT615 04-MAA11-CT215 | T par kom AS1 Rosemount 644RANAQ4A Emerson
2xTermopara K +
643. | D15PT616 04-MAA12-CT215 | T par kom AS2 Rosemount 644RANAQ4 Emerson
2xTermopara K +
644. | D15PT621 04-1BG45-CT201 | T pary uszcz pomoc Rosemount 644RANAQA Emerson
2xTermopara K +
645. | D15PT622 04-MAWOQ1-CT201 | T pary uszcz upust Rosemount 644RANAQA Emerson
i ] 2xTermopara K +
646. | D15PT630 04-MAW18-CT201 | T pary uszcz ) Rosemount 644RANAQ4 Emerson
2xTermopara K +
_ 647. |D15PT631 04-MAW18-CT202 | T pary uszcz Rosemount 644RANAQ4A Emerson
. 2xTermopara K +
648. | D15PT632 04-MAW22-CT201 | T ukt. wtrysk. tiok. odciaz. Rosemount 644RANAQ4 Emerson
649. |D17DP140 04-MKW42-CP201 | DP olej uszcz.-wodor w gener. STD130 Honeywell
650. | D17DP251 04-MAV52-CP201 | DP.oleju na filtrze pein.przep STD120/SM Honeywell
651. | D17PL121 04-MAV02-CL204 | Poz.w zb.oleju turb.zol za sit BTL5-E10-M0150 Baluff
652. |D17PL122 04-MAV02-CL201 | Poz.w zb.ol.turb.zo1 przed sit BTL5-E10-M0150 Baluff
653. |D17PL123H | 04-MKWB0-CL201 | Wysoki poz.w zbiorn.gorn ZH Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
654. |D17PL124L | 04-MKW60-CL202 | Niski poz.w zbiorn.dolnym ZH Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
655. | D17PL125L | 04-MKWSBO0-CL201 | Niski poziom oleju w zbior. ZW | Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
656. |D17PL126AL | 04-MKWS0-CL202 | Awaryjny poz oleju w ZW. min Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
657. |D17PL126BL | 04-MKW50-CL203 | Awaryjny poz oleju w ZW. min Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
658. |D17PL131 04-MAV92-CL201 | poziom w 0ZX1 MSP900SH Mobrey
659. |[D17PL282H | 04-MKWS50-CL204 | Wysoki poz.oleju w zbior. ZW Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
660. | D17PP0O03 04-MAX15-CP201 | P.oleju na ttocz.pompy glownej | STG94L/SM Honeywell
661. |D17PPO17A | 04-MAX15-CP202 | P.oleju na regulacje | STG94L/SM Honeywell
662. [D17PP017B | 04-MAX15-CP203 | P.oleju na regulacje STG94L Honeywell
663. | D17PPO41L | 04-MAV70-CP201 | P.oleju na wiocie do NL Manometr kontaktowy KFM / Wika
664. |D17PPO53L |04-PAB41-CP201 | P.wody chiodz. CO1-3 Manometr kontaktowy KFM / Wika
665. | D17PP062 04-MKW36-CP201 | P.oleju za filtrami PG1 APC2000 Aplisens
666. |D17PP211 04-MAVO2-CP201 | P.oleju za smoczkiem | st STGO4L/SM Honeywell
667. |D17PP212 04-MAVO2-CP202 | P.oleju za smoczkiem Il st STG94L/SM Honeywell
668. | D17PP261L | 04-MAV53-DP201 | Awaryjne zalaczenie pompy PP | RT-117 Danfoss
669. |D17PP281L | 04-MKW36-DP201 é‘é’g’yjne zalaczenie pompy RT-117 Danfoss
670. | D17PP401 04-MAX25-CP201 | Ci$nienie w linii PSS APC-2000 Aplisens
671. | D17PP402 04-MAX26-CP202 | Cisnienie w linii PSP APC-2000 Aplisens
672. | D17PPPSAH | 04-MAX16-CP201 | Cién. na filtrze oleju rob. VM2D1.0/-L.24 Hydac
673. |D17PPPSBH | 04-MAX16-CP202 | Cisn. na filtrze oleju rob. VM2D1.0/-L.24 Hydac
674. | D17PPPSSDH | 04-MAX16-CP203 | P oleju regui 3051CD Emerson
. Pt100 + Termometr .
675. |D17PTO71H |04-MAV53-CT201 |T.ol.smarnego do tozysk kontaktowy KFM / Wika
676. |D17PTO76H |04-MAV63-CT201 |T.ol.tozyska TGnr3 Pt100 + PK 8 Chemkop Label
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677. |DA7PTO77H |04-MAV64-CT201 | T.oldozyska TG nr4 Pt100 + PK 8 Chemkop Label
678. |DA7PTO78H | 04-MAV64-CT202 | T.oldozyska TG nr5 Pt100 + PK 8 Chemkop Label
679. |D17PTO79H |04-MAV64-CT203 |T.oltozyska TG nr 6 Pt100 + PK 8 Chemkop Label
680. |D17PT102 T.oleju smar.w kolek.do fozysk 22140; Rasemount Emerson

681. [D17PT103  |04-MAD10-CT201 |Tiozyska nr1 bt S aQ4 | EMerson

682. |D17PT104 | 04-MAD20-CT201 | Tiozyska nr 2 g’gg:;‘;’gup;rg e aqa | EMerson

683. |D17PT105 |04-MAD30-CT201 | Tiozyska nr3 g’fsee’r;“;’upr‘;’t’g ARAN aQ4 | EMerson

684. |D17PT106 | 04-MAD40O-CT201 |Tlozyska nr 4 ggzyrréﬁﬂégg“R;N aqa | Emerson

685. |D17PT107 | 04-MADSO-CT201 | T lozyska nr5 [lebiaiivyrald aqa | EMerson

686. |D17PT108 |04-MKD10-CT201 |Ttozyska nr& ggzgﬂn'fjﬁ%ggg ;N AO4 Emerson

687. |D17PT109 |04-MAD20-CT202 [T klocka fozyska nr 2 g’g‘;m’;m’ g :4; ANAQ4 | EMerson

688. |D17PT110  |04-MAD20-CT203 | T klocka fozyska nr 2 g’;‘;m‘;’up;rg lﬁ; oz | Emerson

689. |D17PT111 | 04-MAD20-CT204 | T Klocka fozyska nr 2 b aqa | Emerson

690. |D17PT112 | 04-MAD20-CT205 |T kiocka fosyska nr 2 b aqa | Emerson

691. |DA7PT113 | 04-MAD20-CT206 | T klocka fozyska nr 2 g’geem’o"up;rg G ags | Emerson

692. |D17PT114 | 04-MAD20-CT207 |T klocka tozyska nr 2 g’;i’r;";’up;rg L}; ANAQ4 | EMerson

693. |D17PT116 | 04-MAD20-CT208 |T klocka fozyska nr 2 E . aQa | Emerson

694. |D17PT116 | 04-MAD20-CT209 | T klocka fozyska nr 2 oxtermopara K ¥ aqa | EMerson

695. |D17PT117 04-MAV65-CT201 | T.oleju na sph.z toz.nr 7 turb. Pt100 + M-1TI Metronic

696. |D17PT123 | 04-MAD10-CT202 |Ttozyska nr 1 gﬁl‘;ﬁ’;’u”;’g L}; ANAQa | EMerson

697. |DA7PT124 | 04-MAD20-CT210 | Tiozyska nr 2 g’g‘;:‘gu";r S RN aqa | Emerson

698. |D17PT125 | 04-MAD30-CT202 |Tiosyska nr3 g’(‘;i;;“;upﬁrg aRAN aQ4 | Emerson

699. |D17PT126 | 04-MAD4O-CT202 |Tiosyska nr4 B A aqa | Emerson

700. |D17PT127 04-MAD50-CT202 | Ttozyska nr 5 ;256'\/'“:(;;%22%;,\] AO4 Emerson

701 |DI7PTI28 | 04MKD10CT202 |Tioiyska nr6 ;‘gspx:(ﬁﬁ%ggg;\l aqa | Emerson

702. | D17PT139 04-MKW34-CT201 | T.oleju uszczel.za chlodnicami | Pt100 + M-1TI Metronic

703. |DA7PT141 | O4-MAVBLCT202 |T.olejunasplzionr Lturb, | puidd + ROSEMOUN g oreoy

704. |D17PT144 | 04-MAV62-CT204 | T.oleju na sptz foz.nr 2 turb. ?41405 + Rosemount Emerson

705. |D17PT145 | 04-MAV63-CT202 | T.oleju na sphz toz.nr 3 turb. ;1405 SReSemaunt Emerson

706. |D17PT146 | 04-MAV63-CT204 | T.oleju na sph.z foz.nr 4 turb. gzlfé) * Rosemount Emerson

707. |D17PT147  |04-MAV64-CT202 | T.oleju na sph.z foz.nr 5 turb. 22140*3 * Rosemount Emerson

708. |D17PT148 | O4MAVG4-CT204 | Tolejunasplzionnr 6turh, | FLLOO* Rosemount ooy,

709. |D17PT286 04-MKW55-CT201 | T.ol.uszcz.splyw do GZO str.NP | Pt100 + M-1TI Metronic

710. |D17PT287 | 04-MKW55-CT202 | T.ol.uszcz.splyw do GZO sttWZ | Pt100 + M-1TI Metronic

711. | D17PT288 04-MKW52-CT201 | T.ol.uszcz.splyw do ZH str.NP | Pt100 + M-1TI Metronic

712, | D17PT289 04-MKW53-CT201 | T.ol.uszcz.splyw do ZH str.wzb | Pt100 + M-1TI Metronic

713. |D17PXAR2 04-MAX39-CG207 | Polozenie zaw.reg.zrzutu-L BTL5-C17 Baluff

714. | D17PXAR4 04-MAX39-CG208 | Potozenie zaw.reg.zrzutu-P BTL5-C17 Baluff
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715. | D17PXSP 04-MAX39-CG204 | Potozenie zaw.regul.SP BTL5-C10 Baiuff
716. |D17PXWP 1 04-MAX39-CG211 | Potozenie zaw.regul. WP 1 BTL5-C10 Baluff
717. |DI7TPXWP2 | 04-MAX39-CG212 | Polozenie zaw.regul.WP 2 BTL5-C10 Baluff
718. |D17PXWP 3 04-MAX39-CG213 | Potozenie zaw.regul. WP 3 BTL5-C10 Baluff
719. |D18DP168 | 04-MKF51-CP201 | Dp na filtrze dest. FD1 STD130 Honeywell
720. |D18DP169 | 04-MKF52-CP201 | Dp na filtrze dest. FD2 $TD130 Honeywell
721. |D18PL153H |04-MKA22-CL201 | Obecn.cieczy w gen.str.wzbud. | ERD Mera-ZAP
722. |D18PL154H | 04-MKA21-CL201 |Obecn.cieczy w korp. gener. ERD Mera-ZAP
723. |D18PL166H | 04-MKF10-CL301 |Wysoki poz. destylatu wzb.ZD1 | Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
724. |D18PL166L 04-MKF10-CL302 | Niski poz. destylatu w zb.ZD1 Squing 2 TD1AR1EXA Mobrey
725. |D18PP157 04-MKF53-CP201 | P.dest.w uzw. generatora STG94L/SM Honeywell
726. |D18PP171H |04-PCM31-CP301 |Wys.cis.na tLNH1_2 >0.4MPa | Manometr kontaktowy KFM / Wika
727. | D18PP171L | 04-PCM31-CP302 Eg';'&;’:'“a t.NH1_2 Manometr kontaktowy | KFM / Wika
728. | D18PP190A |04-MKG21-CP201 |P.wodoruw generatorze STG944 Honeywell
729. |D18PP190B |04-MKG21-CP202 |P.wodoru w generatorze STG944 Honeywell
730. |D18PTO01 | 04-MKA10-CT201 1’”ZW°J'ge"e'at°'a W ziobku nr | \i160 + 1-800 Metronic
731. |D18PTO02 | 04-MKA10-CT202 ;'”Z‘”W'ge“e’at‘”a W ziobku nr | \i1 66 + 1.800 Metronic
732. |D18PTOO3 | 04-MKAL0-CT203 ;'“ZW°J'ge"e'at°'a wziobku nr | ni160 + 1-800 Metronic
733. |D18PTO04 | 04-MKA10-CT204 Z‘”ZW°j'ge"e'at°ra w zobkunr | vi100 + 1800 Metronic
734. |D18SPTO05 | 04-MKA10-CT205 ;'“ZW”'ge“e'am’a w ziobku nr | 100 + 1-800 Metronic
735. |D18PTO06 | 04-MKA10-CT206 g“z""q'ge"e'amr aw Ziobku | 4100 + 1-800 Metronic
736. |D18PTOO7 | 04-MKA10-CT207 ;'”ZWW"ge“e'awra w ziobku nr | \i1 60 + 1.800 Metronic
737. | D18PTO08 | 04-MKA10-CT208 ;'”Z""m'ge”e'amra w ziobku nr | vi1 60 + 1-800 Metronic
738. | D18PTO09 | 04-MKA10-CT209 ;'uzw°j'ge"erat°'a wztobku nr | \i160 + 1-800 Metronic
739. |D18PTO10 | 04-MKA10-CT210 Igzwq'ge”era"”a w ziobkunr | 4160 + 1.800 Metronic
740. | DA8PTO11 | 04-MKA10-CT211 I‘i‘z‘”m'ge"e'am’ aw ziobkunr | 4100 + 1800 Metronic
741. |D18PTO12 | 04-MKA10-CT212 Ezwq'ge“erawra wztobku nr | \i100 + 1-800 Metronic
742. |D18PTO13 | 04-MKA10-CT213 Igz‘”’o]'ge”eramra w ztobku nr | \i100 + 1-800 Metronic
743. |D18PTO14 | 04-MKA10-CT214 E‘ZWW'ge”eratm a@w zZiobkunr | w100 + 1-800 Metronic
744. |D18PTO15 | 04-MKAL10-CT215 Ig’zwmge”eramra wztobku nr | \i106 + 1.800 Metronic
745. |D1SPTO16 | 04-MKA10-CT216 I‘é’z"""j'ge”eramra w zlobkunr | vi100 + 1-800 Metronic
746. |D18PTO17 | 04-MKA10-CT217 1';’ZW°J'ge”e'at°'a w zobku nr | \i160 + 1-800 Metronic
747. |D18PTO18 | 04-MKA10-CT218 | lg‘zwq'ge"eramra wztobku nr | 160 + 1-800 Metronic
748. |D18PTO19 | 04-MKA10-CT219 L‘;Z""q'ge"eram’a w ztobkunr | \i160 + 1-800 Metronic
749. |DASPTO20 | 04-MKA10-CT220 ;gzw"j'ge"e"at”a wzlobkunr | \.160 + 1-800 Metronic
750. |D18PTO21 | 04-MKA10-CT221 ;-i‘zw'ge“erat”a w ztobku nr | \i100 + 1-800 Metronic
751. |D18PTO22 | 04-MKA10-CT222 Z';Z‘”w'ge”e' atoraw ziobku nr | 4166 + 1.800 Metronic
752. |D18PTO23 | O4MKALOCT223 | ;g’zwm'ge“e’amra wziobku nr | \i1 66 + 1.800 Metronic
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753 |p18PTo2a | o4mKato-cT224 Tzl generatora w 20DKU NI | i1 00 + 1.800 Metronic
754. |D18PTO25 | 04-MKALO-CT225 Zgz"‘mj'ge"e’am'a W ZHobku I | i1 00 + 1.800 Metronic
755. |D18PT026 | 04-MKAL0-CT26 | JuWokgeneratoraw 2obkunr |04 4 g0 Metronic
756. |DI8PTO27 | O4-MKA10.CT227 | y2wohgeneratoraw Hobkunr | ;g4 4 tgog Metronic
757. |D18PTO28 | 04-MKA10-CT228 Z'é’zwoj'ge"eramra wZiobku nr | \i100 + 1-800 Metronic
758. | D18PT029 | 04-MKAL0-CT229 ;gzmj'ge"e'am’a w dobku nr | i1 00 + 1-800 Metronic
759. |D18PTOS0 | O4-MKA10-CT230 | LiZWolgeneratora watobkunr | ;g0 4 |.gog Metronic
760. |D1SPTO31 | O4-MKA10-CT231 | [ii2Wohgeneratorawaobkunr | ;50 4 1 gog Metronic
761 |D18PTO32 | O4-MKA10-CT232 | Pwokgeneratoraw Hobkunr |y 4 | gog Metronic
762. |D18PTO33 | O4-MKA10-CT233 | LUPWokgeneratora w 2obkunr | ;14 4 |.gog Metronic
763. |D18PT034 | 04-MKA10-CT234 ;ﬁ’zmj'ge"er""m"" w obku nr | \i100 + 1.800 Metronic
764. |D18PT035 | 04-MKA10-CT235 T uzwol generatora w HobKUNT | 190 + 1.800 Metronic
765. |D18PTO36 | O4-MKA10-CT236 | uewohgeneratoraw Zobkunr | ;150 4 | gog Metronic
766. |D18PTO37 | 04-MKA10-CT237 g';’zmj'ge“eram’a wzobku nr | vi100 + 1-800 Metronic
767. |D18PTO38 | 04-MKAL0-CT238 g'é‘z‘”"j'ge"e' atoraw zobku nr | w166 + 1.800 Metronic
768. |D18PTO39 | 04-MKA10-CT239 ;gzmj'ge"e’amra watobku ar | \i100 + 1-800 Metronic
769. |D18PTO40 | 04-MKA10-CT240 | juobgeneratoraw obkunr |04 4 | o Metronic
770. |D18PTOA1 | O4-MKAL0-CT241 | ,r2Wobgeneratoraw 2obkunr | yiia0 4 g0 Metronic
771. |DI8PTO42 | 04-MKA10-CT242 | piZworgeneratorawZobkunr | ;100 4 gog Metronic
772. |DI8PTO43 | 04-MKA10-CT243 | pUPwolgeneratorawZobkunr | 100 4 gog Metronic
773. [DI8PTO44 | 04-MKAL0-CT244 | pii7wolgeneratoraw obkunr | iyg6 4 | gog Metronic
774. |D18PTO45 | 04-MKA10-CT245 | ,LPWOREeneratorawaobkunr | ;100 4 5o Metronic
775. |D18PTO46 | 04-MKA10-CT246 | uobgeneratoraw 2obkunr |00 4 g0 Metronic
776. |DI8PTO4T | 04-MKAL0-CT247 | piizwolgeneratoraw Hobkunr | i 4 1.g00 Metronic
777. |D18PTOAS | 04-MKAL0-CT248 | LWOMEeNeratoraw #obkuNr | ;104 4 .o Metronic
778. |D18PTO4S | O4-MKA10-CT249 | juobgeneratoraw Zobkunr | yi1n0 4 o0 Metronic

|779. | D18PTO50 | 04MKA10-CT250 | ;gz""m'ge”e'at"'a W ZHobku nr | i1 00 + 1-800 Metronic
780. |D18PTO51 | 04-MKAL0-CT251 ;'i‘zmj'ge”e’at“a w dobku nr | i1 00 + 1.800 Metronic

781 | D18PTO52 | 04-MKA10-CT252 g'gzwq'ge"e’am’ aw zdobkunr | \i160 4+ 1:800 Metronic
782. |D18PT053 | 04-MKAL0-CT253 ;g‘z‘” ol-generatora w Ziobku nr | 104 4 1.800 Metronic
783. |D18PTOS4 | 04-MKA10-CT254 | [ 2wolgeneratoraw dobkunr | yio0 1 g0 Metronic
784. |D18PTOS5 | 04-MKA10-CT255 | LuZwolgeneratoraw 2obkunr | ;100 4 g0 Metronic
785. |D18PTOS6 | 0A-MKA10-CT256 | [ S2olgeneratorawiobkunr | ;a0 4 1500 Metronic
786. |DISPTOS7 | 04-MKALOCT257 |UZwolgeneratoraw 2obkunr | ;106 . 1.ggo Metonic |
787. |DI1SPTOS8 | O4-MKAL0CT258 | [ S2Wohgeneratoraw Ziobkunr | iy g4 4 gog Metronic

Strona 35z 52

Q‘( L



T.uzwoj.generatora w ztobku nr

Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Projekt umowy

788. |D18PTO59 | 04-MKALO-CT269 | o Ni100 + 1-800 Metronic
789. |D18PTOB0 | 04-MKA10-CT260 ;'(‘)‘Z‘”q'ge"e’am’a wzlobku nr | \i100 + 1-800 Metronic
790. |D18PTO61  |04-MKA10-CT261 | 1-28laza czynnego gen.w Zlobku | \i1qg 4 | 800 Metronic
nr 1 str.turbiny
791. |D18PTO62 | 04-MKA10-CT262 | -26laza czynnego gen.w zlobku | .15 1 | g0 Metronic
nr 21 str.turbiny
792. |D18PT063  |04-MKA10-CT263 | -261aza czynnego gen.w Ztobku | .10 1 | 800 Metronic
nr 41 str.turbiny
793. |D18PTO64 | 04-MKAL0-CT264 | -2618Za CZynnego gen.w Ztobku | i1 1 | 800 Metronic
nr 1 str.wzbu
794. |D18PTOB5 | 04-MKA10-CT265 | -28laza czynnego gen.w ziobku | .16 4 1 800 Metronic
| nr 21 str.wzbud.
] y T.zelaza czynnego gen.w Ztobku | ... ! .
795. |DI8PTO66 | 04-MKALO-CT266 | “22% TYANe Ni100 + 1-800 Metronic
i g T.gazu zimnego w czesci . i )
796. |D18PTO67 | 04-MKAL0-CT267 | SE0% “IRIRERH B Ni100 + 1-800 Metronic
i y T.gazu zimnego w czesci . ’ .
797. |D18PTO6S | 04-MKAL0.CT268 | S&77 T TIEC Y O Ni100 + 1-800 Metronic
] ’ T.gazu zimnego w czesci . ] .
798. |D18PTOGY | 04-MKAL0-CT269 | SE57 TITIRERH o2 Ni100 + 1-800 Metronic
X g T.gazu zimnego w czesci . I .
799. |DISPTOTO | OAMKAIOCT270 | (B0 HIREES ¥ 52 Ni100 + 1-800 Metronic
y T.gazu goracego w czesci . i .
800. |DI8PTO71 | 04-MKAIO.CT271 | 8970 E0RSE0 10 ™ Ni100 + I-800 Metronic
] g T.gazu goracego w czesci . ] .
801. |D18PTO72 | 04MKAIOCT272 | 837 BTASFED W ™ Ni100 + I-800 Metronic
. Pt100 + Rosemount
802. |D18PTO77 04-MKD20-CT201 | Ttozyska nr 7 644RANAQA Emerson
. Pt100 + Rosemount
803. | D18PTO78 04-MKD20-CT202 |Ttozyskanr7 644RANAQA Emerson
804. |D18PTO93  |04-MKF53-CT201 | T.dest.chiodz.stoj.na wl. gen. gﬂ)Ro *Rosemount | b o rson
805. |D18PTO94 | 04-MKF53-CT202 |T.dest.chiodzstoj.na wl. gen. ?41405 * Rosemount Emerson
806. | D18PT095 04-MKF60-CT201 | T.dest.chiodz.stoj.na wyl.gen. ?414%) * Rosemount Emerson
807. |D18PTO97 | 04-MKFS3-CT203 |T.dest.chiodzstoj.na wi. gen. ;140;’ * Rosemount Emerson
808. |D18PT098 04-MKFG60-CT202 | T.dest.do chi.stoj.gen.za uzw. gt4140£ * Rosemount Emerson
809. |D18PT137  |04-PCM31-CT201 |T.wody chiodzacej za NH ;140;) * Rosemount Emerson
810. |D18PT174 | 04-MKF31CT201 |T.dest.do chi.gen. za CD1-2 2140'3 * Rosemount Emerson
X } T.dest.na splywie do kolekt. z ; I .
811 |DI8PT201 | O4MKFS4-CT201 | - Coes o Ni100 + I-800 Metronic
T.dest.na sptywie do kolekt. z . .
812. |D18PT202 | OAMKFB4-CT202 | - 1 oY Ni100 + -800 Metronic
T.dest.na sptywie do kolekt. z . ,
813. |DIBPT203 | O4MKFB4-CT203 | - e P Ni100 + 1-800 Metronic
814. [D18PT204 | 04-MKF54-CT204 | ldestnaspiywiedokolekt.z 1654 1800 Metronic
preta GW nr 4
T.dest.na splywie do kolekt. z - ’ .
815. |DI8PT205 | O4MKF54-CT205 | -Coo =P Ni100 + I-800 Metronic
T.dest.na sptywie do kolekt. z . 1 .
816, | DI8PT206 | 04-MKF54-CT206 | o 10 o Ni100 + I-800 Metronic
817. |D18PT207 | 0AMKF54-CT207 | -destnaspiywiedokolekt. z 164, 1 g0p Metronic
preta GW nr 7
818. |D18PT208 | 04-MKF54-CT208 | -déstnasplywiedokolekt.z | \.i60 . 1800 Metronic
preta GW nr 8
) } T.dest.na sptywie do kolekt. z . y .
819. |DI8PT209 | 04MKF54-CT209 | 7% 1% S Ni100 + 1-800 Metronic
T.dest.na spiywie do kolekt. z . .
820. |DI8PT210 | O4MKFE4-CT210 | - oot S Ni100 + 1-800 Metronic
! ] T.dest.na splywie do kolekt. z . ! .
821. |D18PT211 04-MKF54-CT211 preta GW nr 11 Ni100 + [-800 Metronic
I } T.dest.na sptywie do kolekt. z . ] .
822. |DI8PT212 | O4MKFB4-CT212 | Coo E S Ni100 + I-800 Metronic
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823. 04-MKF54-CT213 preta GW nr 13 Ni100 + 1-800 Metronic
) ] T.dest.na splywie do kolekt, z . : .
824. |D18PT214 04-MKF54-CT214 preta GW nr 14 Ni100 + I-800 Metronic
825. |D18PT215 | 04-MKF54-CT215 | ldestnaspiywiedokolekt.z | \q104 . 1800 Metronic
preta GW nr 15
826. |D18PT216 |04-MKF54CT216 | destnasphwiedokolekt.z | \.\ 44 .| g00 Metronic
preta GW nr 16
827. |D18PT217 | 04-MKF54CT217 | -destnasphywiedokolekt.z | \.144 41800 Metronic
preta GW nr 17
828. |D18PT218 | 04-MKF54CcT218 | |-destna sphywiedo kolekt.z | \.1 56 1 800 Metronic
preta GW nr 18
829. |D18PT219 | O04-MKF54CT219 | -destnasphywiedokolekt.z |\.145 . 800 Metronic
preta GW nr 19
] T.dest.na splywie do kolekt. z . ] .
830. |D18PT220 04-MKF54-CT220 preta GW nr 20 Ni100 + I-800 Metronic
] T.dest.na spiywie do kolekt. z . ! .
831. |D18PT221 04-MKF54-CT221 preta GW nr 21 Ni100 + 1-800 Metronic
] ) T.dest.na sptywie do kolekt. z ; ’ .
832. |D18PT222 04-MKF54-CT222 preta GW nr 22 Ni100 + 1-800 Metronic
833. |D18PT223 | 04-MKF54.CT223 | :destna spywiedokolekt.z | \.; 44, 1 g00 Metronic
preta GW nr 23
) ] T.dest.na spiywie do kolekt. z . g .
834. |D18PT224 04-MKF54-CT224 preta GW nr 24 Ni100 + {-800 Metronic
) ) T.dest.na sptywie do kolekt. z . ’ .
835. | D18PT225 04-MKF54-CT225 preta GW nr 25 Ni100 + 1-800 Metronic
T.dest.na sptywie do kolekt. z . .
836. |D18PT226 04-MKF54-CT226 preta GW nr 26 Ni100 + 1-800 Metronic
0 ) T.dest.na spitywie do kolekt. z . i .
837. | D18PT227 04-MKF54-CT227 preta GW nr 27 Ni100 + I-800 Metronic
) T.dest.na splywie do kolekt. z . ’ .
838. |D18PT228 04-MKF54-CT228 preta GW nr 28 Ni100 + I-800 Metronic
) T.dest.na spitywie do kolekt. z . ] ,
839. |D18PT229 04-MKF54-CT229 preta GW nr 29 Ni100 + I-800 Metronic
i ) T.dest.na splywie do kolekt. z . i .
840. | D18PT230 04-MKF54-CT230 preta GW nr 30 Ni100 + |-800 _ Metronic
841. |D18PT231 | O4-MKF54-CT231 | -destnasphywiedokolekt.z | \.164 4 1800 Metronic
preta GW nr 31
) ] T.dest.na sptywie do kolekt. z : : .
842. |D18PT232 04-MKF54-CT232 preta GW nr 32 Ni100 + I-800 Metronic
T.dest.na splywie do kolekt. z . .
843. | D18PT233 04-MKF54-CT233 reta GW nr 33 Ni1200 + I-800 Metronic
: T.dest.na sptywie do kolekt. z . i .
844. |D18PT234 04-MKF54-CT234 preta GW nr 34 Ni100 + 1-800 Metronic
845. |D18PT235 | 04-MKF54-CT235 | -destnasphywiedokolekt.z | \.160 . 800 Metronic
preta GW nr 35
: j T.dest.na sptywie do kolekt. z . i .
846. | D18PT236 04-MKF54-CT236 preta GW nr 36 Ni100 + 1-800 Metronic
T.dest.na splywie do kolekt. z . ’ .
847. _ D18PT237 04-MKF54-CT237 preta GW nr 37 Ni100 + I-800 Metronic
T.dest.na splywie do kolekt. z . .
848. |D18PT238 04-MKF54-CT238 preta GW nr 38 Ni100 + |-800 Metronic
. ) T.dest.na splywie do kolekt. z ; ] )
849, . D18PT239 04-MKF54-CT239 preta GW nr 39 Ni100 + I-800 Metronic
! ] | T.dest.na sptywie do kolekt. z . i .
850. | D18PT240 04-MKF54-CT240 preta GW nr 40 Ni1Q0 + 1-800 Metronic
T.dest.na sptywie do kolekt. z . .
851. |D18PT241 04-MKF54-CT241 oreta GW nr 41 Ni100 + [-800 Metronic
852. |D18PT242 | 04-MKF54-CT242 | |-destna sphwiedokolekt.z | \.1 64 1| 800 Metronic
preta GW nr 42
853. |D18PT243 | 04-MKF54-CT243 | ldestnasphywiedokolekt.z | \.105., 800 Metronic
preta GW nr 43
854. |D18PT244 | O4-MKF54CT244 | ldestnasphywiedokolekt.z | \ijqg . 1800 Metronic
preta GW nr 44
T.dest.na spilywie do kolekt. z . .
855. | D18PT245 04-MKF54-CT245 preta GW nr 45 Ni100 + |-800 Metronic
0 T.dest.na splywie do kolekt. z . ] .
856. | D18PT246 04-MKF54-CT246 preta GW nr 46 Ni100 + I-800 Metronic
i ) T.dest.na sptywie do kolekt. z . ] .
857. | D18PT247 04-MKF54-CT247 preta GW nr 47 Ni100 + I-800 | Metronic
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858. |D18PT248 | O4-MKF54.CT24g | -destna sphywiedokolekl.z | ;100 4 g0g Metronic
preta GW nr 48
859. |D18PT249 |04MKF54-CT249 |1-destnasphwiedokolekt.z | \,100 41800 Metronic
preta GW nr 49
860. |D18PT250 | 04-MKF54-CT250 | -destnaspiywiedokolekt.z |\ 60 . 800 Metronic
preta GW nr 50
T.dest.na splywie do kolekt. z . .
861. | D18PT251 04-MKF54-CT251 preta GW nr 51 Ni100 + I-800 Metronic
T.dest.na spiywie do kolekt. z . .
862. | D18PT252 04-MKF54-CT252 preta GW nr 52 Ni100 + I-800 Metronic
) ] T.dest.na spiywie do kolekt. z . y .
863. |D18PT253 04-MKF54-CT253 preta GW nr 53 Ni100 + I-800 Metronic
} T.dest.na splywie do kolekt. z . I .
864. | D18PT254 04-MKF54-CT254 preta GW nr 54 Ni100 + I-800 Metronic
I } T.dest.na spiywie do kolekt. z . R .
865. | D18PT255 04-MKF54-CT255 preta GW nr 55 Ni100 + I-800 Metronic
) ] T.dest.na spiywie do kolekt. z . N .
866. | D18PT256 04-MKF54-CT256 preta GW nr 56 Ni100 + I-800 Metronic
] ] T.dest.na spilywie do kolekt. z . . .
867. | D18PT257 04-MKF54-CT257 preta GW nr 57 Ni100 + 1-800 Metronic
868. |D18PT258 | 04-MKF54-CT258 | -destnasphywiedokolekt.z | \.160 ) g0 Metronic
preta GW nr 58
T.dest.na splywie do kolekt. z ) .
869. | D18PT259 04-MKF54-CT259 preta GW nr 59 Ni100 + I-800 Metronic
! ) T.dest.na splywie do kolekt. z . y .
870. | D18PT260 04-MKF54-CT260 preta GW nr 60 Ni100 + I-800 Metronic
871. |D18PT261 04-MKA10-CT273 | T.uzwoj. stojana w ztobku nr 2 | Ni100 + I-800 Metronic
872. |D18PT262 04-MKA10-CT274 | T.uzwoj. stojana w ztobku nr 22 | Ni100 + I-800 Metronic
873. | D18PT263 04-MKA10-CT275 | T.uzwoj. stojana w ztobku nr 42 | Ni100 + [-800 Metronic
874. |D18PT264 04-MKA10-CT276 | T.uzwoj. stojana w Ztobku nr 2 | Ni100 + |-800 Metronic
875. | D18PT265 04-MKA10-CT277 | T.uzwoj. stojana w Ztobku nr 22 | Ni100 + I-800 Metronic
876. | D18PT266 04-MKA10-CT278 | T.uzwoj. stojana w ztobku nr 42 | Ni100 + I-800 Metronic
877. | D18PT267 04-MKA10-CT279 | T.uzwoj. stojana w ztobku nr 3 | Ni100 + -800 Metronic
878. | D18PT268 04-MKA10-CT280 | T.uzwoj. stojana w ztobku nr 23 | Ni100 + {-800 Metronic
879. |D18PT269 04-MKA10-CT281 | T.uzwoj. stojana w Ztobku nr 43 | Ni100 + [-800 Metronic
880. | D18PT270 04-MKA10-CT282 | T.rdzenia ztobka nr 4 Ni100 + 1-800 Metronic
881. |D18PT271 04-MKA10-CT283 | T.rdzenia ziobka nr 24 Ni100 + I-800 Metronic
882. |D18PT272 04-MKA10-CT284 | T.rdzenia ztobka nr 44 Ni100 + 1-800 Metronic
T.palcéw docisk. rdzenia . .
883. | D18PT273 04-MKA10-CT285 miedzy Hob. 47 i 48 str. W Ni100 + I-800 Metronic
T.palcéw docisk. rdzenia . .
884. | D18PT274 04-MKA10-CT286 _ miedzy 3ob. 47 i 48 str. T Ni100 + |-800 Metronic
885. |DI8PT275 | O4MKA10-CT2g7 | LPievscioniadocisk-rdzenia | 100 4 1 goo Metronic
886. | D18PT276 | O4-MKA10CT2gg | [PIorscienia dociskrdzenia ;100 4 gog Metronic
T.palcéw docisk. rdzenia . .
887. | D18PT277 04-MKA10-CT289 miedzy 7lob. 48 i 49 str. W Ni100 + 1-800 Metronic
T.palcéw docisk. rdzenia . .
2?88. D18PT278 04-MKA10-CT290 miedzy Zob. 48 | 49 str. T Ni100 + I-800 Metronic
880. |DIBPT279 | O4MKA10-CT201 | LPieiscienia docisk.rdzenia 100 4 g0 Metronic
890. |D18PT280 | 04-MKA10-CT292 ;'r“'ﬁ' Scienia docisk. razenia | ;166 4 1,800 Metronic
891. |D18PT300  |04-MKG40-CT201 Ziﬁﬁ!éifﬂza do suszenia Pt100 + M-1T| Metronic
892. | D19DP0O0O1 04-PCB11-CP201 | Spadek cinienia na filtrze FR | STD130 Honeywell
| 893. D19DP002 04-PCB12-CP201 | Spadek ci§nienia na filtrze FR STD130 Honeywell
894. | D19PP0O06 04-PCB17-CP201 Cisén.wody na ttocz.PR1,2 APC2000 Aplisens
895. | D19PPE00 | 04-PCBS2-CP201 gfz'l"émdy powr. na dysze pop. | xpeongo Aplisens
896. | D19PTO04 | 04-PCB17-CT201 | T.wody ruchowej Pt100 + APTR1 KFAP
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897. | D20PLOO3 04-PCB44-CL201 | Poziom w zbiorniku ZR1 MIN! RANGER Milltronics
898. | D20PTO07 04-PCB75-CT201 | T.wody chtodz.foz.gorne L1 Pt100 + M-1Tl Metronic
899. | D20PT009 04-PCB75-CT202 | T.wody chtodz.toz.gorne L2 Pt100 + M-1TI Metronic
900. | D24PF423 23-LCPO2-CF202 | Wydajnosé pompy OPV2 STD120 Honeywell
901. | D24PF601 04-NDB11-CF201 | ll.wody sieciowej do XA-B STD120 Honeywell
902. | D24PL422 23-LCP0O2-CL202 Poziom wody w 0YS2 STD120 Honeywell
903. | D24PL607A | 04-NAD10-CL201 | Poziom kondensatu w XA1 STD924 Honeywell
904. | D24PL607B | 04-NAD10-CL202 | Poziom kondensatu w XAl STD924 Honeywell
905. |D24PL607C | 04-NAD10-CL203 | Poziom kondensatu w XAl STD924 Honeywell
906. |D24PL608A | 04-NAD20-CL201 | Poziom kondensatu w XB1 STD924 Honeywell
907. | D24PL608B | 04-NAD20-CL202 | Poziom kondensatu w XB1 STD924 Honeywell
908. | D24PL608SC | 04-NAD20-CL203 | Poziom kondensatu w XB1 STD924 Honeywell
909. |D24PT421  |23CP02CT202 |T.wody w OYS2 ol Siemens
910. | D24PT602 04-NDB11-CT201 | T.wody sieciowej przed XAl Pt100 + M-1TI Metronic
911. | D24PT603 04-NDB12-CT201 | T.wody sieciowej przed XB1 Pt100 + M-1TI Metronic
912. | D24PT604 04-NDB15-CT201 | T.wody sieciowej za XB1 Pt100 + M-1TI Metronic
913. | D24PT605 04-NAA11-CT201 | T.pary do XA Pt100 + M-1TI Metronic
914. | D24PT606 04-NAA13-CT201 | T.pary do XB Pt100 + M-1Tl Metronic
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Zatacznik nr 2_do Opisu Przedmiotu Zaméwienia (OPZ) - Specyfikacja techniczna

Czesc Il - Zakres przegladu aparatury do pomiaréw fizykochemicznych bloku nr 4

1. Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw fizykochemicznych, monitorujacej parametry obiegu wodno-parowego bloku
energetycznego nr 4- wymiana zuzytych elementéw, elektrod odniesienia oraz filtréw, kalibracja analizatoréw.

1.1. wykaz pomiaréw i sygnalizatorow:

Lp. J Punkt pomiarowy KKS OPIS Przetwornik

1. |D14PA0OL 0‘2;83823' pH w wodzie kotiowej POLYMETRON 9100
04-QUAO3- P . Sygnalizator przeptywu Henke-

2. | D14PAOO1BP CF301 Brak przeplywu prébki wody kottowej na pehametr Sass DW-K

3. | D14PAQO2 Otggggs' Przewodno$é wody kotiowej E+H Liquiline CM442
04-QUAO3- s . . Sygnalizator przeplywu Henke-

4. | D14PA0QO2BP CF302 Brak przeplywu prébki wody kottowej na solomierz Sass DW.K

5. | D14PACO3 0‘28;”333' Si02 w wodzie kotiowej POLYMETRON 9610 sc
04-QUAO3- P . - Sygnalizator przeplywu Henke-

6. | D14PAOO3BP CF303 Brak przeplywu prébki wody kottowej na silikometr Sass DW-K

7. | D14PA0O0O4 0%83822 Przewodno$é pary nasyconej Tel-Eko Projekt UPM 2000
04-QUB0O2- | Brak przeptywu prébki pary nasyconej na Sygnalizator przeplywu Henke-

8. | D14PAQO4BP CF301 solomierz Sass DW-K

9. | D14PAO0OS O%ggé(il Przewodnosé wody zasilajgcej za kolumna E+H Liguiline CM442
04-QUAO1- Brak przeptywu prébki wody zasilajacej na Sygnalizator przepiywu Henke-

10. | D14PACOSEP CF301 solomierz Sass DW-K

11. | D14PAOO6 O%ggggl 02 w wodzie zasilajacej Hach Orbisphere 410
04-QUAO1- Brak przeplywu prébki wody zasilajacej na Sygnalizator przeptywu Gems

12. | D14PAO0GEP CF302 tlenomierz Sensors FS-926E

13. | D14PAOO7 Otggggl pH w wodzie zasilajgcej za ZWZ POLYMETRON 9100
04-QUBO2- | Brak przeptywu prébki pary nasyconej na Sygnalizator przeplywu Henke-

14. | D14PACOTEP CF302 pehametr Sass DW-K

15. | D14PACOS 0‘283823' Cl- w wodzie kottowej POLYMETRON 8810
04-QUAO3- Brak przeptywu prébki wody kottowej na Sygnalizator przeptywu Henke-

16. | D14PAOC8BP CF304 chiorometr Sass DW-K

17. | D14PAOO9 04685821 Na+ w kondensacie Hach Polymetron 9245
04-QUCO1- L Sygnalizator przeplywu Gems

18. | D14PAO09BP ! CF301 Brak przeptywu probki kondensatu na natrometr Sensors FS-926E

19. | D14PA010 0%83821 Przewodno$¢ kondensatu E+H Liquiline CM442
04-QUCO1- PR . Sygnalizator przeplywu Henke-

20. | D14PAO10BP CF302 Brak przeptywu prébki kondensatu na solomierz Sass DW-K
04-QUCO1- g . .

21. | D14PAO11 0203 Przewodno$é kondensatu.za kolumna jonitowa Tel-Eko Projekt UPM 2000
04-QUCO1- Brak przeplywu prébki kondensatu za kolumng na Sygnalizator przeplywu Henke-

22. | D14PAO11BP CF303 |solomierz Sass DW.K

23. | D14PA0Q12 04-QUCO01- 02 w kondensacie Hach Orbisphere 410

CQ204

04-QUCO1- e i Sygnalizator przeplywu Gems

24. | D14PA012BP CF304 Brak przeptywu probki kondensatu na tienomierz Sensors FS-926E

25. | D14PA013 0%83822 pH w wodzie zasilajgcej POLYMETRON 9100
04-QUAD2- Brak przeptywu prébki wody zasilajgcej na Sygnalizator przeptywu Henke-

26. | D14PAO13BP CF301 pehametr za XW Sass DW-K
04-QUAO3- | Przewodnosé wody kottowej za kolumng -

27. | D14PAD14 Q205 kationitowa E+H Liquiline CM442
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Lp. | Punkt pomiarowy KKS OPIS Przetwornik ]

28. | D14PA0O15 Otggggi- Przewodnosé wody zasilajacej E+H Liquiline CM442

29. | D14PAO16 ozgggggr pH w kondensacie POLYMETRON 9100

30. | D14PTO01 046%’823 Temperatura probki wody kottowej za chiodnica Metronic I-800, cz. Pt100
04-QUBO2- S . . .

31. | D14PT004 CT201 Temperatura probki pary nasyconej za chiodnica Metronic I-800, cz. Pt100
04-QUAO1- o . . .

32. | D14PTO06 CT201 Temperatura prébki wody zasilajacej za chtodnica Metronic I-800, c¢z. Pt100

33. | D14PT010 O%?ggg 1 Temperatura prébki kondensatu za chiodnica Metronic I-800, cz. Pt100
04-QUAO2- | Temperatura probki wody zasilajacej za XW za .

34. | D14PT013 CT203 chiodnica Metronic I-800, cz. Pt100

35. | D18PA151 046':;5('): f 3 Przewodno$é destylatu w generatorze Konduktometr CC-823

36. | D18PA143 040,\QA§(/)\;_- 0- Czysto$é H2 w generatorze System monitoringu ABB AK100

37. | D24PAG93 04(.:8282 e Zawartos¢ Na+ w skroplinach za PX Hach NA5600sc
04-QUD02- . s .

38. | D24PA693BP CF201 Zanik przeptywu probki do pom. NA+ za PX Rotametr z sygnalizacjg

1.2. Sprawdzenie poprawnosci dziatania czujnikow przeptywu probek wodnych typu DW-K oraz FS-926E, wymiana
uszkodzonych elementdw, demontaz i czyszczenie sygnalizatoréw metoda ultradzwickowa.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Wymiana uszkodzonych zaworéw, ztaczek i rurek metalowych transportujacych prébki.
Usunigcie nieszczelnosci w instalaci.

Rozruch ukiadéw pomiarowych i usuwanie usterek w czasie i po uruchomieniu bloku.
Aktualizacja dokumentacji powykonawczej AKPIA w w/w zakresie (wersja elekironiczna).

Sporzadzenie i przekazanie protokotéw z przeprowadzonych czynnosci.
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Zatgcznik nr 3 do Opisu Przedmiotu Zaméwienia {OPZ}- Specyfikacja techniczna

Czesé Il - Zakres przegladu aparatury do pomiaréw specjalnych turbozespotu bloku energetycznego nr 4.

1. Wykonanie przegladu aparatury do pomiaréw specjalnych turbozespotu bloku energetycznego nr 4 w zakresie:

1.1. Przeglad pomiardéw specjainych systemu nadzoru turbiny TNC-2000 firmy Technicad.

1.1.1. Przeglad szafy oraz aparatury do pomiardw specjalnych turbiny, w tym sprawdzenie poprawnosci dziatania:

1.1.1.1. wzmacniaczy pomiarowych drgan bezwzglednych,

1.1.1.2. wzmacniacza pomiarowego predkosci obrotowej,

1.1.1.3. modutéw redundancji zasilania, ewentualna wymiana,

1.1.1.4. miernika systemowego - panela wysSwietlacza pomiardw,

1.1.1.5. wzmacniaczy pomiarowych drgani wzglednych,

1.1.1.6. przetwornikdéw drgaii mechanicznych,

1.1.1.7. miernika predkosci obrotowej RDM,

1.1.2. Sprawdzenie izolacji kabli (turbina - skrzynki; skrzynki - szafa).

1.1.3. Rozruch, strojenie uktadéw pomiarowych | usuwanie usterek w czasie i po uruchomieniu bloku.

1.1.4. Sporzadzenie protokotdw z przeprowadzonych czynnosci.

1.1.5. Dostarczenie Swiadectw sprawdzenia i wzorcowania aparatury pomiarowe;.

1.1.6. Wykaz obecnych pomiardw:;

Lp. |PTIiD KKS OPIS Czujnik Przetwornik

1. | p16PMXBOO1X 04(-:12;/120D:I21-.0- )I?rganla bezwzgiedne. toz.1 turbiny - 08 ;echmcad VST- xﬂcsf‘lﬂlcad VA1AC /
2. | D16PMXB002X 04020 | Dre. bezwze. to2.2 turb.- 08 X qohniead VST- | fachinicad VAIAC/
3. | D16PMXB003X 04 MPD30- | Drg, bezwzg. 1023 turb.- 0 X Joehnicad VST- | feahnicad VATAC/
4. | D16PMXB004X 04 NPDI0 | Dre. bezwze. to2.4 turb.- 08 X Fonnicad VST- | fechnicad VAIAC/
5. | D16PMXBOOAY OFNADN0" | Dre. bezwzg 024 turb.- 08 Y [ecnicad VST | Technicad VALAC/
6. |D16PMXBOOSX 04(':'\(;'98'150' Drg. bezwzg. 1025 turb.- 0§ X ;e"h"icad VST \Tlﬁﬂcglfl"cad VALAC/
7. | D16PMXBOOSY 046'(\3"98250' Drg. bezwzg, 1025 turb.- Os Y ;ech”icad vsT- \T/‘;/fgﬂicad ALAC/
8. | D16PMXBOO6X 04&'\450'3110' Drg. bezwzg. 102.6 turb.- 08 X ;e"h"icad VST \T/‘:ﬂcgnicad VALAC/
9. | D16PMXBOO7X 04&'&";‘8120' Drg. bezwzg. 102.7 turb.- 05 X ;e"h"icad (ol \T/ﬁ/fg:icad VALAC/
10. | D16PMXMO009 o | Mimosrodowoss s Technicad MDT10
11. | D16PMXWOO1X 0462;"9823' Drg.wzg.wim.turb.oz.1 - 0§ x TMeggT(‘)’ad Technicad MDT10
12. | D16PMXWOOLY otgngggs- Drg.wzg.wirn.turb4oz.1 - 0§ y L‘fggfgad Technicad MDT10
13. | D16PMXW002X OO NPoo% | Drgwagwim.turbAoz.2 - 08 x (ronmead Technicad MDT10
14. | DA6PMXWOO2Y O Nroo% | Drgwzgwim.turbtoz.2 -8 y o Technicad MDT10
15. | D16PMXW002Z — | Dregwzgwirn.turb.toz.2-osiowe ﬁfg:‘:v‘\’/"ff:lm gzotrze°i9g° toru
16. | D16PMXWOO3X O o3 | Drgwzgwim turbfoz.3 - 0§ x et Technicad MDT10
17. | D16PMXWOO3Y 04%"9323' Drg.wzg.wirn.turb402.3 - 0§ y TMegg’ii(‘)’ad Technicad MDT10
18. | D16PMXWO04X 04(5“G”§823' Drg.wzg wirn.turb.4oz.4 - 0§ x Iﬂegggigad Technicad MDT10
19. | D16PMXWO004Y 046'2.:2383' Drg.wzg.wirn.turb.toz.4 - oS y -{:Sg;gad Technicad MDT10
20. | D16PMXWQO05X 04(;?:38;)3_ Drg.wzg.wirn.turb.toz.5 - 0§ x Ilfsgriigad Technicad MDT10
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Lp. | PTID KKS OPIS Czujnik Przetwornik
21. | D16PMXWOOSY O aoe” | Drewzgwim turbioz5 - o8y il Technicad MDT10
22. | D16PMXWOOBX O s | Drewzgwim.turbloz.6 - 0§ x pronnead Technicad MDT10
23. | D16PMXWOOBY 046'(\3"2"8;1' Drg.wzg wirn.turb40z.6 - 0§ y Iﬂegg'iigad Technicad MDT10
24. | D16PMXWOO7X 046“G”§g§1' Drg.wzg.wirn.turb 4o2.7 - 0§ x L‘fgg;igad Technicad MDT10
25. | D16PMXWOO7Y 04(':'\(;';3:1' Drgwzg.wirn.turb1o2.7 - 0§ y L‘fgg’i‘c‘)’ad Technicad MDT10
26. | D16PMZO15 046'25"98320' Przesuw osiowy watu turbiny 1 Iﬂeggrl“(‘)’ad Technicad MDT10
27. | D16PMZ021 otxggzo' Przesuw osiowy watu turbiny 2 I:gg;igad Technicad MDT10
28. | D16PMZ022 04&'(\;'28;0' Przesuw osiowy watu turbiny 3 Lﬁ‘)’g’igad Technicad MDT10
29. | D16PMZBO17 04(;@9822' Wydtuzenia bezwzgledne WP [eD"Shsn(;cad Technicad LDT50
30. | D16PMZB019 046'&"9522‘ Wydtuz. bezwzgledne SP IeDghS"(;cad Technicad LDT50
31. | D16PMZWO12 O A0S~ | Wydituz. wag. wirnika WP turbiny fechnicad Technicad MDT30
32. | D16PMZWO13 04 NAB93 | Wyatuz. wzg. winika SP turbiny {ochnicad Technicad MDT30
33. | D16PMZWO14 046’2;"9823‘ Wydtuz. wzg. wirnika NP turbiny Lfgggigad Technicad MDT30
34. | D16PSO01A 046’8"2‘8??‘)' Predkosé obrotowa 1 E'ggg%%'\l
35. | D16PS001B 046'\6"20'320' Predkosé obrotowa 2 E’ggg’;"éi",'\l
36. | D16PS001C 04(5'(\3"28520' Predkosé obrotowa 3 Eggg%:lll\l
37. | D16PMXPO11 046'2;”9850' Znacznik fazy - tor podstawowy E’Sg’fgad MDT10
38. | D16PMXPO12 | 04(;@98?0- Znacznik fazy - tor rezerwowy I;fgg’l"gad MDT10
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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zafacznik nr 2 do umowy nr NLZ/C/___/4100/ /

Projekt umowy

/2025/TMA

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC S.A.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018r.

Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:

https://www.enea.pl/grupaenea/o_grupie/enea-polaniec ‘zamowienia/dokumenty-dla-wvkonawcow/owzu-wersia-nz-4-2018.pdf
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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Projekt umowy

Zatacznik nr3 do umowy nr NLZ/C/___/4100/ / /2025/TMA

(nazwa | adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziafajac w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spétki Akcyinej z siedzibg w Zawadzie (skrét firmy: Enea Elektrownia Pofaniec S.A.)
wpisanej do rejestru przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X
Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NiP 866-00-01-429, kapitat zaktadowy w wysokosci 713 500 000 zt w catosci

wplacony, wyrazamy zgode - pod warunkiem pisemnego przyjecia przez ... Z siedzibg W ... ecvreverenne ("Cedent”) oraz
..................... zsiedzibg w ......cc..cn........ (,CESjONAriusz”) zastrzezeri, o ktérych mowa w pkt 1-3 ponizej - na dokonanie przelewu przez

Cedenta na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienigznych wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. (,Dtuznik
wierzytelno&ci”), zaréwno istniejacych, jak i przysztych, z tytutu:

Umowy nr (NLZ/C/___/4100/ / /2025/TMA)
b 4o [ o] 7> R

na dostawe / wykonanie usfug (...) (,Umowa”)
Zastrzezenia, ktérych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzyteinosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A. kar umownych dla Cedenta
wynikajgcych z Umowy, w szczegblnosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w uzgodnionych ilosciach i
terminach lub nie dostarczenia przez Cedenta pefnej dokumentacji wymaganej Umowa, Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokonala
potracenia wierzytelnosci o zaptate kar umownych z przelanymi na Cesjonariusza wierzytelnoSciami Cedenta w stosunku do Enea
Elektrownia Potaniec S.A. Dotyczy to réwniez przypadku, gdy wierzytelnosé przystugujaca wzgledem Cedenta stata sie wymagaina
péZniej niz wierzytelnos$é bedaca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje rowniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania ptatnosci w przypadkach, gdy przewiduje
to Umowa, w szczegdlnosci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu nie dostarczenia przez Cedenta wymaganej
dokumentag;ji.

Jednoczeénie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich roszczen wyniktych lub zwigzanych z
potraceniem powyzszych wierzytelnosci oraz wstrzymaniem pfatnogci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Pofaniec S.A., dalszego przelewu wierzytelnosci wobec
Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od Cedenta. JeZeli przyszly cesjonariusz w formie pisemnej przyjmie zastrzezenia,
o ktérych mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie odméwi zgody bez uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Polaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja o przelewie
wierzytelnoSci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza wiasciwy do dokonywania wptat. W przypadku
wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie ponosi odpowiedzialno$ci wobec Cesjonariusza za
brak zaplaty, a zapfata na rachunek bankowy wskazany na fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzanh

wynikajgcych z Umowy.

w imieniu Cesjonariusza
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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Projekt umowy

Zatgcznik nr 4 do Umowy NLZ/C/___/4100/ / /2025/TMA

Kopia polisy ( certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy
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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

Projekt umowy
Zatgcznik nr 5 do Umowy nr NLZ/C/___/4100/ / /2025/TMA
Obowigzek informacyjny Zamawiajacego (Enea Elektrownia Potaniec S.A.)
zwigzany z realizacjg Umowy nr NLZ/0/.......... /4100/... /. /2025/TMA
(dla pefnomocnikdw, reprezentantow, pracownikéw i wspdlpracownikéw Wykonawcy wskazanych do kontaktow i realizacji
Umowy)

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016

r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Potaniec S.A. przekazuje ponizej informacje dotyczace
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy ze:

1.

2,

10.

11.

12.

13.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna
(w skrécie: Enea Elektrownia Pofaniec S.A.) z siedziba w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej: Administrator).
Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych Osobowych z ktérym mozna sie kontaktowaé we wszystkich sprawach
zwigzanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacjg przystugujacych Pani/Panu praw zwiazanych
Z przetwarzaniem danych osobowych. Dostepne kanaly kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
a) poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl,
b} pisemnie, przesylajgc korespondencje na adres: Enea Elekirownia Pofaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potlaniec,
z dopiskiem ‘10D’.
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu zawarcia, rozliczenia i realizacji Umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych
/rachunkowych i innychA obowigzkéw prawnych ciazgcych na Administratorze oraz ustalenia, dochodzenia badZ obrony przed
roszczeniami zwigzanymi z zawartg Umowa.
Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢/f RODO - przetwarzanie jest niezbedne do
wykonania niniejszej Umowy, wypetnienia obowiazku prawnego cigzacego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych
intereséw realizowanych przez Administratora.
Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowoline, ale niezbedne do realizacji Umowy.
Administrator pozyskat Pana/Pani dane osobowe bezposSrednio od Wykonawcy lub osoby oddelegowanej przez Wykonawce do
realizacji przedmiotu Umowy. Zakres pozyskanych danych obejmuje dane kontaktowe w tym m.in, imie (imiona), nazwisko,
stanowisko lub petniong funkcjg, adres e-mail, numer telefonu oraz dodatkowo PESEL w przypadku gdy jest Pan/Pani
petnomocnikiem.
Administrator moze ujawni¢ Pana/Pani dane osobowe nastepujacym podmiotom:
a) podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa,
b)  podmiotom z Grupy Kapitatowej ENEA,
¢)  podmiotom Swiadczacym na rzecz Administratora obstuge techniczng, informatyczna, finansowa, administracyjna,
w tym m.in.: ustugi prawne, IT, ksiegowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zaktadu,
archiwizacji i niszczenia dokumentéw, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.
W przypadku zawarcia z takimi podmiotami uméw powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych
dostawcow ustug zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatnosci i bezpieczefistwa Pana/Pani danych
osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej zobowiazah Wykonawcy oraz
przez okres przedawnienia roszczeri wynikajgcych z Umowy. Po uptywie tego okresu dane osobowe beda przetwarzane tylko przez
okres wymagany przepisami prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie
bedzie objete obowiazkiem wynikajacym z przepisdéw prawa, Administrator podejmie uzasadnione dziatania w celu usunigcia ich
ze swoich systeméw i archiwdw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany (nie beda podlegaty
profilowaniu), stosownie do art. 22 RODO.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé Pani/Pana danych osobowych do paristwa trzeciego majacego swoja siedzibe
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Przystuguje Panu/Pani prawo zadania:
a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa
w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby niewspéimiernie duzego wysitku, Administrator moze zgdaé od Pana/Pani
wskazania dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zadania, w szczegdlnosci podania nazwy lub
numeru Umowy),
ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,
ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,
ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,
przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,
prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w granicach art. 21
RODO.
Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé si¢ poprzez wskazanie swoich Zgdafi/sprzeciwu i przestanie ich
Inspektorowi Ochrony Danych dostepnymi kanatami kontaktu wyszczegdlnionymi w pkt. 2.
Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani,
iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

~o o000

Strona 47 z 52 P
W R

A

J



Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

Projekt umowy
Zalgcznik nr 6 do umowy nr NLZ/C/__ 74100/ / /2025/TMA
Obowigzek informacyjny Wykonawcey (......cccseseeee )
zZwigzany z realizacjg Umowy nr NLZ/0/ /4100/ / /2025/TMA
(dla pefnomocnikéw, reprezentantow, pracownikéw i wspdipracownikéw Zamawiajgcego wskazanych do kontaktow i realizacji
Umowy)

Tresé obowiazku do uzupetnienia przez Wykonawce
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Projekt umowy

Zatgcznik nr 7 do umowy nr NLZ/C/__/4100/ / 2025/TMA

Klauzula ,Informacje chronione”
dla Wykonawcy
Zwiazana z realizacja Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacjg chroniong” nalezy rozumieé kazda informacje ujawniang
przez jedna ze Stron drugiej Stronie, w zwigzku z prowadzonymi rozmowami w trakcie negocjacii, niezaleznie od postaci, formy
informacji, w tym ujawnianej poprzez zapis na dysku komputerowym, na piémie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli,
szkicéw. Za Informacje chronione, Strony uznaja w szczegdlnosci informacje zawierajace dane osobowe, dotyczace strategii
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, procesdow technologicznych, systeméw informatycznych
i oprogramowania, specyfikaciji technicznych surowcdw i gotowych wyrobéw, zasad dystrybucii i zaopatrzenia, cen oraz klientéw,
informacje prawne i produkcyjne. Informacjami chronionymi sa takze:

1.1.1. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej Umowy albo przy
okazji tych zdarzen, ki6re stanowia tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
Z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419 ze zm.), chyba e informacje te
$3 lub stang sig informacjami dostepnymi publicznie na skutek zdarzer zgodnych z prawem,

1.1.2. Informacje , o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia
2014 r. w sprawie naduZzyé na rynku oraz uchylajgce dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporzadzenie MAR).

1.2. Przez Informacje chronione rozumie sig rowniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyskaé przez badanie, testowanie lub analize
Informacii chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systemow, elementéw systemowych lub ich czesci, dostarczonych
przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce zewnetrznego.

1.3. Strony zobowiazuja sie:

1.3.1. zachowaé w tajemnicy informacje chronione do wilasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowaé w tajemnicy tres¢ zawartych miedzy stronami uméw, porozumier, podpisanych listéw intencyjnych,

1.3.3. wykorzystaé informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie niezbednym
do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczy¢ dostep do informacji chronionych do oséb, ktorym te informacje sg niezbedne w celach okreslonych
w ppkt. 1.3.3 i kt6rzy zostali zobowiazani do zachowania tajemnicy, na zasadach niniejszego paragrafu,

1.3.5. zapewni¢, ze zadna z os6b otrzymujacych informacje nie ujawni informagji ani ich Zrodta, zaréwno w catosci, jak
i w czgsci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia na pi§mie od Strony, ktérej informacja
lub Zrédio informacji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w Zaden spos6b nie rozpowszechniaé jakiejkolwiek czesci informacji poufnych
okreslonych w ust. 1 ninigjszego paragrafu,

1.3.7. odpowiednio zabezpieczy€, chronié¢ oraz trwale zniszczyé lub zwrécié informacje chronione natychmiast po
zakonczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,

1.3.8. zapewni¢ przestrzeganie postanowief niniejszej umowy przez swoich pracownikéw, podwykonawcéw i innych
kontrahentdw, ktérym przekazanie informacji objgtych niniejsza Umowa jest niezbedne do realizacji uméw zawartych
pomiedzy Stronami.

1.4. Niezaleznie od obowigzkéw Zwigzanych z ochrong informacji okreslonych w Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci wszelkie informacje,
ktére uzyskat w zwigzku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie mogioby w jakikolwiek spos6b naruszaé
renome Zamawiajacego. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy udostepnienia informacji zwigzanych z Umowa w przypadkach, gdy
bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy
udostepnienie informacji bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczeri Wykonawcy wynikajacych z Umowy.

1.5. Postanowienia pkt 1.4. nie bedg miaty zastosowania w stosunku do tych informagji uzyskanych od drugiej Strony, ktére:
1.5.1. opublikowane, znane i urzgdowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowieni niniejszego paragrafu,
1.5.2. sa ujawniane na zgdanie uprawnionych podmiotéw, zgtoszone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, przy czym

z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujacych przepiséw prawa Strona zobowigzana do ujawnienia jest zobowiazana
do podjecia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich krokéw majacych zapewni¢ ochrong poufnosci w najszerszym
dopuszczalnym przez wiasciwe przepisy prawne w zakresie pkt 1.4. Jednocze$nie Wykonawca wyraza zgode na
podawanie do publicznej wiadomosci informacji dotyczacych Umowy w zwigzku z wypeinianiem przez Zamawiajgcego
lub podmioty z nim powiazane obowigzkéw informacyjnych spétek publicznych w szczegdinosci wynikajacych
z Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé
na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzyé na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe 2003/6/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.7.7. Aby uniknaé wszelkich
watpliwosci Strony ustalaja, ze informacje chronione otrzymane od drugiej Strony nie musza byé wyraZnie oznaczone
jako poufne.
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Zatacznik nr 8 do Umowy nr NLZ/C/___ /4100/ /

Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025

Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.

PROTOKOL ODBIORU USLUG (wzbr)

ZAMAWIAJACY: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potfaniec

WYKONAWCA:

Projekt umowy

/2025/TMA

| Migjscowosé, dnia .............

PROTOKOL ODBIORU USLUGI I .............. (.,Protokét”)
zrealizowanych w ramach UMOWY NI ......ooeceeererecetreceresncsirseeenes
Zdnia e roku (,Umowa”)
za okres od dnia ................... roku do dnia ........cceeeennnnee. roku
1. Przedmiot odbioru;
Wykonanie ustug/rebétbudewlanych:
Olszakresu us{u ............................................................................................................
3. Komisja odbiorowa w skiadzie:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
STANOWISKO Imie i nazwisko STANOWISKO Imig i nazwisko
1. 1.
2. 2.

a.  Potwierdza prawidtowe wykonanie powyzszych ustug. Ustugi objete niniejszym protokotem odbioru sa wykonane zgodnie z
warunkami powyzszej Umowy i Strony nie wnoszg zastrzezeri. Zatacznikami do protokotu odbioru s dokumenty

2, Zestawienie pozyciji wynagrodzenia dla wykonanych ustug/robét budowlanych:

Rodzaj ustug/robét budowlanych:

llosé Cena jedn. zt
wykonana netto

Wartos¢ zt netto | Warto$é zt brutto

w deklaracjach dla podatku od towaréw i ustug ( Dz U.z 2049 r. poz. 1988), dotyczacego nowych plikéw JPK V7 dla dostaw i ustug

okreslonych w zataczniku nr 15 do ustawy o VAT. dla ki6rvch stosowany fest MPP w przypadku faktur o wartodci powvzei 15 000 zt

brutto.
Oswiadczamy Ze przedmiotowa dostawa/ustuga: Kod PKWIU
5.1. podlega pod Mechanizm Podzielonej Platnoéci MPP - na podstawie zatacznika nr 15 do
ustawy o VAT
5.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielongj Platnosci MPP
*niepotrzebne skresli¢ |
. Podpisy Komisii:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
Imig i nazwisko podpis Imie i nazwisko podpis
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Zatacznik nr 9 do Umowy nr NLZ/C/___/4100/

WYKAZ PODWYKONAWCOW

Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

/

Projekt umowy

/2025/TMA

L.p.

Nazwa podwykonawcy

Zakres prac
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Postepowanie nr NLZ/4100/1300016672/2025
Remont aparatury kontrolno-pomiarowej na bl. 4 w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Projekt umowy

Zatacznik nr 10 do Umowy nr NLZ/C/___/4100/ / /2025/TMA

Wzér Zabezpieczenia (Gwarancji) Nalezytego Wykonania Umowy

Piecze€ firmowa banku/ TU [e]
Miejscowosé, rok-mm-dd

Beneficjent:

Enea Elektrownia Pofaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

ZABEZPIECZENIE (GWARANCJA) NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr [J]

Zostalismy poinformowani, ze pomigdzy Paristwem, a [e], z siedzibg w [e], ul. [e), [e] (dalej: ,Wykonawca”), w dniu [@] r. zostala podpisana umowa nr [e]
dotyczaca [e] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokosci [e] zi (stownie: [e] zotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie z Umowa, Wykonawca
Jest zobowiazany przediozy¢ Paristwu zabezpieczenie [e] w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowe).
W zwiazku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsigbiorcéw w Sadzie Rejonowym [#] w [e], Wydziat [#] Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [s], o kapitale zakladowym w kwocie [e] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [e] zi, NIP: [¢], Regon:
[#] (dalej: ,Bank”), dzialajac na zlecenie Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo zaptacié kazda kwote do wysokosci:
[@] zt (stownie: [e] ziotych [e] /100)
na Paristwa pierwsze pisemne zadanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do skladania owiadczeri woli w Paristwa imieniu, zawierajace:
1) oswiadczenie, ze Wykonawca nie wypeinit lub nieprawidtowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace z Umowy,
2) zawierajgce kwote roszczenia wraz z odwiadczeniem, ze zgdana kwota jest nalezna z tytulu Zabezpieczenia w zwiazku z tym, ze Wykonawca
nie wypetnit lub nieprawidtowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajace z Umowy.
Paristwa pisemne Zadanie zapfaty powinno zostaé przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e], za posrednictwem banku prowadzacego Parnstwa
rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ztoZzone na zadaniu wyptaty nalezg do 0séb uprawnionych do skiadania o$wiadczeri woli w Paristwa
imieniu.
Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszego Zabezpieczenia sa wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potraceri, podatkéw, optat, odsetek i innych
obcigzen.
Zabezpieczenie obowigzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrdci Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
1) po uplywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia - to jest;

a. w wysokosci 70% wartosci Zabezpieczenia - to jest kwote ......... - w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu Umowy i
uznania go przez Zamawiajgcego za naleiycie wykonany. Zwrot tej czeSci Zabezpieczenia nastapi na podstawie pisemnego
whniosku Wykonawcy, po stwierdzeniu przez Zamawiajacego nalezytego jej wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania
umowy uznaje sig podpisanie protokolu odbioru korficowego bez zastrzezeri ze strony Zamawiajgcego.

b.  wwysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia - to jest kwote ......... (Stanowigcego kwote pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
Z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady - w terminie 15 dni po uplywie okresu rekojmi.

2)  po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatnoéci na Paristwa rzecz, na taczng kwote Zabezpieczenia;

3)  w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzan wynikajacych z niniejszej Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Waznosci

Zabezpieczenia.
(dalej: ,Termin Waznosci Zabezpieczenia”).

Wyplata z tytutu niniejszego Zabezpieczenia nastgpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta Zzadania wyplaty spetniajgcego
wymagania okreslone w Zabezpieczeniu,
W przypadku dokonania wyptaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia, kwota naszego zobowigzania z tytulu niniejszego Zabezpieczenia zostanie
automatycznie zmniejszona o wartosé dokonanej wyptaty.
Niniejsza Zabezpieczenie wygasa automatycznie w przypadku:
1) gdyby Parstwa zadanie wypiaty hie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci Zabezpieczenia, nawet jesli niniejszy
dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;
2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Paristwa pisemnego o§wiadczenia, podpisanego przez osoby upowaznione do sktadania odwiadczeri woli
w Panistwa imieniu, zwalniajacego Bank/ Gwaranta ze wszystkich zobowigzan przewidzianych w Zabezpieczeniu przed uptywem Terminu
Waznosci Zabezpieczenia;
3)  gdy Swiadczenia Banku/ Gwaranta, z tytutu ninigjszego Zabezpieczenia, osiggng kwote Zabezpieczenia;
4)  zwrdcenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszego Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia.
Niniejsze Zabezpieczenie powinno byé zwrcone do Banku/ Gwarantowi:
1) po uplywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia;
2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, platnosci na Paristwa rzecz, na taczng kwote Zabezpieczenia;
3) wprzypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Paristwa ze zobowiazari wynikajacych z niniejszego Zabezpieczenia przed uptywem Terminu
Waznosci Zabezpieczenia.
Przeniesienie wierzytelnodci wynikajgcych z niniejszego Zabezpieczenia jest mozliwe tylko za zgodg Banku/Gwaranta.
Zabezpieczenie zostato sporzadzone wediug przepiséw prawa polskiego.
Do wszelkich praw i obowiazkéw wynikajgcych z tego Zabezpieczenia stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory wynikajace z Zabezpieczenia beda
rozstrzygane przez [e]

[o]

[pieczec firmowa oraz podpisy 0s6b upowaznionych do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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