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PROJEKT/WZOR
Umowa nr NLZ/..../___/4100/ / /2025/

(zwana dalej "Umowg")
zawarta w Zawadzie w dniu 2025 roku pomiedzy:

Enea Elektrownia Polaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia Potaniec S.A.) z siedzibg: Zawada 26, 28-
230 Potaniec, zarejestrowang pod numerem KRS 0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy 713.500.000,00 zt w catosci wptacony, NIP: 866-00-
01-429, REGON 830273037, zwang dalej ,Zamawiajgcym”, ktérg reprezentuja:

1.
2.
a
............................ y Z S1edzZibg ..., ZATEjEStrowana w Sadzie .....ovcocvceeceeecnne W, Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod humerem KRS ...oveeereecenne. yNIP e , Wysokos¢ kapitatu
ZaKladoWego: ......ccceevvvrersmeriens zt, zwana dalej ,Wykonaweg", ktérego reprezentuja:
1.
2.

Zamawiajgcy oraz Wykonawca beda dalej tacznie zwani ,Stronami”.

Na wstepie Strony stwierdzily, co nastepuje:

1. Wykonawca oSwiadcza, Ze: (a) posiada zdolno$é do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi waine i prawnie
wigzgce dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie i wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktdrych strong jest Wykonawca, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wigzgcego Wykonawce.

2.  Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Ze jest podmiotem istniejgcym i dziatajacym zgodnie z prawem, a takze, iz w
odniesieniu do Wykonawcy nie toczy sie postepowanie o ogtoszenie upadtosci, postepowanie restrukturyzacyjne
ani tez postgpowanie likwidacyjne. Nadto Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, Zze posiada wiedze i do§wiadczenie
a takze uprawnienia niezbedne do nalezytego wykonania Umowy oraz posiada srodki konieczne do wykonania
Umowy, a jego sytuacja finansowa pozwala na podjgcie w dobrej wierze zobowigzali wynikajgcych z Umowy.

3. Wykonawca oéwiadcza i zapewnia, Zze zapoznat sie z Kodeksem Kontrahentéw Grupy Enea, akceptuje jego
brzmienie i bedzie przestrzegat jego postanowie. Kodeks Kontrahentéw Grupy ENEA dostepny jest na stronie:

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-
wykonawcow-i-dostawcow,

4. Zamawiajgcy o$wiadcza, Ze: (a) posiada zdolno$¢ do zawarcia Umowy, (b) Umowa stanowi wazne i prawnie
wigzgce dla niego zobowigzanie, (c) zawarcie | wykonanie Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy
lub zobowigzania, ktérych strong jest Zamawiajacy, jak réwniez nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek decyzji
administracyjnej, zarzadzenia, postanowienia lub wyroku wiazacego Zamawiajgcego. Nadto Zamawiajgcy
o$wiadcza i zapewnia, iz posiada Srodki finansowe konieczne do nalezytego wykonania Umowy.

5. 0Ogblne Warunki Zakupu Ustug Zamawiajacego w wersji NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r. (,OWZU")
zamieszczone na stronie internetowe;j:

https://www.enea.pi/grupaenea/o grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wvkonawcow/owzu-

wersja-nz-4-2018.pdf
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stanowig integralna cze$6 niniejszej Umowy. Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie¢ z OWZU oraz ze akceptuje
ich brzmienie. W przypadku rozbieznosci miedzy zapisami Umowy a OWZU, pierwszeristwo majg zapisy Umowy,
za$ w pozostatym zakresie obowigzujg OWZU.

6. Wszelkie terminy pisane w Umowie wielka literg, kt6re nie zostaly w niej zdefiniowane, majg znaczenie przypisane
im w OWZU.

W zwigzku z powyZszym Strony ustality, co nastepuje:

§1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Na podstawie niniejszej Umowy Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie modernizacji
kanatéw spalin i powietrza na bloku nr 4 w remoncie kapitalnym bloku w 2025 roku w Enea Elektrownia Potaniec
S.A.(dalej jako: ,Ustuga”)

N

Szczegblowy zakres Ustug zostat okreSiony w Zatgczniku nr 1 do Umowy.

3. Wykonawca zapewni wszystkie niezbedne narzedzia, sprzet, Srodki i inne wyposazenie, a takze Srodki transportu
nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajgcego, konieczne do wykonania przedmiotu
umowy, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez Pracownikéw z
wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

4. W celu wykonania Ustugi Wykonawca jest zobowigzany:

1) Opracowaé niezbedng dokumentacje do formalnego rozpoczecia prac,
2) Opracowaé Plan Kontroli i Badar (PKiB) i przekaza¢ go do zatwierdzenia Zamawiajacemu w ciagu 7
dni po podpisaniu Umowy.
5. Wykonawca bedzie Swiadczyt Ustugi zgodnie z:

1) ustawg z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane,

3) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska,
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach,

5)  zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi Enea.

§2. TERMIN WYKONANIA
1. Strony ustalaja termin wykonania Ustugi od daty zawarcia umowy do 31.12.2025 .

2. Termin okre§lony w ust.1 moze ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajacego sytuacji, ktérych
nie byt w stanie przewidzie¢ w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminu bedzie dokonana przez ztozenie
oswiadczenia przez odpowiedniego Koordynatora Zmawiajgcego.

3. Niezaleznie od przypadkéw wskazanych w OWZU, Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w
czesci w nastepujacych przypadkach:

1) powtarzajacych sie uchybiei Wykonawcy w realizacji prac, stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczefistwa lub niezakidconej pracy Elektrowni (przynajmniej dwa przypadki);

2)  zaprzestania badZ ograniczenia prowadzonej przez Zamawiajacego dziatalno$ci w zwigzku z brakiem
zatozonych wynikéw ekonomicznych lub wystapienia takich ograniczen na skutek wprowadzenia
dodatkowych obcigzeri lub ograniczer w prowadzeniu dziatalnosci,

3) utraty przez Wykonawce uprawnien do prowadzenia dziatalnosci gospodarczej w zakresie Prac
objetych Umows;

4)  catkowitego lub czeSciowego zaprzestania $wiadczenia Ustugi przez Wykonawce.

4. Prawo odstapienia moze byé wykonane przez Zamawiajgcego w terminie 60 dni od dnia zaistnienia podstaw
odstgpienia.

5. W przypadku czeéciowego odstapienia od Umowy Strony zobowigzane sa do ustalenia w ciggu 30 dni od daty
odstapienia, zasad rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytgcznie za
czynnoéci wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

6. Odstapienie od Umowy wymaga ztoZenia oSwiadczenia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§3. MIEJSCE SWIADCZENIA USLUG

Strony uzgadniaja, ze miejscem $wiadczenia Prac jest teren Enea Elektrownia Potaniec S.A. w Zawadzie 26, 28-230

Potaniec.
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1. Z tytulu nalezytego wykonania Umowy catkowite wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy kwoty
(stownie; ...ccceeeen.e zlotych 00/100) netto [tj. ....ccevrerrercerarernnnns Zt (STOWNIE: e ziotych ...../100)
brutto] (dalej , Wynagrodzenie).
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§4. WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

............... zt

2. Rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi wg wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w odpowiednich pozycjach

1) Operacje i sktadniki kosztowe:

tabeli w ust. 2 oraz wynagrodzenia powykonawczego wg iloczynu wykonanych jednostek miary oraz stawek
wynagrodzenia okreslonych w tabeli w ust. 2 dla odpowiednich pozycji zakresu prac:

Modernizacja kanatow spalin i powietrza na bloku

Wynagrodzenie

nr 4 w remoncie kapitalnym bloku w 2025 roku w ryczattowo
Lp. Enea Elektrownia Potaniec S.A. dm.oss Jjednostkowe razem
Modernizacja (prefabrykacja, dostawa oraz Ryczatt
wymiana) 4 kompletdw kierownic pionowych
(segment | i 1) w kanatach spalin dla obydwédch
1 kanatéw +12m strona lewa i prawa Wykonanie wg. | kpl 1
projektu PLC-04-M-1830-115-1, materiat blacha
5mm materiat HARDOX 450. taczna waga
elementdw stalowych okoto 2400 kg.
Wynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci $Scian kanatow ryczattowo -
powietrza i spalin, 5 pkt na m2; w miejscach Kt jednostkowe
2. wskazanych przez Zlecajgcego. Planowany zakres P 50
prac do 50 pkt. tacznie dla catego zakresu prac
............ zt
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw
Scian kanat6w, kierownic w miejscach widocznych
przetaré oraz w miejscach gdzie warto$é grubo$ci Wynagrodzenie
Sciany kanatéw wynosi ponizej 3 mm. Mapa ryczattowo —
powierzchni do wymiany zostanie opracowana jednostkowe
3 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m2 30
) zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym. Planowany
zakres prac do 30 m2 igcznie dla wszystkich
kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 4, blacha
5mm, materiat $235 z odtworzeniem uzebrowania | | 00000 | ssmssse zt/m2
kanatu dla catego zakresu prac.
Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw
§cian kanatbw, kierownic w miejscach widocznych
przetaré oraz w miejscach gdzie wartosé grubosci
DowlerEEI 66 gimiaty sSeianie. cpraoire Wonegodzer ¢
4 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m? 20 %
) zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Planowany lednostkowe
zakres prac do 20 m2 tacznie dla wszystkich
kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 1, blacha
5mm, materiat HARDOX 450 z odtworzeniem
uzebrowania kanatu dla catego zakresuprac. | | | 2/m2
Wynagrodzenie
ryczaitowo -
Wykonanie napraw peknigtych/wytartych spoin jednostkowe
poprzez wykonanie spawu uszczelniajgcego. mb
5. Planowany zakres prac do 100 mb dla catego 100
zakresu prac.
R 7 11] o]
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Dostawa oraz wymiana stezen w kanalach
powietrza i spalin; Rura: fi76,1x4mm, materiat

Wynagrodzenie
ryczattowo -
jednostkowe

6. $235. Planowany zakres prac do 25 mb tgcznie dla mb 25
catego zakresu prac.
.......... zt/m
Wynagrodzenie
ryczattowo -
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych jednostkowe
stezefi w kanatach spalin z kgtownika L75x75x6 mb
7. materiat $235. Planowany zakres prac do 25 mb 25
dla catego zakresu prac.
Ryczatt
Wykonanie modernizacji uszkodzonych zawieszen,
podparé¢ kanatéw powietrza i spalin w miejscach
8 widocznych uszkodzei na ukiadzie powietrze - | szt 5
’ spaliny dla catego zakresu prac do 5 sztuk podparé
i zawieszen.
Wykonat¢ remont  klap i kierownic na uktadzie Ryczalt
powietrze spaliny dla catego zakresu prac od
poziomu Om do poziomu 60m tacznie z klapami na
ssaniu WM1-6 oraz klapami na galerii naweglania,
ujecie powietrza WP1,2, facznie z klapami 134A1, kol
9, 134A2, 134A3. (przesmarowanie tozysk, p 1
przesterowanie klap, sprawdzenie potozenia
zgodnie z O-Z, uruchomienie zablokowanych klap,
wymiana sznuréw uszczelniajgcych na wtazach
remontowych i skrzydtach klap)
Wvynagrodzenie
. ryczattowo —
Dostawa oraz wymiana kompensatorow jednostkowe
jednofalowych wraz z blachami ostonowymi
10 materiat $235. Planowany zakres prac do 10 mb | mb 10
’ tacznie dla catego zakresu prac kanatéw powietrza
i spalin. SRR . 7 111 o}
Wyn ni
ryczaftowo -
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw lednostkowe
dwufalowych wraz z blachami ostonowymi materiat mB
11 $235. Planowany zakres prac do 10 mb tgcznie dla 10
catego zakresu prac kanatdw powietrza i spalin. ) z/mb
Wykonanie Kkompletu rusztowad dla catego Ryczatt
zaKresu prac.
12 - i . . kpl 1
: Zakres obejmuje - wykonanie projektdw, montaz,
przebudowe, demontaz rusztowan."
Demontaz izolacji, utylizacja, wykonanie nowej Wynagrodzenie
13 izolacji wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie | m2 100 ryczattowo —
) bedzie to konieczne ze wzgledu na wymiane jednostkowe

poszycia kanatu. (izolacja o grubosci 150mm o
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gestosci  80kg/m2,8ciany- blacha trapezowa
ocynkowana o grubos$ci 0,7 mm, blacha ptaska
ocynkowana na obrébki o grubosci 0,7 mm,
uszynka 40*40*2mm, konstrukcja
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 100 m2
dla catego zakresu prac.

............ zt/m2
Wykonanie szczegbtowej dokumentagji technicznej Ryczatt
14 stanu kanatéw przed wykonaniem remontu oraz po | kpl 1
) wykonaniu modernizacji.
Wynagrodzenie
ryczattowo -
Prace dodatkowe wynikajace z inspekcji jednostkowe
15 niezawarte planowanym zakresie, rozliczane rbg 300
) powykonawczo do 300 rbg.

Razem modernizacjia kanaléw powietrza i spalin
na bloku nr 4 w remoncie kapitalnym bloku K4 w
roku 2025 w Enea Elektrownia Polaniec S.A..
(zakres prac: od punktu nr 1 do punktu nr 15).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materialy niezbedne dla wykonania
prefabrykacji oraz realizagji modernizacji catego
zakresu prac na bloku nr 4, wyszczegdlnionych w
punktach od nr 1 do punktu nr 15 po stronie
Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla
realizacji catego Zadania w zakresie
mechanicznym, elektrycznym i AKPiA). Sprzet
dZwignicowy (Zurawie zwyzki dla catego zakresu
prac). Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i
montowanych elementéw po stronie Wykonawcy
prac. Dostawa kompensatordw falistych.

W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego
na magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja
pozostatych odpadéw powstatych w trakcie
realizacji Zadania po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
zgloszen i uzyska niezbedne pozwolenia dla
realizacji Zadania jezeli sg niezbedne.

3. Wynagrodzenie catkowite (suma wynagrodzenia rozliczanego ryczattowo oraz powykonawczo) obejmuje wszystkie
koszty wykonania Ustugi w szczegélnosci: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty materiatéw, koszty
pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia warsztatowe, podreczny sprzet
gasniczy, transport technologiczny: wozki widtowe, akumulatorowe, ciggniki z przyczepami, $rodki transportu
pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu stanowigcego wilasnos¢ Zamawiajgcego, opracowania
wymaganej dokumentacji oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych do dokumentacji na
Zamawiajgcego.

4. Poza zaptatg Wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1 Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do zwrotu Wykonawcy
jakichkolwiek kosztow ani zaptaty jakiegokolwiek wynagrodzenia dodatkowego ani uzupetniajgcego, koszty ogdine i
zysk, z materiatami okreSlonymi w zakresie prac jako dostawa Wykonawcy.
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5. Oferowane wynagrodzenie jest obowigzujace w catym okresie waznosci oferty i w trakcie realizacji umowy zawartej w
wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamdwienia.

6. Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegdlnione dokumenty i
dokumentacje w ilosci uzgodnionej z Zamawiajacym:

1) Protokdt zakoriczenia demontazu/ Zakonczenia Montazu;

2) S$wiadectwa jakosci i certyfikaty,

3) Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

4) Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

5) Decyzie odpowiednich urzedéw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajace urzadzenia i instalacje do
eksploatacji (o ile dotyczy);

6) Dokumentacje do przekazania dla Instytucji i Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile dotyczy).

7. Platnosci za wykonane ustugi odbywaé si¢ bedg w oparciu o podpisany obustronnie protokét odbioru okreslony w
zatgczniku nr 9 do Umowy.

8. Wykonawca nie jest uprawniony do wystawiania faktur VAT w oparciu o protokét niepodpisany przez Zamawiajacego.

9. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek VAT w wysokosci wynikajacej z obowigzujacych przepisow.

10. Zamawiajacy oéwiadcza, ze platnodci za wszystkie faktury VAT realizuje z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

11. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego ptatnodci w systemie
podzielonej ptatnosci.

12, Platnosci za faktury bedg realizowane wytgcznie na numery rachunkéw rozliczeniowych, o ktérych mowa w
art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, otwartych w zwigzku z prowadzong przez MP
dziatalnoscia gospodarcza - wskazanych w zgloszeniu identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym i
potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej oraz znajdujgce sie na
tzw. ,biatej liScie podatnikéw VAT”, o ktdrej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw
i ustug. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek bankowy nie spetnia tych wymogéw, to wstrzyma sig z dokonaniem
zaptaty do czasu wskazania rachunku speiniajacego te wymogi a brak ptatnosci nie bedzie podstawa do roszczefi
Wykonawcy, w tym podstawy do zadania przez Wykonawce odsetek za opbZnienie w ptatnosci lub odstapienia przez
Wykonawce od Umowy.

13. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w ciggu 30 dni od daty doreczenia na adres wskazany w §19 ust.5 Umowy
prawidiowo wystawionej przez Wykonawce faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze. Za termin dokonania zaptaty rozumie sig dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

14. W przypadku odstgpienia lub rozwiazania Umowy Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wylacznie za prace
nalezycie zrealizowane i odebrane do dnia odstgpienia lub rozwigzania Umowy.

15. Wykonawca o$wiadcza ze przedmiotowa ustuga podiega/nie podlega* pod Mechanizm Podzielonej Ptatnosci
MPP - na podstawie zatgcznika nr 15 do ustawy o VAT- Kod PKWIU

16. *niepotrzebne skreslic

§5. PROCEDURA ODBIORU PRAC
1. Wykonanie Ustugi bedzie potwierdzane stosownym Protokotem Odbioru (dalej ,Protoko6t”).

2. Protokét sporzadzany bedzie przez Zamawiajacego w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Jedli Zamawiajgcy uzna wykonanie Ustugi za wadliwe, Petnomocnicy Stron uzgodnia dodatkowy termin na
usuniecie wad. Termin ten nie bgdzie stanowié przedtuzenia terminu wykonania Prac uzgodnionego uprzednio
zgodnie § 2 Umowy.

4. Z biegu termindw odbioréw wylacza sig soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady w Przedmiocie Umowy, zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego. Odbiér Przedmiotu Umowy dokonany przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w Przedmiocie Umowy ujawnione po odbiorze.

6. Zamawiajacy ma prawo zgtosi¢ reklamacje wykonanych prac w terminie 7 dni od ich dostarczenia. Reklamacja
musi byé ztozona w formie pisemnej lub emailem i nalezycie uzasadniona.

§6. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTACII

1. Dokumentacja opracowana na podstawie Umowy zostanie przekazana Zamawiajacemu. Data doreczenia
dokumentagcji zgodnie z niniejsza Umowa bedzie dzieri roboczy dostarczenia dokumentacji Zamawiajgcemu.
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Wykonawca przeditozy dokumentacje do zweryfikowania Zamawiajacemu. Zamawiajacy rozpatrzy i zweryfikuje
dokumentacije, a takze zglosi swoje uwagi i potrzeby wniesienia poprawek lub uzupetnieri w terminie ustalonym
przez Strony.

Wykonawca, po otrzymaniu stanowiska Zamawiajacego, w terminie 7 dni roboczych przesle Zamawiajacemu
poprawiong wersje dokumentacji lub dokona innych czynnosci, uwzgledniajac w ten sposéb uwagi. Wykonanie
tych czynnosci, w tym uwzglednienie uwag oraz usuniecie uwag, nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §4 ust. 1 Umowy.

Po dostarczeniu przez Wykonawce uzupetnionej (poprawionej) dokumentagji Zamawiajgcy rozpocznie ponowny
odbidr dokumentagiji zgodnie z ust. 2.

Z czynno$ci odbioru koricowego spisany zostanie protokét potwierdzajgcy odbiér dokumentag;ji.

§7. PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg odbioru dokumentaciji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji wraz z prawem do wykonywania autorskich praw zaleznych na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji - wytwarzania dowolng technikg dalszych
egzemplarzy dokumentaciji, w szczegdinosci technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technikg cyfrowg;

2) W zakresie rozpowszechniania dokumentacji - udostepniania dokumentacji osobom trzecim w dowolnej
formie w catosci lub czesci w zaleznosci od potrzeb Zamawiajgcego, w szczegdlnosci w celu wdrozenia
rozwigzan przedstawionych w dokumentacji w przedsigbiorstwie Zamawiajgcego.

2. Z chwilg odbioru dokumentadiji opracowanej na podstawie Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnosé do jej egzemplarza.

3.  Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych oraz wynagrodzenie za prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie praw zaleznych zostato uwzglednione w kwocie Wynagrodzenia za wykonanie Umowy.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw zaleznych na inne osoby
oraz podmioty oraz udzielania im licencji na korzystanie z Dokumentacji opracowanej w ramach niniejszej
umowy.

5. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie z roszczeniami wzgledem Zamawiajgcego z tytutu naruszenia ich
praw autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zaspokoié w catosci uzasadnione roszczenia 0s0b trzecich i
zwolni¢ z dtugu Zamawiajacego. W przypadku wystapienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajacemu na
droge postepowania sadowego z jakimikolwiek roszczeniami wynikajacymi z naruszenia praw przystugujacych
tej osobie w stosunku do Dokumentacji, Wykonawca zobowiazuje sie wstapié do udziatu w sprawie po stronie
Zamawiajgcego i podjaé wszelkie prawem przewidziane kroki do zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w
sprawie.

6. W przypadku stwierdzenia, ze korzystanie z dokumentacji przez Zamawiajgcego narusza lub stwarza ryzyko
naruszenia praw wtasnosci intelektualnej oséb trzecich, Wykonawca bedzie zobowigzany, wedle swego uznania
i po konsultacji z Zamawiajacym: a) wymieni¢ dokumentacje na nienaruszajgca prawa oséb trzecich lub b)
naby¢ prawa do korzystania z dokumentagii, lub ¢) zmodyfikowaé dokumentacje w taki sposéb, aby uniknagé
naruszenia, w kazdym przypadku bez ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztéw,
przekraczajgcych uzgodnione Wynagrodzenie oraz bez ograniczania praw Zamawiajacego do korzystania z
dokumentacji wzgledem analizy dostarczonej pierwotnie.

§8. PODWYKONAWCY

Wykonawca moze powierzyé wykonanie Umowy osobie trzeciej w zakresie wskazanym w Umowie za uprzednig
zgodg Zamawiajgcego wyrazong na pi$mie pod rygorem niewaznosci. Wykonawca nie moze zlecié wykonywania
Przedmiotu Umowy lub jego czesci podwykonawcom bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pimie
pod rygorem niewazno$ci.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcy.
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Wykonawca zapewnia, iz podwykonawcy beda przestrzegaé wszelkich postanowien niniejszej Umowy. W zwigzku z
tym, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia do swoich uméw z podwykonawcami zapiséw dotyczacych
przestrzegania wymagan postawionych w niniejszej Umowie.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy. Umowa 0
podwykonawstwo hie moze przewidywaé terminu zaptaty wynagrodzenia diuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Prac.

Powierzenie wykonania cze$ci zaméwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
nalezyte wykonanie tego zamowienia,

Wykaz Podwykonawcow znajduje sig w Zataczniku nr 4 do Umowy i podlega statej aktualizacji w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci wprowadzenia na teren prowadzonych prac
Podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony.

Wykonawca zobowiazany jest do starannego wyboru podwykonawcow sposréd podmiotéw majacych odpowiednie
doéwiadczenie | kwalifikacje w zakresie realizacji prac o podobnym charakterze i podobnej skali. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcdw, dalszych podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub
os6b zatrudnionych, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku powierzenia czeSci Prac, Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania
podwykonawcdw, jak za swoje wiasne zachowanie.

Wykonawca nie moze, po uplywie terminu ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw
udostepniajacych zasoby, jezeli na etapie sktadania ofert nie polegal w danym zakresie na zdolnosciach lub
sytuacji podmiotéw udostepniajacych zasoby.

Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajacemu:
1) wszystkie projekty uméw o podwykonawstwo, a takze projekty ich zmian, oraz

2) poéwiadczone za zgodno$¢ z oryginatem wszystkie kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, i ich zmian, w
terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

Wykonawca jest zobowigzany dotaczyé do protokotu odbioru oraz do faktur:

1) wykaz zrealizowanych Prac do daty wystawienia faktury przez podwykonawcéw wraz z podaniem
naleznych im wynagrodzefi do tej daty;

2) dowody potwierdzajace zaptate wynagrodzenia na rzecz podwykonawcdw, wymagalnego do dnia
wystawienia faktury.

Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego Wynagrodzenia jest, niezaleznie od innych postanowied Umowy,
przedstawienie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 11. powyzej. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa powyZej, Zamawiajacy
wstrzymuje wyptate Wynagrodzenia naleznego za realizacje przedmiotu zamoéwienia w czgsci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Wykonawca zobowigzuje sig do niedokonywania potraceri wierzytelnoSci wtasnej z wierzytelnoscig podwykonawcy
o zaplate za jakiekolwiek Prace objete Umowa, chyba 7e podwykonawca ztozy pisemne, pod rygorem niewaznosci,
oéwiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonanie potracenia. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzania
powyzszego zakazu do uméw zawieranych przez niego z podwykonawcami.

Strony beda stosowaé postanowienia art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w
sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajacych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, ktory przewiduje, iz zakazuje sig udzielania lub dalszego wykonywania

Umowy na rzecz lub z udziatem:
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1) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;

2) osob prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktdrych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w
ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub

3) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organ6w dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem
podmiotu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej lub w pkt 2). powyzej

- W tym podwykonawcdw, Wykonawcdw lub podmiotéw, na ktdrych zdoinosci polega sie w rozumieniu
dyrektywy nr 2014/25/WE lub Ustawy, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci
Umowy.

§9. ODPOWIEDZIALNOSC ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEZYTE WYKONANIE UMOWY

Ztytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczania kar umownych
zgodnie z obowigzujgcymi Ogélnymi Warunkami Zakupu Ustug Zamawiajgcego - wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia
2018r. (,0WZU").

§10. POUFNOSC

1. Strony ustalaja, ze wszelkie informacje i dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwiazku
zrealizacjg Umowy traktowane bedg jako poufne i nie mogg bez zgody Zamawiajgcego byé ujawnione
Jjakimkolwiek osobom trzecim. Nie dotyczy to informacji, do ktérych przekazania Zamawiajacy zobowigzany bedzie
na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy udostepnionych przez Wykonawce informaciji i danych
dotyczacych dodwiadczeri techniczno-technologicznych wynikajacych z realizacji przedmiotu Umowy, w okresie
trwania Umowy i po jej wygasnieciu.

3. Wykonawca zapewni ochrone tej tajemnicy poprzez udostepnienie objetych nig informacji i danych wylgcznie
pracownikom i podwykonawcom, kitérzy w zwigzku z praca musza sie z nimi zapoznaé i zobowiaZze swoich
pracownikéw i podwykonawcdw do zachowania poufnosci w zakresie obowigzujgcym Wykonawce.

§11. NIEZALEZNOSC ORAZ KONFLIKT INTERESOW

1. Wykonawca odwiadcza, ze ze strony 0s6b wchodzacych w skiad zespolu wyznaczonego przez Wykonawce do
realizacji Prac objetych Umowa nie wystepuije jakikolwiek konflikt intereséw, ktéry mégtby stanowié przeszkode dia
wykonywania Ustugi, wpiywaé na bezstronno$é, niezalezno$é lub rzetelnoéé Wykonawcy lub jako$é Prac.
Wykonawca o$wiadcza réwniez, ze Wykonawca oraz osoby, ktorym ze strony Zamawiajacego powierzono czynnosci
zwigzane ze sporzadzeniem, zawarciem, realizacjg Umowy nie pozostajg w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ktéry mégtoy budzi¢ uzasadnione watpliwosci co do ich bezstronnogci a takZze, ze pomiedzy
Wykonaweca a Zamawiajacym nie istnieja powigzania kapitatowe lub osobowe, w tym powigzania pomiedzy
Wykonawca a osobami ze strony Zamawiajgcego, ktore prowadzity lub beda prowadzily dziatania dotyczace
zawarcia, zmiany lub rozwigzania Umowy, ktére prowadzg lub moglyby prowadzi¢ do konfliktu intereséw.

2. W przypadku powstania po podpisaniu niniejszej Umowy ryzyka ewentualnego konfliktu intereséw choéby
potencjalnie wplywajacego na prawdziwosé lub kompletnosé oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej,
Wykonawca o zaistniatym ryzyku powiadomi Zamawiajacego i niezwtocznie zapobieghie takiemu potencjalnemu
konfliktowi intereséw w zgodzie z interesami Zamawiajgcego oraz - o ile ma to zastosowanie - obowigzujgcymi
Wykonawce zasadami etyki zawodowej. Wykonawca zobowigzuje sie¢ zachowaé naleiytg staranno$é w
prowadzeniu swojej dziatalnosci, tak aby uniknaé konfliktu intereséw w trakcie realizacji Umowy.

3. Naruszenie powyiszego postanowienia Strony uznajg za razgce naruszenie Umowy skutkujace prawem
Zamawiajacego do natychmiastowego rozwigzania Umowy za pisemnym o$wiadczeniem.

§12. KOORDYNATORZY ODPOWIEDZIALNI ZA REALIZACJE UMOWY

1. Zamawiajgcy wyznacza niniejszym:
i &b\ Strona 9z 47

Janusz Dziedzic -tel.: +48 15 865 63 19
email: janusz.dziedzic@enea.pl




Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/ 1300016756/2025

jako osobg upowazniong do sktadania w jego imieniu wszelkich oswiadczef objetych niniejsza Umowa,
koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Zamawiajacego oraz reprezentowania Zamawiajacego w
stosunkach z Wykonawca, jego personelem oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw oéwiadczet woli (dalej: "Koordynator Zamawiajacego”). Koordynator Zamawiajgcego nie jest
uprawniony do podejmowania czynnosci oraz skiadania odwiadczeri woli, ktére skutkowatyby jakakolwiek zmiang
Umowy.

. Wykonawca wyznacza niniejszym:

, e-mail: _ , tel.: , kom,

jako osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy w celu skiadania w jego imieniu wszelkich oSwiadczen
objetych Umowa, koordynowania obowigzkéw natozonych Umowa na Wykonawce oraz reprezentowania
Wykonawcy w stosunkach z Zamawiajacym oraz podwykonawcami, w tym do przyjmowania pochodzacych od tych
podmiotéw o$wiadczeri woli (dalej: ,Koordynator Wykonawcy"). Koordynator Wykonawcy nie jest uprawniony do
podejmowania czynnoéci oraz sktadania oéwiadczeri woli, kibre skutkowatyby jakakolwiek zmiana Umowy.

. Zmiana Koordynatoréw stron nie stanowi zmiany Umowy i nastepowaé bedzie z chwila pisemnego powiadomienia
Stron.
. W zakresach przedstawionych ponizej kontrola Prac moze by¢ sprawowana réwniez przez:
1) Dyzurnego Inzyniera Ruchu - w zakresie operacyjnym,
2) Stuzby bhp i ochrony Srodowiska Zamawiajacego lub wskazane przez Zamawiajacego - w zakresie bhp
i ochrony Srodowiska,
3) Podmioty wskazane przez Zamawiajacego - w zakresie ochrony przeciwpozarowej oraz ochrony 0s6b
i mienia.
§13. UBEZPIECZENIE
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania przez caly okres obowigzywania Umowy ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z prowadzong przez siebie dziatalnoscia, na standardowych rynkowych
warunkach dla tego rodzaju ubezpiecze, w towarzystwie ubezpieczeniowym, kitdrego obszar dziatania obejmuje
co najmniej terytorium Polski i ktdry posiada na terytorium Polski swa siedzibe, na kwote minimum 5.000.000 zt
(stownie: pieé miliondw ztotych).

Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ Zamawiajgcemu oryginat polisy OC fub
Certyfikatu polisy OC do wgladu, a takze przekazaé Zamawiajacemu jej kopie poSwiadczong za zgodnos$é
z oryginatem przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

§14. ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN

. Celem zabezpieczenia roszczen Zamawiajagcego wynikajacych z niewykonania lub nienalezytego wykonania
Umowy oraz w okresie gwarancji lub rekojmi Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu:

a. Gwarancje (Zabezpieczenie) Nalezytego Wykonania Przedmiotu Umowy oraz zabezpieczenie roszczen z tytutu
gwarancji lub rekojmi za wady (dalej ,Zabezpieczenie”) nieodwotalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze
zadanie w wysokosci 5% kwoty wynagrodzenia umownego, okreslonego w §4 ust. 1 Umowy, w wartosci brutto
(wraz z podatkiem VAT) - to jest kwotg .....coueeee. zt w jednej z form okreslonych w ust. 2, obowigzujaca w okresie
wykonywania Ustugi oraz w okresie gwarancji lub rekojmi. Zabezpieczenie powinno by¢ dostarczone
Zamawiajacemu najpdZniej do 7 dni od daty zawarcia Umowy, pod rygorem nie wejscia Umowy w zycie.

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 jest udzielane i przedktadane Zamawiajagcemu w jednej lub kilku sposrod
ponizszych form, zgodnie z wyborem Wykonawcy:

1) pienieznej - przelewem odpowiedniej kwoty pienieznej na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego,
2) gwarancji bankowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i platnej na pierwsze zadanie Zamawiajacego,
3) gwarangcji ubezpieczeniowej - nieodwotalnej, bezwarunkowej i ptatnej na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie w formie pienigznej powinno byé wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego w PKO BP nr:
24 1020 1026 0000 1102 0296 1860. Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy Zabezpieczenie wniesione w pieniadzu
z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego. Zabezpieczenie zostanie pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej pobranej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Strona 10 z 47 ‘é




Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/1300016756/2025

4. Projekt Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarangji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaga zatwierdzenia

5.

przez Zamawiajgcego.

W przypadku, kiedy Zabezpieczenie jest wnoszone przez Wykonawce w formie gwarancji bankowej Iub
ubezpieczeniowej, Zabezpieczenie powinno byé przediozone Zamawiajgcemu w formie wskazanej w Zatgczniku nr
3 do Umowy.

Zabezpieczenie obowigzuje od dnia podpisania umowy. Zamawiajgcy zwrdci Zabezpieczenie Wykonawcy (w

przypadku Zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu), lub bankowi/gwarantowi (w przypadku Zabezpieczenia

whiesionego w postaci niepienigznej) w nastepujacych czesciach i terminach:

1) w wysokosci 70% wartosci Zabezpieczenia, Y. kwote ............ w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu
Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany, przez co rozumie sie podpisanie bez
zastrzezen protokotu odbioru koficowego.

2) w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia, Y. kwote ........... pozostawiong na zabezpieczenie roszczef z tytutu
gwarangji lub rekojmi za wady, w terminie 15 dni po uplywie okresu gwarancji/rekojmi.

§15. GWARANCJA

Wykonawca gwarantuje, Zze Przedmiot Umowy bedzie wykonany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami.

Wymagane jest zachowanie poprawnogci i tolerancji montazu wg wymagan dokumentacji montaZowej
dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen.

Wymagany przez Zamawiajgcego okres gwarancji na wykonanie zakresu prac powinien wynosié minimum 24
miesigce liczac od daty odbioru koricowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady spowodowanej
btednym montazem, przystapi do jej usuniecia na wlasny koszt w ciggu 2 dni od daty zawiadomienia. Okres
gwarancji dla powtok malarskich 5 lat od odbioru koficowego prac.”

§16. CESJA WIERZYTELNOSCI
Wykonawca moze dokonaé cesji wierzytelnosci wynikajacych z Umowy wytacznie po uzyskaniu uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie pod rygorem niewaznosci. Zamawiajacy moze uzalezni¢ wyrazenie zgody na
cesjg od spetnienia przez Wykonawce warunkow:

1) pozytywna ocena wspdtpracy Wykonawcy z Grupa Kapitatowg ENEA:

2) pozytywna ocena kondycji finansowej Wykonawcy;

3) wyrazenie zgody na warunki cesji wedtug wzoru Zamawiajacego okreslonego w Zatgczniku nr 8 do Umowy.
§17. 0GOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

Strony niniejszym postanawiajg zmieni¢ nastepujgce postanowienia Ogbinych Warunkéw Zakupu Ustug
Zamawiajgcego:

1) ust. 2.16. OWZU otrzymuje brzmienie:
»2.16. PZP: ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamdwier publicznych (Dz. U.z2021r. poz. 1129 ze zm.)",

2) Ust. 3.9 OWZU otrzymuje brzmienie:
~Postanowienia ust. 3.9 OWZU nie majg zastosowania ”.
3) ust. 8.1 OWZU otrzymuje brzmienie:
«Wykonawca udziela gwarancji na wykonane Prace wraz z dostarczonymi materiatami na okres 24 miesiecy
liczac od daty odbioru koricowego i zobowigzuje sie do przystapienia do usuwania zgtoszonych usterek/wad
na wiasny koszt, nie péZniej niz w ciggu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia. Okres gwarancji dla powfok
malarskich 5 lat od odbioru koricowego prac.”
§18. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

. Strony zobowigzujg sie przetwarzaé dane i $wiadczyé Ustugi okredlone w Umowie zgodnie z przepisami

powszechnie obowiazujgcego prawa z zakresu ochrony danych osobowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w tym w szczegdlnosci z:
1) Ustawa z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000),
2) Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - dalej: RODO).

. W przypadku jakichkolwiek rozbieznoSci pomigdzy prawem krajowym dotyczacym ochrony danych a RODO, moc

wigzgcg nalezy przyznaé RODO.
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. Kazda ze stron oéwiadcza, ze jest administratorem danych w rozumieniu art. 4 pkt. 7 RODO w odniesieniu do
danych osobowych os6b, wskazanych w niniejszej umowie, jako przedstawicieli ustawowych, reprezentantéw,
petnomocnikéw oraz wspdlnikow, wspdtpracownikow i pracownikéw drugiej Strony odpowiedzialnych za realizacje
poszczegblnych zadan wynikajgcych z niniejszej Umowy i zobowigzuje sie udostepni¢ te dane drugiej Stronie
w nastepujacym zakresie: (i) imig i nazwisko, (ii) petniona funkcja/stanowisko, (iii) adres e-mail, (iv) numer
telefonu, (v) nr PESEL w przypadku petnomocnikdow.

. Kazda ze Stron bedzie przetwarza¢ dane osob drugiej Strony, o ktérych mowa w ust. powyZej, w celu zawarcia
i wykonania niniejszej Umowy, a takze w celach wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw administratora
obejmujacych m.in. ustalenie, dochodzenie roszczen lub obrong przed nimi.

. Strony sa zobowigzane poinformowac osoby o ktérych mowa w ust. 3 o celach i zasadach przetwarzania ich danych
osobowych przez druga Strong, okreslonych odpowiednio w Zataczniku nr 6 (obowigzek informacyjny Wykonawcy)
celem wypetnienia obowigzku informacyjnego wobec o0s6b fizycznych zgodnie z RODO.

. Strony zobowiazuja sie do realizacji obowigzku informacyjnego w terminach wskazanych w przepisach RODO w
imieniu drugiej Strony wystepujacej jako administrator danych osobowych. Realizacja tego obowigzku moze
nastapié w szczegdlnosci poprzez przekazanie peinej tresci obowiazku informacyjnego osobom o ktérych mowa w
ust. 3.

. Wykonawca udostepnia Zamawiajacemu obowiazek informacyjny stanowigcy informacje wymagang na mocy art.
13 oraz 14 RODO przed podpisaniem niniejszej Umowy przez Strony, celem uzupetnienia tresci Zatacznika nr 7
przedmiotowej Umowy i zapewnienia Zamawiajgcemu mozliwosci realizacji obowigzkéw okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Strony zgodnie oSwiadczaja, ze w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej Umowy nie dochodzi do powierzenia
przetwarzania danych w rozumieniu art. 4 ust. 8 RODO.

§19. OSWIADCZENIA WYKONAWCY

. Wykonawca o$wiadcza, ze: przy zawarciu Umowy otrzymat dostep do informacji i zapoznat si¢ na stronie
internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:
httDs:/,/www.enea.ml/pl/grurJaenea/o—ﬁruoie/smolki—aruuv-enea/oolaniec/zamowienia/dokumentv-dla-
wykonawcow-i-dostawcow,

z wymaganiami, jakie obowigzuja Wykonawceg na terenie Zamawiajgcego, okre§lonymi w nizej wymienionych
dokumentach i zobowiazuje sie przestrzegaé wymogoéw okreslonych w tych dokumentach:

1) Ogbine Warunki Zakupu Ustug,

2) Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej,

3) Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy,

4) Instrukcja Postgpowania w Razie Wypadkéw i Naglych Zachorowan,

5) Instrukcja Postgpowania z Odpadami,

6) Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiatowego,

7) Instrukcja Postepowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdow,

8) Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu,

9) Zatgcznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument zwigzany nr 2.
§20. POZOSTALE UREGULOWANIA

1. Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia wskazanym na pierwszej Stronie, pod warunkiem dostarczenia
przez Wykonawce Gwarancji Wykonania Przedmiotu Umowy.
2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia do Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 ponizej, wymagaja formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.
3. Zawarcia aneksu do niniejszej umowy nie wymagaja:
1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy.
2) zmiana danych teleadresowych.
4. Wskazane powyzej zmiany s3 skuteczne wzgledem drugiej Strony z chwilg poinformowania jej o takiej zmianie
w formie pisemnej przez osoby wskazane w §12.
5. Strony uzgadniajg nastepujgce adresy do doreczen dokumentow:
Zamawiajacy: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potfaniec.

Faktury moga byé alternatywnie przesytane w wersji elektronicznej (nieedytowalny plik
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w formacie pdf) na adres: faktury.polaniec@enea.pl

6. Integralng czescia Umowy sa nastepujace zataczniki:

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zatacznik nr 1 do Umowy - Opis Przedmiot Zaméwienia.

Zatagcznik nr 2 do Umowy - OWZU.

Zatgcznik nr 3 do Umowy - Wzér Gwarangji Nalezytego Wykonania Umowy.
Zatgeznik nr 4 do Umowy - Wykaz podwykonawcow.

Zatacznik nr 5 do Umowy - Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
Zatgeznik nr 6 do Umowy - Klauzula informacyjna Administratora dla Wykonawcy .
Zatgcznik nr 7 do Umowy - Klauzula ,Informacje chronione” dla Wykonawcy.

10) Zatacznik nr 8 do Umowy - Zgoda na przelew wierzytelno$ci.
11) Zatgeznik nr 9 do Umowy - Wzér protokotu odbioru
7. Ewentualne spory wynikle w zwigzku z wykonaniem Umowy rozstrzygane bedg przez sad wiasciwy miejscowo
ze wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.
8. Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Aneta orowska

rad awny
KIL- 1288
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Zatacznik nr 1 do Umowy nr

Enea Elektrownia Potaniec S.A.

Zawada 26,

28-230 Potaniec

jako: ZAMAWIAJACY

przedstawia: OPZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA PRACE W ZAKRESIE:

Modernizacja kanatéw spalin i powietrza na bloku nr 4 w remoncie kapitalnym bloku w 2025 roku w Enea Elektrownia

Potaniec S.A.

KATEGORIA USLUG WG KODU CPV

50530000-9

Ustugi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

—
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1.Definicje
Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna (skrét firmy: Enea Elektrownia
Potaniec S.A.)
Zawada 26,28-230 Potaniec, Polska
NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037,
PKO BP, Numer rach: 41 1020 1026 0000 1102 0296 1845
tel.: (15) 865 62 80,
1 Zamawiajgcy fax: (15) 865 66 88,
' adres internetowy: http://www.enea-polaniec.pl,
wpisana do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonego przez Sad Rejonowy w Kielcach, X Wydziat Gospodarczy Krajowegc
Rejestru Sgdowego nr KRS: 0000053769,
Kapitat zaktadowy 713.500.000,00 PLN
Kapitat wplacony 713.500.000,00 PLN
Specyfikacja techniczna [Specyfikacja] dla postepowania o udzielenie zaméwienizs
niepublicznego pn.
Specyfikacja Techniczna Modernizacja kanatéw spalin i powigtrza na_bloku nr 4 w remoncie kapitalnyrr
2. bloku w 2025 roku w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
Wykonawea orgapn;acyjna.mepogadanca ospbowosm prawnej, ktdra ubiega sie o gdmeleme
3. zamowienia niepublicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamdéwienia niepublicznego
Oznacza oferte zawierajgcg cene, sktadang w ramach przetargu
nieograniczonego przez Wykonawce na:
4 Oferta Modernizacja kanatéw spalin i powietrza na bloku nr 4 w remoncie kapitalnymr
) bloku w 2025 roku w Enea Elektrownia Potaniec S.A.
Ustugi Nalezy przez to rozumieé wszelkie Swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg
5. e roboty budowlane lub dostawy
Nalezy przez to rozumieé nabywanie rzeczy oraz innych débr, w szczegblnosci na
4 podstawie umowy sprzedazy, dostawy, najmu, dzierzawy oraz leasingu z opcja lub
6. wy bez opcji zakupu, ktére moze obejmowaé dodatkowo rozmieszczenie lub
instalacje
7 Strony przetargu Zamawiajacy i Wykonawca
Jednolity system oznaczefi obowigzujacy powszechnie w elektrowniach i
8 KKS w ENEA Potaniec elektrocieptowniach. KKS: Kraftwerk - Kennzeichen - System. System uzywany

do oznaczania obiektéw i ich czesci

Harmonogram realizacji
prac

Uzgodniony z Wykonawca harmonogram przebiegu realizacji prac

10.

System DCS Ovation

System sterowania firmy Emerson Ovation Windows 3.6 {DCS - Distributed
Control System) stosowany w Enea Potaniec S.A.
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Odbio Definicje zawarte sg w Instrukeji przeprowadzenia odbioréw zadan inwestycyjnych

11. Y nr |/AM/P/17/2008 - Zatacznik nr 9 do Czesci Il SIWZ
Odnosi sie do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdari, rysunkéw,

12 Dokumentacija schematéw, zestawier itp., ktére Wykonawca musi sporzadzaé w zakresie swoich

’ dziatan i ktore sg wymagane umowg

13 PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne

,Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy Zamawiajgcego” - zbidr zasad i
IOBP . . L ..

14. procedur dla bezpiecznego wykonywania prac obowigzujacy u Zamawiajgcego.
System informatyczny Zamawiajgcego stuzacy do przekazywania informacji
dotyczgcych wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania ne

System SAP urzadzeniach energetycznych, jak réwniez ewidencji Prac i nadzoru nad ict

15. wykonaniem.

Wszystkie urzadzenia, maszyny, obiekty, uktady i instalacje technologiczne

16 Urzadzenia znajdujgce sie w obiektach Zamawiajacego.

Sa to wszelkie czynnoéci ustugowe (eksploatacyjne, diagnostyczne, remontowe,

17. Prace wykonywane na Urzadzeniach Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg zapisow
Umowy.

Materiaty podstawowe Sg to szzystklg materialy, za wyjatk!em Czesci Zamiennych i Materiatow

18. Pomocniczych, niezbedne do wykonywania Prac.

Materialy pomocnicze Materiaty umpzllmamce wyk.onywanle Prac, ktdrych koszt zawarty jest w stawce ze

19. roboczogodzing za wykonanie Prac.

inspekcja wizualna !Dmalam? poleg?Jace na'W|zualnym okresleniu stanu technicznego urzgdzenia luk

20. instalaciji, zakoriczone pisemnym raportem.

Zakladowe normatywy Stosowane do wzajemnych rozliczeri normy pracochtonnosci prac opracowane |

- pracochtonno&ci przyjete do stosowania przez Zamawiajacego.

" | Zamawiajgcego (ZNP)

2. Informacja ogbina, warunki lokalne

Elektrownia potozona jest we wschodniej czesci gminy Potaniec w odlegioci okoto 4 km od centrainej czeéci miasta
na lewym brzegu Wisty w wojewddztwie Swigtokrzyskim. Przedmiotem dziatainosci Elektrowni jest produkcja energii
elektrycznej i ciepta w oparciu o siedem kotiéw EP-650-137 o mocy cieplnej wprowadzonej w paliwie 593,7 MWt
kazdy, opalanych weglem kamiennym i biomasg oraz jeden kociot fluidalny CFB o mocy ciepinej wprowadzonej w

paliwie 476,2 MWt opalany biomasa.

Warunki lokalne
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Elektrownia:
- Loaluac e o
- Wysokosé nad poziomem morza m 161,00
Dane atmosferyczne:
- Cisnienie powietrza kPa 99,5
- Temperatura $rednioroczna °C 7,7
- Temperatura minimalna °C -27
—- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnosé wzgledna:

- Srednioroczna % 78,3

Ro6za wiatrow:

- Srednia predkosé wiatru m/s zgodnie z PN-77/B-02011:
1-sza strefa obcigzenia wiatrem.
Przewazajg wiatry zachodnie

o predkosci 2,5 m/s

ObcigZenie Sniegiem: N/mz2 zgodnie z PN-80/B-02010:
2-ga strefa obcigzenia $niegiem
Warunki sejsmiczne: G nie majg zastosowania

3. OPZ: Modernizacja kanatéw powietrza i spalin na bloku nr 4 w remoncie postojowym bloku w 2025 roku w
Enea Potaniec S.A.. - zakres rzeczowy i techniczny

4. Przedmiot zaméwienia (dokiadny opis punkéw w tabeli punkt nr 5.):

1. Wykonanie modernizacji kanatéw powietrza i spalin na uktadzie powietrze spaliny bloku nr 4 od poziomu Om do
poziomu +60m tabela punkt nr 5 (prace z zewnatrz | wewnatrz kanatéw powietrza i spalin).

2. Prace dodatkowe wynikajace z inspekcji niezawarte w zakresie rozliczane powykonawczo do 300 rbg.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia nalezy wykonaé wszystkie prace inwentaryzacyjne, projektowe, pomiary
gwarancyjne, rozruchowe i szkoleniowe, zapewni¢ dostawe kompletu urzadzen i materiatdw, a takze uczestniczyé w
nadzorze nad montaZzem oraz przekazaniu do eksploatacji wraz z kompletem dokumentacji powykonawczej, DTR
(Dokumentacja Techniczno- Ruchowa) oraz instrukcjami eksploatacyjnymi we wszystkich zakresach zgodnie z 8§84 ust.
1 - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych. (Dz.U.2013.0.492).

Wykonawca zakresu prac zobowigzany jest udzielié wymaganej gwarancji na wykonane dostawy i ustuge, gwarancyjng
ustuge serwisowa, oraz wykonaé i nadzorowaé ich poprawny montaz, uruchomienie, oraz uczestniczyé w odbiorach.
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5. Warunki realizacji zakresu Zadania przez wykonawce prac

Wykonawca zapewni wiasny nadzér nad montazem dostarczanych zmodernizowanych elementéw (zawieszenia,
podpory, kierownice, remontem kanatéw powietrza i spalin, remontem klap i kompensatorow). Wykonawca
niezwlocznie zawiadomi Zamawiajgcego o zauwazonych przez siebie nieprawidtowosciach. Dostawca zapewni udziat
swych umocowanych przedstawicieli/a w pracach komisji odbiorowych, dziatajacych na podstawie Instrukcji
przeprowadzenia odbioréw zadari inwestycyjnych nr I/AM/P/17/2008. Udziat umocowanych przedstawicieli Dostawcy
w pracach komisji odbiorowych bedzie sie odbywat na zasadach obowigzujgcych u Wiadciwego Przedstawiciela
Wykonawcy w rozumieniu tejze Instrukeji, w celu zapewnienia nadzoru nad montazem dostarczanych elementdw oraz
instalacji.

Wykonawca ktéry zobowiazuje sie wykonaé Zadanie w 100% wiasnymi zasobami, przedstawi w tym celu swoje zasoby
i referencje.

Wykonawca w przypadku podzlecenia wykonawstwa prac zobowigzuje sie wykonaé co najmniej 70% prac wtasnymi
zasobami i przedstawi w tym celu swoje zasoby i referencje.

W przypadku zlecenia podwykonawstwa prac, Wykonawca zleci to zadanie firmom posiadajgcym w tym wzgledzie
doswiadczenie w branzy energetycznej i przedstawi ich referencie.

Dopuszcza sie podziecenie prac specjalistycznych dia wyzej wymienionego Zadania dla podwykonawstwa w zakresie
do 30% (prace: izolacji, rusztowan, elektryczne, dostawa kompensatoréw).

6. Operacje i sktadniki kosztowe Zadania: Modernizacja kanatéw spalin i powietrza na bloku nr 4 w remoncie
kapitalnym bloku w 2025 roku w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

(Wykonanie modernizacji kanatéw powietrza i spalin na ukiadzie powietrze spaliny, kanatébw powietrza
chtodzenia miedzystropia kotta, kanatéw dysz OFA, kanatdw instalacji NOX na bloku nr 4 od poziomu Om do
poziomu +60m , prace z zewngtrz i wewnatrz kanatéw powietrza i spalin strona lewa i prawa).

Modernizacja kanatéw spalin i powietrza na bloku Wynagrodzenie

nr 4 w remoncie kapitainym bloku w 2025 roku w | ryczattowo-

Enea Elektrownia Pofaniec S.A. LM 0gé jednostkowe Suma
Modernizacja (prefabrykacja, dostawa oraz Ryczatt

wymiana) 4  kompletéw kierownic pionowych
(segment | i Il) w kanatach spalin dla obydwdch
kanatow +12m strona lewa i prawa Wykonanie wg. | kpl 1
projektu PLC-04-M-1830-115-1, materiat blacha
5mm materiat HARDOX 450. taczna waga
elementdw stalowych okoto 2400 kg.

Wvynagrodzenie
Wykonanie pomiaréw grubosci Scian kanatéw ryczaftowo -
powietrza i spalin, 5 pkt na m2; w miejscach Kt jednostkowe
wskazanych przez Zlecajacego. Planowany zakres P 50
prac do 50 pkt. tacznie dla catego zakresu prac

...... zt

Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantow
&cian kanatow, kierownic w migjscach widocznych
przetaré oraz w miejscach gdzie wartoS¢ grubosci Wynagrodzenie
Sciany kanatéw wynosi ponizej 3 mm. Mapa ryczattowo —
powierzchni do wymiany zostanie opracowana iednostkowe
przez Wykonawce na podstawie pomiardw. Zakres | m? 30
zostanie uzgodniony z Zamawiajacym. Planowany
zakres prac do 30 m2 igcznie dla wszystkich
kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 4, blacha A2

5mm, materiat S235 z odtworzeniem uzebrowania L0
kanatu dla catego zakresu prac.
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Dostawa oraz wykonanie wstawek, implantéw
&cian kanatéw, kierownic w miejscach widocznych
przetar¢ oraz w miejscach gdzie wartoé grubosci
Sciany kanatébw wynosi ponizej 3 mm. Mapa
powierzchni do wymiany zostanie opracowana

Wynagrodzenie

4 przez Wykonawce na podstawie pomiaréw. Zakres | m2 20 %
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym. Planowany dnostkowe
zakres prac do 20 m2 tacznie dla wszystkich
kanatéw zdefiniowanych w punkcie nr 1, blacha
5mm, materiat HARDOX 450 z odtworzeniem
uzebrowania kanatu dla catego zakresu prac. | | | z/m2
Wynagrodzenie
rvczattowo -
Wykonanie napraw peknigtych/wytartych spoin lednostkowe
poprzez wykonanie spawu uszczelniajacego. b powykonawcze
5. Planowany zakres prac do 100 mb dla catego 100
zakresu prac.
............ zi/mb
Wynagrodzenie
ryczaftowo —
Dostawa oraz wymiana steZzefi w kanalach jednostkowe
powietrza i spalin; Rura: fi76,1x4mm, materiat mb
6. $235. Planowany zakres prac do 25 mb tacznie dla 25
catego zakresu prac.
%&LZ{@
Wynagrodzenie
ryczattowo -
Dostawa oraz wymiana katownikéw ostonowych lednostkowe
stezert w kanatach spalin z katownika L75x75x6 mb powykonawcze
7. materiat S235. Planowany zakres prac do 25 mb 25
dia catego zakresu prac.
........... zt/m
Ryczatt

Wykonanie modernizacji uszkodzonych zawieszeri,

podparé kanatéw powietrza i spalin w miejscach

8 widocznych uszkodzefl na uktadzie powietrze - | szt 5
) spaliny dla catego zakresu prac do 5 sztuk podparé

i zawieszen.

Wykonanie remontu  klap i kierownic na uktadzie Ryczatt

powietrze spaliny dla catego zakresu prac od

poziomu Om do poziomu 60m tgcznie z klapami na

ssaniu WM1-6 oraz klapami na galerii naweglania,

ujecie powietrza WP1,2, {gcznie z klapami 134A1, kol

9. 134A2, 134A3. (przesmarowanie  lozysk, P 1
przesterowanie Kklap, sprawdzenie pofozenia
zgodnie z 0-Z, uruchomienie zablokowanych klap,
wymiana sznuréw uszczelniajgcych na wilazach
remontowych i skrzydtach klap)

Dostawa oraz wymiana kompensatoréw Wynagrodzenie
Jednofalowych wraz z blachami ostonowymi rvczattowo -
10 materiat $235. Pianowany zakres prac do 10 mb | mb 10 jednostkowe
’ tacznie dla catego zakresu prac kanatéw powietrza powvkonawcze
i spalin.
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Wynagrodzenie

ryczattowo -
Dostawa oraz wymiana kompensatoréw iednostkowe
dwufalowych wraz z blachami ostonowymi materiat mb
11. $235. Planowany zakres prac do 10 mb tacznie dla 10
catego zakresu prac kanatéw powietrzaispalin. ([ 2A/mb
Wykonanie kompletu rusztowan dla catego Ryczatt
zakresu prac.
12 . kel 14
: Zakres obejmuje - wykonanie projektéw, montaz,
przebudowe, demontaz rusztowan.
Demontaz izolacji, utylizacjia, wykonanie nowej Wynagrodzenie
izolacji wraz z oblachowaniem w miejscach gdzie M@M
bedzie to konieczne ze wzgledu na wymiang jednostkowe
poszycia kanatu. (izolacja o grubosci 150mm o
gestoSci  80kg/m2,8ciany- blacha trapezowa m2
13. ocynkowana o grubosci 0,7 mm, blacha ptaska 100
ocynkowana na obrébki o grubosci 0,7 mm,
uszynka 40*40%2mm, konstrukcja
odtworzeniowa), planowany zakres prac do 100 m?2
dla catego zakresuprac. | || e t/m2
Wykonanie szczegdtowej dokumentacji technicznej Ryczatt
14 stanu kanaléw przed wykonaniem remontu oraz po | kpl 1
) wykonaniu modernizacji.
nagrodzenie
ryczattowo -
Prace dodatkowe wynikajace 2z  inspekdji jednostkowe
15 niezawarte planowanym zakresie, rozliczane | rbg 300

powykonawczo do 300 rbg.

Razem modernizacja kanatéw powietrza i spalin
na bloku nr 4 w remoncie kapitalnym bloku K4 w
roku 2025 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.
(zakres prac: od punktu nr 1. do punktu nr 15).

Wykonawca dostarczy:

Wszystkie materiaty niezbedne dia wykonania
prefabrykacji oraz realizacji modernizacji catego
zakresu prac na bloku nr 4, wyszczeg6lnionych w
punktach od nr 1 do punktu nr 15 po stronie
Wykonawcy prac. Rusztowania i izolacje dla
realizacji catego
mechanicznym, elektrycznym i AKPiA). Sprzet
dzwignicowy (zZurawie zwyzKi dla catego zakresu
prac). Zabezpieczenie antykorozyjne wykonanych i

Zadania w zakresie

o
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montowanych elementéw po stronie Wykonawcy
prac. Dostawa kompensatordw falistych.

W zakresie wykonawcy jest zwrot ztomu stalowego
ha magazyn Enea Elektrownia Pofaniec. Utylizacja
pozostatych odpaddéw powstalych w trakcie
realizacji Zadania po stronie Wykonawcy.
Wykonawca dokona wszelkich niezbednych
zgloszen | uzyska niezbedne pozwolenia dia

realizacji Zadania jezeli sa niezbedne.

7. Wytyczne do projektu montazu Zadania:

7.1. Wszystkie spoiny montazowe kanatéw wykonaé jako gazoszczelne.

7.2. Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukciji i projektem montazu z zastosowaniem
w Srodkdw zapewniajacych statecznosé konstrukcji w kazdej fazie montazu.

7.3. Metoda montazu konstrukcji powinna byé okreslona w projekcie montazu na podstawie warunkéw pracy
budowy, posiadanego sprzetu, urzadzer oraz dodwiadczenia wykonawcy.

7.4. Wszystkie prace inzynierskie wykonaé pod nadzorem oséhb przeszkolonych i uprawnionych.

7.5. Przy prowadzeniu rob6ét na wysokosciach - nalezy szczegblnie zwrécié uwage na: stosowanie
niezbednych Srodkéw ochrony indywidualnej, obowigzujace wszystkie osoby przebywajgce na terenie
budowy, bezposredni uprawniony nadzér techniczny w czasie prowadzenia robét,

7.6. Elementy konstrukcji stalowych nalezy wykonaé w warsztacie Jako prefabrykaty i po zabezpieczeniu
dostarczy¢ na budowe. Przed wysytka elementy musza by¢ oznaczone przez wytwérce konstrukgji,

7.7. W projekcie organizacji i montazu nalezy uwzgledni¢ uwarunkowania wynikajgce z ilogci dostepnego

miejsca i utrudnieri w dostepie do miejsca budowy.

8. Terminy realizacji Zadania na bloku nr 4 w remoncie kapitalnym bloku

8.1. Planowany termin remontu kapitalnego bloku nr 4 w 2025 roku.

Lp. Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczecie Zakoficzenie
postoju bloku
1. Remont kapitalny bloku nr 4 90 dni 20.09.2025 18.12.2025

8.2. Termin okreSlony w pkt 7.1 moze ulec zmianie w przypadku powstania po stronie Zamawiajacego
sytuacji, ktérych nie byt w stanie przewidzieé w dniu zawarcia Umowy. Zmiana terminéw bedzie
uzgodniona z Wykonawca. Przewidywany termin realizacji umowy od jej zawarcia do 31.12.2025 roku.

8.3. Ramowe terminy realizacji Ustug okreslonych w pkt 7.1 bloku energetycznego nr 4 sg okreslone w
harmonogramie remontéw.

8.4. Wykonanie elementéw konstrukeyjnych na remont bloku nr 4 powinno sie rozpoczaé co najmniej 2
miesigce przed planowanym remontem, tak aby 2 tygodnie przed remontem byty wykonane wszystkie
elementy konstrukcyjne okreslone w zakresie prac do wykonania w remoncie bloku K4

8.5. Prace przygotowawcze do wykonania zakresu remontu kanatu powietrza i spalin mogg rozpoczaé sie na
bloku w ruchu z najmniej z 1 tygodniowym wyprzedzeniem przed odstawieniem bloku nr 4 do remontu
(dotyczy prac transportowych lukami remontowymi).

. Sktadniki wynagrodzenia dla zadania nr 1

9.1. Wynagrodzenie ryczattowe oraz powykonawcze obejmuje wszystkie koszty wykonania Robét w

szczegbInosci: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatbw Pomocniczych i
Podstawowych, koszty pracy sprzetu podstawowego takiego jak: elektronarzedzia, spawarki, narzedzia
warsztatowe, podreczny sprzet gasniczy, transport technologiczny: wozki widtowe, akumulatorowe,
ciggniki z przyczepami, Srodki transportu pomocniczego, zurawie, zwyzki, koszty obstugi sprzetu
stanowigcego wtasno$¢ Zamawiajgcego, koszty ogdine i zysk, z materiatami jezeli sg uwzglednione w

zapytaniu o cene.
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9.2. Podstawa rozliczeri Ustug/Robét rozliczanych POWYKONAWCZO podpunkt 15 tabeli Operacje i sktadniki
kosztowe bedzie kosztorys powykonawczy sporzadzony w oparciu 0 prace dodatkowe wynikajace z
inspekgji niezawarte planowanym zakresie, rozliczane powykonawczo do 300 rbg:

9.2.1. Zaktadowe Normatywy Pracochtonnosci (dalej ,ZNP”) Zamawiajacego,

9.2.2. Katalogi Nakiadéw Rzeczowych (dalej ,KNR") - ustalone z Zamawiajgcym, w przypadku braku
odpowiednich norm w ZNP.
9.2.3. Jednorazowe kalkulacje indywidualne dia robét nie objgtych normami wymienionymi wyzej, sporzadzone
przez Wykonawce przed przystgpieniem do wykonania Ustug i zatwierdzone przez Zamawiajgcego,
9.3.Zakiadowe Normatywy Pracochtonnoéci Zamawiajacego w Zatgczeniu do zapytania cenowego.
9.4.Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczer obejmuja wszystkie koszty wykonania Ustug/Robot
okreSlonych w pkt .2, wtym: wynagrodzenia pracownikéw wraz z narzutami, koszty Materiatow
Pomochiczych, prace sprzetu podstawowego (elektronarzedzia, urzadzenia spawalnicze, wciggarki
niestacjonarne, transport technologiczny (wozki widtowe, akumulatorowe i ciggniki z przyczepami, inny
sprzet podstawowy), koszty obstugi sprzgtu stanowigcego wtasnosé Zamawiajacego, wszystkie pozostate
koszty wynikajgce z zakresu Ustug oraz koszty ogolne i zysk.

10. Organizacja realizacji prac dla Zadania :

Modernizacia kanatéw powietrza i spalin na bloku nr 4 w remoncie postojowym bloku K4 w 2025r, w Enea
Elekirownia Potaniec S.A..

10.1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa sig zgodnie z Instrukcjg Organizacji
Bezpiecznej Pracy (IOBP).

10.4.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegdtowych instrukcji
bezpiecznego wykonania prac przez Wykonawce.

10.1.2. Na polecenie pisemne prowadzone Sg prace Ww warunkach szczegblnego zagrozenia,
zawarte w |IOBP.

10.1.3. Dokumenty wymienione w pkt. 9.1.1. przediozy¢ Zamawiajgcemu na 2 tygodnie przed
planowanym terminem odstawienia blokdw i instalacji do remontu.

10.2. Personel, ktéry bedzie wykonywat prace podczas remontu, musi posiadaé waine Swiadectwa
kwalifikacyjne uprawniajace do zajmowania sig eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci energetycznych
Grupa 2. Urzadzenia wytwarzajace, przetwarzajace, przesytajace i zuZywajace ciepto oraz inne
urzadzenia energetyczne pkt: 1, 2, 4, 6 - w zakresie konserwagji, remontdw i montazu oraz pkt.10 - w
zakresie pkt 1, 2, 4, 6 uzyskane na podstawie przepisbw prawa energetycznego.

10.3. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zasad i zobowigzah dotyczgcych bezpiecznego
wykonywania prac zawartych w wewnetrznych aktach normatywnych Zamawiajgcego.

10.4. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zasobdw ludzkich i narzedziowych.

10.5. Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego w terminie do 4 tygodni przed planowanym odstawieniem

bloku do remontu szczegdtowy harmonogram realizacji prac okreslonych w umowie.

10.6. Szczegdtowy harmonogram prac musi byC zgodny z ,Harmonogramem Kluczowych Terminéw Realizacji
Zadan".
10.7. Wykonawca dostarczy cotygodniowy raport (kazdy poniedziatek do godziny 10:00) z okredlonym % realizacji

prac i zgodno$ci realizacji w stosunku do opracowanego szczegblowego harmonogramu prac. Raport ten
bedzie uwzgledniat réwniez kwestie BHP w zakresie miejsc prowadzonych prac obejmujace w

szczegblnosci ilosci przeprowadzonych kontroli, zidentyfikowanych nieprawidtowosci, zaleceri, oraz
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sumarycznej ilosci przepracowanych godzin. Po zakoficzonym remoncie Wykonawca w terminie do 7 dni
dostarczy zbiorczy raport z wykonywanych prac.

10.8. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i wspdtpracy.

10.9. W czasie remontu bloku na obiekcie bedg prowadzone prace wykonywane przez inne podmioty. Z uwagi
na powyzsze zostanie powotany Koordynator ds. BHP w rozumieniu Art. 208 Kodeksu Pracy. Koordynatora
powotuje Zamawiajacy.

10.10. Wykonawca zapewni dla wykonania Zadania:

10.10.1. Wykonawca zobowigzany bedzie do $wiadczenia Ustugi remontu kanatéw powietrza i spalin na bloku
nr 4 w remoncie postojowym bloku K4 w roku 2025 w Enea Potaniec S.A..

10.10.2. Prace bedace przedmiotem Umowy bedg prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uzgodnionymi harmonogramami lub terminami oraz zaleceniami i wytycznymi Zamawiajgcego. W
przypadku zagroZenia zwigzanego z niedotrzymaniem terminu zakohczenia wykonywanych
zaplanowanych Prac, Wykonawca w formie pisemnej powiadomi o tym Zamawiajacego
z wyprzedzeniem 48 godzin.

10.10.3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firma posiadajaca
uprawnienia na sposdb zagospodarowania odpaddw - wytworzonych u Zamawiajgcego przez
Wykonawce przed przystgpieniem do realizacji Przedmiotu Zamdwienia.”

10.10.4. Wykonawca jest zobowigzany do:

10.10.4.1. Przeszkolenia swoich pracownikéw przez stuzby Zamawiajgcego w zakresie bhp, ppoz.,
ochrony $rodowiska oraz wewnetrznych przepiséw obowigzujacych u Zamawiajgcego,
10.10.4.2. Przediozenia Zamawiajgcemu ha biezgco aktualizowanego imiennego wykazu oséb, ktérymi
bedzie si¢ postugiwat przy wykonywaniu Umowy, w tym o0séb zatrudnionych u
podwykonawcow,
10.10.4.3. Stosowania sie do przepiséw, instrukcji i zarzadzen wewnetrznych obowigzujacych na
terenie Zamawiajgcego,
10.10.4.4. Opracowania instrukgji bezpiecznego wykonania robét, dostosowanej do
instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowigzujacej u Zamawiajgcego,
opracowania i posiadania instrukcji w zakresie remontéw urzadzeri w Elektrowni
wymaganych do realizacji ustug na terenie oraz obiektach Zamawiajgcego w
zakresie objetym Umowa.
10.10.4.5. Prowadzenia prac zgodnie z instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
obowigzujgcg u Zamawiajgcego.
10.10.4.6. Wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiazujgcymi instrukcjami
eksploatacji, dokumentacjg techniczna, przepisami i normami bhp oraz ochrony

Srodowiska,

10.10.4.7. Segregacji, transportu i zagospodarowania na swéj koszt wytwarzanych
odpadéw zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz wymaganiami
Zamawiajgcego,

10.10.4.8. Uzywania do wykonania prac materiatéw nie zawierajgcych widkien
ceramicznych ogniotrwatych RCF.

10.10.4.9. wyznaczenia Przedstawicieli Wykonawcy upowaznionych do dokonywania

uzgodnieri z Zamawiajgcym w okresie realizacji Prac.

10.10.4.10. Ustanowienia nadzoru posiadajacego stosowne uprawnienia do
prowadzenia i organizacji prac w rozumieniu instrukgji bezpiecznej pracy oraz
koordynaciji prac wg art.208 KP,

10.10.4.11. Informowania o wypadkach przy pracy i zdarzeniach potencjalnie
wypadkowych oraz pisemnego informowania Zamawiajgcego 0 wnoszonych
zagrozeniach na teren Zamawiajgcego.

10.10.4.12. Poddawania sig na wniosek Zamawiajgcego audytom sprawdzajgcym stan
bhp, ochrony Srodowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiajgcego.

10.10.4.13. Stosowania sie do Wytycznych dotyczacych wymagan dla kierowcow.
Niestosowanie si¢ do ww. wymogdw wigze sie z prawem Zamawiajgcego do
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niewpuszczenia na teren Zamawiajgcego transportu i tym samym nieprzyjecia
przewozonego towaru.

10.11. Wykonawca zabezpieczy niezbedne narzedzia, sprzet, srodki i inne wyposazenie, a takze Srodki
transportu nie bedace na wyposazeniu instalacji oraz w dyspozycji Zamawiajacego, konieczne do
wykonania Prac, w tym specjalistyczny sprzet, zurawie, narzedzia, i inne wyposazenie w tym, réwniez
Pracownikéw z wymaganymi uprawnieniami do ich eksploatacji.

10.12. Wykonawca dostarczy wymagane zgodnie z Instrukcjg Organizacji i Bezpiecznej Pracy obowigzujgcej
u Zamawiajacego, dokumenty zaréwno na etapie sktadania oferty (dokument Z-7) i pozostate konieczne
przed rozpoczeciem prac na obiektach w Enea Pofaniec S.A. w wymaganych terminach okredlonych w
dokumentach  dostgpnych na stronie:https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spotki-grupy-
enea/polaniec/zamowienia/dokumenty.

10.13. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ za szkolenie i udzielanie instruktazy w zakresie
bezpieczefistwa i higieny pracy, ochrony Srodowiska i ppoz. zatrudnionych pracownikéw oraz swoich
podwykonawcow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy oraz
Instrukcja ppoz. Zamawiajacego.

10.14. Wykonawca zobowigzany bedzie do prowadzenia dokumentagji rozliczeniowej
z zakresu gospodarki odpadami i przekazywania jej Zamawiajacemu po zakoficzonych okresach
rozliczeniowych w terminach ustalonych z Zamawiajgcym lub na wniosek Zamawiajacego.

10.15. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zaplecza warsztatowego nieodzownego do wykonania
przedmiotu zamdwienia.

10.16. Wykonawca zobowigzany bedzie do niezwiocznego informowania Zamawiajacego 0 powstaniu
sytuacji awaryjnej, ktéra uniemoziiwia prawidtowe wykonywanie przedmiotu Umowy.

10.17. Jezeli Wykonawca zostanie powiadomiony, Zze Prace wykonywane w ramach Umowy odbywaja sig na
Urzadzeniach objetych gwarancjami lub rekojmia, to bedzie je wykonywat zgodnie z przekazanymi przez
Zamawiajgcego zaleceniami, instrukcjami eksploatacji Urzadzeri, zaleceniami producenta Iub
sprzedawcy oraz trescia gwarancji w taki sposéb, aby nie spowodowaé utraty przez Zamawiajacego
uprawniefi z tytutu gwarancji lub rekojmi dla Urzadzen.

10.18. Wykonawca bedzie uczestniczyt w spotkaniach organizowanych przez Zmawiajgcego dotyczacych
realizacji, koordynacji i wspdtpracy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy.

10.19. Na czas wykonywania ustug Wykonawca zabezpieczy tymczasowe pomieszczenia socjalno-
warsztatowe dla osdb deklarowanych do wykonania Ustug (np. kontenery).

10.20. Wykonawca zobowigzuje sig do informowania o wszelkich potrzebach dokonania zmian i przerébek
w urzadzeniach, ktérych dotyczy przedmiot Umowy. Informacja w formie pisemnej powinna zostaé
dostarczona do upowaznionego Przedstawiciela Zamawiajacego.

10.21. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wiasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych
nazwa Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg przeznaczone.

10.22. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poéwiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajaca
uprawnienia na sposdb zagospodarowania odpaddw wytworzonych u Zamawiajgcego przez Wykonawce
podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

10.23. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw z przeprowadzonego zagospodarowania
wytworzonych przez Wykonawce odpaddw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji
Zamawiajacego i przepisami prawa.

10.24. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiajacego
dwunastomiesiecznego planu przewidzianych do wytworzenia odpaddéw oraz kwartalnego zestawienia
iloéci odpadéw wytworzonych i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiazujacej
instrukcji Zamawiajgcego.

10.25. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji
o wielkosci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami
obowigzujacej instrukcji Zamawiajgcego.

10.26. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania substancji niebezpiecznych
w sposOb bezpieczny dla Srodowiska.,

10.27. Niezwtoczne informowanie Przedstawiciela Zamawiajgcego o powstaniu szkody w Srodowisku
spowodowanej dziataniem Wykonawcy. Odpowiedzialno§é za szkody w Srodowisku spowodowane
dziataniem Wykonawcy ponosi Wykonawca.

10.28. Umozliwienia na wniosek Zlecajacego sprawdzenia kwalifikacji pracownikéw Wykonawcy

10.29. Wykonawca bgdzie stosowat sie do postanowiers wskazanych w zatgczniku nr 18 do czesci Il SIWZ.

10.30. Izolacje i rusztowania wymagane do wykonania prac remontowych.
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10.31. Niezbedne wyposazenie, a takie $rodki transportu nie bgdace na wyposazeniu instalacji oraz w
dyspozycji Zamawiajacego konieczne do wykonania Ustug, w tym specjalistyczny sprzet (zurawie);
pracownikdéw z wymaganymi uprawnieniami;

10.32. Materialy Pomocnicze, Materialy Podstawowe i Czedci Zamienne konieczne do wykonania Ustug,
okreslone w Czesci Il SIWZ - Zakres Rzeczowy i Techniczny dla realizacji Zadania.

10.33. Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego wediug wytycznych Zlecajgcego.

10.34. W zakresie Wykonawcy jest powotanie Kierownika Budowy oraz uzyskanie wszelkich zezwoler i
pozwoleri, Wykonawca dokona zgtoszenia wykonywanych rob6t w PINB Staszéw. Prowadzenia Dziennika
Budowy jezeli bedzie niezbedny.

10.35, W zakresie Wykonawcy jest zastosowanie wszelkich ewentualnych dodatkowych odcieé i zadlepek
jezeli bedg wymagane.

10.36. Wykonanie petnego rozruchu wraz z przekazaniem zadan do eksploatacji.

11. Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy:

11.1. Zamawiajacy w celu wykonania przedmiotu Umowy zapewni Wykonawcy dostep do Urzadzeri w
sposdb umozliwiajacy terminowe, prawidtowe i bezpieczne prowadzenie Prac.
11.2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

11.2.1. Zapewnienia realizacji przedmiotu Umowy, zgodnie z Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej
Pracy Zamawiajgcego,

11.2.2. Wskazania oséb upowaznionych do dokonywania uzgodnien z Wykonawca w okresie
realizacji przedmiotu Umowy,

11.2.3. Umotliwienia obstugi urzadzen dzwigowych przez Wykonawce po przedstawieniu
witasciwych uprawnien i uzyskaniu zezwolenia od Zamawiajgcego,

11.2.4. Zapewnienia Wykonawcy nieodptatnego dostepu do energii elektrycznej, sprezonego
powietrza oraz innych mediéw dostepnych w obiektach i przy Urzgdzeniach, na ktdrych
wykonywane beda Prace, niezbednych do realizacji Umowy, z wytaczeniem zaplecza
socjalnego i warsztatowego,

11.2.5. Udostgpnienia Wykonawcy obowigzujgcych wewngtrznych aktéw normatywnych w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania Umowy oraz informowania Wykonawcy o wszelkich
zmianach w w/w aktach normatywnych na zasadach okreslonych w umowie.

11.2.6. Umozliwienia Wykonawcy uczestniczenia w spotkaniach operacyjnych (narady
produkcyjne) i roboczych organizowanych codziennie lub okresowo w celu oméwienia
biezgcych oraz planowanych spraw ruchowo-remontowych,

11.2.7. Zapewnienia Wykonawcy mozliwosci posadowienia konteneréw socjalnych z dostepem do
medidw za odptatnosciag ustalong w odrebnej umowie (woda, energia elektryczna) na
terenie Zamawiajacego.

11.3. Biezaca wspdipraca z Wykonawcag

11.3.1. Udostepnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, niezbednej dla potrzeb
realizacji przedmiotu Zaméwienia. W/w dokumentagja i oprogramowanie stanowig
whasno$¢ Zamawiajgcego
i podlegajg zwrotowi na kazde jego 7adanie.

11.3.2. Uzgadnianie proponowanych rozwigzar technicznych.

12. Wykonawca bedzie Swiadczyvt Ustugi zgodnie z ogdlnie obowiazuiacymi wymaganiami_prawnymi dotvczacvmi

przedmiotu i zakresu Ustugi,
13. Mieisce Swiadczenia ustug:

Strony uzgadniajg, Ze miejscem $wiadczenia Ustug bedzie teren Elektrowni w Zawadzie 26,
28-230 Potaniec.

14. Raporty i odbiory:

14.1. Wykonawca bedzie sktadat Zamawiajacemu w dniach od poniedziatku do pigtku codzienne raporty
z realizacji Umowy. Raporty beda sktadane w formie elektronicznej.

14.2. Raporty beda stanowié podstawe do sporzgdzenia protokotéw odbioru Ustug zgodnie z OWZU.
Zatacznik nr 10. Wzory raportéw bedg uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiajgcego.

14.3. Dokumentacja wymagana przez Zamawiajgcego:
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Wymagana | Dokument Zrédfowy
L.p. Dokumentacja
x]
A PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
X Instrukcja organizacji
1 QOpracowanych przez Wykonawce Szczegdtowych instrukcji bezpiecznej pracy w Enea
" | bezpiecznego wykonania prac Elektrownia Potaniec S.A
nr |/DB/B/20/2013
X Instrukcja organizacji
o | Wykaz urzadzen, sprzetu oraz narzedzi wykorzystywanych do prac bezpiecznej pracy w Enea
Elektrownia Potaniec S.A
nr i/DB/B/20/2013
X Instrukcja przepustkowa
. . . dla ruchu osobowego i
3. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracownikow pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa
. . . dla ruchu osobowego i
4. | Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdow pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
X Instrukcja przepustkowa
5 Whiosek - zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiekiow dla ruchu osobowego i
" | energetycznych pojazdéw nr
I/DK/B/35/2008
Wykazy pracownikéw skierowanych do wykonywania prac na rzecz X Instrukcja organizacji
6 ENEA Elektrownia Pofaniec S.A. osobno przez wykonawce i pod bezpiecznej pracy w Enea
) podwykonawcéw ( Zatgcznik Z1 dokumentu zwigzanego nr 4 do Elektrownia Potaniec S.A
IOBPY}) nr |/DB/B/20/2013
Karta Informacyjna Bezpieczeristwa i Higieny Pracy dla X Instrl.JkCJa qrganlzaCJl
7. | Wykonaweéw - Z2 (Zatgcznik do zgloszenia Z1 dokumentu bezmeczng pracy'w Enea
Zwigzanego nr 4 do I0BP) Elektrownia Potaniec S.A
nr |/DB/B/20/2013
8 Zakres prac X
" | (uzgodniony i zatwierdzony)
Projekt techniczny
9. o .
(uzgodniony i zatwierdzony)
Harmonogram realizacji prac X
10. | (uzgodniony i zatwierdzony) oraz zaopiniowany przez stuzby BHP
wykonawcy
Przewidywany - Plan odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w X Ins;cjrukgja postepowanla
11, zwiazlfu z reali%owar?a ‘u.mowa rynkowa, zawierajacy progno.ze: ilstvf:rzinm;mi w
rodzaju odpaddw, ilo§ci oraz planowanych sposobach ich . .
zagospodarowania (Zatgcznik Z-2) Elektrowni Pofaniec nr
1/TQ/P/41/2014
Plan Kontroli i Badan X
12, . . .
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
13, Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
(dia urzadzer wymagajacych dozoru z UDT)
B W TRAKCIE REALIZACJI PRAC
1 Raport z inspekgji wizualnej X
2. | Uzgodniona z UDT Technologia naprawy
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(dla urzadzer wymagajacych dozoru z UDT)

Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP

3.
4 Foty pomiarowe
5 Dokumentacja fotograficzna (stan zastany)
Uzgodnienia zmiany zakresu prac
6.
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Zmiany harmonogramu realizacji prac
7. . . )
(uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
Protokoty odbioréw czesciowych
8. (uzgodniony przez strony i zatwierdzony)
PO ZAKONCZENIU PRAC
Zestawienie materiatéw podstawowych uzytych do remontu, z
1. | podaniem gatunku materiatéw, numeru wytopu, zastosowania oraz
numeru atestu/ow
5 Zestawienie materiatéw dodatkowych do spawania z podaniem
" | gatunku, Srednicy oraz numeru atestu/éw
3. Lista spawaczy uczestniczacych w zadaniu
4. | Lista WPS-Ow zastosowanych w zadaniu
5. | Lista sprzetu spawalniczego zastosowanego w realizacji
6. | Protokoty z badan nieniszczacych /NDT/
7. | Protokoty z pomiaréw luzéw itp.
8. Przewodnik warsztatowy wykonanych prac
9. | Poswiadczenia / Oswiadczenia
10 Szkice, rysunki - dokumentacja pomontazowa z naniesionymi
" | zmianami
Instrukcja
przeprowadzania oceny
minimalnych wymagan
11 Protokét kontroli spetnienia minimalnych wymagan dotyczacych dotyczacych
" | bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyny bezpieczernstwa i higieny
pracy w zakresie
uzytkowania maszyny nr
I/MR/P/9/2012
12. | Zgloszenie gotowosci urzadzeri do odbioru
Raport koricowy z wykonanych prac zawierajgcy uwagi / zalecenia
13. | dotyczace remontowanego urzadzenia/obiektu, w tym ukiadéw i
urzadzen wspbidziatajgcych oraz dokumentacje zdjeciowa
Protokoly odbioréw koficowy (uzgodniony przez strony i
14. | zatwierdzony)
15. | Protokoly odbioru do uruchomienia i po ruchu prébnym
15. Wymagania jakoSciowe i techniczne Wykonawcéw
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15.1. Wymagania dotyczace kontroli jakosci Wykonawcow

Dla zapewnienia kontroli jakoéci przy realizacji Kontraktu na terenie budowy i poza terenem budowy, w tym réwniez
w trakcie kontroli i préb fabrycznych, Wykonawca musi spetni¢ ponizsze wymagania

15.2. System zarzadzania jakoScig Wykonawcy

Wykonawca musi posiadaé i stosowaé wdrozone systemy zarzadzania jakoécig w zakresie (potwierdza to
posiadany certyfikat umieszczony ponizej).

a) projektowania, dostaw, montazu i uruchamiania instalacji energetycznych  zgodny
z norma 1SO 9001: 2008 lub réwnowazina,

b) zarzadzania $rodowiskiem zgodny z norma iSO 14001: 2004 lub réwnowazna,
¢) zarzadzania bezpieczefistwem pracy zgodny z normg OHSAS 18001: 2007 lub réwnowazna.
d) kwalifikacje wytworcy w zakresie spawania wg. PN EN ISO 3834-2
Dokumenty te zostang dotaczone do dokumentacji jakoSciowe;.
15.3. Rodzaje i zakres kontroli jakosci

W celu kontroli prowadzonych prac, Wykonawca opracuje dedykowane Plany Kontroli i Badari ktére beda
szczegbtowo okredlaly rodzaje kontroli i badafi beda dla kazdego zamawianego zakresu i przedstawi je
Zamawiajgcemu w celu akceptacji. Zakres kontroli jako§ci bedzie wynikat z zapiséw w dokumentacji projektowej,
technicznej i Planie Kontroli i Badan.

15.4. Dokumentacja jakoSciowa
Dokumentacja jakoSciowa Wykonawcy powinna zawierac:
- Plan Kontroli i Badan
- Liste dokumentéw kontroli materiatéw wg normy PN-EN 10204
s  Atesty na materiaty podstawowe co najmniej 3.1
e Atesty na materiaty dodatkowe do spawania co najmniej 2.2
e Atesty na materiaty ztgczne (Sruby, nakretki, podktadki) co najmniej 2.1
- Liste spawaczy wraz z certyfikatami wg. PN-EN I1SO 9609
- Liste personelu wykonujacego badania NDT wraz z certyfikatami wg PN EN Iso 9712

- Liste instrukgji technologicznych spawania (WPS / WPQR) oraz karty obrébki ciepinej (jesli wymagane)
zatwierdzonych przez jednostke notyfikowang

- Plan spawania i badaf
- Dziennik spawania
- Mapa spawania
- Protokoly z badafi NDT
- Protokoty z obrébki ciepinej
- Protokoly z przeniesienie cech materiatowych
- Protokoly z zabezpieczenia antykorozyjnego
- Protokoty z prob wodnych, ruchowych, obcigzeniowych itp.
- Dswiadczenie kierownika robdt/montazu
- Operaty geodezyjne / Protokoly pomiarowe
- Protokoty z wykonania potaczer skrgcanych sprezanych
- Zatwierdzone dokumentacje rysunkowa
- Protokoly odbiorowe OCl/OCB/OK
16. Ogdine wymagania jakosciowe dla prefabrykacji i montazu

16.1. Wymagania odnosnie technologii spawania, uprawnieri spawaczy oraz nadzoru spawalniczego:
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Proces spawania bedzie realizowany w oparciu o zatwierdzone WPQR oraz WPS, kwalifikowane na
podstawie norm serii PN-EN ISO 15614 lub/i 15613.

Prace spawalnicze (w tym potgczenia tymczasowe) moga wykonywaé tylko spawacze z odpowiednimi,
aktualnymi uprawnieniami zgodnymi z norma PN EN 1SO 9606, ktérzy dodatkowo zaliczyli pozytywnie
test kwalifikacyjny opisany w pkt. 5.7.

W przypadku stosowania obrébki ciepinej po spawaniu, Wykonawca musi zapewnié do tej czynnosci
odpowiedni, kwalifikowany personel. Kalifikacie potwierdzajg ukoficzone kursy oraz certyfikaty
wyzarzacza.

W celu zapewnienia wymaganej jakosci procesu spawania nadzor spawalniczy musi spetniaé
wymagania norm PN-EN ISO 3834-2 j PN EN ISO 14731.

Dla konstrukcji stalowych wymagane jest, aby nadzér spawalniczy posiadat uprawnienia spetniajgce
wymagania normy PN-EN 1090, w zaleznosci od kiasy wykonania konstrukgji spawane;j (EXC1-EXC4).

Ciecie i ukosowanie

Przygotowanie zigcza spawanego nalezy wykonaé wg. normy PN-EN 1SO 9692. Po przygotowaniu
zigcza nadz6r spawalniczy odbiera ztacze i zwalnia do spawania.

Wymagania odnosnie procesu spawania
Przygotowanie procesu

Przed przystapieniem do prac spawalniczych, Wykonawca na 2 tygodnie przed przystgpieniem do
prac przediozy nastepujgce dokumenty Zamawiajgcemu w celu weryfikacji i ich akceptaciji:

- Plan kontroli i badan (PKiB / ITP).

- WPQR

- WPS

- Certyfikaty spawaczy wraz z listg spawaczy

- Certyfikaty personelu spawalniczego i personelu NDT wraz z lista

- Plan spawania oraz mape spoin zgodnie z projektem wykonawczym oraz aktualnymi normami
- Certyfikaty na uzyte materialy - w trakcie wykonawstwa

- Wykaz urzadzeri spawalniczych i kontrolno-pomiarowych wraz z potwierdzeniem
walidacji/kalibraciji.

- Wzory dokumentéw do uzgodnienia

Wykonawca bedzie prowadzi¢ i udostepni Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi, zaréwno na
warsztacie jak i w miejscu montazu, dokumentacje z rejestrem wszystkich spoin, przegladdw, kontroli
i napraw spoin. Wykonawca systematycznie rejestruje wykonywane spoiny i na biezaco uzupetnia
dzienniki spawania oraz wykonuje niezbedne badania NDT.

Potaczenia tymczasowe

Wymagania przy spawaniu potgczeri tymczasowych powinny byé takie same jak przy spawaniu
giéwnych spoin. Po likwidacji tego rodzaju spoin nalezy usnaé naddatki materiatu przez szlifowania
do réwna z powierzchnia materialu podstawowego oraz wykonaé badania powierzchniowe
wykluczajgce pojawienie sie ewentualnych peknigé. W przypadku elementéw ciSnieniowych nie
nalezy stosowaé mocowari tymczasowych.

Podgrzewanie do spawania, temperatura miedzy$ciegowa, chtodzenie elementéw po Spawaniu

Wykonawca bedzie przestrzegat zapiséw dotyczgcych temperatury podgrzewanie do spawania,
temperatury migdzySciegowej, okreslonych w WPS. W przypadku kiedy warunki technologiczne lub
srodowiskowe moga wptynaé na szybkie odprowadzanie ciepta z elementéw taczonych i mozliwosé
powstawania peknig¢, Wykonawca wdrozy odpowiednie srodki zapobiegawcze. v
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Kontrola temperatury podgrzewania i miedzySciegowej powinna odbywaé sie przy uzyciu
termokredki, termometru stykowego, termopar lub innych urzadzeri termo kontrolnych. Pomiar
temperatury nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN ISO 13916.

d) Spawanie

Proces spawania nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi i posiadanymi w miejscu pracy
instrukcjami WPS, przy uyciu urzgdzen, narzedzi oraz materiatow pozwalajgcych zapewnié
deklarowana jakosé potaczeri m.in. wysuszone elektrody trzymane w termosach, Zrédta spawalnicze
o odpowiednich parametrach, miotki do odbijania szlaki. Spawacz po skoficzonym spawaniu oznacza
w spos6b trwaty i identyfikowalny spoing ktorg wykonat.

e) Naprawa niezgodnosci spawalniczych

Stwierdzone podczas badain NDT, niedopuszczalne niezgodno$ci spawalnicze ztgczy spawanych
zostang udokumentowane oraz potwierdzone protokotem z badan. W takim przypadku Wykonawca
zobowigzany jest do naprawy ztacza. Naprawa winna odbyé sie na podstawie zatwierdzongj instrukcji
naprawy. Wszystkie naprawy niezgodno$ci spawalniczych bgda wykonywane pod scistym nadzorem
spawalniczym. Dopuszcza sie maksymalnie dwie naprawy tej samej spoiny. Po dwéch naprawach
nalezy opracowaé oddzielny NCR oraz procedurg naprawy.

16.4. Obrbbka cieplna po spawaniu

Obrébke cieping po spawaniu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonymi Kartami Obrobki Cieplnej
sporzadzonymi na podstawie kwalifikowanej technologii spawania. Caty proces powinien byé rejestrowany, a
pomiar temperatury nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-EN ISO 17663.

16.5. Badania nieniszczace spoin
Wszystkie ztgcza spawane maja by¢ poddane badaniom wizualnym VT w zakresie 100%.

Wszystkie spoiny okreslone w dokumentagciji jako gazoszczelne zostang poddane badaniom penetracyjnym PT w
zakresie 100%.

Wszystkie ztacza spawane obrabiane cieplnie majg by¢ poddane badaniom twardosci.

Wszystkie ztgcza spawane cze$ci stuzgcych do transportu elementéw powinny byé poddane badaniom PT/MT w
zakresie 100%.

Zakres kontroli i rodzaj ztaczy spawanych w zaleznoSci od elementu lub klasy konstrukcji ma byt zgodny z
przeprowadzong klasyfikacja urzadzen i rurociggéw oraz normami przedmiotowymi, takimi jak PN-EN 13480,
PN-EN 12952, PN-EN 13445 oraz PN-EN 1090.

Kryteria odbiorowe dla wszystkich przewidywanych typdw ztgczy i metod badan majg byé okreSlone w
dedykowanym Planie Kontroli i Badari.

Zwiekszenie zakresu badaf wynikajacych z btednie wykonanych spoin ma byé przeprowadzone na koszt
Wykonawcy odpowiedzialnego za wykonanie danego ztacza, zgodnie z PN-EN 1090-2, PN-EN 12952-6, PN-EN
13480-5, PN-EN 13445-5.

Wszystkie spoiny na elementach ci$nieniowych, ktére w wyniku montazu czesci lub instalacji pozostaja
niedostepne lub dostep do nich jest wyjatkowo utrudniony, podlegaja badaniu 100% RT/UT oraz MT/PT.

Jezeli dia danego zigcza przewidziana jest obrobka cieplna, wszystkie badania NDT, za wyjatkiem badan
wizualnych (VT) nalezy przeprowadzi¢ dopiero po obrobce cieplnej. Badania wizualne nalezy przeprowadzié przed
i po obrébce cieplngj.

16.6. Prowadzenie prac w niekorzystnych warunkach atmosferycznych

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia w ceiu akceptaciji procedury prowadzenia prac spawalniczych w
niekorzystnych warunkach atmosferycznych tj. temperatura ponizej 5°C, opady atmosferyczne, wiatr.

16.7. Dobdér materiatdéw do spawania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowy dob6r materiatdéw spawalniczych oraz ich odpowiednie
przechowywane i poprawne stosowanie.
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W celu zapewnienia prawidiowych zasad kontroli gospodarowania materiatami spawalniczymi Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia procedure zapewniajgcg poprawne magazynowanie identyfikacje, wygrzewanie,
suszenie | wydawanie materiatéw dodatkowych do spawania.

Wykonawca przed przystapieniem do prac spawalniczych zapewni odpowiedni magazyn do sktadowania
materiatéw spawalniczych oraz przeprowadzi odbiér z Zamawiajgcym.

W magazynie wymagana jest rejestracja warunkéw przechowywania materiatéw spawalniczych tj. temperatura,
wilgotnos¢. Wykonawca prowadzi rejestr ilosci wydawanych materiatéw spawalniczych wedtug cech spawaczy
oraz na podstawie WPS-a. Materialy spawalnicze musza by¢ wyraZnie oznakowane w celu zapewnienia ich
identyfikowalno$ci. Wszelkie materialy dodatkowe, ktorych nie mozna jednoznaczne zidentyfikowaé oraz
posiadajgce $lady uszkodzen nalezy zutylizowaé.

16.8. Sprzet spawalniczy i kontrolno-pomiarowy

Do prowadzenia proceséw spawalniczych oraz pomiarowych wymagany jest sprzet gwarantujacy osiggniecie
deklarowanej jako$ci. Zamawiajgcy wymaga przedstawienia aktualnego wykazu dokumentéw z walidacji
urzadzeri kontrolno-pomiarowych, spawalniczych, wyzarzarek, termoséw oraz piecéw do przechowywania
elektrod.

16.9. Test kwalifikacyjny spawaczy

Przed przystapieniem do wykonywania prac, Wykonawca w obecnosci Zamawiajgcego przeprowadzi test
kwalifikacyjny dla spawaczy posiadajacych aktuaine certyfikaty wydane przez Jednostke Notyfikowang,
Zamawiajacy pozostawia sobie prawo do wyboru zmiennych zasadniczych zgodnych z zakresem posiadanych
uprawniefi. Dla ustalonych kryteriéw Wykonawca przygotuje WPS na potrzeby testu.

Po pozytywnym wyniku egzaminu spawacz zostaje dopuszczony do wykonywania prac na podstawie paszportu,
ktéry ma obowiazek mieé przy sobie w przypadku kontroti.

Spawacz moze zostaé odsunigty od wykonywania prac, w przypadku stwierdzenia zaniedbari z jego strony. W
takim przypadku paszport zostaje mu odebrany. Jesli Zamawiajgcy uzna, ze zaniedbania nie byly razace, spawacz
moze podej$¢ powtdrnie do testu kwalifikacyjnego.

Uwaga: W przypadku testu kwalifikacyjnego ztaczy doczotowych konieczne jest przeprowadzenie objgtosciowych
badan nieniszczacych RT lub UT. Koszt tych badari pozostaje po stronie Wykonawcy.

17. Ogbine wymagania dotyczace zabezpieczenia przed korozjg

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu peing propozycje systeméw zabezpieczeri antykorozyjnych. Personel
wykonujacy prace powinien byé wykwalifikowany i posiadaé odpowiednie narzedzia podane przez producenta zestawu
malarskiego. Wykonawca dostarczy procedure wykonywania powtoki antykorozyine} wraz z procedurg naprawy
powtoki antykorozyjne;j.

17.1. Okres trwatodci

Okres trwatosci dla dobranych materiatéw i metod stosowanych powiok malarskich okresia sig jako dtugi (H),
wigcej niz 15 lat zgodnie z PN-EN SO 12944-1. Powyzszy wymég nie dotyczy systeméw ochrony tymczasowej
przed korozjg oraz zabezpieczenie na czas transportu.

17.2. Kategoria korozyjnosci

Przy doborze systemu malarskiego dla réznych elementéw konstrukeyjnych przyjmuje sig nastepujace kategorie
korozyjnosci zgodnie z PN-EN I1SO 12944-5:

a) Elementy wewngtrz budynkéw:

Dia elementdw wewnetrznych, ochrone przed korozjg nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla
kategorii korozyjnosci C3

b) Elementy na zewnatrz budynkéw:

Zabezpieczenie antykorozyjne urzadzefi naraionych na wplyw  zewnetrznych  czynnikéw
atmosferycznych nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi dla kategorii korozyjnosci C4

¢) Elementy konstrukcji umieszczone na zewnatrz budynkéw:
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Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji narazonych na oddziatywanie agresywnych czynnikow
przemystowych (a takie Srodowisko przyjmuje sie na terenie Enea Elektrownia Potaniec) nalezy
wykonaé zgodnie z wytycznymi dla kategorii korozyjnosci C5-1.

d) Ochrona czasowa przed korozjg / powtoka na czas transportu:

Elementy z izolacjg cieplng systemu wodno-parowego, systemu gazéw spalinowych i systemadw
paleniskowych otrzymujg czasowg ochroneg przed korozjg w postaci jednoskiadnikowej powtoki o
grubosci NDFT 80 ym.

17.3. Malowanie
Malowanie musi spetniaé nastepujgce wymagania:
a) Powierzchnie elementdw sa dozwolone tylko w klasie A i B zgodnie z normg PN-EN 1SO 8501-1

b) Stan powierzchni przed malowaniem musi odpowiadaé klasie Sa 2¥2 zgodnie z normg PN-EN 1SO
8501

c) Kolory powtok musza byé rézne dla kazdej warstwy powtoki.

d) Dla wszystkich elementéw wykorzystane bedq zestawy malarskie od jednego renomowanego
producenta.

Powierzchnie, na ktérych bedzie wykonywane spawanie na terenie budowy, nalezy przed malowaniem
zamaskowad/zakryé taéma w odlegtosci co najmniej 50 mm od miejsca spawania oraz 50 mm dla kazdej
nastepnej warstwy powloki malarskiej. Kazda warstwa powtoki malarskiej musi byé widoczna. Po zakorczeniu
malowania nalezy natychmiast usung¢ tasme maskujaca.

Powierzchnie, na ktorych bedzie wykonywane spawanie na terenie budowy, nalezy na czas transportu
zabezpieczyé warstwa gruntowa hieutrudniajacg spawania.

17.4. Nadz6r nad jakoscig

Realizacja ochrony przed korozja i wykonywanie prac zwiazanych z naktadaniem powiok musi by¢ nadzorowane
i dokumentowane. Dla prac zwigzanych z ochrong przed korozja nalezy sporzadzié¢ protok6t naktadania powtok
zawierajacy informacje zgodnie z PN-EN ISPO 12944-8. Przyktadowy protokdt Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu na 2 tygodnie przed przystapieniem do prac.

Wykonawca dokona inspekcji jakosci powtok, w tym grubosci powtoki oraz jako$ci przylegania zgodnie z normg
PN-EN 1SO 2409

0Oile jest to wymagane dla danego systemu naktadania powtok, to w miejscu wykonywania powtok nalezy zgodnie
z PN-EN I1SO 12944-7 wyznaczy¢ dla Zamawiajgcego powierzchnie referencyjne bez dodatkowych kosztéw dla
Zamawiajacego. Powierzchnie referencyjne przewiduje sie zasadniczo dla pierwszych elementdw, ktdre sg
zabezpieczane na wytwdrni i na placu budowy.

18. Zabezpieczenie i malowanie
Technologie malowania
Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu petng propozycie systeméw zabezpieczen. Wykonawca powinien
dostarczyé Zamawiajgcemu nastepujaca informacje:
Zamierzony cel (elementy, ktére maja byé zabezpieczone, zakres temperatur);

> przygotowanie powierzchni, powloki naktadane na warsztacie, procedura naktadania, powtoki
naktadane w migjscu montazu, grubo$é, metody malarskie (pedzel, natrysk), kontrole prowadzone na
warsztacie i w migjscu montazu;

> paszport dla kazdej warstwy malarskiej (techniczny i bezpieczenstwa).
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> przedtozone technologie malowania dla czesci metalowych beda dostosowane do specyfiki warunkéw

pracy urzadzenia. Minimalna grubosé warstwy dla warunkéw zewnetrznych i temperaturowych kanatéw
spalin jest 100 ym.

18.1. GWARANCJE DLA POWELOK MALARSKICH

Okres gwarancji powinien wynosié 5 lat. Prace malarskie uznaje sie za zadowalajgce, jesli przy koficowym odbiorze
instalacji sg spetnione nastepujace warunki:

¢ Brak pecherzy (1ISO 4628/2 stopieri O);

¢ Stopien skorodowania: RiO lub Ri1l zgodnie z ISO 4628/3;

» Brak spgkan (ISO 4628/4 stopien 0);

* Nie wystepuje tuszczenie (1ISO 4628/5 stopiefi 0);

¢ Nie wystepujg wykwity lub zmiana koloru.

¢ Powloki malarskie na powierzchniach narazonych bezposrednio na szybszg korozje winny odpowiadaé normie
PN-EN 12944-2 o kategorii agresywnosci korozyjnej C5i.

19. IZOLACJA TERMICZNA

Wszystkie powierzchnie, ktbrych zewnetrzna powierzchnia ma temperature przekraczajaca 50° C lub jest ponizej
punktu rosy, powinny by¢ zaizolowane dla unikniecia utraty ciepta i/lub ochrony ludzi przed urazami/oparzeniami.
Maksymalna temperatura powierzchni, ktére dotykane sg $wiadomie powinna byé zgodna z norma EN 563. Izolacje
urzgdzenia powinny by¢ pokryte blachg trapezowa zgodnie z kolorystyka stosowana w Elektrowni. Odbidr
skutecznosci izolacji bedzie przeprowadzony przy uzyciu przyrzadéw termowizyjnych i pirometréw, a maksymalna
temperatura na zewnetrznej powierzchni izolagji nie moze przekracza¢ 50°C. Wykonawca dobierze odpowiednia
izolacje, biorac pod uwage réwniez nastepujace wymagania:

- urzadzenia bedg wyposazone w odpowiednig izolacje wynikajaca ze wzgledéw technologicznych i
wzgledéw BHP,

- Zastosowany materiat nie bedzie palny i higroskopijny, bedzie chemicznie stabilny, powierzchnia izolacji
bedzie zabezpieczona opancerzeniem i musi by¢ odporna na warunki atmosferyczne. Kolorystyke nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

20. DOKUMENTACJA ODBIOROWA

Przed Protokotem Przekazania-Przejecia do Eksploatacji Wykonawca dostarczy nizej wyszczegblnione dokumenty i
dokumentacje w ilosci uzgodnionej z Zamawiajgcym:

- Protokét zakoriczenia demontazu/ Zakoriczenia Montazu;

- Swiadectwa jakosci i certyfikaty,

- Dokumenty wymagane przez konkluzje BREF/BAT.

- Dziennik Budowy (jezeli bedzie konieczny);

- Decyzje odpowiednich urzeddw, wymagane przepisami prawa, dopuszczajgce urzadzenia i instalacje do
eksploatacji (o ile dotyczy);

- Dokumentacje do przekazania dla Instytucji | Urzedéw Paristwowych zgodnie z ich wymogami (o ile
dotyczy).

20.1. Oznakowanie i numeracja
Nalezy stosowa¢ obecnie stosowany w Elektrowni Potaniec system numeracji i oznaczef.

Wykonawca jest zobowigzany do odtworzenia oznaczen i tabliczek KKS dla urzgdzen objetych Umowa.
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24. Gwarancje

21.1. Wymagane jest zachowanie poprawnosci i tolerancji montazu wg wymagan dokumentacji
montazowej i dokumentacji techniczno-ruchowej urzadzen,

21.2. Wymagany przez Zamawiajacego Okres gwarancji na zadania powinien wynosié minimum 24
miesiace liczac od daty odbioru korficowego. Wykonawca w przypadku stwierdzenia usterki/wady
spowodowanej btednym montazem, przystapi do jej usuniecia na wiasny koszt w ciggu 2 dni od daty
zawiadomienia.

22. Uruchomienia kontrole i préby
221. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji

22.1.1. Uruchomienie instalacji oznacza okres realizacji prac nastepujacy po montazu urzadzer i
uktadéw, w ktérym przeprowadza sie wszystkie czynnoéci prowadzace do tego, ze wszystkie
urzadzenia i uktady zamontowanego obiektu staja sie funkcjonalnie sprawne i bezpieczne.

22.1.2. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie wszystkich prob i testéw niezbednych dla
prawidtowego uruchomienia i zoptymalizowania poszczegdblinych zadan.

22.1.3. W trakcie prac zwigzanych z uruchomieniem Wykonawca zobowigzany jest do

niezwlocznego rozpoczecia usuwania usterek i wad.

23. Regulacje prawne. przepisy, hormy
23.1. Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepisow prawnych tacznie z instrukcjami i przepisami
wewnetrznych Zamawiajacego takich jak dotyczace przepisdw przeciwpozarowych i ubezpieczeniowych.
23.2, Wykonawca ponosi koszty dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z regulacjami
prawnymi, normami i przepisami (tacznie z przepisami BHP).
23.3. Obok wymagan technicznych, nalezy przestrzega¢ regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére wynikaja
z aktualnie obowiazujacych wymagarn prawnych.

24. Przepisy wtasciwe dla Enea Potaniec S.A.
24.1. Zastosowanie majg procedury i Instrukcje obowigzujace w Enea Potaniec. Obejmujg one, co
nastepuje:

24.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Potaniec S.A..

24.1.2. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdéw oraz zasady poruszania sig¢ po
terenie chronionym Elektrowni.

24.1.3. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego.

24.1.4. Instrukcja postepowania w razie wypadkow i naglych zachorowan oraz zasady postepowania
powypadkowego.

24.1.5. Instrukcja Ochrony Przeciwpozarowej w Enea Potaniec S.A .

24.1.6. Instrukcja postgpowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Potaniec.

24.1.7. Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu - Zatgcznik nr 9 do Czesci Il SIWZ.

25. Pozostate warunki:
25.1. Do zlozenia ofert uprawnieni sa jedynie Wykonawcy, ktérzy odbyli wizje lokaing w dniu
........................... 2025 1. IUD W ANIU corrveveeessreesneesnnennnnn 20251, W g0dz. 0d 8:00 do 14:00 majgca ha celu
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zapoznanie potencjalnych Wykonawcdw z ogblng topografig Elektrowni, warunkami wykonania prac i
specyfika urzadzen. Wizja lokalna zakoriczona zostanie podpisaniem przez Wykonawce o$wiadczenia
potwierdzajgcego powyzsze.
25.2.  Wykonawcy zamierzajacy uczestniczyé w wizji lokalnej, powinni:
25.2.1. Przyby¢ odpowiednio wczesniej (okoto godziny 8:30) w celu uzyskania przepustek i odbycia
wstepnego szkolenia BHP (czas trwania okoto 2 godzin) umozliwiajgcego wejscie na teren
Enea Potaniec S.A,;
25.2.2. ZabraC ze sobg odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej (kask z ochronnikami stuchu,
okulary ochronne, maseczki chronigce przed pytem) umozliwiajgcej wejécie na obiekty
produkcyjne Enea Potaniec S.A.;
25.2.3. Podaé imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcey (minimum dobe przed przyjazdem)
bioracych udziat w wizji, celem przygotowanie dokumentu jak w zatacznikach;
25.2.4. Wypetni¢ zatgczone Zatgczniki nr 1 (Z-1 /Dokument zwigzany nr 4 do I/DB/B/20/2013) i 2
(Z-7 /Dokument zwigzany nr 4 do |/DB/B/20/2013) z Instrukcji Organizacji Bezpiecznej
Pracy w Enea Potaniec S.A. - Zatacznik nr 3 do Czesci Il SIWZ (Dokument zwigzany nr 4).
25.3. Przed przystgpieniem do prac Wykonawca powinien poczyni¢ stosowne uzgodnienia
z Zamawiajgcym i prowadzié prace zgodnie z przepisami obowigzujgcymi ha terenie Zamawiajgcego.
26. Dia realizacji zadania obowigzuja wymagania dotyczace zatrudnienia pracownikéw na umowe o prace.

12. Zatgczniki | dokumentacja do wgladu u Zamawiajgcego podczas wizji lokalne;:
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Zatgeznik nr 2 do UMOWY NI w.evivverrerereesnssnises

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU USLUG ZAMAWIAJACEGO

"Enea

OGOLNE WARUNKI ZAKUPU
USLUG

ENEA POLANIEC SA.
28-230 POLANIEC, ZAWADA 26

Wersja NZ/4/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r.

Dostepne na stronie internetowej Enea Elektrownia Potaniec S.A. pod adresem:

httos://www.enea.pl/grupaenea/o grupie/enea-polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow/owzu-wersja-
nz-4-2018.pdf
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Zatgeznik nr 3 do Umowy nr ...

Wzér Zabezpieczenia (Gwarancji) Nalezytego Wykonania Umowy

Pieczec firmowa banku/ TU [e]

Miejscowos¢, rok-mm-dd

Beneficjent:

Enea Elektrownia Polaniec S.A.
Zawada 26

28-230 Potaniec

ZABEZPIECZENIE (GWARANCJA) NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY nr (0

Zostali$my poinformowani, ze pomiedzy Paiistwem, a [®], z siedzibg w [e], ul. [e], [e] (dalej: ~Wykonawca”), w dniu [e] r.
zostata podpisana umowa nr [e] dotyczgca [] (dalej: ,Umowa”) na kwote wynagrodzenia w wysokoSci [e] zt (stownie; [e]
Ziotych) netto. Wiadomo nam takze, iz zgodnie zUmowa, Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé Paristwu zabezpieczenie
[#] w formie gwarangji bankowej/ ubezpieczeniowej.

W zwigzku z powyzszym, [e] z siedzibg w [e], przy ul. [e], [e], wpisany do Rejestru Przedsiebiorcow w Sadzie Rejonowym
[*] w [e], Wydziat [#] Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS [®], o kapitale zaktadowym w
kwocie [e] zt oraz kapitale wptaconym w kwocie [e] z}, NIP: [e], Regon: [e] (dalej: ~Bank”), dziatajgc na zlecenie
Wykonawcy, niniejszym zobowigzuje sie nieodwotalnie i bezwarunkowo zaptacié kazda kwotg do wysokosci:

[e] zt
(stownie: [e] ztotych [e] /100)

na Paristwa pierwsze pisemne zadanie wyptaty, podpisane przez osoby upowaznione do skiadania oSwiadczer woli w
Paristwa imieniu, zawierajace:

1) oSwiadczenie, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidtowo wypetnit swoje zobowigzania wynikajgce z
Umowy,
2) zawierajace kwote roszczenia wraz z oswiadczeniem, Ze zadana kwota jest nalezna z tytutu Zabezpieczenia
w zwigzku z tym, ze Wykonawca nie wypetnit lub nieprawidtowo wypenit swoje zobowigzania wynikajace z
Umowy.
Paristwa pisemne zadanie zaptaty powinno zostaé przestane do Banku/Gwaranta na adres: [e], za podrednictwem
banku prowadzgcego Paristwa rachunek bankowy, celem potwierdzenia, ze podpisy ziozone na Zgdaniu wyplaty nalezg
do 0s6b uprawnionych do sktadania o$§wiadczeri woli w Paristwa imieniu.

Wszystkie wyptaty z tytutu niniejszego Zabezpieczenia sg wolne od jakichkolwiek wzajemnych roszczen, potrgcen,
podatkéw, opfat, odsetek i innych obcigzen.

Zabezpieczenie obowiagzuje od dnia [e]. Beneficjent zwrdci Bankowi/Gwarantowi Zabezpieczenie w nastgpujgcych
terminach:

1) po uplywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia - to jest;
a. w wysokosSci 70% wartosci Zabezpieczenia - to jest kwote ......... - w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania g0 przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Zwrot tej
czesci Zabezpieczenia nastgpi na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcey, po stwierdzeniu przez
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Zamawiajgcego naleZytego jej wykonania; za stwierdzenie nalezytego wykonania umowy uznaje sie
podpisanie protokotu odbioru koficowego bez zastrzezeh ze strony Zamawiajgacego.

b. w wysokosci 30% wartosci Zabezpieczenia - to jest kwotg ......... (stanowigcego kwote pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji lub rekojmi za wady - w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi.

3) po dokonaniu przez Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatnosci na Paristwa rzecz, na tgczng
kwote Zabezpieczenia;
4) w przypadku zwolnienia Gwaranta przez Pafistwa ze zobowigzai wynikajacych z niniejszej Zabezpieczenia
przed uptywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia.
(dalej: ,Termin Waznosci Zabezpieczenia”).

Wyptata z tytutu niniejszego Zabezpieczenia nastapi w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Bank/Gwaranta
zadania wyptaty spetniajgcego wymagania okreslone w Zabezpieczeniu.

W przypadku dokonania wypiaty w ramach niniejszego Zabezpieczenia, Kwota naszego zobowigzania z tytutu
niniejszego Zabezpieczenia zostanie automatycznie zmniejszona o wartos¢ dokonanej wyptaty.

Niniejsza Zabezpieczenie wygasa automatycznie w przypadku:

1) gdyby Parfistwa Zadanie wypltaty nie zostato przekazane do Banku/ Gwarantowi w Terminie Waznosci
Zabezpieczenia, nawet jesli ninigjszy dokument nie zostanie zwrécony Bankowi/ Gwarantowi;

2) otrzymania przez Bank/ Gwaranta, Panstwa pisemnego o$wiadczenia, podpisanego przez osoby
upowaznione do sktadania oéwiadczen woli w Paristwa imieniu, zwalniajacego Bank/ Gwaranta ze wszystkich
zobowiazal przewidzianych w Zabezpieczeniu przed uptywem Terminu Waznosci Zabezpieczenia;

3) gdy $éwiadczenia Banku/ Gwaranta, Z tytutu niniejszego Zabezpieczenia, osiagng kwote Zabezpieczenia;

4) zwrécenia do Banku/ Gwarantowi oryginatu niniejszego Zabezpieczenia przed uplywem Terminu Waznosci
Zabezpieczenia.

Niniejsze Zabezpieczenie powinno byé zwrécone do Banku/ Gwarantowi:

1) po uptywie Terminu Waznosci Zabezpieczenia;
2) po dokonaniu przez Bank/ Gwaranta, w ramach niniejszego Zabezpieczenia, ptatnosci na Paristwa rzecz, na
laczng kwote Zabezpieczenia;
3) w przypadku zwolnienia Banku/ Gwaranta przez Paristwa ze zobowigzafh wynikajgcych z niniejszego
Zabezpieczenia przed uptywem Terminu Wazno$ci Zabezpieczenia.
Przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z niniejszego Zabezpieczenia jest mozliwe tylko za zgoda Banku/Gwaranta.

Zabezpieczenie zostato sporzadzone wedtug przepisdw prawa polskiego.

Do wszelkich praw | cbowigzkow wynikajacych z tego Zabezpieczenia stosuje sie prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Spory
wynikajace z Zabezpieczenia beda rozstrzygane przez [e]

[o]
[pieczeé firmowa oraz podpisy os6b upowaznionych

do skiadania oéwiadczer woli w imieniu Banku/ Gwaranta]
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Zatgcznik nr 4 do Umowy nr

WYKAZ PODWYKONAWCOW

L.p.

Nazwa podwykonawcy

Zakres prac
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Zatgcznik nr 5 do Umowy Nr ....vennrnnineenenns

Kopia polisy (certyfikatu) ubezpieczenia OC Wykonawcy.
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Zatgcznik nr 6 do Umowy

Klauzula informacyjna Administratora

dla Wykonawcy

zwigzana z realizacjg Umowy

(dla petnomocnikéw, reprezentantéw, pracownikéw i wspdtpracownikéw Wykonawcy wskazanych do
kontakt6w i realizacji umowy)

Zgodnie z art. 13§ 14 ust. 1 i 2 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: RODO), informujemy:

1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych podanych przez Pana/Panig jest Enea Elektrownia Pofaniec
Spétka Akceyjna (w skrécie: Enea Elektrownia Potaniec S.A) z siedzibg w Zawadzie 26, 28-230 Potaniec (dalej:
Administrator).

Dane kontaktowe:
a) Inspektor Ochrony Danych - e-mail: eep.iod@enea.pl,

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane beda w celu udziatu w postepowaniu/przetargu oraz p6Zniejszej realizacji
oraz rozliczenia ustugi badZ umowy, realizacji obowigzkéw podatkowych i rachunkowych oraz ustalenia,
dochodzenia badZ obrony roszczef.

Podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b/c/f Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. tzw. ogbinego rozporzadzenia o
ochronie danych osobowych, dalej: RODO - przetwarzanie Jest niezbedne do wykonania umowy, wypetnienia
obowiazku prawnego cigzacego ha administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych
przez administratora.

Podanie przez Pana/Panig danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do udziatu w postepowaniu
i pbZniejszej realizacji ustugi badz umowy.

Administrator mozZe ujawnié Pana/Pani dane osobowe podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa.

Administrator moze rdwniez powierzyé przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych dostawcom ustug lub
produktéw dziatajacym na jego rzecz, w szczegGlnosci podmiotom $wiadczacym Administratorowi ustugi IT,
ksiggowe, transportowe, serwisowe, agencyjne, ochrony mienia i zakiadu, operatorom pocztowym
a takze bankom w zakresie realizacji ptatnosci.

Zgodnie z zawartymi z takimi podmiotami umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator
wymaga od tych dostawcéw ustug zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatnosci i
bezpieczeristwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres realizacji Umowy i wynikajacych z niej zobowigzar
Wykonawcy (w tym z zakresu gwarangji i rekojmi za wady) oraz przez okres przedawnienia roszczen wynikajacych
z Umowy. Po uptywie tego okresu dane osobowe beda przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami
prawa. W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie bedzie konieczne lub nie bedzie objete
obowigzkiem wynikajacym z przepiséw prawa, Zamawiajacy podejmie uzasadnione dziatania w celu usuniecia ich
ze swoich systemdw i archiwdw, lub podejmie dziatania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

Dane udostepnione przez Panig/Pana hie bedg podlegaly profilowaniu.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do paristwa trzeciego.
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a. dostepu do tresci swoich danych - w granicach art. 15 RODO,
b. ich sprostowania - w granicach art. 16 RODO,

¢. ich usuniecia - w granicach art. 17 RODO,

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO,

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -
w granicach art. 21 RODO,

10. Realizacja praw, o ktérych mowa powyzej, moze odbywaé sie poprzez wskazanie swoich Zgdan/sprzeciwu
przestane Inspektorowi Ochrony Danych na adres e-mail: eep.iod@enea.pl.

11. Przystuguje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy
uzna Pan/Pani, iz przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych
osobowych.

Strona 42 z 47




Oznaczenie postepowania: NLZ/4100/1300016756/2025
Zatacznik nr 7 do umowy

Klauzula ,Informacje chronione”

dla Wykonawcy

zwigzana z realizacjg Umowy

1. INFORMACJE CHRONIONE

1.1. Na potrzeby niniejszej umowy Strony przyjmuja, iz przez ,Informacje chroniong” nalezy rozumieé kazdg

1.2

informacje ujawniang przez jedng ze Stron drugiej Stronie, w zwiazku z prowadzonymi rozmowami
w trakcie negocjacji, niezaleznie od postaci, formy informacji, wtym ujawnianej poprzez zapis na dysku
komputerowym, na piSmie, ustnie, wizualnie, w postaci prébek, modeli, szkicéw. Za Informacje chronione, Strony
uznajg w szczegblnosci informacje Zawierajgce dane osobowe, dotyczace strategii
i organizacji firmy, polityki finansowej i marketingowej, proceséw technologicznych, systeméw informatycznych
i oprogramowania, specyfikacji technicznych surowcow i gotowych wyrobdw, zasad dystrybucji i zaopatrzenia,
cen oraz klientdw, informacje prawne i produkeyjne. Informacjami chronionymi sg takze:

1.1.14. wszelkie informacje uzyskane przez Strone w zwiazku z zawarciem lub wykonywaniem niniejszej
Umowy albo przy okazji tych zdarzeri, ktére stanowig tajemnice przedsigbiorstwa drugiej Strony w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. 0 zwalczaniu hieuczciwej konkurencji (Dz.U. z
2018r. poz. 419 ze zm.), chyba ze informacje te s3 lub stang sie informacjami dostepnymi publicznie
na skutek zdarzen zgodnych z prawem,

1.1.2. Informacje , o ktérych stanowi Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z
dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie naduzyé na rynku oraz uchylajace dyrektywe 2003/6/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
(rozporzadzenie MAR).

Przez Informacje chronione rozumie sie réwniez wszelkie informacje, ktére mozna uzyskaé przez badanie,
testowanie lub analize Informacji chronionych, jak réwniez sprzetu, oprogramowania, systeméw, elementéw
systemowych lub ich cze$ci, dostarczonych przez Wykonawce/Kontrahenta/Zleceniobiorce/Dostawce
zewnetrznego.

1.3. Strony zobowigzujg sie:

1.3.1. zachowaé w tajemnicy informacje chronione do wtasnej wiadomosci,

1.3.2. zachowaé w tajemnicy tre$é zawartych miedzy stronami uméw, porozumien, podpisanych listéw
intencyjnych,

1.3.3. wykorzystaé informacje jedynie w celach okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony, w zakresie
niezbgdnym do realizacji przedmiotu Umowy,

1.3.4. ograniczyé dostep do informacji chronionych do oséb, ktérym te informacje sg niezbedne
w celach okreslonych w ppkt. 1.3.3 i ktérzy zostali zobowigzani do zachowania tajemnicy, na zasadach
niniejszego paragrafu,

1.3.5. zapewni¢, ze Zadna z 0s6b otrzymujacych informacje nie ujawni informacji ani ich Zrédla, zaréwno
w catosci, jak i w czesci osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraZnego upowaznienia na pismie
od Strony, ktérej informacja lub Zrédito informagji dotyczy,

1.3.6. nie kopiowaé, nie powiela¢ ani w zaden sposéb nie rozpowszechniaé Jakiejkolwiek czesci informagiji
poufnych okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu,

1.3.7. odpowiednio zabezpieczyé, chronié oraz trwale zniszczyé lub zwrdcié informacje chronione
natychmiast po zakoriczeniu realizacji zobowigzan okreslonych ustaleniami dokonanymi przez Strony,
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1.3.8. zapewnié przestrzeganie postanowieri niniejszej umowy przez swoich pracownikéw, podwykonawcow
i innych kontrahentdw, ktérym przekazanie informacji objetych niniejsza Umowa jest niezbedne do
realizacji uméw zawartych pomigdzy Stronami.

Niezaleznie od obowigzkéw zwigzanych z ochrona informacji  okreslonych ~w  Umowie
Wykonawca/Kontrahent/Zleceniobiorca/Dostawca zewnetrzny zobowigzuje sie zachowaé w poufnosci
wszelkie informacje, ktdre uzyskat w zwiazku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, jezeli ich ujawnienie
mogloby w jakikolwiek sposob naruszaé renome Zamawiajgcego. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
udostepnienia informacji zwigzanych z Umowg w przypadkach, gdy bedzie to niezbedne do prawidfowego
wykonania umowy lub bedzie wymagane przez stosowne przepisy prawa albo gdy udostepnienie informacji
bedzie niezbedne do ustalenia i dochodzenia roszczeri Wykonawcy wynikajgcych z Umowy.

Postanowienia pkt 9.4 nie beda miaty zastosowania w stosunku do tych informacji uzyskanych od drugiej
Strony, ktére:

1.5.1. opublikowane, znane i urzedowo podane do publicznej wiadomosci bez naruszania postanowied
niniejszego paragrafu,

1.5.2. s3 ujawniane na zgdanie uprawnionych podmiotéw, zgloszone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, przy czym z zastrzezeniem bezwzglednie obowigzujgcych przepisdéw prawa Strona zobowigzana
do ujawnienia jest zobowigzana do podjgcia przy ujawnianiu tych informacji wszelkich Krokoéw
majgcych zapewni€ ochrone poufnosci w najszerszym dopuszczalnym przez wiasciwe przepisy prawne
zakresie. 7.6. Jednoczeénie Wykonawca wyraza zgode na podawanie do publicznej wiadomosci
informacji dotyczacych Umowy w zwiazku z wypetnianiem przez Zamawiajacego lub podmioty z nim
powigzane obowigzkéw informacyjnych spbtek publicznych w szczeg6Inosci wynikajacych z
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w
sprawie naduzyé na rynku (rozporzadzenie w sprawie naduzy¢ na rynku) oraz uchylajacego dyrektywe
2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i
2004/72/WE.7.7. Aby unikngé wszelkich watpliwosci Strony ustalajg, ze informacje chronione
otrzymane od drugiej Strony nie musza byé wyraZznie oznaczone jako poufne.
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Zatgcznik nr 8 do umowy

(nazwa i adres Cesjonariusza)

ZGODA NA PRZELEW WIERZYTELNOSCI

Dziatajac w imieniu Enea Elektrownia Potaniec Spotki Akcyjnej z siedzibg w Zawadzie (skrét firmy: Enea
Elektrownia Potaniec S.A.) wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem
0000053769 przez Sad Rejonowy w Kielcach X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, NIP 866-00-01-
429, kapitat zaktadowy w wysokosci 713 500 000 zt w catosci wptacony, wyrazamy zgode - pod warunkiem
pisemnego przyjecia Przez ..........c.... Z siedzibg W ...cccccennenennnne ("Cedent") oraz .........comeen Z siedzibg w
...................... (-Cesjonariusz") zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 1-3 ponizej - na dokonanie przelewu przez Cedenta
na rzecz Cesjonariusza bezspornych wierzytelnosci pienieznych wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. (,Dluznik
wierzytelnosci”), zaréwno istniejacych, jak i przysziych, z tytutu:

Umowy nr (...)
ZdANi8 weveerenreeriranres

na dostawe / wykonanie ustug (...) (,Umowa")

Zastrzezenia, ktérych przyjecie jest warunkiem wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci:

1. Cesjonariusz akceptuje, aby w przypadku naliczenia przez Enea Elektrownia Potaniec S.A. kar umownych dla
Cedenta wynikajacych z Umowy, w szczegélnosci z powodu braku realizacji dostaw / nie wykonania ustug w
uzgodnionych ilodciach i terminach Iub nie dostarczenia przez Cedenta petnej dokumentacji wymaganej Umowa,
Enea Elektrownia Potaniec S.A. dokonata potracenia wierzytelno§ci o zaptate kar umownych z przelanymi na
Cesjonariusza wierzytelnoSciami Cedenta w stosunku do Enea Elektrownia Polaniec S.A. Dotyczy to réwniez
przypadku, gdy wierzytelno$¢ przystugujaca wzgledem Cedenta stata sie wymagalna pdZniej niz wierzytelnodé
bedaca przedmiotem przelewu.

Cesjonariusz akceptuje réwniez prawo Enea Elektrownia Potaniec S.A. do wstrzymania ptatnosci w przypadkach,
gdy przewiduje to Umowa, w szczegblnosci w razie obnizenia ceny / wynagrodzenia z powodu hie dostarczenia
przez Cedenta wymaganej dokumentacji.

Jednoczesnie Cesjonariusz zrzeka sie wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. wszelkich roszczef wynikiych [ub
zwigzanych z potrgceniem powyzszych wierzytelnosci oraz wstrzymaniem ptatnosci.

2. Cesjonariusz nie dokona, bez uprzedniej pisemnej zgody Enea Elektrownia Pofaniec S.A., dalszego przelewu
wierzytelnosci wobec Enea Elektrownia Potaniec S.A. nabytych od Cedenta. JeZeli przyszly cesjonariusz w formie
pisemnej przyjmie zastrzezenia, o ktérych mowa w pkt 1 - 3 niniejszego pisma, Enea Elektrownia Polaniec S.A.
nie odmowi zgody bez uzasadnionej przyczyny.

3. Na fakturach wystawionych przez Cedenta dla Enea Elektrownia Potaniec S.A. zamieszczona zostanie informacja
0 przelewie wierzytelnodci i wskazany zostanie numer rachunku bankowego Cesjonariusza wiasciwy do
dokonywania wpfat. W przypadku wskazania innego rachunku bankowego, Enea Elektrownia Potaniec S.A. nie
ponosi odpowiedzialno$ci wobec Cesjonariusza za brak zapfaty, a zaptata na rachunek bankowy wskazany na
fakturze zwalnia Enea Elektrownia Potaniec S.A. z zobowigzar wynikajacych z Umowy.

w imieniu Cesjonariusza
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Zatacznik nr 9 do UmMOwy NI wveeeeeeecierceiniaes

Wzor protokotu odbioru

ZAMAWIAJACY: Enea Elektrownia Potaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Potaniec

WYKONAWGCA: ......oooieeesismserentrseeseesseseeesssssessssssmsasersessnsassassssssennes
ZAWADA, dnia ....ccceeuneee 2025
PROTOKOL ODBIORU USLUGI NI .....covrremnessens /2025 (,Protokdt”)
zrealizowanych w ramach Umowy nr ...
ZANIA ceeceercrrerese s roku (,Umowa")
za okres od dnia .....ccovevreemienenns 2025 roku do dNnia .c.cecerneiesnmssnseninen 2025 roku
1. Przedmiot odbioru:
Wykonanie ustug/rob6t BUAOWIANYCH ..o
2. Opis zakresu ustug/rob6t budowlanych
Komisja odbiorowa w sktadzie:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
STANOWISKO Imieg i nazwisko STANOWISKO Imie i nazwisko
1 1
2 2

2.1. Potwierdza prawidtowe wykonanie powyzszych ustug. Ustugi objgte niniejszym protokotem odbioru sg
wykonane zgodnie z warunkami powyzszej Umowy i Strony nie wnoszg zastrzezeii. Zalgcznikami do protokotu
odbioru sg dokumenty:

2.1.1. HKosztorys powykonawczy
2.1.2. Zestawienie materiatow
2.1.3. Dokumenty jakoSciowe
2.1.4. Dokumentacja z pomiaréw
2.1.5. Dokumentacja powykonawcza
2.1.6. Dokumenty odbiorowe PINB
2.1.7. Pozwolenie na uzytkowanie
2,18, e
2.1.9. s
2.2. Komisja odstepuje od odbioru z powodow:
2.2.1. Niekompletne wykonanie ...........ceceveee.

2.2.2. Brak dokumentow .......cceerrerrmcenes
b0 T | o1 o =T U
wieni cli wynagrodzeni konanych ustu dowlanych:
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Rodzaj ustug/rob6t budowlanych:

llosé Cenajedn.| Wartosé Wartosé
wykonana Zt netto zt netto zt brutto

4. OSwiadczenie Wykonawcy o podleganiu lub nie podieganiu pod Mechanizm Podzielonej Platnodci MPP zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Finanséw z 15 paZdziernika 2019 r. w sprawie zakresu danych zawartych w ewidencii

zakupu i sprzedazy oraz w deklaracjach dla podatku od towaréw

i ustug (Dz.U. 2 2019 r. poz. 1988), dotyczacego nowych plikéw JPK_V7 dla dostaw i ustug okreslonych w zataczniku
nr 15 do ustawy o VAT, dla ktérych stosowany jest MPP w przypadku faktur o wartosci powyZej 15 000 zi brutto.

Oswiadczamy ze przedmiotowa dostawa/ustuga: Kod PKWIU

5.1. podiega pod Mechanizm Podzielonej Ptatnosci MPP - na podstawie zatgcznika nr
15 do ustawy o VAT

5.2. nie podiega pod Mechanizm Podzielonej Ptatno$ci MPP

*niepotrzebne skreslié

5. Podpisy Komisji:

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Imie i nazwisko podpis Imie i nazwisko podpis
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