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1.Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych prac 

odtworzeniowych układów rozładunku, magazynowania chemikaliów oraz ich 

dawkowania do regeneracji ciągów technologicznych Stacji Uzdatniania Wody  

nr 2 zlokalizowanej na terenie elektrociepłowni przy ul. Gen. Wł. Andersa 15 w 

Białymstoku.  

2.Zakres prac odtworzeniowych. 

Zasadniczymi elementami istniejącej stacji uzdatniania wody nr 2 podlegającymi 

odtworzeniu są: 

Część budowlana: 

 Taca rozładunkowa chemikalii – odtworzenie powłoki chemoodpornej, 

likwidacja ognisk korozji instalacji odwadniających,  

 Misa pod zbiornikami HCl – odtworzenie powłoki chemoodpornej i cokołów 

wsporczych pod zbiornikami HCL, 

 Stalowe konstrukcje wsporcze i drabiny w obrębie zbiorników magazynowych 

HCl – likwidacja ognisk korozji, 

 Odtworzenie w zakresie budowlanym pomieszczenia regeneracji. 

 

Część instalacyjna i technologiczna: 

 Zabudowa nowego zbiornika magazynowego stężonego HCl nr 3 

dwupłaszczowego na istniejącym fundamencie o pojemności 40 m3 z 

systemem napełniania i opróżniania od góry wraz z podłączeniem do 

istniejącego układu rozładunku i magazynowania kwasu solnego.  

 Pompy dawkujące mleko wapienne 2 szt. – wymiana pomp wirowych na pompy 

membranowe wraz ze sterowaniem ilością dawkowanego mleka wapiennego 

w zależności od pH wody w komorze reakcji akcelatora,  

 Odtworzenie kompletnej przekładni mleka wapiennego (GBN11AM401). 

 Układ dawkowania: kwasu solnego i ługu sodowego do regeneracji 

wymienników jonitowych, dawkowanie kwasu solnego do wody chłodzącej TZ4 

i koagulantu PIX113 – odtworzenie tablicy z układami dawkowania i 

sterowania, 
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 Odtworzenie układu pomp rozładunkowych kwasu solnego i ługu sodowego w 

pomieszczeniu regeneracji, 

 Pozostałe instalacje związane, niezbędne do kompleksowego wykonania 

zadania w powyższym zakresie prace m.in. instalacja zraszaczowa przy 

zbiornikach HCl. 

Część elektryczna, sterowania i AKPiA oraz system nadrzędny (DCS) - 

zakres prac odtworzeniowych : 

Stanowisko magazynowania kwasu solnego (zbiorniki HCl): 

 Uzupełnić brakujące elementy tras koryt kablowych – ok 15m 

 Wykonać nową trasę kablową dla czujników poziomu, przepełnienia i przecieku 

zbiornika HCl nr 2 – ok 10m.  

 Uporządkować istniejące przewody kablowe i przymocować za pomocą 

opasek kablowych do istniejących korytek kablowych. 

 Miejscowo wymienić skorodowane i zniszczone elementy tras koryt kablowych 

– ok 25m. 

 Miejscowo zabezpieczyć antykorozyjnie skorodowaną instalacje uziemiającą 

(odprowadzenia potencjałów) – ok 30m. 

 Wykonać oświetlanie miejscowe dla zbiorników kwasu solnego w miejscach 

montażu armatury APKiA – montaż 3 opraw ulicznych nad zbiornikami. 

 Montaż nowej armatury wraz z oprzewodowaniem i wizualizacją w systemie 

DCS – czujnika poziomu, przepełnienia i przecieku dla nowo projektowanego 

zbiornika HCL.  

Układ dawkowania mleka wapiennego: 

 Zaprojektowanie i wykonanie nowej instalacji zasilającej stanowiska pomp, 

zabudowa skrzynek sterowania miejscowego i sygnalizacji stanu 

(praca/awaria) dla nowo projektowanych pomp membranowych w miejsce 

obecnych wirowych RX50-200. 

 Wymianę wszystkich wyszczególnionych urządzeń w Załączniku nr 1 wraz z 

kablami sterowniczymi i przewodami sprężonego powietrza (od urządzenia do 

najbliższej szafy krosowej).  

 Demontaż starych skorodowanych, zniszczonych tras koryt kablowych i 

wymiana na nowe dla wszystkich wymienionych urządzeń – ok 50m. 
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 Wykonanie nowych połączeń wyrównawczych – ok 60m. 

 Wykonanie nowego stanowiska odczytu pomiaru koncentracji osadu i pomiar 

pH w akcelatorze. Przetworniki w zabudowie naściennej w szafce o min. IP56 

z tworzywa sztucznego. 

 Odtworzenie silnika mieszadła mleka wapiennego (GBN11AM401). Wymiana 

łożysk, malowanie obudowy. Silnik o mocy 3 kW. 

Pomieszczenie regeneracji na SUW 2 – układ dozujący HCl i NaOH 

 Wymiana wszystkich wyszczególnionych urządzeń w Załączniku nr 2 wraz z 

kablami sterowniczymi i przewodami sprężonego powietrza sterowniczego (od 

urządzenia do najbliższej szafy krosowej).  

 Demontaż starych skorodowanych, zniszczonych tras koryt kablowych i 

wymiana na nowe dla wszystkich wymienionych urządzeń w pomieszczeniu  

regeneracji SUW 2 – ok 40m. 

 Wykonanie nowych połączeń wyrównawczych – ok 40m. 

 Odtworzenie silników pomp rozładunku HCl szt. 2 (GCN43÷44AP701) i pomp 

rozładunku NaOH sz. 2 (GCN53÷54AP701) – wymiana łożysk, malowanie 

obudowy. Silniki o mocy 3 kW. 

 Wymiana skrzynek sterowania miejscowego pomp rozładunku HCl i NaOH. 

 Wymiana opraw oświetleniowych w pom. regeneracji SUW 2 – 5 szt.   

 Wymiana skrzynki sygnalizacyjnej wyciek w zbiorniku nr 1 i nr 2. pom. 

regeneracji SUW 2. 

Stanowisko dozujące 5% HCl do obiegu chłodniczego: 

 W ramach zadania należy dokonać odtworzenia stacji dozowania 5% HCl do 

obiegu chłodni TZ4. Wymiana pomp dozujących 5% HCl szt. 2 wraz ze 

skrzynką sterowania miejscowego zabudowaną nad pompami oraz czujnikami 

poziomu i wycieku w zbiorniku dozującym 5% HCl. 

Stacja dozowania 5% HCl do obiegu chłodzącego 
KKS nazwa urządzenia ilość materiał Producent 

GBQ11BB701 
Zbiornik magazynowy 

kwasu V=1m3 
1 PE Grundfos Pompy Sp. z o.o. 

ul. Klonowa 23 
Baranowo k/Poznania 
62-081 Przeźmierowo 

tel.: 061 650 13 00 

GBQ12AP701 
GBQ13AP701 

Pompy dozujace 5% 
kwas solny 

typ DME 150-4 AR; 
Q=150l/h; N=67W 

2 PVC 
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3.Szczegółowy opis stanu istniejącego i zakresu prac demontażowych. 

3.1. Taca rozładunkowa chemikalii. 

Stan istniejący. 

W celu dostaw chemikalii do stacji uzdatniania wody nr 2 transportem kolejowym w 

roku 2004 wykonano tacę rozładunkową na torze 615. W kolejnym etapie wykonano 

adaptację tacy do dostaw chemikalii transportem samochodowym poprzez wykonanie 

wjazdu na tacę dla cystern z układu dróg istniejących. Taca rozładunkowa została 

wykonana w konstrukcji żelbetowej z betonu B-25 o szerokości 3.00m i długości  

27.14 m i grubość 0.26 m. Podtorze między szynami wewnątrz oraz między szynami i 

obramowaniem tacy z krawężników od zewnątrz wykonano wyprofilowane nadlewki z 

betonu w celu uzyskania spadków do odwodnienia tacy. Odwodnienie tacy zapewnia 

zabudowane żeliwne odwodnienie liniowe wzdłuż tacy oraz wpusty między szynami 

toru. Zabezpieczenie chemoodporne powierzchni tacy rozładunkowej stanowi pokrycie 

z żywicy firmy Zakłady Chemiczne Ciech Sarzyna w Nowej Sarzynie odpornej na 

stężony kwas solny i ług sodowy. 

 

Fot. Nr 1. Widok na tacę rozładowczą chemikalii .  
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Zakres prac odtworzeniowych: 

 Czyszczenie strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji 

betonowych przez np. – piaskowanie powierzchni tacy kolejowej (usunięcie 

starej łuszczącej się wykładziny chemoodpornej), 

 Uzupełnienie powierzchni betonowej tacy po piaskowaniu, 

 Wykonanie nowej wykładziny żywicznej. 

Szczegółowy, ilościowy zakres prac odtworzeniowych tacy rozładowczej 

określa cz.4 przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3. 

3.2. Misa pod zbiornikami HCl. 

W ramach budowy stacji uzdatniania wody nr 2 jako zabezpieczenie na wypadek 

rozszczelnienia się zbiornika magazynowego HCl lub NaOH wykonano zagłębioną 

misę w której wylano 4 żelbetowe fundamenty wsporcze pod zbiorniki magazynowe 

chemikalii. Misa pod zbiornikami magazynowanymi zlokalizowana jest między torem 

615 a budynkiem SUW nr 2. Kwadratową konstrukcję żelbetową misy wykonano z 

betonu B-25 o wymiarach 9.80m na 9.80 m. Grubość żelbetowej płyty dennej wynosi 

0.60 m. Ściany boczne mają grubość 0.20 m., a w narożnikach 0.10 m skos oraz 

wysokość 1.10 m. Od zewnątrz ściany wystają ponad teren na około 0.35 m. Słupki 

(stopy) pod okrągłe podstawy płyty fundamentowej każdego zbiornika mają wymiary 

0.29 x 0.34 m, wysokość 1.22 m. Podstawa płyty żelbetowej fundamentowej jest 

okrągła o średnicy 3.2 m i grubości 0.26 m. Misa, słupki (stopy) pod podstawy 

zbiorników oraz podstawy pod zbiorniki od spodu pokryte są żywicą chemoodporną. 

Bok misy oraz górna płaszczyzna płyty pod zbiorniki wyłożone są płytkami 

ceramicznymi. W połowie zbiornik ogrodzony jest stalowymi barierkami. Poręcz 

wykonano z rury stalowej ø 54.0 mm, pośredni element wykonany z kątownika 

50x50x5 mm a słupki z kątownika 60x60x5mm. Konstrukcja barierek została 

zabezpieczona antykorozyjnie farbami chlorokauczukowymi w kolorze szarym.  
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Fot.nr 2. Widok na misę pod zbiornikami magazynowymi kwasu solnego. 

Zakres prac odtworzeniowych misy pod zbiornikami: 

 Zerwanie starej uszkodzonej wykładziny chemoodpornej oraz czyszczenie 

strumieniowo ścierne do pierwszego stopnia czystości konstrukcji 

pełnościennych np. piaskowanie misy pod zbiornikami (ściany boczne oraz 

dno), 

 Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach 

bocznych i dnie misy oraz zerwanie – skucie wykładziny na płycie 

fundamentowej pod nowy dodatkowy zbiornik HCl. 

 Uzupełnienie powierzchni betonowych po piaskowaniu (misa pod zbiornikami i 

fundament pod nowy zbiornik HCl, 

 Wykonanie nowej wykładziny żywicznej na ścianach i dnie misy pod 

zbiornikami oraz na fundamencie pod nowy zbiornik HCl. 

Szczegółowy, ilościowy zakres prac odtworzeniowych misy pod zbiornikami 

magazynowymi kwasu solnego określa cz.1 przedmiaru robót w Załączniku nr 3. 

3.3. Stalowe konstrukcje wsporcze w obrębie zbiorników magazynowych HCl 

W żelbetowej zagłębionej misie zabudowano zbiorniki magazynowe HCl. Do zbiornika 

nr 1 przynależy samonośna konstrukcja stalowa do obsługi zbiornika. Słupy wykonano 
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ze stalowych profili kwadratowych 160x160mm. Stężenia wykonano z rur ø 63.5mm. 

W ścianach równoległych do toru stężenie wykonano na całej wysokości. W ścianach 

prostopadłych tylko w dolnej części. Na dach zbiornia prowadzi drabina wykonana z 

ceownika 50 mm i wspawanych do środka rur ø 35mm. Pałąk bezpieczeństwa 

wykonano z płaskownika 50 x 5 mm. Przy zbiornikach magazynowych na słupkach 

barierek zostały zamontowane wsporniki pod rurociągi i armaturę do napełniania i 

rozładunku zbiorników oraz zabudowano wodne instalacje zraszaczowe. Instalacje w 

normalnej eksploatacji są w stanie suchym, a uruchamianie odbywa się ręcznie w 

wypadku wycieku kwasu i powstania jego oparów. 

 

Fot. Nr 3. Widok na konstrukcję wsporczą w obrębie misy pod zbiornikami 

magazynowymi kwasu solnego.  

Zakres prac odtworzeniowych konstrukcji stalowych w obrębie misy pod zbiornikami i 

tacy rozładowczej.  

 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czystości 

konstrukcji stalowych szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) 
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Czyszczenie barierek i konstrukcji wsporczych pod rurociągi wokół misy pod 

zbiornikami, 

 Malowanie dwuwarstwowe pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi 

konstrukcji szkieletowych j.w., 

 Demontaż i montaż przykrycia pomostów obsługowych z krat WEMA lub blachy 

żeberkowej - dach nad zbiornikiem HCl od strony toru kolejowego, 

 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystości 

konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B) – konstrukcja 

stalowa przy zbiorniku HCl od strony toru kolejowego oraz stojak na węże 

rozładunkowe,  

 Malowanie dwuwarstwowe pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi 

konstrukcji szkieletowych – konstrukcji stalowej przy zbiorniku HCl od strony 

toru kolejowego oraz stojak na węże rozładunkowe, 

 Demontaż montaż przykrycia płytami z blachy żeberkowej i krat WEMA POZ. 

na zbiorniku HCl od strony budynku SUW 2 z zabezpieczeniem 

antykorozyjnym konstrukcji drabiny i barierek przez oczyszczenie 

mechaniczne szczotkami i nałożenie dwuwarstwowe farbami poliwinylowymi 

do konstrukcji stalowej. 

Szczegółowy, ilościowy zakres prac odtworzeniowych konstrukcji stalowych na tacy 

określa cz. 2 przedmiaru robót stanowiącego Załącznik nr 3.  

3.4. Pomieszczenie regeneracji na stacji uzdatniania wody nr 2. 

W budynku stacji uzdatniania wody na wprost instalacji rozładunku i magazynowania 

chemikalii zlokalizowano pomieszczenie regeneracji. W pomieszczeniu zabudowano 

instalacje technologiczne do: 

 rozładunku kwasu solnego oraz ługu sodowego, 

 dawkowania kwasu solnego i ługu sodowego do regeneracji jonitów 

demineralizacji wody, 

 dawkowania kwasu solnego do obiegu chłodniczego TZ 4. 

Ponadto w pomieszczeniu zabudowano instalacje sanitarne wod-kan, c.o. wentylacji 

mechanicznej oraz sprężonego powietrza. Pomieszczenie wyposażone jest w 

instalacje elektryczne do zasilania urządzeń technologicznych, oświetlenia 

podstawowego, instalacje sterowania i AKPiA oraz uziemienie. W zakresie 
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budowlanym wykonana jest posadzka wraz z kanałami odwodnienia z 

zabezpieczeniem powierzchni wykładziną z żywicy chemoodpornej, a kanały 

odwodnieniowe przykryte są kratami z tworzyw sztucznych typu PVC. Na ścianach 

pomieszczenia od cokołu do wysokości 2,20m jest wykonana lamperia z farby olejnej 

w kolorze zielonym, powyżej ściany oraz sufit są pomalowane farbami emulsyjnymi w 

kolorze białym (Fot.nr 4 i 5). Na posadzce będzie wykonana nowa powłoka z żywicy. 

Na ścianach należy naprawić lamperie. Należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy 

stalowe pokryte rdzą tj. stopki konstrukcji wsporczych oparte na posadzce, wsporniki 

pod rury i koryta instalacji elektrycznej, które nie podlegają wymianie. 

 

Fot. Nr 4. Widok na ściany i sufit pomieszczenia regeneracji cz.1.  
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Fot. Nr 5. Widok na ściany i sufit pomieszczenie regeneracji cz. 2. 

 

 

Fot. Nr 6. Widok na posadzkę i kanały odwodnieniowe pomieszczenia 

regeneracji. 
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Fot. Nr 7 Widok na kurtyny osłonowe przy pompach rozładunkowych 

HCl i NaOH. 

Zakres prac odtworzeniowych w pomieszczeniu regeneracji: 

 Ręczne zeskrobanie farby olejnej ze ścian (lamperie) pomieszczenia z 

wyrównaniem powierzchni, 

 Jednokrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian  

 Usunięcie istniejącej uszkodzonej posadzki żywicznej z podłogi 

pomieszczenia, fundamentów urządzeń i kanałów odpływowych oraz 

wykonanie nowej chemoodpornej posadzki przemysłowej z żywicy 

poliuretanowej np. ASOFLOOR-EB - grubowarstwowa szorstka gr. 1,5 mm 

Szczegółowy, ilościowy zakres prac odtworzeniowych w zakresie 

budowlanym pomieszczenia regeneracji określa cz.3 przedmiaru robót 

wg. Załącznika nr 3. 

3.5. Zbiorniki magazynowe HCl 

A) Stan istniejący 

Na terenie stacji uzdatniania wody nr 2 w latach 80-tych ubiegłego wieku zabudowano 

układ magazynowania chemikalii składający się z żelbetowej misy pod zbiornikami z 
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wykładziną chemoodporną, w której umieszczono 4 fundamenty żelbetowe do 

posadowienia stalowych gumowanych zbiorników magazynowych o pojemności 

V=50m3 w ilości 2 szt. HCl oraz 2 szt. NaOH. W trakcie kolejnych modernizacji zbiorniki 

HCl sukcesywnie wymieniono na zbiorniki z PEHD dwupłaszczowe w tym jeden o poj. 

V= 50 m3 oraz drugi w roku 2007 o pojemności V=40 m3. Dodatkowo w celu poprawy 

bezpieczeństwa eksploatacji w obrębie zbiorników zabudowano wodne instalacje 

zraszaczowe. Zbiorniki magazynowe zewnętrzne NaOH zostały zlikwidowane i 

zabudowane nowe o zmniejszonej pojemności wewnątrz budynku stacji uzdatniania 

wody. Obecne zbiorniki magazynowe HCl należy poddać przeglądowi i ocenie 

technicznej oraz wykonać prace konserwacyjne zgodnie z DTR i instrukcjami 

eksploatacji. Zakres prac antykorozyjnych konstrukcji stalowej wejścia na dach 

zbiornika nr 2 oraz samonośnej konstrukcji obsługowej zbiornika nr 1 został opisany w 

punkcie PFU nr 3.3. W załączonej poniżej tabeli przedstawiono dane techniczne 

istniejących zbiorników, a na dokumentacji fotograficznej miejsca ich zabudowy. 

1 2   4 6 7 8 

Lp. 
Oznaczenie  

KKS 
Nazwa urządzenia i dane 

techniczne 
Ilość Czynnik Materiał Producent 

1 
GCN41BB701 
Zbiornik nr 2 

Zbiornik magazynowy 
 kwasu solnego 30% 
dwupłaszczowy 
V=50m3; D3000; H7500 

1 
kwas 

solny 30% 
PEHD  - 

2 
GCN42BB701 
Zbiornik nr 1 

Zbiornik magazynowy kwasu 
solnego 30% dwupłaszczowy                                                                   
V=40m3; D3100;  H 7500,                                                 
ze wskaźnikiem stanu 
napełnienia,                                              

1 
kwas 

solny 30% 
PEHD 

KTS Szczecin              
Sp. z o.o. 

ul. Kniewska 2 
70-846 Szczecin 

tel.: 091 469 00 45 

 

Z uwagi na fakt, że najstarszy zbiornik magazynowy kwasu solnego 33% 

dwupłaszczowy V=50m3; D3000; H7500 nie posiada systemu napełniania i 

opróżniania od góry istnieje niebezpieczeństwo rozszczelnienia króćca ssącego 

zbiornika i wycieku kwasu. W związku z powyższym oraz uwzględniając wieloletnią 

eksploatację tego zbiornika zdecydowano o odstawieniu go do rezerwy. Na 

fundamencie po zdemontowanym zbiorniku NaOH od strony budynku stacji zostanie 

zabudowany nowy zbiornik magazynowy kwasu solnego 33% dwupłaszczowy 

V=40m3; D3100; H7500 mm z systemu napełniania i opróżniania od góry. Nowy 

zbiornik magazynowy HCl zostanie połączony z układem rurociągów analogicznie jak 

obecny bliźniaczy zbiornik nr 1. Zbiornik rezerwowy nr 2 V=50 m3 będzie służył do 
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przepompowywania kwasu z pozostałych zbiorników w przypadkach awaryjnych.  

 

 

 

Fot. Nr 8. Widok na miejsce zabudowy zbiorników magazynowych HCl. 

B) Zakres prac. 

Wymagania w zakresie dokumentacji: 
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 sporządzenie dokumentacji projektowej zabudowy zbiornika magazynowego 

33%  HCl w misie podzbiornikowej na istniejącym fundamencie wraz z układem 

połączeń rurociągowych z układem rozładunku i poboru kwasu solnego. 

Zbiorniki magazynowe kwasu solnego podlegają odbiorowi UDT dlatego też 

obowiązkiem Wykonawcy będzie dostarczenie dokumentacji rejestracyjnej 

UDT wraz z przeprowadzeniem procedury administracyjnej związanej z 

odbiorem i dopuszczeniem zbiornika do eksploatacji. W ramach projektu 

zabudowy zaprojektować należy instalację zraszaczową od strony obsługowej  

nowego zbiornika wraz z połączeniem z istniejącym zasilaniem bliźniaczych 

instalacji przy zbiornikach nr 1 i 2. Dokumentacja zabudowy winna zawierać 

również niezbędne konstrukcje wsporcze i pomosty do obsługi zbiornika. 

 dokonanie przeglądu stanu technicznego fundamentu przed zabudową nowego 

zbiornika oraz opracowanie opinii o jego dalszej przydatności z określeniem 

prac naprawczych i zabezpieczających wykładzinę chemoodporną.  

Dokumentacja powinna zawierać projekt technologiczny montażu oraz 

opracowania innych branż np. instalacji elektrycznych, sterowania, 

odwzorowania nowego zbiornika w systemie nadrzędnym DCS w nastawni 

obsługowej w budynku SUW itp.  

 Projekt technologiczny oraz projekty towarzyszące podlegać będą 

zatwierdzeniu u Zamawiającego. Wykonawca do zakupu i zabudowy nowego 

zbiornika może przystąpić po zatwierdzeniu przedmiotowej dokumentacji.  

 Wykonawca na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej opracuje 

harmonogram prac zabudowy zbiornika oraz projekt organizacji robót w tym 

zakresie i uzyska akceptacje Zamawiającego. Część prac związanych z 

zabudową zbiornika magazynowego kwasu solnego a związanych z 

połączeniem go z istniejącym układem technologicznym rozładunku i 

magazynowania kwasu będzie wykonywana na polecenie pisemne.  

Prace obiektowe: 

 Wykonanie prac remontowych i zabezpieczenie chemoodporne fundamentu 

pod nowym zbiornikiem HCl zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym 

w punkcie 3.2. 
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 Dostawa i montaż zbiornika magazynowego HCl - dwupłaszczowy V=40m3; D-

3100mm; H-7500 mm z systemu napełniania i opróżniania od góry. Dostawa i 

montaż związanej stalowej konstrukcji wsporczej. 

 Dostawa i montaż rurociągów i armatury w celu połączenia zbiornika z 

istniejącym układem rozładunkowo – magazynowym HCl. 

 Dostawa i montaż elementów instalacji zraszaczowej w obrębie nowego 

zbiornika oraz podłączenie do istniejącego układu zasilania wodą. 

 Wykonanie prób szczelności oraz funkcjonalno-użytkowych nowego układu 

wraz z obsługą postępowania w celu dopuszczenia zbiornika do eksploatacji 

przez UDT.  

 Adaptacja instalacji elektrycznych, sterowania, AKPIA oraz systemu 

nadrzędnego DCS w nastawni operatorskiej w budynku SUW 2 pod potrzeby 

wynikające z zabudowy nowego zbiornika HCl nr 3. 

3.6. Układ dawkowania mleka wapiennego. 

A) Stan istniejący  

Zabudowane dwie pompy cyrkulacyjno-wirowe typu RX50 – 200 mają za zadanie 

dawkowanie i transport mleka wapiennego o stężeniu 5% do górnej części akcelatora 

(na wysokości podestu obsługowego), a następnie transport (powrót) części 

nadmiarowej mleka wapiennego (przez zawór regulacyjny) z powrotem do mieszalnika 

mleka wapiennego. Ilość zużywanego mleka wapiennego zależy od ilości wody 

surowej przesłanej do akcelatora oraz wartości pH w komorze reakcji akcelatora. Ilość 

mleka wapiennego pobieranego przez akcelator przy wydajności nominalnej 245 m3/h 

wynosi około 0,65 m3/h i jest regulowana zaworem wypływowym. Z 10m3/h zawiesiny, 

podawanej przez pompy cyrkulacyjne, zużywane będzie tylko 0,65 m3/h, a pozostała 

część tj. ok. 9,35 m3/h jest zawrócona do mieszalnika.  

Rurociągi mleka wapiennego wykonano ze stali w gatunku P235TR2 o średnicy  

Dn 50mm (ppróbne=7,5bara).  

Środowisko – atmosfera, w której pracują niniejsze urządzenia, rurociągi i konstrukcje 

wsporcze została zakwalifikowana jako kategoria C5-1 (wg PN-ISO 12944 – 2). 

Konstrukcje i rurociągi są zabezpieczone zestawem farb malarskich: 

 rodzaj farby podkładowej: epoksydowa EPINOX 77 – dwie warstwy               

2 x 150 μm 
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 rodzaj farby nawierzchniowej: poliuretanowa EMAPUR – jedna warstwa            

1 x 50 μm. 

Powierzchnie przed malowaniem były oczyszczone do stopnia Sa 2½ wg PN – ISO 

12944 – 4. Rurociągi z mlekiem wapiennym i polielektrolitem przebiegające wzdłuż 

pomostu akcelatora oraz pozostałej części są izolowane, lecz z uwagi na jej zły stan 

techniczny wymagana jest wymiana izolacji termicznej. 

 

Fot. Nr 9. Widok na pompy dawkowania mleka wapiennego w budynku mleka 

wapiennego. 

Szczegółowe dane techniczne pomp istniejących: 

Lp Nr KKS 
Parametry 
techniczne 
urządzenia  

Szt. 
Czynnik 

pompowany 
Materiał Producent Uwagi 

1 
GBN12AP701 
GBN13AP701 

Pompy mleka 
wapiennego  
5% typ RX 50-200 
Q=10m3/h; 
H=10,8m;  
N=2,2kW; 
n=1450obr/min 

2 
mleko 

wapienne 
5% 

żeliwo 

KFP Białogon S.A. 
ul. Druckiego-Lubeckiego 1 
25-818 Kielce 
tel.: 041 366 82 19 

 - 

 

Układ technologiczny zabudowy pomp dawkowania mleka wapiennego przedstawia 

załączony Schemat technologiczny nr BT-056 – zgodnie z dokumentacją 

powykonawczą wg Załącznika nr 4. 
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B) Zakres prac odtworzeniowych : 

Wymagania w zakresie dokumentacji:  

 sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej doboru  i zabudowy 

nowych pomp membranowych w miejsce obecnych wirowych RX50-200, z 

uwzględnieniem ewentualnej niezbędnej cyrkulacji oraz wymiany istniejących 

średnic armatury i rurociągów (o ile na podstawie obliczeń zajdzie taka 

konieczność), 

 dokonanie przeglądu stanu technicznego wyposażenia w armaturę regulacyjną 

i odcinającą, opracowanie opinii o ich dalszej przydatności oraz ewentualny 

dobór nowej armatury i nowego orurowania, 

 Dokumentacja powinna zawierać projekt technologiczny montażu wraz z 

częścią konstrukcyjną adaptacji fundamentów oraz opracowania innych branż 

np. instalacji elektrycznych, sterowania itp.  

 Projekt technologiczny oraz projekty towarzyszące podlegać będą 

zatwierdzeniu u Zamawiającego. Wykonawca do zakupu i wymiany pomp 

będzie mógł przystąpić po zatwierdzeniu przedmiotowej dokumentacji.  

 Wykonawca na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej opracuje 

harmonogram prac odtworzeniowych w budynku mleka wapiennego oraz 

projekt organizacji robót w tym zakresie i uzyska akceptacje Zmawiającego. 

Prace obiektowe: 

 wymiana pomp wirowych na pompy membranowe wraz ze sterowaniem ilością 

dawkowanego mleka wapiennego w zależności od pH wody w komorze reakcji 

akcelatora.  

 dostosowanie istniejących fundamentów pomp wirowych RX50- 200 pod 

zabudowę nowych pomp membranowych w tym odtworzenie zabezpieczenia 

chemoodpornego, 

 przegląd, remont lub wymiana armatury i pozostałego osprzętu w obrębie 

stanowiska pompowego. W przypadku zmiany średnicy orurowania w obrębie 

pomp wymiana armatury oraz pozostałego osprzętu. 
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 adaptacja instalacji elektrycznych, sterowania, AKPIA oraz systemu 

nadrzędnego DCS w nastawni operatorskiej w budynku SUW 2 pod potrzeby 

wynikające z zabudowy nowych pomp. 

 wykonanie izolacji termicznej na rurociągach mleka wapiennego (zasilanie i 

powrót) od budynku mleka wapiennego do akcelatora wraz z instalacją 

grzewczą zabezpieczającą temperaturę czynnika + 10 0 C. (w tym celu należy 

dokonać demontażu istniejącej izolacji i po zabudowie instalacji grzewczej z 

układem sterowania wykonanie nowej izolacji termicznej z płaszczem 

ochronnym z blachy ocynkowanej). 

3.7. Układ dawkowania: kwasu solnego i ługu sodowego do regeneracji, 

kwasu solnego do wody chłodzącej TZ4 i koagulantu PIX113. 

A) Stan istniejący  

W pomieszczeniu regeneracji w budynku stacji uzdatniania nr 2 zlokalizowano układy 

dozowania kwasu solnego do: 

 regeneracji mas jonitowych w ciągach demineralizacji wody, 

 korekcji parametrów wody chłodzącej w układ chłodni TZ4, 

oraz układ dozowania ługu sodowego NaOH do regeneracji mas jonitowych w 

ciągach demineralizacji wody. 

Wszystkie rurociągi technologiczne HCl i NaOH zostały zaprojektowane i wykonane z 

rur i kształtek firmy GEORG FISCHER z materiału PVC-U jako klejone. Sprężone 

powietrze prowadzone jest rurami gwintowanymi stalowymi ocynkowanymi. W 

układach dozowania zastosowano armaturę firmy GEOGR FISCHER oraz EBRO. 

W poniższej tabeli zbiorczej przedstawiono aktualny zestaw urządzeń do 

przygotowania roztworów HCl i NaOH oraz zestawy dozujące, a na dokumentacji 

fotograficznej przedstawiono miejsca zabudowy pomp dozujących oraz stan 

techniczny układów. Układ technologiczny instalacji rozładunku, magazynowania i 

dawkowania kwasu solnego oraz ługu sodowego przedstawia rysunek nr BT-055 

stanowiący Załącznik nr 5. 
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Lp 
Oznaczenie 

KKS 
Urządzenie Ilość Czynnik  

Materi
ał 

Producent 

1   
Stacja dozowania HCl do regeneracji 
jonitów 

      

FAPO Pompy i 
Systemy Dozowania 
Żółkiewskiego 37/41                  

87-100 Toruń               
tel.: 056 659 85 25 

  GCN45BB701 

Dozownik kwasu solnego 
dwupłaszczowy 
V=1,5m3, D1140, H1650 
Wyposażenie                                                                                                                  
-wskaźnik stanu napełnienia o napędzie 
liniowym z czterema krańcówkami                                                                                              
-czujnik przepełnienia z przetwornikiem 
pomiarowym wyposażonym w jedno 
wyjście przekaźnikowe napięcie 
zasilania 24V DC                                                                                           
-czujnik przecieku z przetwornikiem 
pomiarowym 

1 
kwas solny 

30% 
PEHD 

  
GCN46AP701 
GCN47AP701 

Pompa dozująca  kwas solny 30% 
dwumembranowa typ S1F z napędem 
pneumatycznym,   Q=3,2m3/h; H=30m 
Wyposażenie:                                                                                                          
-  filtr/regulator                                                                                                              
-  osuszacz powietrza                                                                                            
-   zawór elektropneumatyczny                                                                        
-   zawór odcinający 

2 
kwas solny 

30% 
PE 

  GCN48AM301 
Mieszacz statyczny DN80 typ 30MX; 
6-segmentowy 

1 
kwas solny 

30%  
i woda 

PVC 

2 GCN49AT901 
Łapacz oparów kwasu solnego 
V=40m3; D1200; H1700 

1 
opary kwasu 

solnego 
PEHD 

KTS Szczecin              
Sp. z o.o. 

ul. Kniewska 2 
70-846 Szczecin 

tel.: 091 469 00 45 

3   
Stacja dozowania NaOH do 
regeneracji jonitów 

      

FAPO Pompy i 
Systemy Dozowania 
Żółkiewskiego 37/41 

87-100 Toruń 
tel.: 056 659 85 25 

  GCN55BB701 

Dozownik ługu sodowego 
dwupłaszczowy 
V=0,75m3, D1000, H1000 
Wyposażenie                                                                                                                  
-wskaźnik stanu napełnienia o napędzie 
liniowym z czterema krańcówkami                                                                                              
-czujnik przepełnienia z przetwornikiem 
pomiarowym wyposażonym w jedno 
wyjście przekaźnikowe napięcie 
zasilania 24V DC                                                                                           
-czujnik przecieku z przetwornikiem 
pomiarowym 

1 
ług sodowy 

45% 
  

  
GCN56AP701 
GCN57AP701 

Pompy dozujące ług sodowy typ S07 
Q=1,5m3/h; H=30m z napędem 
pneumatycznym                                                 
Wyposażenie:                                                                                          
-mechaniczno-pneumatyczny detektor 
wycieku             
-na rurociągu powietrza sterowniczego                      
-  filtr/regulator                                                                                                                       
-  osuszacz powietrza                                                                                            
-   zawór elektropneumatyczny                                
-   zawór odcinający  

2 
ług sodowy 

45% 
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  GCN58AM301 
Mieszacz statyczny DN100 typ 30MX; 
6-segmentowy 

1 
ług sodowy 

45%  
i woda 

1H18N
9T 

4   
Stacja dozowania 5% HCl do obiegu 
chłodzącego 

1 
kwas solny 

5% 
  

Grundfoss Pompy  
Sp. z o.o.           

ul. Klonowa 23    
Baranowo 

k/Poznania          62-
081 Przeźmierowo            
tel.: 061 650 13 00 

  GCN61BB701 Zbiornik magazynowy kwasu V=1m3 1 
kwas solny 

5% 
PE 

  
GCN62AP701 
GCN63AP701 

Pompy dozujące 5% kwas solny 
typ DME 150-4 AR; Q=150l/h; N=67W 

2 
kwas solny 

5% 
PVC 

          

   

Fot. Nr 10. Układ pomp dozujących 5% kwas solny HCl do obiegu wody 

chłodzącej. 

Zakres prac odtworzeniowych układu dozowania kwasu solnego do obiegu 

chłodniczego TZ 4: 

 Demontaż i montaż 2 szt. nowych pomp dozujących, czyszczenie i płukanie 

neutralizacja powierzchni, przegląd połączeń rozłącznych wraz z usunięciem 

ewentualnych uszkodzeń, ocena stanu technicznego zdemontowanych pomp 

oraz wykonanie prac serwisowych zgodnie z DTR i przekazanie ich 

Zamawiającemu jako rezerwa, 

 Płukanie 2 krotne rurociągów wraz z neutralizacją ścieków, 

 Próba szczelności rurociągów, przewodów i armatury odcinającej oraz wymianą 

elementów giętkich np. węzę gumowe itp., 

 Demontaż i montaż, czyszczenie i sprawdzenie dozownika szt. 1 

 Demontaż i montaż, przegląd i regulacja zaworu przeciążeniowego szt. 2 
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 Przegląd, czyszczenie i sprawdzenie kurków Dn 20 mm szt. 6  

 Oczyszczenie tacy ociekowej pod pompami, 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowań pomp i podpór 

rurociągów z wymianą na nowe połączeń skręcanych . 

 

 

Fot. Nr 11. Układ pomp dozujących kwas solny HCl do regeneracji 

jonitów. 

Prace obiektowe układu dozowania kwasu solnego do regeneracji i koagulantu: 

 

 Demontaż i montaż 2 szt. pomp dozujących, czyszczenie i neutralizacja 

powierzchni, przegląd połączeń gwintowych i kołnierzowych wraz z usunięciem 

ewentualnych uszkodzeń i wymianą śrub, nakrętek i uszczelek. Wykonanie 

prac serwisowych pomp zgodnie z DTR.   

 Przegląd, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinającej,  

 Płukanie 2 krotne rurociągów wraz z neutralizacją ścieków, 

 Demontaż i montaż, czyszczenie i sprawdzenie dozownika kwasu  szt 1 

 Demontaż i montaż, czyszczenie i regulacja zaworu przeciążeniowego szt 1 

 Sprawdzenie działania reduktorów powietrza     szt 2 

 Wymiana pulsatora szt. 1 i jego zamocowania oraz naczyń pośrednich z cieczą 

neutralną pod manometrami szt. 2  

 Czyszczenie wodowskazu poziomu      szt 1 
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 Przegląd i czyszczenie kurków Dn 20 mm     szt 6  

 Próba szczelności rurociągów, armatury odcinającej oraz ewentualna wymiana 

armatury. 

 Wymiana manometru tarczowego szt 3.  

 Wymiana węża elastycznego (sprężonego powietrza) Dn 32 mm  mb 8 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowań pomp i podpór 

rurociągów, 

 Demontaż, czyszczenie i wymiana uszczelnień pokrywy rewizyjnej  szt 1 

 Wymiana śrub i uszczelnień połączeń kołnierzowych Dn 40– Dn 80

 szt 4 

 

Fot. Nr 12. Układ pomp dozujących ług sodowy NaOH do regeneracji jonitów. 

 

Prace obiektowe układu dozowania NaOH: 

 Demontaż i montaż 2 szt pomp dozujących, czyszczenie i neutralizacja 

powierzchni, przegląd połączeń wraz z usunięciem ewentualnych uszkodzeń i 

wymianą śrub i uszczelek. Wykonanie prac serwisowych pomp zgodnie z DTR   

 Przegląd, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinającej, 

 Płukanie 2 krotne rurociągów wraz z neutralizacją, 

 Demontaż i montaż, czyszczenie i sprawdzenie dozownika   szt 1 

 Demontaż i montaż, czyszczenie i regulacja zaworu przeciążeniowego szt 1 
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 Sprawdzenie działania zaworu regulacyjnego z napędem   szt 2 

 Czyszczenie wodowskazu poziomu      szt 1 

 Przegląd i czyszczenie kurków Dn 32 mm     szt 9  

 Próba szczelności rurociągów, armatury odcinającej oraz ewentualna wymiana 

armatury. 

 Wymiana manometru tarczowego wraz ze zbiornikami pośrednimi z cieczą 

neutralną          szt 3 

 Wymiana pulsatora         szt.1  

 Wymiana węża elastycznego (sprężonego powietrza) Dn 32 mm  mb 8 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowań pomp i podpór 

rurociągów, 

 Demontaż, czyszczenie i wymiana uszczelnień pokrywy rewizyjnej  szt 1 

 Wymiana śrub i uszczelnień połączeń kołnierzowych Dn 40 –Dn 80 szt 4 

 

3.8. Układ pomp rozładunkowych kwasu solnego i ługu sodowego w 

pomieszczeniu regeneracji. 

A) Stan istniejący. 

Rozładunek kwasu i ługu odbywa się za pomocą pomp rozładowczych typ SP15 o 

wydajności 10-12m3/h i wysokości podnoszenia H=16m sł.w., N=3 kW sterowanych 

ręcznie. Szczegółowe dane techniczne pomp zawiera poniższa tabela  

 

Lp 
 Oznaczenie 

KKS 

Dane techniczne 

urządzenia  
Ilość Czynnik  Materiał Producent 

3 

 

GCN43AP701 

GCN44AP701 

Pompa rozładunkowa 

kwasu solnego 30%  

wirowa typ KC22 ze 

sprzęgłem magnetycznym 

Q=15m3/h; H=20m   

 moc silnika 4kW 

2 
kwas 

solny 30% 

PP/ 

FPM 

Producent: Finish 

Thompson 

Dostawca: Bajck Serwis 

ul. Energetyków 3/4 

70-656 Szczecin 

tel.: 091 462 43 92 
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7 

 

GCN53AP70

1 

GCN54AP70

1 

Pompa rozładunkowa ługu 

sodowego 45%  

wirowa typ KC22 ze 

sprzęgłem magnetycznym 

Q=15m3/h; H=20m  

  moc silnika 4kW 

    

2 

ług 

sodowy 

45% 

PP/ 

FPM  

Producent: Finish 

Thompson 

Dostawca: Bajck Serwis 

ul. Energetyków 3/4 

70-656 Szczecin 

tel.: 091 462 43 92 

 

Parametry techniczne rurociągów do rozładunku kwasu solnego: 

- ciśnienie robocze: 0,04MPa 

- temperatura robocza: -20÷+300C 

- medium robocze: 33% HCl 

- ciśnienie próby hydraulicznej: 0,06MPa 

- temperatura próby hydraulicznej: 10÷300C 

- medium próby hydraulicznej: woda 

Parametry techniczne rurociągów do rozładunku ługu sodowego: 

- ciśnienie robocze: 0,04MPa 

- temperatura robocza: +20÷+350C 

- medium robocze: 50% NaOH 

- ciśnienie próby hydraulicznej: 0,06MPa 

- temperatura próby hydraulicznej: 10÷300C 

- medium próby hydraulicznej: woda 

Prace obiektowe układu technologicznego rozładunku kwasu solnego:  

 

 Demontaż i montaż, przegląd 2 szt pomp do kwasu solnego, czyszczenie i 

neutralizacja powierzchni, wymiana uszczelek i śrub połączeń kołnierzowych 

wraz z usunięciem ewentualnych uszkodzeń. Wykonanie prac serwisowych 

pomp zgodnie z DTR. 

 Przegląd, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinającej, 

 Płukanie 2 krotne j rurociągów wraz z neutralizacją, 

 Próba szczelności rurociągów i skuteczności odcięcia armatury oraz 

ewentualna wymiana uszkodzonej armatury, 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zamocowań pomp, konstrukcji 

wsporczej rurociągów oraz wymiana śrub i uszczelek w połączeniu 

kołnierzowym, 
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 Demontaż, czyszczenie i wymiana uszczelnień połączeń kołnierzowych klap 

odcinających Dn 80 mm szt 2 

 Czyszczenie i sprawdzenie kurków odcinających Dn 50 szt 10, Dn 25 szt 4, 

oraz kurków przy manometrach szt 2, 

 Wymiana węża PE zbrojonego Dn 32 mm 3 mb 

 Wymiana manometrów wraz ze zbiornikami pośrednimi z cieczą neutralną szt 

2, 

 Przegląd i czyszczenie zbiornika kwasu, łapacza oparów oraz rur 

przyłączeniowych, 

 

 

Fot. Nr 13. Widok na stanowisko pomp rozładunkowych HCL. 
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Fot. Nr 14. Widok na stanowisko pomp rozładunkowych NaOH. 

Prace obiektowe układu technologicznego rozładunku NaOH: 

 

 Demontaż i montaż 2 szt pomp rozładunkowych czyszczenie i neutralizacja 

powierzchni, przegląd połączeń kołnierzowych wraz z usunięciem 

ewentualnych uszkodzeń i wymianą uszczelek. Wykonanie prac serwisowych 

pomp zgodnie z DTR.  

 Przegląd, czyszczenie powierzchni rur PVC oraz armatury odcinającej, 

 Płukanie 2 krotne rurociągów wraz z neutralizacją ścieków, 

 Próba szczelności rur i armatury odcinającej oraz ewentualna wymiana 

uszkodzonej armatury, 

 Oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne połączeń kołnierzowych pomp, 

oraz konstrukcji wsporczej rurociągów oraz wymiana połączeń skręcanych na 

rurociągach, 

 Demontaż, czyszczenie i wymiana uszczelnień połączeń kołnierzowych 

armatury odcinającej, 

 Czyszczenie i regulacja zaworów klapowych Dn 50 mm szt 2, kurków 

odcinających Dn 50 szt 5,kurków odcinających Dn 25 szt 3 , oraz kurków Dn 20 

przy manometrach szt 2, 

 Wymiana węża PE zbrojonego Dn 32 mm 2 mb, 
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 Wymiana manometrów szt 2, 

 

3.9. Pozostałe prace instalacyjno-technologiczne uzupełniające podlegające 

odtworzeniu. 

W pomieszczeniu regeneracji występują instalacje sanitarne i wyposażenie, które na 

skutek wieloletniej eksploatacji i agresywnego środowiska uległy zużyciu i wymagają 

odtworzenia: 

 instalacja centralnego ogrzewania  

- czyszczenie i malowanie powierzchni grzejnika stalowego 

rurowego Dn 65mm o wymiarach 4x 2,5 mb 

- wymiana zaworu Dn 15 z głowicą termostatyczną szt. 1 

- czyszczenie i malowanie rurociągów centralnego ogrzewania 

Dn 20 mm L= 28 mb.  

 instalacja wentylacyjna: 

- czyszczenie zewnętrznej i wewnętrznej powierzchni kanału 

wentylacyjnego z PVC o wymiarach 200x550 mm h= 6,0m  

- czyszczenie 2 krat nawiewnych i 1 wywiewnej o wymiarach 

500x600 mm  

- malowanie antykorozyjne powierzchni krat wentylacyjnych 

oraz zamocowań kanału wentylacyjnego  

 instalacja wodociągowa: 

- czyszczenie powierzchni rury stalowej ocynkowanej Dn 20 

mm ok 22 m 

- zabezpieczenie antykorozyjne rury j.w.  

 instalacja kanalizacyjna: 

- czyszczenie pionu kanalizacyjnego Dn 125 mm L= 5,0 m oraz 

przyłącza Dn 65 mm L= 5 mb. 

- zabezpieczenie antykorozyjne emalią oczyszczonej 

powierzchni j.w.  

 instalacja sprężonego powietrza: 

- czyszczenie powierzchni rury stalowej ocynkowanej Dn 15 mm 

ok. 15 mb 

- zabezpieczenie antykorozyjne rury j.w.  
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- wymiana przewodów gumowych podłączenia powietrza do 

pulsatorów itp.  

 wyposażenie: 

- wymiana kurtyn osłonowych w obrębie pomp rozładunkowych 

HCl i NaOH 

- zabezpieczenie antykorozyjne zamocowań lin podtrzymujących 

kurtyny zabezpieczające. 

 

 

Fot.15. Widok na instalacje sanitarne i elektryczne w pomieszczeniu 

regeneracji. 
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Fot.16. Widok na instalacje sanitarne wentylację mechaniczną w 

pomieszczeniu regeneracji  

4.Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja przedmiotu zamówienia powinna spełniać wymienione poniżej wymagania: 

4.1. Wymagania ogólne 

• Miejsce pracy wygrodzić i oznakować. Wykonawca jest zobowiązany do 

utrzymania wygrodzenia i oznakowań podczas prowadzenia robót w stanie 

technicznym zapewniającym ochronę obszaru objętego pracami 

odtworzeniowymi przed fizycznym wstępem osób postronnych. Wykonawca 

zobowiązuje się bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż. oraz 

instrukcji  obowiązujących na terenie Enea Ciepło Sp. z o.o.  Oddział 

Elektrociepłownia Białystok. oraz zaleceń personelu ruchowego w tym prace na 

polecenia pisemne.  

• Odpady usuwać na bieżąco. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest 

wytwórcą odpadów i do oferty należy dołączyć opis  sposobu gospodarki 
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odpadami . 

• Prace prowadzić ze ścisłym przestrzeganiem reżimów technologicznych 

zawartych w kartach katalogowych stosowanych materiałów. 

• Pracownicy i nadzór muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, a używany 

sprzęt, narzędzia muszą posiadać atesty dopuszczające do stosowania. 

• W obrębie SUW 2  w strefach zagrożonych wybuchem należy używać jedynie 

elektronarzędzi zasilanych napięciem bezpiecznym poprzez transformator 

separacyjny (wykonawca zapewni we własnym zakresie). 

Pracownicy muszą posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie 

wykonywanych prac. 

4.2. Wymagania szczegółowe 

Zakres prac Wykonawcy dla układów nowoprojektowanych lub modernizowanych 

obejmuje również: 

 opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i technologicznej (wraz z 

inwentaryzacją obiektową, pomiarami i badaniami) oraz z uzyskaniem 

wszystkich pozwoleń formalno-prawnych - jeśli będą potrzebne do 

zrealizowania prac odtworzeniowych układów technologicznych SUW 2 w 

niniejszym programie funkcjonalno –użytkowym. Dokumentacja winna być 

przekazana Zamawiającemu w formie papierowej 3 egz. oraz w wersji 

elektronicznej na płycie CD (część edytowalna: word , excel, dwg itp. oraz  

część nieedytowalna w   pdf).  

 dokonanie rozruchu technicznego i technologicznego nowych i 

modernizowanych instalacji. 

 przekazanie całości instalacji i urządzeń do eksploatacji. 

 opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z aktualizacją archiwalnej 

dokumentacji związanej w archiwum Zamawiającego. 

 aktualizacja instrukcji eksploatacji urządzeń i instalacji SUW 2. 

 szkolenie personelu Zamawiającego. 

W przypadku pominięcia w niniejszym Programie funkcjonalno -użytkowym 

jakiegokolwiek elementu, który będzie niezbędny dla prawidłowej pracy 

odtwarzanych instalacji SUW lub niezbędny dla jej prawidłowego połączenia i 

współpracy z sąsiadującymi instalacjami, trasami komunikacyjnymi i 
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technologicznymi, to taki element należy do zakresu obowiązków Wykonawcy. 

Przedstawione w niniejszym opracowaniu zakresy prac są zakresem 

podstawowym należącym do obowiązków Wykonawcy. Jeżeli w trakcie realizacji 

prac nastąpi konieczność przekroczenia ww. granic dla zapewnienia prawidłowego 

działania odtwarzanych instalacji SUW 2, to roboty, dostawy i usługi poza 

granicami określonymi w niniejszym PFU należą do zakresu obowiązków 

Wykonawcy. 

 

5.Harmonogram realizacji Zamówienia 

• Rozpoczęcie robót niezwłocznie po podpisaniu umowy. (planowany termin jej 

zawarcia 31.08.2021. 

• Zakończenie całości robót i odbiór końcowy ustalono do dnia 31.12.2022r. 

• Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram realizacji zamówienia przy 

założeniu, że w roku 2021 będą wykonane prace projektowe oraz 

diagnostyczne na kwotę ok. 80 000 zł. a pozostała część kosztu realizacji 

zadania będzie rozłożona na płatności kwartalne lub miesięczne  na rok 2022. 

6. Załączniki 

• Załącznik nr 1 – Wytyczne montażowe branży elek. i AKPIA układu 

dawkowania mleka wapiennego 

• Załącznik nr 2 – Wytyczne montażowe branży elek. i AKPIA układ dozujący 

HCl i NaOH 

• Załącznik nr 3 – Przedmiar robót budowlanych 

• Załącznik nr 4 – Schemat technologiczny inst. dozowania wapna 

• Załącznik nr 5 - Schemat technologiczny HCl i NaOH 


