Zatacznik nr 1 do wymagan technicznych

Zatozenia przyjete do wyliczenia iloSci operacji pobierania i przygotowania prébek badawczych na podstawie prognozowanej ilosci i wielkoSci dostaw

w okresie 12 miesiecy:

1) Dostawy biomasy rolniczej i leSnej transportem samochodowym realizowane Srednio przez 360 dni w wskazanym okresie.

2) Dostawy biomasy rolniczej i leSnej transportem kolejowym realizowane Srednio przez 360 dni w wskazanym okresie.

3) Dyspozycyjnosé czasowa [%] probopobierni biomasy rolniczej liczona w odniesieniu do 360 dni.

4) Zaktadana w okresie doby ilo§¢ Porozumiehn Transakcyjnych dla biomasy rolniczej dostarczanej transportem samochodowym to Srednio
15 PT/dobe.

5) Zaktadana w okresie cyklu ilos¢ Porozumien Transakcyjnych dla biomasy leSnej (z wytaczeniem pelletu drzewnego) dostarczanej transportem

samochodowym to Srednio 110 PT/cykl.
6) Zaktadana w okresie cyklu ilo§¢ Porozumien Transakcyjnych dla pelletu drzewnego dostarczanego transportem samochodowym to Srednio 10 PT/cykl.

Tabela 1. Szacowana ilo§¢ dostaw biomasy, sposéb poboru, liczba operacji pobierania probek pierwotnych i przygotowania prébek badawczych.

. . P . . < Szacowana czestos¢ i b . Szacowana ilo§¢
Rodzaj Rodzaj Sposob i miejsce pobierania probek Szacowana oy . . . Sposob przygotowania A
. . . P iloS¢ operacji pobierania P . prébek badawczych
paliwa transportu pierwotnych wielkoS¢ dostaw a - prébki badawczej
prébek pierwotnych
prébka usredniona z
prébek pierwotnych
_ L _ pobranych
Reczne pobieranie probek na placach ~10,4’5 z kazdej dostawy” dla kazdej dostawy w 110 PT/cykl x 24
samochodowy . .. transportow / dobe 37 620 operacji - 5L
] sktadowychBtad! Nie zdefiniowano 1767 360 dni pobierania ramach jednego PT cykle2 = 2 640
B|9masa zaktadki. po roztadunku dostawy P w cyklu 15-dniowym?:
leSna (1 prébka/ 1PT/ 1
cykl 15-dniowy
kolejowy Reczne pobieranie probek na placach trairser?onrlt(})/:/iéf)be z kazdej dostawy - 494 probka usredniona dla 1,4 x 360 dni =
sktadowych? po roztadunku dostawy przez 360 dni operacji pobierania kazdej dostawy przyjeto 494

1 cykl 15-dniowy - wielko§¢é umowna cyklu oznaczajaca przygotowywane prébek badawczych w 15 - tym i ostatnim dniu kazdego miesigca, na bazie prébek pierwotnych z danego

okresu,
2 24 - w okresie objetym przedmiotem zaméwienia (14 miesiace) przyjeto 24 cykli 15-dniowych



. . P . . P Szacowana czestosé i ) . Szacowana ilosé
Rodzaj Rodzaj Sposob i miejsce pobierania probek Szacowana P . . . Sposob przygotowania A
. - . " iloS¢ operacji pobierania P . prébek badawczych
paliwa transportu pierwotnych wielkos¢ dostaw L . prébki badawczej
probek pierwotnych
1. pobieranie automatyczne przez
prébopobiernie ALPPB-12 bez udziatu
pracownika (70% dyspozycyjnosé
czasowa), plac przyje¢ K-10
2. w przypadku niedyspozycyjnosci
prébopobierni automatycznej - P dla dostaw
samochodow ALPPB-12 Wykonawca zobowigzany jest ~4ds’g transposrteoow Z kazdej dostawy - samochodowych: 360 dni x 15 PT/dob
. Y| pobierac probki przy uzyciu / dobg przez 15 683 operadji 1 prébka / 1 PT / dobe Lk 200 ¢
Biomasa prébopobierni mechanicznej HIAB, plac dni pobierania =
rolnicza przyje¢ obok budynku V1-V2
3. w przypadku niedyspozycyjnosci obu
prébopobierni Wykonawca zobowigzany
jest do recznego pobierania probek na
placach sktadowych
Reczne pobieranie probek na placach 0 dostaw z kazdej dostawy - O rébka usredniona dla
kolejowy & P P P kolejowych w ) awy - P L 1 probka/dostawe = 0
sktadowych? po roztadunku dostawy . . operacji pobierania kazdej dostawy
okresie 360 dni
probka usredniona z
prébek pierwotnych
Reczne pobieranie prébek na placach | ~31,0 transportow z kazdej dostawy pobranych
~ y - . . 4
samochodowy | sktadowychBtad! Nie zdefiniowano / dobe przez 360 11 172 operacji dla kazde_J dostawy w 10 PT/CXKI X 36 cykle
. . . : ramach jednego PT =360
pellet zakfadki. po roztadunku dostawy dni pobierania w cyklu 10-dniowyms:
drzewny (1 prébka/1PT/ 1
cykl 10-dniowy
Reczne pobieranie probek na placach Srednio: 0,7 s _ . p ) .
kolejowy sktadowychBtad! Nie zdefiniowano transporty / dobe z koazggcqioséi\ilgran?a(s‘l proil;:;éjes_rgggtlgala dla OYrZX 3 fg;g",r
zaktadki. po roztadunku dostawy przez 360 dni P np ) y prayle
Szacowana ilosé prébek badawczych: 9 158

3 cykl 10-dniowy - wielko$¢ umowna cyklu oznaczajaca przygotowywanie probek badawczych dla 3 okreséw badawczych dla kazdego miesigca, na bazie prébek pierwotnych pobranych w

danym okresie

4 36 - w okresie objetym przedmiotem zaméwienia (14 miesiace) przyjeto 36c¢cykli 10-dniowych.




Tabela 2. Uszczegdtowienie szacowanych ilosci ustug w zakresie pobierania i przygotowania probek.

L.p. Roqzaj Rodzaj ustugi Szacowana ilo§¢é ustug
paliwa
2 3 4
Pobieranie reczne prébek pierwotnych z placu sktadowego po roztadunku dostaw 360 d.m X I[czba o!ostaw/dobe - 3.7 620 operacjl
1. pobierania probek pierwotnych z udziatem pracownika
samochodowych
Wykonawcy
Biomasa ie probki ogélnej (15-dniowei ;
9 leéna Erozgéovt(;vév;me prébki ogbdlnej (15-dniowej) z dostaw samochodowych dla kazdego z 110 PT x 24 cykli 15-dniowych = 2 640
Pobieranie reczne prébek pierwotnych z placu sktadowego po roztadunku dostaw . .
3. kolejowych i przygotowanie probki ogdlnej dla kazdej dostawy (1,4/dobe x 360 dni) przyjeto 494
4 Pobieranie prébek pierwotnych automatycznie przez prébopobiernie ALPPB-12 z 252 dni x liczba dostaw/dobe = 10 978 operacje
) uwzglednieniem 70% dyspozycyjnosci: 70% z 360 dni = 252 dni pobierania bez udziatu pracownika Wykonawcy
Przygotowanie probki dobowej ogdlinej z probek pierwotnych pobranych . _
5. automatycznie przez prébopobiernie ALPPB-12 252 dni x 15 (PT/dobe) = 3 780
Pobieranie probek pierwotnych przy uzyciu probopobierni HIAB w czasie ;]'08 in X !ICZba QOstaw/dobe - 4 705 operacji .
6. ] niedyspozycyjnosci ALPPB-12: 30% z 360 dni = 108 dni pobierania prébek pierwotnych z udziatem pracownika
B"Tmasa : Wykonawcy
rolnicza - P AP P -
Przygotowanie probki dobowej ogdlnej z probek pierwotnych pobranych przez .
7. préﬁ% pobiemiele 5 J ogolnej zp P ych pobranych p 216 dni x 15 (PT) = 3 240
8 Pobieranie reczne probek pierwotnych z placu sktadowego po roztadunku dostaw X (tylko w przypadku niedyspozycyjnosci obu
) samochodowych i przygotowanie prébki dobowej ogolnej prébopobierni mechanicznych)
Pobieranie reczne probek pierwotnych z placu sktadowego po roztadunku dostaw P
S kolejowych i przygotowanie probki ogéinej dla kazdej dostawy 0 probek badawczych
Pobieranie reczne probek pierwotnych z placu sktadowego po roztadunku dostaw 360 dni x “.CZba FJostzf\w/dope =didra ope'raojl
10. pobierania probek pierwotnych z udziatem
samochodowych .
pracownika Wykonawcy
Pellet i Sbki ogélnei _dni i ;
11, drzewny Ezgéo\:lz\g/;nle prébki ogbélnej (10-dniowej) z dostaw samochodowych dla kazdego z 10 PT x 36 cykli 10-dniowych = 360
12 Pobieranie reczne prébek pierwotnych z placu sktadowego po roztadunku dostaw (0,7/dobe x 360 dni)
’ kolejowych i przygotowanie probki ogéinej dla kazdej dostawy przyjeto 264

Pobieranie prébek nalezy wykonywaé wg normy PN-EN ISO 18135, natomiast przygotowanie prébek wg normy PN-EN ISO 14780.




Rys. nrl. Rozmieszczenie placow sktadowych biomasy leSnej i rolniczej na terenie Elektrowni i mozliwe miejsca pobierania probek pierwotnych.
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Tabela 3. Szacowany zakres analiz fizykochemicznych biomasy z dostaw.

Badany parametr / ilo§¢ badan
Badany czynnik Qu.netar Analiza Wytrzymatosé
al=ty daf daf o) i
Mar Aar Sar Qver (z obliczen) X, Xnge sitowa mechaniczna lfeio el
75% X B
Biomasa led$na 1x3134 1x3134 1x3134 1x3134 1x3134 3134 = 15670 +2351 =18
021
2351

Biomasa rolnicza 1 x 5400 1 x 5400 1 x 5400 1 x 5400 1 x 5400 60 27 000 + 60 = 27 060

pellet drzewny 1x624 1x624 1x624 1x624 1x624 888 4 008

:rz]zlcigwa"a llosc 9158 9158 9158 9 158 9 158 60 2351 888 48141
gdzie:
Mar - zawarto$¢ wilgoci catkowitej
Aar - zawarto$¢ popiotu
Sar - zawartosé siarki
Qv.gr - Ciepto spalania
Qv,net.ar - Wartos¢ opatowa z obliczen
Xgdaf - zawartosé frakcji biodegradowalnej
Xngdaf - zawartosé frakeji niebiodegradowalne;j
Tabela 4. Metodyka badan biomasy.

Badany czynnik Sl el Opis Metodyka badan

parametru
Mar zawartos¢é wilgoci catkowitej PN-EN ISO 18134-2, metoda wagowa
Aar zawartosé popiotu PN-EN ISO 18122, metoda wagowa
Wszystkie Sar zawartosé siarki PN-EN ISO 16994, metoda wysokotemperaturowego spalania z detekcja IR
Qv.gr.d ciepto spalania

Qv,net,ar (obliczenia)

warto$¢ opatowa

PN-EN ISO 18125, metoda kalorymetryczna

zawartosé frakcji biodegradowalnej i

PN-EN 15440, metoda selektywnego rozpuszczania, zawartosé frakcji

Pellet drzewny mechaniczna

WytrzymatoSé mechaniczna pelletu

i i daf daf
Biomasa rolnicza Xe, Xne niebiodegradowalnej niebiodegradowalnej z obliczen
Biomasa leSna Analiza sitowa Wykonanie analizy sitowej (sita: 31,5 mm, PN-EN ISO 17827-1, metoda wagowa
16 mm, 8,0 mm, 3,15 mm)
Wytrzymatos§é

PN-EN ISO 17831-1:2016-02







