
  
 
 
Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

28-230 Połaniec, Zawada 26 

tel. +48 / 15 865 62 80 

faks +48 / 15 865 66 88 

 
 
 
NIP 866-000-14-29 
REGON 830273037 
www.enea.pl   

 

Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000053769 
Kapitał zakładowy: 713 500 000 PLN, kapitał wpłacony: 713 500 000 PLN 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

 

Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

Zawada 26 

28-230 Połaniec 

 

 

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) 

 

NA 

Usługi projektowe związane z projektem wstępnym, projektem budowlanym i projektem wykonawczym, 

systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”. 

 

KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV 

 

71318000-0 Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne 

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71310000-4 Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze 

71248000-8  Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 

sporządził: 
sprawdził pod względem  

merytorycznym: 

sprawdził pod względem  

formalno-prawnym: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.enea.pl/


  
 
  

 

Strona 2 z 26 

 

ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY 

 

1. DEFINICJE  

1.1. „Zamawiający” – Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (skrót firmy: Enea Elektrownia 

Połaniec S.A.) Zawada 26, 28-230 Połaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 

830273037. 

1.2. „Wykonawca” – Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 

publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego w Przetargu  

na Usługi projektowe związane z modernizacją i rozbudową systemu zasilania biomasą w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A. 

1.3. „Elektrownia” lub „EEP” - Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

1.4. „SWZ” – specyfikacja warunków zamówienia. 

1.5. „IOBP” – „Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna (I/NB/B/20/2013" - zbiór zasad i procedur bezpiecznej organizacji i wykonywania prac 

obowiązujący u Zamawiającego. 

1.6. „Instrukcja ppoż.” – Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka 

Akcyjna I/NB/B/2/2015. - zbiór zasad i procedur oraz obowiązków w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej obowiązujący u Zamawiającego. 

1.7. „System SAP” – System informatyczny Zamawiającego służący do przekazywania informacji 

dotyczących wykonania Prac i organizacji bezpiecznego ich wykonania na urządzeniach 

energetycznych, jak również ewidencji Prac i nadzoru nad ich wykonaniem. 

1.8. „Urządzenia” - wszystkie urządzenia, maszyny, obiekty, układy i instalacje technologiczne 

znajdujące się w obiektach Zamawiającego. 

1.9. "Prace" – są to wszelkie czynności usługowe (projektowe, konsultacyjne, inspekcyjne, 

inwentaryzacyjne, doradcze) wykonywane na rzecz Zamawiającego w związku z realizacją 

zapisów Umowy. 

1.10. „Oględziny techniczne” – czynności wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione lub 

upoważnione, mające na celu ocenę stanu technicznego, ustalenie działań technicznych 

niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzenia dokonywane bez konieczności jego 

demontażu, zakończone protokołem.  

1.11.  „SZB” - system zasilania bloków biomasą tj. dostawy, rozładunek, magazynowanie oraz 

zasilanie biomasą bloków energetycznych nr 2–7. 

1.12. „WSB” - wolumen współspalanej biomasy. 

1.13. „Projekt Wstępny” – projekt koncepcyjny określający wizję funkcjonalno–przestrzenną 

projektowanej przestrzeni, bez szczegółowych rozwiązań. Projekt składa się z przedstawienia 

graficznego projektowanego obiektu, schematów funkcjonalno – przestrzennych, listy 

zdefiniowanych punktów styku (interfejsów) wraz z ich parametrami we wszystkich branżach.  

1.14.  „Budowa” – budowa w rozumieniu Prawa budowlanego. 

1.15. „Projekt Budowlany” - w rozumieniu Prawa Budowlanego, komplet dokumentów (projekt 

zagospodarowania działki lub teren, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, 

opinie, uzgodnienia, badania, pozwolenia i inne dokumenty) przedstawiających przewidywane 

rozwiązania projektowe planowanej inwestycji, stanowiący podstawę uzyskania opinii, 

uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. 
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1.16. „Projekt wykonawczy” – w rozumieniu § 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz.U.2021.0.2454).   

1.17.  „KKS” w ENEA Połaniec – Jednolity system oznaczeń obowiązujący powszechnie 

w elektrowniach i elektrociepłowniach. KKS: Kraftwerk – Kennzeichen – System. System 

używany do oznaczania obiektów i ich części. 

1.18. „DCS OVATION” – System sterowania firmy Emerson (DCS - Distributed Control System) 

stosowany u Zamawiającego. 

1.19. „Zadania Cząstkowe” zadania inwestycyjne będące składową całości przedsięwzięcia 

inwestycyjnego, dla których będą prowadzone Przetargi publiczne, 

1.20. „Przetarg publiczny” – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowane 

i przeprowadzone zgodnie z wymogami ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych dla Zadania Cząstkowego. 

1.21. „KIP” – karta informacyjna przedsięwzięcia w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

1.22. „ROŚ” – raport o oddziaływania u przedsięwzięcia na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

1.23. „Decyzja ŚU” decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w rozumieniu ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 

1.24. Pozwolenie wodnoprawne - pozwolenie wodnoprawne w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 

2017 r. prawo wodne. 

1.25. „Pozwolenie budowlane” – pozwolenie budowlane w myśl Prawa Budowlanego.  

1.26. „Ochrona przeciwwybuchowa” – rozwiązania techniczne i organizacyjne w rozumieniu 

przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla 

urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie 

wybuchowej (Dz.U. 2016 poz. 817), Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. 

w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych 

z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 

931) oraz obowiązujących norm PN lub EN w tym zakresie.          

1.27. Paliwo biomasowe, biomasa – biomasa w postaci pelletu drzewnego, pelletu ze słomy, pelletu 

ze słonecznika 

1.28. Zbiorniki Pośrednie – zbiorniki buforowe paliwa biomasowego o pojemności zapewniającej 

płynne zasilenie 3 młynów biomasowych na każdym z bloków nr 2,3,4,5,6,7 układem transportu 

pneumatycznego z uwzględnieniem przerw w ich napełnianiu >= 2 godzin 

 

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

„Usługi projektowe związane z projektem wstępnym, projektem budowlanym i projektem 

wykonawczym, systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań technicznych w zakresie rozładunku, 

magazynowania i transportu biomas, których parametry określono w punkcie nr 4.9 niniejszego 

dokumentu. 
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Przedmiot zamówienia obejmuje zakresem przygotowanie dokumentacji koniecznej do 

pozyskania pozwoleń administracyjnych oraz dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia 

przetargów zakupowych z rozbiciem na dwa etapy.  

 

3.1.Etap I   

3.1.1. Układ transportu biomasy z istniejącego budynku A7.4 do nowego magazynu biomas,  

3.1.2. Magazyn biomas z układami rozładunkowo – załadowczymi, 

3.1.3. Układ rozładunku biomasy z dostaw kolejowych torem nr 421 oraz samochodowych,  

3.1.4. Układ transportowy biomasy z magazynu do obecnej galerii skośnej na istniejące 

taśmociągi PT55, PT56, 

3.1.5. System wagowy do rozliczeń na wydaniu z magazynu biomas z punktu 3.1.2, 

3.1.6. Dobór systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz systemów zabezpieczeń przed 

skutkami wybuchu, 

3.1.7. Dobór systemów separacji biomas z zanieczyszczeń, 

 

3.2.Etap II 

3.2.1. Zbiornik buforowy zasilany z układu transportowego biomasy, o którym mowa w etapie nr 

I, 

3.2.2. Układ transportu pneumatycznego paliwa biomasowego do poszczególnych 3 młynów na 

każdym z bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 

3.2.3. Układ dozujący wraz z układem regulacji wydajności ilości paliwa do młyna, 

3.2.4. Dobór systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz systemów zabezpieczeń przed 

skutkami wybuchu, 

 

Schematycznie zakres Etapu nr I i II przedstawiony został w załączniku nr 1. 

 

3.3. Zakres realizacji Przedmiotu zamówienia dla Etapu nr I i II obejmuje: 

3.3.1. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, obiektowej, w zakresie infrastruktury obejmującej 

obszar realizacji Etapów oznaczonej i przedstawionej w załączniku nr 1. Inwentaryzacja 

ma określić zakres prac rozbiórkowych, budowy i przebudowy, granice nowego zakresu 

budowy na istniejącej infrastrukturze Zamawiającego.: 

3.3.2. Opracowanie Projektu wstępnego dla Etapu I i II w tym: 

3.3.2.1. Przedstawienie w formie graficznej oraz modeli 3D projektowanych obiektów, 

3.3.2.2. Listy zdefiniowanych punktów styku (interfejsów) wraz z ich parametrami we 

wszystkich branżach, 

3.3.2.3. Opracowanie kolejności wykonywania zadań z poszczególnych Etapów I i II oraz 

ramowego harmonogramu dla ich realizacji, w celu 

wykluczenia/zminimalizowania zakłóceń w obecnych procesach dostaw, 

magazynowania oraz podawania biomasy i węgla na bloki energetyczne, 

w  uzgodnieniu z Zamawiającym.  

3.3.2.4. Rysunki dyspozycyjne z naniesionymi głównymi wymiarami geometrycznymi 

wraz z schematycznym zarysem konstrukcyjno-budowlanym oraz zarysem 

elementów innych branż (takiej jak pomieszczenia elektryczne, szafy 

sterownicze, pompownie, urządzenia HVAC, itp.) jeśli wymagają przestrzeni 

w obrębie rozpatrywanej technologii i obiektu, 

3.3.2.5. Opis funkcjonowania projektowanych układów technologicznych, 

3.3.2.6. Ogólne dane techniczne projektowanych urządzeń,  
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3.3.2.7. Zapotrzebowanie na niezbędne media oraz z zestawienie tabelaryczne  

głównych odbiorników elektrycznych oraz głównych punktów pomiaru strumieni 

biomasy oraz pozostałych mediów, 

3.3.2.8. Schematyczne rysunki (rzuty i przekroje) przewidywanych budynków 

przedstawiające funkcjonalność (pomieszczenia i komunikacja pozioma 

i pionowa) wraz z aranżacją głównych urządzeń technologicznych i zakresów 

branż wspomagających (w tym m.in. branży instalacyjnej, elektrycznej, AKPiA), 

3.3.3. Sporządzenie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

3.3.4. Sporządzenie Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko – opcja -  jeżeli będzie wymagane. 

3.3.5. Opracowanie operatów wodnoprawnych i innych wymaganych prawem dokumentów, 

przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego dla rozwiązań 

projektowych. 

3.3.6. Sporządzenie stosownych zgłoszeń zgodnie z art. 71.2. Prawa Budowlanego, w związku 

ze zmianą sposobu użytkowania obiektów (m.in. zmiana warunków bezpieczeństwa 

pożarowego art. 71.1. ust 2). 

3.3.7. Sporządzenie Projektu Budowlanego dla zadań z Etapu I i II wszystkich koniecznych branż 

wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 

budowę opracowanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego i spełniających 

wymagania Rozporządzenia  Ministra Rozwoju z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego.  

3.3.8. Przygotowanie wymaganych prawem wniosków, oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego 

stosownych decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń od organów administracji publicznej 

w zakresie pkt. od 3.3.3 do 3.3.6 dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego. 

3.3.9. Udzielania w imieniu Zamawiającego i bez zbędnej zwłoki, odpowiedzi oraz uzupełnianie 

dokumentów w organach administracji publicznej. 

3.3.10. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na budowę. 

3.3.11. Sporządzenie Projektów wykonawczych dla zadań z Etapu I i II zawierających: 

3.3.11.1.Przedmiar robót, które zawierać powinny zestawienie przewidywanych do 

wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich 

szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw 

ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 

miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen 

jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, 

3.3.11.2. Zbiorcze zestawienie kosztów z podziałem kosztowym dla poszczególnych 

Etapów oraz zadań zgodnych z punktem 3.1 oraz 3.2. wykonane zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju 

I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych 

w programie funkcjonalno-użytkowym. 

3.3.11.3.Opis przedmiotu zamówienia  zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień 

publicznych dla poszczególnych Zadań Etapu I i II Przedmiotu zamówienia. 

Dokumentacja zostanie wykorzystana przez Zamawiającego dla ogłoszenia 

przetargów publicznych na wykonanie zadania inwestycyjnego. 
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3.3.12.Wsparcie dla Enea Elektrownia Połaniec S. A. w trakcie przebiegu Przetargów publicznych 

w zakresie przygotowania odpowiedzi na dodatkowe pytania uczestników przetargów. 

3.3.13. Wprowadzanie wymaganych przez organy administracji publicznej zmian w przygotowanej 

przez Wykonawcę dokumentację. 

3.3.14. Współpraca z Inżynierem Kontraktu wskazanym przez Zamawiającego. 

3.3.15. Nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji dla Zadań Etapu I i II oraz realizacji 

obiektowej – ilość 30 dni  nadzoru (dzień 8 godzin pracy na obiekcie Zamawiającego+ 

200h pracy zdalnej w siedzibie Wykonawcy) 

3.3.15.1. - bieżąca kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych i/oraz montażu 

urządzeń i instalacji technologicznych z dokumentacją projektową wykonaną 

przez Wykonawcę;  

3.3.15.2. - udzielanie wyjaśnień dotyczących treści wykonanej przez Wykonawcę 

dokumentacji technicznej, na każde żądanie Zamawiającego, oraz udzielanie 

wskazówek co do sposobu wykonania lub montażu zaprojektowanych 

elementów konstrukcji, urządzeń i instalacji;  

3.3.15.3. - uzgadnianie  możliwości  wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  

do przewidzianych, w dokumentacji i zgłoszonych przez upoważnionych  

przedstawicieli Zamawiającego, a nie będących rozwiązaniami wadliwymi, 

3.3.15.4. - świadczenie innych usług zleconych przez Zamawiającego dotyczących 

nadzoru autorskiego i zagadnień związanych z odbiorem obiektów, urządzeń 

i instalacji.   

3.3.16.  Dodatkowe ilości nakładów pracy ponad limit ryczałtowy określony w pkt. 3.3.15 będą 

rozliczone w oparciu o stawki jednostkowe ujęte w Umowie – limit 200h 

 

4. ZAŁOŻENIA DLA MODERNIZACJI SYSTEMU ZASILANIA BIOMASĄ 

 

ETAP I 

4.1. Układ transportu biomasy z istniejącego budynku A7.4 do nowego magazynu biomas. 

4.1.1. Wydajność układu transportowego: 1700 m3/h, 

4.1.2. Zabudowany na układzie transportowym:  

4.1.2.1. System separacji nad-gabarytów oraz zanieczyszczeń w postaci: wtrąceń 

tocznych (np. kamienie, butelki), elementów metalowych, i innych nie będących 

biomasą, 

4.1.2.2. System wagowy, 

4.1.2.3. System automatycznego pobierania próbek, 

4.1.2.4. Linia wyposażona w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz systemy 

zapobiegania i ochrony przed wybuchem, 

4.1.3. Układ transportowy powinien spełniać również niżej wymienione wymagania 

Zamawiającego:  

4.1.3.1. Wyeliminowana całkowicie lub ograniczona do minimum emisja pyłu na 

zewnątrz, 

4.1.3.2. Zastosowane rozwiązania techniczne i dobór urządzeń minimalizujący 

powstawanie rozkruszu transportowanej biomasy oraz zabezpieczający 

transportowany materiał przed zawilgoceniem. 

4.2. Magazyn biomas z układami rozładunkowo – załadowczymi, 
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4.2.1. Pojemność całkowita magazynu: 60 000 ton dla materiału o współczynniku gęstości 0,6. 

4.2.2. Magazyn zaprojektowany tak aby była możliwość oddzielnego składowania trzech różnych 

rodzajów biomasy określonych w punkcie 4.9.1, 4.9.2 ,4.9.3. 

4.2.3. Konstrukcja Magazynu zabezpieczająca przed: 

4.2.3.1. wzrostem wilgotności magazynowanej biomasy pochłanianej z atmosfery. 

Dopuszcza się zwiększenie wilgotności biomasy  maksymalnie o 1% w czasie 

magazynowania 14 dni. 

4.2.3.2. emisją pyłu na zewnątrz i ograniczoną do minimum emisją wewnętrzną pyłu 

podczas załadunku i rozładunku 

4.2.4. Zaprojektowane magazyny wyposażone w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

systemy zapobiegania i ochrony przed wybuchem, 

4.2.5. Magazyny wyposażone w system rozładunkowy (przyjęcie biomasy na magazyn) 

o wydajności 1700 m3/h oraz – załadowczy (wydanie biomasy z magazynu) o wydajności  

1000 t/h, 

4.3. Układ rozładunku biomasy z dostaw kolejowych torem nr 421 oraz samochodowych do 

magazynu:  

4.3.1. Wydajność układu rozładunku z dostaw kolejowych: 1700 m3/h, 

4.3.2. Wydajność układu rozładunku z dostaw samochodowych: 500 m3/h, 

4.3.3. Układ wyposażony w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz systemy 

zapobiegania i ochrony przed wybuchem, 

4.3.4. Układ rozładunku zaprojektowany w sposób zapewniający brak pylenia na zewnątrz, 

4.4. Układ transportowy biomasy z magazynu do obecnej galerii skośnej (na istniejące taśmociągi 

PT55, PT56): 

4.4.1. Układ zaprojektowany jako dwie redundantne linie transportujące, 

4.4.2. Wydajność każdej linii transportującej: 1000 t/h, 

4.4.3. Linie transportujące wyposażone w systemy wagowe, 

4.4.4. Linia transportowa zaprojektowana w sposób zabezpieczający transportowany materiał 

przed wpływem opadów atmosferycznych, 

4.4.5. Układ transportu zaprojektowany w sposób minimalizujący powstawanie rozkruszu 

transportowanej biomasy, 

4.4.6. Układ zaprojektowany z  możliwością jego połączenia z instalacja przewidzianą w Etapie II 

(zasilanie silosów buforowych wymaganych do transportu pneumatycznego), 

 

 

ETAP II 

4.5. Zbiorniki buforowe zasilane z układu transportowego biomasy, o którym mowa w Etapie I, 

4.5.1. Ilość zbiorników - 2 szt., 

4.5.2. Pojemność każdego zbiornika: minimum 300 ton dla materiału o współczynniku gęstości 

0,6, 

4.5.3. Konstrukcja zbiorników szczelna – zapewniająca brak pylenia na zewnątrz oraz brak 

wpływu opadów atmosferycznych na magazynowaną biomasę, 

4.5.4. Zaprojektowane zbiorniki wyposażone w systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz 

systemy zapobiegania i ochrony przed wybuchem, 

4.6. Układ transportu pneumatycznego paliwa biomasowego ze zbiorników buforowych do 

poszczególnych 3 młynów na każdym z bloków energetycznych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7 

4.6.1. Układ zaprojektowany jako niezależna linia transportowa dla każdego młyna (18 linii 

transportujących), 
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4.6.2. Każda pojedyncza linia transportowa do młyna ma możliwość zasilenia biomasą z każdego 

zbiornika buforowego, 

4.6.3. Wydajność każdej linii transportującej: 28 t/h dla materiału o współczynniku gęstości 0,6, 

4.6.4. Układ dozujący wraz z układem regulacji wydajności ilości paliwa do młyna 

zaimplementowany na każdej linii transportowej (zbiornik buforowy, celka, podajnik 

ślimakowy zapewniający regulację wydajności), 

4.6.5. Układ zaprojektowany z możliwością rozbudowy o kolejne 18 linii transportujących, 

 

4.7. Dodatkowe wymagania dotyczące systemu zasilania biomasą: 

4.7.1. Zaprojektowana lokalizacja zbiorników buforowych w taki sposób aby najdłuższa linia 

transportu pneumatycznego do młyna nie przekraczała długości 400 metrów, 

4.7.2. W przypadku zastosowania odpylni projekt powinien zawierać centralny system 

zagospodarowania wychwyconego pyłu z układów transportowych do jednego miejsca 

magazynowego z opcją transportu pneumatycznego do wybranych kotłów energetycznych, 

4.7.3. Wykonawca podczas realizacji zamówienia uwzględni zapisy pozwolenia zintegrowanego, 

wydanego dla Enea Elektrownia Połaniec S. A., w szczególności w zakresie dopuszczalnych 

poziomów emisji hałasu do środowiska. Zamawiający udostępnia pozwolenie 

zintegrowane wraz z jego zmianami. 

 

4.8. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany założeń opisanych w punktach od 4.1. do 4.7. pod 

warunkiem ich uzgodnienia z Zamawiającym. 

 

4.9. Parametry techniczne biomasy dla budowanej instalacji rozładunku, magazynowania i transportu: 

 

4.9.1. Pellet z drzewa: 

PARAMETRY TECHNICZNE 
Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Zakres wartości projektowych 

Minimalna Maksymalna 

Granulacja: długość/(Ф) mm 30 / ɸ8 20 / ɸ6 40 / ɸ8 

Zawartość wilgoci Mar % <7,0 n.d. 10,0 

Zawartość rozkruszu (podfrakcji)  % 5 n.d. 10 

Wartość opałowa qv,net,ar kJ/kg 17 000 15 000  

Zawartość popiołu Aar % <2 n.d. 2,5 

     

 

4.9.2. Pellet ze słomy: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

(ocena brakarska organoleptyczna) 

Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Zakres wartości projektowych 

Minimalna Maksymalna 

Granulacja: długość/(Ф) mm 15 / ɸ8 8 / ɸ5 30 / ɸ15 

Zawartość wilgoci Mar % 10 n.d. 20 

Zawartość rozkruszu (podfrakcji)  % 0 n.d. 10 

Wartość opałowa qv,net,ar kJ/kg 14 300 11 000 n.d. 
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Zawartość popiołu   Aar % 5,0 n.d. 10,0 

 

4.9.3. Pellet ze słonecznika: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

(ocena brakarska organoleptyczna) 

Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Wartości graniczne 

Minimalna Maksymalna 

Granulacja: długość/(Ф) mm 25 / ɸ8 10 / ɸ5 50 / ɸ15 

Zawartość wilgoci Mar % 10 n.d. 20 

Zawartość rozkruszu (podfrakcji)  % 0 n.d. 10 

Wartość opałowa qv,net,ar kJ/kg 17 000 11 000 n.d. 

Zawartość popiołu   Aar % 5,0 n.d. 10,0 

 

4.9.4. Trociny w udziale do 20% do pelletów określonych w punkcie 4.9.1, 4.9.2 i 4.9.3: 

PARAMETRY TECHNICZNE 

(ocena brakarska organoleptyczna) 

Jednostka 

miary 

Wartości 

kontraktowe 

Wartości graniczne 

Minimalna Maksymalna 

Zawartość kory % 5 brak 10 

Granulacja: szer./dł./wys. mm 5/5/1 1/1/1 8/8/8 

Zawartość igliwia, liści, pyłu 

drzewnego w partii 
% 3 n.d. 5 

Zawartość krzemionki – piasek % 0 n.d. 2 

Gęstość Mg/m3 0,933 0,50 1,40 

Zawartość wilgoci Mar % 30 0 60,0 

 

4.10. Własności zapalne i wybuchowe biomas dla budowanej instalacji rozładunku, magazynowania i 

transportu: 

 

4.10.1. Pyły biomas poza leśnych w tym pył z pelletu słomy oraz pył z pelletu słonecznika: 

PARAMETR Jednostka miary 
Wartości 

kontraktowe 

Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax bar 4,4 – 8,6 

Wskaźnik wybuchowości Kst max,  m*bar/s 15 – 79  

Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL st. C 400 – 630 

Temperatura zapłonu warstwy T5mm  st. C  280 – 360 

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE mJ 
3 < MIE < 7400 

MIE > 7400 

 

4.10.2. Pył drzewny w tym pył z pelletu drzewa: 

PARAMETR Jednostka miary Wartości 



  
 
  

 

Strona 10 z 26 

 

kontraktowe 

Maksymalne ciśnienie wybuchu pmax bar 7,9 – 9,3 

Wskaźnik wybuchowości Kst max,  m*bar/s 65 – 161 

Temperatura zapłonu obłoku pyłu TCL st. C 360 – 500 

Temperatura zapłonu warstwy T5mm  st. C  250 – 330 

Minimalna energia zapłonu obłoku pyłu MIE mJ 
3 < MIE <100 

MIE < 3 

5. WYMAGANIA PROJEKTOWE W ZAKRESIE ELEKTRYCZNYM I AKPiA 

 

5.1. Wymagania ogólne. 

5.1.1. Wykonać inwentaryzację układów zasilania, rozdziału, sterowania, zabezpieczeń, 

pomiarów w obszarze styku instalacji nowo projektowanej oraz istniejącej. 

5.1.2. Określić wymagania w zakresie przebudowy istniejących instalacji, urządzeń. 

5.1.3. Określić wymagania przepisy jakie muszą spełniać dla urządzeń (aparatury 

zasilającej, aparatury sterowniczej, aparatury zabezpieczającej, pomiarowej) dla 

projektowanego obiektu, pod względem elektrycznym, mechanicznym, 

klimatycznym, środowiskowym. 

5.1.4. Zaprojektować sterownik nadrzędny dla instalacji w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.1.5. Wszystkie nowe i zmodernizowane urządzenia dla branży Elektrycznej i AKPiA 

powinny być jak najbardziej zunifikowane z istniejącymi obecnie na obiekcie. 

5.1.6. Określić warunki dla układu rozdzielnic dla technologii, oświetlenia, gniazd 

remontowych, wentylacji klimatyzacji i ogrzewania, napięć gwarantowanych, 

systemu, sterowania, sygnalizacji pożaru z zachowaniem 20% rezerwy miejsca. 

Układ rozdzielczy zlokalizować w budynku. Pomieszczenie rozdzielni wyposażyć 

w wentylację, klimatyzację, drzwi o odporności ogniowej EI60, samozamykacz, 

urządzenie antypaniczne i klamkę metalową oraz szafkę ze sprzętem ochronnym, 

zabezpieczającym (uziemiacz przenośny). 

5.1.7. Zaprojektować zasilanie każdej projektowanej rozdzielnicy z dwiema niezależnymi 

liniami kablowymi. Kable o przekroju do 16mm2 z żyłami miedzianymi. Kable 

przystosowane do obciążenia z  uwzględnieniem 20% współczynnika zapasu. Kable 

przystosowane do warunków środowiskowych, jak strefy Ex oraz warunków 

klimatycznych np. światło UV. Uzgodnić z Zamawiającym. 

5.1.8. W szafach zasilająco – sterowniczych, w torach prądowych, zastosować styczniki   

                          i aparaturę umożliwiającą stworzenie widocznej przerwy w obwodzie.  

5.1.9. Określić wymagania (stopień ochrony) dla urządzeń aparatury montowanej 

w  omieszczeniach, na zewnątrz zgodnie z warunkami środowiskowymi, 

klimatycznymi 

 i  obowiązującymi normami. 

5.1.10. Określić wymagania pod względem zamontowanej aparatury zabezpieczeniowej 

(wyłączniki, rozłączniki zasilania, wyłączniki awaryjne, krańcowe itp.). 

5.1.11. Wymogi w zakresie tras kablowych w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.1.12. Wymogi dotyczące zastosowania kabli elektrycznych, sterowniczych, sygnałowych 

na podstawie norm oraz obowiązujących przepisów dla wymagań 

elektroenergetycznych, środowiskowych i klimatycznych.  
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5.1.13. Wymogi dotyczące tras kablowych dla kabli elektroenergetycznych o napięciu 6kV, 

0,4kV oraz kabli sterowniczych i sygnałowych w zakresie doboru, opisów, 

zabezpieczeń p.poż kabli, przegród w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wymagania 

jakościowe oraz zgodność z obowiązującymi przepisami. 

5.1.14. Określić wymogi dotyczące instalacji uziemiającej, połączeń wyrównawczych oraz 

instalacji odgromowej.  

5.1.15. Określić wymogi w zakresie instalacji oświetlenia podstawowego, awaryjnego.  

5.1.16. Określić wymogi w zakresie instalacji elektrycznych dla wentylacji, ogrzewania 

elektrycznego, gniazd remontowych. 

5.1.17. Określić wymogi w zakresie urządzeń indukcyjnych (silniki, separatory). 

5.1.18. Określenie warunków montażu aparatury i urządzeń elektrycznych  pod względem 

remontowalności tj.: bezpiecznego dostępu do urządzeń oraz transportu urządzeń. 

5.1.19. Określenie wymogów dotyczące pomiarów elektrycznych, dostarczenie niezbędnych 

dokumentów, dopuszczeń do użytkowania w tym zakresie w oparciu o obowiązujące 

przepisy prawa. 

5.1.20. Wymogi dostaw dokumentacji jakościowej, fabrycznych, instrukcji obsługi.  

5.1.21. Określić standardy dla aparatury pomiarowej (standard analogowy 4-20mA, obsługa 

protokołu HART).  

5.1.22. Określić wymogi dla aparatury AKPiA, przekazanie dokumentów dla Zlecającego 

przed montażem.  

5.1.23. Określenie wymogów formalnych, przekazanie dokumentów np. protokołów z badań 

pomontażowych, sprawozdań z testów, dokumentacji fabrycznej dla Zlecającego po 

montażu.  

5.1.24. Wymogi dla aparatury urządzeń AKPiA, wymagania klimatyczne, wymagania ich 

miejsca zabudowy i przeznaczenia w uzgodnieniu z Zamawiającym.  

5.1.25. Wymagania dla urządzeń pomiarowych pod względem klasy dokładności. 

5.1.26. Określenie wymogów dla aparatury zabudowanej w strefie EX. 

5.1.27. Wymogi dla aparatury Elektrycznej AKPiA pod względem warunków pracy 

(chłodzenie urządzeń, wentylacja szaf, pomieszczeń). 

5.1.28. Określenie środków ochrony przed zapyleniem (budynki, strefy podciśnieniowe, 

czujniki gazu, zabezpieczenia, sprzęt przeciwpożarowy) względem uwarunkowań 

prawnych. 

5.1.29. Określenie stref występowania atmosfery wybuchowej na projektowanej instalacji. 

5.1.30. Określenie wymogów dla instalacji jakie powinna spełniać w zakresie świadectwa 

CE, przeciwpożarowej, przeciwwybuchowej oraz niezbędnych certyfikatów zgodnie z 

obowiązującym prawem. 

5.1.31. Określić wymagania dla projektu wykonawczego, dostawy projektu 

powykonawczego w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

5.1.32. Projekt ma zawierać opis technologiczny, uzależnienia między urządzeniami, 

zastosowanie niezbędnych zabezpieczeń w oparciu o obowiązujące przepisy. 

5.1.33. Szczegółowe rozwiązania techniczne realizowanej przez wykonawcę będą 

uzgadniane na etapie wykonywania projektów z Zamawiającym. 

5.1.34. Określenie granic opracowania projektu wykonawczego. 

5.1.35. Zaprojektować układ elektryczny zasilania projektowanej instalacji  w liczniki  

pomiaru zużycia energii elektrycznej. Układy pomiarowe zaprojektować zgodnie 

   z wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. 
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5.1.36. Opracowania związane z wykonywaniem projektów w branży elektrycznej i AKPiA  

uzgadniać z Działem ME. 

5.2. Wymagania dotyczące sterowania i automatycznej regulacji. 

5.2.1. Określenie wymogów dla infrastruktury nowej nastawni operatorskiej pomieszczeń 

rozdzielni, napięcia gwarantowanego, pomieszczeń automatyki, systemów 

bezpieczeństwa oraz zaplecza socjalnego uzgodnić z Zamawiającym. 

5.2.2. Określenie wymogów dla systemów wizualizacji, sterowania, archiwizacji, nadzoru 

wizyjnego nowej instalacji uzgodnić z Zamawiającym. 

5.2.3. Określić wymianę danych z innymi systemami. 

5.2.4. Określenie niezbędnych połączeń sieciowych, protokołów komunikacyjnych 

w uzgodnieniu z Zamawiającym. 

 

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ORAZ RAPORTOWANIE 

 

6.1. Wykonawca będzie składał Zamawiającemu miesięczne  raporty z realizacji Umowy. Raporty będą 

składane w formie elektronicznej. 

6.2. Dokumentacja związana z realizacją zakresu prac z winna być zgodna z przepisami na dzień 

wydania Zamawiającemu dokumentacji. W dokumentacji nie należy umieszczać nazw 

producentów i produktów handlowych. 

6.3. Dokumentacja Wykonawcy 

6.3.1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pełną dokumentację 

dotyczącą Przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji.  

6.3.2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia dostępu zdalnego do dokumentacji 

Przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji, w celu pobrania (np. serwer FTP). 

6.3.3. Wszystkie dokumenty i rysunki powinny być potwierdzone przez osoby 

o odpowiednich, wymaganych przez przepisy uprawnieniach/kwalifikacjach.  

6.3.4. Wszystkie rysunki i schematy powinny być wykonane w formacie *.dwg (edytowalne) 

i *.pdf, a dokumenty w formatach *.doc, *.xls (edytowalne) i *.pdf. 

6.3.5. Finalne wersje Projektu Wstępnego, Projektu wykonawczego oraz pozostałej 

dokumentacji będą dostarczane w 1 egzemplarzu papierowym oraz na nośniku CD. 

6.3.6. Finalne wersje Projektów budowlanych do pozwalania na budowę będą dostarczane 

w 4 egzemplarzach papierowych oraz na nośniku CD. 

6.3.7. Wykonawca powinien posiadać wdrożony system kontroli wersji dla dokumentacji 

projektowej. 

 

7. INFORMACJE OGÓLNE 

 

7.1. Elektrownia Połaniec 

Elektrownia zlokalizowana jest na terenie województwa świętokrzyskiego nad rzeką Wisłą, 

w Zawadzie koło Połańca, Instalacja spalania paliw znajduje się na działkach: na działce nr 197, na 

działce nr 715, na działce nr 550/4, stanowiących własność Skarbu Państwa w użytkowaniu 

wieczystym Elektrowni. Wyżej wymienione działki tj. nr 197 oraz nr 715, zgodnie z aktualnymi mapami 

zagrożenia powodziowego, zaklasyfikowano jako obszar o szczególnym zagrożeniu powodzią. Bloki 

energetyczne uruchamiano sukcesywnie w latach 1979 - 1983 roku. Obecnie elektrownia posiada 7 

bloków energetycznych wyposażonych w kotły energetyczne EP-650-137. Jeden z bloków o mocy 225 

MW (blok pierwszy), natomiast pozostałe zostały poddane modernizacji  i obecnie mają moc 242 MW. 

Blok nr 9 o mocy 225 MW wyposażony w kocioł fluidalny CFB opalany  w 100 % biomasą.  
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7.2. Warunki lokalne 

- Lokalizacja  Zawada, około 3 km na wschód od miasta Połaniec,  Polska 

- Wysokość nad 

poziomem 

morza 

m 161 

   

Atmosferyczne   

- Ciśnienie powietrza  kPa 99,5 

- Temperatura średnioroczna C 7,7 

- Temperatura minimalna C -27 

- Temperatura maksymalna C 35 

   

Wilgotność względna:    

- Średnioroczna % 78,3 

   

Róża wiatrów:   

- Średnia prędkość wiatru  m/s                  PN-77/B-02011 –pierwsza (1) strefa obciążenia wiatrem. 

Przeważają wiatry zachodnie o prędkości 2,5 m/s 

Obciążenie śniegiem N/m2 Zgodnie z PN-80/B-02010 – druga (2) strefa obciążenia 

śniegiem 

   

Warunki sejsmiczne  G Nie ma zastosowania 

   

7.3. Dostawy biomasy na magazyny w Enea Elektrownia Połaniec 

Dostawy transportem samochodowym - realizowane są zarówno pojazdami 

samowyładowczymi jak i z ruchomą podłogą. Ich wjazd na teren Elektrowni odbywa się bramą nr 3 

z wykorzystaniem istniejącego systemu awizacji dostaw. Po przekroczeniu bramy wjazdowej 

samochód kierowany jest na wagę samochodową, następnie na próbopobiernię oraz dalej na 

wskazane miejsce na placach magazynowych. Tam po dokonaniu wstępnej kontroli przez brakarza, 

samochód jest skierowany do rozładunku we wskazanym miejscu, w zależności od rodzaju 

dostarczonej biomasy. Po opróżnieniu samochód udaje się w drodze powrotnej ponownie na wagę 

samochodową dla zmierzenia tary, a następnie opuszcza teren Elektrowni. Przepustowość 

obecnego systemu dostaw samochodowych biomasy wynosi około 140 -200 pojazdów na dobę.  

Dostawy transportem kolejowym - realizowane są pociągami składającymi się z maksimum 

40 platform, na których posadowione są po dwa lub trzy kontenery z biomasą. Ze stacji kolejowej 

Połaniec zestawy wagonów odbierane są lokomotywami spalinowymi. Po przejechaniu wagi 

kolejowej, pociąg z biomasą rozpinany jest na dwa lub trzy zestawy, ze względu na pojemność 

obecnych torów rozładunkowych w rejonie placów magazynowych biomasy. Jedynie na krótkich 

odcinkach placu nr 1, rozładunek kontenerów może odbywać się z wykorzystaniem maszyn 

kołowych typu Kalmar ze specjalistycznym osprzętem. W pozostałym zakresie placów 

magazynowych, nawierzchnia nie została przystosowana do tego rodzaju rozładunku. Wydajność 

rozładunkowa z kontenerów kolejowych wynosi około dwa pociągi czyli około 60 platform na dobę. 

 

7.4. Układu do podawania węgla na bloki energetyczne nr 1-7 

Na bloki energetyczne nr 1 -7 węgiel kamienny może być podawany na następujące sposoby: 
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 bezpośrednio z wagonów kolejowych podczas ich rozładunku na dwóch wywrotnicach 

wagonowych, 

 z placów magazynowych nr 1, 2 i 3 poprzez urabianie go dwiema ładowarko-zwałowarkami 

typu ŁZKS-500/250, 

 z placu magazynowego nr 2 poprzez zasobniki nawęglania awaryjnego, które zapełniane są 

węglem z wykorzystaniem spychaczy, 

 w sposób mieszany z wykorzystaniem do celu węgla rozładowywanego na wywrotnicach 

wagonowych z doładowaniem dodatkowej porcji paliwa z placów magazynowych poprzez 

urabianie go dwiema ładowarko-zwałowarkami typu ŁZKS-500/250, 

 w sposób mieszany z wykorzystaniem do celu węgla rozładowywanego na wywrotnicach 

wagonowych, z doładowaniem dodatkowej porcji paliwa poprzez zasobniki nawęglania 

awaryjnego, które zapełniane są węglem z wykorzystaniem spychaczy, 

 w sposób mieszany z wykorzystaniem do celu węgla urabianego dwiema ładowarko-

zwałowarkami typu ŁZKS-500/250, z doładowaniem dodatkowej porcji paliwa poprzez 

zasobniki nawęglania awaryjnego, które zapełniane są węglem z wykorzystaniem spychaczy. 

 

Tak przygotowany węgiel transportowany jest dalej układem przenośników taśmowych, do 

sześciu zasobników przykotłowych, w jakie wyposażony jest każdy z siedmiu bloków energetycznych. 

Nominalna wydajność ciągów transportowych dla węgla 1600 t/h (przy gęstości węgla 1.1 t/m3). 

Układ nawęglania zewnętrznego przedstawia Rysunek nr 1, kolorem zielonym zaznaczone są 

aktualnie pracujące urządzenia. Aktualny poziom napełnienia poszczególnych zasobników 

przykotłowych bloków energetycznych jest opomiarowany oraz sygnalizowany na stacji operatorskiej 

nastawni centralnej.  
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Rysunek nr 1 Schemat Układ nawęglania zewnętrznego 
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Rysunek nr 2 Schemat bocznicy kolejowej 

 

 

7.5. Aktualna sytuacja elektrowni w zakresie hałasu 

Obecna sytuacja akustyczna Elektrowni zawarta jest w Sprawozdaniu z okresowych pomiarów 

hałasu przenikającego do środowiska z terenu Enea Elektrownia Połaniec S.A. wykonanych przez 

firmę Energopomiar Sp. z o.o. w dniu 29 grudnia 2022 r. Celem opracowania była ocena wielkości 

hałasu emitowanego do środowiska z terenu Enea Elektrownia Połaniec S.A. pod względem 

spełnienia wymagań Prawa Ochrony Środowiska. 

Lokalizację punktów pomiarowych wokół Enea Elektrownia Połaniec S.A. przedstawiono 

w tabeli poniżej oraz na szkicu sytuacyjno-wysokościowym. 
 

L.p. 
Oznaczenie punktu 

pomiarowego 

Wysokość 

punktu 

pomiarowego 

nad 

poziomem 

terenu h(m) 

Współrzędne geograficzne Dopuszczalny 

poziom 

hałasu 

zgodnie z PZ 

wyrażony 

wskaźnikiem 

LAeq D [dBA] 

LAeq N [dBA] 

Szerokość 

(hdd˚mm`ss.s”) 

Długość 

(hdd˚mm`ss.s”) 

1 
Zabudowa zagrodowa – 

Tursko Małe 20 
4 N 50°26'82.1'' E 21°20'51.1''  

LAeq D:55 

LAeq N:45 
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2 
Zabudowa zagrodowa – 

Tursko Małe 27 
4 N 50°26'49.2'' E 21°20'39.6''  

LAeq D:55 

LAeq N:45 

3 
Zabudowa zagrodowa – 

Tursko Małe 30 
4 N 50°26'81.9'' E 21°20'68.2''  

LAeq D:55 

LAeq N:45 

4 
Zabudowa zagrodowa 

Zawada 2 
4 N 50°26'06.1'' E 21°19'27.7''  

LAeq D:55 

LAeq N:45 

 

T1 

Tło zmierzone w Tursku 

Małym poza 

oddziaływaniem 

akustycznym Elektrowni 

4 N 50°26'81.7''  E 21°20'74.9''  - 

T2 

Tło zmierzone w Łęgu poza 

oddziaływaniem 

akustycznym Elektrowni 

4 N 50°26'06.3''  E 21°19'04.5''  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 
  

 

Strona 18 z 26 

 

Końcowe zestawienie wyników pomiarów zawarto w tabeli poniżej. 

Nr punktu 

pomiaroweg

o 

Wartość równoważnego 

poziomu dźwięku A, dla 

czasu odniesienia T, 

wyrażonego wskaźnikiem 

hałasu 

Wartości równoważnego poziomu 

dźwięku dla czasu odniesienia T 

wyrażonego wskaźnikiem hałasu po 

korekcie (z uwagi na lokalizację 

punktu pomiarowego przy elewacji 

budynku) [dBA] 

Niepewność pomiaru +U95+ 

[dB] 

    Symbol Wartość 

1 2 3 4 5 6 

1 
LAeqD 46.6 - +U95+ 1.1 

LAeqN 44.8 - +U95+ 0.9 

2 
LAeqD 44.4 - +U95+ 0.9 

LAeqN 43.7 - +U95+ 0.9 

3 
LAeqD 44.4 - +U95+ 0.9 

LAeqN 43.0 - +U95+ 1.1 

4 
LAeqD 38.8 - +U95+ 0.9 

LAeqN 38.6 - +U95+ 0.9 
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8. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PŁATNOŚĆ/ KARY 

 

Kamienie milowe realizacji Przedmiotu 

Zamówienia  

Czas 

trwania 

(nie dłużej 

niż) 

 

Rozpoczęcie  Odpowiedzialność  Płatność 

[%] 

Kary za każdy  

dzień opóźnienia 

[%] 

Kamień milowy 1 

Realizacja zakresu określonego w punktach 

3.3.1, 3.3.2. 

120 dni  Dzień podpisania 

umowy 

Wykonawcy 25 0,1 

Kamień milowy 2 

Realizacja zakresu określonego w punkcie 3.3.3 

Sporządzenie Karty Informacyjnej 

Przedsięwzięcia. 

60 dni Dzień odbioru 

przez 

Zamawiającego 

Kamienia 

milowego nr 1 

Wykonawcy 10 0,1 

Kamień milowy 3 

Postanowienie organów administracji publicznej 

o konieczności/braku konieczności 

sporządzenia Raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko 

60 dni Dostarczenie 

kompletnych 

danych 

wymaganych w 

Kamieniu 

milowym nr 2 

Wykonawcy / 

Organy 

Administracyjne 

- - 

Kamień milowy 4 

Realizacja zakresu określonego w punkcie 3.3.4 

Sporządzenie raportu o oddziaływaniu 

przedsięwzięcia na środowisko 

125 dni Kamień milowy 

nr 3 

Wykonawcy 10 0,1 

http://www.enea.pl/
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Kamień milowy 5 

Pozyskanie ostatecznej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach 

90 dni Kamień milowy 

nr 4 

Wykonawcy / 

Organy 

Administracyjne 

- - 

Kamień milowy 6 

Realizacja zakresu określonego w punkcie 3.3.5 

Opracowanie operatów wodnoprawnych i innych 

wymaganych prawem dokumentów, 

przygotowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia 

wodnoprawnego dla rozwiązań projektowych 

14 dni Kamień milowy 

nr 5 

Wykonawcy 5 0,1 

Kamień milowy 7 

Pozyskanie prawomocnego pozwolenia 

wodnoprawnego 

90 dni Kamień milowy 6 Wykonawcy / 

Organy 

Administracyjne 

- - 

Kamień milowy 8 

Realizacja zakresu określonego w punktach 

3.3.6 

Opracowanie Projektu Budowlanego dla zadań z 

Etapu I i II wszystkich koniecznych branż wraz z 

niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami 

umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na 

budowę 

 

30 dni Kamień milowy 

nr 7 

Wykonawca 20 0,1 
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Kamień milowy 9 

Pozyskanie prawomocnego pozwolenia na 

budowę 

80 dni Kamień milowy 

nr 8 

Wykonawca / 

Organy 

Administracyjne 

- - 

Kamień milowy 10 

Realizacja zakresu określonego w punktach 

3.3.10 

 

112 dni 

 

Kamień milowy 

nr 7 

 

 

Wykonawcy 30 0,1 

Wsparcie techniczne Zamawiającego w procesie 

udzielania zamówień dla poszczególnych 

etapów, w tym odpowiedzi na pytania 

potencjalnych wykonawców 

190 dni Kamień milowy 

nr 10 

Wykonawcy 2 - 

Nadzór autorski na etapie realizacji inwestycji  

dla  Zadań Etapu I i II oraz realizacji obiektowej 

 do 

31.12.202

8   

 Wykonawcy 10 - 
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8.1. Terminy określone w pkt 8. mogą ulec zmianie w przypadku powstania po stronie 

Zamawiającego sytuacji, których nie był w stanie przewidzieć w dniu zawarcia Umowy. Zmiana 

terminów będzie uzgodniona z Wykonawcą. 

 

9. GWARANCJA, RĘKOJMIA, UBEZPIECZENIE 

9.1. Szczegółowe warunki gwarancji, rękojmi i ubezpieczenia zdefiniowano w Umowie. 

9.2. Okres gwarancji wynosi 4 lata od daty przekazania przedmiotowej dokumentacji, spełniającej 

warunki określone niniejszym SWZ. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 

9.3. Celem zabezpieczenia roszczeń Zamawiającego wynikających z niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy na warunkach określonych w Umowie. 

9.4. Wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu ubezpieczenia od Odpowiedzialności Cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia zgodnie 

z wymaganiami Zamawiającego Ważne polisę OC na kwotę nie niższą niż 15.000.000 zł (słownie: 

piętnaście milionów złotych) /poza polisami obowiązkowymi OC/ lub oświadczenie, że oferent 

będzie posiadał taką polisę przez cały okres wykonania robót/świadczenia usług. 

 

10. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC 

10.1.Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji 

Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz 

Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015. 

Dostępne na stronie: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty. 

10.2.W trakcie realizacji prac na terenie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej zawartych w ogólnie obowiązujących przepisach oraz instrukcjach, 

procedurach obowiązujących w tym zakresie u Zamawiającego  

10.3.Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych. zapewniających 

bezpieczną organizacje i wykonywanie prac   

10.4.Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji 

i współpracy. 

10.5.Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi w szczególności zgodnie z: 

a) Ustawą Prawo budowlane, 

b) Ustawą o dozorze technicznym, 

c) Ustawą Prawo energetyczne 

d) Ustawą o ochronie przeciwpożarowej 

e) Ustawą Prawo ochrony środowiska, 

f) Ustawą o odpadach, 

g) Ustawą Prawo wodne 

h) Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

i) Zaleceniami i wytycznymi Zamawiającego oraz korporacyjnymi GK ENEA. 

j) przepisami wydanymi na podstawie w/w Ustaw określającymi wymagania w zakresie 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, przy wykonywaniu określonych 

prac oraz wymagania lub warunki techniczne dla urządzeń, instalacji lub maszyn 

http://www.enea.pl/
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty
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11. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG 

 

Strony uzgadniają, że Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego 

w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec oraz siedziba Wykonawcy. 

12. REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY  

12.1. Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi 

dotyczącymi przedmiotu i zakresu usługi 

12.2. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami 

wewnętrznymi Zamawiającego dotyczących , środowiskowych, bezpieczeństwa i higieny pracy, 

ochrony przeciwpożarowej , organizacji pracy , ubezpieczeń. 

12.3. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności 

z regulacjami prawnym i łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej). 

 

13. PRZEPISY WŁAŚCIWE dla Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

13.1. Zastosowanie mają procedury i instrukcje obowiązujące w Enea Połaniec. Na stronie internetowej 

Enea Elektrownia Połaniec S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow w zakładce: Dokumenty 

dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea 

Elektrownia Połaniec S.A., z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się 

i dostosować się do ich wymagań: 

13.1.1. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

(I/NB/B/20/2013); 

13.1.2. Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015. 

13.1.3. Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007). 

13.1.4. Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia 

nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018 

13.1.5. Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się 

po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008 

13.1.6. Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008, 

13.1.7. Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA 

przez podmioty zewnętrzne I_MS _P_41_2014 

13.1.8. Adres dostarczania dokumentów zobowiązaniowych dostępny na stronie internetowej 

ENEA Elektrownia POŁANIEC S.A.: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-

grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-

dostawcow 

 

14. POZOSTAŁE WARUNKI 

14.1. Zamawiający udostępni Oferentom Wykonawcom opracowanie Politechniki Wrocławskiej pt. 

„Studium rozwoju systemu zasilania biomasą w Enea Elektrownia Połaniec S.A. Etap III”. 

14.2. Aktualne strefy zagrożenia wybuchowego określone są w obowiązującym w Elektrowni aktualnym 

Dokumentem Zabezpieczenia przed Wybuchem z roku 2022, który to dokument zostanie 

udostępniony do wglądu na etapie składania oferty. 

14.3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow
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14.3.1. Skierowanie do wykonywania prac pracowników o wymaganych kwalifikacjach 

zawodowych, a w tym posiadających aktualne uprawnienia projektowe we wszystkich 

wymaganych branżach. 

14.3.2. Skierowanie do wykonywania prac w zakresie prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych 

na obiektach Zamawiającego pracowników spełniających wymagania kwalifikacyjne 

uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 

energetycznych oraz inne niż w/w uprawnienia zawodowe stosownie do rodzaju 

i zakresu prowadzonych prac określone w odrębnych przepisach. 

14.3.3. Dostarczenie wymaganych aktualną instrukcją organizacji bezpiecznej pracy 

w Elektrowni Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-

6) jak i przed rozpoczęciem prac inwentaryzacyjnych i pomiarowych na obiektach w 

Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-2), w wymaganych terminach. 

14.3.4. Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy 

wewnętrzne Zamawiającego, a w tym Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (I/NB/B/20/2013); Instrukcja ochrony 

przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015; 

Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady 

postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007); Instrukcja w sprawie zakazu 

palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i 

papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018, przepisy w zakresie ochrony 

środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi 

w Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne, z którymi to dokumentami Oferent 

(przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać się przed złożeniem ostatecznej 

oferty cenowej. 

14.3.5. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

 wypełnić i przesłać na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem 

wizyty załącznik Z-2 Dokumentu Związanego nr 2 do Instrukcji Organizacji 

Bezpiecznej Pracy - I/NB/B/20/2013; 

 zabrać ze sobą obuwie robocze (S3), odzież roboczą i sprzęt ochrony osobistej 

(kask z ochronnikami słuchu, okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem 

(co najmniej FP2) umożliwiającej wejście na obiekty produkcyjne Enea Elektrownia 

Połaniec S.A..; 

 przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia szkolenia 

wprowadzającego umożliwiającego rozpoczęcie procedury wydania zgody na 

odbycie wizji lokalnej na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

14.4. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

14.4.1. Zapewnienie Wykonawcy dostępu do obiektów, Urządzeń, instalacji w sposób 

umożliwiający terminowe, prawidłowe i bezpieczne prowadzenie Prac. 

14.4.2. Bieżąca współpraca z Projektantami, bezzwłoczne udzielanie informacji oraz udział 

w  wizjach lokalnych związanych z realizowanym przedmiotem zamówienia, 

14.4.3. Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, 

14.4.4. Konsultowanie proponowanych rozwiązań technicznych, 

14.4.5. Przekazywanie niezwłocznie po określeniu założeń technicznych posiadanych 

dokumentów oraz warunków wykonania przyłączy do mediów. 

14.4.6. Przekazywanie, niezwłocznie po określeniu założeń technicznych dla rozbudowy 

rozdzielnic elektrycznych, warunków dla wykonania zasilania i przyłączy do źródeł 

energii elektrycznej, warunków do wykonania przyłączy dla pozostałych mediów, co 
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może istotnie limitować termin realizacji projektu budowlanego oraz całego przedmiotu 

zamówienia. 

 

 

15. Załączniki:  

15.1. Załącznik nr 1 – Schematyczne przedstawienie zakresu Przedmiotu Zamówienia dla Etapu I i 

Etapu II 

15.2. Załącznik nr 2 - Pozwolenie zintegrowane wraz z załącznikami 

 

Załącznik nr 2 zostaną udostępnione    Wykonawcy po podpisaniu Umowy wraz z umową z klauzulą 

poufności.  
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Załącznik nr 1 – Schematyczne przedstawienie zakresu Przedmiotu Zamówienia dla Etapu I i Etapu II  

Etap I – kolor niebieski 

Etap II – kolor żółty 
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