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Enea Elektrownia Połaniec S.A. z siedzibą w Połańcu Zawada 26 przeprowadza badanie rynku 
w zakresie zadania pn.: „Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji w  Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12/24 miesięcy,” 
W związku z powyższym zapraszamy do złożenia wstępnej informacji na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1, obejmującej zakres DOSTAW / USŁUG opisanych w Załączniku nr 2 do niniejszego zapytania.

Odpowiedź prosimy złożyć drogą elektroniczną na adresy e-mail:  

chmielewski.ryszard@enea.pl oraz leszek.madej@enea.pl
w terminie do dnia 31.07.2024 r. do godz. 10:00. Prosimy o złożenie dwóch ofert oddzielnych na 12 i 24 miesiące
W przypadku pojawienia się konieczności dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt mailowy jak wyżej lub telefoniczny  15 865 6789 ;  mob. 600 278 124. 

Niniejsze zapytanie nie jest i nie może być interpretowane jako oferta (w rozumieniu art. 66 k.c.), zaproszenie do udziału w negocjacjach, bądź propozycja zawarcia umowy dotyczącej kwestii objętych zapytaniem, w tym w szczególności nie jest i nie może być interpretowane jako oferta, umowa ani zobowiązanie do udzielenia zlecenia, o którym mowa w niniejszym zapytaniu. Każdy 
z podmiotów, który odpowie na niniejsze zapytanie ponosi wszystkie koszty własne oraz podwykonawców takiego podmiotu związane z przygotowaniem odpowiedzi.

Z poważaniem

Ryszard Chmielewski
Specjalista ds. instalacji i UTB
Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz informacji,

2. Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 
3. Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny zamawiającego
	Załącznik nr 1 – Formularz informacji cenowej.



	(pieczęć wykonawcy)
	

	Informacja dotycząca badania rynku w zakresie „Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji w  Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12/24 miesięcy”



	Ja, niżej podpisany (My niżej podpisani):

	

	działając w imieniu i na rzecz:

	

	Składam(y) niniejszą informację cenową dotyczącą wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest:

	

	CENA NETTO:
	……………………………………… zł

	
	


1. Elementy wynagrodzenia:

	Lp.
	 Nazwa zadania
	 Cena w zł netto

	1.
	
	

	2.
	
	


2. Rekomendacja koniecznych zmian w zakresie, o którym mowa w załączniku nr 2 (proszę wskazać rekomendowane zmiany w Opisie przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy dotyczy):
	


3. Oświadczenie o podleganiu przedmiotu dostawy/usługi pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP
	4. Oświadczam że przedmiotowa dostawa/usługa:

5. 3.1. podlega  pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP – na podstawie załącznika nr 15 do ustawy o VAT - Kod PKWIU ……………………………… *
6. 3.2. nie podlega pod Mechanizm Podzielonej Płatności MPP kod PKWIU ……………………………….*
7. *niepotrzebne skreślić


4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego Administratora/Zamawiającego, stanowiącego Załącznik do zapytania o informację cenową, w tym 
z zawartymi w nim informacjami o celach i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz przysługujących mi prawach;

5. W imieniu Administratora/Zamawiającego zrealizowałem obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych;  

6. Oświadczam, iż niniejszą informację cenową składam w oparciu o informacje zawarte w Załączniku nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia. 

	
	

	Miejscowość i data
	Pieczęć imienna i podpis przedstawiciela (i) Wykonawcy




Załącznik nr 3 - Obowiązek Informacyjny Zamawiającego

Obowiązek informacyjny Enea Elektrownia Połaniec S.A. związany z procesem wstępnych konsultacji rynkowych / badaniem rynku, poprzedzających planowane postępowanie o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 13 i 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), Enea Elektrownia Połaniec S.A. przekazuje poniżej informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Informujemy że:

1. Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych tj. osób występujących w roli:
a. potencjalnych Kontrahentów Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tj. osób fizycznych prowadzących tzw. jednoosobową działalność gospodarczą lub prowadzących działalność w formie spółek prawa cywilnego),

b. osób reprezentujących potencjalnych Kontrahentów instytucjonalnych Enea Elektrownia Połaniec S.A. (tj. reprezentantów, pełnomocników),

c. osób wskazanych przez potencjalnych Kontrahentów do kontaktu, ujawnionych w ramach przeprowadzanych wstępnych konsultacji rynkowych lub badaniu rynku.

jest Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna (w skrócie: Enea Elektrownia Połaniec S.A.)  z siedzibą w Zawadzie 26, 28-230 Połaniec (dalej: Administrator).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dostępne kanały kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych:
a. telefonicznie: +48 (15)-865-6383

b. poprzez adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych: eep.iod@enea.pl, 

c. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Enea Elektrownia Połaniec S.A., Zawada 26, 28-230 Połaniec, z dopiskiem ‘IOD’.

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. uczestnictwa we wstępnych konsultacjach rynkowych lub badaniu rynku - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

b. realizacji obowiązku prawnego sporządzenia i przechowywania dokumentacji która zostanie wykorzystana do przygotowania dokumentacji Postępowania o udzielenie zamówienia - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

c. realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z zarządzaniem wewnętrznymi procesami administracyjnymi i biznesowymi w ramach Grupy Kapitałowej ENEA (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy Kontrahentem biorącym udział w konsultacjach rynkowych bądź badaniu rynku a Administratorem, co jest  uzasadnione interesem Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie wstępnych konsultacji rynkowych / badaniu rynku.

5. Administrator pozyskał Pana/Pani dane osobowe bezpośrednio od Kontrahenta lub osoby oddelegowanej przez Kontrahenta do udziału w ww. procesie. 

6. Administrator może ujawnić Pana/Pani dane osobowe następującym podmiotom:

a. podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,

b. podmiotom z Grupy Kapitałowej ENEA,

c. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora obsługę techniczną, informatyczną, finansową,  administracyjną, w tym m.in.: usługi prawne, IT, księgowe, serwisowe, konsultingowe, doradcze, audytowe, ochrony mienia i zakładu, archiwizacji i niszczenia dokumentów, operatorom pocztowym i firmom kurierskim.

W przypadku zawarcia z takimi podmiotami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, Administrator wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, adekwatnego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Administratora. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z realizacji ww. celów. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane tylko przez okres wymagany przepisami prawa. 
W przypadkach, gdy dalsze korzystanie z danych osobowych nie będzie konieczne lub nie będzie objęte obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, Administrator podejmie uzasadnione działania w celu usunięcia ich ze swoich systemów i archiwów, lub podejmie działania w celu anonimizacji takich danych osobowych.

8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

9. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego mającego swoją siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania: 

a. dostępu do treści swoich danych - w granicach art. 15 RODO (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator  może żądać od Pana/Pani wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub numeru Postępowania),

b. ich sprostowania – w granicach art. 16 RODO, 

c. ich usunięcia - w granicach art. 17 RODO, 

d. ograniczenia przetwarzania - w granicach art. 18 RODO, 

e. przenoszenia danych - w granicach art. 20 RODO,

f. prawo wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w granicach art. 21 RODO.

11. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań/sprzeciwu Inspektorowi Ochrony Danych. Dane kontaktowe (kanały kontaktu) wskazane są w pkt. 2 powyżej.

12. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Załącznik Nr 2 .

ZAMAWIAJĄCY:
Enea Elektrownia Połaniec S.A.
Zawada 26, 

28-230 Połaniec

jako: ZAMAWIAJĄCY

przedstawia: Część II SWZ do PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA

„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji w  Enea Elektrownia Połaniec S.A. w okresie 12 I 24 miesięcy” z podziałem na odrębne przedmioty rozliczeń i odbioru, którymi będzie wykonanie usług:
· w zakresie utrzymania budynków, budowli, wraz z instalacjami z nimi związanymi, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej, drenażowej, sieci wody pitnej, sieć wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych, centralnego odkurzania usuwania usterek oraz pełnienia całodobowego dyżuru, zgodnie z załącznikiem nr 1.1. SWZ część II. Budynki, budowle, sieci i instalacje nie wymienione w załączniku nr 1.1 SWZ część II są wyłączone z zakresu przedmiotu zamówienia.
· w zakresie usuwania awarii wykraczających poza zakres ryczałtu i wykonywanie remontów planowych budynków, budowli, obiektów budowlanych, sieci i instalacji, centralnego odkurzania,
· dostawa materiałów i części zamiennych.
KATEGORIA USŁUG WG KODU CPV

	50712000-9
	Usługi w zakresie napraw i konserwacji mechanicznych instalacji budynkowych


	71315000-9
	Usługi architektoniczne, inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne; usługi urbanistyczne, architektury krajobrazu, związane z nimi usługi konsultacji naukowych i technicznych; usługi badań i analiz technicznych

	44111000-1
	Materiały budowlane (cegły, pustaki, płyty kartono-gipsowe itp.) 

	44160000-9
	Części do napraw sieci i instalacji wodociągowych 


Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo Zamówień Publicznych tj. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019; ze zm.), przepisów Wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Część II SWZ -  ZAKRES RZECZOWY I TECHNICZNY

1.0 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   
„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji”.
1.1 Zakres podstawowy dla prac rozliczanych ryczałtowo:

1.1.1 Oględziny techniczne, prace remontowe (konserwacja, remont, montaż, demontaż, naprawy, czynności kontrolno – pomiarowe), budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami wewnętrznymi z nimi związanymi, tj. kanalizacji sanitarnej, burzowej, wody pitnej, wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, centralnego odkurzania, instalacji zraszaczowych i mgłowych oraz sieci zewnętrznch, tj. sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej, sieci wody przeciwpożarowej, sieci centralnego ogrzewania oraz  instalacji zraszaczowych i mgłowych w zakresie niezbędnym do ich prawidłowej pracy/eksploatacji. 
1.1.2 zamykanie, uruchamianie instalacji wody pitnej, centralnego ogrzewania sieci wody p-poż. w budynkach administracyjno- biurowych,budowlach na terenie Enea Elektrownia Połaniec
1.1.3 Pełnienie całodobowego dyżuru w celu usuwania awarii na budynkach, budowlach, sieciach i instalacjach

1.1.4 Obsługa systemu SAP w zakresie: organizacji prac związanych z utrzymaniem, obsługą  budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami z nimi związanymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej, wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych. 
                 Szczegółowy zakres usług określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4 określa Załącznik nr 1.1.

1.2  Zakres dla prac rozliczanych powykonawczo:
1.2.1 Usuwanie awarii wykraczających poza zakres ryczałtu i wykonywanie remontów planowych budynków, budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej, murowej betonowej.

1.2.2 Usuwanie awarii wykraczających poza zakres ryczałtu i wykonywanie remontów planowych sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych, urządzeń i instalacji centralnego odkurzania
Szczegółowy zakres Usług określonych w pkt 1.2.1 określa Załącznik nr 1.2.

2.0 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1 Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie budynków, budowli, urządzeń, sieci i instalacji.

2.2 Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.
2.3 Wykaz obiektów budowlanych oraz sieci w stosunku do których świadczone będą usługi, zawiera Załącznik nr 1.3.

2.4 Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie :

2.4.1 Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania usług, w tym specjalistyczny sprzęt określony w Załączniku nr 1.4.

2.4.2 Materiały pomocnicze konieczne do wykonania usług, określone 
w Załączniku nr 1.5.

2.5 Wykonawca będzie utrzymywał stały zapas magazynowy materiałów podstawowych i części zamiennych wymienionych w Załączniku nr 1.6 do Umowy, służących do usuwania awarii.

2.6 Mapa terenu elektrowni i terenu magazynu „Pióry”  stanowi Załącznik nr 1.7.

3.0 NIEZBĘDNE ZASOBY WYKONAWCÓW
3.1 Wykonawca w celu realizacji Usług wynikających z poszczególnych zakresów określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4. i 1.2.1 do 1.2.2. będzie utrzymywał odpowiednie zespoły pracowników zatrudnionych w stosownych systemach pracy. 
3.2 Dla wykonywania prac określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4. Wykonawca zapewni pracowników na I i II zmianie w dni robocze od poniedziałku do piątku oraz zapewni gotowość pracowników (dyżur domowy – minimum dwóch pracowników) w dni wolne od pracy i święta oraz na  III zmianiew dni robocze.
3.3 Dla prac określonych pkt 1.2.. Enea Elektrownia Połaniec S.A. zleci prace, a Wykonawca zapewni obsadę gwarantującą przerób szacunkowej ilości rbg: od poniedziałku do piątku na I i II zmianie, a w sytuacjach awaryjnych również na III zmianie oraz w dni wolne i święta.

4.0 Warunki   organizacyjne dla prawidłowego przygotowania się Wykonawcy do realizacji Prac: 
1.1. W okresie od podpisania umowy, a  przed rozpoczęciem realizacji Prac:

1.1.1. Dostarczenie Wykazu osób skierowanych do realizacji Prac (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania Połaniec Spólka Akcyjna I/NB/B/20/2013 )

1.1.2. Ustalenie terminów i odbycia szkoleń wprowadzajacych, o których mowa w Dokumencie związanym nr 2 do I/NB/B/20/2013 przeprowadzanych nieodpłatnie przez Służby Zamawiającego.

1.1.3. Określenie wymogów w zakresie potrzeb socjalnych, warsztatowych, biurowych i podpisanie stosownych umów w celu zapewnienia osobom  skierowanym do realizacji umowy zaplecza o standardzie odpowiadającym wymaganiom w tym zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity – Dz. U. z 2003 roku Nr 169, poz. 1650 ze zm.),
1.1.4. Przedłożenie na żądanie Zamawiającego instrukcji związanych z wykonywanymi pracami (remontowych) oraz instrukcji bezpieczeństwa dotyczących wykonywanych prac.

1.1.5. Zapoznanie się z topografią, organizacją Prac u Zamawiającego, szczegółowymi wymaganiami w zakresie bezpiecznego organizowania i prowadzenia Prac oraz pozostałymi zasadami obowiązującymi na terenie Zamawiającego.

1.1.6. Uzgodnienie z Zamawiającym ilości licencji SAP i wskazanie liczby oraz danych osobowych pracowników (w zakresie niezbędnym do udzielenie uprawień w SAP), które będą z ramienia Wykonawcy  korzystały z Systemu SAP dla potrzeb realizacji Umowy.

1.2. W okresie do jednego  miesiąca  przed rozpoczęciem realizacji Prac:

1.2.1. Odbycie nieodpłatnych szkoleń w zakresie obsługi Systemu SAP Moduł PM WCM oraz uzyskanie do niego uprawnień. Termin przeprowadzenia szkoleń należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego.

1.2.2. Uzyskanie upoważnienia Zamawiającego do pełnienia funkcji w procesie organizacji pracy.

1.2.3. Sporządzenie wykazu substancji i mieszanin niebezpiecznych niezbędnych do realizacji Umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 1.11 do Części II SWZ. - Wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych 

1.2.4. Zorganizowanie sposobu przechowywania butli z gazami technicznymi oraz innych materiałów niebezpiecznych w sposób i na zasadach obowiązujących u Zamawiającego.
1.2.5. Uzyskanie upoważnienia do wystawiania kart zapotrzebowania na substancje niebezpieczne.

1.2.6. Sporządzenie wykazu osób do kontaktów z Przedstawicielem Zamawiającego z podziałem na zakres obowiązków.

1.2.7. Uzyskanie przepustek osobowych dla pracowników Wykonawcy, uprawniających do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów. 

1.2.8. Uzyskanie przepustek na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów. 

1.2.9. Zorganizowanie stanowisk pracy z dostępem do sieci Internet (konieczne do obsługi Systemu SAP oraz do bieżącej komunikacji – poczta elektroniczna).

5.0 TERMIN REALIZACJI PRAC

5.1 Czasy przystąpienia  przez  Wykonawcę  do  wykonywania  czynności  utrzymania  budynków budowli sieci i instalacji określa poniższa tabela:

	Kolumna A

	Kolumna B

	Kolumna C

	Kolumna D

	Kolumna E


	Klasa Usługi
	Priorytet

	Maksymalny czas reakcji *
	Maksymalny czas realizacji  **
	Realizacja w czasie

	Usługi krytyczne awaryjne

	0

	0,5 godziny

	8 godzin lub uzgodniony z Zamawiającym

	24/7 dni


	Usługi

utrzymania urządzeń – usuwanie usterek 

	1

	1 godzina

	16 godzin lub uzgodniony z Zamawiającym

	24/7 dni


		2

	8 godzin

	72 godziny

	Dni robocze 6:00-18:00


		3

	---

	30 dni

	Dni robocze 6:00-18:00



	


* czas przyjęcia zgłoszenia rozumiany jest jako czas przyjęcia zgłoszenia telefonicznego, zgłoszenia w SAP lub innej formie komunikacji

** czas do podjęcia działań - czas od momentu przyjęcia zgłoszenia do podjęcia działań na obiekcie mających na celu usuwanie usterki lub awarii. Czas do podjęcia działań na obiekcie mających na celu usuwanie usterki lub awarii (określony w kolumnie D), będzie przedłużony o czas konieczny do dopuszczenia do pracy/ przyjęcia strefy, miejsca pracy.

Wymagane terminy realizacji Usług określonych w pkt 1.2.1 i 1.2.2 będą ustalane z uwazględnieniem wymagań bezpieczeństwa pisemnie pomiędzy Pełnomocnikami Zamawiającego i Wykonawcy.

6.0 DEFINICJE 

6.1 Utrzymanie urządzeń i instalacji– oględziny techniczne, obsługa oraz prace remontowe (konserwacja, remont, montaż, demontaż, naprawy, czynności kontrolno – pomiarowe) 

6.2 Oględziny techniczne – czynności wykonywane przez osoby uprawnione i upoważnione lub upoważnione, mające na celu ocenę stanu technicznego, ustalenie działań technicznych niezbędnych dla prawidłowej eksploatacji urządzenia dokonywane bez konieczności jego demontażu, zakończone protokołem. 

6.3 Obsługa – czynności, mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instlacji i sieci, wykonywane z zachowaniem zasad bepieczństwa i higieny pracy i wymagań ochrony środowiska

6.4 Prace remontowe – czynności w zakresie konserwacji, remontu lub naprawy montażu lub demotażu, kontrolno – pomiarowym wykonywane z zachowaniem zasad bepieczństwa i higieny pracy i wymagań ochrony środowiska

6.5 IOBP – Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania Połaniec Spólka Akcyjna (I/NB/B/20/2013)

6.6 Instrukcja ppoż. - Instrukcja ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015

6.7 Wytwórca odpadów - każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów) oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba, że umowa świadczenie usługi stanowi inaczej. Wytwórcami odpadów są:

- Świadczący usługi na rzecz Elektrowni Połaniec

- Najemcy/dzierżawcy działający na terenie Elektrowni Połaniec

7.0 ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC

7.1 Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBP) w Enea Elektrowania Połaniec Spólka Akcyjna (I/NB/B/20/2013) oraz Instrukcją ochrony przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015.

7.2 Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań dotyczących bezpiecznego wykonywania prac zawartych w ogólnie obowiązujących oraz wewnętrznych aktach normatywnych Zamawiającego w tym zakresie.

7.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych odpowiednich do rodzaju, miejsca i zekresu realizowanych prac. 

7.4 Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji 
i współpracy.

7.5 Wykonawca na każdej zmianie będzie dysponował osobą , odpowiedzialną za współpracę z służbami Zamawiającego w zakresie realizowanych prac. Wykonawca powinien tak zorganizować sobie prace aby zapewnić taką osobę na zmianie.

7.6 Złom metali i kabli stanowi własność Zamawiającego i należy go przekazać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiającego, zlokalizowanego na terenie Enea Elektrownia Połaniec S.A. Sposób postępowania przy przekazywaniu złomu do magazynu reguluje instrukcja Zamawiającego I/ZS/P/15/2021 Instrukcja prowadzenia gospodarki złomem stalowym i metali kolorowych w Enea Elektrownia Połaniec S.A..  

7.7 Za wytwórcę pozostałych odpadów uznaje się Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia odpadów w trybie określonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z późn. zm. (chyba, że umowa o świadczenie usługi  stanowi inaczej). Koszty związane z wywożeniem i zagospodarowaniem odpadów ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.

8.0 WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO:

8.1 Przeszkolenia swoich pracowników w zakresie wewnętrznych przepisów bhp, p.poż obowiązujących u Zamawiającego.

8.2 Stosowania się do przepisów, instrukcji i zarządzeń wewnętrznych obowiązujących na terenie Zamawiającego.

8.3 Opracowania  codziennego harmonogramu prac  i przedstawianie go Zamawiającemu.

8.4 Wykonawca wytwarzający odpady niebezpieczne zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego ostatecznego procesu zagospodarowania  odpadów zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. z późn. zm. (ostateczny proces odzysku, ostateczny proces unieszkodliwiania).

8.5 Dostarczenia własnych pojemników na odpady, oznakowanych nazwą Wykonawcy oraz   kodem odpadu dla jakiego są przeznaczone.

8.6 Dostarczenia poświadczenia zawarcia umowy z firmą posiadająca uprawnienia na sposób zagospodarowania odpadów wytworzonych u Zamawiającego przez Wykonawcę podczas realizacji Przedmiotu Zamówienia.

8.7 Dostarczenia dokumentów z przeprowadzonego zagospodarowania wytworzonych przez Wykonawcę odpadów, zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego 
i przepisami prawa.

8.8 Opracowania i przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego dwunastomiesięcznego planu wytworzenia odpadów oraz kwartalnych zestawień ilości odpadów wytworzonych 
i sposobach ich zagospodarowania zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.

8.9 Przekazania Przedstawicielowi Zamawiającego pisemnej informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaganiami obowiązującej instrukcji Zamawiającego.

8.10 Przedstawienia przed przystąpieniem do prac wykazu pracowników wraz 
z niezbędnymi uprawnieniami.

8.11 Używania do wykonania prac materiałów nie zawierających włókien ceramicznych ogniotrwałych RCF.

8.12 Po podpisaniu umowy Wykonawca wystąpi z wnioskiem/wnioskami o nadanie stosownych upoważnień dla swoich pracowników do pelnienia określonych funkcji w procesie organizacji prac, w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
8.13 Zapewnienia osoby posiadającej kwalifikacje do wykonywania zadań służby BHP i zapewnienie jej obecności podczas wykonywani prac zgodnie z wymaganiami określonymi w Dokumencie związnym Nr 2 do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrowania Połaniec Spólka Akcyjna (I/NB/B/20/2013).

8.14 Informowania o zdarzeniach wypadkowych, potencjalnie wypadkowych oraz o wnoszonych ryzykach w związku z wykonywaną pracą.

8.15 Zapewnienia osobom przez siebie zatrudnionym sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku lub nagłego zachorowania oraz środki do udzielania pierwszej pomocy, zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym zakresie 

8.16 Zapewnić systematyczne przeprowadzanie i dokumentowanie kontroli stref/miejsc pracy, pod kątem spełnienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych prac oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych strefach/miejscach.

8.17 Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za bezpieczeństwo ludzi wykonujących prace.
8.18 Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia OC.
8.19 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o powstaniu szkody w środowisku spowodowanej działaniem Wykonawcy,
8.20 Poddawania się na wniosek Zamawiającego audytom sprawdzającym stan bhp, ochrony środowiska oraz w innym zakresie wymaganym przez Zamawiającego.
9.0 PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA PROGRAMÓW SAP
9.1 Wykonawca jest zobowiązany do obsługi systemu SAP w zakresie nieodzownym do realizacji zakresu umowy. W tym zakresie jeżeli jest to konieczne powinien przewidzieć dodatkowe doszkolenie swoich pracowników na własny koszt.

9.2 Komputery dostarcza Wykonawca. Ilość stanowisk uzależniona od organizacji wewnętrznej firmy. Powinna być wystarczająca do zapewnienia obsługi zlecanych prac.

9.3 Podłączenie do sieci wewnętrznej ENEA:  komputery będą podłączone przez tunel VPN, Wykonawca musi być technicznie przygotowany do zestawienia takiego połączenia (poprzez Internet). Oznacza to, że komputery Wykonawcy nie będą podłączone bezpośrednio do systemów GK ENEA. 

9.4 Zamawiający nie zapewnia dostępu do Internetu. Wykonawca jest zobowiązany do zestawienia połączenia do sieci Internet na własny koszt.

9.5 Licencje do systemu SAP– bez opłat (max 8 licencji).

9.6 Zamawiający umożliwi wykorzystanie aktualnie zbudowanej infrastruktury sieciowej do podłączenia komputerów Wykonawcy do określonych sieci VLAN. Na zasadach obecnie obowiązujących w GK Enea dla integratorów zewnętrznych (dostęp przez VPN), Zamawiający zapewni dostęp do wymaganych systemów/aplikacji ENEA.
9.7 Zamawiający zapewni dostęp do styku sieci z Internetem, gdzie są łącza operatorów telekomunikacyjnych, tak aby Wykonawca mógł podpisać umowę z operatorem telekomunikacyjnym lub zewnętrznym providerem świadczącym tego typu usługi na terenie Elektrowni na warunkach rynkowych.
9.8 Zamawiający nie wyraża zgody na budowę własnej sieci LAN w dzierżawionych od EEP pomieszczeniach/budynkach.
9.9 Zamawiający udostępni Wykonawcy miejsce na swoim dysku sieciowym do wymiany informacji z możliwością zmiany technicznego sposobu realizacji.
9.10 Zamawiający wyraża zgodę na ewentualne wpięcie serwera pocztowego do istniejącej infrastruktury sieciowej LAN (spółek) gwarantując wyłącznie podstawowe usługi w zakresie sieci zapewniające dostęp serwera Wykonawcy do niezbędnych usług np. Internetu i stacji roboczych Wykonawcy. Zamawiający nie gwarantuje w takim przypadku innych usług np. pomieszczenia/serwerowni o odpowiednich warunkach środowiskowych, licencji, utrzymania serwera, usług antyspamowych/AV oraz innych zwiększających bezpieczeństwo tego typu usług.
10.0 Do obowiązków Zamawiającego należy:
10.1 Wyznaczenie Przedstawicieli Zamawiającego upoważnionych do dokonywania uzgodnień z Wykonawcą w okresie realizacji Prac. 

10.2 Przeprowadzanie nieodpłatnie szkoleń wprowadzajacych, o których mowa w Dokumencie związanym nr 2 do I/DB/B/20/2013 dla osób zgłoszonych przez Wykonawce do realizacji prac.

10.3 Zapewnienia Wykonawcy nieodpłatnego dostępu do energii elektrycznej, sprężonego powietrza oraz innych mediów dostępnych w obiektach i przy Urządzeniach, dla celów wykonania Prac, z wyłączeniem zaplecza biurowego, socjalnego i warsztatowego.

10.4 Na okres przejściowy (do trzech miesięcy od terminu rozpoczęcia obowiązywania umowy)   zapewnienia Wykonawcy możliwości posadowienia max 2 kontenerów socjalnych z dostępem do mediów za odpłatnością ustaloną w odrębnej umowie (woda, energia elektryczna) na terenie Zamawiającego.
10.5 Orientacyjne koszty mediów:
	Media 
	Cena w zł/m3

lub zł /MWh

	woda (m3)
	5,72

	ścieki (m3)
	9,98

	energia elektryczna (MWh)
	960


10.6 Po okresie przejściowym zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych, biurowych, szatni, toalet  na podstawie oddzielnej umowy najmu  (koszty wynajmu nie obejmują sprzątania pomieszczeń)

10.7 Zapewnienie Wykonawcy możliwości wynajmu pomieszczeń socjalno-warsztatowych, biurowych  na podstawie oddzielnej umowy najmu.
	Średnia stawka za 1m2/m-c
	Stawki zł/m2/m-c

	7,82 zł/m2
	*najniższa 7,40 zł najwyższa 8,24 zł


*stawka uzależniona od standardu pomieszczenia

Wynajem szatni dla pracowników,  szacunkowy koszt 125 zł/miesiąc/pracownika.
10.8 Bieżąca współpraca z Wykonawcą.

10.9 Udostępnianie posiadanej dokumentacji technicznej i budowlanej, w tym instrukcji eksploatacji urządzeń instalacji i sieci objętej zakresem usługi.

10.10 Uzgadnianie proponowanych rozwiązań technicznych.

10.11 Zamawiający zapewnia obsługę dźwigów towarowych i suwnic 100T w budynku głównym w dni robocze na I oraz II zmianie roboczej (w godzinach od 6:00 do 22:00).

10.12 Wykonawca może samodzielnie obsługiwać urządzenia dźwigowe będące na stanie zamawiającego po przedstawieniu dokumentów upoważniających do ich obsługi oraz otrzymaniu zezwolenia od Zamawiającego.

11.0 MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG

Strony uzgadniają, że miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni w Zawada 26, 28-230 Połaniec, magazynu Pióry (gmina Połaniec), Ujęcie wody z rzeki Wschodniej na ul. Zrębińskiej i SUW ul. Krakowska w Połańcu wraz z rurociągiem wody surowej z rzeki Wschodniej, kładka na rzece Czarnej w Połańcu oraz ujęcie wody w Tursku (gmina Połaniec) wraz z rurociągiem tłocznym wody pitnej z ujęcia do Elektrowni. 
12.0 RAPORTY I ODBIORY

12.1 Wykonawca będzie składał Zamawiającemu raporty:

12.1.1 Raz w miesiącu z realizacji prac rozliczanych ryczałtowo – do końca danego miesiaca.

12.1.2 Raz w miesiącu z realizacji zadań planowych, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

12.1.3 W terminach określonych przez Zamawiajacego raportów z kontroli stref / miejsc prowadzenia prac, pod kątem spenienia wymagań bezpieczeństwa prowadzonych prac;

12.1.4 Zawsze w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca liczby osób, które faktycznie relizowały prace oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby (dotyczy osób zatrudnionych przez wykonawcę i jego podwykonawców).

12.1.5 Raporty będą składane w formie elektronicznej.

12.2 Wykonawca będzie składał Zamawiaającenu Protokół z oględzin z wykonanych oględzin technicznych określonych w zakresie umowy.

Maksymalny czas dostarczenia Protokołu z oględzin wynosi 7 dni kalendarzowych od terminu zakończenia tych oględzin.

12.3 Raporty będą stanowić podstawę do sporządzenia protokołów odbioru usług zgodnie z OWZU.    Wzory raportów będą uzgadniane przez Strony wg potrzeb Zamawiającego.

12.4 Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące dokumentacji remontowej

	L.p.
	Dokumentacja
	Wymagana

[x]
	Dokument źródłowy

	A
	PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC
	

	1. 
	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców – Z 5 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP )
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	2. 
	Wykaz osób skierowanych do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie i na rzecz Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna ( Załącznik Z2 dokumentu związanego nr 2 do IOBP))
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 

	3. 
	Wykazy osób skierowanych do wykonywania prac na rzecz i na terenie ENEA Elektrownia Połaniec S.A. przez wykonawcę i podwykonawców ( Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013 

	4. 
	Wnioski o nadanie upoważnień niezbędnych do realizacji przedmiotu usługi tj: 

a) pełnienia określonych funkcji w procesie organizacji prac będących przedmiotu usługi 

b) obsługi urządzeń, instlacj i sieci będących przedmiotu usługi;  
	
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	5. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla Pracowników
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/NK/B/35/2008

	6. 
	Ogólną informację o:
a) metodach i technologii wykonywania prac, ryzykach z tym związanych; 
materiałach i sprzęcie planowanym do wykorzystania podczas realizacji prac;
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	7. 
	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów
	x
	„Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna” – I/NN/B/35/2008

	8. 
	Wniosek o wydanie zgody na fotografoewanie / filmowanie 
	
	Instrukcja zwiedzania oraz fotografowania i filmowania obiektów Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna” – I/NN/B/1/2018.

	9. 
	Harmonogram realizacji prac 

( uzgodniony i zatwierdzony ) oraz zaopiniowany przez służby BHP wykonawcy
	x
	

	10. 
	Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia 
w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę : rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (Załącznik Z-2)
	x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/MS/P/41/2014

	11. 
	Plan Kontroli i Badań 

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	B
	W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC
	

	1. 
	Raport z inspekcji wizualnej 
	x
	

	2. 
	Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami BHP
	x
	

	3. 
	Niezwłocznie informacji o każdym zdarzeniu wypadkowym lub nagłym zachorowaniu związanym z pracą na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec, zgodnie z Instrukcją postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasad postępowania powypadkowego (I/NB/B/15/2007);
	
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	4. 
	Niezwłocznie informacji o każdym zauważonym zagrożeniu pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniu. 
	
	Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna 

I/NB/B/2/2015

	5. 
	W terminach ustalonych przez Zamawiajacego raportu bezpieczeństwa z kontroli stref/miejsc pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa przez osoby przez niego zatrudnione, wykonujące prace w tych strefach/miejscach. ( Załącznik Z4 dokumentu związanego nr 2 do IOBP)
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	6. 
	W terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca oraz zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż miesiąc – liczby osób Wykonawcy i jego podwykonawców, które faktycznie realizowały prace na terenie i na rzecz Elektrowni Połaniec oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem; 
	X
	Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/NB/B/20/2013

	7. 
	Okresowy raport z realizacji prac planowych
	x
	

	8. 
	Dokumentacja fotograficzna

 (stan zastany) , wg potrzeb zamawiającego.
	x
	

	9. 
	Uzgodnienia zmiany zakresu prac 

( uzgodniony przez strony  )
	x
	

	10. 
	Zmiany harmonogramu realizacji prac 

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	11. 
	Protokoły odbiorów częściowych 

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	12. 
	Zestawienie ilości odpadów wytworzonych oraz informacja o sposobach ich zagospodarowania 
	x
	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w  Elektrowni Połaniec  nr I/MS/P/41/2014

	13. 
	Pisemna informacja o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni
	x
	Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego nr I/NN/B/69/2008

	C
	PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC
	

	1. 
	Zestawienie materiałów podstawowych użytych do remontu, 
[ z podaniem gatunku materiałów,  oraz numeru atestu/ów]
	x
	

	2. 
	Poświadczenia / Oświadczenia
	x
	

	3. 
	Szkice, rysunki – dokumentacja pomontażowa z naniesionymi zmianami
	
	

	4. 
	Protokół kontroli spełnienia minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny
	x
	Instrukcja przeprowadzania oceny minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyny nr I/MR/P/9/2012 

	5. 
	Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru
	x
	

	6. 
	Raport końcowy z wykonanych prac zawierający uwagi / zalecenia dotyczące remontowanego urządzenia/obiektu,  w tym  układów i urządzeń współdziałających oraz dokumentację zdjęciową
	x
	

	7. 
	Protokoły odbiorów końcowy 

( uzgodniony przez strony i zatwierdzony )
	x
	

	8. 
	Protokoły odbioru do uruchomienia i po ruchu próbnym
	x
	


13.0 WYMAGANIA TECHNICZNE

13.1 Spawanie
13.1.1 Kwalifikacja technologii spawania.
13.1.1.a Procedury spawania, przed rozpoczęciem prefabrykacji, należy przekazać do weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego karty technologiczne połączeń spawanych WPS/WPQR.

13.1.1.b Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac spawalniczych należy przedłożyć do  Zamawiającego wykaz uprawnionych spawaczy wraz ze świadectwem kwalifikacyjnym.

13.1.1.c Wykonawca będzie prowadził odbiór połączeń spawanych przez uprawniony personel i przedkładał protokoły odbioru do Zamawiającego

13.1.1.d Wykonawca będzie notował wszelkiego rodzaju wady spawów. Procedury naprawy należy przedłożyć Zamawiającemu do kontroli.

14.0 DOKUMENTACJA


Dokumentacja techniczna związana z realizacją umowy będzie dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej (1 egz.) lub wersja elektroniczna w formacie .pdf (karty z wykonanych oględzin technicznych, protokoły z prób funkcjonalnych, dokumentacja fotograficzna, itp.).

15.0 REGULACJE PRAWNE,PRZEPISY I NORMY

15.1 Wykonawca będzie świadczył usługi zgodnie z ogólnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przedmiotu i zakresu usługi

15.2 Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i przepisami wewnętrznymi Zamawiającego dotyczących bezpieczeństwa i higieny parcy, ochrony przeciwpożarowej,  ubezpieczeniowych.

15.3 Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z regulacjami prawnymi, normami i przepisami łącznie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

15.4 Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
w szczególności z:

15.4.1 Ustawą Kodeks pracy

15.4.2 Ustawa Prawo energetyczne

15.4.3 Ustawą Prawo budowlane,

15.4.4 Ustawą o dozorze technicznym,

15.4.5 Ustawą Prawo ochrony środowiska,

15.4.6 Ustawą o ochronie przeciwpożarowej; 

15.4.7 Ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach
15.4.8 Ustawą o odpadach,

15.4.9 Ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku

15.4.10 Ustawą z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

15.4.11 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

oraz przepisów wykonawczych  wydanych na ich podstawie.

15.5 Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wewnętrznych obowiązujących 
u Zamawiającego.

15.6 Na stronie internetowej Enea Połaniec: https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow  w zakładce: Dokumenty dla Wykonawców i Dostawców, zamieszczone są wymagania obowiązujące na terenie Enea Połaniec, z którymi potencjalny Wykonawca jest zobowiązany zapoznać się i dostosować się do ich wymagań:

15.6.1 Instrukcja ochrony przeciwpożarowej Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/2/2015 wraz z dokumentami związanymi umieszczonymi na stronie: 

15.6.2 Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NB/B/20/2013 wraz z dokumentami związanymi umieszczonymi na stronie :

15.6.3 Instrukcja postępowania w razie wypadków i nagłych zachorowań oraz zasady postępowania powypadkowego I/NB/B/15/2007 

15.6.4 Instrukcja w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych I/NB/B/48/2018

15.6.5 Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów oraz zasady poruszania się po terenie chronionym Enea Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna I/NN/B/35/2008.
15.6.6 Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego I/NN/B/69/2008

 I/MS/P/41/2014 Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Połaniec SA przez podmioty zewnętrzne.

16.0 Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę.

Wymagania dotyczące zatrudnienia pracowników na umowę o pracę . Wykonawca (lub jego podwykonawca) zatrudni na umowę o pracę co najmniej  pracowników:

	Lp.
	Stanowisko/funkcja
	Minimalna ilość zatrudnionych
	zakres czynności w realizacji zamówienia
	Wymiar czasu pracy 

	1. 
	monter instalacji 
	10
	Czynności określone w pkt 1.2.1. oraz 1.2.2 Umowy
	pełny

	2. 
	spawacz
	2
	Czynności określone w pkt 1.2.1. oraz 1.2.2 Umowy
	pełny

	3. 
	Robotnik ogólnobudowlany
	10
	Czynności określone w pkt 1.2.2 Umowy
	pełny

	6.
	pracownik dozoru
	2
	Czynności określone w pkt 1.2.1., 1.2.2 oraz 1.2.4 Umowy
	pełny


Każdy monter instalacji oraz spawacz powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji 
	wg Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (poz. 1392):
	wg Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (poz. 1392):

	Gr . II pkt. 2, 4, 6, i 10 do urządzeń i instalacji wymienianych pkt. 2, 4, 6
	Gr . II pkt. 

4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

14)
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

4;10, 14 i 21 do urządzeń i instalacji wymienianych  pkt. 4, 5, 10, 14

	W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych:
	W zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowych:


Oprócz wymagań j/w:

1) co najmniej 2 osoby powinna posiadać uprawnienia do spajania tworzyw termoplastycznych
2) co najmniej 2 osoby certyfikat do montażu połączeń kołnierzowych wg PN-EN 1591-4:2014-02 Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie w zakresie montażu
3) spawacz powinien posiadać uprawnienia spawalnicze w zakresie wykonywania połączeń spawanych rur, blach, konstrukcji . Wymagane metody spawania przez spawaczy  311-G,111 oraz MIG,131,MAG 135, TIG, 141

Każdy pracownik dozoru powinien posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku Eksploatacji
	wg Załącznika Nr 2 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (poz. 1392):
	wg Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (poz. 1392):

	Gr . II pkt. 2, 4, 6, i 10 do urządzeń i instalacji wymienianych pkt. 2, 4, 6
	Gr . II pkt. 

4) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła wyższym niż 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;

10) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

14)
pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy wyższej niż 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;

4 ;10, 14  i 21 do urządzeń i instalacji wymienianych  pkt. 4, 10, 14

	W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno – pomiarowych:
	W zakresie obsługi, konserwacji, remontu lub naprawy, montażu lub demontażu, kontrolno – pomiarowych:


Oprócz wymagań j/w:

1) co najmniej 1 osoba powinna posiadać wymagane ustawą Prawo budowlane w zakresie wykonawstwa do prowadzenia robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym 

2) co najmniej 1 osoba powinna posiadać uprawnienia wymagane ustawą Prawo budowlane w zakresie wykonawstwa do prowadzenia robót budowlanych w zakresie instalacyjnym,

3) co najmniej 1 osoba powinna posiadać uprawnienia VT2 do odbioru połączeń spawanych

4) co najmniej 1 osoba powinna posiadać certyfikat dla osoby nadzorującej montaż połączeń kołnierzowych wg PN-EN 1591-4:2014-02 Kołnierze i ich połączenia -- Część 4: Potwierdzanie kompetencji personelu do montażu połączeń kołnierzowych w systemach ciśnieniowych stwarzających szczególne zagrożenie w zakresie montażu
Pracownik dozoru – osoba kierująca pracownikami w rozumieniu art. 212 kodeksu pracy. 

17.0 Załączniki SPIS TREŚCI

ZAŁĄCZNIK nr 1.1 - Zakres utrzymania budynków, budowli, obiektów, sieci, instalacji oraz centralnego odkurzania.

ZAŁĄCZNIK nr 1.2 - Zakres remontów planowych i awaryjnych rozliczane powykonawczo.

ZAŁĄCZNIK nr 1.3 - Wykaz  budynków, budowli, sieci objętych zamówieniem.

ZAŁĄCZNIK nr 1.4 - Wykaz sprzętu wykonawcy, koniecznego do realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 1.5 - Wykaz materiałów pomocniczych koniecznych do realizacji zamówienia.

ZAŁĄCZNIK nr 1.6 - Wykaz  materiałów podstawowychi części zamiennych, koniecznych do realizacji zamówienia, rozliczanych powykonawczo.

ZAŁĄCZNIK nr 1.7 - Mapa terenu elektrowni i mapa terenu magazynu„Pióry”.

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 - Zakładowe Normatywy Pracochłonności_Z_3-Rozdzial 4_I_ZZ_P_37_2014 Konstrukcje stali i rurociągi.

ZAŁĄCZNIK NR 1.9 - Zakładowe Normatywy Pracochłonności¬Z_3-Rozdzial 5_I_ZZ_P_37_2014 Urządzenia elektryczne 

ZAŁĄCZNIK NR 1.10 - Zakładowe Normatywy Pracochłonności_Z_3-Rozdzial 6_I_ZZ_P_37_2014 Izolacje i rusztowania

ZAŁĄCZNIK nr 1.11  - Wykaz substancji i mieszanin niebezpiecznych

ZAŁĄCZNIK nr 1.1

ZAKRES UTRZYMANIA BUDYNKÓW,  BUDOWLI, OBIEKTÓW, SIECI, INSTALACJI ORAZ CENTRALNEGO ODKURZANIA 

Bieżąca konserwacja elementów wyposażenia budynków, oględziny techniczne bram, dachów.

Załaczanie/ wyłaczanie, oględziny techniczne sieci i instalacji centralnego ogrzewania, wody pitnej, p.poż, kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej, centralnego odkurzania.

Usuwanie usterek obiektów, urządzeń,  sieci i instalacji.
	Zakres 
	Częstotliwość

	 Konserwacja i drobne roboty szklarskie i ślusarskie, stolarskie:
	

	
	Wg zgłoszeń

	a) konserwacja drzwi:  regulacja, wymiana zamków, klamek, okuć, wkładek, zawiasów 
	

	Konserwacja stolarki okiennej
	raz w roku

	a) Uszczelnienie okien i parapetów silikonem
	Wg zgłoszeń
Wg zgłoszeń
Wg zgłoszeń
wg zgłoszeń


	b) Regulacja okuć, uzupełnianie klamek –/ nie dotyczy klamek do drzwi p-poż

 i  antypanicznych/
	

	Konserwacja bram i drzwi stalowych w zakresie regulacji i wymiany /uzupełnienia - zawiasów, zamków, wkładek /
	

	Konserwacja samozamykaczy, regulacja,  wymiana
	


	Oględziny techniczne pokrycia dachów:
	trzy razy w roku

	a)      oczyszczanie koszy ściekowych, 
	Wg zgłoszeń min 2 x w roku

	b)     usunięcie nieczystości znajdujących się na dachu, 
	

	c)     uszczelnienie obróbek kominków, pasów krawędziowych, attyk, nasad kominowych
	

	d)      domocowanie wywiewek i turbowentów
	

	e)      uzupełnienie czyszczaków
	

	Naprawa posadzek betonowych, stropów, ścian- uzupełnianie ubytków zaprawą naprawczą szybkowiążącą lub betonem do 0,5 m2 (powierzchnia pojedynczego miejsca naprawy)
	Wg zgłoszeń  

	Dokręcanie i uszczelnienie obróbek blacharskich – /wkręty, silikon dekarski/
	Wg zgłoszeń  



	Oględziny techniczne bram i drzwi sekcyjnych sterowanych elektrycznie:
	Dwa razy w roku

	a) smarowanie elementów jezdnych i tocznych bram
	

	b) regulacja po stronie mechanicznej, elektrycznej i sterowania,
	

	c) regulacja linek cięgnowych, wymiana zużytych na nowe 
	

	d) Naprawa elementów aparatury  układów zasilania i sterowania  bram segmentowych w zakresie: 

- wymiana elementów aparatury na układach zasilania i sterowania (bezpieczniki, zabezpieczenia termiczne, styczniki, przekaźniki, sterowniki,  kostki łączeniowe,  wyłączniki,  diody sygnalizacyjne, czyszczenie i dokręcanie, lutowanie połączeń elektrycznych)
	Wg zgłoszeń

	Prace z zakresu montażu oraz demontażu izolacji termicznej oraz rusztowań / do 4mb. wysokości /    na potrzeby wykonania oględzin technicznych i usuwania usterk ryczałtowych.
	

	Bieżące usuwanie usterek w zakresie: rozpoznanie i określenie przyczyny uszkodzenia, wykonanie naprawy objętej zakresem wynagrodzenia ryczałtowego lub zgłoszenie zakresu naprawy wykraczającej poza to wynagrodzenie. 
	

	Czynności wykonywane w ramach zleconych prac  eksploatacyjnych, usuwania usterek 
	

	Sieć wody pitnej i p.poż. wraz z przyłączami
	

	Okresowe kontrole sieci wody p.poż. i wody pitnej, oględziny techniczne sieci  w kanałach technologicznych i budynkach, prowadzenie wpisów do kart oględzin technicznych armatury p.poż.
	Dwa razy w roku

	Konserwacja armatury odcinającej na sieciach (smarowanie, uszczelnianie głowic, montaż pokręteł, uszczelnianie dławików)
	Dwa razy w roku

	Usuwanie nieszczelności na sieciach wody pitnej i p.poż (zaspawanie punktowe nieszczelności, montaż opasek zaciskowych lub złączek elektrooporowych, połączenia zgrzewane)
	Wg zgłoszeń

	Odczyt wodomierzy –   w budynkach Q-12, F-9, F-12, F-13 / bufet Dersław/   H-4, budynek Gospodarki olejowej,  H-3, Y-6, Bud czopuch nr 3 i 2, F-15, F-14
	Raz w miesiącu

	Wykonywanie ( uczestnictwo) prób na instalacjach zraszaczowych 
	Wg zgłoszeń

	Czyszczenie zraszaczy p.poż i dysz mgłowych, armatury, zaworów elektromagnetycznych, ewentualna wymiana, usuwanie ,po próbach, dotyczy wszystkich instalacji zraszaczowych wg załącznika 1.1. A
	Wg zgłoszeń

	Czyszczenie   elektrozaworów /wodnych i powietrznych/ na instalacji dotyczy wszystkich instalacji zraszaczowych  wg załącznika 1.1 A
	

	
	

	Sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami (kanalizacja sanitarna, burzowa, przemysłowa, drenażowa torów)  nie dotyczy pomp wraz  z armaturą  w budynkach przepompowni J - 6, J - 4, J -13 i J -7., przepompowni „Polprzem” i „Elektrobudowa”
	

	Oględziny techniczne i czyszczenie studni rewizyjnych na sieci kanalizacji  burzowej, sanitarnej, przemysłowej, drenażowej, usuwanie usterek
	Wg zgłoszeń

	
	

	Udrażnianie kanalizacji sanitarnej, burzowej i przemysłowej
	Wg zgłoszeń

	
	

	Instalacje wod-kan, p.poż.
	

	Okresowa kontrola instalacji wod-kan i p.poż. 
	2 x w roku

	Czynności wykonywane w ramach zleconych prac  eksploatacyjnych
	

	Udrażnianie odwodnień ze stropów w budynkach technologicznych 
	Wg zgłoszeń

	Usuwanie nieszczelności na instalacjach kanalizacji burzowej , sanitarnej, przemysłowej      / nie dotyczy samych  pomp i orurowania w przepompowni sieci kanalizacji przemysłowej bud. .J - 4, sanitarnej bud. J - 6 oraz przepompowni „Polprzem” i „Elektrobudowa” burzowej J-13  oprócz przepompowni sanitarnych  przy budynkach:  Brama nr 3, budynek-V7  przepompownia w budynku czopucha  nr 3  oraz  przepompownia z budynku Rębaka nr I/
	

	Usuwanie nieszczelności na instalacjach wody pitnej i p.poż.  /nie dotyczy pomp i armatury w  przepompowni J - 3 i J -10 / 
na sieci wody pitnej zakres obejmuje;

- rurociągi od studni głębinowych ujęcia w Tursku wraz z armaturą do zbiornika wody surowej,

-od kolektpra tłocznego z pompowni  wody pitnej bud.J-3 do  odbiorców ,  

-   kolektor wody pitnej awaryjne zasilanie z sieci miejskiej [ od studni w Łęgu do Elektrowni} 
- rurociąg wody surowej z od pompowni ujęcia na rzece Wschodniej do stacji Demi
	

	Udrażnianie instalacji kanalizacji sanitarnych, deszczowych i przemysłowych w budynkach
	

	oględziny techniczne i konserwacja urządzeń sanitarnych

	Wg zgłoszeń

	a/ baterie, syfony, spłuczki, zawory spłukujące, wężyki, deski sedesowe (regulacja, dokręcanie, czyszczenie, ewentualna wymiana) 
	

	
	

	Wykonywanie oględzin technicznych armatury na instalacjach p.poż. wraz z potwierdzeniem w karcie oględzin

 
	Raz w roku

	Plombowanie armatury wody p-poż w poz. otwartej wg zgłoszeń
	Wg zgłoszeń

	Prowadzenie wpisów do kart oględzin technicznych armatury p.poż.
	Raz w roku

	Sieci i instalacje c.o
	

	Okresowa kontrola instalacji i sieci c.o., oględziny techniczne sieci   od zaworów rozdzielających w kanale technologicznym  c.o. na Lewą i Prawą stronę Elektrowni i zasilanie c.o. Zielonego Bbloku
	Dwa razy w roku

	Czynności wykonywane w ramach prowadzonych prac ekploatacyjnych:
	

	Uruchamianie, wyłączanie, odpowietrzanie, uzupełnianie wody
	Wg zgłoszeń


	Konserwacja armatury, uszczelnianie dławików
	

	Usuwanie nieszczelności na sieci i instalacjach C.O.
	

	Sprawdzenie stanu izolacji termicznych
	Raz w roku


	
	

	Przygotowanie wymienników do odbioru UDT   w zakresie otwarcia/zamknięcia włazów ,  czyszczenia wymiennika wewnątrz ,demontażu/montażu zaworów bezpieczeństwa na c.w.u /wykonanie zaleceń inspektora UDT celem odbioru urządzenia/
	Wg harmonogramu UDT

	Oględziny i przegląd instalacji c.w.u. wraz z wymiennikami , 
	wg zgłoszeń

	oględziny techniczne, regulacja zaworów termostatycznych, wymiana uszkodzonych głowic i głowiczek 
	

	Raportowanie stanu pracy sieci ciepłowniczej 
	Raz w miesiącu

	Wykonanie prób szczelności sieci co  od zaworów rozdzielających na wyjściu z członu ciepłowniczego do odbiorców z wystawieniem protokołów / maj- wrzesień/
	Raz w roku

	Odkurzanie
	

	Okresowa kontrola  instalacji odkurzania: sprawdzenie poziomów  oleju, sprawdzenie ewentualna regulacja pasków napędowych, kontrola układu rurowego i zaworów klapowych instalacji odkurzania: 
	raz w miesiącu

	Czynności wykonywane w ramach prowadzonej eksploatacji - urządzenia wg wykazu:
	

	a) udrażnianie instalacji
	Wg zgłoszeń



	b) likwidacja nieszczelności na instalacji odkurzania (uzupełnianie lub wymiana opasek, elementów łączeniowych na instalacji)
	Wg zgłoszeń



	c) sprawdzenie, regulacja, naprawa  klap odcinających, siłowników
	Wg zgłoszeń



	d) sprawdzenie naciągu lub wymiana pasków klinowych
	Raz w roku

	Oględziny i sprawdzanie działania wraz z  regulacją urządzeń napędowych, sterujących i  sygnalizacyjnych instalacji odkurzania
	W czasie oględzin technicznych

	Naprawa elementów aparatury  układów zasilania i sterowania na instalacjach odkurzania 
	Wg zgłoszeń



	Wymiana elementów aparatury na układach zasilania i sterowania (bezpieczniki, zabezpieczenia termiczne, styczniki, przekaźniki, sterowniki,  kostki łączeniowe,  wyłączniki,  diody sygnalizacyjne, czyszczenie i dokręcanie, lutowanie połączeń elektrycznych) - na instalacjach odkurzania 
	Wg zgłoszeń



	Wystawianie protokołów po oględzinach technicznych elementów obiektów budowlanych, sieci i instalacji wod-kan i p.poż., c.o, centralnego odkurzania  z wykazem usterek, zaleceń i uwag

Obsługa systemu SAP w zakresie zleconych  umową prac 
Dysponowanie pracownikami z uprawnieniami E i D oraz osobami funkcyjnymi zgodnie z wymogami instrukcji IOBP obowiązującej u Zamawiającego
	


ZAŁĄCZNIK 1.1.a do ZAŁĄCZNIKA 1.1.

	Instalacje Zraszaczowe
	

	Instalacje zraszaczowe i mgłowe mostu skośnego
	

	Instalacje zraszaczowe i mgłowe w budynkach nawęglania
	

	Instalacje zraszaczowe i mgłowe w budynku głównym bunkrownia bloki 1-8
	

	Instalacje zraszaczowe w budynku maszynowni. Poz -3,9 ;0 ;+2 7m;+ 5m;+ 8 m bloki 1-9 
	

	Instalacje zraszaczowe  transformatorów  TB,TZ,TR, TZO
	

	Instalacje zraszaczowe  w tunelach i szybach kablowych 
	

	Instalacje zraszaczowe i mgłowe przenośników na terenie Biomasy I i II
	

	Instalacje zraszaczowe i mgłowe dołków rozładowczych Biomasa  II
	

	Instalacje zraszaczowe i mgłowe przenośników PT 150,157,190 i zbiornika zrębki
	

	Instalacje  zraszaczowa stacji podawania wody amoniakalnej
	

	Intalacje zraszaczowe w obiektach gospodarki mazutowej, olejowej i magazynowej
	

	
	


ZAŁĄCZNIK nr 1.2

ZAKRES REMONTÓW PLANOWYCH I AWARYJNYCH 

rozliczane powykonawczo
	1. Remonty sieci i instalacji wody pitnej, ppoż, centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, burzowej, przemysłowej, drenazowej.

	2. Remonty urządzeń i instalacji centralnego odkurzania

	3. Remonty budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji murowej, betonowej, stalowej

	4. Remonty pomieszczeń przemysłowych, administracyjnych, socjalnych, magazynowych, warsztatowych 

	5. Remonty instalacji technologicznych tj. instalacje mgłowe, zraszaczowe, przeciwpożarowe

	6. Remonty bram i drzwi sekcyjnych

	Prowadzenie remontów  budynków, budowli, sieci, instalacji, centralnego odkurzania będzie  rozliczane powykonawczo w oparciu o ustaloną stawkę r-g, zużyte materiały,   koszty zakupów materiałów, sprzęt. Podstawą do rozliczeń będzie: KNR, Zakładowy Normatyw Pracochłonności, Kalkulacja Indywidualna. Materiały pomocnicze ujęte są w stawce za roboczogodzinę.

	Szacunkowa ilość r-g na realizację remontów planowych  wynosi  26.700/rok

	Wystawianie protokołów odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów po remoncie obiektów budowlanych, pomieszczeń,  sieci i instalacji wod-kan, p.poż., c.o, centralnego odkurzania 

Obsługa systemu SAP w zakresie  bezpiecznej realizacji zleconych prac zgodnych z przepisami określonymi w IOBP Zamawiającego 

Dysponowanie przez Wykonawcę pracownikami z uprawnieniami E i D oraz osobami funkcyjnymi zgodnie z obowiązującą IOBP u Zamawiającego

	Realizacja remontów planowych będzie odbywać się w oparciu o miesięczne plany pracy

	Materiały  1 478 091,10


ZAŁĄCZNIK nr 1.3

WYKAZ  BUDYNKÓW, BUDOWLI, SIECI OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

	Lp
	NAZWA OBIEKTU
	KKS
	Charakterystyka obiektu (krótki opis),rok budowy,  pow. zabudowy, kubatura, ilość kondygnacji, rodzaj konstrukcji, pokrycie dachu
	Rodzaje instalcji występujące w obiekcie
	Funkcja obiektu

	
	
	
	OPIS


	ROK BUD
	Pz
	K
	ILOŚĆ KOND.
	
	

	 
	POSTERUNEK 2
	PLAB-00-UYF20
	cz.budynku murowana,cz.kontenerowa, pokrycie z blachy
	1995
	34
	99
	1
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa
	biurowa

	 
	POSTERUNEK 3
	PLAB-00-UYF30
	kontenerowa, pokrycie z blachy
	1995
	57
	143
	1
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa
	biurowa

	 
	POSTERUNEK 4
	 
	
	1995
	15
	75
	2
	elektryczna, wod-kan,
	biurowa

	
	POSTERUNEK 5
	
	Kontenerowa, pokrycie z blachy
	Nowy
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	F-1 BUDYNEK WARSZTATOW I MAG.ZBLOKOW 
	PLAB-00-USU10
	konstrukcja szkieletowa żelbetowa, okładzina z płyt panwiowych, pokrycie z papy
	1976
	9 995
	104 230
	3 biura, 1 hale
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa, wentyl. mech., klimatyzacja, inst.p.poż.
	biurowo-warsztatowo-magazynowa

	 
	F-3 MAGAZYN GAZOW TECHNICZNYCH 
	PLAB-00-USU11
	murowany,pokryty papą, z rampą
	1976
	294
	540
	1
	elektryczna,
	magazynowa

	 
	F-5 WIATA 
	PLAB-00-USU12
	cz.murowana, cz.wiata stalowa, pokrycie z blachy, 
z rampą
	1976
	2 130
	9 585
	1
	elektryczna, 
	magazynowa

	 
	F-7 MAGAZYN MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH
	PLAB-00-USU13
	murowany, pokrycie z papy
	1976
	115
	408
	1
	elektryczna,

wod-kan 
	magazynowa

	 
	F-9 ZBLOKOWANY BUDYNEK SOCJALNY
	PLAB-00-UYB10
	konstrukcja szkieletowa żelbetowa, okładzina z płyt panwiowych, pokrycie z papy
	1976
	3 316
	16 295
	2
	elektryczna, wod-kan, teletechniczna, p.poż
	socjalna

	 
	F-10 BUDYNEK WARSZTATOW.REM.URZ.N.
	PLAB-00-UST10
	
	1976
	2 282
	21 966
	2 biura, 1 hala
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowo-warsztatowa

	 
	F-12 BUDYNEK USLUG TECHNICZNYCH 
	PLAB-00-UYC10
	konstrukcja szkieletowa żelbetowa, okładzina z płyt panwiowych, pokrycie z papy
	1976
	483
	19 346
	10
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa, wentyl. mech., klimatyzacja, inst.p.poż.
	biurowo-usługowa

	 
	F-13 BUDYNEK BANKU INFORMACJI I SZA.
	PLAB-00-UYA10 
	
	1976
	2 916
	43 477
	4
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa
	biurowo-szatniowo-usługowa

	 
	F-14 PORTIERNIA, DYSPOZYTORNIA, SKLEP 
	PLAB-00-UYF10
	konstrykcja słupowo-ryglowa żelbetowa, ściany murowane, pokrycie z papy
	1976
	823
	3 538
	1
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa
	biurowo-usługowa

	 
	F-15 REMIZA STRAZY POZARNEJ  I SCHRON
	PLAB-00-UP10
	
	1976
	360
	3 420
	3
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowo-usługowa

	 
	H-1 NASTAWNIA ZWROTNICOWA 
	PLAB-00-UYN10
	konstrukcja stalowa, obszycie z blachy, ocieplenie wełną, pokrycie z papy
	1976
	222
	1 376
	2
	elektryczna, wod-kan, światlowodowa
	biurowo-szatniowa

	 
	H-3 ZAJEZDN.SAMOCH.I WOZK.AKUM.I SP 
	PLAB-00-UYR10
	konstrukcja szkieletowa żelbetowa, okładzina z płyt panwiowych, pokrycie z papy
	1976
	1 497
	10 029
	3 biura, 1 hale
	elektryczna, wod-kan,
	biurowo-szatniowo-warsztatowa

	 
	H-4 ZAJEZDNIA LOKOMOTYW SPALINOW.
	PLAB-00-UYN11
	
	1976
	1 066
	9 265
	4
	elektryczna, wod-kan, 
	warsztatowo-biurowa

	 
	H-8 STACJA BENZYNOWA 
	PLAB-00-UYS10
	murowany, pokrycie z papy
	1976
	39
	125
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	usługowa

	 
	Y1/1 BUDYNEK MAGAZYNOWY 
	PLAB-00-USU20
	konstrukcja słupowo-ryglowa żelbetowa, wypełnienie z płyt żelbetowych, pokrycie z papy
	1976
	1 250
	4 375
	1
	elektryczna, 
	magazynowa

	 
	Y1/2 BUDYNEK MAGAZYNOWY 
	PLAB-00-USU21
	
	1976
	1 250
	4 375
	1
	elektryczna, 
	magazynowa

	 
	POSTERUNEK NR 5
	PLAB-00-USU23
	
	1995
	15
	75
	2
	elektryczna, wod-kan,
	biurowa

	 
	Y-5 HALA OBT- MAGAZYN INWEST. 
	PLAB-00-USU24
	konstrukcja stalowa, okładzina płyty warstwowe, pokrycie z papy
	1976
	1 140
	12 559
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	warsztatowo-biurowa

	 
	Y-6 BUDYNEK ADMINISTR.- SOCJALNY 
	PLAB-00-UYA20
	murowany, pokrycie z papy
	1976
	330
	1 155
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowo-szatniowa

	 
	V-1,V-2 BUDYNEK ADMINISTRACYJNY 
	PLAB-00-UYC20
	
	1976
	703
	6 472
	3
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowa

	 
	O-1 BUDYNEK MAGAZYNOWY 
	PLAB-00-UYA48
	konstrukcja żelbetowa nośna, ściany murowane, pokrycie z papy
	1976
	359
	1 163
	1
	elektryczna, 
	magazynowa

	 
	O-5 BUDYNEK SOCJALNO-WARSZTATOWY 
	PLAB-00-UYA49
	
	1976
	383
	2 018
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	warsztatowo-biurowa

	 
	V-7 BUDYNEK ADMINISTRAC.SOCJALNY 
	PLAB-00-UYA44
	konstrukcja stalowa, okładzina płyty warstwowe, pokrycie z papy
	1976
	349
	1 427
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	warsztatowo-magazynowa

	 
	V-9 BUDYNEK PROD.NR.2 (PUSTACZARNIA )
	PLAB-00-UYA46
	
	1976
	468
	5 148
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	produkcyjno-szatniowa

	 
	V-10 WIATA WYTWÓRNI PREFABRYKATOW 
	PLAB-00-UYA47
	konstrukcja stalowa, okładzina z blachy
	1976
	720
	3 240
	1
	elektryczna,  
	produkcyjno-magazynowa

	 
	V-11 BUD. MAG.-WARSZTAT.-ADMIN.  
	PLAB-00-UYC30
	konstrukcja słupowo-ryglowa żelbetowa, wypełnienie z płyt żelbetowych, pokrycie z blachy
	1976
	506
	1 846
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowo-szatniowo-warsztatowa

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	V-14 BUD. ADMIN.-WARSZTATOWY     
	PLAB-00-UYC50
	
	1976
	336
	1 075
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowo-szatniowo-warsztatowa

	 
	WIATA(Y) TYPU "GRABKI" - PRZY BRAMIE NR3
	 
	konstrukcja stalowa, okładzina i pokrycie z blachy,
	1976
	1 200
	5 027
	1
	elektryczna, 
	magazynowa

	 
	Q-1, 2, 3, 6  HALA OTP Z PRZYBUDOWKA  
	PLAB-00-UYA30-33
	konstrukcja stalowa, okładzina płyty warstwowe, pokrycie z papy
	1976
	4 447
	56 570
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	produkcyjno-szatniowa

	 
	Q-7 BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z WIATA 
	PLAB-00-UYA34 
	
	1976
	2 046
	12 828
	1
	elektryczna, 
	warsztatowo-magazynowa

	 
	Q-12 BUDYNEK ADMINISTRACYJ.SOCJALNY
	PLAB-00-UYA35
	konstrukcja słupowo-ryglowa żelbetowa, wypełnienie z płyt żelbetowych, pokrycie z papy
	1976
	758
	9 058
	3
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowa

	 
	K-7 BUDYNEK  
	 
	
	1976
	567
	2 543
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	biurowo-produkcyjno-magazynowa

	 
	BUDYNEK SOCJALNY  DLA KIEROWCÓW
	PLAB-00-UYB30
	murowany,pokrycie z blachy
	2012
	41
	136
	1
	elektryczna, wod-kan, 
	socjalna

	
	BUDYNEK GŁÓWNY I.O.S. G-40
	PLAB-14-UVG10
	konstrukcja 3-nawowa, skrajne nawy konstr. stalowa ramowa, środkowa nawa konstr. żelbet., obudowa z pł. warstw., pokrycie z papy
	1998
	2 975
	128 350
	wielokond.
	elektr., wod-kan, c.o., wentyl. mech., klimatyz.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK ROZŁADOWNI GIPSU TURSKO.
	PLAB-42-UVH10
	konstr. stal., obudowa z bl. trapez., pokrycie z papy
	
	125
	2 065
	2
	-
	produkcyjny

	
	BUDYNEK PRALNI I GOSPODARKI OLEJOWEJ Y-7.
	PLAB-00-UYB20
	konstr. bud. stalowa, stropy żelbet., ść. osłonowe z pł. warstw., pokrycie z papy
	1984
	1 270
	7 812
	
	elektr., wod-kan., c.o., wentyl. mechan.
	biurowo-szatniowo-warsztatowo-magazyn.

	
	BUDYNEK PRZEMIAŁOWNI I WYTWÓRNI SORBENTU (K10, K10-1,2).
1. K10
2. K10-1
3. K10-2
	PLAB-12-UVE10 (UV)
	konstr. bud. stalowa, stropy żelbet., ść. osłonowe z pł. warstw., ść. zewn z cegły, pokrycie z papy
	1998
	1. 890
2. 130
3. 3 113
	1. 18 700
2. 730
3. 3013
	wielokond.
	elektr., wod-kan, c.o., wentyl. mech., klimatyz.
	produkcyjny

	
	1. MAGAZYN KAMIENIA WAPIENNEGO K11,
2. WIEŻA PRZENOŚNIKA K14, 
	PLAB-10-UVE20
	1. konstr. szkielet. sł.-belk., ść z bl. trapez., pokrycie z papy
2. konstr. stal., ść. murow./bl. trapez., pokrycie z papy
	
	1. 810
2. 74
	1. 24 440
2. 1720
	1
	elektr., wod.kan., wentyl. mech.
	magazyn.-produkcyjny

	
	ESTAKADA K15, GALERIA K25.  
	PLAB-10-UVE
	konstr. stal., obudowa z bl. trapez., pokrycie z papy
	
	
	
	
	elektr.
	produkcyjny

	
	1. BUDYNEK WYŁADOWNI KAMIENIA K12,
2. TUNELE PRZENOŚNIKA K13-1, K13-2.     
	PLAB-10-UVE10
	1. ść. Murowane, osłonowe z blachy trapez., pokrycie z papy
2. konstr. żelbetowa
	
	1. 395
	1. 2 790
	1
	elektr., wod.kan., wentyl. mech.
	produkcyjny

	
	1. BUDYNEK PRZESYPOWY GIPSU K16 WRAZ Z WIEŻĄ K16-1,K16-2, TUNELEM K30 
2. MAGAZYN GIPSU K17-1.
	PLAB-11-UVH10 (UVH20)
	1. szkielet słupowo-ryglowy, ść. osłon. z bl. trapez.
2. szkielet słypowo-belkowy, ść. osłon. z bl. trapez., pokrycie z papy
	
	1. 218
2. 710
	1. 3 850
2. 18 300
	
	elektr., wod.kan., wentyl. mech.
	magazyn.-produkcyjny

	
	ESTAKADY PRZENOŚNIKA GIPSU: K22-1, K22-2, K22-3.
	PLAB-11-UVH
	konstr. wsporcza, sł. stalowe, przęsła stalowe kratowe
	
	
	
	
	elektr.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK ZAŁAD. GIPSU K18 Z CZ. SOCJ. K18-1 I BUD. ROZDZ. K18-2.
	PLAB-13-UVH10
	do 2,5 m ść. murow., powyżej konstr.  stalowa+ść. osłonowe z pł. warstw., pokrycie z papy
	
	347
	5 085
	1
	elektr., wod.kan., wentyl. mech.
	produkcyjny

	
	IOS ESTAKADY RUROCIĄGÓW TECHNOL. K19-1 I K19-2.
	PLAB-11-UVH
	konstr. wsporcza, sł. stalowe, przęsła stalowe kratowe
	
	
	
	
	elektr.
	produkcyjny

	
	ZBIORNIK RETENCYJNO-DOZUJĄCY – I.O.S.
	PLAB-14-UVG
	budowla hydrotechniczna, skarpy i dno żelebt.
	
	4 800
	
	
	wod-kan.
	produkcyjny

	
	IOS – ESTAKADY PRZENOŚNIKA GIPSU: SICON K20, DOSCO K21, K23.
	PLAB-11-UVH
	konstr. wsporcza, sł. stalowe, przęsła stalowe kratowe
	2004
	
	
	
	elektr.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK RĘBAKA D-1. 
	PLAB-43-UEE10
	1. hala rębaka - konstr. stalowa, kasety ścienne, 
2. bud. socjalno-techniczny - konstr. murowana
pokrycie z membrany PCV
	2008
	661
	7 800
	1
3
	elektr., wod-kan, c.o., wentyl. mech., klimatyz.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK RĘBAKA RUDNICK D-1.1.
	PLAB-43-UEE20
	konstr. stal, ść. z pł. warstw.
	
	77
	
	1
	-
	produkcyjny

	
	BUDYNEK DLA URZĄDZEŃ DO PRZERÓBKI PRÓBEK.
	PLAB-41-UED16
	konstr. stal, dacg i ść. z pł. warstw.
	2004
	72
	438
	1
	elektr., c.o., wentyl.
	produkcyjny

	
	SILOS – ZBIORNIK MAGAZYNOWY ZRĘBKÓW D-1 ZMZ.
	PLAB-43-UEB10
	konstr. żelbetowa, pokrycie z blachy trapez.
	
	
	3 300
	1
	elektr., 
	magazyn.-produkcyjny

	
	ESTAKADA 
1-155. 
	PLAB-43-UED10
	sł. konstr. stalowa, przęsła kratwonicowe
	
	
	
	
	elektr., woda (p.poż)
	produkcyjny

	
	ESTAKADA 
1-160. 
	PLAB-43-UED20
	sł. konstr. stalowa, przęsła kratwonicowe
	
	
	
	
	elektr., woda (p.poż)
	produkcyjny

	
	ESTAKADA 
1-190. 
	PLAB-43-UED30
	sł. konstr. stalowa, przęsła kratwonicowe
	
	
	
	
	elektr., woda (p.poż)
	produkcyjny

	
	BUDOWLE REGULACYJNE NA RZ. WIŚLE W KM. 221-226 ORAZ BUDOWLE HYDROTECHNICZNE NA KANALE ZRZUTOWYM WODY CHŁODZĄCEJ.
	PLAB-22-UQN
	1. przełożone koryto
2. kanal zrzutowy na terenie elektrowni
3. kanał zrzutowy otwarty
	
	
	
	-
	-
	produkcyjny

	
	INSTALACJA ODOLEJANIA.
	PLAB-22-PUA40-AA901
	2 przyczółki żelbetowe do zamontowania przyłączy brzegowych, szutrowa droga+plac manewrowy 400 m2
	
	
	
	-
	-
	produkcyjny

	
	ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOWODZIOWE ELEKTROWNI.
	PLAB-00-UZN10
	żelbet. mur wys. ok. 1,6 m, dł. ok.. 4 km, gr. ok. 0,25 m
	
	
	
	-
	-
	zabezp. p.powodziowe

	
	BUDYNEK POMPOWNI C-1.
	PLAB-22-UQA10
	konstr. żelbetowa, pokrycie z papy
	1976
	726
	5 466
	4
	elektr., wod-kan, c.o., wentyl. mech., klimatyz.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK POMPOWNI C-2.
	PLAB-22-UQA20
	konstr. żelbetowa, pokrycie z papy
	
	1 023
	6 514
	4
	elektr., wod-kan, c.o., wentyl. mech.,
	produkcyjny

	
	BUDYNEK MAZUTOWNI 
A-9.
	PLAB-24-UEM10
	konstr. żelbetowa, pokrycie z papy
	
	585
	4 450
	2
	elektr., wod-kan, c.o., klimatyz.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK POMPOWNI WODY PITNEJ 
J-3.
	PLAB-21-UGG10
	konstr. żelbetowo/murow., pokrycie z papy
	
	266
	2 344
	2
	elektr., wod-kan, c.o.,
	produkcyjny

	
	BUDYNEK POMPOWNI WODY DESZCZOWEJ 
J-13.
	PLAB-21-UGH10
	konstr. żelbetowa., pokrycie z papy
	
	212
	
	2
	elektr., wod-kan, c.o.,
	produkcyjny

	
	BUDYNEK POMPOWNI WODY P.POŻ 
J-10.
	PLAB-22-UQA30
	konstr. murowana, pokrycie z papy
	
	314
	3 017
	2
	elektr., wod-kan, c.o.,
	produkcyjny

	
	ZBIORNIK MAGAZYNOWY WODY P.POŻ. 
J-11.
	PLAB-22-UQA40
	konstr. żelbetowa., pokrycie z bl. Trapez.
	
	
	
	
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	OSADNIKI WODY POWROTNEJ
	PLAB-42-UGQ
	zbiornik żelbetowy podpoziomowy
	
	3900
	
	
	wod-kan
	produkcyjny

	
	BUDYNEK POMPOWNI WODY POWROTNEJ 
(E-6 „PIÓRY”).
	PLAB-42-UGQ20
	konstr. szkieletowa-sł.żelbet., ściany-pł. prefab., pokrycie z papy
	
	300
	1 950
	1
	 
	produkcyjny

	
	BUDYNEK WARSZTATOWO-MAGAZYNOWY.
	PLAB-42-UET
	konstr. stalowa szkieletowa, ściany murowane, pokrycie z bl. trapezowej
	1980
	378
	2 419
	1
	elektr.
	warsztat.-magazyn.

	
	BUDYNEK SG PIÓRY (ROZDZIELNIA).
	PLAB-42-UBA
	konstr. murowana, pokrycie z papy
	
	132
	
	1
	elektr.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK POMPOWNI.
	PLAB-42-UGQ10
	konstr. murowana, pokrycie z papy
	
	48
	
	
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	ZBIORNIK BUFOROWY PIÓRY.
	PLAB-42-ETN03-BB001
	zbiornik żelbetowy podpoziomowy
	2005
	8 084
	
	
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY (OBSŁUGA WAGI).
	PLAB-42-UET
	budynek kontenerowy
	2010
	37
	81
	1
	elektr., wod-kan, klimatyz.
	admin.-biurowy

	
	INSTALACJA DO MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU I PRZYGOTOWANIA BIOMASY POZALEŚNEJ (BIOMASA 2)
	PLAB-44-U
	1. odpylnia nr: 1, 2, 3
2. bud. czyszczenia i kruszenia
3. stanowisko rozład. samoch.
4. linia techn. transp. biomasy
5. silosy nr: 1 do 10
6. place składowe
7. bud. usług pomocniczych
8. bud. kontener. stacji rozdzielczej nr 1 i 2
	2012
	2. 210
5. 177
7. 246
	2. 4130
5. 2906  
7. 570
	
	elektr., wod-kan, klimatyz.
	produkcyjn.-magazyn.

	
	WIATA MAGAZYNOWA NA SKŁADOWANIE BIOMASY AGRO.
	PLAB-43-UEB20
	konstr. stal, pokrycie z blachy
	
	800
	10 780
	1
	elektr., wod.
	magazyn.

	
	BIOMASA III – ESTAKADA DO TRANSPORTU BIOMASY E1.
	PLAB-45-UE
	Nadziemny stalowy most
	
	1 400
	
	
	elektr., wod.
	produkcyjny

	
	BIOMASA III – ESTAKADA DO TRANSPORTU BIOMASY E2.
	PLAB-45-UE
	Nadziemny stalowy most
	
	490
	
	
	elektr., wod.
	produkcyjny

	
	BIOMASA III – ESTAKADA DO TRANSPORTU BIOMASY E3.
	PLAB-45-UE
	Nadziemny stalowy most
	
	291
	
	
	elektr., wod.
	produkcyjny

	
	BIOMASA III – ESTAKADA DO TRANSPORTU BIOMASY E4.
	PLAB-45-UE
	Nadziemny stalowy most
	
	63
	
	
	elektr., wod.
	produkcyjny

	
	BIOMASA III – ESTAKADA DO TRANSPORTU BIOMASY E5.
	PLAB-45-UE
	Nadziemny stalowy most
	
	-
	
	
	elektr., wod.
	produkcyjny

	
	MAGAZYN BIOMASY LEŚNEJ A-BARN.
	PLAB-09-EAD10
	otwarte składowisko biomasy leśnej (wiata)
	
	3 146
	46 376
	1
	elektr., wod.
	magazyn.-produkcyjny 

	
	ROZDZIELNIA MAGAZYNU BIOMASY.
	PLAB-45-UBA
	kontenerowa, pokrycie z blachy
	
	202
	1 017
	1
	elektr.
	produkcyjny

	
	BUDYNEK PRÓBOPOBIERNI.
	PLAB-45-UE
	rama stalowa+płyty warstwowe
	
	204
	1 745
	1
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	ZBIORNIK BIOMASY.
	PLAB-45-UE
	walcowy silos żelbetowy ze stożkowym, stalowym dachem
	
	201
	3 617
	1
	elektr., wod-kan,
	magazyn.

	
	POMPOWNIA WODY P.POŻ. WRAZ ZE ZBIORNIKIEM.
	PLAB-09-USG
	Bud.pomp.-murowany+okładzina płyty warstwowe, pokrycie z papy.
Zbiornik-z blach stalowych+izol. term., pokrycie z blachy trapezowej.
	
	Bud.=93,1
Zb.=68,8
	Bud.=322,5
Zb.=600
	1
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	KONTENER PODCENTRALI WODY ZRASZACZOWEJ.
	PLAB-09-USG
	rama stalowa+płyty warstwowe
	
	107
	463
	1
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	RĘBAK NR 2 (HALA, KABINA, WIATA)
	PLAB-45-UEE01
	poniżej terenu żelbetowy, powyżej konstr. stal.+obudowa lub żelbet., pokrycie membrana dachowa PCV
	
	hala=151,2
kabina=22,4
wiata=38,4
	hala=10348
kabina=79
wiata=269
	1
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	BUDYNEK SOCJALNY RĘBAKA.
	PLAB-45-UEE02
	murowany, pokrycie membrana dachowa PCV
	
	292
	1 285
	1
	elektr., wod-kan, klimatyz.
	biurowo-szatniowa

	
	DOŁEK ZASYPOWY BIOMASY LEŚNEJ WRAZ Z ESTAKADĄ PRZENOŚNIKA.
	PLAB-45-UE
	Lej zasypowy konstr. żelbetowa, 
wiata konstr. stalowej, pl. utwardzony
	
	
	
	
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	DOŁEK ZASYPOWY BIOMASY AGRO WRAZ Z ESTAKADĄ PRZENOŚNIKA.
	PLAB-44-U
	Lej zasypowy konstr. żelbetowa, 
wiata konstr. stalowej, pl. utwardzony
	
	
	
	
	elektr., wod-kan,
	produkcyjny

	
	BUDYNEK WARSZTATOWO-REMONTOWY/ TURSKO/
	
	Stalowo murowana plac utwardzony
	1980
	
	
	
	Elektryczna i wodno -kanalizacyjna
	Biurowo-warsztatowy

	
	BUDYNEK GŁÓWNY- BUDYNEK URZADZEŃ ELEKTRYCZNYCH
	PLAB-00-UBB10
	Pow. Zab.=4678 m2; kubatura=85395m3; pow. użytk.=17048,8m2, Budynek 4/5 kondygnacyjny(dwie podziemne). Konstrukcja w części podziemnej żelbetowa, w części nadziemnej stalowa. Stropy żelbetowe na kształtownikach szalunkowych. Ściany osłonowe do wys. 5 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dachy - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych.
	197/1981
	Pow. Zab.=4678 m2
	kubatura=85395m3
	Budynek 4/5 kondygnacyjny(dwie podziemne)
	Instalacje: Wod. – kan. Wentyl. grawit. i mechan. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek do produkcji energi elektrycznej.

	
	BUDYNEK GŁÓWNY - MASZYNOWNIA
	PLAB-00-UMA10
	Konstrukcja stalowa.  Stropy żelbetowe na kształtownikach szalunkowych. Ściany osłonowe do wys. 5 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dach - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych.
	
	Pow. Zab.=17220 m2
	kubatura=533614m3
	Budynek 3 kondygnacyjny(dwie podziemne)
	Instalacje: Wentyl. Mechan., Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek do produkcji energi elektrycznej.

	
	BUDYNEK GŁÓWNY - KOTŁOWNIA Z GALERIĄ BUNKRÓW
	PLAB-00-UHA10 PLAB-00-UHF10
	Konstrukcja stalowa.  Stropy żelbetowe na kształtownikach szalunkowych. Stropy żelbetowe na kształtownikach szalunkowych. Ściany osłonowe do wys. 5 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dach - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na kształtownikach szalunkowych.
	
	Pow. Zab.=17634 m2
	kubatura=1185m3
	Budynek 6 kondygnacyjny
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. grawit. i mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek do produkcji energi elektrycznej.

	
	BUDYNEK KOTŁOWNI K-9 
	PLAB-09-UHA
	Kotłownia wraz z konstrukcją wsporczą zbiornika popiołu i pomieszczeniem/przybudówką kontenerów popiołu dennego( pow. zab. = 2699,4 +114,32 m2, kubatura= 155334,73+2847,60 m3)- Kotłownię zaliczono jako budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wysokościowy (WW). Wewnątrz przedmiotowego obiektu, zabudowany jest kocioł fluidalny opalany biomasą o mocy 451 MWt wraz z kompletem głównych urządzeń i instalacji. Komunikację pionową zapewniają dwa pylony komunikacyjne, a także, lokalnie, schody pomiędzy poszczególnymi poziomami obsługi. Komunikację poziomą zapewnią podesty na poszczególnych poziomach obsługi. Zaprojektowano łącznik pomiędzy projektowanym a istniejącym budynkiem kotłowni. Łącznik stanowi konstrukcję wsporczą rurociągów prowadzonych pomiędzy w/w budynkami, a także zapewniakomunikację pomiędzy nimi. Przejście zaprojektowano na poziomie +12,000m (podest w projektowanej kotłowni). Konstrukcja wsporcza zasobnika popiołu stanowi oparcie dla urządzenia jakim jest zasobnik popiołu. , budynek elektryczny-( pow. zab. = 277,07 m2, kubatura=3657,33 m3) Budynek elektryczny zaliczono jako budynek trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, średniowysoki (SW),  pylon komunikacyjny główny-( pow. zab. = 57,77 m2, kubatura=4043,6 m3)  Budynek zaliczono jako piętnastokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wysokościowy (WW). Wewnątrz budynku zlokalizowana jest klatka schodowa oraz szyb z dźwigiem windy (komunikacja pionowa), pylon komunikacyjny ewakuacyjny-( pow. zab. = 41,1 m2, kubatura=3576,51 m3)Budynek zaliczono jako czternastokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wysokościowy (WW). Wewnątrz budynku zlokalizowane są klatki schodowe (komunikacja pionowa), konstrukcja wsporcza zasobników przykotłowych- Przedmiotowy obiekt stanowi konstrukcje wsporcze dla urządzeń jakim są zasobniki przykotłowe biomasy, a także ostatniego przęsła mostu przesypowego biomasy, Dach kotłowni- Blacha trapezowa powlekana fabrycznie na konstrukcji stalowej z izolacją z wełny mineralnej (100mm + 20mm wełny twardej) oraz pokrycie z 2 warstw papy termozgrzewalnej, Dach budynku elektrycznego - Zaprojektowano stropodach wentylowany. Składają się na niego płyty kanałowe na belkach stalowych, na których ułożono izolację termiczną z wełny mineralnej (100mm + 20mm wełny twardej), pustka powietrzna, deskowanie pełne na ściankach kolankowych (stelażu) drewnianym (płyta OSB NRO), na którym wykonano poszycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalnej, Dachy pylonów komunikacyjnych- Zaprojektowano stropodach wentylowany. Składają się na niego żelbetowa płyta monolityczna, na której ułożono izolację termiczną z wełny  mineralnej (100mm + 20mm wełny twardej), pustka powietrzna, deskowanie pełne na ściankach kolankowych (stelażu) drewnianym, na którym wykonano poszycie z 2 warstw papy termozgrzewalne.
Ściany zewnętrzne - Ściany do poziomu +2,15m żelbetowe warstwowe gr. 280mm, z izolacją ze styropianu gr. 100mm. Wyjątek stanowią ściany przyziemia przy drodze prowadzonej przez kotłownię, pomiędzy osiami G-I, które wykonano jako murowane, warstwowe (pustak MAX gr. 18,8cm, styropian gr. 10cm, cegła kratówka gr. 12cm), Powyżej poziomu +2,50m obudowa z zastosowaniem systemu płyt warstwowych gr. 140mm, z wypełnieniem z wełny mineralnej. Ściany zewnętrzne pylonów komunikacyjnych-Ściany żelbetowe obudowane płytą warstwową na stelażu stalowym. Zastosowano system płyt warstwowych gr. 100mm, z wypełnieniem z wełny mineralnej,
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Mechan. z nagrzewnicami. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek do produkcji energi elektrycznej.

	
	ODPYLACZ SPALIN E-3 
	PLAB-09-UHQ
	Obiekt stanowią dwie hale o wymiarach w planie 17x162 m - jedna dla bloków nr 1-4, druga dla bloków nr 5-6. Konstrukcję stanowi konstrukcja wsporcza elektrofiltrów - zelbetowa. Ściany do wys. 2,4 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej. W części podziemnej pomieszczenia pompowni bagrowych nr 1 i 2 i zbiorniki pulpy żelbetowe. Dachy pomiędzy elektrofiltrami z blachy trapezowej lub blachy ryflowanej. Pompownia bagrowa nr 1 i2 - budynek podziemny, konstr. żelbetowa, strop - stalowy kratki vema.
	
	
	
	
	wodociąg, elektryczność
	Budynek technologiczny.

	
	SPRĘŻARKOWNIA
	 
	Wykonany z pustaków  PGS, dach z blachy fałdowej na belkach stalowych ocieplony płytami z wełny mineralnej- ława i ściany fundamentowe betonowe.( pow. zab. = 152 m2, pow. Użytkowa=144,5m2  kubatura= 593,74 m3).
	
	
	
	
	Instalacje:  Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK ROZDZIELNI ZB
	PLAB-09-UBG
	Budynek elektryczny trzykondygnacyjny, niepodpiwniczony, średniowysoki (SW). Stropodach wentylowany. Składają się na niego płyty kanałowe na belkach stalowych, na których ułożona zostanie izolacja termiczna mineralnej (100mm + 20mm wełny twardej), pustka powietrzna, deskowanie pełne na ściankach kolankowych (stelażu) drewnianym (płyta OSB NRO), na którym wykonane zostanie poszycie dachu z 2 warstw papy termozgrzewalne. Ściany do poziomu +2,15m żelbetowe warstwowe gr. 280mm, z izolacją ze styropianu gr. 100mm. Powyżej poziomu +2,50m obudowa z zastosowaniem systemu płyt warstwowych gr. 140mm, z wypełnieniem z wełny mineralnej. ( pow. zab. = 277 m2, pow.   kubatura= 3657 m3).
	2012
	
	
	1
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. mechan. z nagrzewnicami. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK GOSPODARKI OLEJEM ZB 
	PLAB-09-U
	Jest to budynek parterowy z dachem jednospadowym. Jego konstrukcja jest stalowa obłożona blachą trapezową. Brama wjazdowa stalowa dwuskrzydłowa nieiskrząca o  wymiarach 2,50x2,50m. Posadzka betonowa utwardzona powierzchniowo z wierzchnią warstwą w postaci powłoki epoksydowej nieiskrzącej odpornej na zaolejenie. Budynek pompowni ma wymiary zewnętrzne 5.40x9,00m wysokość ponad teren  3,77m. Fundament - płyta żelbetowa grubości 180mm   z cokolikami zewnętrznymi oparta na gruncie. Dookoła płyta w pasie o szerokości 0,40m została pogrubiona do 300mm. Konstrukcja stalowa to słupy zaprojektowane z rur kwadratowych, belki dachu z teowych profili walcowanych. Ściany i dach stężone. Do ryglówki wykonanej z elementów ceowych należy przymocować blachę trapezową.
	2012
	
	
	
	 
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK WENTYLATORÓW SPALIN ZB 
	PLAB-09-U
	Jest to budynek jednokondygnacyjny z dachem dwuspadowym. Jego wymiary w rzucie poziomym, w obrysie zewnętrznym ścian wynoszą 15,20x26,24m, a wysokość w kalenicy ponad poziom terenu to 9,40m. Ściany zewnętrzne są wystawione ze wszystkich stron ponad połać dachu w formie attyki sięgającej do poziomu +10,00m. Wewnątrz budynku znajdują się fundamenty urządzeń takich jak wentylatory ciągu i wentylatory recyrkulacji spalin. Przez dach i ściany wchodzą do budynku kanały spalin. Ściany zewnętrzne:- do poz. +2,50m – prefabrykowane płyty żelbetowe gr. 280mm z wewnętrzną izolacją termiczną gr. 100mm.- powyżej poziomu +2,50m obudowa z lekkich stalowych płyt warstwowych gr. 100mm z izolacją termiczną z wełny mineralnej.Pokrycie dachu:- betonowa utwardzona powierzchniowo z wierzchnią warstwą w postaci powłoki epoksydowej, ( pow. zab. = 399 m2, pow. Użytkowa=376m2  kubatura= 3709 m3).
	
	
	
	
	 Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK ODPYLACZA SPALIN ZB 
	PLAB-09-UHQ
	Elektrofiltr stanowi budowlę składającą się z samego elektrofiltra jako urządzenia technologicznego oraz obudowanej przestrzeni pod urządzeniem, stanowiącej pomieszczenie przeznaczone do jego obsługi. Elektrofiltr został wyniesiony ponad poziom terenu i usytuowany na konstrukcji żelbetowej w celu zapewnienia przejazdu pod nim wagonów kolejowych. Pomieszczenie pod elektrofiltrem zlokalizowano na poziomie +7,00m. Komunikację do pomieszczenia pod elektrofiltrem z poziomu terenu zapewnia nieobudowana, zewnętrzna, stalowa klatka schodowa’. Wejście na elektrofiltr tj. poziom +28,95m zapewnią dwie nieobudowane klatki schodowe. Wejście na elektrofiltr przewidziano także z budynku kotłowni poprzez pomost zlokalizowany przy osi M na poziomie +27,90m. Pod konstrukcją żelbetową, na której stoi elektrofiltr zaprojektowano rozdzielnię elektryczną. Jest to parterowe pomieszczenie o wymiary w rzucie po obrysie zewnętrznym ścian  22,60x5,88m. Zadaszenie rozdzielni stanowi strop konstrukcji żelbetowej na poziomie +7,00m. W ramach rozdzielni wydzielono trzy pomieszczenia: dwa pieszczenia transformatorów 
i pomieszczenie rozdzielnic. Ściany zewnętrzne - lekka obudowa z płyt warstwowych. (pow. zab. eletrofiltra=453,49m2, pomieszczenia rozdzielni pod elektrofiltrem=141,52m2, powierzchnia użytkowa pom. na poziomie 7m=444,98m2, pomieszczenia rozdzielni pod elektrofiltrem=122,91m2, kubatura pom. na poziomie 7m=3900 m3, pomieszczenia rozdzielni pod elektrofiltrem=944,04m3)
	
	
	
	
	Instalacje: Wentyl.– wentylacja naturalna wspomagana wentylatorami technologicznymi, Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca, Nagrzewnice.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK POD ZBIORNIKIEM POPIOŁU ZB 
	PLAB-09-U
	W skład obiektu wchodzą zbiornik, pomieszczenie techniczne służące do bieżącej obsługi urządzeń zbiornika zlokalizowane na poz.+6,40 dostępne z zewnętrznej stalowej klatki schodowej oraz pomieszczenie do obsługi urządzeń załadunku popiołu na samochody w poziomie +5,060. Wejście z poziomu  ±0,000 do pomieszczenia zlokalizowanego na poz. +6,400m umożliwia zewnętrzna stalowa klatka schodowa zlokalizowana wzdłuż ściany południowej budynku. Dodatkowa klatka schodowa łączy poziomy +5,060 i +6,400m. Ściany i dach - lekkaobudowa z płyt warstwowych. Stropy stalowe z blach zeberkowych. (pow. zab. w obrysie słupów=97,75m2, kubatura bez zbiornika=1027,0m3)
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl.– wentylacja naturalna wspomagana wentylatorami technologicznymi, Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca, Nagrzewnice.
	Technologiczna.

	
	WIATA GOSPODARKI WODĄ AMONIAKALNĄ ZB 
	PLAB-09-U
	Wiata pompowni ma wymiary 2.90x5,70m wysokość ponad teren  3,68m. Konstrukcja stalowa to słupy zaprojektowane z rur kwadratowych, belki dachu z teowych profili walcowanych. Ściany i dach stężone. Do ryglówki wykonanej z elementów ceowych należy przymocować blachę trapezową.
	
	
	
	
	 
	Technologiczna.

	
	FUNDAMENTY WENTYLATORÓW SPALIN
	PLAB-09-U
	Szesnaście fundamentów ( po dwa na każdy blok). Fundamenty wentylatorów zostały wykonane pod koniec lat siedemdziesiątych.Fundamenty wentylatorów wykonane są w odbiciu zwierciadlanym, gdzie osią odbicia jest podłużna oś fundamentu.Jest to żelbetowa konstrukcja ramowa składająca się z płyty dolnej oraz z tzw części ramowej tzn. ścian i płyty górnej.Płyta dolna fundamentu posadowiona jest bezpośrednio na podłożu gruntowym.Grubość płyty dolnej wynosi 1.50 m.Płyta górna fundamentu oparta jest na czterech ścianach o grubości 0.80 m.Grubość płyty górnej (bez cokołów) w części wentylatorowej wynosi 1.50 m a w części silnikowej 1.70 m.Przy fundamentach istnieją stalowe pomosty z krat ażurowych dla potrzeb obsługi i remontów urządzeń.Pod fundamentami zabudowano pomieszczenia stacji olejowych oraz rozdzielni.
	
	
	
	
	Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-7-1 
	PLAB-41-UED10
	Budynek o konstrucji stalowej. lekka obudowa z blachy trapezowej . Dach - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych. Przybudówka murowana, stropy zelbetowe. Stropodach z pokryciem papą.
	1976
	Pow. Zab.=182 m2;
	kubatura=1941m3
	
	Instalacje: Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-7-2
	PLAB-41-UED11
	Skrzynia zelbetowa o wymiarach w świetle 12x12 m posadowiana na głębokości 10,85m. Stropy żelbetowe i stalowe z krat podestowych. Stropodach z pokryciem papą. Schody o konstrukcji stalowej.
	
	
	
	
	Instalacje: Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-7-3
	PLAB-41-UED12
	Budynek dwukondygnacyjny o konstrucji stalowej. lekka obudowa z blachy trapezowej . Dach - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych.
	
	Pow. Zab.=108,8 m2
	kubatura=856m3
	2
	Instalacje: Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-7-4
	PLAB-41-UED13
	Budynek o konstrucji stalowej. lekka obudowa z blachy trapezowej . Dach - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych. Przybudówka murowana, stropy zelbetowe. Stropodach z pokryciem papą.
	
	Pow. Zab.=232 m2
	kubatura=3215m3
	
	Instalacje: Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-7-5
	PLAB-41-UED14
	Skrzynia zelbetowa o wymiarach w świetle 12x9,25 m . Stropy żelbetowe i stalowe z krat podestowych. Stropodach z pokryciem papą. Schody o konstrukcji stalowej.
	
	
	
	
	Wentylacja mechaniczna. Instalacja elektryczna i centralnego ogrzewania.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-7-6
	PLAB-41-UED15
	Skrzynia zelbetowa  posadowiana na głębokości 8 m. Dwie kondygnacje podziemne. Stropy żelbetowe .
	
	
	
	
	Instalacje: Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK PRZESYPOWY 
A-19-1
	PLAB-41-UEA50
	W części podziemnej skrzynia zelbetowa  o trzech kondygnacjach. Stropy żelbetowe . Część nadziemna to hala jednokondygnacyjna o o konstrukcji stalowej. Ściany z blachy trapezowej . Dach - papa z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych. przybudówka murowana ze stropodachem z płyt korytkowych pokrytym papą.
	
	
	
	
	Instalacje: Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNKI POD CZOPUCHEM NR 1.
	PLAB-00-UHN
	Budynek 1 kondygnacyjny(plus jedna podziemna). Konstrukcja w części podziemnej żelbetowa, w części nadziemnej żelbetowa prefabrykowana. Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany osłonowe do wys. 2,4 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dachy - pokrycie z papy.
	
	Pow. Zab.=433,2 m2
	kubatura=3032,4m3
	2 w tyn jedna podziemna
	Instalacje: . Wentylacyjną mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek technologiczny.

	
	BUDYNKI POD CZOPUCHEM NR 2.
	PLAB-00-UHN
	Budynek 4 kondygnacyjny(jedna podziemna). Konstrukcja w części podziemnej żelbetowa, w części nadziemnej żelbetowa prefabrykowana. Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany osłonowe do wys. 2,4 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dachy - pokrycie z papy.
	
	Pow. Zab.=433,2 m2
	kubatura=5092,4
	4
	Instalacje: Wodno – kanalizacyjną. Wentylacyjną grawitacyjną i mechaniczną. CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek technologiczny.

	
	BUDYNKI POD CZOPUCHEM NR 3.
	PLAB-00-UHN
	Pow. Zab.=433,2 m2; kubatura=5092,4; pow. użytk.=1186,4m2, Budynek 4 kondygnacyjny(jedna podziemna). Konstrukcja w części podziemnej żelbetowa, w części nadziemnej żelbetowa prefabrykowana. Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany osłonowe do wys. 2,4 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dachy - pokrycie z papy.
	
	Pow. Zab.=433,2 m2
	kubatura=5092,4
	4
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Grawit. i mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek technologiczny.

	
	BUDYNKI POD CZOPUCHEM NR 4.
	PLAB-00-UHN
	Pow. Zab.=433,2 m2; kubatura=3032,4m3; pow. użytk.=722,5m2, Budynek 1 kondygnacyjny(plus jedna podziemna). Konstrukcja w części podziemnej żelbetowa, w części nadziemnej żelbetowa prefabrykowana. Stropy żelbetowe prefabrykowane. Ściany osłonowe do wys. 2,4 m murowane, powyżej lekka obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. Dachy - pokrycie z papy.
	
	Pow. Zab.=433,2 m2
	kubatura=3032,4m3
	2 w tyn jedna podziemna
	Instalacje: . Wentyl. Mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek technologiczny.

	
	BUDYNEK ZMIĘKCZALNI 
C-6 
	PLAB-31-UGD10
	Obiekt składa się z trzech części. Cz.1-budynek usługowo socjalny. Trzykondygnacyjny o konstrukcji w części podziemnej żelbetowej monolitycznej, nadziemnej zelbetowej prefabrykowanej. Stropodach pokryty papą. (Pow. Zab.=748,2 m2; kubatura=10369; pow. użytk.=2198m2), Cz.2 - hala główna. Hala jednokondygnacyjna o knstrrukcji żelbetowej prefabrykowanej. Przekrycie wiązarami stalowymi i papą z ociepleniem z wełny mineralnej na blchach trapezowych.(Pow. Zab.=1611 m2; kubatura=15707; pow. użytk.=1774m2), Cz.3 - budynek neutralizacji scieków. Jednokondygnacyjny o konstrukcji żelbetowej. Pokrycie papą. (Pow. Zab.=305,5 m2; kubatura=412,4; pow. użytk.=3307m2)
	
	Pow. Zab.=748,2 m2
	kubatura=10369
	3
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Grawit. i mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek technologiczny.

	
	KOMIN NR 1 Z POM. SCHRONOWYMI 
	PLAB-42-HNE01
	Komin żelbetowy o wys. 90 m (wyłączony z eksploatacji). Zadaszenie z blachy trapezowej. Pomieszczenia schronowe. Pow. Zab.=201 m2; kubatura=400m3; pow. użytk.=139,5m2, Jedna kondygnacyjny podziemna. Konstrukcja żelbetowa.
	
	Pow. Zab.=201 m
	kubatura=400m3
	
	Dźwig towarowo-osobowy. Drabiny komunikacyjne. Instalacja odgromowa i elektryczna oswietleniowa.
	Schron.

	
	KOMIN NR 2 Z POM. SCHRONOWYMI 
	PLAB-42-HNE02
	Komin żelbetowy o wys. 90 m (wyłączony z eksploatacji). Zadaszenie z blachy trapezowej. Pomieszczenia schronowe. Pow. Zab.=201 m2; kubatura=400m3; pow. użytk.=139,5m2, Jedna kondygnacyjny podziemna. Konstrukcja żelbetowa.
	
	Pow. Zab.=201 m
	kubatura=400m3
	
	Dźwig towarowo-osobowy. Drabiny komunikacyjne. Instalacja odgromowa i elektryczna oswietleniowa.
	Schron.

	
	KOMIN NR 3 
	PLAB-00-UHN10
	Komin żelbetowy o wys. 150 m- trójprzewodowy . Konstrukcja trzonu żelbetowa- przewody stalowe. Stropy o konstrukcji stalowej na 5 poziomach. Stropodach żelbetowy na blachach trapezowych i konstrukcji stalowej.
	
	
	
	
	Dźwig towarowo-osobowy. Drabiny komunikacyjne. Instalacja odgromowa i elektryczna oswietleniowa. Zasilanie dźwigo i bramy. Kanalizacyjna-deszczowa.
	Komin/sprężarkownia.

	
	MOST SKOŚNY GALERII NAWĘGLANIA
	PLAB-41-UED30
	Most o konstrukcji stalowej, kratowej. Trzy przęsła o rozpiętosci w rzucie poziomym 42,5 m. Dwie podpory stalowe, kratowe z klatkami schodowymi. Pomost transportowy-płyta betonowa na kształtownikach szalunkowych. Ściany - lekka obudowa z blach trapezowych z ociepleniem z wełny mineralnej. Dach - pokrycie z papy z ociepleniem z wełny mineralnej na blachach trapezowych.
	
	
	
	
	Instalacje: CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	 

	
	NASTAWNIA CENTRALNA
	PLAB-00-UCB10
	Nastawnia centralna z łącznikiem do budynku F-13. Pow. Zab.=1012,3 m2; kubatura=5500m3;  pow. użytk.=948,8 m2 Budynek jednokondygnacyjny o konstrucji stalowej, lekka obudowa z płyt warstwowych . Dach - płyty warstwowe.
	2000
	
	
	
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Mechan., Klimatyzacyjna. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek technologiczny.

	
	PLACE WĘGLOWE 
	PLAB-41-UEB10 PLAB-41-UEB20 PLAB-41-UEB30
	Trzy place węglowe o wymiarach odpowiednio (nr 1- 85x250 m, nr 2 - 100x250 m, nr 3 - 85x 250 m). Place rozdzielone są nasypami podtorzy ładowarko zwałowarek. Fundamenty podtorzy żelbetowe, obudowa skarp betonowa.
	1976
	
	
	
	Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Składowanie węgla.

	
	BUDYNEK ROZDZIELNI PRZY WYWROTNICY NR 1
	PLAB-41-UEA31
	Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony , ściany murowane, stropodach z pokryciem papą.
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Grawit., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn.,  Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Rozdzielnia.

	
	BUDYNEK ROZDZIELNI PRZY WYWROTNICY NR 2
	PLAB-41-UEA41
	Budynek parterowy, częściowo podpiwniczony , ściany murowane, stropodach z pokryciem papą.
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Grawit., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Rozdzielnia.

	
	BUDYNEK ROZMRAŻALNI WAGONÓW A-3
	PLAB-41-UEA20
	Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej. Ściany i dach z blachy trapezowej.
	
	Pow. Zab.=1440 m2
	kubatura=8172,8m3
	1
	Instalacje: Kanaliz.  Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Rozmrażanie transportów kolejowych węgla.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ TURSKO
	PLAB-21-BHA
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Rozdzielnia.

	
	STANOWISKO ROZŁADOWCZO MAGAZYNOWE TRANSFORMATORÓW
	PLAB-
	Podstawowe obiekty stanowiska to wiata, magazyn, stanowiska magazynowe transformatorów, bloki oporowe do rozładunku i lewarowania, ogrodzenie terenu. Magazyn i wiata to budynki parterowe o konstrukcji stalowej, z obudową z blachy trapezowej. Pomiędzy wiatą a stanowiskiem transformatora ściana ogniowa o gr. 25 cm.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Magazynowa.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-8-1
	PLAB-41-UED20
	Tunel o konstrukcji żelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle- szerokość 7 m, wysokość od 2,6 m do 3,54 m, o długości 61 m) W części podziemnej konstrukcja monolityczna. Dno o grubości 100 cm, ściany o grubości 40 cm, strop płytowy o gr.70 cm pod drogą  i płytowo żebrowy. W części nadziemnej strop z płyt kanałowych prefabrykowanych na belkach monolitycznych.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-8-2
	PLAB-41-UED21
	Tunel o konstrukcji żelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle- szerokość 7 m, wysokość od 2,6 m do 3,54 m, o długości 61 m) W części podziemnej konstrukcja monolityczna. Dno o grubości 100 cm, ściany o grubości 40 cm, strop płytowy o gr.70 cm pod drogą  i płytowo żebrowy. W części nadziemnej strop z płyt kanałowych prefabrykowanych na belkach monolitycznych.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-8-4
	PLAB-41-UED22
	Tunel o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle 4,5 x 2,55 m, o długości 41,6 m , w planie 40,9 m) Dno i strop  o grubości 40 cm, ściany o grubości 30 cm.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-8-4A
	PLAB-41-UED23
	Tunel o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle 4,5 x 2,55 m, o długości w planie 40,9 m) Dno i strop  o grubości 40 cm, ściany o grubości 30 cm.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechniczna, Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-8-6A
	PLAB-41-UED24
	Tunel o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle 7,0 x 3 m, o długości 15 m) Dno o grubości 60 cm, ściany o grubości 35 cm.Strop płytowo zebrowy.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-8-6B
	PLAB-41-UED25
	Tunel o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle 7,0 x 3 m, o długości 24,5 m) Dno o grubości 60 cm, ściany o grubości 35 cm.Strop płytowo zebrowy.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	TUNEL PRZENOŚNIKA A-6-C
	PLAB-41-UED26
	Tunel o konstrukcji monolitycznej zelbetowej. ( Wymiary poprzeczne w świetle 4,0 x 2,2 m, o długości 24,3 m) Dno o grubości 30 cm, ściany o grubości 25 cm.Strop o grubości 30 cm.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	GALERIA PRZENOŚNIKA GN1
	PLAB-41-UED40
	Budowla składająca się z jednokondygnacyjnego budynku i nadziemnego łącznika. Budynek naziemny dwuczęsiowy o wymiarach w planie 12,5 x 8,70 i wysokości od 3,5 do 6,5 m oraz 4,5 x 13,5 i wys. 3 m. Łącznik o wymiarach poprzecznych 4,5 x 3 m i długości 13,75 m.  Konstrukcja stalowa. ściany - obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. W częsci łącznika strop żelbetowy na belkach stalowych. Dachy -pokrycie z papy na ociepleniu z wełny mineralnej na blachach trapezowych.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	GALERIA PRZENOŚNIKA GN2
	PLAB-41-UED50
	Budowla składająca się z jednokondygnacyjnego budynku i nadziemnego łącznika. Budynek naziemny o wymiarach w planie 18,70 x 4,50 i wysokości  3 m. Łącznik o wymiarach poprzecznych 4,5 x 3 m i długości 19,25 m.  Konstrukcja stalowa. ściany - obudowa z blachy trapezowej z ociepleniem z wełny mineralnej. W częsci łącznika strop żelbetowy na belkach stalowych. Dachy -pokrycie z papy na ociepleniu z wełny mineralnej na blachach trapezowych.
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Transport węgla.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ ST2
	PLAB-00-BC
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą. ( długość 10,5 m, szerokość 9 m, wysokość 5 m)
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ ST4
	PLAB-00-BC
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą. ( długość 8,8 m, szerokość 8,8 m, wysokość 5 m)
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ ST6
	PLAB-00-BCM
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą. ( długość 8,8 m, szerokość 8,8 m, wysokość 5 m)
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ ST7
	PLAB-00-BCN
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą. ( długość 10,5 m, szerokość 9 m, wysokość 5 m)
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ ST7A
	PLAB-00-BCO
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany murowane, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą. ( długość 10,5 m, szerokość 9 m, wysokość 5 m)
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK PODSTACJI TRANSFORMATOROWEJ ST8
	PLAB-00-BCP
	Typowy budynek stacji transformatorowej, jednokondygnacyjny, parterowy, ściany żelbetowe, stropodach z płyt korytkowych z pokryciem papą. ( długość 5 m, szerokość 5 m, wysokość 3,1 m)
	
	
	
	
	Instalacje: Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Budynek rozdzielni.

	
	BUDYNEK WODOROWNI G-2 
	PLAB-24-UEN10
	Budynek jednokondygnacyjny o konstrukcji żelbetowo- stalowej. Ściany częściowo murowane, częściowo prefabrykowane. Pow. Zab.=481 m2; kubatura=2804m3; pow. użytk.=498,4m2
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.– kana., Wentyl. Grawit., CO., Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	BUDYNEK  WYWROTNICY WAGONOWEJ NR 1  
	PLAB-41-UEA30
	Część nadziemna - hala jednokondygnacyjna o konstrukcji stalowej. Ściany i dach z blachy trapezowej. Część podziemna - skrzynia żelbetowa o wymiarach w planie 14,6 x 26,6 m posadowiona na głębokości 17,6 m.
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.- kan., Wentyl. Mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Rozładunek węgla z transportu kolejowego.

	
	BUDYNEK  WYWROTNICY WAGONOWEJ NR 2
	PLAB-41-UEA40
	Część nadziemna - hala jednokondygnacyjna o konstrukcji stalowej. Ściany i dach z blachy trapezowej. Część podziemna - skrzynia żelbetowa o wymiarach w planie 14,6 x 26,6 m posadowiona na głębokości 17,6 m.
	
	
	
	
	Instalacje: Wod.- kan., Wentyl. Mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna. Rozładunek węgla z transportu kolejowego.

	
	TUNELE I KANAŁY TECHNOLOGICZNE I KABLOWE ZEWNĘTRZNE.
	PLAB-00-UEZ10 PLAB-00-UBZ10
	Tunele zbiorcze o długości 825 mb. , kanały do zmiękczalni o długości 343 mb oraz kanały przyłączowe K1-8 o długości 635 m. Tunel do nastawni centralnej o długości 26 m. Tunel technologiczny zbiorczy o wym. w świetle 3,6 x 2,85 m. Tunel kablowy zbiorczy o wym. w świetle 2(1,3) x 2,85 m. Tunele technologiczne do zmiękczalni o wym. w świetle 2,2 x 3 m. Tunel do nastawni centralnej o wym. w świetle 1,5 x 2,3 m.  Kanały przyłączowe o wym. od 2,2 x1,5 do 0,9 x 0,4 m.Tunele o konstrukcji monolitycznej zelbetowej gr. 30 (20 )cm. Kanały przyłączowe żelbetowe monolityczne.Bezpośrednio na kanale posadowione są parterowe budynki wentylatorni. Ściany murowane. Stropodachy z płyt korytkowych z pokkryciem z papy. Typ I - 3 szt. o wym. 7,45x6,9x4 m ( dł. x szer .x wys.) ; Typ II - 1 szt. o wym. 7,45x6,9x4 m ( dł. x szer .x wys.) ; Typ III - 1 szt. o wym. 3,85x4,1x 3,7 m ( dł. x szer .x wys.) ; Typ IV - 1 szt. o wym. 9,25x 3,25x4 m ( dł. x szer .x wys.); Przy nastawni centralnej tunel naziemny o wym. 5x 2,25x3 m ( dł. x szer .x wys.)i pomieszczenie kablowe o wym. 5 x 4,5x3 m ( dł. x szer .x wys.).
	
	
	
	
	Instalacje: Kanaliz., Wentyl. Mechan., Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Technologiczna.

	
	POMIESZCZENIA SCHRONOWE POD BUDYNKIEM GŁÓWNYM 
	PLAB-00-UMA10
	Jedna kondygnacyjny podziemna. Konstrukcja żelbetowa.
	
	Pow. Zab.=463 m2
	kubatura=1530m3
	1
	Instalacje: Wod.– kan., Wentyl. Mechan., CO. Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Schron.

	
	BUDYNEK STACJI ZAŁADOWCZEJ SUCHEGO POPIOŁU
	PLAB-42-ETH
	Budowla zlokalizowana nad torem kolejowym pod zbiornikani suchego popiołu- obudowane pomieszczenia ze stropem na poziomie +7,4 m (lokalnie +5m). Długość 62,2 m szrokość 15,8 m, wysokość 13,5 m.Konstrukcja stalowa. Klatki schodowe zewnętrzne. Lekka obudowa z blachy trapezowej. W skład obiektu wchodzi mała przepompownia ścieków wraz z kanałami odwadniającymi teren.
	
	
	
	
	Instalacje: Wentyl. Mechan., Nagrzewnice . Oświetlenie elektryczne, Teletechn., Odgromowa – uziemiająca.
	Opróżnianie zbiorników popiołu.

	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	

	
	SIEĆ WODY PITNEJ
	PLAB-00-GKC00   
	Sieć zewnętrzna wody pitnej jest wykonana z rur PCV,PE i stalowych, cisnienie max.0,6 MPa
	
	
	
	
	Komory zaworowe, studnie głębinowe.
	Dostawa wody pitnej do budynów 

	
	ZEWNĘTRZNA SIEĆ WODY  P-POŻ
	PLAB-00-SGA   
	Sieć zewnętrzna wody p - poż jest wykonana z rur PE i stalowych, cisnienie max.1,6 MPa
	
	
	
	
	Komory zaworowe, Hydranty ziemne
	Zabezpieczenie p-poż  budynków na terenie Elektrowni

	
	ZEWNĘTRZNA SIEĆ CENTRALNEGO OGRZEWANIA
	PLAB-23-NDA
	Sieć centralnego ogrzewania wykonana jest z rur stalowych bez szwu oraz rur preizolowanych. Temp. Max. Na zasilaniu 110 st. celsiusza i P max 1.0 Mpa. Zasila budynki na tereniee Elektrowni
	
	
	
	
	Komory zaworowe
	Zapewnienie dostaw ciepła do budynków

	
	ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI PRZEMYSŁOWEJ
	PLAB-00-GMA00
	Sieć kanalizacji przemysłowej wykonana jest z rur PCV,PE, żeliwnych, betonowych. Zbiera ścieki z obiektów H-3, H-4, Tory kolejowe, IOS,A-9,Y-7, ZB, Budynek Głowny kotłowni i odprowadza je na magazynie popiołów Piory
	
	
	
	
	Studnie rewizyjne
	Odprowadzenie ścieków

	
	ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI  SANITARNEJ
	PLAB-00-GQA00
	Sieć kanalizacji sanitarnej wykonana jest z rur PCV, żeliwnych, betonowych. Zbiera ścieki zcałego terenu Elektrowni   i odprowadza je do oczyszczalni ścieków sanitarnych
	
	
	
	
	Studnie rewizyjne, przyłacza do budynków
	Odprowadzenie ścieków

	
	ZEWNĘTRZNA SIEĆ KANALIZACJI  BURZOWEJ
	PLAB-00-GUA00
	Sieć kanalizacji burzowej wykonana jest z rur PCV, PE, żeliwnych, betonowych,stalowych Zbiera ścieki z terenu Elektrowni   i odprowadza je poprzez piaskownik do Wisły, natomiast kanalizacja  deszczowa z placów składowych biomasy i zaplecza elektrowni do oczyszczalni ścieków przy budynku V-1,V-2.
	
	
	
	
	studnie rewizyjne , kanały żelbetonowe, kraty, komora zaworowa oraz przepompownia
	Odprowadzenie ścieków 

	
	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "POLPRZEM"
	PLAB-21-UGU40
	Budynek dwukondynacyjny, część podziemna wraz z przyległym zbiornikiem ścieków wykonana  w konstrukcji żelbetowej , część nadziemna wykonana z pustaków typ Siporeks oraz cegła, dach wykonany z płyt  kryty papą . Powierzchnia zabudowy 24,5 m2
	
	
	
	
	Pompy wraz z rurociągiem tłocznym ścieków/ rura stalowa/, instalacja elektryczna siłowa. Klatka schodowa stalowa, stopnie z krat Vema
	Przepompowywanie ścieków z zaplecza Elektrowni do głównej kanalizacji sanitarnej zakładu

	
	PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW "ELEKTROBUDOWA"
	PLAB-21-UGU30
	Budynek dwukondynacyjny, część podziemna wraz z przyległym zbiornikiem ścieków wykonana  w konstrukcji żelbetowej , część nadziemna wykonana z bloczków typ Siporeks oraz cegła, dach wykonany z płyt  kryty papą . Powierzchnia zabudowy 24,5 m2
	
	
	
	
	Pompy wraz z rurociągiem tłocznym ścieków/ rura stalowa/, instalacja elektryczna siłowa. Klatka schodowa stalowa, stopnie z krat Vema
	Przepompowywanie ścieków z zaplecza Elektrowni do  kanalizacji sanitarnej  zaplecza w kierunku przepompowni "Polprzem"

	
	J-5 PIASKOWNIK
	PLAB-21-UGH20
	Zespół trzech ciągów dwukomorowych o przepływie poziomym. Konstrukcja beton zbrojony hydrotechniczny.  Powierzchnia zabudowy około 920 m2.
	
	
	
	
	Wyposażony w zasuwy odcinające  , sita na wlocie kanały dolotowe i wylotowe. Na wylocie wody z piaskownika do Wisły znajduje się komora zaworowa rozdielcza - przy nicskim poziomie wód w rzece zrzut bezpośredni do rzeki , natomiast przy wysokim poziomie wód w rzece zrzut następuje do zbiornika przepompowni ścieków deszczowych
	Instalacja remontowa/ szafa/ zasilania elektrycznego, pomiary przepływu ilości zrzucanych wód deszczowych

	
	J-6  PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
	PLAB-31-UGU20
	Budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia zabudowy 99 m2 , kubatura - 1338 m3. Ściany w częsci podziemnej wykonanae z żelbetu część nadziemna wykonana z  cegły dach wykonany z płyt kryty papą
	
	
	
	
	Wyposażenie - klatka schodowa stalowa spiralna / dojście do pomp/ zejście do zbiornika scieków drabina stalowa i podesty stalowe wykonane z krat t Vema i kształtowników stalowych.
	Popmpowanie ścieków do oczyszczalni

	
	J-7 OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW SANITARNYCH
	PLAB-31-UGV50
	Powierzchnia zabudowy  5700m2 o wymiarach 95 x 60m.
	
	
	
	
	Osadnik imhoffa 2 szt.  Studzienki dozujace, komora rozdzielcza, złoza zraszane,poletka osadcze, kanały żelbetonowe, pompownia osadu
	oczyszczanie ścieków sanitarnych

	
	J-4 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW PRZEMYSŁOWYCH
	PLAB-31-UGU10
	Budynek dwukondygnacyjny, powierzchnia zabudowy   270 m2 , kubatura -  1890  m3. Ściany w częsci podziemnej wykonanae w konstrukcjiżelbetowej, strop żelbetowy płytowo-żebrowy  część nadziemna / wejście na klatkę schodową do pomp/wykonana z  cegły dach wykonany z płyt kryty papą
	
	
	
	
	Instalacja elektryczna, instalacja wentylacji grawitacyjnej , pompy tłoczne ścieków,  zasuwy działowe na wlocie do zbiornika , pompa odwodnień  w komorze pomp
	Pompowanie ścieków przemysłowych  na magazyniepopiołu

	
	KŁADKA NA RZECE CZARNEJ W POŁAŃCU
	 
	Konstrukcja stalowa, siedmioprzęsłowa posadowiona na podporach żelbetowych. Długość kładki 288 mb
	
	
	
	
	 
	Kładka zbudowana dla przejścia nad rzeką Czarną rurociągów z mediami . Obecnie po tej kładce poprowadzony jest rurociąg wody s surowej z  ujęcia wody na ul. Zrębińskiej oraz rurociągi magistrali ciepłowniczej do Połańca

	
	POMPOWNIA WODY SUROWEJ  NA UL. ZRĘBIŃSKIEJ Z UJĘCIA WODY Z RZEKI WSCHODNIEJ WRAZ Z PIASKOWNIKIEM I ROZDZIELNIĄ
	 
	Powierzchnia zabudowy 33m2, budynek dwukondygnacyjny,  parter ściany żelbetonowe obłożone cegłą klinkierową piętro ściany z bloczka siporeks dach konstrukcja z płyt pokryty papą
	
	
	
	
	Instalacja elektryczna , / rozdzielnia/ stanowisko pomp ,rurociągi tłoczne wentylacja grawitacyjna
	Pobór wody z rzeki Czarnej i przepompowanie jej do Elektrowni 

	
	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY SUW POŁĄNIEC
	
	Budynek dwukondygnacyjny,

Parter ściany  z bloczka Siporeks, dach konstrukcja z płyt pokryty papą . Zbiornik buforowy żelbetowy szczelny
	
	
	
	
	Instalacja elektryczna , / rozdzielnia/ stanowisko pomp ,rurociągi tłoczne wentylacja grawitacyjna i mechanicz
	Pobór wody z rzeki Czarnej i jej uzdatnianie do celów pitnych.

Obecnie służy jako magazynbuforowy wody pitnej .


Wykaz instalacji do odkurzania

	Lp.
	Nazwa instalacji
	Obsługiwane pomieszczenia
	Uwagi

	1
	Instalacja odkurzania
	Kotłownia bl. 1-3
	Pompa posadowiona na poz. 12m bl.1/2 ,zsyp nieczystości do kontenera, zbiornik (filtr) na zewnątrz kotłowni oś G 

	2
	Instalacja odkurzania
	Galeria nawęglania bl. 1-4
	Pompa posadowiona na poz. 12m bl.4 ,zsyp nieczystości do zasobników węgla poz. 27m,  zbiornik (filtr) w budynku galerii

	3
	Instalacja odkurzania
	Galeria nawęglania bl. 5-8
	Pompa posadowiona na poz. 12m bl.4 ,zsyp nieczystości do zasobników węgla poz. 27m,  zbiornik (filtr) w budynku galerii

	4
	Instalacja odkurzania
	Galeria skośna
	Pompa posadowiona na poz. 0 m obok A-19-1,zsyp nieczystości poprzez podajnik na taśmy T55, T56 

	5
	Instalacja odkurzania
	Rębak 1
	Pompa posadowiona na poz. 0 m obok rębaka 1,zsyp do kontenera

	6
	Instalacja odkurzania
	Rębak 2
	Pompa posadowiona na poz. 0 m obok rębaka 2,zsyp do big-baga

	7
	Instalacja odkurzania
	IOS
	Pompa posadowiona na poz. 0 m ,zsyp na taśmę

	8
	Instalacja odkurzania
	BIOMASA II                      
	Pompa posadowiona na poz. 0 m, zsyp do big-baga

	9
	Instalacja odkurzania
	A-Barn
	Pompa posadowiona na poz. 0 m obok A-barn,  zsyp do kontenera

	10
	Instalacja odkurzania
	KOCIOŁ NR 9                          
	Pompa posadowiona na poz. 0 m, w bud. Kotłowni, zsyp do kontenera na zewnątrz


ZAŁĄCZNIK nr 1.4
WYKAZ SPRZĘTU WYKONAWCY, KONIECZNEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA
	Lp.
	Rodzaj sprzętu
	parametry
	Il. Szt.

	
	
	
	


Sprzęt transportowy: 

- wózek widłowy, akumulatorowy i ciągnik z przyczepą, 
Koparko – ładowarka o pojemności łyżki do 0,15m3
Zagęszczarka do 500kg

Rusztowania do 4 m wysokości
Eksplozymetr

Sprzęt spawalniczy

Zgrzewarki do zgrzewania doczołowego i polifuzyjnego dla rur o średnicy  fi 15 do 350

Palnik do zgrzewania papy termozgrzewalnej

Sprzęt do prowadzenia wykopów ziemnych / koparko-ładowarka samobieżna/
Sprzęt do rozkuwania betonu

Narzędzia i elektronarzędzia podstawowe niezbędne do realizacji powierzonego zakresu
ZAŁĄCZNIK nr 1.5
WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
	Lp.
	Nazwa

	1. 
	ACETYLEN 

	2. 
	BLACHOWKRĘTY DO ŚCIANEK GIPSOWYCH 

	3. 
	DRUT DO SPAWANIA FI 0,8 MM DO 3,25 

	4. 
	DRUT WIĄZAŁKOWY 1,0 MM 

	5. 
	ELEKTRODY

	6. 
	GAŁKI MEBLOWE Z TWORZ. 

	7. 
	GAZ PROPAN-BUTAN 

	8. 
	GŁOWICZKI ,GŁOWICE I WKŁADKI DO ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH

	9. 
	GWOŹDZIE - KOŁKI 

	10. 
	GWOŹDZIE BUDOWLANE 

	11. 
	GWOŹDZIE DRUCIARKI 18X35 MM 

	12. 
	GWOŹDZIE PAPOWE 

	13. 
	KLEJ "WIKOL" 

	14. 
	KLEJ montażowy

	15. 
	KLAMKI DRZWIOWE /z wyłączeniem klamek antypanicznych i do drzwi p-poż/

	16. 
	KOŁKI DO WSTRZELIWANIA M 6 HILTI 

	17. 
	KOŁKI ROZPOROWE 8 DO 12X60 DO 100 

	18. 
	KOŁKI ROZPOROWE FI 6 DO 8/40 DO 80 DO ŚCIAN GIPSOWYCH 

	19. 
	NABOJE DO OSADZAKA

	20. 
	NABOJE DX 450 DO 650 6-8-11DO 18 HILTI 

	21. 
	NAKRĘTKA M-4 DO 24 do kl. 8.8

	22. 
	ODRDZEWIACZ SMARUJĄCY 

	23. 
	OPASKA NA WĘŻE 

	24. 
	OPASKA ZACISKOWA 

	25. 
	OPASKA ZACISKOWA/TAŚMA/ - ZAMEK G-13 

	26. 
	OPASKA ZACISKOWA/TAŚMA/ 13MM 

	27. 
	PAKUŁY 

	28. 
	PIANKA ROZPRĘŻNA DO USZCZELNIANIA OKIEN I DRZWI 

	29. 
	PIERŚCIEŃ OSADCZY 

	30. 
	PIERŚCIEŃ TYP A /SIMMERRING/ 

	31. 
	PŁÓTNO ŚCIERNE

	32. 
	PŁYTA USZCZELNIAJĄCE KLINGERYT UNIWERSALNY 0,5 

	33. 
	PŁYTY GUMOWE OLEJOODPORNE 

	34. 
	PODKŁADKA M 4 DO 24 

	35. 
	PRESZPAN USZCZELKOWY GR O,3 MM 

	36. 
	RĘCZNIKI PAPIEROWE 

	37. 
	SILIKON 

	38. 
	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40 

	39. 
	ŚRUBA M 4 do M 24 X 10 DO 150 do klasy 8.8

	40. 
	TARCZA DO CIĘCIA 115 DO 230X1,2 DO 2,2

	41. 
	TARCZKI DO WKŁADKI  I KLAMKI

	42. 
	TARCZKI DO ZAMKA WC 

	43. 
	TAŚMA TEFLONOWA

	44. 
	TAŚMA IZOLACYJNA 

	45. 
	TLEN TECH.SPRĘŻONY 

	46. 
	UCHWYT DO MEBLI 

	47. 
	USZCZELKA DO WĘŻYKÓW 

	48. 
	USZCZELKI PIERŚCIENIOWE GUMOWE 

	49. 
	WĘŻE do przyłączy przyborów sanitarnych

	50. 
	WKŁADKA BĘBENKOWA Z 3 KLUCZAMI

	51. 
	WKRĘT SAMOWIERCĄCY fi 4,0 – 8,0  x  L 19 DO 100

	52. 
	WKRĘT DO DREWNA 3,5 DO 6 X 20 DO 100 

	53. 
	WKRĘT DO METALU M 6 X 20

	54. 
	WKRĘT DO TWORZYW M 4X38 DO 45 "PS" 

	55. 
	WKRĘTY DO BLACHY OCYNK. 4,2X13 DO 19 

	56. 
	ZASUWKA DRZWIOWA METALOWA 

	57. 
	ZAWIASY DO DRZWI I BRAM   o rozmiarze do fi 24

	58. 
	ZAWIASY KOŁKOWE FI 8 MM i PUSZKOWE

	59. 
	ZAWLECZKA 2 DO 5 X 30 DO 80 

	60. 
	PASKI KLINOWE typ   A,B,C- DO 2000

	61. 
	KOSZYK OCHRONNY WPUSTU DACHOWEGO


ZAŁĄCZNIK nr 1.6

WYKAZ  MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCHI CZĘŚCI ZAMIENNYCH, KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA, ROZLICZANYCH POWYKONAWCZO.

	Budynki i sieci, centralne odkurzanie

	bateria  ścienna – 1szt.

	bateria  stojąca – 1szt.

	Syfony do umywalki, pisuaru, brodzika - po 1szt

	Uniwersalny wkład do spłuczki - 1 szt

	kratki ściekowe fi.50 – 2 szt. 

	Nasuwki do rur PCV fi. 50-315 - po 2 szt z każdej wymienionej średnicy

	złączki elektrooporowe do rur PE od fi 100, 150, 200, 250, 315 - po 2 szt do każdej wymienionej średnicy na ciśnienie 1,6 MPa SDR 11

	Złączki do rur KItec  fi 15,20,25 - po dwie sztuki z każdej wymienionej średnicy

	Rury Kitec 15,20 - w ilości do 5m z każdej wymienionej średnicy

	Rury PCV 50, 100, 150, 200- po 2m z każdej wymienionej średnicy, oraz kształtki PCV do tych rur po 4 szt do każdej średnicy rur

	Rury stalowe R-35 fi 15, 20, 25, 32, 50, 65, 100, 150 - odcinki po 6 mb do każdej wymienionej średnicy

	armatura fi 15,20,25,32,40i50 - po 4 szt z każdego rodzaju

	Włazy żeliwne do studni kanalizacyjnych – 2 szt. / jeden typu ciężkiego/D-400/, jeden typ lekki (D125)/

	Kraty podestowe Vema gr 25 – 2m2

	linki do bram sekcyjnych - po 1 kpl dla każdego rodzaju bramy  

	Papa termozgrzewalna - rolka

	Blacha ocynk 0,55 - 2 arkusze

	Wpusty dachowe – 2 szt.

	Płyty do sufitów powieszanych  - 10 szt.

	szkło okienne gr. 5mm – 2m2 

zraszacze fi.15 – 5 szt

Przyłącza KV 50 – odkurzanie - szt 3
Zamek drzwiowy – 3 szt 

Zamek meblowy – 3 szt

Nasady hydrantowe – 5 szt

Zaślepki hydrantowe – 5 szt

Materiały podstawowe i części zamienne, konieczne do realizacji zamówienia, rozliczane powykonawczo, nie wykorzystane do realizacji usługi, zostaną odkupione przez zamawiającego według faktur zakupu (pod warunkiem, że w/w materiały zostały zakupione w okresie trwania umowy). Zamawiajacy dokona modyfikacji stosownych zapisów w SWZ.


Załącznik nr  1.7
MAPA TERENU ELEKTROWNI 
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Załącznik nr 1.9 do Części II SIWZ

	Lp.
	Nazwa substancji lub mieszanin niebezpiecznych
	Nr CAS substancji
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Sporządził:                       .............................

Data ostatniej aktualizacji :............................
3. WYNAGRODZENIE i warunki płatności  

3.1. Z tytułu należytego wykonania Usług przez Wykonawcę Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy następujących wynagrodzeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Umowy:

3.1.1. maksymalnego wynagrodzenia rozliczanego ryczałtowo za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania w zakresie określonym w pkt 1.2, które nie może przekroczyć kwoty      zł (słownie:           ) netto ( „Wynagrodzenie Ryczałtowe”). Wynagrodzenie Ryczałtowe jest Wynagrodzeniem za realizację Minimalnej Wielkości Prac.

3.1.2. wynagrodzenia należnego za wykonanie Prac rozliczanych ryczałtowo za realizację przedmiotu Umowy w miesięcznym okresie jej obowiązywania, które nie może przekroczyć kwoty                 zł (słownie:                 ) netto (dalej „Miesięczne Wynagrodzenie Ryczałtowe”). Dzienne Wynagrodzenie Ryczałtowe wynosi zł (słownie:        ) netto (dalej „Dzienne Wynagrodzenie Ryczałtowe”) Umowa zostanie rozliczona od dnia rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z pkt 3.2 Umowy. W przypadku, gdy pierwszy lub ostatni miesiąc realizacji Przedmiotu Umowy nie będzie pełnym miesiącem rozliczeniowym, to Miesięczne Wynagrodzenie Ryczałtowe za, odpowiednio, pierwszy lub ostatni miesiąc realizacji Przedmiotu Umowy zostanie policzone jako iloczyn Dziennego Wynagrodzenia Ryczałtowego i ilości dni rzeczywistej realizacji Prac przez Wykonawcę. 

3.1.3. wynagrodzenia za zakres Prac rozliczanych powykonawczo netto, w zakresie określonym w pkt 1.4. (dalej „Wynagrodzenie Powykonawcze”) wyliczonego w oparciu o stawki bazowe za jedną (1) roboczogodzinę (wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy). Wynagrodzenie należne za wykonanie Prac rozliczanych powykonawczo za realizację przedmiotu Umowy w miesięcznym okresie jej obowiązywania stanowi miesięczne wynagrodzenie należne za dany miesiąc netto (dalej „Miesięczne Wynagrodzenie Powykonawcze”). W okresie obowiązywania Umowy wysokość Wynagrodzenia Powykonawczego nie może przekroczyć kwoty                   zł (słownie:                  ) netto.

3.1.4. maksymalnego wynagrodzenia rozliczanego powykonawczo za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania w zakresie określonym w pkt 1.4, obejmującego wartość materiałów i części zamiennych określonych w pkt 5.13 (tj.                          zł netto), które nie może przekroczyć kwoty………..zł (słownie:   ) netto („Wynagrodzenie Powykonawcze). 

3.2. Suma maksymalnego wynagrodzenia określonego w pkt 5.1,obejmującego wartość materiałów i części zamiennych określonych w pkt 5.13 (tj.  zł netto) za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty zł (słownie:) netto („Wynagrodzenie Całkowite”). 

3.3. Z tytułu należytego wykonania zakresu przez Wykonawcę, strony ustalają, że wynagrodzenie  obejmować będzie wynagrodzenie ryczałtowe i wynagrodzenie powykonawcze.

3.4.  Podstawą rozliczeń usług określonych w pkt 1.1.1. do 1.1.4 w Części II SWZ będzie wynagrodzenie ryczałtowe. 

3.5.  W ramach wynagrodzenia ryczałtowego zostaną ustalone miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie odrębnych zakresów określonych w pkt 1.1.1. do 1.1.4 w Części II SWZ. 

3.6. Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 1.1.1. do 1.1.4. w Części II SWZ w szczególności: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty materiałów pomocniczych, koszty pracy sprzętu takiego jak: elektronarzędzia, spawarki, narzędzia warsztatowe, podręczny sprzęt gaśniczy, transport technologiczny: wózek widłowy, akumulatorowy, ciągnik z przyczepą, Koparko-ładowarka, Zagęszczarka do 500 kg, rusztowania do 4 m, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego i zysk. 
3.7. Podstawą rozliczeń remontów planowych (bieżących, średnich i kapitalnych) oraz awaryjnych wykraczających zakresem poza ryczałt budynków, budowli, sieci i instalacji wymienionych w pkt 1.2, w Części II SWZ będzie wynagrodzenie powykonawcze, którego podstawą będzie kosztorys powykonawczy sporządzony w oparciu o:

17.1.1 Zakładowe Normatywy Pracochłonności Zamawiającego.

17.1.2 Katalogi Nakładów Rzeczowych – z wyłączeniem KNR 13.

17.1.3 Rzeczywisty czas pracy

17.1.4 Jednorazowe kalkulacje indywidualne dla robót nie objętych normami wymienionymi wyżej, sporządzone przez Wykonawcę przed przystąpieniem do wykonania usług i zatwierdzone przez Zamawiającego.

17.1.5 Wykaz użytych, uzgodnionych z Zamawiającym materiałów podstawowych i części zamiennych.

17.1.6 Wykaz uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom.

17.1.7 Cennik pracy sprzętu innego niż podstawowy.
17.2 Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 1.2. SWZ część II w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty materiałów pomocniczych wg Załącznika 1.5 SWZ część II, pracę sprzętu podstawowego (narzędzia podstawowe niezbędne, elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, sprzęt do zgrzewania papy, zgrzewarki do rur, wciągarki, wciągniki niestacjonarne, transport technologiczny: wózek widłowy, akumulatorowy i ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy do 5 t, młoty pneumatyczne), dodatek za zakład czynny, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego oraz koszty ogólne i zysk.
17.3 Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń nie obejmują kosztów materiałów podstawowych i części zamiennych (wszystkie materiały i części zamienne nie wymienione w Załączniku nr 1.5 w Części II SWZ oraz kosztów ich zakupu i magazynowania, kosztów uzgodnionych z Zamawiającym specjalistycznych usług zleconych podwykonawcom, kosztów pracy sprzętu innego, niż podstawowy 
(wymienionego w pkt.5.8),  oraz kosztów budowy rusztowań powyżej 4 m wysokości.
Wykonawca będzie stosował ceny materiałów nieprzekraczające średnich cen publikowanych w aktualnym (na dzień otrzymania) wydaniu wydawnictwa SEKOCENBUD (z wyłączeniem materiałów hutniczych i  stalowych). Materiały, których ceny nie są ujęte w wydawnictwie SEKOCENBUD oraz materiały hutnicze i stalowe  muszą być uzgodnione i zaakceptowane przed ich zakupem z przedstawicielem Zamawiającego i rozliczane według faktur zakupu. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dokonania zakupu materiałów we własnym zakresie postępowania ofertowego, celem zebrania (min. 2 ofert) i wyboru najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie zobowiązuje się Wykonawcę do uzgodnienia i potwierdzania przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty cenowej z uwzględnieniem wymagań technicznych, jakościowych i terminu dostawy.

17.4 Koszty zakupu materiałów będą rozliczane wg aktualnego cennika Sekocenbud – „Wskaźniki narzutów kosztów zakupu”.  Przyjmowana do rozliczeń wielkość kosztów zakupu materiałów będzie  średnią w %, przypisaną do rodzaju robót.

Kaszty zakupu materiałów nie ujętych w cenniku Sekocenbud  będą rozliczane tak samo jak materiały znajdujące się w cenniku (po przypisaniu do rodzaju robót).

17.5 Do celów rozliczeń w kosztorysie powykonawczym będą uwzględnione koszty pracy sprzętu innego, niż podstawowy (wymienionego w pkt.5.8),  wykorzystanego do realizacji Usług – wg norm określonych w  KNR lub wg rzeczywistego czasu pracy sprzętu i stawek ryczałtowo – jednostkowych  wg średnich cen  sprzętu w aktualnym (na dzień otrzymania) Sekocenbud.  Sprzęt, którego koszt pracy  przekracza średnie ceny pracy sprzętu w Sekocenbud będzie rozliczany na podstawie załącznika nr 17 do Umowy. Sprzęt, którego ceny nie są ujęte w wydawnictwie SEKOCENBUD, musi być uzgodniony przed jego zastosowaniem z przedstawicielem Zamawiającego. 

17.6 Planowana ilość roboczogodzin dla zakresu rozliczanego powykonawczo wynosi szacunkowo w  okresie trwania umowy 26700 roboczogodzin./rok
17.7 Koszt materiałów podstawowych i części zamiennych  wynosi szacunkowo w okresie trwania umowy    1 478 091,10 zł netto./ rok
17.8 Wszelkie pozostałe koszty nie wymienione w pkt. od 5.1 do 5.13 i związane z prawidłowym wykonaniem Usług będą wyłącznie ponoszone przez Wykonawcę. 

3.8. Do Wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3.9. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z protokołami odbioru potwierdzającym prawidłowe wykonanie Przedmiotu Umowy, wymaganymi zgodnie z OWZU (dalej „Termin Zapłaty Wynagrodzenia”).

3.10. Za datę płatności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3.11. Zamawiający dopuszcza możliwość rozliczenia zamówienia poprzez wystawienie przez Wykonawcę ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostępnienie jej przez Wykonawcę poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania dostępną pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/. 

15. Klauzule waloryzacyjne

Waloryzacja wynikająca ze zmian przepisów prawa powszechnie obowiązującego – Zapisy mają zastosowanie przy umowie zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy
15.1. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w następujących sytuacjach:

15.1.1. w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,

15.1.2. w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

15.1.3. w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

15.1.4. w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

15.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 15.1.1 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług lub podatek akcyzowy. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między zmianą stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

15.2.1. Zamawiający, to ocenia on, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.2.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część prac wykonywaną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość stawki podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

15.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 15.1.2 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

15.3.1. Zamawiający, to ocenia on, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.3.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zmiany wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej z uwzględnieniem wszystkich obligatoryjnych obciążeń publicznoprawnych. 

15.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 15.1.3 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony, w terminie 30 dni od daty wejścia w życie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych za Prace zrealizowane po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności należy wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą zmiany wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w  pkt. 15.1.3, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w pkt. 15.1.3. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

15.4.1. Zamawiający, to ocenia on, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.4.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

15.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 15.1.4 Strona zobowiązana do wprowadzenia zmiany lub zainteresowana wprowadzeniem zmiany, składa do drugiej Strony pisemny wniosek o zmianę Umowy, w terminie 30 dni od daty, w której wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie się obowiązkowe. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy oraz szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną zmianą, a wzrostem kosztów realizacji Umowy. W przypadku, gdy Stroną zobowiązaną do wprowadzenia zmiany lub zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

15.5.1. Zamawiający, to ocenia on, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.5.2. Wykonawca, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany na wzrost kosztów realizacji Umowy, wynagrodzenie brutto Wykonawcy za część Prac wykonywaną od daty, w której wprowadzenie ww. zmiany w Umowie stanie się obowiązkowe, ulegnie zmianie w wysokości odpowiadającej zmianom obowiązkowych zasad gromadzenia i/lub wysokości wpłat podstawowych, wnoszonych przez podmiot zatrudniający i uczestników pracowniczych planów kapitałowych.

15.6. Zamawiający, po uzgodnieniu wniosków, o których mowa w pkt 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 

15.7. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b Ustawy określają odmienne zasady lub tryb ich wprowadzenia.

Waloryzacja wynikająca ze zmian ceny materiałów lub kosztów dla Umowy na 12 miesięcy
15.8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do 3% wysokości Wynagrodzenia Ryczałtowego, związanego z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 439 Ustawy na poniższych zasadach: 

- w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok 2024 (wskaźnik ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako „Wskaźnik") tj. zmieni się powyżej 5,3 % to Strony dokonają Waloryzacji Wynagrodzenia Ryczałtowego tylko w przedziale procentowym zmiany Wskaźnika powyżej 5,3 %, do rzeczywistej wysokości zmiany Wskaźnika.

Zamawiający przewiduje jednokrotną waloryzację po 6 miesiącach obowiązywania Umowy, dla niezrealizowanego zakresu Przedmiotu Zamówienia.
15.9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 15.8., Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany składa, w terminie 30 dni od daty opublikowania Wskaźnika, pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia za Przedmiot Umowy z uwzględnieniem zmiany Wskaźnika w ww. przedziale procentowym. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia  za Przedmiot Umowy po zmianie Umowy, szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną zmianą, a wzrostem kosztów realizacji oraz niezbędne środki dowodowe, potwierdzające powyższe okoliczności. W przypadku, gdy Stroną zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

15.9.1. Wykonawca, to Zamawiający ocenia, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.9.2. Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.10. Strony zastrzegają, że jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, które miało miejsce w dniu …………….. r., początkowym Terminem Ustalenia Zmiany Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy jest dzień otwarcia ofert.

15.11. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 15.9. Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 

15.12. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi zasadami Waloryzacji wynikającej ze zmian ceny materiałów lub kosztów, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy ze skutkiem od dnia zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, jeżeli okres obowiązywania umowy łączącej Wykonawcę z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu dopełnienie tego obowiązku za pomocą stosownych środków dowodowych.
Waloryzacja wynikająca ze zmian ceny materiałów lub kosztów dla Umowy na 24 miesiące
15.8. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany do 3% wysokości Wynagrodzenia Ryczałtowego, związanego z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 439 Ustawy na poniższych zasadach: 

- w przypadku, gdy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok 2025 (wskaźnik ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej jako „Wskaźnik") tj. zmieni się powyżej 4,2 % to Strony dokonają Waloryzacji Wynagrodzenia Ryczałtowego tylko w przedziale procentowym zmiany Wskaźnika powyżej 4,2 %, do rzeczywistej wysokości zmiany Wskaźnika.

Zamawiający przewiduje jednokrotną waloryzację po 12 miesiącach obowiązywania.

Waloryzacja dotyczy Usług realizowanych w roku 2026.
15.9. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 15.8., Strona zainteresowana wprowadzeniem zmiany składa, w terminie 30 dni od daty opublikowania Wskaźnika, pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia za Przedmiot Umowy z uwzględnieniem zmiany Wskaźnika w ww. przedziale procentowym. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne, dokładne wyliczenie kwoty Wynagrodzenia  za Przedmiot Umowy po zmianie Umowy, szczegółowe wyliczenia i zależności między dokonywaną zmianą, a wzrostem kosztów realizacji oraz niezbędne środki dowodowe, potwierdzające powyższe okoliczności. W przypadku, gdy Stroną zainteresowaną wprowadzeniem zmiany jest:

15.9.1. Wykonawca, to Zamawiający ocenia, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.9.2. Zamawiający, to Strony wspólnie oceniają, czy wykazano rzeczywisty wpływ ww. zmiany na zmianę kosztów realizacji Umowy. Strony dokonują powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia uruchomienia procedury zmiany.

15.10. Strony zastrzegają, że jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, które miało miejsce w dniu …………….. r., początkowym Terminem Ustalenia Zmiany Wynagrodzenia za Przedmiot Umowy jest dzień otwarcia ofert.

15.11. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosku, o którym mowa w pkt 15.9. Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy. 

15.12. Wykonawca, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie powyższymi zasadami Waloryzacji wynikającej ze zmian ceny materiałów lub kosztów, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy ze skutkiem od dnia zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, jeżeli okres obowiązywania umowy łączącej Wykonawcę z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu dopełnienie tego obowiązku za pomocą stosownych środków dowodowych.
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