

Samociążek, 17.04.2024 r.

Znak sprawy: OAZ.ORR.PW.2113.5.2024

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: “Przeprojektowanie, dostawa i budowa pod klucz instalacji fotowoltaicznej pn. PV Lipiny 2 o mocy zainstalowanej do 2,1 MW oraz PV Stary Jamielnik o mocy zainstalowanej 0,99968 MW”.

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską, w ten sposób że we Wzorze Umowy, w pkt. 9 Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy, ppkt. 9.1 w zdaniu:

Było:

“Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązuje się wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę równą **10%** kwoty Wynagrodzenia brutto, do czasu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także w razie braku jego utrzymania, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na podstawie Umowy, co w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia Umowy przez Zamawiającego oraz nie będzie uprawniało Wykonawcy do wstrzymania realizacji Umowy.”

Nadając mu brzmienie:

Wykonawca w terminie 14 dni od zawarcia Umowy zobowiązuje się wnieść na rzecz Zamawiającego Zabezpieczenie Należytego Wykonania na kwotę równą **5%** kwoty Wynagrodzenia brutto, do czasu wniesienia Zabezpieczenia Należytego Wykonania, a także w razie braku jego utrzymania, Zamawiający wstrzyma wszelkie płatności na podstawie Umowy, co w szczególności nie będzie stanowiło naruszenia Umowy przez Zamawiającego oraz nie będzie uprawniało Wykonawcy do wstrzymania realizacji Umowy.

Zamawiający dołącza na stronie pod ogłoszeniem zaktualizowany o powyższe Projekt Umowy.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ, Wzorze Umowy i Ogłoszeniu nie ulegają zmianie.