

Jastrowie, 17.03.2023r.

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boks odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót**

**Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023**

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

***Pkt. 20.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***było:***

Termin na składanie ofert: 17.03.2023 r. do godz.: 10<sup>00</sup>.

***Pkt. 20.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***otrzymuje brzmienie:***

Termin na składanie ofert: do 24.03.2023 r. do godz.: 10<sup>00</sup>.

***Pkt. 21.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***było:***

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 17.03.2023 r. o godz. 10<sup>01</sup>.

***Pkt. 21.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***otrzymuje brzmienie:***

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 24.03.2023 r. o godz.: 10<sup>01</sup>.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.