

Jastrowie, 06.03.2023r.

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boksu odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Pkt. 20.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia

było:

Termin na składanie ofert: 06.03.2023 r. do godz.: 11⁰⁰.

Pkt. 20.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia

otrzymuje brzmienie:

Termin na składanie ofert: do 10.03.2023 r. do godz.: 11⁰⁰.

Pkt. 21.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia

było:

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 06.03.2023 r. o godz. 11⁰¹.

Pkt. 21.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia

otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 10.03.2023 r. o godz.: 11⁰¹.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

Kierownik Biura Płoty

Grzegorz Nawodziński

Kierownik Wydziału Zakupów

Donata Lisiecka

La