

Jastrowie, 10.03.2023r.

Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

**Dotyczy: Postępowania przetargowego pn.: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego „Projekt remontu elewacji budynku EW Trzebiatów 1 oraz gospodarczego i boksu odpadowego” oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót**

**Znak sprawy: OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023**

Zamawiający dokonał zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

***Pkt. 20.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***było:***

Termin na składanie ofert: 10.03.2023 r. do godz.: 11<sup>00</sup>.

***Pkt. 20.2. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***otrzymuje brzmienie:***

Termin na składanie ofert: do 17.03.2023 r. do godz.: 10<sup>00</sup>.

***Pkt. 21.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***było:***

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 10.03.2023 r. o godz. 11<sup>01</sup>.

***Pkt. 21.1. Specyfikacji Warunków Zamówienia***

***otrzymuje brzmienie:***

Otwarcie ofert odbędzie się na Platformie Zakupowej dnia 17.03.2023 r. o godz.: 10<sup>01</sup>.

Pozostałe warunki zawarte w SWZ i ogłoszeniu nie ulegają zmianie.

Kierownik Wydziału Zakupów

  
Donata Lisiecka

Specjalista ds. Zakupów  
OAZ.OWH-P-GN.2112.5.2023

  
Agata Kacprzak

  
Kierownik Biura Ploty

Grzegorz Nawodziński