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Definicje i skroty uzyte w niniejszym dokumencie (nieokreslone w Umowie)

Stowa i wyrazania pisane wielkg literg w Dokumencie majq znaczenie nadane im ponizej i w Umowie
w pkt. 2 ,Definicje i interpretacja”

DEFINICIE:

Dokumentacja Projektowa: oznacza uzyskang przez Zamawiajacego dokumentacje techniczng
w sktad, ktérej wchodza: projekty budowlane, wymagania i specyfikacje techniczne okreslone
w niniejszym dokumencie (w tym wszelkie dane idokumentacje techniczne, jakie byty
w posiadaniu Zamawiajacego i przekazane Wykonawcy), z ktorej trescig Wykonawca zapoznat sie
przed zawarciem Umowy w celu jej realizacji. Dokumentacja Projektowa obejmuje takze
sporzadzong lub uzyskang przez Wykonawce dokumentacje techniczng niezbedna do prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, do ktérej sporzadzenia i uzyskania zobowigzany jest Wykonawca
na podstawie niniejszej Umowy, w skfad, ktérej wchodzg m.in. projekty budowlane, w tym
zamienne i projekty wykonawcze wszystkich elementéw Przedsiewziecia(,Dokumentacja
Wykonawcy”);

Instalacja Fotowoltaiczna: obiekt budowlany bedacy przedmiotem Przedsiewziecia sktadajacy
sie z Instalacji Fotowoltaicznej pn.: PV Darzyno o catkowitej mocy zainstalowanej do 2,0
MW wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszacga, w tym drogami dojazdowymi, drogami
wewnetrznymi, placami sktadowymi i manewrowymi, sieciami SN, sieciq $wiattowodowq oraz
osobnymi przytgczami do sieci SN OSD, tworzacy kazdy z nich oddzielnie funkcjonalng catos¢
i stanowigcy kompletny cigg technologiczny, ktéry spetniajac wymagania niniejszej Umowy
i obowigzujacych w Polsce w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego przepiséw prawa
i Norm, bedzie zdolny samodzielnie wytwarza¢ energie elektryczng i ktéry zostanie wybudowany
przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Umowg, przepisami prawa
obowigzujacymi w dniu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego oraz zasadami sztuki
budowlanej i przekazany Zamawiajgcemu w stanie wolnym od Wad;

Glowne Komponenty Instalacji Fotowoltaicznej: uwaza sie Konstrukcje Wsporcze, Panele
Fotowoltaiczne, Falowniki, transformator nN/SN, rozdzielnie nN i SN, elementy Przytacza;

Konstrukcja Wsporcza: kompletny system wsporczy umozlwiajgcy montaz Paneli
Fotowoltaicznych pod optymalnym katem, wzgledem poziomu;

Normy: normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczegolnosci wtasciwe polskie normy,
o ktérych mowa w ustawie o normalizacji z dnia 12 wrzesnia 2002 r. (tj. Dz.U. z 2015 r. poz.
1483 ze zm.) oraz przepisach wykonawczych, w tym zwiaszcza norma PN-EN 62446:2009, lub
inne podobne normy techniczne (stosowane na obszarze panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub europejskie aprobaty techniczne, wspdlne specyfikacje techniczne;
normy miedzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie
organy normalizacyjne), ktére w braku odnosnych polskich norm Iub ich dezaktualizacji
Zamawiajacy moze wskaza¢ Wykonawcy jako majace zastosowanie przy wykonywaniu Robét;

Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD): operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego w rozumieniu Prawa Energetycznego, wtasciwy dla sieci dystrybucyjnej,
do ktorej zostanie przytaczona Instalacja Fotowoltaiczna, ktorym w chwili zawarci Umowy jest:
ENERGA-OPERATOR SA.

Panel Fotowoltaiczny/Modul Fotowoltaiczny: kompletne urzadzenie do produkcji energii
z energii stoca, spetniajace wymogi okreslone w Dokumentacji Przetargowej;

Pozwolenia Wykonawcy: oznacza wszelkie prawomocne pozwolenia, decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, postanowienia, zgody, zwolnienia, koncesje, upowaznienia, licencje oraz podobne
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akty wydane przez organy administracji publicznej (w tym samorzadowej), jak réwniez zarzgdcéw
i wiascicieli drég iterendéw oraz inne podmioty, a takze wszelkie niezbedne zgtoszenia,
z wylaczeniem Pozwolen Zamawiajacego, niezbedne do prawidlowej realizacji przedmiotu
Umowy, do ktérych uzyskania lub ztozenia w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest
Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy;

Pozwolenia Zamawiajacego: dokumenty wskazane w Zataczniku nr 3 do Umowy;

Pozwolenie na Uzytkowanie: ostateczna i prawomocna (w rozumieniu przepiséw Kodeksu
postepowania administracyjnego) decyzja wilasciwego organu administracji publicznej
o pozwoleniu na uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej, w rozumieniu przepisow Prawa
Budowlanego lub, o ile bedzie to dopuszczalne, uptywu terminu na zgtoszenie przez wtasciwy
organ administracji publicznej sprzeciwu wobec przystgpienia do uzytkowania Instalacji
Fotowoltaicznej lub wydanie przez taki organ zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu;

Prawo Budowlane: ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Dz.U. 1994 nr 89
poz. 414 ze zm.), wraz z obowigzujacymi aktami wykonawczymi;

Prawo Wlasciwe: wszelkie przepisy obowigzujgce na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w tym
przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy miejscowe wydane przez organy samorzadu
terytorialnego, a takze wyroki, postanawiania, decyzje, nakazy oraz zakazy saqdoéw (w tym sadow
arbitrazowych), organéw administracji publicznej, innych organéw panstwowych badz innych
instytucji witasciwych w sprawach dotyczacych przedmiotu Umowy, wykonywania Robot oraz
innych kwestii dotyczacych Umowy;

Projekt Zagospodarowania Terenu Instalacji Fotowoltaicznej: projekt zagospodarowania
terenu Instalacji Fotowoltaicznej wraz z Przytgczami i Infrastrukturg towarzyszaca w rozumieniu
przepiséw Prawa Budowlanego, stanowigcy integralng czes¢ projektu budowlanego opracowanego
dla w/w infrastruktury;

Przytacze: oznacza kompletng infrastrukture elektroenergetyczng niezbedng do funkcjonowania
Instalacji Fotowoltaicznej, stuzaca do wyprowadzenia mocy z Instalacji Fotowoltaicznej do sieci
dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego poprzez nalezaca do Inwestora, stacje
abonencka SN zlokalizowang na dziatce ew. nr 244/7, zgodnie z Warunkami Przytaczenia

PZJ: oznacza plan zapewnienia jakosci sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszym dokumencie, wymaganiami Operatora Systemu Dystrybucyjnego
i producentow zainstalowanych w ramach Instalacji Fotowoltaicznej urzadzen, okreslonych m.in.
w kartach katalogowych, dokumentacji techniczno-ruchowej, etc.;

Roboty: wszelkie roboty budowlane, montazowe, wykonczeniowe oraz jakiekolwiek inne
czynnosci potrzebne w celu wybudowania i wykonczenia Instalacji Fotowoltaicznej w sposdb
zgodny z Umowag tak, by spetniata ona parametry Gwarancji Technicznych — w kazdym przypadku
wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, pozostatymi postanowieniami Umowy
obowigzujacymi przepisami prawa i Normami, zasadami sztuki budowlanej i wiedzg techniczng;

SCADA PV: (Supervisory Control and Data Acquisition) komputerowy system zdalnego
sterowania i nadzoru pracg Instalacji Fotowoltaicznej zapewniajacy uzytkownikowi zdalny
monitoring i sterowanie pracg poszczegodlnych elementow instalacji oraz zbieranie i wymiane
danych (sygnatdéw) z systemem monitorujacym i zbierajgcym dane w siedzibie Zamawiajacego
i Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Przesylowego, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w niniejszym Dokumencie, Warunkach Przytaczenia i obowigzujacej Instrukcji ruchu i eksploatacji
sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Przesytowego (IRIESD/IRIESP);
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SCADA One View: System SCADA oraz pomiarowo-rozliczeniowy Instalacji obejmujacy
wiekszos¢ aktywow produkcyjnych Zamawiajacego;

System SSiN PV: systemy SCADA PV, telemechaniki oraz tacznosci Instalacji Fotowoltaicznej;

System Zabezpieczen Technicznych PV: kompletny, jednolity ispdjny funkcjonalnie
i technicznie system zabezpieczen technicznych Instalacji Fotowoltaicznej obejmujacy zakresem
systemy: sygnalizacji wiamania inapadu (SSWiN), dozoru wizyjnego (CCTV), modut
automatycznego rozgtaszania alarméw (MARA), zintegrowane w jednym lokalnym systemie
zarzadzania bezpieczenstwem (LSZB);

Teren Budowy: obszar gruntu, na ktdorym bedzie zlokalizowana Instalacja Fotowoltaiczna,
potozony: na terenie gm. Potegowo, pow. stupski, woj. pomorskie na dziatkach ew. nr 244/7,
244/9, 244/13, obreb 0003 Darzyno

Warunki Przytaczenia: warunki przytaczenia do systemu elektroenergetycznego w odniesieniu
do Instalacji Fotowoltaicznej, okreslone w decyzji o nr P/21/055055 z dnia 21.10.2021 r. wydane
przez ENERGA-OPERATOR SA, a takze wszystkie pdzniejsze aneksy, uzupetnienia, modyfikacje
oraz dokumenty zastepujgce ww. warunki lub umowy.

Warunki Standardowe [STC]: warunki, o ktorych mowa m.in. w PN-EN 61215 i PN-EN 61646
natezenie promieniowania 1000W/m?, rozktad widma promieniowania stonecznego przy AM 1.5,
temperatura badanego panelu (ogniwa) 25°C.

Zasady Wiedzy Technicznej: niewynikajace z Prawa Wtasciwego i Norm zasady postepowania
wykonawcow prac projektowych oraz robét budowlano-montazowych i elektrycznych z zakresu
energetyki fotowoltaicznej, dziatajacych z najwyzsza starannoscig w zwigzku z zawodowym
charakterem ich dziatalnosci, oraz zaséb fachowych wiadomosci wynikajacych z aktualnego stanu
nauki i techniki, ktérych uwzglednienia mozna oczekiwa¢ od Wykonawcy, podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow ze wzgledu na koniecznos$¢ znajomosci przez nich aktualnego rozwoju
wiedzy technicznej dotyczacej nowoczesnych rozwigzan projektowych, technik i technologii
budowlanych oraz zasad organizacji budowy.

SKROTY:

AC (ang. Alternating Current) — prad przemienny

CCTV - system dozoru wizyjnego

DC (ang. Direct Current) — prad staty

Falownik (ang. Inverter) — urzadzenie zamieniajace prad staty na przemienny
KSE - Krajowy System Elektroenergetyczny

LSZB - Lokalny System Zarzadzania Bezpieczernstwem Instalacji Fotowoltaicznej
MARA - Modut Automatycznego Rozgtaszania Alarmoéw

nN - niskie napiecie

PV (ang. Photovoltaics) - fotowoltaika

SN - s$rednie napiecie

SPPOZ - System Sygnalizacji Pozaru

SSWIN - System Sygnalizacji Wtamania i Napadu

OSD/OSP - Operator Systemu Dystrybucyjnego/Przesytowego
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1. Opis ogdlny przedmiotu Umowy

Przedmiotem Zamowienia jest kompleksowe wykonanie pod klucz robét budowlanych i elektrycznych
oraz niezbednych prac projektowych w zakresie budowy i dostawy Instalacji Fotowoltaicznej pn. PV
Darzyno o mocy zainstalowanej do 2,0 MW wraz z budowg Przytacza oraz pozostatg Infrastrukturg
elektroenergetyczng i teletechniczna, a takze przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymogami
Zamawiajacego, przepisami Prawa Wiasciwego i Operatora Systemu Dystrybucyjnego prac projektowych
(projekty budowlane w tym dokumentacja zamienna, wykonawcza i powykonawcza), odbioréw i préb
warunkujacych rozruch i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacii.

Umowe i PFU, w tym zawarte w nich definicje, nalezy interpretowa¢ w ten sposdéb, ze wszystkie ich
postanowienia bedq sie odnosi¢ do Instalacji Fotowoltaicznej odrebnie i niezaleznie, chyba ze Umowa lub
PFU wyraznie stanowig inaczej.

Realizacja Przedmiotu Umowy obejmuje wykonanie wszelkich zadan, zobowigzan wynikajacych z umoéw,
decyzji, porozumien, uzgodnien, pozwolen oraz warunkow niezbednych do uruchomienia Instalacji
Fotowoltaicznej, a takze przeprowadzenia wszelkich przewidzianych wymaganiami Zamawiajacego,
producentéw Paneli Fotowoltaicznych i Operatora Systemy Dystrybucyjnego, Istniejacych Pozwolen,
Pozwolen Wykonawcy, przepisow Prawa Wiasciwego i Norm, odbiordw i prob wraz z uzyskaniem dla
przedsiewziecia Pozwolenia na Uzytkowanie i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznej do komercyjnej
eksploatacji.

Instalacja Fotowoltaiczna pn.: PV Darzyno musi zosta¢ wykonana w taki sposéb, aby posiadata status
instalacji odnawialnego Zzrodta energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zZrédtach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 ze. zm.).

Przy realizacji Robét Wykonawca winien wykorzystac¢ przekazang przez Zamawiajgcego Dokumentacje
Projektowg obejmujaca w szczegdlnosci:

PV Darzyno
l.p. Nr/Znak Decyzji/Dokumentu Data Rodzaj Decyzji/Dokumentu
Wydania
Wypis i wyrys z miejscowego
1. PP.6727.259.2020 2020-12-18 Planu Zagospodarowania

Przestrzennego dla obszaru dz.
244/9 i 244/13 obreb Darzyno

Warunki Przytaczenia Instalacji
2. Znak: P/21/055055 2021-10-21 Fotowoltaicznej pn.:
PV Darzyno do KSE

Opinia Geotechniczna w dla
projektu posadowienia instalacji
3. Opinia Geotechniczna 2021-01 fotowoltaicznej PV Darzyno na
dz. nr 244/9 i 244/13 obreb

Darzyno, gm. Potegowo

Decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 16

4. 7/2021 2021-09-16 wrzednia 2021 roku znak
NSR.6220.7.2021
Decyzje dot. zatwierdzenia
5 714/2021 2021-07-20 projektu budowlanego i

udzielenia pozwolenia na
budowe PV Darzyno Ii II
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Wykonawca moze, w zaleznosci od potrzeb iwlasnej oceny, zaadoptowac¢ lub zmienic
Dokumentacje Projektowa Zamawiajacego w zakresie zgodnym z wlasnymi uwarowaniami
technicznymi z uwzglednieniem wymagan Zamawiajacego zawartymi w Umowie.

W razie potrzeby Wykonawca przeprowadzi niezbedne pomiary i badania w fazie zmiany Dokumentacji
Projektowej oraz wykona wszelkie prace i ustugi dla prawidtowego wykonania przedmiotu celem realizacji
przedmiotu Umowy w zakresie wtasnych uwarunkowan technicznych z zastrzezeniem uwzglednienia
wymagania Zamawiajgcego zawartych w Umowie.

Zamawiajacy wymaga, aby Roboty oraz wszelkie dostarczone urzadzenia, materiaty, wyposazenie,
instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawce spetniaty wymagania i byty
zgodne z Umowg, Dokumentacjg Projektowgq, Istniejacymi Pozwoleniami, Pozwoleniami Wykonawcy oraz
spetniaty wymagania wynikajace z Prawa Wtasciwego, obowigzujacych Norm jak réwniez warunkodw,
pozwolen uzgodnien, opinii, zaswiadczen, certyfikatédw, atestow, poswiadczen jakosci, dopuszczeni
i innych decyzji oraz dokumentédw wymaganych zgodnie z Prawem Wtasciwym. Dodatkowo dla Instalacji
Fotowoltaicznej pn.: PV Darzyno w szczegdlnosci muszg spetnia¢ wymagania okreslone, w Ustawie
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (2015 poz. 478 ze. zm.)

Jednoczes$nie wszystkie dostarczone przez Wykonawce w ramach Robét materiaty, wyposazenie
i urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg
dostawy na Teren Budowy i umozliwiajace sprzedaz w drodze aukcji, energii elektrycznej uzyskanej
w ramach eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych zrddtach energii 2015 poz. 478 ze zm.).

Ponadto materiaty, wyposazenie i urzadzenia powinny by¢:

1) wolne od wad fizycznych i prawnych, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku. Spetniac
bedg wymogi wprowadzenia do obrotu, o ktérych mowa w art. 10 Prawa Budowlanego, bedg
zgodne z Umowg, Prawem Wtasciwym, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach (Dz.U. 2016.157 ze zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej
ustawy;

2) posiadac stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Wiasciwym, wykazane odpowiednim
dokumentem stwierdzajagcym zgodnos$¢ z odpowiednig Norma czy standardem (jesli posiadanie
takiego dokumentu jest wymagane zgodnie =z Prawem Wifasciwym Ilub wymaganiami
Zamawiajgcego);

3) spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i jakosciowe okreslone przez Zamawiajgcego
w niniejszym dokumencie.

Instalacja Fotowoltaiczna, jej Gtowne Komponenty i systemy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane na
czas pracy nie krétszy niz 25 lat od momentu przekazania Instalacji do eksploatacii.

Elementy te muszg by¢ wymienne. Ponadto zaden z komponentdw, punktéw pomiarowych nie moze by¢
tak wykonany badz umiejscowiony, aby uniemozliwi¢ naprawe, kalibracje, badZz pomiar.

Wyposazenie, komponenty Instalacji Fotowoltaicznej muszg funkcjonowaé prawidtowo w catym
planowanym okresie eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej z ustalong i gwarantowang przez producenta
doktadnosciag i sprawnoscia w warunkach atmosferycznych (temperatura, nastonecznienie, wilgotnosc)
wystepujacych w miejscu lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej.

1.1.Zakres Robét

Zakres Robot obejmuje terminowg i zgodng z Zasadami Wiedzy Technicznej, Prawem Wiasciwym,
obowigzujacymi Normami oraz standardami jakosci i najlepszymi praktykami w branzy fotowoltaicznej,
realizacje wszystkich Robdt w zakresie zaprojektowania/przeprojektowania, uzgodnienia i wykonania
wszelkich roboét budowlano-montazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych dostaw niezbednych do
prawidlowego zaprojektowania, wykonania i funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej wraz
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z Przytaczem i niezbedng infrastrukturg towarzyszacg, na potrzeby wyprowadzenia mocy do sieci
elektroenergetycznej Operatora Systemu Dystrybucyjnego do ktérego poditaczana bedzie Instalacja
Fotowoltaiczna zgodnie z Warunkami Przytaczenia.

W szczegdlnosci, lecz nie wytgczenie zakres Robét obejmuje:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

11)

Weryfikacje projektéw budowlanych Instalacji Fotowoltaicznej przedtozonego przez
Zamawiajgcego oraz, w razie takiej potrzeby, sporzgadzenie zamiennych projektéw budowlanych
a nastepnie uzyskania zmiennych decyzji o pozwoleniu na budowe dla Instalacji
Fotowoltaicznych, w zwigzku z koniecznoscig dostosowania rozwigzan projektowych do
Wymagan Zamawiajgcego w tym uzyskanie niezbednych, brakujacych pozwolen, zezwolen,
decyzji, uzgodnien, postanowien, zgdd, zwolnien, koncesji, upowaznien, licencji itp., oile
zaistnieje taka potrzeba.

Wykonania badania geotechnicznego i sporzadzenia dokumentacji geotechnicznej terenu
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego celem odpowiedniego doboru
i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stupdw wigzacych Konstrukcje Wsporczg pod
Panele Fotowoltaiczne, o ile zaistnieje taka potrzeba.

Sporzadzenie kompletnej dokumentacji wykonawczej dla planowanego Zakresu Robot zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Witasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej
wraz z wykonaniem stosownych badan i pomiardw, itp., warunkujgcych rozpoczecie oraz
zgodnie z przepisami prawa prowadzenie robdt. Uzgodnienie w/w Dokumentacji Projektowej
z Zamawiajacym i z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.

Wykonanie robot i prac przygotowawczych zwigzanych z przygotowaniem Terenu Budowy,
w tym m.in. przygotowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy dla potrzeb wiasnych
i Zamawiajacego, wykonanie inwentaryzacji drzew ikrzewéw na terenie Instalacji
Fotowoltaicznej, kolidujacych z przyjetymi na etapie projektu budowlanego rozwigzaniami
projektowymi i dokonanie ich wycinki zgodnie z przepisami Prawa Wtasciwego, wyréwnanie
terenu, usuniecie elementéw, ktore mogtyby kolidowa¢ z zagospodarowaniem terenu, etc.

Przebudowe, jesli bedzie to konieczne, istniejacej infrastruktury podziemnej i napowietrznej,
kolidujacej z nowobudowang infrastrukturg techniczng Instalacji Fotowoltaicznej wraz
z uzyskaniem uzgodnien wiascicieli i zarzadcow tej istniejgcej infrastruktury technicznej, a takze
w razie koniecznosci, do wykonania i uzgodnienia Dokumentacji Projektowej na wykonanie tych
robot.

Wykonanie uktadu drég wewnetrznych wraz z placami manewrowymi oraz drég dojazdowych do
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa oraz, oile zaistnieje taka
potrzeba, zjazdow z drég publicznych, przebudowy, remontéw odcinkéw drég publicznych,
w zakresie zwigzanym z realizacjg inwestycji nie drogowej.

Dostawe, posadowienie i montaz Konstrukcji Wsporczych pod Panele Fotowoltaiczne.
Dostawe i montaz Paneli Fotowoltaicznych.
Dostawe i montaz stacji transformatorowej nN/SN.

Wykonanie kompletnej infrastruktury energetycznej nN i SN oraz teletechnicznej w zakresie
Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonanie Przytacza do sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z Warunkami
Przytaczenia, w tym wykonanie petnego zakresu prac wynikajacych z Warunkdw Przytaczenia
i Umowy Przytaczeniowej, lezacych po stronie podmiotu przytaczanego.
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13)
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15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
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Wykonanie instalacji ochrony odgromowej, w przypadku gdy wykonane obliczenia wskazujq na
koniecznosc¢ jej wykonania.

Wykonanie, uruchomienie i konfiguracje kompletnego systemu zabezpieczenia technicznego
Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

Wykonanie systemu sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej (SSiN PV) oraz uktadu
transmisji danych dla potrzeb systemoéw teletechnicznych sterowania i nadzoru Zamawiajgcego
i Operatora Systemu.

Wykonanie ogrodzenia terenu Instalacji Fotowoltaicznej wraz z inng niezbedng infrastrukturg
i elementami zagospodarowania terenu.

Wykonanie pozostatej infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z Dokumentacjq
Projektowa.

Po zakonczeniu robdt budowlanych, zagospodarowanie terenu Instalacji Fotowoltaicznej
i odtworzenie uszkodzonej lub zniszczonej infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia
Robét.

Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji (w jezyku polskim)
zainstalowanych urzadzen, instalacji i systemdéw oraz kompletnej dokumentacji techniczno-
ruchowej wymaganej zapisami obowigzujacej instrukcji IRIESD.

Skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu certyfikatow, atestéw deklaracji zgodnosci,
specyfikacji technicznych, aktualnych aprobat technicznych, gwarancji jakosci zgodnych
z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Wiasciwym, Normami dotyczacymi materiatow,
wyposazenia i urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w ramach Robdét.

Realizacje wszelkich zadan i zobowigzan wynikajacych z umoéw, decyzji, porozumien, uzgodnien,
pozwolen oraz warunkow uzyskanych przez Zamawiajacego, niezbednych do realizacji Robét
i uruchomienia Instalacji Fotowoltaicznej.

Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego w zakresie obstugi i zasad eksploatacji
zainstalowanych urzadzen i systemoéw na Instalacji Fotowoltaicznej.

Uzyskanie wszelkich niezbednych pozwolen, zezwolen, decyzji, uzgodnien, postanowien, zgdd,
zwolnien, koncesji, upowaznien, licencji itp. Wykonawcy wynikajacych z Prawa Wtasciwego,
niezbednych do przeprowadzenia odbioréw oraz uzytkowania Instalacji Fotowoltaicznej.

Przeprowadzenie wszystkich badan, testéw, prob, sprawdzen w tym rozruchu i ruchu prébnego
Instalacji Fotowoltaicznej niezbednych do przeprowadzenia odbioréw oraz uzytkowania Instalacji
Fotowoltaicznej, w tym sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich protokotow,
wynikéw i prob i badan, dokumentacji jakosciowej, etc., niezbednych do odbioru robét.

Zapewnienie utrzymania i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w zakresie wykonywanych
Robot do czasu podpisania Protokotu Odbioru Koncowego zgodnie z warunkami Umowy.

Przekazanie do eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwolen
w tym zakresie (m.in. uzyskanie Pozwolenia/n na Uzytkowanie).

Usuwanie wad wskazanych przez Zamawiajacego lub jego umocowanych przedstawicieli
w okresie gwarancji w terminach zgodnych z Umowa.
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27) Zapewnienie Wykonawcy na jego witasny koszt iryzyko Zaplecza Budowy oraz prawa do
korzystania z Terenu Budowy, poczgwszy od Daty Przekazania Budowy az do dnia zakoniczenia
Odbioru Koricowego.

Wykonawca wykona réwniez inne dodatkowe prace projektowe, roboty, dostawy i ustugi, ktére nie
zostaty wyszczegdlnione powyzej, lecz sg niezbedne do prawidlowego zaprojektowania, wykonania,
dopuszczenia do eksploatacji i funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z Prawem Wiasciwym,
obowigzujacymi Normami, Zasadami Wiedzy Technicznej i parametrami gwarancji technicznych
producentdw Paneli Fotowoltaicznych i Falownikdw oraz pozostatej infrastruktury Instalacji
Fotowoltaicznej.

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonywane w ramach
Umowy Roboty, w tym dostarczone materiaty, urzadzenia, wyposazenie i instalacje na okres wskazany
w ofercie Wykonawcy, jednakze nie krétszy niz 12 miesiecy, liczony poczawszy od daty podpisania
protokotu Odbioru Koncowego.

Ponadto zakres obowigzkéw Wykonawcy zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy obejmuje:

1) Koordynacje wszelkich czynnosci podejmowanych przez podwykonawcéw Iub dalszych
podwykonawcow oraz ewentualnych innych wykonawcéw zaangazowanych przez Wykonawce
w realizacje Przedsiewziecia.

2) Czynna wspotprace z projektantami, Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, Zamawiajgcym
i jego przedstawicielami, zaangazowanymi w realizacje Przedsiewziecia w zakresie koniecznym
dla wtasciwego i terminowego wykonywania Roboét oraz stosowanie sie do ich zalecen.

3) Zapewnienie objecia i statego sprawowania funkcji kierownika budowy oraz kierownictwa
poszczegolnych, branzowych elementéw robdt przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
i niezbedne doswiadczenie, zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

4) Zapewnienie sobie wykwalifikowanego personelu (w tym oséb sprawujgcych nadzor bezposredni)
wyposazonego w sprzet ochrony osobistej i narzedzia niezbedne do realizacji robot.

5) Zapewnienie odpowiedniego sprzetu dla potrzeb wykonania Instalacji Fotowoltaicznej, w tym
wszelkich zadan logistycznych wymaganych dla unikniecia jakichkolwiek przestojéow w realizacji
Robdt w zwigzku z brakiem odpowiedniego sprzetu lub jego awariami.

6) Petng obstuge geotechniczng, geodezyjng, archeologiczng iinng wymagang zakresem Robot
i Prawem Wiasciwym przez caty okres realizowania Robot.

7) Ponoszenie kosztéw nadzoru saperskiego oraz kosztow zwigzanych z usuwaniem ewentualnych
materiatéw niebezpiecznych z Terenu Budowy.

8) Scistq wspdtprace z Zamawiajacym w trakcie postepowania o wydanie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej uzyskanej na zasadach i warunkach okreslonych w ustawie - Prawo
Energetyczne, polegajacej m.in. na przygotowaniu zatgcznikow technicznych oraz niezwitocznym
(ale niepdznej, niz w terminach okreslonych w stosownych pismach lub wezwaniach wtasciwych
organow administracji publicznej) przygotowaniu i dostarczeniu Zamawiajgcemu wszelkich innych
dokumentéw i informacji na wniosek Zamawiajacego, ktore okazg sie niezbedne w celu uzyskania
przez Zamawiajacego koncesji, w tym aktualizacji, poprawianiu i uzupetnianiu w/w dokumentacji.

Wszystkie Roboty wykonywane przez Wykonawce i dostarczone przez niego materiaty, wyposazenie
i instalacje Instalacji Fotowoltaicznej musza by¢ wykonane zgodnie z dyrektywa EMC 2014/30UE,
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dyrektywg nisko napieciowg LVD (2014/35/UE), Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/425 z dni 9 marca 2016 r. w sprawie Ssrodkéw ochrony indywidulanej i posiada¢ oznaczenie CE
(Conformité Européenne).

2. Uwarunkowania Techniczne wykonania przedmiotu Umowy
2.1.Uwarunkowania wynikajace z lokalizacji.

2.1.1. Lokalizacja Instalacji Fotowoltaicznej

Instalacja Fotowoltaiczna sktadajaca sie z Paneli Fotowoltaicznych o mocy minimalnej 400 Wp kazdy,
zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej wraz z towarzyszacg infrastrukturg techniczng,
zlokalizowana bedzie na terenie nieruchomosci:

PV Darzyno - dz. ew. nr 244/7, 244/9, 244/13, obreb 0003 Darzyno, gm. Potegowo
pow. stupski, woj. pomorskie

Na danym terenie nie znajdujg sie zadne zabudowania, ktére powinny zosta¢ poddane rozbidrce
w zwigzku z realizacjg Przedsiewziecia.

2.1.2. Lokalizacja Przytacza wraz z przytaczem energetycznym SN

Trasa linii przylacza energetycznego SN zlokalizowana bedzie w catosci na terenie nieruchomosci
zlokalizowania Instalacji Fotowoltaicznej PV Darzyno tj. dz. ew. nr 244/9 i 244/7 obreb 0003 Darzyno,
gm. Potegowo; pow. stupski, woj. pomorskie

Szczegotowy opis lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z trasg przylacza elektroenergetycznego
znajdujg sie w Dokumentacji Projektowej Zamawiajgcego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania w/w nieruchomoscig na cele budowlane
w rozumieniu art. 3 pkt. 11 i art. 33 ust. 2 pkt. 2 Ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
z pézn. zm.

Wiascicielem przedmiotowych nieruchomosci oznaczonych jako dz. ew. nr 244/7, 244/9, 244/13 obreb
0003 Darzyno jest Zamawiajacy.

Wszystkie elementy infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej (trwate i czasowe) muszg zostac
zlokalizowane w obrebie nieruchomosci oznaczonej jako dz. ew. nr 244/7, 244/9, 244/13 obreb 0003
Darzyno, do ktorych Zamawiajacy poswiadczyt, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowalne.

2.1.3. Uwarunkowania prawno-urbanistyczne

Teren lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej objety jest w catosci zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego przyjetego Uchwatg Rady Gminy Potegowo nr XXV1I/233/2020 z dnia
30 pazdziernika 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terendéw zlokalizowanych we wschodniej czesci obrebu Darzyno, w gminie Potegowo (Dz.U. Woj.
pomorskiego poz. 5103.

Lokalizacja planowanej Instalacji Fotowoltaicznej jest zgodna z zapisami w/w Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

2.1.4. Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkow

Na obszarze dziatek ewid. nr 244/9 i 244/13 znajduja sie strefy ochrony konserwatorskiej AZP 9-33/59,
AZP 9-33/74 i AZP 9-33/67. Zgodnie z opinia Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak
ARD.5183.238.2021.KP z dnia 18 maja 2021 r. obszar planowanego zamierzenia znajduje sie poza
strefami ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wymienionych powyzej. W zwigzku z
powyzszym nie zachodzi potrzeba wykonywania badan archeologicznych i opiniuje pozytywie pod
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wzgledem archeologicznym planowang Inwestycje. W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robot
budowlanych lub ziemnych przedmiotéw, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest zabytkiem, nalezy
dokonac ich zabezpieczenia, zabezpieczenia miejsca ich odkrycia oraz powiadomi¢ o tym fakcie
odpowiedni organ.

2.1.5. Uwarunkowania srodowiskowe

Instalacja Fotowoltaiczna objeta jest Decyzjg nr 7/2021 o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia polegajacej na budowie Instalacji technicznej wytwdrczej energii elektrycznej
- PV Darzyno Ii II o mocy do 2,0 MW wraz z niezbedng infrastruktura techniczng znak: NSR.6220.7.2021
z dnia 16 wrzesnia 2021 roku.

Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z postanowieniami w/w decyzji w tym jej zatacznikami
tj. Kartag Informacyjng Przedsiewziecia) i stosowaé w czasie realizacji Robot wszelkie zapisy
o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz wszelkie warunki dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego
wynikajace z Prawa Wiasciwego.

2.1.6. Uktad komunikacyjny

Dla Instalacji Fotowoltaicznej dojazd w okresie budowy jak i pézniejszej eksploatacji zostat zaplanowany
przez istniejacy uktad drég powiatowych i gminnych znajdujacych sie na terenie gm. Potegowo. Wiekszg
czesc¢ tego uktadu stanowig drogi gminne stanowigce ukfad drogowy gminy Potegowo.

Zamawiajacy nie posiada zadnych uzgodnien dotyczacych korzystania z drég publicznych prowadzacych
na teren przewidziany pod budowe Instalacji Fotowoltaicznej, a takze zadnych uzgodnien dotyczacych
prowadzenia transportéw zwigzanych z prowadzeniem Robdét.

2.1.7. Uwarunkowania gruntowo-wodne Terenu Budowy

W ramach realizacji Robot objetych Zamdwieniem nalezy wykonaé rozpoznanie warunkow gruntowo-
wodnych podtoza Terenu Budowy, w szczegdlnosci, w miejscu kotwienia Konstrukcji Wsporczych Paneli
Fotowoltaicznych i lokalizacji budynkéw rozdzielni transformatorowych. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania préby wyrywania stupéw Konstrukcji Wsporczej, umozliwiajgcej okreslenie sity potrzebnej do
wyciagniecia stupow z ziemi. Dokumentacja z ww. préb powinna zosta¢ przekazana Zamawiajgcemu.

Zgodnie z Opinig geotechniczng ustalajaca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy elektrowni
fotowoltaicznej na dz. ew. nr 244/9 i 244/13 obreb 0003 Darzyno, w gm. Potegowo (data opracowania
styczen 2021 r.) stwierdza sie proste warunki gruntowo-wodne.

W przypadku, gdy w/w opracowanie stanowigcej Dokumentacje Projektowg dostarczone przez
Zamawiajacego okaze sie niewystarczajgca lub nie spetni wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego
w niniejszym zakresie Robdt lub bedzie wynikaé to z wymagan Wykonawcy, nalezy wykonac¢ ponownie
niezbedne badania geologiczne gruntu wraz ze sporzgadzeniem szczegdtowej dokumentacji geologicznej.

2.1.8. Obiekty i instalacje istniejace na obszarze lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej

Wykonawca zobowigzany jest na terenie przewidzianym pod planowane Przedsiewziecie rozpoznac
wystepowanie sieci i urzadzen naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej.

Przez teren nieruchomosci dz. ew. nr 244/9 obreb 0003 Darzyno przebiega linia napowietrzna $redniego
napiecia.

Zamawiajacy nie posiada innych danych, niz te zawarte na mapie do celéw projektowych, dotyczacych
instalacji i urzadzen znajdujacych sie pod powierzchnig gruntu. Zamawiajacy nie ponosi
odpowiedzialnosci za rdoznice wystepujace pomiedzy stanem faktycznym a zaewidencjonowanym przez
wiasciwe organy istniejacej infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci wykonac projekty zamienne w taki sposdb aby
lokalizacja i uktad przestrzenny Instalacji Fotowoltaicznej unikat (o ile to mozliwe) bezposrednich kolizji
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z istniejacq infrastrukturg, instalacjami oraz urzadzeniami (w tym takze wptywem ich zacienienia na
Panele Fotowoltaiczne).

O ile bedzie to konieczne celem przeprowadzenia Robdt, koszty zwigzane z przebudowg istniejacej
infrastruktury nalezy przewidzie¢ przy wycenie catosci inwestycji.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie jednej wizji lokalnej terenu iistniejacych obiektow
z potencjalnymi oferentami w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie i godzinie.

3. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe przedmiotu Umowy

Funkcjg projektowanej Instalacji Fotowoltaicznej, jest przetwarzanie energii stonecznej w energie
elektryczng, a nastepnie dostarczenie jej do sieci elektroenergetycznej KSE, Caty proces zaczyna sie
w Modutach Fotowoltaicznych, w ktérych za pomocg procesu fotowoltaicznego pozyskiwana jest energia
stoneczna i zamieniana na prad staty. Za pomocg Falownikéw DC/AC zamieniany jest prad staty na
przemienny. Wyprodukowana energia przesytana jest do stacji transformatorowej gdzie transformowane
jest napiecie nN/SN. Koncowy etap to dostarczenie wyprodukowanej energii do sieci Operatora Systemu
Dystrybucyjnego poprzez stacje abonencka SN nalezacqg do Inwestora

Instalacja Fotowoltaiczna skfadac sie bedzie w szczegdlnosci z:

= Paneli Fotowoltaicznych zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej,

= Falownikéw DC/AC o minimalnej mocy 100 kW,

= jednej stacji transformatorowej nN/SN,

= systemu wewnetrznej sieci kablowej nN taczacej poszczegdlne Panele Fotowoltaiczne
z Falownikami, a nastepnie ze stacjg transformatorowg,

= Przytacza, okreslonym Warunkami Przytgczenia,

= oraz innej niezbednej infrastruktury technicznej i ukladéw transmisji danych dla potrzeb Systemu
Sterowania i Nadzoru w celu zapewnienia prawidtowego funkcjonowania i nadzoru eksploatacji
Instalacji Fotowoltaicznej.

3.1.Szczego6towe wiasciwosci Funkcjonalno-Uzytkowe Przedmiotu Umowy

Szacowane wartosci wskaznikow funkcjonalno-uzytkowych dla Instalacji Fotowoltaicznej PV Darzyno:
a) Zespdt Instalacji Fotowoltaicznej wraz z siecig elektroenergetyczng Sredniego napiecia:

* liczba Paneli Fotowoltaicznych: o parametrach nie gorszych niz przedstawione w rozdziale
~Wymagania dotyczgce Paneli Fotowoltaicznych”, o mocy jednostkowej minimalnej 400 Wp
kazdy, zainstalowanych na systemowej Konstrukcji Wsporczej, wbijanej lub wwiercanej
bezposrednio w grunt,

= Szacowna powierzchnia terenu pod Inwestycje: 33 255 m?

= Szacowana catkowita powierzchnia zabudowy: 8 811,56 m?

b) Stacja Transformatorowa:
= Szacowana powierzchnia zabudowy jednej stacji transformatorowej nN/SN - ok. 12,5 m?

c) Siec¢ kablowa SN - Przytgcze elektroenergetyczne

» szacowana dtugos¢ projektowanych tras kablowych SN i $wiattowodowych - punkt
przytaczenia w granicy dziatki inwestycyjnej: 380 m

d) Ogrodzenie Instalacji Fotowoltaicznej
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= Szacowana diugosc¢ ogrodzenia zewnetrznego (w tym brama wjazdowa i furtka) - ok. 980 m

e) Ukfad komunikacyjny
Szacowana powierzchnia wewnetrznych drdg technologicznych wynosi 500 m?Z.

f) Zaplecze socjalno-techniczne budowy (w zakresie minimalnych potrzeb Zamawiajgcego
i Wykonawcy)

Pomieszczenie dla potrzeb Zamawiajacego o powierzchni min. 15 m? zwigzane z organizacjg spotkan
i narad budowy pomiedzy Wykonawca a Zamawiajgcym oraz innymi stronami, po uprzedniej zgodzie
Zamawiajacego dopuszczalna jest organizacja wspolnego zaplecza do realizacji Przedsiewziecia
(spotkania, narady budowy, biuro budowy Wykonawcy). Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby
Zmawiajacego i Wykonawcy zwigzane z organizacjq spotkan i narad budowy moze by¢ zlokalizowane nie
dalej niz w promieniu 5 km od Terenu Budowy.

UWAGA:

Wskazniki funkcjonalno-uzytkowe dla Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjg transformatorowg (ilos¢
urzadzen, wymiary i powierzchnie) okreslono jako wartosci szacunkowe i moga by¢ one wykorzystywane
dla potrzeb Wykonawcy na jego wytaczne ryzyko. Doktadne wymiary i powierzchnie, nalezy wyliczy¢
w oparciu o Pozwolenie na Budowe uzyskane przez Zamawiajgcego lub zamienne projekty budowlano-
wykonawcze opracowane przez Wykonawce a stanowigce cze$¢ Dokumentacji Projektowej.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Przedmiotu Umowy

Niniejszy dokument wraz z zatgqczongq Dokumentacjg Projektowa zawiera wymagania techniczne,
funkcjonalne i uzytkowe, ktére powinny by¢ spetnione przy realizacji zakresu Robét przez Wykonawce.

Wszedzie tam, gdzie w niniejszym dokumencie powotane sq Normy, aprobaty, specyfikacje techniczne
i systemy odniesienia, badz wskazane sg znaki towarowe, patenty lub Zrddto pochodzenia (nazwy
producentdow lub urzadzen), zapisy te nalezy odczytywac¢, jako okreslenie wymaganych cech
funkcjonalnych i jakosciowych Robdt, a Wykonawca ma prawo zastosowania rozwigzania rownowaznego
lub lepszego.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne do opisywanych przez Zamawiajacego, jest
obowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego Roboty spetniajg wymagania okreslone przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji proponowanych zmian bez podania
uzasadnienia. Zamawiajgcy oceniajac rownowaznos¢ rozwigzan z wymaganiami Zamawiajgcego uzna je
za rownowazne i moze zaakceptowac ich realizacje, pod warunkiem, ze ich wtasciwosci bedg takie same
lub nie gorsze niz, te ktore zostaty okreslone w Umowie i zatacznikach do Umowy, a ich spetnienie
zostanie poparte poprzez wskazanie znaku towarowego (nazwa produktu) i przediozenie kart
technicznych.

Proponowane przez Wykonawce zmiany nie mogg doprowadzi¢ do zanizenia uprzednio zaprojektowanego
standardu Instalacji Fotowoltaicznej oraz wzrostu ceny kontraktowej.

Wszystkie przedmiary robdt zawarte w niniejszym dokumencie ijego zatgcznikach (powierzchnia,
dtugosci itp.) stanowig informacje pomocniczg i mogg by¢ one wykorzystywane dla potrzeb Wykonawcy
na jego wytaczne ryzyko.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacje Projektowa, Istniejace Pozwolenia oraz
zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich zawartosci w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy i otrzymania tych
dokumentéw od Zamawiajacego i uzgodni¢ sposob procedowania celem wyeliminowania stwierdzonych
niezgodnosci.

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce brakéw, ewentualnych btedéw, niescistosci w przekazanej
Dokumentacji Projektowej lub Istniejgcych Pozwoleniach po uptywie ww. terminu (w toku realizacji
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Robdt) Wykonawca zobowigzany jest o powyzszym niezwiocznie powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
podejmie decyzje o procedurze i terminie wprowadzenia odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie
zgloszenia brakéw, ewentualnych bteddéw, niescistosci nie moga skutkowaé opodznieniami lub
wstrzymaniem Robot.

Gdziekolwiek w Umowie oraz w Zatgcznikach powotane sg konkretne Normy lub przepisy, ktore spetniac¢
majg Roboty, urzadzenia i instalacje dostarczone, zamontowane i uruchomione przez Wykonawce, bedg
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych Norm
i przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wszystkich norm technicznych PN, zgodne z ustawa z dnia
12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386 =z pdézn. zm.) lub odpowiednich
zharmonizowanych norm europejskich PN-EN wprowadzonych do zbioru Polskich Norm, ktérych
stosowanie jest niezbedne dla prawidtowego wykonywania Robot.

Jezeli dojdzie do niezgodnosci pomiedzy polskimi regulacjami prawnymi a miedzynarodowymi
standardami, rekomendacjami czy dyrektywami, polskie regulacje prawne muszg by¢ stosowane
w pierwszej kolejnosci. Jesli standardy miedzynarodowe, rekomendacje badz dyrektywy stawiajg
wymagania wyzsze od polskich przepiséow nalezy stosowaé standardy miedzynarodowe.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za kontrole jako$ci wszystkich materiatdw, urzadzen
i wyposazenia dostarczonego na Teren Budowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest zweryfikowad
i potwierdzi¢ jakos$¢ i zgodnos¢ materiatdow, urzadzen i wyposazenia z wymaganiami Zamawiajacego,
Normami certyfikatami, aprobatami itd. w momencie dostawy na Teren Budowy przez dostawcow,
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.

Podstawg do wyznaczenia rdéznic w materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu bedg informacje
dostarczone w wszystkich kartach katalogowych, certyfikatach, Normach, swiadectwach pochodzenia itp.

5. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Prac Projektowych

Wykonawca opracuje w jezyku polskim Dokumentacje Projektowa Wykonawcy dla wszystkich Robot,
z nalezytq starannoscig, zgodnie z obowigzujacym w tym zakresie Prawem Wiasciwym, Normami oraz
Zasadami Wiedzy Technicznej i najlepszymi praktykami w branzy fotowoltaicznej, obejmujgac swym
zakresem, w szczegdlnosci:

a) Projekt (projekty) budowlane zamienne (o ile zaistnieje taka potrzeba) w zakresie niezbednym
do uzyskania pozwolenia (pozwolen) na budowe dla Przedsiewziecia, w zwigzku z koniecznoscig
dostosowania rozwigzan projektowych do wymagan Zamawiajacego, przy wykorzystaniu
i uwzglednieniu Dokumentacji Projektowe]j przekazanej przez Zamawiajacego.

b) Uzyskanie brakujacych lub aktualizacja istniejacych pozwolen, zezwolen, decyzji, uzgodnien,
postanowien, zgdd, zwolnien, koncesji, upowaznien, licencji, itp. niezbednych do realizacji
Zakresu Robot, o ile zaistnieje taka potrzeba.

c) Kompletny wielobranzowy projekt (projekty) wykonawcze dla catego zakresu Roboét sporzadzony
na podstawie zatwierdzonego pozwolenia na budowe projektu budowlanego, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Wiasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej
wraz z wykonaniem stosownych badan i pomiardéw, warunkujacych rozpoczecie oraz zgodnie
Z przepisami prawa prowadzenie robdt, w tym szczegdlnosci:

= projekt wykonawczy Konstrukcji Wsporczych wraz z systemem ochrony odgromowej
i uziemienia Paneli Fotowoltaicznych,

= projekt uktadu komunikacyjnego Instalacji Fotowoltaicznej,
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projekt wykonawczy sieci nN i teletechnicznej Instalacji Fotowoltaicznej,

projekt wykonawczy linii SN (przytgqcze elektroenergetyczne) wyprowadzajacej mocy
z Instalacji Fotowoltaicznej zgodnie z Warunkami Przytgczenia,

projekt zagospodarowania terenu,

projekt wykonawczy obwoddéw pierwotnych nN/SN,

projekt wykonawczy obwoddéw wtérnych nN/SN,

projekt wykonawczy - powigzania kablowe stacji transformatorowej,
projekt wykonawczy - telemechanika,

projekt wykonawczy — potrzeby wtasne w zakresie stacji transformatorowej,

projekt wykonawczy - tacznosé¢ dla Instalacji Fotowoltaicznej z systemami Zamawiajacego
i Operatora Systemu Dystrybucyjnego/Przesytowego,

projekt wykonawczy — Systemu Zabezpieczen Technicznych PV,

projekt wykonawczy SSiN PV z uwzglednieniem potaczen fizycznych, logicznych i adresacji
wszystkich elementéw wchodzacych w sktad systemu Instalacji Fotowoltaicznej,

projekt wykonawczy - instalacje wewnetrzne stacji transformatorowej m.in. oswietlenie,
gniazda wtyczkowe, sieci okablowania strukturalnego, wentylacji, oswietlenia zewnetrznego,

projekt nastaw zabezpieczen w stacji transformatorowej, w obiektach osciennych
i Falownikach,

inne projekty wykonawcze, konieczne do kompletnej realizacji Przedsiewziecia,

d) Analizy i ekspertyzy przedprojektowe itowarzyszace konieczne do realizacji inwestycji,

w szczegolnosci:

badania geotechnicznego i sporzadzenie dokumentacji geotechnicznej terenu Instalacji
Fotowoltaicznej zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego celem odpowiedniego doboru
i wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stupdw wigzacych Konstrukcje Wsporczg pod
Panele Fotowoltaiczne (o ile dokumentacja przygotowana na etapie projektu budowlanego
jest wystarczajqca),

analiza mocy zapotrzebowanej na potrzeby Instalacji Fotowoltaicznej,

analiza rozptywu mocy biernej dla Instalacji Fotowoltaicznej,

e) Projekty wykonawcze, uzupetaniajgce projekty budowlane inne dokumentacje zwigzane

z przygotowaniem Terenu Budowy i warunkujgace zgodne z Prawem Wiasciwym, Normami
i Zasadami Wiedzy Technicznej rozpoczecie oraz prowadzenia robdt, w szczegdlnosci:

plan BIOZ,

projekt organizacji ruchu drogowego na czas budowy wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i pozwoleniami,
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= dokumentacje okreslajacg zasady gospodarowanymi odpadami wytworzonymi w trakcie
prowadzenia robot zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach i decyzji $srodowiskowej,

* Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ) zgodnie z wymaganiami standardéw Systemu Zarzadzania
Jakoscig EN ISO 9001 w zakresie co najmniej wskazanym w niniejszym zakresie Robdt,

. Plan Zagospodarowania Terenu Budowy, zawierajacy w szczegdlnosci:

organizacje interwencyjnych prac archeologicznych (w przypadku takiej potrzeby);

zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

zaplecze dla potrzeb budowy;

wykonanie robét ziemnych, pod docelowe uksztattowanie terenu;

usuniecie zieleni kolidujacej z projektowanym Przedsiewzieciem.

f) Uzgodnienie z Operatorem Sytemu Dystrybucyjnego/Przesytlowego listy sygnatow oraz
wszystkich innych dokumentéw niezbednych do pozytywnego odebrania i przytaczenia do KSE
Instalacji Fotowoltaicznej przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego;

g) Kompletng dokumentacje powykonawczg dla Przedsiewziecia;

h) Kompletng instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych w ramach Przedsiewziecia urzadzen
i instalacji w tym instrukcji iinnych dokumentéw wymaganych przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, m. in. instrukcji ruchu i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej.

5.1.1. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (Wykonawczej)

Zakres i forma Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce powinny by¢ zgodne z Prawem
Wiasciwym, w szczegdlnosci Prawem Budowlanym. Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna by¢
odrebnym opracowaniem, w ktérym wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematyka podziatu
robot budowlanych. Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét powinny by¢ podane zgodnie
z nazewnictwem i numeracjg okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 05 listopada 2002 r.
w sprawie Wspodlnego Stownika Zamoéwien (Dz.U. WE L340 z 16.12.2002 r. z pozn. zm.).

Opracowana przez Wykonawce Dokumentacja Projektowa powinna by¢ kompletna pod katem celu,
ktoremu ma stuzy¢ i skoordynowana z pozostatymi branzami oraz obejmowac¢ wszelkie elementy
niezbedne do kompletnego wykonania catego Przedsiewziecia.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna uwzglednia¢ ekstremalne warunki, jakie mogg wystgpic
podczas wykonywania Robdt, a takze w okresie eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej, obejmujac
rozwigzania techniczne obiektéw, wyposazenie technologiczne i pomocnicze, stosowane w okreslonych
warunkach klimatycznych, metody budowlane, maszyny i urzadzenia zastosowane w trakcie budowy.

Zastosowane w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy rozwigzania technologiczne, architektoniczne,
techniczne i komunikacyjne powinny uwzglednia¢ przewidywany okres eksploatacji Instalacji
Fotowoltaicznej na min. 25 lat.

Dokumentacja Projektowa opracowana przez Wykonawce musi by¢é zgodna i spetnia¢ wymagania
okreslone w niniejszym zakresie Robot oraz Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego i Istniejacych Pozwoleniach, w szczegdlnosci, w projektach budowlanych, pozwoleniach
na budowe, Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oraz Warunkach Przytaczenia lub
zaktualizowanych/zmienionych Warunkach Przytgczenia.
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Przed przystgpieniem do Robot w zakresie projektowania Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
niezbednych i aktualnych danych wyjsciowych do projektowania od wszystkich stron, ktérych dotyczy¢
bedzie Przedsiewziecie, w szczegdélnosci wytycznych producentéw Konstrukcji Wsporczej, Paneli
Fotowoltaicznych, Falownikdéw iinnych urzadzen i wyposazenia planowanego do zainstalowania
w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonawca na potrzeby realizacji Przedsiewziecia, moze wykorzysta¢ przekazang przez Zamawiajgcego
Dokumentacje Projektowa, jednakze Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w Zakresie Robot
niezaleznie od tego czy wykona Roboty na podstawie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, czy tez w oparciu o Dokumentacje Projektowg zamienng wykonang przez Wykonawce.
Zamawiajacy nie gwarantuje doktadnosci ani kompletnosci jakichkolwiek rysunkéw, danych iinnych
informacji przekazanych Wykonawcy przez Zamawiajgcego, w tym odnoszacych sie do warunkéw Terenu
Budowy. Zamawiajacy polega w tym wzglednie na wiedzy oraz doswiadczeniu Wykonawcy.

Autorem projektu budowlanego przekazanego przez Zamawiajacego jest ENEA Nowa Energia Sp. z o0.0.
pod nadzorem Gtéwnego Projektanta: mgr inz. Pawet Rytlewski.

Zamawiajacy informuje, ze posiada niezbedne majatkowe prawa autorskie do powyzszej dokumentacji
projektowej i udostepni je bezptatnie Wykonawcy w celu opracowania Dokumentacji Projektowej
Wykonawcy.

Nadzér Autorski w zakresie uzaleznionym od potrzeb, w trakcie realizacji Robét zgodnie z obowigzujacym
Prawem Wiasciwym prowadzi¢ bedg przedstawiciele firm bedacych autorami projektow budowlanych lub
przedstawiciele Zamawiajacego na podstawie odrebnej umowy z Zamawiajacym. Nadzér Autorski
w zakresie Robét realizowanych na podstawie Dokumentacji Projektowej Wykonawcy - zapewnia
Wykonawca.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie przez Wykonawce zmian do przekazanej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Projektowej celem dostosowania rozwigzan funkcjonalnych i technicznych Instalacji
Fotowoltaicznej do wymagan Zamawiajacego okreslonych w niniejszym zakresie Robét, przy czym
Zamawiajacy nie dopuszcza zmian ww. Dokumentacji Projektowej w zakresie:

¢ mocy Instalacji Fotowoltaicznej. Zamawiajacy nie dopuszcza catkowitej mocy zainstalowanej
elektrycznej w Panelach Fotowoltaicznych wiekszej niz 2,000 MW ale nie mniejszej niz 1,995
MW. Wymaga sie aby moc Paneli Fotowoltaicznych byta jak najbardziej zblizona do mocy 2
MW po stronie statopragdowej, przy czym nie przekraczata wartosci 2,000 MW ale nie mniejszej
niz 1,995 MW dla Instalacji Fotowoltaicznej pn. PV Darzyno

Zamienny projekt budowlany oprdécz spetnienia wymogéw formalnych prawa budowalnego musi by¢
wykonany zgodnie z wytycznymi i wymaganiami Zamawiajacego, niniejszym zakresem Robot,
istniejacymi Pozwoleniami Zamawiajgcego, pozwoleniami Wykonawcy z uwzglednieniem rzeczywistych
warunkow lokalizacyjnych i gruntowych Instalacji Fotowoltaicznej.

Ponadto wszelkie elementy Przedsiewziecia muszg_zostal tak zaprojektowane, aby byty zlokalizowane
w _obrebie nieruchomosci, do ktérych Zamawiajgcy oswiadczyt, iz posiada prawo do dysponowania nimi
na cele budowlane.

W przypadku wystgpienia w projektach budowlanych rozwigzania projektowego, w wyniku zastosowania,
ktérego na etapie wykonawstwa powyzszy warunek lokalizacyjny nie bedzie mdgt by¢ spetniony,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Zmawiajacego oraz dokonacé we
wiasnym zakresie stosownych dziatan korygujacych obejmujacych m.in. zmiane projektu budowlanego
w przedmiotowym zakresie lub zastosowanie w projektach wykonawczych réwnowaznych rozwigzan
technicznych, celem zmniejszenia zajetosci gruntu.

Dokumentacje Projektowa nalezy wykonaé¢ w liczbie egzemplarzy drukowanych wymaganych do
uzyskania Pozwolen Wykonawcy oraz prowadzenia budowy dodatkowo nalezy przekazac¢ 2 drukowane
kompletne egzemplarze archiwalne dla Zamawiajgacego dla kazdej wytworzonej przez Wykonawce
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Dokumentacji Projektowej. Do kopii egzemplarzy archiwalnych nalezy dotaczy¢ na nosniku CD/DVD
kompletng cyfrowg wersje dokumentacji w postaci plikow nieedytowalnych i edytowalnych w formacie
rozszerzen obstugiwanym przez oprogramowanie MS Office, AutoDesk, Adobe, ArcGIS, AthenaSoft.

Projekty wykonawcze nalezy opracowywaé w jezyku polskim, stosujgc zasady wymiarowania oraz
oznaczenia graficzne i literowe okreslona w Normach. Projekt Wykonawczy dla potrzeb Zamawiajacego
winien by¢ wykonany przez Wykonawce w wersji papierowej, w dwoch egzemplarzach oprawionych
w okfadki formatu A4, w sposdb uniemozliwiajgcy zdekompletowanie projektu. Ponadto projekt powinien
by¢ dostarczony na ptytach CD/DVD w wersji elektronicznej (cyfrowej) edytowalnej i nieedytowalnej
z mozliwoscig drukowania, z uwzglednieniem nastepujacych wymagan dla:

I. Czesci nieedytowalnej Dokumentacji Projektowej cyfrowej:
a) format w postaci rozszerzenia plikow *.pdf

b) skatalogowana i oznaczona przez nazwy katalogéw/podkatalogéw i plikow w sposdb
czytelny z podziatem na tomy: dokumentacji formalno-prawnej, czesci opisowej
i obliczeniowej odpowiednich branz, rysunkéw ischematéw, kart katalogowych -
specyfikacji itp. odzwierciedlajacy jej kompletng wersje drukowang;

c) zawiera¢ co najmniej skan stron tytutowych i/lub strone z oswiadczeniami Projektantow
odnosnie wykonanej dokumentacji projektowej zich podpisami oraz nr uprawnien
projektowych. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ opatrzenia dokumentacji cyfrowej
nieedytowalnej w postaci rozszerzenia plikéw *.pdf bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu
zgodnie z Ustawg z dnia 05 wrzes$nia 2016 r. z pézn. zm. o ustugach zaufania oraz
identyfikacji elektronicznej;

d) zawiera¢ komplet czesci graficznej dokumentacji wykonawczej w odpowiedniej skali
i formacie umozliwiajagcym jego wydruk, plik zapisany w rozszerzeniu *.pdf.

II. Czesci edytowalnej Dokumentacji Projektowej cyfrowej:

a) format w postaci rozszerzania plikdw obstugiwanych przez oprogramowanie MS Office,
AutoDesk, Adobe, ArcGIS, AthenaSoft;

b) skatalogowana i oznaczona przez nazwy katalogdéw/podkatalogow i plikow w sposéb
czytelny odpowiadajacy jej uktadowi dla wersji cyfrowej nieedytowalnej;

c) musi zawieraé, kompletne czesci tekstowe, graficzne, mapowe, tabelaryczne, schematy
i diagramy itp. wytworzone przez Wykonawce na potrzeby opracowania kompletnej
Dokumentacji Projektowej w postaci edytowalnej.

d) nie zawiera dokumentacji formalnoprawnej (w tym uzgodnieniowej) kart katalogowych
materiatdw i urzadzen, specyfikacji materiatowych, DTR itp.

5.1.2. Zakres iforma Dokumentacji Projektowej (Wykonawczej) Systemu Zabezpieczen
Technicznych PV

Kompletna Dokumentacja Projektowa Wykonawcy (wykonawcza i powykonawcza) w zakresie Systemu
Zabezpieczen Technicznych PV oprécz wymagan opisanych w pkt. 5.1.1. powyzej, musi obejmowac
zakresem:

a) opis techniczny, sprzetowy i funkcjonalny wszystkich instalacji i poszczegélnych elementéw
Systemu Zabezpieczen Technicznych PV;
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b) opis funkcjonalny i techniczny LSZB (Lokalny System Zarzadzania Bezpieczenstwem Instalacji
Fotowoltaicznej) integrujacy poszczegdlne instalacje projektowanego Systemu Zabezpieczen
Technicznych PV na terenie Instalacji Fotowoltaicznej;

c) schematy blokowe, ideowe, diagramy, plany poszczegdlnych instalacji projektowanego Systemu
Zabezpieczen Technicznych PV oraz jego integracji w LSZB oraz powigzania z sieciami LAN
zainstalowanymi na Instalacji Fotowoltaicznej;

d) bilans energetyczny urzadzen;

e) obliczenia pojemnosci dyskéw w systemie CCTV, projektowane pokrycie powierzchni zasiegiem
kamer, schemat podtgczenia CCTV do lokalnej sieci.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy musi obejmowac nastepujace podsystemy Systemu Zabezpieczen
Technicznego PV:

= Sygnalizacji Systemu Wtamania i Napadu (SSWiN);
= Dozoru wizyjnego (CCTV);

wraz z integracja w/w podsysteméw w jednym Lokalnym Systemie Zarzadzania Bezpieczenstwem
(LSZB).

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy powinna zawierac¢ rozwigzania techniczne:

» minimalizujgce ryzyko zaistnienia niepozadanego zdarzenia;
= informujgce o zaistnieniu zdarzenia;

*  minimalizujgce skutki zaistnienia zdarzenia.

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy w zakresie Systemu Zabezpieczen Technicznych PV musi spetniac
nastepujace wymagania techniczne:

a) Punkty weztowe musza uwzglednia¢ modutowos¢ rozwigzania, ale jednoczesnie by¢ zdolne
pomiesci¢ wszystkie niezbedne urzadzenia projektowanych Systeméw Zabezpieczen
Technicznego PV;

b) W warunkach zewnetrznych, przemystowych nalezy przewiedzie¢ zastosowanie adekwatnego
stopnia ochrony IP zgodnego z Normami dla obuddw urzadzen, elementéw aktywnych
i pasywnych Systemu Zabezpieczen Technicznego PV;

c) Podczas projektowania Systemu Zabezpieczen Technicznego PV tam, gdzie to konieczne, nalezy
zastosowac technologie eliminujgce przepiecia (np. optoseparatory, ograniczniki przepiec),
w szczegolnosci:

= do ochrony linii sygnatowych dla urzadzen transmisji danych (zabezpieczenie urzadzen
typu: switch, router itp.) od strony linii zewnetrznych (urzadzen outdoor) m.in.
zewnetrznych kamer CCTV i wyj$¢ central alarmowych w strone urzadzen transmisji
danych. Ograniczniki przepie¢ przeznaczone do ochrony linii sygnatowych powinny
spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 61643-21 dla klasy C2;

» ochrona winna by¢ skoordynowana z juz istniejacymi zabezpieczeniami przepieciowymi
jezeli takie istniejq;
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d) Przy projektowaniu zasilenia elementéw Systemu Zabezpieczen Technicznego PV nalezy wzigé
pod uwage istniejacy uktad sieci zasilajacej i innych instalacji w obiekcie. Instalacja zasilajaca
i sygnatowa powinny by¢ starannie zaprojektowane i skoordynowane, tak aby zapewniaty
bezawaryjng prace i zgodng z przepisami ochrone przeciwporazeniowq. System Zabezpieczenia
Technicznego powinien by¢ zasilany z wydzielonego obwodu zasilajacego;

e) System Zabezpieczenia Technicznego PV musi by¢é wykonany z uwzglednieniem ochrony
odgromowej instalacji zewnetrznych;

f) Zabezpieczenie mechaniczne stosowane dla Systemu Zabezpieczenia Technicznego PV muszg
posiadac cechy odpornosci na wtamanie i by¢ wykonane zgodnie z Normami.

System Zabezpieczenia Technicznego PV musi by¢ zaprojektowany w oparciu o jednolitg,
ustandaryzowang technologie umozliwiajaca w przysztosci petng unifikacje, kompatybilnos¢ i integracje
programowo-systemowa urzadzen oraz petng wymiane i transfer danych we wszystkich lokalizacjach
Instalacji Fotowoltaicznych Zamawiajgacego poprzez integracje w jeden centralny system wszystkich
Lokalnych Systemodw Zarzadzania Bezpieczenstwem (LSZB) Instalacji Fotowoltaicznych w pierwszym
etapie a nastepnie integracje ich do Centralnego Systemu Zarzadzania Bezpieczeristwem (CSZB).

5.1.3. Zakres i forma Dokumentacji Projektowej (powykonawczej)

Dokumentacja powykonawcza dla celéw odbioru prac przez stuzby administracji panstwowej musi zostac
opracowana zgodnie z wymaganymi Ustawy Prawo Budowlane w liczbie egzemplarzy niezbednej do
dopuszczenia przez wtasciwy organ administracji panstwowej Instalacji Fotowoltaicznej do Uzytkowania.

Dokumentacja powykonawcza powinna obejmowac w szczegdlnosci:

» branzowe projekty wykonawcze =z uwzglednieniem zmian wyniklych na etapie
wykonawstwa;

= wszystkie projekty budowlane wraz z kompletem uzgodnien opracowane w ramach
Dokumentacji Projektowej przez Wykonawce;

= wszystkie decyzje pozwolenia na budowe, zmiany decyzji pozwolenia na budowe,
zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych, zgody, uzgodnienia, itp. uzyskane przez
Wykonawce w ramach realizacji Zakresu Robot;

* branzowe protokoty odbioru czesciowego i koncowego;
» oryginaty dziennikéw budowy;

» wszystkie o$wiadczenia kierownika budowy i kierownikow robét wymagane przez Prawo
Budowlane lub inne przepisy Prawa Wtasciwego, w szczegdlnosci o zgodnosci wykonania
Przedsiewziecia z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowe, Prawem
Wiasciwym;

» oé$wiadczenia Wykonawcy o wypetnieniu obowigzkéw wynikajacych z Umowy, ktére
powinny by¢ zrealizowane do dnia przekazania do eksploatacji;

= protokoty z wszystkich koniecznych, badan testéw, prob i sprawdzen, przeprowadzonych
zgodnie z Umowg iPrawem Witasciwym, awtym szczegotowy raport z testow
sprawdzajacych parametry techniczno-ruchowe Instalacji Fotowoltaicznej w tym stacji
transformatorowej z Przytqczem zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji
Sieci Operatora Systemu Dystrybucyjnego (IRIESD);
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= protokoty odbioréw technicznych, wymagane certyfikaty, aprobaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia itp., m. in. w zakresie urzadzen, materiatéw i wyposazenia;

» dokumentacje dotyczacg wykonania robdét towarzyszacych budowie Instalacji
Fotowoltaicznej (np. usuniecie kolizji z istniejacq infrastrukturg techniczng) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdt bez zastrzezen wiascicieli/zarzadcéw tych
urzadzen/obiektéw;

» operat geodezyjny zawierajgcy dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych
etapach Robdt, a w szczegolnosci szkice tyczenia i kontroli pofozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla
catego obszaru Przedsiewziecia (w formie papierowej i elektronicznej) wykonang na
aktualnym podktadzie geodezyjnym przyjetym w zaséb odpowiedniego PODGIK;

» dokumentacje eksploatacyjng, a w tym m.in. podreczniki, DTR, instrukcje obstugi
eksploatacji, instrukcje konserwacji i napraw urzadzen, instrukcje dot. instalacji
i wyposazenia dostarczonego przez Wykonawce w ramach Umowy oraz wszelkie instrukcje
wymagane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i Prawo Wiasciwe zwigzane
z przekazaniem do eksploataciji;

» dokumenty obejmujgce gwarancje udzielone przez producentéw w odniesieniu do
wszelkich urzadzen zainstalowanych i uzytych materiatdow w ramach Robdt przez
Wykonawce lub jego podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow;

» harmonogram konserwacji iserwisowania kazdego typu urzadzenia i wyposazenia
w okresie gwarancji zgodnie zinstrukcjami obstugi (uzytkowania) urzadzen
i wymaganiami oraz zaleceniami producenta;

» dokumentacje opracowang przez Wykonawce w zakresie nieruchomosci
wykorzystywanych w ramach Robot zgodnie z wytycznymi okreslonymi w niniejszym
dokumencie;

» ksigzki obiektow budowlanych, o ktérych mowa w Ustawie Prawo Budowlane sporzadzone
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie
ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1134);

» zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw wymagane Prawem Wiasciwym w celu
oddania Przedsiewziecia do Uzytkowania;

» ostateczne i zgodne ze stanem faktycznym i Prawem Witasciwym szczegdtowe zestawienie
wartosci elementdéw objetych zakresem Robdt w formacie pliku MS Excel. Zakres i poziom
szczegotowosci dokumentu zostanie uzgodniony z Zamawiajagcym w toku realizacji Robot;

* Pozwolenie na Uzytkowanie dla catego Przedsiewziecia.

Po uzyskaniu Pozwolen na Uzytkowanie dla Przedsiewziecia, Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dwa
egzemplarze (oryginat i kopie) kompletnej i ostatecznej dokumentacji powykonawczej w formacie
wydruku papierowego oprawione w oktadki formatu A4, w sposdéb uniemozliwiajacy zdekompletowanie
oraz jedng kopie cyfrowg w formie elektronicznej na nosniku (CD/DVD), w rozszerzaniach plikéw
wiasciwych, ktérych struktura katalogowa zostata okresine dla Dokumentacji Projektowej wykonawczej
w pkt. 5.1.1., za wyjatkiem projektow budowlanych stanowigcych Dokumentacje Projektowg
opracowywang, przez Wykonawce, ktéra podlegata zatwierdzeniu przez organy administracji publicznej
w procesie uzyskiwania decyzji pozwolenia na budowe lub zmiany decyzji pozwolenia na budowe lub
zgtoszenia rozpoczecia robot budowlanych. w takim wypadku powyzsza dokumentacja powinna zostac
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przekazana Zamawiajagcemu w dwoch oryginalnych egzemplarzach z pieczatkami organu administracji
publicznej zatwierdzajacej projekt budowlany wraz z dwoma egzemplarzami zatwierdzonej dokumentacji
w formie cyfrowej na nosniku (CD/DVD) w formatach wiasciwych i strukturze katalogéw/podkatalogdw,
okreslonych dla Dokumentacji Projektowej w pkt. 5.1.1.

5.1.4. Wymagania dotyczace uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego

Dokumentacja Projektowa Wykonawcy (m.in. dokumentacja projektowa, w tym zamienna projektowa,
wykonawcza i powykonawcza) wraz z ogdlnym i szczegétowym harmonogramem Roboét dla Instalacji
Fotowoltaicznej bedzie przedtozona Zamawiajacemu do uzgodnien i zatwierdzenia w petnym zakresie
zgodnie z ponizszg procedury.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od przedtozenia mu Dokumentacji Projektowej Wykonawcy, w tym
szczegbtowego harmonogramu Robét poinformuje Wykonawce o akceptacji badz jej braku wraz
Zz pisemnym uzasadnieniem i wytycznymi dla Wykonawcy. w przypadku braku takiej akceptacji,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powyzszej informacji, do
przedstawienia Dokumentacji Projektowej wraz ze szczegétowym harmonogramem prac poprawionych
zgodnie z wytycznymi Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie 7 dni od przedtozenia mu przez
Wykonawce poprawionych dokumentéw, tj.: Dokumentacji Projektowej i szczegétowego harmonogramu
Robdt zaakceptuje te dokumenty, oile bedg one kompletne w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej,
w innym przypadku Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia Dokumentacji Projektowej
i szczegbétowego harmonogramu prac zgodnie z procedurg opisang w niniejszym akapicie.

Ponadto Wykonawca najpdzniej w terminie 14 dni od daty wejscia w zycie Umowy opracuje i przedtozy
Zamawiajacemu do akceptacji Ogolny Harmonogram Robot, ktérego zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
bedzie przebiegato zgodnie z procedurg witasciwg dla zatwierdzania Dokumentacji Projektowej
zamiennej, wykonawczej i powykonawczej (akapit powyzej).

Jezeli na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej niezbedne okaze sie ztozenie zamiennego
projektu budowlanego, przed ztozeniem wniosku o zamienne pozwolenie na budowe dokumentacja
podlega¢ bedzie zatwierdzeniu Zamawiajgcego zgodnie z procedurg wiasciwg dla zatwierdzenia
Dokumentacji Projektowej Wykonawcy (zmiennej projektowej, wykonawczej i powykonawczej).

Zamawiajacy, w celu sprawdzenia i weryfikacji przekazane przez Wykonawce Dokumentacji Projektowej,
zastrzega sobie prawo do skorzystania z ustug niezaleznego podmiotu eksperckiego.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej Wykonawcy oraz harmonogramoéw
ogdlnego i szczegbétowego Robot nie zwalania Wykonawcy z odpowiedzialnosci wynikajacej
z postanowien Umowy oraz Prawa Wtasciwego. Proces uzgodnien i odbioréw powinien by¢ uwzgledniony
w harmonogramie Robdt.

Wszystkie Roboty realizowane w ramach Umowy beda wykonywane przez Wykonawce na podstawie
Dokumentacji Projektowej.

Zamawiajacy nie dopuszcza realizacji Robot bez uprzednio opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji
wykonawczej, o ile w toku Roboét nie zostanie postanowione inaczej decyzjg Zamawiajacego.

Przed wystgpieniem do wiasciwych organdéw z wnioskiem o wydanie Pozwolen na Uzytkowanie,
Wykonawca opracuje iuzgodni ostateczng wersje Dokumentacji Projektowej (dot. dokumentacji
powykonawczej) wraz z ,Instrukcjg obstugi i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej” z:

» Zamawiajacym - w catym zakresie;

» Operatorem Systemu Dystrybucyjnego - w zakresie Warunkow Przytgczenia.

Przed przystgpieniem do rozruchu stacji transformatorowej i Instalacji Fotowoltaicznej Wykonawca
uzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego ,Instrukcje wspdtpracy ruchowej Instalacji
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Fotowoltaicznej”. Instrukcje wspotpracy nalezy dostarczy¢ Zamawiajacemu w liczbie i formie okreslonej
dla Dokumentacji Projektowej powykonawczej.

5.2.Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przygotowania Terenu Budowy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich niezbednych Robot dla nalezytego i zgodnego
z Zasadami Wiedzy Technicznej, Prawem Witasciwym, obowigzujacymi Normami przygotowania Terenu
Budowy.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania prac zwigzanych z przygotowaniem Terenu Budowy
obejmujg w szczegodlnosci:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

przygotowanie Terenu Budowy dla potrzeb zaplecza budowy Wykonawcy i pozostatych
uczestnikdw Przedsiewziecia;

organizacje gtéwnego zaplecza budowy dla potrzeb wiasnych oraz Zamawiajacego wraz
z podtgczeniem medidéw zasilajacych i niezbednym zagospodarowaniem;

zabezpieczenie na terenie budowy dostepu do medidw, tj. energii elektrycznej, wody, itp.,
niezbednych do prowadzenia prac, w zakresie niezbednym wynikajacym z potrzeb wiasnych
celem prowadzenia robot,

wykonanie niezbednych badan geologicznych, w przypadku gdy te dostarczone przez
Zamawiajacego okazg sie niewystarczajace lub nie spetnig wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego w niniejszym zakresie Robot

wykonania robét przygotowawczych - w tym m.in. wytyczenie obiektdw w terenie, obstuge
geotechniczng oraz geodezyjng przez caty okres realizowania Robot.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenia obiektoéw na Terenie Budowy
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdét zgodnie z wymiarami irzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robo6t zostang, jesli wymagac tego bedzie
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢;

wykonania i montazu tablic informacyjnych wg wymagan Zamawiajacego i Prawa Budowlanego,

zapewnienie ochrony zaplecza budowy iTerenu Budowy do czasu zakonczenia prac
i przekazania Instalacji Fotowoltaicznej do eksploatacji po zakonczeniu Odbioru Koncowego.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone zaplecza budowy jak rowniez Terenu Budowy. Ponadto
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za wyposazenie, materiaty i zapasy sktadajace sie
na kazda czes$c¢ Robdt, niezaleznie czy znajdujg sie na terenie budowy czy tez poza nim, do daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu przekazania do eksploatacji.

wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z projektowanym Przedsiewzieciem (w razie zaistnienia
takiej okolicznosci);

Wykonawca przy projektowaniu lokalizacji i rozmieszczania Paneli Fotowoltaicznych na terenie
Instalacji Fotowoltaicznej, zobowigzany jest uwzgledni¢ charakterystyke terenu, pod wzgledem
zacienienia przez drzewa lub krzewy. Zamawiajacy nie akceptuje lokalizacji, na ktérych od strony
potudniowej, wschodniej lub zachodniej rosng drzewa lub krzewy, mogace spowodowac
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zacienianie Paneli Fotowoltaicznych i w konsekwencji obnizenie produkcji energii elektrycznej
z Instalacji Fotowoltaicznej.

W sytuacji wystepowania drzew Ilub krzewdw w miejscu planowanej lokalizacji Paneli
Fotowoltaicznych od strony potudniowej, wschodniej lub zachodniej i braku mozliwosci unikniecia
efektu zacieniania, Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w harmonogramie Roboét i kosztach
koniecznos$¢ wykonania, wycinki drzew i krzewdw zlokalizowanych na obszarze planowanego
Przedsiewziecia.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania stosownych zezwolen administracyjnych na usuniecie
drzew lub krzewdéw z Terenu Budowy zgodnie z Prawem Wiasciwym, o ile zakres zezwolen
posiadanych przez Zamawiajacego nie bedzie obejmowat wszystkich wymaganych do usuniecia
drzew i krzewéw niezbednych do zrealizowania Przedsiewziecia i spetniana w/w warunku braku
zacienienia Paneli Fotowoltaicznych, Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca wykona
inwentaryzacje zieleni do wycinki, uzyska stosowne pozwolenia i przeprowadzi
wycinke/wykarczowanie drzew i krzewdw kolidujacym z Przedsiewzieciem, staraniem i na koszt
Wykonawcy wiaczajac stosowne opfaty naliczone przez wtasciwy organ w zwigzku z powyzszymi
dziataniami, m.in. opfaty za usuniecie drzew lub krzewéw zgodnie z Prawem Wtasciwym.

Przewidziang wycinke drzew i krzewdw zwigzang z realizacjg Przedsiewziecia nalezy wykonac
zgodnie z postanowieniami decyzji administracyjnych iumow z wiascicielami/ zarzadcami
nieruchomosci, zezwalajgcymi na usuniecie drzew lub krzewdéw z Terenu Budowy. Drewno
pochodzace z wycinki nalezy zagospodarowa¢ zgodnie z postanowieniami  decyzji
administracyjnych lub umoéw z wilascicielami/zarzadcami nieruchomosci zezwalajacymi na
usuniecie drzew lub krzewow z Terenu Budowy. w przypadku braku takich postanowien,
Wykonawca zobowigzany jest, przy udziale Zamawiajacego, dokonaé stosownych uzgodnien
z witascicielami/zarzgdcami nieruchomosci i przewies¢ drewno w uzgodnione pomiedzy stronami
miejsce sktadowania.

i) zabezpieczenie istniejgcej na Terenie Budowy naziemnej i podziemnej infrastruktury technicznej;

j) Przebudowe, modernizacje lub wzmocnienie nawierzchni odcinkéw drég zlokalizowanych poza
terenem Instalacji Fotowoltaicznej od zjazdu z drogi asfaltowej do zjazdu na teren Instalacji
Fotowoltaicznej (w razie zaistnienia takiej konicznosci);

Wykonawca projektujac Instalacje Fotowoltaiczng, zobowigzany jest do zapewnienia dojazdu na
teren Instalacji Fotowoltaicznej srodkami transportu samochodowego (min. samochody osobowe
i dostawcze) w okresie budowy i eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej w kazdych warunkach
pogodowych i o kazdej porze roku.

5.2.1. Minimalne wymagania Zamawiajacego w stosunku do wykonania badan geologicznych

W przypadku, gdy dostarczone przez Zamawiajgcego badania geologiczne okazg sie niewystarczajace,
nie bedg spetnia¢ minimalnego zakresu Zamawiajacego okreslonego w niniejszym rozdziale lub bedzie
wynikac to z wymagan Wykonawcy, nalezy wykonac¢ ponownie niezbedne badania geologiczne gruntu
w celu sprawdzenie nosnosci poditoza oraz wytyczenia optymalnych miejsc posadowienia stupow
wigzacych Konstrukcje Wsporczg pod Moduty Fotowoltaiczne z gruntem.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania badania geotechnicznego wtasnym staraniem i na wtasny
koszt przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia zawodowe, zgodnie przepisami Prawa
Budowlanego i Normami.

W obowigzku Wykonawcy jest wykonanie badan terenowych w trakcie ktérych nalezy wykonaé¢ minimum
7 (siedem) odwiertéw pomiarowych na hektar dla obszaru planowanej lokalizacji Konstrukcji Wsporczych
Paneli Fotowoltaicznych, w tym:

» odwierty powinny by¢ rozmieszczone w sposob symetryczny, tworzacy siatke pomiarowa.
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= odwierty pomiarowe nalezy wykona¢ do gtebokosci nie mniejszej niz wymagana
warunkami lokalizacyjnymi gtebokos¢ posadowienia stupéw od Konstrukcji Wsporczej na
ktérych posadowione zostang Panele Fotowoltaiczne.

Dodatkowo nalezy wykona¢ min. 1 (jeden) odwiert pomiarowy w projektowanej lokalizacji stacji
transformatorowej.

» kompleksowg opinig geotechniczng i dokumentacje wraz z opisem podtoza gruntowego,

* mape z naniesiong lokalizacjg odwiertow, z ktérych byty pobierane prébki podioza,

Badania geologiczne muszg spetnia¢ minimalne wymagania dla typu Konstrukcji Wsporczej pod Panele
Fotowoltaiczne planowanej do zainstalowania w ramach Robdt w zakresie warunkdéw gruntowych
i Srodowiskowych panujacych w miejscu lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej.

5.3.Wymagania w zakresie organizacji Robot i zabezpieczenia Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji prac az do
ich zakonczenia i przekazania do eksploataciji.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé iobstugiwa¢ na swéj koszt tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace teren budowy, w tym: ogrodzenia, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét celem zapewnienia bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji prac,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Drogi transportu sprzetu, urzadzen i materiatdow jak réwniez Sciezki rowerowe, ciggi piesze, Wykonawca
zobowigzany jest utrzymac w ruchu oraz nalezytym porzadku i sprawnosci w okresie trwania realizacji
Robot, az do zakonczenia i przekazania do eksploatacji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przywrdcenie do stanu poprzedniego i usuniecie wszelkich szkod
wyrzadzonych w drogach prywatnych lub publicznych, wyposazeniu drdg itp. powstatych wskutek
realizowanych Robét.

Prowadzac roboty w zakresie realizacji Przytacza SN w pasach drogowych Wykonawca bedzie spetniat
wymagania formalne i rzeczowe stawiane przez odpowiednie stuzby i zarzadcéow drég.

W przypadku wykonywania robot wymagajacych zajecia pasa drogowego, zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1264 z p6zn. zm.), Wykonawca uzyska
zezwolenie na zajecie pasa drogowego, w ktéorym zgodnie z projektem technologii i organizacji robét
zamierza prowadzi¢ roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia w ramach ceny kontraktowej wszelkich kosztéw zwigzany
Z czasowym zajeciem pasa drogowego w zwigzku z realizacjg Robot.

Wykonawca uzyska (w razie zaistnienia takiej potrzeby) wszelkie wymagane zezwolenia na korzystanie
z drég publicznych w celu realizacji Robot, tj.:

a) uzyska pozwolenia na przebudowe, modernizacje lub wzmocnienie drég prywatnych, publicznych
lub zjazdow z drog publicznych na teren Instalacji Fotowoltaicznej;

b) wykona wlasnym staraniem ina wilasny koszt wszelkie przebudowy, modernizacje Ilub
wzmocnienia drég prywatnych lub publicznych poza terenem Instalacji Fotowoltaicznej oraz
powigzanego wyposazenia drogi, niezbedne do zapewnienia transportu sprzetu, urzadzen
i materiatéw na Teren Budowy i uzytkowanie Instalacji Fotowoltaicznej w trakcie eksploatacji;
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c) Wykonawca poniesie wszelkie koszty i obcigzenia z tytutu specjalnych oraz czasowych praw
przejazdu, ktoérych moze potrzebowaé celem przewozu sprzetu, urzadzen i materiatéw (lub
dowolnej ich czesci) drogami publicznymi.

5.3.1. Wymagania Zmawiajacego w stosunku do zabezpieczenia Ilub usuniecia kolizji
z istniejacymi obiektami i instalacjami

Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury, instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych,
m.in.: nawierzchni drdg, napowietrznych linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych, rurociggéw,
gazociggow, kabli itp. i jest zobowigzany do technicznego zabezpieczenia ich w sposdb bezwzglednie
chronigcy przed uszkodzeniem w czasie wykonywania robdt ziemnych, jak i budowy projektowanych
obiektdw.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania Robot.

Wykopy w poblizu istniejacych instalacji uzbrojenia terenu nalezy wykona¢ bezwzglednie recznie,
z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Zamawiajacego, zainteresowane witadze i wtasciciela instalacji oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za
wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych powstate z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do prac w zakresie projektowym ina etapie realizacyjnym Wykonawca
zobowigzany jest w szczegodlnosci:

= zapoznac sie z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami wydanymi przez poszczegolne organy
i zastosowac sie do wymagan poszczegdlnych organdw i gestoréw sieci uzbrojenia,

» dokona¢ weryfikacji i identyfikacji w terenie wszystkich miejsc przewidywanych kolizji
nowoprojektowanych elementéw Przedsiewziecia z infrastrukturg istniejaca,

» uzyskac od poszczegdlnych wiascicieli sieci wszelkie uzgodnienia i warunki zabezpieczenia
sieci w miejscu kolizji z nowoprojektowang infrastrukturg Instalacji Fotowoltaicznej, oraz
przygotowac wszelkie wymagane materiaty formalno-prawne i techniczne celem uzyskania
pozwolenia na usuniecie kolizji.

W sytuacji wystepowania napowietrznej infrastruktury technicznej np. stupdw linii energetycznych
w miejscu planowanej lokalizacji Paneli Fotowoltaicznych od strony potudniowej, wschodniej lub
zachodniej ibraku mozliwosci unikniecia efektu zacieniania (na wniosek Zamawiajgcego) Ilub
w przypadku wystapienia jakiejkolwiek kolizji projektowanej infrastruktury Przedsiewziecia z istniejacymi
elementami infrastruktury technicznej uniemozlwiajacej realizacje zakresu Robodt, celem zapewnienia
przestrzeni wolnej od przeszkéd Wykonawca w zakresie Robdét zobowigzany jest do usuniecia danej
kolizji/przeszkody na warunkach i w uzgodnieniu z wtascicielami sieci, np. poprzez skablowanie odcinka
linii SN.

Nalezy przewidzie¢ wykonanie przepustow w ciagach rowdéw melioracyjnych, kolidujgcych
z projektowanym uktadem komunikacyjnym Instalacji Fotowoltaicznej, tj. drogami docelowymi
i tymczasowymi (wykonanie orurowania rowdw melioracyjnych polegajgce na wprowadzeniu rury wzdtuz
rowu, majaca na celu swobodny przeptyw wody).

Zagtebienie rur przepustowych nalezy dostosowac do gtebokosci istniejgcego rowu przy zachowaniu
minimalnego zagtebienia stropu rury przepustowej, umozliwiajagcego prawidiowe dziatanie przepustu
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i zapobiegajacego naruszeniu rury (spowodowanego obcigzeniami od pojazddw poruszajacych sie po
drogach).

WIlot i wylot przepustu nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniem, w trakcie prac wykonawczych przy
przepuscie oraz drogach row nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. w razie potrzeby zaleca sie
wyprofilowac i oczyscic¢ istniejacy réw w niezbednym zakresie, dla zapewnienia spadku dna rowu.

Ponadto, w przypadku istnienia urzadzen melioracyjnych/odwadniajgcych itp., Wykonawca zobowigzany
jest to przeprowadzenia Robot w taki sposdb aby zachowac istniejacy podziemny uktad odwodnienia lub
usuna¢ kolizje z nowoprojektowang Instalacja Fotowoltaiczng, w taki sposdéb aby uktad
melioracyjny/odwadniajacy spetniat swojq funkcje. Nowoprojektowana Instalacja Fotowoltaiczna oraz
Roboty budowalne prowadzone przez Wykonawce nie moga doprowadzi¢ do przerwania istniejacych
podziemnych uktadéw melioracyjnych/odwadniajacych, ani pogorszy¢ ich dziatania.

Realizacja przedsiewziecia nie moze spowodowac zasypania istniejgcych oczek wodnych i naturalnych
zagtebien terenu, rowéw melioracyjnych, chyba Zze zostanie inaczej uzgodnione z Zamawiajacy na etapie
uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wykonawcy.

5.3.2. Wymagania w stosunku do Organizacji Zaplecza Budowy

Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie odpowiednie zaplecze budowy dla potrzeb wtasnych oraz
Zamawiajacego wraz z podtagczeniem medidéw zasilajacych i niezbednym zagospodarowaniem.

Wykonawca w ramach organizacji gtdwnego zaplecza budowy zapewni Zamawiajagcemu oraz
przedstawicielom Zamawiajacego, w terminie nie pdzniej niz 14 dni od przekazania wykonawcy Terenu
Budowy, zaplecze administracyjno-biurowego sktadajace sie z pomieszczenia o powierzchni min. 15 m2.

Pomieszczenie przeznaczone na potrzeby Zmawiajgacego i/lub Wykonawcy zwigzane z organizacjq
spotkan i narad budowy moze by¢ zlokalizowane nie dalej niz w promieniu 5 km od Terenu Budowy.

Wymienione wyzej pomieszczenia muszg posiadaé o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne. Pomieszczenia
beda dodatkowo zawieraty nastepujgce wyposazenie:

1) W przypadku oddzielnego Pomieszczenia Zamawiajgcego
= 1 x stoét/biurko,
= 4 krzesta,
» 1 x stojacy regat z odkrytymi potkami,
= 1 x wieszak na ubrania,
* 1 x kosz na $mieci,
»  Stof konferencyjnych na min. 6 osdb, z krzestami,

2) W przypadku wspdlnego Pomieszczenia nalezy doposazy¢ o:
» Stét konferencyjnych na min. 6 oséb,
= 2 krzesta.

Ponadto Wykonawca zapewni, w obrebie zaplecza budowy odpowiednig (nie mniejszg niz 2 sztuki) ilos¢
toalet przenosnych ,TOITOI” wyposazonych kazda minimum w toalete, zakryty zbiornik na fekalia
(niewidoczna zawartos¢ zbiornika), zbiornik na wode z umywalka i pisuar.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia czystosci iregularnego napetniania i oprdzniania
zbiornikow na wode i fekalia ww. urzadzen sanitarnych.

Optaty za serwis sprzatajacy i ochrone pomieszczen zaplecza budowy i Terenu Budowy sg kosztami
Wykonawcy.

5.3.3. Wymagania w zakresie mediow dla potrzeb Robét budowlanych
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Wykonawca zabezpieczy na Terenie Budowy dostep do medidéw tj. pradu elektrycznego, wody, itp.,
niezbednych do prowadzenia prac, w zakresie wynikajacym z potrzeb wtasnych na potrzeby prowadzenia
robot.

Wykonawca zobowigzuje sie do ponoszenia kosztéw zuzytej energii elektrycznej oraz wody i innych
mediéw, ktére beda przezen wykorzystywane w trakcie wykonywania Robdt, na podstawie wskazan
licznikow lub podlicznikéw zuzycia.

5.4.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Roboét Konstrukcyjno-Budowlanych

5.4.1. Systemowa Konstrukcja Wsporcza pod Panele Fotowoltaiczne

Wykonawca w zakresie Robét odpowiedzialny jest za dostawe i montaz, tego samego typu i producenta,
kompletnej i fabrycznie nowej systemowej Konstrukcji Wsporczej, przystosowanej do zainstalowania
w Instalacji Fotowoltaicznej Paneli Fotowoltaicznych jak réwniez (jezeli wystgpi taka potrzeba ze wzgledu
na sposéb montazu Falownikdéw) konstrukcji pomocniczych do montazu Falownikéw DC/AC i rozdzielnic
DC/AC z zabezpieczeniami.

Systemowa Konstrukcja Wsporcza musi zosta¢ zaprojektowana i dobrana w taki sposdb, aby zapewni¢
prawidtowe funkcjonowanie Instalacji Fotowoltaicznej w okresie min. 25 lat.

Wymaga sie, aby Systemowa Konstrukcja Wsporcza byta objeta min. 10 letnig gwarancjq producenta na
wszystkie elementy oraz 25 letnig gwarancjg na perforacje i spetniata wymagania ochrony
antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjnosci C5 ,bardzo duza (przemystowa)” zgodnie z Normg
PN-EN ISO 12944-2:2018-02.

Systemowa Konstrukcja Wsporcza dostarczona i zainstalowana w ramach Roboét musi posiadac
odpowiednie certyfikaty, dopuszczenia oraz dokumenty, wystawione przez niezalezne jednostki
certyfikujgce, potwierdzajgce zgodnos$¢ z obowigzujagcym Prawem  Wiasciwym i Normami,
w szczegolnosci:

» w zakresie obcigzenia $niegiem: Normy PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 --
Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

= w zakresie obcigzenia wiatrem: Normy PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010 - Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania
wiatru.

» w zakresie ochrony przez korozjg: Normy PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w stosunku do
Srodowiska w jakim ma zosta¢ wybudowana Instalacja Fotowoltaiczna,

» certyfikaty zgodnosci z Normami PN-EN 1090-1, PN-EN 1090-2+A1:2012 dla konstrukcji
stalowych,

» certyfikaty zgodnosci z Normg PN-EN 1090-3:2008 dla konstrukcji aluminiowych.

» Deklaracje wiasciwosci uzytkowych i zgodnosci oznakowania CE

Konstrukcja Wsporcza i powigzane z nig elementy wyposazenia Instalacji Fotowoltaicznej jako catos¢
powinny by¢ zaprojektowane i wykonywane w taki sposdb, aby obcigzenia mogace na nie dziataé
w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia catosci lub czesci konstrukcji,

» uszkodzenia czesci konstrukcji, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
przemieszczen elementdéw konstrukcji,
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» nieprawidtowego funkcjonowania Instalacji Fotowoltaicznej.

Konstrukcja Wsporcza powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nieprzekroczenie stanéw granicznych
nosnosci oraz standw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie
zniszczenia samoistnego i zainstalowanego na niej wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do
uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczgce konstrukcji nie sag
dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga wystapic:

» |okalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, pekniecia, odksztatcenia lub przemieszczenia
ktére mogg ujemnie wptywaé na przydatnos¢ uzytkowg, trwatosé i wyglad konstrukcji lub
jej czesai,

Wymaga sige, aby Konstrukcja Wsporcza Instalacji Fotowoltaicznej wykonana byta w technologii,
co najmniej dwupodporowej tj. oparta na dwdéch stupach nosnych zabijanych lub wkreconych w grunt
dedykowanymi do tego celu maszynami (kafarami, wiertnicami) z odpowiednia dla przyjetego systemu
gtowica wbijajaca lub wkrecajaca.

Montaz Konstrukcji Wsporczej poprzez wbijanie nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem gtowicy kafara
dedykowanej dla danego typu Konstrukcji Wsporczej celem wyeliminowania ryzyka uszkodzenia powtoki
perforacyjnej (ocynku, Magnelisu).

Miejsca uszkodzen, zarysowan powitok perforacyjnych Konstrukcji Wsporczej podczas ich instalacji lub
montazu wyposazenia nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez naniesienie powtoki malarskiej
spetniajacej wymagania ochrony antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjnosci C5 zgodnie
z Normg PN-EN ISO 12944-2:2018-02, w kolorze RAL tozsamym z lub najbardziej zblizonym do koloru
Konstrukcji Wsporczej.

5.4.1.1. Wymagania w zakresie montazu Konstrukcji Wsporczych

Glebokos$¢ posadowienia stupdow konstrukcji nalezy dostosowa¢ do rodzaju podioza, jego nosnosci
i topografii terenu oraz wytycznych producenta Konstrukcji Wsporczej.

Naziemna czes¢ Konstrukcji Wsporczej powinna by¢é montowana za pomocg potaczen srubowych, klem
srodkowych oraz klem krancowych. w konstrukcji nie dopuszcza sie potaczen spawanych i wiercen
w trakcie montazu co minimalizuje ryzyko korozji w trakcie eksploatacji.

Ponadto w zakresie Konstrukcji Wsporczych pokrytych powtoka Magnelis podktadki srub montazowych
wykonanych ze stali nierdzewnej musza zapewniac separacje (brak styku) elementu konstrukcji pokrytej
powtokg Magnelis od elementu ze stali nierdzewnej np. zastosowanie podkfadek z tworzyw sztucznych
lub pokrytych powtokami separacyjnymi

System montazowy powinien zapewni¢ ekwipotencjalizacje pomiedzy ramg Modutu Fotowoltaicznego,
a elementami Konstrukcji Wsporczej, na ktorej Modutu Fotowoltaiczny zostanie zainstalowany np.
poprzez stosowanie specjalnych klem z,zabkami” lub podktadek ,uziemiajgcych”, ktére podczas
montazu przerywajg anodowang powloke Modutu Fotowoltaicznego. W przypadku, gdy system
montazowy nie zapewni ekwipotencjalizacji poprzez zastosowane elementy montazowe nalezy wykonac¢
pofaczenia pomiedzy poszczegdlnymi ramami Modutdw Fotowoltaicznych oraz elementami Konstrukcji
Wsporczej na ktérej moduty zostang zainstalowane.

Nie dopuszcza sie montazu Modutdw Fotowoltaicznych z ramami aluminiowymi bezposrednio na
stalowych profilach ocynkowanych Iub pokrytych powtoka Magnelis Konstrukcji Wsporczej. Nalezy
zastosowac profil posredni wykonany z aluminium.

W przypadku montazu instalacji odgromowej do Konstrukcji Wsporczej, nalezy przewidzie¢ oraz
zaproponowac¢ spos6b montazu iglic odgromowych nienaruszajacy zadnej z warstw zewnetrznych
konstrukcji.
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Nalezy wykonaé¢ trwate oznakowanie rzeddw Paneli Fotowoltaicznych identyfikowalne izgodne
z oznaczeniem w projekcie wykonawczym i dokumentacji powykonawczej.

Uktad montazu Paneli Fotowoltaicznych

Montaz Modutéw Fotowoltaicznych na Konstrukcji Wsporczej nalezy wykona¢ pod optymalnym katem
w zakresie 20-35 stopni wzgledem poziomu, gwarantujgcym najwiekszg produktywnos¢ Instalacji
Fotowoltaicznej w miejscu jej lokalizacji, w catym okresie roku kalendarzowego.

Odlegtosé miedzy rzedami powinna by¢ dobrana w sposdb gwarantujacy optymalng wydajnosé Modutow
Fotowoltaicznych z zachowaniem racjonalnego wykorzystania terenu pod posadowienie Konstrukcji
Wsporczych. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inwestorowi, przed przystgpieniem do prac
projektowych, analiz produktywnos¢ Instalacji w zaleznosci od kilku rozwazanych wariantéw montazu
Konstrukcji Wsporczych (rézne odlegtosci miedzyrzedowe i kat pochylenia). Ostateczny ukfad montazu
Paneli Fotowoltaicznych wskaze Inwestor po uwzglednieniu ww. analiz.

Panele Fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej nalezy zainstalowa¢ w uktadzie horyzontalnym. Inny
sposdb montazu Paneli Fotowoltaicznych dopuszczalny jest po wyrazeniu zgody Zamawiajacego.

Propozycje sposobu oraz rodzaju montazu Paneli Fotowoltaicznych do Konstrukcji Wsporczych
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji przez Zamawiajgcego.

Odlegtos¢ najnizszego punktu dolnej krawedzi kazdej Konstrukcji Wsporczej wraz z zamontowanymi
Panelami Fotowoltaicznymi od powierzchni terenu nie moze by¢ w zadnym miejscu mniejsza niz 1 m. W
przypadku Paneli Fotowoltaicznych znajdujacych sie, po zamontowaniu, ponizej najnizszego punktu
Konstrukcji Wsporczej, odlegtos¢ 1 m do powierzchni ziemi liczona jest od Paneli Fotowoltaicznych
Zgodnie z ponizszym schematem:

M

Jednoczesnie Konstrukcja Wsporcza wraz z zainstalowanymi Panelami Fotowoltaicznymi nie moze
przekroczy¢ wysokosci 3,5 m, mierzonej od powierzchni terenu do najwyzszego punktu Konstrukcji
Wsporczej lub Panelu Fotowoltaicznego.

5.4.1.2. Wymagania materiatowe dla Konstrukcji Wsporczych

Dopuszcza sig, aby Konstrukcje Wsporcze wykonane byty:

» z metali nierdzewnych, jak stal nierdzewna i aluminium;
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= ze stali ocynkowanej ogniowo,
» ze stali pokrytej warstwg cynku, magnezu i aluminium (powtoka Magnelis),
= Sruby, nakretki, podktadki ze stal nierdzewnej,

= klemy montazowe - aluminium.

Elementy Konstrukciji Wsporczych ze stali ocynkowanej ogniowo

Grubosc¢ powtoki cynkowej musi byé zgodna z normg PN-EN ISO 1461:2011 i dobrana z uwzglednieniem
gatunku stali, gabarytéw wyrobu, rozwiniecia powierzchni i czasu trwania reakcji stali ze stopem cynku,
aby zapewni¢ min. 25 letnig gwarancje na perforacje.

Minimalna grubos$¢ powtoki cynkowej musi spetnia¢ wymagania Normy PN-EN ISO 1461:2011 ,Powtoki
cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg zanurzeniowg. Wymagania i metody badan”.

Grupa cynkowanych elementéw Minimaln_a gruboé_c’ powtoki w um
(dotyczy pojedynczej strony elementu)
elementy stalowe o grubosci < 1,5 mm 45
elementy stalowe o grubosci 21,5 mm do <3 mm 55
elementy stalowe o grubosci >3 mm do <6 mm 70
elementy stalowe o grubosci > 6 mm 85

Elementy Konstrukciji Wsporczych ze stali pokrytej warstwg magnezu (Magnelis)

Nalezy dobra¢ grubos$¢ warstwy Magnelis na podstawie analizy Srodowiskowej oraz minimalnej
wymaganej kategorii korozyjnosci C5 zgodnie z Norma PN-EN ISO 12944-2:2018-02, a nastepnie
wyznaczy¢ minimalng grubos$¢ powtoki w pm na elementach konstrukcji, nie mniejsza niz 35 pm na
strone dla elementéw wbijanych w grunt (oznaczenie powitoki ZM 430) oraz nie mniejszg niz 25 ym na
strone dla pozostatych elementow stalowych systemu (oznaczenie powtoki ZM 310).

5.4.2. Uktad drogowy Instalacji Fotowoltaicznej

5.4.2.1. Dojazd do Terenu Instalacji Fotowoltaicznej

Wykonawca projektujac Instalacje Fotowoltaiczng, zobowigzuje sie zapewni¢ dojazd na teren Instalacji
Fotowoltaicznej $rodkami transportu samochodowego w okresie budowy i eksploatacji ztym
zastrzezeniem, ze Wykonawca nie odpowiada za poziom utrzymania drég publicznych przez wtasciwych
zarzadcow tych drdég, w szczegdlnosci w okresie jesienno-zimowym po dacie podpisania Protokotu
Odbioru Korncowego zgodnie warunkami Umowy.

Zaktada sie dojazd do planowanej lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej z wykorzystaniem istniejgcego
ukfadu drég publicznych. W przypadku dojazdu drogami gruntowymi o nieréwnosciach (koleinach)
uniemozliwiajagcymi przejazd, nawierzchnie drdg nalezy wyrownac¢, uzupetni¢ ubytki miejscowo
kruszywem tamanym i utwardzi¢ poprzez mechaniczne zageszczenie. W przypadku wystepowania drzew
lub gatezi koron drzew w skrajni drogi Wykonawca wykona zabiegi majace na celu udroznienie $Swiatta
skrajni drogi. Roboty te zostang uzgodnione przez Wykonawce z wtasciwym Zarzadca drogi.

W przypadku koniecznosci wybudowania nowego lub modernizacji istniejgcego zjazdu z drogi publicznej,
nalezy uzgodni¢ planowany zakres Robét z wiasciwym Zarzadca drogi i oile bedzie wynikaé to
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z odpowiednich przepisbw Prawa Wiasciwego nalezy wykona¢ stosowng Dokumentacje Projektowg
i uzyskac wszystkie wymagane Prawem Budowlanym decyzje administracyjne.

Dojazd do terenu Instalacji Fotowoltaicznej od zjazdu z drogi publicznej do linii ogrodzenia instalacji
nalezy wykona¢ wg. standardu drogi wewnetrznej zgodnie z wymaganiami opisanymi w rozdziale
5.4.2.2. ponizej.

W miejscach kolizji drogi dojazdowej do Instalacji Fotowoltaicznej z istniejgcym systemem
odwodnieniowym, istniejace urzadzenia drenarskie i melioracje szczegdtowa nalezy przebudowac
w sposéb gwarantujacy skutecznosc¢ systemu odwodnienia terendéw przylegtych.

5.4.2.2. Droga wewnetrzna na terenie Instalacji Fotowoltaicznej

W ramach Robo6t Wykonawca wykona kompletny ukifad komunikacyjny Instalacji Fotowoltaicznej od
bramy wjazdowej na teren Instalacji Fotowoltaicznej do budynku stacji transformatorowej. Brama
wjazdowa bedzie stanowi¢ rozgraniczenie drogi dojazdowej do inwestycji i drogi wewnetrznej.

Drogi dojazdowe i wewnetrze Instalacji Fotowoltaicznej powinny zapewni¢ mozliwos¢ korzystania z nich
zgodnie z przeznaczeniem przez caty okres eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej.

Konstrukcje drég nalezy dostosowac do istniejagcych warunkéw terenowych, geotechnicznych oraz
rzeczywistych obcigzen $rodkdéw transportu samochodowego.

Minimalne wymagania wewnetrznego uktadu drogowego Instalacji Fotowoltaicznej

* minimalna szerokosc¢ jezdni drogi dojazdowej — 4 m,

* minimalne wyniesienie ponad powierzchnie przylegtego terenu w celu zapewnienia
prawidtowego odptywu wod opadowych z nawierzchni - 10 cm,

*» maksymalne pochylenie poprzeczne - 2%,
= wykorytowanie (zdjecie humusu) - min 10 cm,

» geowtdknina lub geotkanina separacyjno-filtracyjna, np. typu Polyfeld (na gruncie
rodzimym zageszczonym),

» warstwa kruszywa, grysu lub klinca kamiennego stabilizowanego mechanicznie - 20 cm.

Konstrukcje nawierzchni drogi rozumiang jako warstwa lub zespdt warstw nalezy zaprojektowad
i wykonac w taki sposob, aby przenosita wszystkie oddziatywania i wptywy mogace wystepowac podczas
budowy i eksploatacji, miata trwato$¢ co najmniej réwng okresowi uzytkowania obiektu, okreslonej
w dokumentacji projektowej, oraz aby nie ulegta zniszczeniu w stopniu nieproporcjonalnym do jego
przyczyny. Powyzsze wymagdania uznaje sie za zachowane, jezeli rdwnoczesnie sg spetnione warunki
zapewniajgce nieprzekroczenie standw granicznych nosnosci i standéw granicznych przydatnosci do
uzytkowania w kazdym z elementéw oraz w catej konstrukcji nawierzchni drogowej. Wbudowane
materiaty i wyroby winny spetnia¢ wymagania Polskich Norm i specyfikacji robot drogowych.

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podbudowy i nawierzchni nie powinny przekraczaé
+15% i -10% ich grubosci projektowanej.

Zamawiajacy nie dopuszcza budowy drég z kruszywa betonowego i ceglanego. Dopuszcza sie tylko
naturalne kruszywo tamane z wytaczeniem kruszywa wapiennego. Jakos$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna
z wymaganiami Normy PN-EN 13043:2004. Nalezy stosowac¢ kruszywo gatunku co najmniej drugiego.

W miejscach, gdzie projektowana droga wewnetrzna krzyzuje sie z projektowanymi kablami
energetycznymi lub teletechnicznymi, nalezy utozy¢ je w przepustach kablowych.
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W razie potrzeby, wykonac¢ obostrzenia istniejacej napowietrznej linii 15kV na warunkach i w uzgodnieniu
z OSD.

Geosyntetyki przewidziane do uzycia powinny posiadac aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke. w szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos¢ mechaniczna geowtdknin,
uniemozliwiajgca ich przebicie ziarna ttucznia oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do
uziarnienia podtoza gruntowego. Zdolno$¢ przenoszenia w kierunku poprzecznym i wzdtuznym sit
rozciggajacych przynajmniej 10 kN/m.

Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaktad i kotwieniem zgodnie z instrukcjg producenta. Warstwa
gruntu, na ktérej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna zosta¢ zageszczona do wartosci
wspotczynnika zgodnego z Normami wiasciwymi dla danej klasy drogi, réwna i bez ostrych wystepdw,
mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie ukfadania lub pracy. Nie dopuszcza sie
ukfadanie geosyntetyku na gruntach luznych, niezageszczonych. Metoda uktadania powinna zapewnic
przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Nie dopuszcza
sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem
nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

5.4.3. Budynek Stacji Transformatorowej

Na terenie Instalacji Fotowoltaicznej przewiduje sie zlokalizowanie bezobstugowej stacji
transformatorowej nN/SN.

Budynek w formie prefabrykowanej lub wykonaniu kontenerowym, w obudowie zelbetowej, posadowiony
na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym wyposazonym w otwory przepustowe umozliwiajgce
wejscie kabli i przewoddw elektroenergetycznych iinnych systemoéow Instalacji Fotowoltaicznej.
Parametry funkcjonalno-uzytkowe budynku nalezy dostosowa¢ do mocy Instalacji Fotowoltaicznej
i koniecznego wyposazenia stacji transformatorowej.

Budynek stacji nalezy wyposazy¢ w schody do kazdego z pomieszczen wykonane w sposéb trwaty np.
z aluminium, betonu, stali ocynkowanej zgodnie z normatywem dla projektowania schodow.

5.4.4. Fundamenty

Fundamenty wykonac¢ jako bezposrednie, w wykopie otwartym i posadowione na gruncie nosnym. Rodzaj
i wymiary fundamentéw nalezy wykona¢ na podstawie obliczen statycznych zgodnie z obowigzujgcymi
Normami w oparciu o istniejgce warunki geotechniczne okreslone na podstawie badan geotechnicznych.

W fundamentach nalezy uwzgledni¢ wszelkie elementy mocujace dla konstrukcji stalowych oraz
zatapiane w betonie takie jak: okucia krawedzi, przepusty dla instalacji itp.

Podziemne fragmenty fundamentéw nalezy zabezpieczy¢ izolacjq przeciwwilgociowg oraz zapewnic
wiasciwe odprowadzanie wdod opadowych, po zasypaniu wykopu tak, aby nie podsigkaty pod fundamenty.
Fundamenty zaizolowac¢ przeciwwilgociowo dwoma powtokami z emulsji asfaltowej np. Abizolem R.
w przypadku fundamentéw prefabrykowanych izolacje $cian, otworéw technologicznych nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta.

5.4.4.1. Fundamenty Pod Budynek Stacji Transformatorowej

Budynek stacji transformatorowej nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie wykonanym
przez producenta stacji transformatorowej i dostarczconym wraz z budynkiem stacji o wymiarach
dostosowanych do gabarytu budynku. Fundament nalezy ustawi¢ na podtozu przygotowanym zgodnie
z wytycznymi producenta stacji transformatorowej. Fundament wykonaniu zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 14991:2010 i posiadajacy stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania zgodnie
Zz obowigzujacymi przepisami.

5.4.4.2. Fundamenty pod Konstrukcje Wsporcze (maszty/stupy/iglice odgromowe)
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Pod maszty nalezy zastosowac¢ fundamenty zelbetowe np. typu F obsadzone w miejscu lokalizacji stupa.
Fundamenty spetniajace warunki normy PN-EN 14991:2010 i wykonane z betonu klasy co najmniej
C30/35, zbrojenie klasy co najmniej AIIIN. Wymiary fundamentu beda dobrane przez projektanta na
podstawie lokalnych warunkéw dotyczacych warunkéw posadowienia.

5.4.5. Konstrukcje Wsporcze

Pod system ochronny, o$wietlenie terenu oraz stacje meteorologiczng nalezy zastosowac stupy stalowe
o wysokosci 3 - 10 m, wykonane z blachy stalowej o grubosci od 2 mm do 6 mm (zaleznie od potrzeb
wytrzymatosciowych), ugietej na profil o przekroju wielokata lub kotowy o statej zbieznosci. Powierzchnia
zewnetrzna i wewnetrzna stupa zabezpieczona antykorozyjnie poprzez cynkowanie zanurzeniowe
(ogniowe), ktore zapewni uzyskanie powtoki cynkowej zgodnie z normg PN-EN ISO 1461:2011,
o grubosci jak w ponizszej tablicy:

Powtoka cynkowa (z jednej
Grubos¢ stali w mm strony) - usredniona grubos¢
(warto$¢ minimalna)

>1,5do <3 55mm (385g/m?)
>3 do <6 70mm (485g/m?)
>6 85mm (585g/m?)

Nalezy zastosowac stupy przystosowane do posadowienia na prefabrykowanych fundamentach.

5.4.6. Zagospodarowanie Terenu

5.4.6.1. Wymagania dotyczace ogrodzenia Terenu Instalacji Fotowoltaicznej

Teren Instalacji Fotowoltaicznej nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem o wysokosci nie mniejszej niz 2 m (tacznie
z drutem ostrzowym) z zastosowaniem jednej z dwdéch dopuszczalnych przez Zamawiajacego
technologii:

» ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych,

= ogrodzenie panelowe z gotowych (systemowych) elementéw ogrodzeniowych.

W ogrodzeniu nalezy przewidzie¢ wykonanie bramy wjazdowej i furtki.

Na catym obwodzie ogrodzenia (wraz z bramg i furtkg) nalezy zamontowac drut typu ostrzowego.
Ogrodzenie musi zosta¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewni¢ ciggto$¢ uziemienia.

Kazdy element ogrodzenia powinien znajdowac sie od Paneli Fotowoltaicznych w odlegtosci nie mniejszej
niz 10 m pod warunkiem zapewnianiu dojazdu do kazdego rzedu Paneli Fotowoltaicznych Srodkami
transportu samochodowego. W szczegdlnych przypadkach gdzie layout Instalacji Fotowoltaicznej
uniemozliwi spetnienie w/w warunku odlegtosciowego dla jednostkowych rzedéw paneli, Zamawiajgcych
dopuszcza odstepstwo od wymagania po uprzedniej akceptacji, przy czym odlegto$¢ Paneli
Fotowoltaicznych od ogrodzenia nie moze by¢ w zadnym przypadku mniejsza od 4 m.

Wszystkie elementy ogrodzenia (siatkowego i systemowego) wykonane bedq z ocynkowanych
elementéw, stupy ocynkowane wewnatrz i na zewnatrz (minimalna grubos$¢ jednostronnego pokrycia
225 g/m?), pokrycie z obydwu stron, zgodnie z normg PN-EN 10346:2015. Siatki slimakowe grubosc
powtoki minimum 180 g/m? z kazdej strony. w przypadku elementéw cynkowanych i malowanych
proszkowo, elementy systemu pokryte bedg dodatkowo proszkiem poliestrowym (grubos$¢ min. 60
mikrometrow).
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Minimalne wymagania dla ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych

Siatka Slimakowa stalowa ocynkowana lub powlekana w odcieniu zieleni lub szarosci,
wykonana z drutu ocynkowanego lub ocynkowanego powlekanego o $rednicy minimum 3
mm, siatka o splocie skosnym i oczku nie wiekszym niz 60 x 60 mm (o ile w decyzji
srodowiskowej nie postanowiono inaczej) , wykonanie zgodnie z normg BN-83/5032-02
z wykonczeniem trzema liniami drutu ostrzowego. Siatka powinna by¢ napieta sztywno,
jednak tak, aby nie ulegatly znieksztatceniu jej oczka. Siatka powinna by¢ rozpieta na
wysokosci 15 cm nad poziomem ziemi.

Stupki stalowe ocynkowane lub ocynkowane i malowane proszkowo z rury fi min. 65x3.2 mm,
utwierdzone w fundamencie betonowym 30x30x80 cm z betonu C20/C25. Stupki, bez
wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia.
Ich wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci na dlugosci terenu
o podobnej niwelecie, a w obszarze duzych spadkow linie wierzchotkow dostosowac¢ do
spadku terenu. Stupki dokfadnie obetonowaé betonem C20/C25 lub wbi¢ na gtebokosé
minimum 1m. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny byc¢ przystosowane do umocowania na
nich drutu naciggowego. Rozstaw stupkéw maksymalnie co 250 cm. Kazdy stupek ogrodzenia
nalezy zabezpieczy¢ kapturem w celu wyeliminowania skutkéw opadéw atmosferycznych oraz
warunkow atmosferycznych.

Brama o wysokosci zgodnej z przyjeta wysokoscig ogrodzenia. Brama dwuskrzydtowa o szer.
minimum 4,50 m, rozwierana, montowana zgodnie z gérng linia ogrodzenia z siatki.
Zastosowa¢ bramy z siatki w ramach stalowych z profilu zamknietego o przekroju nie
mniejszym niz 50 x 50 mm, zaopatrzona w rygiel z ktédkg oraz zabezpieczenia oraz
zabezpieczenia w pozycji otwartej.

Furtka o szerokosci min. 1.00 m zaopatrzona w rygiel z ktddkg oraz zabezpieczenia w pozycji
otwartej. Nie dopuszcza sie instalacji furtki jako integralnego elementu jednego ze skrzydet
bramy wjazdowej.

Minimalne wymagania dla ogrodzenie systemowego

Wykonanie z gotowych (systemowych) elementéw ogrodzeniowych (panele siatkowe i stupki)
ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor w odcieniu zieleni lub
szarosci, montowanych do systemowych ocynkowanych lub ocynkowanych i malowanych
stupkéw stalowych, obsadzonych (zabetonowanych) w gruncie wraz z obsadzeniem
systemowego cokotu z paneli betonowych z wykonczeniem trzema liniami drutu ostrzowego.

Panele systemowe o wysokosci minimalnej 203 cm, wykonane z drutu o $rednicy minimum 4
mm, o0 maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm, posiadajacych co najmniej 3
przettoczenia usztywniajace.

Panel systemowy winien by¢ montowany tak, by zachowa¢ 15 cm wolnej przestrzeni od dotu
panelu do terenu.

Stupki systemowe o wysokosci minimalnej 260 cm i minimalnym przekroju 60 x 40 mm
wykonane z blachy o grubosci nie mniejszej niz 2 mm.

Brama systemowa o wysokos$ci zgodnej z przyjetym systemem ogrodzenia. Brama
dwuskrzydiowa (dwupanelowa) o szer. minimum 4,50 m, rozwierana, montowana zgodnie
z gbrna linig ogrodzenia panelowego. Panele bramowe: rama z profilu stalowego zamknietego
o minimalnym przekroju 50 x 50 mm, z wypetnieniem wykonanym z drutu o S$rednicy
minimum 4 mm, o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200 mm, posiadajacych co najmniej
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3 przetloczenia usztywniajace. Brama zaopatrzona w rygiel z ktddka oraz zabezpieczenia
W pozycji w pozycji otwartej.

=  Furtka systemowa o wysokosci zgodnej z przyjetym systemem ogrodzenia. Furtka o szer.
minimum 1 m, montowana zgodnie z gorng linig ogrodzenia panelowego. Panel furtki: rama
z profilu stalowego zamknietego o minimalnym przekroju 50 x 50 mm, z wypetnieniem
wykonanym z drutu o $rednicy minimum 4 mm, o maksymalnym rozmiarze oczka 50 x 200
m, posiadajacych co najmniej 3 przettoczenia usztywniajace. Furtka zaopatrzona w zamek
z wktadka typu klasy C z kompletem 5 kluczy.

= Kazdy stupek systemowy nalezy zabezpieczy¢ kapturem w celu wyeliminowania skutkow
opadéw atmosferycznych oraz warunkow atmosferycznych.

5.4.6.2. Oswietlenie terenu

Dla potrzeb os$wietlenia terenu nalezy zainstalowac co najmniej dwie lampy LED-owe w poblizu budynku
stacji transformatorowej oraz jedng lampe LED-owg os$wietlajagcg brame wjazdowa i furtke zatgczane
automatycznie przez czujnik ruchu zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.7.2.4 niniejszego
zakresu Robot. Wysokos$c¢ instalacji lamp nie moze by¢ nizsza niz 8 m. w szczegdlnych przypadkach,
w ktérych zgodnie z parametrami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, dopuszczalna wysokosé
obiektédw na terenie Instalacji Fotowoltaicznej jest nizsza od 8m, Zamawiajacych dopuszcza odstepstwo
od przedmiotowego wymagania po uprzedniej akceptacji, przy czym wysokos$¢ instalacji lamp w zadnym
przypadku nie moze by¢ nizsza niz 6 m.

Zamawiajacy wymaga opraw o$wietleniowych LED-owych o nastepujacych witasciwosciach
i parametrach:

=  Strumien S$wietlny opraw musi by¢ wiekszy niz 7000 Im (strumien S$wietlny mierzony
w temperaturze otoczenia nie mniejszej niz 25 stopni);

=  Stopien szczelnosci IP66;

*  Muszg posiadac znak CE.
Zamawiajacy nie wymaga oswietlenia terenu catej Instalacji Fotowoltaicznej.

Nalezy dazy¢ do tego, zeby zaden element o$wietlenia nie zacieniat Paneli Fotowoltaicznych bez wzgledu
na pore dnia i roku.

5.5.Wymagania Zamawiajacego w stosunku do Instalacji i Wyposazenia

Wykonawca dostarczy i zamontuje wszystkie niezbedne urzadzenia mechaniczne, elektryczne oraz
systemy sterowania inadzoru, a takze wyposazenie mobilne, zgodnie z zapisami wynikajacymi
Z niniejszego zakresu Robot, w zakresie niezbednym do prawidlowego funkcjonowania Instalacji
Fotowoltaicznej.

Wszystkie urzadzenia, wyposazenie, systemy, elementy instalacji powinny by¢ dostarczone jako
fabrycznie nowe, tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren Budowy
i umozliwiajace sprzedaz energii elektrycznej uzyskanej w ramach eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej
wolne od wad fizycznych i prawnych, petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku, posiadajgce
gwarancje producenta, stosowne aprobaty techniczne i atesty oraz szczegétowe instrukcje instalacyjne
i eksploatacyjne, umozliwiajgce Zamawiajgcemu ich obstuge, konserwacje, regulacje, naprawe, itp.

Cata instalacja i wyposazenie Instalacji Fotowoltaicznej musi zosta¢ zaprojektowane i wykonane
z uwzglednieniem ponizszych wymagan technicznych i funkcjonalnych okreslonych przez Zamawiajgcego
z jednoczesnie spetnia¢ wymagania wynikajace z Warunkdw Przytgczenia i Prawa Wtasciwego.
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5.5.1. Wymagania dotyczace Paneli/Modutéw Fotowoltaicznych

Zamawiajacy wymaga, aby w zakresie Robot Wykonawca dostarczyt i zainstalowat na terenie Instalacji
Fotowoltaicznej jeden typ, model irodzaj Paneli Fotowoltaicznych o tozsamych parametrach
technicznych i tego samego producenta, obecnego na ostatniej opublikowanej liscie Bloomberga (ang.
~BNEF PV MODULE MAKER TIER 1 LIST 2021 QUARTER 1 lub aktualniejszej (jezeli dostepna)).

Wymaga sie, aby parametry Paneli Fotowoltaicznych takie jak: typ Moduilu Fotowoltaicznego, moc
maksymalna, napiecie przy mocy maksymalnej, natezenie przy mocy maksymalnej, napiecie obwodu
otwartego, natezenie praqdu zwarciowego, wszystkie zmierzone w Standardowych Warunkach
Testowania, maksymalne napiecie systemu czy numer seryjny byty zamieszczone na trwale nieusuwalnej
tabliczce znamionowej odpornej na dziatania warunkéw atmosferycznych spetniajgcej wymagania
zgodnie z Normg EN 50380:2018-04. Dodatkowo, numer seryjny Modutu Fotowoltaicznego ma zostac
umieszczony wewnatrz laminatu pod powierzchnig panelu, widoczny od przodu Modutu Fotowoltaicznego.
Na podstawie numeru seryjnego wymaga sie mozliwosci odtworzenia parametrow elektrycznych
i podstawowych informacji na temat Modutu Fotowoltaicznego zebranych na tabliczce znamionowej.

Wymaga sie, aby kazdy dostarczony w ramach Robdt Panel Fotowoltaiczny posiadat oznakowania CE
potwierdzajgce spetnienie przepisow obowigzujacej Dyrektywy Europejskiej ,w sprawie harmonizacji
ustawodawstw panstw cztonkowskich odnoszacych sie do sprzetu elektrycznego przewidzianego do
stosowania w okreslonych granicach napiecia” (Dyrektywa 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. obowigzujacej do dnia 2016.04.19 i Dyrektywa 2014/35/UE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. obowigzujacej od dnia 2016.04.20 z uwzglednieniem
poprawek) i spetniat co najmniej wymagania najnowszych edycji Norm: PN-EN 61215-1, PN-EN 61215-
2, PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ przed rozpoczeciem prac instalacyjnych Zamawiajgcemu
dokumentacje jakosciowg i techniczng Modutéw Fotowoltaicznych, co najmniej w zakresie:

1) wazny Certyfikat Typu potwierdzajacy spetnienie najnowszych edycjach Norm: PN-EN 61215-1,
PN-EN 61215-2, PN-EN 61730-1 i PN-EN 61730-2,

2) wazna deklaracje zgodnosci oznakowania CE, zgodnie z obowigzujaca Dyrektywga niskonapieciowaq,
LVD,

3) wazny certyfikat potwierdzajacy odpornos$¢ Modutéw Fotowoltaicznych w korozyjnym srodowisku
mgty solnej zgodnie z Normg PN-EN 61701:2012,

4) wazny certyfikat potwierdzajacy odpornos¢ na korozje Modutéw Fotowoltaicznych w atmosferze
amoniaku zgodnie z Norma PN-EN 62716:2014-02,

5) deklaracje zgodnosci lub zaswiadczenie dla Zamawiajacego wystawione przez producenta
potwierdzajace, ze kazdy oferowany Panel Fotowoltaiczny objety jest zakresem certyfikatow
wymienionych w pkt. 1+4 powyzej (wymagana identyfikacja na podstawie numerdéw seryjnych
Paneli Fotowoltaicznych),

6) karte katalogowg dla danego typu Panelu Fotowoltaicznego w zakresie zgodnym z normg PN-EN
50380:2018-04,

7) instrukcje montazu oferowanego Modutu Fotowoltaicznego,
8) wynik badania Flash Test dla kazdej sztuki Modutu Fotowoltaicznego,

9) wazne karty gwarancyjne wystawione przez producenta w zakresie iterminach wymaganych
przez Zamawiajgcego,
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10)dokument wystawiony przez producenta potwierdzajacy udzielenie gwarancji na kazdy
zainstalowany Panel Fotowoltaiczny w catym wymaganym przez Zamawiajacego okresie
odpowiedzialnosci gwarancyjnej. (wymagana identyfikacja na podstawie numeréw seryjnych
Paneli Fotowoltaicznych),

11)Instrukcja odczytu numeru seryjnego.

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ w oryginale i ttumaczone na jezyk Polski. Zamawiajacy wymaga
ttumaczenia przysiegtego w zakresie certyfikatéw i dokumentacji gwarancyjnej.

5.5.1.1. Minimalne wymagania techniczne i jakosciowe Paneli/Modutéw Fotowoltaicznych

Minimalne wymagane parametry technicznie Modutéw Fotowoltaicznych dla warunkéw STC (temperatura
pracy modutu: 25°C, nastonecznienie: 1000 W/m2, widmo AM 1,5G). Wymaga sie wykorzystanie jednego
rodzaju Modutdéw Fotowoltaicznych w Instalacji Fotowoltaicznej PV Darzyno.

Typ modutu Monokrystaliczne

Moduty nie starsze niz 12-mcy od daty

Czas produkcji produkci

Technologia Ogniwa monokrystaliczne

Klasa zastosowanych modutéw

fotowoltaicznych A - zgodnie z normg PN-EN 61730-2

Minimalna moc pojedynczego panelu: 400 Wp
Tolerancja mocy do: > 0 (wytacznie dodatnia)
Minimalna sprawnos¢ modutu PV: 20,5 %

Jednolity dla wszystkich modutéw

Kolor ramy i modutu: fotowoltaicznych

Minimalna wartos¢ wspdiczynnika FF

(ang. Fill Factor) 0.75

Maksymalna bezwzgledna wartosc

0, o . ) [e]
temperaturowego wspoétczynnika mocy 0.4%/"C (tolerancja 0,03%/ ~C)

Maksymalna bezwzgledna wartosc

0, o N o, [o]
temperaturowego wspoétczynnika napiecia 0.3%/"C (tolerancja 0,04%/ ~C)

3 - przechodzace przez oghiwo
fotowoltaiczne
3 - przechodzace przez ogniwo
fotowoltaiczne

Minimalna liczba diod bocznikujacych:

Minimalna liczba ,,Bus barow”:

Maksymalne napiecie systemu: 1500V

minimum 10 lat od daty zakupu

Gwarancja produktowa urzadzeh/komponentéw
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Gwarancja mocy znamionowej Paneli

Fotowoltaicznych

Gwarancja producenta na moc
znamionowg Paneli Fotowoltaicznych
minimum 25 lat od daty produkcji,

z zastrzezeniem:

= Liniowy spadek mocy znamionowej

* maksymalny spadek mocy
Zznamionowej w ciggu pierwszego
uzytkowania roku: 3 %,

= maksymalny spadek mocy
znamionowej w latach kolejnych
uzytkowania: 0,7% na rok,

* minimalna moc znamionowa po 10
latach uzytkowania: 90% z mocy
wyjsciowej,

* minimalna moc znamionowa po 25
latach uzytkowania: 80% z mocy
wyjsciowej

Minimalne wymagania mechaniczne:

Minimalny stopien ochrony skrzynki
przytaczeniowej (tzw. ,j-box”) Panelu
Fotowoltaicznego

IP67 zgodny z normg PN-EN 60529:2003

Materiat wykonania szyby frontowej:

Szkto hartowane z powtokg
antyrefleksyjng ARC

Zakres temperatury pracy:

od -40 do 85 °C

Minimalna dtugosc¢ kabla solarnego
przytaczeniowego:

Kazdy kabel o diugosci co najmniej 55%
diuzszego boku panelu fotowoltaicznego

Minimalne obcigzenie $niegiem:

5400 Pa

Minimalne obcigzenie wiatrem:

2400 Pa

Materiat wykonania ramy:

Aluminium anodowane

Sposéb montazu:

Mozliwos$¢ horyzontalnego montazu
modutéw

Zamawiajacy zastrzega, mozliwosci przeprowadzenia badania jakosci i wydajnosci oraz spetnienia
powyzszych minimalnych wymagan technicznych i wytrzymatosciowych Modutéw Fotowoltaicznych na
etapie dostawy i w okresie gwarancji na Roboty, zastrzega sobie takze prawo skorzystania z ustug
niezaleznego podmiotu eksperckiego, np.: DNV GL, VDE, etc.

5.5.2. Wymagania dotyczace Falownikéw DC/AC

5.5.2.1. Wymagania ogolne dla Falownikéw DC/AC
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Gtéwnym zadaniem Falownikéw jest optymalne przetworzenie napiecia statego wyprodukowanego przez
Moduty Fotowoltaiczne na napiecie zmienne.

Zamawiajacy wymaga, aby w zakresie Robét Wykonawca dostarczyt i zainstalowat na terenie Instalacji
Fotowoltaicznej jeden typ, model i rodzaj Falownikdéw o tozsamych parametrach technicznych i tego
samego producenta. Powyzszy warunek moze ulec zmianie w przypadku akceptacji ze strony
Zamawiajgcego.

Wykonawca w zakresie prac dostarczy i zainstaluje Falownik DC/AC renomowanego producenta, np.:
Fronius, KACO, SMA, ABB, FIMER, Delta, Huawei, Sungrow.

Zamawiajacy dopuszcza stosowanie Falownikéw DC/AC innych producentdéw z zastrzezeniem, iz muszqg
one spetnia¢ parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego w standardzie rdwnym lub wyzszym
niz produkty oferowane przez renomowanych producentéow. Wykonawca zobowigzany jest uzasadnic
wybdr Falownika DC/AC spoza listy w/w producentdw oraz udowodni, ze parametry techniczne
proponowanych urzadzen sg lepsze od zawartych w wymaganiach Zamawiajacego i oferowanych przez
renomowanych producentow. Zamawiajacy zastrzega prawo odmowy akceptacji proponowanych zmian
bez podania uzasadnienia.

Wykonawca zobowigzany jest przekazac, przed rozpoczeciem prac instalacyjnych, Zamawiajgcemu
dokumentacje jakosciowg i techniczng Falownikow, co najmniej w zakresie:

1) wazng deklaracje zgodnosci oznakowania CE, zgodnie z obowigzujgca Dyrektywa niskonapieciowg
LVD,

2) zaswiadczenie dla Zamawiajacego wystawione przez producenta potwierdzajace, ze kazdy
oferowany Falownik objety jest zakresem certyfikatow wymienionych w pkt. 1 powyzej
(wymagana identyfikacja na podstawie numerdéw seryjnych Falownikow),

3) wazne atesty, aprobaty, dopuszczenia wymagane Prawem Wtasciwym,

4) karte katalogowa w jezyku Polskim dla danego typu Falownika,

5) instrukcje instalacji oferowanego Falownika w jezyku Polskim,

6) Dokumentacje Techniczno-Ruchowg (DTR),

7) instrukcje obstugi i parametryzacji ustawien,

8) wazne karty gwarancyjne wystawione przez producenta w zakresie iterminach wymaganych
przez Zamawiajgcego,

9) dokumenty wystawione przez producenta potwierdzajgce udzielenie gwarancji na kazdy
zainstalowany Falownik w catym wymaganym przez Zamawiajacego okresie odpowiedzialnosci
gwarancyjnej. (wymagana identyfikacja na podstawie numeréw seryjnych Falownikéw),

10)dokumentacje techniczng w zakresie umozliwiajgcym petng integracje z systemem SSiN PV.

Powyzsze dokumenty nalezy dostarczy¢ w oryginale i ttumaczone na jezyk Polski. Zamawiajacy wymaga
ttumaczenia przysiegtego w zakresie certyfikatow i dokumentacji gwarancyjnej.

Nalezy wykonaé trwate oznakowanie Falownikéw identyfikowalne i zgodne z oznaczeniem w projekcie
wykonawczym i dokumentacji powykonawczej.
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5.5.2.2. Minimalne wymagania techniczne i jakosciowe Falownikéw DC/AC

Parametry wejsciowe (strona DC):

Model Do montazu zewnetrznego
Minimalna liczba modutéw $ledzenia MPP: 2
) ) _ _ 100-120%
Przewymiarowanie falownika po stronie _ _ ) .
wyjéciowej falownika: uzgodnione z jego producentem w zakresie

warunkow gwarancji

minimum 10 lat od daty zakupu

Gwarancja produktowa urzadzeA/komponentow

Parametry wyjséciowe (strona AC)

Napiecie sieciowe: Do 800 V

Liczba faz zasilajacych: urzadzenie trojfazowe

Czestotliwos¢ znamionowa sieci: 50 Hz

Wspdtczynnik mocy w zakresie (cos fi): 0,8 indukcyjne - 0,8 pojemnosciowe

Parametry ogolne

Minimalna moc znamionowa falownika: 100 000 W
Maksymalna moc znamionowa falownika: 1 000 000 W
Minimalny wspdtczynnik sprawnosci: 97,9 %
Minimalny wspétczynnik sprawnosci EU: 97,7 %

Urzadzenie beztransformatorowe

Zakres temperatury pracy: Od -20°C do 60 °C
Maksymalne zuzycie wtasne (pobor energii 8 W

przy braku produkcji):

Minimalny stopien ochrony zgodnie z normg IP 65

PN-EN 60529:2003:

Maksymalny wspétczynnik znieksztatcenia 3%

THD:

5.5.3. Wymagania dotyczace okablowania Instalacji Fotowoltaicznej

Zamawiajacy wymaga, aby catkowite fgczne straty mocy na catosci okablowania elektrycznego wraz
z rozdzielniami oraz trafostacjq Instalacji Fotowoltaicznej (AC+DC) nie przekraczaty wartosci 3%.

5.5.3.1. Linia kablowa sredniego napiecia SN (przytacza elektroenergetyczne)
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W celu podtaczenia Instalacji Fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej OSD nalezy wybudowac linie
kablowg SN (przytacza elektroenergetyczne) pomiedzy punktem przytaczenia okreslonym w Warunkach
Przytaczenia a stacjg transformatorowa nN/SN zlokalizowang na terenie Instalacji Fotowoltaicznej.
Nalezy zastosowac kabel z zytg roboczg aluminiowg (Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie kabli z zytami
roboczymi miedzianymi) oraz zytg powrotng miedziang. Przekrdj zyly roboczej nalezy dostosowac do
mocy instalacji fotowoltaicznej, dtugosci oraz sposobu utozenia linii kablowej. Przekrdj zyty powrotnej
nalezy dobra¢ do warunkdéw zwarciowych okreslonych w warunkach przytgczenia, przy czym minimalny
dopuszczalny przekroju zyty powrotnej miedzianej wynosi 16 mm?2. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania zyt powrotnych wykonanych z aluminium. Dobor przekroju linii kablowej nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym na etapie opiniowania projektéw wykonawczych. Metoda obliczen i wyniki musza by¢
przedstawione w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy réwniez w formie arkusza kalkulacyjnego
Z jawnymi formutami.

Nalezy zastosowac kable elektroenergetyczne SN jednozytowe o izolacji z polietylenu usieciowanego
0 uszczelnieniu wzdtuznym i promieniowym.

Mufy i gtowice kablowe nalezy wykona¢ o izolacji 12/20 kV dla napiecia znamionowego sieci 15 kV. Dla
kabli o innym napieciu nalezy stosowa¢ odpowiednio dobrany poziom izolacji. Gtowice kablowe nalezy
wykonaé¢ w technologii zimnokurczliwej, termokurczliwej lub nasuwanej. Do fgczenia odcinkéw kabli
elektroenergetycznych nalezy uzywac ztaczek kablowych grubosciennych z przegroda, zaprasowanych
badz srubowych. Niedopuszczalne jest taczenie zyt roboczych kabli poprzez spawanie.

Kable SN nalezy zaprojektowac i uktadaé¢ w uktadzie tréjkatnym badz ptaskim.

W poblizu istniejacego uzbrojenia terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ sposobem recznym
z zachowaniem nalezytej ostroznosci oraz zgodnie z normg N SEP-E-004.

Trasy linii kablowych o dtugosci wiekszej niz 500 m nalezy oznaczy¢ oznacznikami. Wymagane jest uzycie
znacznikdw magnetycznych, tak aby wskazywaty jednoznacznie trase wykopu np. przy zastosowaniu
markerdéw kulowych 3M. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie znacznikdw w wersji nieprogramowalnej
(bez identyfikacji cyfrowej) i nie jest wymagane umieszczenie oznacznika na kazdym kablu SN. w ramach
prowadzenia linii kablowej nN i SN do 1000 m, wymaga sie aby wszystkie kable nN i SN byty wykonane
Z jednego odcinka kabla.

Trasy kablowe SN nalezy oznaczy¢ na terenie niezabudowanym, z dala od charakterystycznych statych
punktow terenu, w nastepujacy sposob:

* na prostej trasie znaczniki nalezy stosowac¢ w odlegtosciach max. co 100m;

= znaczniki trasy nalezy umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku utozenia kabla oraz
w miejscach skrzyzowan z urzadzeniami infrastruktury technicznej m.in. drogami, sieciami
gazowymi, telekomunikacyjnymi itp.

*  znaczniki nalezy umiesci¢ w miejscu lokalizacji muf przelotowych.

Wspotrzedne lokalizacji poszczegdlnych markerow nalezy jednoznacznie oznaczy¢ w geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz przekaza¢ odrebne zestawienie Zamawiajgcemu w ramach
dokumentacji powykonawczej.

Kable SN nalezy ukfada¢ bezposrednio w ziemi zgodnie z normg N SEP-E-004 w temperaturze wyzszej
niz 0°C, w wykopie na gtebokosci min. 0,9 m. w miejscach skrzyzowan z drogami, rowami, istniejgcym
uzbrojeniem kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych grubosciennych.

Wykonawca w ramach Robét zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac na kablach SN gtowice kablowe.

Przy podejsciu do budynku stacji transformatorowej nN/SN kable SN nalezy utozy¢ w przepustach
rurowych. Nalezy zastosowac typ rur co najmniej klasy DVK, rura karbowana, dwuscienna, szczelna
z gtadkg powierzchnig wewnetrzna utatwiajgca wprowadzanie kabli (np. firmy AROT lub réwnowazna).
Rury ostonowe muszg byc¢ zgodne z dyrektywg 2006/95/WE, Normami oraz posiadac stosowne aprobaty
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techniczne i deklaracje zgodnosci. Konce rur nalezy uszczelni¢ za pomocg systemowych rozwigzan
(np. gumowe wkitady uszczelniajgce). System uszczelnien musi by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

Do zastosowania dopuszczone beda tylko kable i osprzet kablowy tworzace wspdlnie system kablowy,
dla ktérych przeprowadzone zostaty badania kolejnych elementéw i catego systemu kablowego zgodnie
znormg IEC 60502 potwierdzone stosownym certyfikatem zgodnosci. Badania typu muszg byc¢
przeprowadzone lub potwierdzone przez laboratorium akredytowane, posiadajagce $wiadectwo
akredytacji zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogdlne wymagania dotyczgace kompetencji
laboratoriow badawczych i wzorcujacych.

Wszystkie dostarczane przez Wykonawce kable SN i osprzet kablowy, dla ktérych Normy i przepisy Prawa
Wiasciwego przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez
producenta w taki dokument. Aprobaty dla dostarczonych elementéw systemu kablowego muszg
spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (tekst jednolity: Dz. U.
2014, poz. 1040).

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztéw m.in. dziennych optat za prowadzenie
prac budowlanych na gruntach, optat administracyjnych, wynagrodzenia nadzoru stuzb Zamawiajacego,
itp., w zakresie realizacji Roboét zwigzanych z budowg linii kablowej SN na nieruchomosciach
witascicieli/zarzadcéw.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich kosztow, m.in. optat, o ktérych mowa w art. 40
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z pdzn.
zm.) zwigzanych z zajeciem pasa drogowego celem wykonania Robét zwigzanych z budowa linii kablowej
SN w pasach drog publicznych do czasu uzyskania przez Wykonawce od zarzadcy drogi stosownej decyzji
administracyjnej o umieszczaniu w pasie drogowym urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Dla unikniecia watpliwosci
Zamawiajacy os$wiadcza, iz optaty roczne, po uzyskaniu ww. decyzji przez Wykonawce dla danego
odcinka linii SN, bedzie ponosit we wiasnym zakresie.

Moc wytworzona z farmy PV Darzyno, wyprowadzona zostanie linig kablowa, a nastepnie potaczona
z stacjg abonencka SN nalezacq do Inwestora zlokalizowang na dz. ewid. nr 244/7. W ramach potrzeb
realizacji przytaczenia konieczna jest modernizacja istniejacego pola SN w stacji abonenckiej,
rozdzielnicy producenta APATOR typ Pegasso nr 672/2007.

W razie potrzeby, istnieje mozliwo$s¢ dokonania wizji lokalnej miejsca przytacza z potencjalnymi
oferentami, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.

5.5.3.2. Okablowanie niskiego napiecia strony statopradowej (DC)

Potaczenia tancuchéw Modutéw Fotowoltaicznych z Falownikami nalezy wykona¢ za pomocag kabli
solarnych miedzianych ocynkowanych, drobnoplecionych, o podwdjnej izolacji w powtoce odpornej na
promieniowanie stoneczne i UV.

Przekrdj kabli nalezy dostosowa¢ do mocy przytaczonych Paneli Fotowoltaicznych oraz do dtugosci
danego tancucha modutdéw PV. Minimalny przekrdj kabla statoprgdowego 4 mm?2. Dobdr przekroju kabli
DC nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie opiniowania projektow wykonawczych. Metoda obliczen
i wyniki muszg by¢ przedstawione w Dokumentacji Projektowej Wykonawcy réwniez w formie arkusza
kalkulacyjnego z jawnymi formutami.

System kablowy DC powinien spetnia¢ wymagania okreslone w Normie PN-EN 50618:2015-03.

Obwody DC nalezy wyposazy¢ w ochronniki przepieciowe klasy I + II oraz bezpieczniki w biegunie
dodatnim i ujemnym dla kazdego stringu.
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Wszystkie zakonczenia kabli solarnych powinny by¢ wykonane ztgczem wtykowym typu MC4. w celu
zacisniecia ztacz nalezy uzy¢ przeznaczonych do tego zaciskarek oraz kluczy do ztgcz MCA4.

Kable nalezy mocowac do konstrukcji wsporczej w sposéb trwaty i estetyczny, gwarantujacy utrzymanie
w kazdych warunkach pracy i zniwelowanie efektu opadania kabli i obijania tylu Panelu Fotowoltaicznego
ztaczem wtykowym, za pomocq opasek zaciskowych odpornych na promieniowanie UV. w miejscu
przejscia kabla solarnego pomiedzy stotami lub przechodzac kablem po ostrych krawedziach nalezy
zastosowac dodatkowg ochrone w postaci rury ostonowej, koryta ochronnego lub peszla, odporng na
promieniowanie stoneczne, zapewniajgacq zabezpieczenie kabla przed przetarciem, przecieciem. Nie
dopuszcza sie, aby kable statoprgdowe i zmiennopradowe zwisaty luzno miedzy pojedynczymi Panelami
Fotowoltaicznymi, stotami i elementami Konstrukcji Nosnej.

Linie kablowe DC nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004.

W przejsciach kabli DC pomiedzy rzedami (w gruncie) nalezy zastosowac rury ostonowe umieszczone na
gtebokosci 0,7 m. Konce rur nalezy uszczelni¢ za pomocg systemowych rozwigzan (np. gumowe wkiady
uszczelniajace, ostony termokurczliwe) przed penetracjg wilgoci, gryzoni, etc. System uszczelnien musi
by¢ zatwierdzony przez Zamawiajacego.

5.5.3.3. Okablowanie niskiego napiecia po stronie zmiennopradowej (AC)

Okablowanie Falownikéw po stronie AC nalezy wykona¢ liniami kablowymi w uktadzie IT lub TN.
Prowadzenie kabli miedzy Falownikami a rozdzielnicg nN nalezy wykonaé kablami aluminiowymi badz
miedzianymi w izolacji PVC uktadanymi bezposrednio w ziemi. Przekrdj linii kablowej nalezy dobraé
z uwzglednieniem mocy przytaczanych odbiornikéw (falownikéw), dtugosci i sposobu utozenia.

Nalezy stosowac kable przystosowane do ukfadania wewnatrz i na zewnatrz, bezposrednio w ziemi,
odporne na promieniowanie UV. W razie zblizen z istniejacq infrastrukturg techniczng konieczne jest
zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia poprzez zastosowanie rury ostonowej. Trase prowadzenia
kabli nalezy przedstawi¢ na zataczniku graficznym =z podktadem mapowym oraz uzgodnic
z Zamawiajgcym.

Linie kablowe nN nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E 004. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowu
kablowego na gtebokosci 0,7 m. Dobdr przekroju kabli AC przedstawi¢ w formie arkusza kalkulacyjnego
z mozliwoscig podgladu formut.

Na catej dtugosci trasy kablowej nalezy stosowac oznaczniki (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu
w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na catej
dtugosci trasy nalezy utozy¢ folie lub siatke z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim.

5.5.4. Ochrona odgromowa i przepieciowa

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia oceny zagrozenia piorunowego dla Instalacji
Fotowoltaicznej, zgodnie =z zaleceniami Normy PN-EN 62305 (rodzina norm). Na podstawie
wypracowanych wynikow, jesli zachodzi taka konieczno$¢, nalezy dobraé¢ odpowiednie urzadzenia
ochrony odgromowej, zapewniajgce zmniejszenie ryzyka powstania uszkodzen w Instalacji
Fotowoltaicznej spowodowanych wytadowaniami atmosferycznymi czy bezposrednim kontaktem
z pradem piorunowym.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji odgromowej musza spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 62305 oraz PN-EN 62561.

5.5.5. Wymagania dotyczace instalacji i wyposazenia Stacji Transformatorowej nN/SN

Na terenie planowanym pod budowe Instalacji Fotowoltaicznej przewiduje sie zlokalizowanie
bezobstugowej Stacji Transformatorowej nN/SN.

Podstawg wykonania prac w zakresie wyposazenia i instalacji Stacji Transformatorowej nN/SN sa:
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=  Warunki Przytgczenia,

= Obowigzujgca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Operatora Systemu (IRIESD),

Budowa stacji transformatorowej nN/SN powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnej Normie PN-
EN 61936-1:2011 ,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV”

Ochrone przeciwporazeniowg nalezy zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z aktualng Norma PN-EN
50522:2011 ,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o napieciu wyzszym od 1
kVII

Stacja transformatorowa nN/SN powinna w szczegdlnosci by¢ wyposazona w:

= transformator SN/nn kV;
=  rozdzielnice SN;

=  rozdzielnice nN;

= aparature SN;

= aparature nN;

= komplet aparatury taczeniowej, pomiarowej i zabezpieczajacej wynikajacej z funkcjonalnosci
stacji z Warunkdéw Przytaczenia,

= o$wietlenie zewnetrzne,

= oS$wietlenie wewnetrzne (wymagane natezenie oswietlenia potrzebne do prowadzenia
eksploatacji i wykonywania serwisow  wszystkich urzadzen i systeméw zgodnie
z obowigzujgcymi Normami i przepisami Prawa Wtasciwego);

=  ogrzewanie;

= klimatyzator z funkcjg grzania,

* wymagane instalacje i elementy Sytemu Zabezpieczen Technicznych PV;

= wymagane instalacje i elementy sytemu SSIN PV;

= gniazda 230V/16A CEE w ilosci niezbednej do podtaczenia wszystkich urzadzen znajdujacych
sie wewnatrz a wymagajacych takiego podtaczenia oraz przynajmniej 2 wolne gniazda, mogq
wykorzystywane do podtaczenia innych urzadzen przez Zamawiajacego;

= kompleksowy system zasilania 24 VDC;

= gsystemy telekomunikacji/ telemechaniki;

= urzadzenia i uktad do automatycznej regulacji mocy biernej;

= ukfady pomiarowe;

= ochrone odgromowg i przeciwprzepieciowq;

» powigzania kablowe;
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stanowisko do kompensacji mocy biernej;
rejestrator/analizator jakosci energii (w rozdzielnicy nN);

drzwi do pomieszczenia stacji transformatorowej - przewiduje sie montaz wzmocnionych
drzwi stalowych o klasie odpornosci na witamanie min. RC3 (wg. PN-EN 1627);

inne elementy wynikajace z funkcjonalnosci i przeznaczenia stacji transformatorowej;

posiadac¢ dodatkowe miejsce na rozbudowe o rozdzielnie magazynu mocy;

Wszystkie elementy i wyposazenie budynku stacji transformatorowej nN/SN nalezy oznaczy¢ na
zewnatrz oraz wewnatrz zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego, Normami i Prawem Wiasciwym,
w szczegolnosci:

5.5.5.1.

W stacji
suchym.

Na drzwiach budynku stacji transformatorowej nN/SN od strony zewnetrznej nalezy zamiescic
tablice w wykonaniu z PCV lub metalowe informujgce o przeznaczeniu funkcjonalnym danego
pomieszczenia.

Wszystkie urzadzenia oraz elementy stacji transformatorowej nN/SN i Przylacza powinny
posiadac¢ tabliczki informacyjne okreslajace przeznaczenie poszczegdlnych urzadzen, m.in.:
nazwe i typ urzadzenia, napiecie, kierunek przewodu, etc. Tabliczki winny by¢ przymocowane
trwale przy odpowiednim urzadzeniu i by¢ w jezyku polskim, dopuszcza sie jezyk angielski.

Wewnatrz pomieszczen stacji transformatorowej nN/SN nalezy zamiesci¢ tablice
przedstawiajace schematy jednokreskowe poszczegdlnych instalacji elektrycznych Instalacji
Fotowoltaicznej zgodne z zakresem dokumentacji powykonawczej. Tablice nalezy wykonac
w formie laminatowej i trwale przymocowac do podtoza.

Wszystkie oznaczenia, plany, rysunki i instrukcje muszg by¢ czytelne i sporzadzone w jezyku
polskim, ewentualnie dodatkowo w jezyku angielskim.

Oznaczenia muszg zosta¢ umieszczone w odpowiednich miejscach  widocznych
i jednoznacznie identyfikowalnych dla uzytkownika.

Miejsca rozmieszczenia urzadzen i sprzetu BHP muszg posiada¢ odpowiednie oznaczenia.

Materiat, z ktorych beda wykonane tablice ostrzegawcze (PCV, naklejki) powinny
charakteryzowaé¢ sie wysoka odpornoscig na zewnetrzne warunki atmosferyczne zaréwno
w okresie zimowym jak iletnim. Nie powinny ulega¢ matowieniu/blaknieciu w okresie

eksploatacji.

Transformator nN/SN

transformatorowej nalezy zainstalowaé 3-fazowy transformator w wykonaniu olejowym lub

Wymagane minimalne parametry transformatora:

2,00 MVA
napiecie znamionowe gorne: SN; 15kV
napiecie znamionowe dolne: nn; kompatybilne z napieciem AC falownikéw
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= czestotliwo$¢: 50 Hz;

=  stopien ochrony: IP 23;

= grupa potaczen: Dyn5 lub Dyn11;

= bez obcigzeniowy przetgcznik zaczepéw z zapewniajacych regulacje +/- 3x2,5%.

Transformator musi spetnia¢ wymagania aktualnej Normy PN-IEC 60076. Po stronie uzwojenie
pierwotnego i wtérnego nalezy zainstalowaé ograniczniki przepie¢. Transformator nalezy wyposazyc¢
w odpowiednie zaciski do zatozenia uziemiaczy przenosnych. Punkt neutralny przystosowac¢ do
uziemienia.

Okreslajac moc transformatora nalezy jedoczesnie uwzgledni¢ wymagania okreslonych w Warunkach
Przytgczenia w zakresie wspotczynnika mocy w punkcie przytaczenia.

5.5.5.2. Rozdzielnica SN

Nalezy zastosowacl rozdzielnice SN wnetrzowg, w ostonie metalowej, z izolacjg tacznikédw SN: SF6
(roztacznik/odtacznik/wytacznik) lub  prézniowa, z pojedynczym systemem szyn zbiorczych,
przeznaczong do rozdziatu energii elektrycznej o napieciu SN dostosowanym do napiecia, na jakim jest
przytgczana Instalacja Fotowoltaiczna do sieci elektroenergetycznej OSD. Prad znamionowy rozdzielnicy
nalezy dobra¢ do mocy Instalacji Fotowoltaicznej.

Rozdzielnice SN nalezy projektowaé, dobierajac liczbe pdl do rzeczywistych potrzeb. Nie przewiduje sie
- poza przypadkami uzasadnionymi technicznie - stosowania pdl rezerwowych, poza polem dla magazynu
energii. Przedziat kablowy musi umozliwia¢ zabudowe ogranicznika przepie¢ na kablu. W stacjach
transformatorowych wnetrzowych SN/nN (w rozdzielnicach SN, w polach odptywowych) nalezy
zamontowac¢ wskazniki przeptywu pradu ziemnozwarciowego.

W rozdzielnicy nalezy stosowaé wylgcznie taczniki, z jednoczesnym trdéjfazowym napedem,
umozliwiajgcym jednoczesne roztgczanie i zatgczanie wszystkich faz.

Konstrukcja rozdzielnicy powinna umozliwia¢ badanie kabli SN bez demontazu gtowic kablowych. Ostony
i ramy metalowe celek - zabezpieczone antykorozyjnie powtokg ZN, AL.-ZN lub malowane farbami
proszkowymi. Rozdzielnica powinna posiadac¢ trwale zamontowane tablice ostrzegawcze. Kazde pole
rozdzielnicy nalezy wyposazy¢ w optyczne wskazniki obecnosci napiecia.

Rozdzielnice SN nalezy wyposazy¢ w nastepujace pola:

=  Pole liniowe;
= Pole/a pomiarowe;

» Pole transformatorowe.
Pole liniowe nalezy wyposazy¢ w co najmniej nastepujacq aparature:

=  roztgcznik z uziemnikiem;

= wskaznik obecnosci napiecia z mozliwoscig uzgodnienia faz w polach liniowych;
Pole pomiarowe nalezy wyposazy¢ w co najmniej nastepujacq aparature:
»  rozigcznik,

= bezpiecznik,

= komplet przektadnikdéw pradowych i napieciowych na potrzeby pomiarow i zabezpieczen;
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Pole transformatorowe nalezy wyposazy¢ w co najmniej nastepujacg aparature:
= wytacznik SN w izolacji prozniowej lub SF 6 z napedem silnikowym oraz odtacznik
Z uziemnikiem
= wskaznik obecnosci napiecia.

Wytacznik w polu transformatorowym musi by¢ przygotowany do zdalnego sterowania (podtaczony do
systemu SCADA PV).

Rozdzielnica musi posiada¢ parametry dobrane z uwzglednieniem pradéw do mocy zwarciowej w miejscu
zainstalowania.

Rozdzielnia musi posiadac¢ petny system blokad lub konstrukcje wykluczajgcg dostep do czesci pod
napieciem i system blokad wykluczajacych mozliwo$¢ btednych czynnosci taczeniowych.

Rozdzielnica musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 62271-200:2012.

Instalacja Fotowoltaiczna PV Darzyno zostanie przytaczona do KSE poprzez stacje abonencka SN
Inwestora nalezaca do infrastruktury Farmy Wiatrowej Darzyno o mocy zainstalowanej 6000 kW. Zgodnie
z uzyskanymi Warunkami Przytgczenia obie instalacje wytwdrcze nie moga pracowac z tgczng mocg
przekraczajacg 6000 kW w miejscu dostarczania energii elektrycznej. Uwzgledniajac powyzsze,
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rozwigzania technicznego ograniczajagcego moc chwilowa
Instalacji PV, w taki sposéb by suma mocy chwilowej Instalacji Fotowoltaicznej PV Darzyno i Farmy
Wiatrowej Darzyno nie przekraczata 6000 kW.

5.5.5.3. Rozdzielnica nN
Instalacje niskiego napiecia nalezy wykona¢ zgodnie z rodzing norm PN - IEC 60364.

Rozdzielnica gtdwna niskiego napiecia w stacji transformatorowej nN/SN:

Nalezy zainstalowac rozdzielnice nN wnetrzowg w obudowie metalowej przeznaczong do rozdziatu energii
elektrycznej w ukfadzie TN. Prad znamionowy szyn rozdzielnicy nalezy dobra¢ do mocy Instalacji
Fotowoltaicznej.

Z rozdzielnicy nN nalezy zasili¢ potrzeby wtasne stacji transformatorowej, oswietlenie terenu, szafe
24 VDC oraz poprzez tgcznik sprzegajacy wyposazony w naped silnikowy rozdzielnice nN zasilajgce
Falowniki. tacznik sprzegajacy musi by¢ przygotowany do zdalnego sterowania (podtgczony do systemu
SCADA PV).

Rozdzielnice nN nalezy wyposazy¢ w analizator parametréw sieci oraz kontrolny pomiar energii.

Rozdzielnice zewnetrzne niskiego napiecia:

Nalezy zainstalowac¢ rozdzielnice nN do zastosowan zewnetrznych w obudowie odpornej na dziatania
czynnikow atmosferycznych (promieniowanie UV) zabezpieczonej przed wptywami warunkéw
Srodowiskowych (wilgo¢ i zapylenie), spetniajacej co najmniej wymagania klasy ochronnej IP44,
wyposazonej w roztgczniki bezpiecznikowe z wkiadkami bezpiecznikowymi dobranymi do mocy
Falownikdéw.

5.5.5.4. Ukiad Automatycznej Regulacji Mocy Biernej

W zakresie regulacji mocy biernej nalezy przyjac¢ rozwigzania zgodne z Warunkami Przytgczenia oraz
aktualng Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Operatora Systemu (IRIESD).

Na etapie opracowania projektu wykonawczego Wykonawca zobowigzany jest wykonac analize
kompensacji mocy biernej Instalacji Fotowoltaicznej. W przypadku, gdy wyniki przedmiotowej analizy
wykazg, konieczno$¢ zainstalowania dodatkowych urzadzen kompensacji mocy biernej celem
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dotrzymania wymaganych parametrow mocy biernej, nalezy zaprojektowac i zainstalowa¢ w stacji
transformatorowej nN/SN odpowiednie urzadzenia celem ograniczenia przeptywu mocy biernej.

5.5.5.5. Wymagania dotyczace ukladéw pomiarowych

W ramach zakresu Robdt nalezy zaprojektowac, uzgodni¢ z Operatorem Systemu a nastepnie wykonac
i uruchomi¢ kompletny uktad pomiarowo - rozliczeniowy wraz z systemem transmisji danych ,on-line”
do Operatora Sytemu i Zamawiajgcego (system SCADA OneView; protokdt danych DLMS) zgodnie
z wymaganiami okres$lonymi w Warunkach Przytaczenia, aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Operatora Systemu (IRIESD), Prawie Wtasciwym i wymaganiach Zamawiajgcego.

Rozliczenie energii elektrycznej realizowane bedzie w miejscu okreslonym przez Operatora Systemu
Dystrybucyjnego w Warunkach Przytaczenia.

Pomiary energii zostang zrealizowane przy wykorzystaniu przekfadnikow pragdowych / napieciowych,
z rdzeniami / uzwojeniami pomiarowymi w klasie doktadnosci zgodnej z Warunkami Przytgczenia przy
czym nie gorszej niz 0,2 oraz licznikdw energii elektrycznej z dwukierunkowym, czterokwadrantowym
pomiarem mocy i energii elektrycznej czynnej w ilosci i klasie doktadnosci zgodnej z Warunkami
Przytaczenia przy czym nie gorszej niz 1 i dwukierunkowym pomiarem mocy i energii biernej w klasie
doktadnosci zgodnej z Warunkami Przytaczenia przy czym nie gorszej niz 1 z rejestracjg profilu
obcigzenia dla kazdego rodzaju energii.

Wymagania ogdlne dla w/w ukladow pomiarowo-rozliczeniowych:

1) Wszystkie uktady pomiarowe zainstalowane w ramach Instalacji Fotowoltaicznej w tym
zastosowane liczniki energii elektrycznej powinny spetnia¢ wymagania Zamawiajgcego polskich
Norm, Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, Warunkéw Przytgczenia i Umowy
0 przyfaczenie.

2) Wszystkie zainstalowane liczniki powinny posiada¢ co najmniej 2 (dwa) interfejsy cyfrowe
przeznaczone do transmisji danych - jeden na potrzeby OSD, drugi na potrzeby Zamawiajacego.

3) Wszystkie zainstalowane liczniki nalezy dostarczy¢ w wersji natablicowej firmy Landis+Gyr lub
rownowazne, innego renomowanego producenta (komunikacja w protokole DLMS)

Przektadniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby prad pierwotny wynikajacy z mocy umownej oraz
mocy przytaczeniowej miescit sie w granicach pradu znamionowego odpowiedniej klasy licznika
wymaganego przez OSD.

4) Dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach docigzanie obwoddéw pradowych i napieciowych
uktadow pomiarowych rezystorami.

5) Urzadzenia wchodzace w sktad kazdego uktadu pomiarowego muszg posiadac zatwierdzenie typu,
legalizacje, certyfikat zgodnosci z wymaganiami zasadniczymi (MID) i homologacje zgodng
z wymaganiami okreslonymi dla danego urzadzenia. w przypadku urzadzen, dla ktorych nie jest
wymagana legalizacja lub homologacja, urzadzenie musi posiada¢ odpowiednie $wiadectwo
potwierdzajace poprawnosc¢ dziatania ($wiadectwo wzorcowania - licznik, protokot lub swiadectwo
badania kontrolnego - przektadnik). W/w badania powinny by¢ wykonane przez uprawnione
laboratoria zgodnie z obowigzujagcymi Normami i przepisami Prawa Wiasciwego.

6) Wspdtczynnik ochrony przyrzadéw dla przektadnikéw pradowych FS<5.

7) Liczniki wyposazone miedzy innymi w:
=  wyjscia impulsowe,

= rejestracje profilu mocy,
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= ukfad kontroli sprawnosci obwoddw napieciowych,
= komunikacyjne interfejsy cyfrowe,

= ukfad synchronizacji czasu zgodnie z Warunkami Przytaczenia. (w przypadku braku
przedmiotowych wymagan w Warunkach Przytgczenia nalezy zapewni¢, synchronizacje za
pomocg wzorcowego sygnatu czasu, co najmniej raz na dobe),

= uktad zasilania awaryjnego, umozliwiajacy zdalny odczyt danych, przez okres minimum 8
godzin, w przypadku zaniku napie¢ pomiarowych,

8) Sygnaty zaktécen w obwodach napie¢ pomiarowych wprowadzi¢ do Sytemu SSIN,
9) Wszystkie elementy uktadow pomiarowych muszg by¢ przystosowane do plombowania.

10)Zastosowane liczniki powinny komunikowaé sie w protokole kompatybilnym z systemem
pomiarowym SCADA OneView wykorzystywanym u Zamawiajgcego — preferowany protokét:
DLMS

11)Integracja (konfiguracja i edycja) z systemem SCADA OneView pracujagcym u Zamawiajgcego
lezy w zakresie prac Wykonawcy.

5.5.5.6. System zasilania 24VDC

Jako zrédito zasilania gwarantowanego nalezy zastosowac baterie akumulatoréw 24 VDC pracujacq
réownolegle z zasilaczem pradu statego zasilajacym w stanie normalnej pracy odbiory pradu statego oraz
fadujacego baterie akumulatoréw. Zasilacz pradu statego zasila¢ bedzie jednosekcyjng rozdzielnice pradu
statego oraz fadowac i nadzorowac baterie akumulatorow.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréw nalezy dobra¢ odpowiednio do mocy odbiornikow pradu statego i czasu
autonomii systemu wynoszgcego min. 8 godzin.

Rozdzielnice pradu statego nalezy wykona¢ jako jednosekcyjng zasilang podstawowo z zasilacza pradu
statego, ktora w stanie awaryjnym bedzie zasilana z baterii akumulatoréw 24 VDC. z rozdzielnicy tej
nalezy zasili¢ m. in. uktady pomiarowe, szafe zabezpieczen i telemechaniki, zasilanie napedu tacznika
w rozdzielnicy gtéwnej SN, obwody sterowania, urzadzenia tgcznosci i sytemu SSiN PV.

Zasilacz pradu statego, baterie akumulatoréw oraz rozdzielnice napiecia 24 VDC zaleca sie zabudowac
w osobnej szafie.

Zasilanie napedu wytacznika w rozdzielnicy gtéwnej nN, miernika parametréow sieci w RG nN, obwodow
urzadzen systemoéw SSWiN oraz CCTV przewidzie¢ z zasilania gwarantowanego AC (UPS-230V) lub DC
(24 V)

Prostownik pradu statego potaczy¢ z uktadem telemechaniki, stosujac protokoét komunikacyjny zgodny
z przytoczonym w punkcie 5.5.8.3.

5.5.6. Wymagania dotyczace obwod6éw wtornych

Na potrzeby organizacji obwoddw wtdérnych nalezy =zainstalowa¢ osobng szafe. W szafie jako
zabezpieczenie Instalacji Fotowoltaicznej petnigce jednoczesnie funkcje sterownika polowego nalezy
zastosowac zabezpieczenie Micom P139 lub réwnowazne. Sterownik polowy zabezpieczen SN powinien
w zaleznosci od lokalizacji stacji transformatorowej by¢ dobierany z uwzglednieniem unifikacji panujacej
na danym rejonie dystrybucyjnym.
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Cyfrowy zespot zabezpieczen powinien stuzy¢ do ochrony przed skutkami zwaré miedzyfazowych,
doziemnych i przecigzen w sieciach $redniego napiecia. Urzadzenie powinno posiadac szeroki zestaw
zabezpieczen realizujacych eliminacyjng automatyke zabezpieczeniowa.

Pole linii Sredniego napiecia, zasilanej promieniowo, pracujacej w sieci kompensowanej powinno zawierac
nastepujace zabezpieczenia:

= zabezpieczenie nadmiarowo pradowe, zwtoczne o charakterystyce niezaleznej co najmniej
tréjstopniowe, dziatajace na wytaczenie;

= zabezpieczenie ziemnozwarciowe z funkcjg kierunkowaq;

Pole linii $redniego napiecia, zasilanej promieniowo, pracujgcej w sieci z punktem neutralnym
uziemionym przez rezystor powinno zawierac¢ nastepujace zabezpieczenia i automatyki:

= zabezpieczenie nadmiarowo pradowe, zwtoczne o charakterystyce niezaleznej co najmniej
tréjstopniowe, dziatajace na wylaczenie;

= zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadmiarowo pradowe zwtoczne bezkierunkowe co najmniej
dwustopniowe, dziatajgce na wytaczenie;

= zabezpieczenie ziemnozwarciowe kierunkowe o czutosci napieciowej co najmniej 3V;

= dziatajace na wytacznie;

Pole linii $redniego napiecia, zasilanej promieniowo, pracujacej w sieci izolowanej powinno zawierac
nastepujace zabezpieczenia i automatyki:

= zabezpieczenie nadmiarowo pradowe, zwtoczne o charakterystyce niezaleznej co najmniej
tréjstopniowe dziatajace na wytaczenie;

» zabezpieczenie ziemnozwarciowe zwtoczne kierunkowe;

Pole linii $redniego napiecia, zasilanej w inny sposdb niz promieniowo, wyposazy¢ nalezy wedtug
indywidualnych wytycznych projektowych.

Dane pomiarowe przetworzone przez sterownik sprowadzone beda z przektadnikédw pradowych
i napieciowych zabudowanych w rozdzielnicy SN. Przekaznik bedzie dziatat na fgcznik w rozdzielnicy nN.

5.5.7. Wymagania w zakresie Systemow Zabezpieczen Technicznych Instalacji
Fotowoltaicznej

5.5.7.1. Wymagania Ogdine

W zakresie Robdét Wykonawcy jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja, uruchomienie i konfiguracje
kompletnego, jednolitego i spdjnego funkcjonalnie i technicznie Systemu Zabezpieczen Technicznych PV
obejmujacego zakresem podsystemy:

= sygnalizacji wtamania i napadu (SSWiN),
= dozoru wizyjnego (CCTV),

=  modut automatycznego rozgtaszania alarmow (MARA),

Z uwagi na rozlegtos¢ terenu objetego ochrong i brak mozliwosci wyodrebnienia (za wyjatkiem stacji
transformatorowej nN/SN) strefy dostepu, System Zabezpieczenia Technicznego PV poszczegdlnych
obiektéw Instalacji Fotowoltaicznych musi by¢ zdolny do samodzielnej ochrony przed wtargnieciem
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intruza i automatycznego rozgtaszania alarmow w postaci komunikatow gtosowych informujacych
potencjalnego intruza o wejsciu na teren chroniony i konsekwencjach jakie poniesie.

Wykonawcy w przedmiotowym zakresie zobowigzany jest wykonac¢ nastepujace Roboty, w szczegolnosci,
lecz nie wytgcznie:

1) sporzadzenie kompletnej Dokumentacji Projektowej Wykonawcy Systemu Zabezpieczen
Technicznych PV zgodnie z wymaganymi okreslonymi w rozdziale 5.1.2. niniejszego zakresu
Robot,

2) dostawe, na podstawie uprzednio zaakceptowanej przez Zamawiajacego Dokumentacji
Projektowej, urzadzen Systemu Zabezpieczenia Technicznego PV,

3) instalacje iuruchomienie urzadzen Systemu Zabezpieczenia Technicznego FPV na terenie
Instalacji Fotowoltaicznej, wtym montaz okablowania iinstalacji m.in. zasilajacej,
teletechnicznej,

4) zaprogramowanie, konfiguracje i uruchomienie funkcjonalne poszczegolnych urzadzen i Systemu
Zabezpieczenia Technicznego PV na terenie Instalacji Fotowoltaicznej,

5) wykonanie robdét poprawkowo - wykonczeniowych obejmujacych zakresem odtworzenie
uszkodzonych lub zniszczonych terendéw, pokry¢ sScian/sufitow/podtdg oraz powtok malarskich
w pomieszczeniach, w ktérych prowadzono roboty instalacyjne,

6) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i Dokumentacji Eksploatacyjnej Systemow
Zabezpieczenia Technicznego PV dostarczanych przez Wykonawce w ramach Robot dla kazdej
lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej, zgodnie z wymaganymi okreslonymi w niniejszym
opracowaniu,

7) przeprowadzenie cyklu szkolen dla personelu Zamawiajacego w zakresie zarzadzania, obstugi
i zasad eksploatacji urzadzen i Systemow Zabezpieczenia Technicznego PV dostarczanych przez
Wykonawce w ramach Robét.

Zakres Roboét nie obejmuje dostawy kart SIM i ich aktywacji (zakres Zamawiajacego).

5.5.7.2. Wymagania w stosunku do zastosowanych rozwiagzan technicznych

5.5.7.2.1. System Sygnalizacji Witamania i Napadu (SSiWN)

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWIiIN) ma za zadanie sygnalizowanie wszelkich
niepozadanych zdarzen zaistniatych na terenie danej Instalacji Fotowoltaicznej, a w szczegdlnosci
zaistnienia przestepstw przeciwko mieniu oraz podnies¢ bezpieczenstwo obstugi w przypadku napadu.

Urzadzenia SSWiN maja za zadanie wykrycie i powiadomienie uzytkownika systemu o naruszeniu badz
probie naruszenia nadzorowanego obszaru. Celem nadrzednym systemu jest jak najwczesniejsze
wykrycie zagrozenia i umozliwienie uzycia wtasciwych srodkéw w celu unikniecia lub minimalizacji strat.

Zadaniem SSWiIN w szczegoélnosci jest:

1) wykrycie intruza znajdujgcego sie w obszarze objetym detekcjg w czasie uzbrojenia systemu (lub
jego czesci),

2) wygenerowanie sygnatéw alarmowych po wykryciu intruza zgodnie z zaprogramowanymi
procedurami,

3) detekcje osdb zblizajacych sie do obiektéw w granicach ich funkcjonowania (proby podejscia),
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4) detekcje wejscia (wtargniecia do obiektéw objetych ochrong),

5) alarmowanie o zdarzeniach - minimalizacja strat wynikajacych z zaistniatych zagrozen poprzez
transmisje sygnatu alarmowego z kazdego obiektu do centrali nadzoru nad Obiektem;

6) prewencja - fakt zainstalowania Systemu Ochrony Technicznej PV spowoduje dziatanie
zniechecajgce podjecie proby wtargniecie na teren obiektu, odstraszanie intruzéw, itp.,

System SSWiN musi m.in. umozliwia¢:

1) utworzenie niezaleznie sterowanych stref dozoru,

2) sygnalizacje optyczna i dzwiekowg zdarzenia,

3) automatycznie powiadamia¢ odpowiednie stuzby o zaistnieniu incydentéw,
4) zarzadzanie poziomami dostepu do poszczegdlnych funkcji systemu,

5) przyjmowanie informacji z klawiatur sterujgcych od uzytkownikéw postugujacych sie waznymi
kodami,

6) przegladanie archiwdw zdarzen (pojemnos¢ pamieci centralek systemu sygnalizacji wtamania
i napadu musi by¢ wystarczajaca do gromadzenia informacji o zdarzeniach przez co najmniej 30
dni),

7) aktywng wspétprace z systemem dozoru wizyjnego zainstalowanym na obiekcie (CCTV),

8) bezprzerwowe podtrzymanie systemu w przypadku zaniku zasilania przez okresie nie krétszy niz
8 godzin.

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu powinien by¢ zaprojektowany i wykonany zgodnie z Normami,
w szczegolnosci rodzing Norm PN-EN 50131:

1) stopien zabezpieczenia: 2, (wytacznie w zakresie budynku Stacja transformatorowa nN/SN),

2) klasa srodowiskowa: II dla urzadzen instalowanych wewnatrz stacji transformatorowej i IV - dla
urzadzen instalowanych na zewnatrz.

Parametryzacje zasiegu stref detekcji podejscia do obiektu, forme komunikatéw ostrzegawczych
i alarmowych oraz zwioke czasowg umozliwiajaca rozbrojenie strefy po wejsciu do obiektu, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
a nastepnie na etapie instalacji i uruchomienia systemu SSWiN na danym obiekcie.

Elementy Systemu Sygnalizacji Wtamania i Napadu:

1) Centrala sytemu SSWiN

System SSWiN nalezy wykonaé w oparciu o platforme technologiczng posiadajacq certyfikat
zgodnosci PN-EN 50131 stopien 2, firmy SATEL INTEGRA lub rGwnowazng renomowanego
producenta, posiadajacq:

* ilo$¢ mozliwych linii dozorowych - minimum 64,

* jlo$¢ kodéw uzytkownika - minimum 50,
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ilos¢ stref (partycji) - minimum 16,

ilos¢ wyjs¢ - minimum 16,

rejestr zdarzen powyzej 1000 pozycji,
obstuga co najmniej jednego potaczenia IP,

magistrale komunikacyjng taczaca poszczegdélne moduty systemu, odporng na
uszkodzenia i dziatania sabotazowe,

réozne mozliwosci komunikacji centrali (GSM/GPRS, IP- w zaleznosci od
uwarunkowan lokalnych itechnicznych danego obiektu) z systemami
monitorujacymi,

mozliwos$¢ zdalnego diagnozowania, monitorowania, programowania systemu oraz
aktualizacji oprogramowania centrali, w ramach przyznanych uprawnien
administracyjnych, z wykorzystaniem standardowej przegladarki internetowej,

szybkg transmisjg danych nawet w rozlegtych instalacjach, zapewniajacq
niezawodng komunikacje miedzy elementami systemu iszybkg reakcje na
polecenia dokonywane przez uzytkownika za posrednictwem dostepnych
interfejsow.

Ostateczne rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym na etapie
wykonywania dokumentacji wykonawczej.

Dopuszcza sie rowniez wykorzystanie centralki z czujkami bezprzewodowymi do zabezpieczenia
pomieszczen budynkow zewnetrznych (np. stacji transformatorowych) w sytuacji, gdy to
rozwigzanie nie obnizy skutecznosci zastosowanego systemu ochrony tych obiektéw.

Czujka magnetyczna (certyfikat zgodnosci PN-EN 50131 stopien 2)

Czujki magnetyczne nalezy zainstalowac:

we wszystkich otworach drzwiowych wejsciowych do budynku stacji
transformatorowej nN/SN oraz wszystkich otworach okiennych i zaluzjach
stalowych systemow wentylacyjnych,

wewnatrz Falownikébw DC/AC celem sygnalizacji otwarcia drzwi/pokrywy
ktéregokolwiek z Falownikéw DC/AC przez nieuprawniong osobe,

Zamawiajacy dopuszcza potaczenia szeregowe czujnikdw magnetycznych
wszystkich Falownikéw, w ramach jednej linii dozorowanej, generujacej jeden
sygnat alarmowy w momencie zadziatania zabezpieczenia ktdoregokolwiek
z Falownikéw (nie jest wymagana identyfikacja Falownika na poziomie SSWiN),

Zamawiajacy dopuszcza, np.: w sytuacji braku mozliwosci instalacji czujek
magnetycznych wewnatrz Falownika, wykonanie innego niz z zastosowaniem
czujek magnetycznych sytemu zabezpieczenia elektronicznego Falownikéw przed
ich nieautoryzowanym demontazem i kradzieza, zintegrowanego w SSWiN.
Zamawiajacy oceniajac réwnowaznos$¢ rozwigzania uzna je za réwnowazne
i mozliwe do realizacji, pod warunkiem, ze skutecznos$¢ ochrony kazdego falownika
bedzie taka sama lub nie gorsza jak z wykorzystamy czujek magnetycznych.
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*» w bramach wjazdowych i furtkach wejsciowych (certyfikat zgodnoséci PN-EN50131
stopien 3 - czujka polaryzowana)

Pasywne czujki podczerwieni (certyfikat zgodnosci PN-EN50131 stopien 2)

Wewnatrz budynku stacji transformatorowej nN/SN nalezy zainstalowac czujki ruchu skierowane
na wejscie do obiektu i wszystkie otwory okienne.

Z uwagi na mozliwos¢ fatszywych alarméw detektora mikrofalowego instalowanego w matych,
zamknietych przestrzeniach stacji transformatorowej nN/SN, nalezy przewidzie¢ instalacje
czujek z dualnym detektorem podczerwieni do zastosowan zewnetrznych z mozliwoscig pracy
w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C i w petni hermetyczng obudowg zabezpieczong
przed wptywami warunkdéw Srodowiskowych (wilgoc¢ i zapylenie), spetniajaca co najmniej
wymagania klasy ochronnej IP65.

Czujka dymu

Jezeli w zakresie budynku stacji transformatorowej nN/SN nie zostanie zainstalowany
dedykowany system sygnalizacji p.poz., nalezy w ramach SSWiN zainstalowa¢, zgodnie

z odpowiednimi tomami Normy PN-EN 54, optyczne czujki dymu, w kazdym z pomieszczen
budynku stacji transformatorowej nN/SN.

Lokalny sygnalizator optyczno-akustyczny do zastosowan zewnetrznych

Sygnalizator zewnetrzny optyczno-akustyczny instalowany na obiektach powinien,
w szczegolnosci posiadac:

» certyfikat zgodnosci PN-EN50131 stopien 2,

= przetwornik piezoelektryczny generujgcy modulowany dzwiek o wysokiej gtosnosci,
minimum 120db,

» diody LED o duzej luminancji dla sygnalizacji optycznej w kolorze czerwonym,

» w petni hermetyczng konstrukcje elektroniki zabezpieczong przed wptywami
Srodowiskowymi (wilgo¢ i zapylenie), spetniajacg co najmniej wymagania klasy
ochronnej IP65,

» prace sygnalizatora w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C,

= system uniemozliwiajacym ,zapiankowanie” przetwornika akustycznego
sygnalizatora,

» zabezpieczenie antysabotazowe przed: oderwaniem od podtoza i otwarciem.

Wymaga sie instalacje na terenie Instalacji Fotowoltaicznej dwdch sygnalizatoréw optyczno -
akustyczny. Jeden zamontowany na elewacji budynku stacji transformatorowej nN/SN a drugi
na maszcie kamery CCTV, zlokalizowanej w poblizu bramie wjazdowej.

Dopuszcza sie instalacje jednego sygnalizatora o ile odlegto$¢ bramy wjazdowej od budynku
stacji transformatorowej nN/SN bedzie krétsza niz 50m.

Manipulator kodowy LCD

Manipulator kodowy stuzacy do wspotpracy z centralg alarmowag i umozliwiajacy lokalng obstuge
i programowanie systemu alarmowego powinien, w szczegolnosci posiadac:

» certyfikat zgodnosci PN-EN50131 stopien 2,
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wyswietlacz LCD,

podswietlenie klawiatury i wyswietlacza,

diody LED informujgce o stanie systemu,

alarmy wywotywane z klawiatury,

sygnalizacje dzwiekowa wybranych zdarzen w systemie,
sygnalizacje utraty tgcznosci z centralg,

mozliwos¢ rozbrojenia sytemu zdalnie za pomoca pilota.

Manipulator kodowy nalezy zainstalowa¢ wewnatrz budynku stacji transformatorowej nN/SN

z zastrzezeniem, iz jezeli odlegtos¢ bramy wjazdowej od budynku stacji transformatorowej
nN/SN bedzie dtuzsza niz 100m wymagana jest instalacja dodatkowego manipulatora kodowego
w poblizu bramy wjazdowej w odlegtosci min. 1m - max. 5m od furtki wejsciowej (dopuszcza
sie instalacje na maszcie kamery CCTV).

Nalezy wéwczas przewidziec instalacje manipulatora kodowego do zastosowan zewnetrznych

z mozliwoscig pracy w zakresie temperatur min. -30°C ~ +40°C w petni hermetycznej obudowie
zabezpieczonej przed wptywami warunkdéw srodowiskowych (wilgoc¢ i zapylenie), spetniajacej co
najmniej wymagania klasy ochronnej IP65.

7) Moduty komunikacji ethernetowy i GSM/GPRS

centrale systemu SSWiN nalezy wyposazy¢ w droge transmisji sygnatow
z wykorzystaniem sieci telefonii komorkowej (modut GSM/GPRS wspotpraca
z GSM-4 i GSM LT-1/ 2).

centrala sytemu SSWiN musi zapewnia¢ mozliwo$¢ powiadomienia o alarmach na
wskazane przez Zamawiajgcego numer/y dozoréw za posrednictwem SMS’owego
przesytu danych.

Zarzadzenie i konfiguracja sytemu SSWiN Instalacji Fotowoltaicznej musi odbywac
sie z poziomu przegladarki WWW.

8) Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe centrali SSWiN powinno mie¢ zagwarantowane zasilanie z dwéch
niezaleznych zrédet zasilania:

zasilanie  podstawowe - z obwodu zasilania gwarantowanego  stacji
transformatorowej np. bezposrednio z rozdzielnicy potrzeb wifasnych napiecia
gwarantowanego 230V AC stacji,

zasilanie rezerwowe - przy wykorzystaniu zasilacza buforowego wyposazonego
w zespot bateryjny, akumulatory bezobstugowe gwarantujgce podtrzymanie
sytemu przez okresie min. 8 godzin.

5.5.7.2.2. Systemu dozoru wizyjnego (CCTV)

Wymagania techniczne i funkcjonalne CCTV
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Wykonawca w ramach prac zaprojektuje i wykona na terenie Instalacji Fotowoltaicznej System Dozoru
Wizyjnego (CCTV) sktadajacy sie z min. 7 kamer cyfrowych (zewnetrznych punktéw kamerowych IP),
z lokalng min. 24-kanatowa rejestracjg cyfrowa z dostepem poprzez web serwer, wspomagajacy prace
i wspotpracujacy z SSWIN. Liczbe kamer nalezy dopasowac w ten sposdb, by zostaty spetnione ponizsze
warunki.

Statopozycyjne punkty kamerowe powinny obejmowac zasiegiem obserwacji umozliwiajacej ciagty
monitoring obszaréw granicznych instalacji fotowoltaicznej, obszar podejscia do stacji transformatorowej
oraz bramy wjazdowej. Ich lokalizacja powinna zapewnia¢ mozliwie najwiekszg strefe widocznosci.
Kamery te muszg posiada¢ mozliwos¢ detekcji ruchu w scenie. Wykrycie ruchu w uzgodnionych
miejscach krytycznych skutkowaé musi przesyfaniem informacje o tym zdarzeniu do sytemu SSWiN
(wymagana funkcjonalno$¢ rejestratora cyfrowego). Nalezy zastosowaé kamery z promiennikiem IR
zapewniajgacym ciggta obserwacje terenu, takze w nocy.

Montaz kamer, kabli oraz zasilaczy powinien by¢ zgodny z zapisami dot. Systemu monitoringu CCTV
wynikajacymi z zatozen projektu budowalnego.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie wykonywania Dokumentacji
Projektowej typ i rozmieszczenie kamer na obiekcie oraz pozostate elementy Systemu monitoringu CCTV.

System CCTV powinien spetnia¢ wymagania Norm, w szczegdlnosci rodziny Norm PN-EN 62676

Maszty kamerowe powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia utrudniajace kradziez elementéw systemu (np.
wieniec z pretéw lub tym podobne rozwigzania) z sygnalizacjg proby demontazu tych zabezpieczen lub
ich niszczenia poprzez system SSWiN. Ponadto maszty muszg sie odznacza¢ odpowiednig do ich
obcigzenia sztywnoscig oraz odpornoscig na podmuchy wiatru, aby umozliwia¢ poprawng prace kamer.
Wysokos$¢é masztow musi by¢ tak dobrana, aby spetniaty wymagania Dokumentacji Projektowej oraz
wysokos¢ montazu lamp nie moze byc¢ nizsza niz 4 m. z zastrzezeniem odstepstwa w sytuacji opisanej
w pkt. 5.4.6.2 niniejszego zakresu Robot.

System CCTV powinien w szczegolnosci:

a) Poprzez oprogramowanie zarzadzajace rejestratora cyfrowego, podglad z kamer ,na zywo”,
rejestracje nagran, jak i dostep do nagran archiwalnych.

b) System CCTV nalezy wyposazy¢ w lokalng rejestracje cyfrowg umozliwiajacg m.in. zapis,
odtwarzanie, tworzenie kopii, eksport nagran do popularnych formatéw plikéw video np. MPEG-
4, eksport klatek obrazow do typowego formatu pliku graficznego np. bmp, jpg, archiwizacje
sygnatu wizji przez co najmniej 30 dni oraz dostep on-line poprzez web serwer z niezaleznym
kanatem transmisji zaprojektowany na bazie Normy PN-EN 62676-4 o ile warunki techniczne
w lokalizacji Instalacji Fotowoltaicznej umozliwig realizacje takiej transmisji. Zamawiajacy nie
przewiduje instalacji na obiekcie dedykowanego monitora i komputera do podgladu sygnatu wizji
na miejscu.

c) System CCTV powinien umozliwia¢ zdalng obstuge i konfiguracje systemu z poziomu przegladarki
WWW za posrednictwem rejestratora cyfrowego o ile warunki techniczne w lokalizacji Instalacji
Fotowoltaicznej umozliwig realizacje takiej transmisji. Urzadzenia zastosowane w systemie CCTV
muszg pracowac w oparciu o transmisje TCP/IP.

d) Umozliwia¢ wykrywanie obecnosci oséb i obiektow w ,sterylnej strefie” otaczajacej chroniony
obiekt.

e) Kamery instalowane w systemie CCTV muszg posiada¢ mozliwo$¢ detekcji ruchu w scenie.
Wykrycie ruchu w uzgodnionych miejscach krytycznych skutkowac¢ musi zadziataniem sytemu
SSWiN i przesytaniem powiadomienia o alarmie na wskazane przez Zamawiajacego numer/y
dozordéw za posrednictwem SMS’owego przesytu danych.
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f) System CCTV poprzez oprogramowanie zarzadzajace powinien m.in. posiada¢ funkcje alarmu

antysabotazowego przy prébie manipulacji kamerg (zmiana obserwowanej sceny, zastoniecie
obiektywu, oslepienie obiektywu,), odciecia zasilania, tacznosci z poszczegdlnymi elementami
sytemu.

g) Zapewniac¢ aktywng wspodtprace z systemem SSWiN zainstalowanym na obiekcie.

Minimalne wymagania dla kamer CCTV

Rozdzielczo$¢ min. 4Mpx,

zmiennoogniskowy obiektyw zintegrowany z mechanicznym filtrem podczerwieni (dla kamer
statopozycyjnych w zakresie min. od 2.8 do 12 mm)),

wbudowany promiennik IR dalekiego zasiegu,

rejestracja obrazu w kolorze z mozliwosciq przetaczenia pomiedzy trybem dziennym a nocnym.
w przypadku przetaczenia kamery miedzy trybem dziennym i nocnym, konieczne jest zachowanie
ostrosci obrazu,

funkcje kompensacji $wiatta wstecznego (BLC),

szeroki zakres dynamiki — funkcja WDR (Wide Dynamic Range),

funkcje cyfrowej redukcji szumoéw (3D Noise Reduction),

mozliwos¢ detekcji ruchu w scenie,

w petni hermetyczng obudowe zabezpieczong przed wptywami warunkéw srodowiskowych (wilgo¢
i zapylenie), wyposazong w grzatke, spetniajaca co najmniej wymagania klasy ochronnej IP66.

temperatura pracy dostosowana do warunkéw lokalnych. Stabilna praca kamery w zakresie
temperatur min. -30°C ~ +40°C przy wilgotnosci 0 do 90% (bez kondensacji)

wykrywanie sabotazu.

odpornos¢ na akty wandalizmu IK10

Wymagania — podglad stacji roboczej:

rozdzielczo$¢ min. 4Mpx,
poklatkowos$¢ 10 kl/s na kazdg kamere,
format kodowania H.264,

kompresja $rednia.

Wymagane parametry rejestracji obrazu w trybie alarmowym:

rozdzielczo$¢ min. 4Mpx.
min. poklatkowos$c¢ 15 ki/s.
format kodowania H.264.
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kompresja $rednia.

czas przechowywania nagran w lokalnym rejestratorze: min 30 dni

Minimalne wymagania dla rejestratora cyfrowego

a)

b)

)

d)

e)

f)

9)

h)

Urzadzenia do rejestracji sygnatow (strumieni wizyjnych, dzwieku i danych) w systemie CCTV
muszg byc¢ serwerami (rejestratorami) NVR pracujgcymi w sieci.

Rejestratory powinny zapewnia¢ zapis, na macierzach HDD, obrazéw w rozdzielczosci nie
mniejszej niz rozdzielczos¢ zainstalowanych kamer CCTV ze wszystkich kamer w formacie H.264,
umozliwiajac wyswietlanie obrazu w rozdzielczosci minimum 4K na przez okres minimum 30 dni.

Powyzszy wymog musi by¢ spetniony przy zatozeniu dobrej jakosci i dodatkowo przy zatozeniu co
najmniej 2 godzin/dobe pracy systemu w trybie zdarzeniowym (w wyniku pobudzenia przez
funkcje detekcji ruchu lub innych funkcji logicznych analizy obrazu), przy zatozeniu wysokiej
jakosci obrazow (minimalna kompresja); wymadg ten musi by¢ dostosowany do okolicznosci pracy
obiektu (liczby pracownikow, godzin ich obecnosci i aktywnosci w scenie dozorowanej przez
kamery).

Serwery (rejestratory) muszg zapewniac rejestracje, podglad i odtwarzanie sygnatéw (strumieni
wizyjnych i danych) ze wszystkich kamer zainstalowanych w obiekcie przy ustawionych
maksymalnych parametrach tych kamer tzn. maksymalnych rozdzielczosciach, maksymalnych
gestosciach zapisu (pps), maksymalnej jakosci obrazow w formacie MJPEG (bezstratnym) albo
w formacie H.264, przy minimalnej kompresji.
Serwery (rejestrator) NVR muszg spetnia¢ nastepujace wymagania:

= wspodtpracowaé z macierzami dyskowymi RAID-5 (wbudowanymi lub zewnetrznymi),

» zapewniac obstuge kamer sieciowych réznych producentéw,

» pracowa¢ w uktadzie redundantnym serwer: (rejestrator) gtébwny irezerwowy
(mozliwos¢ zastosowania dwoch partycji dyskowych),

» mie¢ wbudowang funkcje samo-diagnozowania ,watchdog”,
= umozliwia¢ rejestracje danych na zewnetrznych nosnikach.

Serwery (rejestratory) NVR muszg umozliwia¢ wspotprace z zewnetrznymi macierzami
w konfiguracji DAS (Direct Attached Storage).

Macierze dyskowe muszg miec¢ rezerwe 20% wynikajaca z niepewnosci dotyczacej wielkosci ruchu
w scenie i wynikajacej z tego niedoktadnosci w okresleniu wielkosci strumienia H.264 oraz
rezerwe 30% umozliwiajgcg dalszg rozbudowe systemu.

Serwery (rejestratory) NVR muszg miec rezerwe co najmniej 15% aktywnych wejs¢ wizyjnych.

Serwery (rejestratory) NVR muszg mie¢ wtasny zegar czasu rzeczywistego, zsynchronizowany
centralnie z pozostatymi urzadzeniami Systemu Zabezpieczen Technicznych PV, ktéry powinien
prawidlowo dziata¢ na wtasnej, wewnetrznej baterii bez zewnetrznego zasilania przez okres co
najmniej 120 godzin.

5.5.7.2.3. Modut Automatycznego Rozgtaszania Alarmu (MARA)
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Wymagania funkcjonalne MARA

=  Emitowanie komunikatéw gtosowych w obszarze objetym detekcjg systeméw SSWIN i CCTV
informujacych o wejsciu intruza w strefe chroniong w czasie uzbrojenia systemu (lub jego czesci),

= Generowanie komunikatéw gtosowych po wykryciu intruza zgodnie z zaprogramowanymi
procedurami,

= aktywna wspétpraca z systemami SSWiN i CCTV zainstalowanym na obiekcie.

5.5.7.2.4. Urzadzenia inne

Zewnetrzna lampa halogenowa z czujka ruchu

Na terenie Instalacji Fotowoltaicznej na drodze podejscia do stacji transformatorowej nN/SN oraz
w okolicach bramy wjazdowej nalezy zamontowaé minimum trzy lampy LED-owe z czujka ruchu.
Minimum dwie lampy zainstalowane na maszcie zlokalizowanym w poblizu stacji transformatorowej
nN/SN ijedng lampe oswietlajgcg brame wjazdowaq i furtke zainstalowang na maszcie. Wysokos¢
instalacji lamp nie moze by¢ nizsza niz 8 m z zastrzezeniem odstepstwa w sytuacji opisanej w pkt.
5.4.6.2 niniejszego PFU.

Aktywacja lampy powinna nastgpi¢ w przypadku pojawienia sie obiektu/osoby w strefie. Mozliwos¢
detekcji ruchu w scenie kamer sytemu CCTV okreslonej w pkt. 5.5.7.2.2.

Nie jest wymagane, aby czujka ruchu lampy halogenowej byta wiaczona do sytemu SSWIN i spetniata
wymagania klasy Grade 2, a jedynie autonomicznie aktywowata lampe w przypadku podejscia do Stacji
Transformatorowej zgodnie z w/w wymaganiami.

5.5.7.3. Oznakowanie graficzne

Na bramie wjazdowej ogrodzenia terenu Instalacji Fotowoltaicznej oraz elewacji frontowej budynku stacji
transformatorowej nN/SN od strony drzwi wejsciowych nalezy zamies$ci¢ odrebne tablice ostrzegawcze
o tresci, odpowiednio:

= UWAGA OBIEKT CHRONIONY CALODOBOWO
= UWAGA OBIEKT MONITOROWANY

=  UWAGA OBIEKT PRYWATNY, NIEUPOWAZNIONYM WSTEP WZBRONIONY

OBIEKT
MONITOROWANY

Oraz tablice informacyjng dot. danych administratora systemu monitoringu z nastepujaca trescia:

Przyktad tablicy ostrzegawczej:
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Administratorem systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie obiektu jest
ENEA Nowa Energia Sp. z 0.0. z siedzibq w Radomiu przy ul. Kaszubskiej 2.

Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony 0séb i mienia.

Podstawq przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego jest prawnie uzasadniony interes
Administratora.

Zapis z monitoringu wizyjnego sq przechowywane przez okres do 3 miesiecy. Osoba
zarejestrowana przez system monitoringu wizyjnego ma prawo dostepu do swoich danych, oraz
wniesienia skargi do UODO.

Tablice nalezy wykona¢ w formie tablic PCV lub metalowych. Materiat, z ktdrych bedg wykonane tablice
ostrzegawcze powinny charakteryzowac sie wysokg odpornoscig na zewnetrzne warunki atmosferyczne
zarowno w okresie zimowym jak iletnim. Nie powinny ulega¢ matowieniu/blaknieciu w okresie
eksploatacji.

Ksztatt tablic prostokatny o wymiarach min. 25cm x 35 cm kazda.

Ostateczng tresc i layout tablic ostrzegawczych Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajacym
na etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej.

5.5.7.4. Uwarunkowania instalacyjne Systemoéw Zabezpieczen Technicznych PV

a)

b)

d)

e)

f)

Instalacja urzadzen, instalacji oraz innych elementéw Systemoéw Zabezpieczen Technicznych PV
nalezy wykonac zgodnie z ich instrukcjami z nalezyta starannoscig wymagang od do$wiadczonego
podmiotu zajmujacego sie profesjonalnym wykonywaniem tego rodzaju Robodt, zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego, Prawem Witasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace instalacyjne i montazowe urzadzen Systemow
Zabezpieczen Technicznych PV z nalezytg ostroznoscig i starannoscig zgodnie z obowigzujaca
technologia wykonania i w taki sposob, aby nie doprowadzi¢ do zniszczenia lub uszkodzenia
istniejacych sieci, budynkow, instalacji, urzadzen, przedmiotéw lub obiektéw znajdujacych sie na
terenie Instalacji Fotowoltaicznej.

Wszystkie instalowane urzadzenia i elementy Systemow Zabezpieczen Technicznych PV powinny
by¢ trwale zwigzane z konstrukcjami nosnymi obiektéw, na ktérych je zamontowano oraz
wspotgrac z charakterem obiektu.

Wszystkie prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg
Projektowa.

Elementy Systemoéw Zabezpieczen Technicznych PV powinny by¢ odporne na szczegélne warunki
oraz zabezpieczone przed wplywem warunkdéw atmosferycznych i dostepem o0sdéb
nieuprawnionych, w tym powinny posiada¢ stosowne zabezpieczenia przepieciowe, zwarciowe,
przecigzeniowe oraz zapewniajgce ochrone od porazen zgodnie z wymaganiami Zamawiajgacego,
Prawem Wiasciwym, Normami i Zasadami Wiedzy Technicznej.

Do potaczenia elementdéw Systemdw Zabezpieczen Technicznych PV nalezy zastosowac przewody
zasilajgce i teletechniczne przystosowane do ich srodowiska pracy oraz zgodne z wymaganiami
okreslonymi w instrukcjach urzadzen, Normach oraz Zasadach Wiedzy Technicznej. Nalezy
pozostawi¢ dtuzsze odcinki przewoddéw w przypadku koniecznosci skorygowania potfozenia
elementow. Nalezy przewidywa¢ minimum 5% rezerwy dtugosci przewoddéw zasilajacych
i teletechnicznych. w miare mozliwosci przebieg instalacji teletechnicznej i zasilajacej powinien
by¢ prowadzony rownolegle z przebiegiem okablowania dla pozostatych systemoéw obiektéw oraz
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z wykorzystaniem istniejgcych otwordéw technologicznych, przepustéw kablowych, kanatdéw
montazowych, itp.

W ramach Robét wymaga sie od Wykonawcy odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego
uszkodzonych lub zniszczonych terendw, konstrukcji i pokry¢ Scian/stropow/podtég oraz powtok
malarskich w pomieszczeniach, w ktorych prowadzono prace instalacyjne Systemoéw
Zabezpieczenh Technicznych PV. Wszelkie przepusty i przejscia przez Sciany i stropy muszg by¢ po
pracach instalacyjnych zaszpachlowane, pomalowane i doprowadzone do stanu pierwotnego.

Wymagania Zamawiajacego dla Systemu SCADA, Telemechaniki oraz tacznosci (dalej
tacznie jako SSiN PV)

5.5.8.1. Wymagania podstawowe SSiN PV

Postanowienia Ogodlne:

1)

2)

3)

4)

5)

System SSiN PV musi zapewnia¢ mozliwo$¢ zdalnego sterowania i monitorowania pracy Instalacji
Fotowoltaicznej w celu zapewnienia sprawnego wykrywania wszelkich nieprawidtowosci w pracy
Instalacji, tak aby dziatania zaradcze mogty by¢ podjete w sposdb najbardziej efektywny.
Podstawowe funkcjonalnosci systemu SSIN PV powinny uwzglednia¢ co najmniej:
= Sterowanie i monitoring Falownikéw DC/AC Instalacji Fotowoltaicznej.
=  Sterowanie i monitoring urzadzeniami infrastruktury elektroenergetycznej
(zabezpieczenia/sterowniki pola, wytaczniki/roztaczniki SN i nN, liczniki energii
elektrycznej, etc).

=  Funkcje regulacyjne Instalacji Fotowoltaicznej (Kontroler).

= Zapewnienie {gcznosci na potrzeby Zamawiajagcego oraz Operatora Systemu
Dystrybucyjnego.

» Interfejsy danych dla systeméw zewnetrznych Zamawiajacego oraz OSD.
System SSIN PV powinien stanowi¢ podstawowe zrédto danych do rozwigzywania problemoéw
(troubleshooting) i lokalizacji uszkodzen, oraz do podejmowania dziatan prewencyjnych

i planowania dziatan naprawczych.

Wszystkie elementy systemu SSIN PV powinny by¢ zasilone ze Zrédta napiecia gwarantowanego
z zapewnieniem podtrzymania po zaniku napiecia co najmniej przez 8 godzin.

Ramowa architektura systemu SSIN PV przedstawiona jest ponizej:
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5.5.8.2. Wymagania dla Systemu SCADA PV

1)

2)

3)

4)

System SCADA PV powinien by¢ zainstalowany na serwerze dziatajgcym w $rodowisku Microsoft
Windows. Preferowanym rozwigzaniem jest, aby system SCADA PV byt dostepny dla uzytkownika
(Zamawiajacego) za posrednictwem przegladarki internetowej, a nie dedykowanej aplikacji.

Podstawowym zrédtem danych dotyczgacych stanu Instalacji Fotowoltaicznej dla systemu SCADA
PV sq:
= W zakresie danych dot. instalacji fotowoltaicznej: Falowniki DC/AC zainstalowane na
poszczegolnych obwodach Paneli Fotowoltaicznych, data loggery, etc.

= W zakresie danych dot. infrastruktury elektroenergetycznej: sterowniki pola, urzadzenia
EAZ, urzadzenia telemechaniki (telepomiardéw i telesterowan), monitory parametrow sieci,
etc.

= W zakresie danych pogodowych: stacja meteo zainstalowana na Instalacji Fotowoltaicznej,
czujniki zintegrowane z Falownikami, etc.

System SCADA PV powinien komunikowac sie z wszelkimi urzadzeniami okreslonymi w punkcie
2) powyzej poprzez sie¢ LAN Instalacji Fotowoltaicznej z wykorzystaniem standardowych
interfejsow komunikacyjnych:

= do transmisji danych w czasie rzeczywistym: OPC-DA/XML/UA, IEC 61850, Modbus lub
inny rownowazny (standardowo wykorzystywany w energetyce),

= do transmisji danych historycznych: ODBC, ADO, OPC HDA, web server, ftp lub inny
rownowazny.

System SCADA PV powinien przechowywaé: wszystkie dostepne pomiary, zmiany statusu,
sterowania, nastawy, zmiany parametréw, alarmy i zdarzenia.
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System SCADA PV powinien umozliwia¢ wysytanie danych o alarmach i zdarzeniach przez email
i SMS. Lista adreséw email i numerow telefondw na ktére wysytane beda informacje o alarmach
i zdarzeniach powinna by¢ dostepna dla Zamawiajacego do dowolnej konfiguraciji.

System SCADA PV musi zapewnia¢ interfejs wymiany danych do OSD zgodnie z Warunkami
Przylaczenia oraz obowigzujgca Instrukcjg Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wtasciwego
0OsD.

System SCADA PV powinien by¢ kompatybilny z systemem SCADA OneView dziatajgcym
u Zamawiajacego - integracja z systemem OneView pracujacym u Zamawiajacego lezy
w zakresie Robot Wykonawcy.

5.5.8.3. Wymagania dla urzadzen Telemechaniki i EAZ

1)

2)

3)

4)

5)

Zainstalowane na Instalacji Fotowoltaicznej urzadzenia telemechaniki i EAZ powinny spetniac
wszystkie wymagania i realizowa¢ wszystkie funkcje zabezpieczeniowe, sterownicze oraz
interfejsu danych okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej wtasciwego
0OsD.

Urzadzenia EAZ takie jak sterowniki pola, terminale zabezpieczeniowe powinny komunikowacd sie
z systemem SCADA PV za posrednictwem protokotdw sieciowych opartych na standardach, takich
jak IEC61850 (preferowany), IEC60870-5-104, DNP 3.0 lub inny réwnowazny (standardowo
wykorzystywany w energetyce).

Wymagana jest instalacja sterownika pola (posiadajacego zintegrowane funkcje
zabezpieczeniowe) we wszystkich polach rozdzielnicy SN wyposazonej w wytaczniki.

Wszystkie sterowniki pola powinny by¢ zintegrowane z systemem SCADA PV co najmniej
w zakresie: sygnalizacji potozenia tacznikédw w polu, wykonywania zdalnych polecen
zatacz/wytacz, przegladania rejestru zdarzen (wraz z cechg czasu).

Do kazdego sterownika pola powinien by¢ skonfigurowany kanat inzynierski umozliwiajacy zdalny
odczyt i konfiguracje sterownika

5.5.8.4. Wymagania dla urzadzen tacznosci, sieci LAN ikomunikacji Instalacji

1)

2)

3)

Fotowoltaicznej

System tgcznosci powinien zapewniaé¢ bezpieczny, zdalny dostep do wszystkich systemdw
zainstalowanych na Instalacji Fotowoltaicznej z poziomu sieci OT Zamawiajgcego
z wykorzystaniem szyfrowanych tuneli VPN.

System tacznosci powinien spetniaé¢ wszystkie wymagania okreslone w Warunkach Przytaczenia,
w Umowie o Przytaczenie oraz aktualnej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
wiasciwego OSD.

Dopuszcza sie komunikacje po mediach dostepnych w danej lokalizacji. Z uwagi na potozenie
w terenie mogg by¢ brane pod uwage media typu: GSM, radiolinie, tgcza zestawione po kablach
Swiattowodowych oraz miedzianych. Zaleca sie zapewnienie redundantnych ftaczy
komunikacyjnych, w zaleznosci od dostepnych na terenie farmy technologii. Jako tacze
redundantne dla technologii GSM przyjmuje sie tacza od dwdch roéznych operatoréow
(niewspotdzielgcych infrastruktury). Jesli jest taka mozliwos$¢ wykorzystaé¢ do transmisji danych
w sieci komérkowej APN ENEA S.A.
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System tgcznosci powinien by¢ skonfigurowany w taki sposéb, aby mozliwy byt bezposredni
dostep do wszystkich hostéw w sieci LAN Instalacji Fotowoltaicznej z poziomu sieci OT
Zamawiajgcego.

Nalezy wykonac projekt komunikacyjny w zakresie warstwy fizycznej oraz logicznej sieci LAN
i WAN obejmujacy adresacje urzadzen Instalacji Fotowoltaicznej oraz adresacje uzytkownikéw /
hostow zewnetrznych z ktéorymi bedzie sie komunikowata Instalacja Fotowoltaiczna oraz
procedury dla uzytkownikow korzystajacych z dostepéw zewnetrznych. Projekt musi zawierac
kopie konfiguracji urzadzen aktywnych.

Wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu tgcznosci powinny umozliwia¢ synchronizacje
czasu za posrednictwem protokotu NTP.

Sie¢ LAN Instalacji Fotowoltaicznej:

a) Dopuszcza sie wykonanie sieci LAN PV poza budynkiem stacji transformatorowej nN/SN
w oparciu o nastepujace technologie:

i. Miedziang: zZelowany kabel FTP 4x2x0,5 kat 6 o podwyzszonej odpornosci na
zaktdcenia elektromagnetyczne.
lub
ii. Swiattowodowa: kabel zewnetrzny jednomodowy posiadajacy co najmniej 8
widkien. Zastosowane wkitadki $wiattowodowe powinny by¢ kompatybilne
z zastosowanymi urzadzeniami aktywnymi.

b) Dla sieci LAN Instalacji Fotowoltaicznej wewnatrz budynku stacji transformatorowej nN/SN
nalezy zastosowac zelowany kabel FTP 4x2x0,5 kat 6 o podwyzszonej odpornosci na
zaktdcenia elektromagnetyczne.

c) Dla instalacji CCTV przewidzie¢ sie¢ LAN w wykonaniu $wiattowodowym.

d) Jako gtéwny przetgcznik zaleca sie zastosowanie urzadzenia typu switch. Ilos¢ i typ portow
powinien by¢ dostosowany do danego obiektu.

Urzadzenia sieci rozlegtej WAN

a) W celu zapewnienia tgcznosci w sieci rozlegtej zaleca sie stosowanie routera w wykonaniu
przemystowym integrujacym.

b) Zzalecane jest stosowanie urzadzen integrujacych funkcje routera i modemu GSM.
c) Preferowane jest zastosowanie routera CISCO IR829-2LTE Ilub réwnowazne, do
uzgodnienia z Zamawiajacym.
Integracja zdarzern SNMP

a) Zalecane jest, aby wszystkie urzadzenia wchodzace w sktad systemu tacznosci i sieci LAN
udostepniaty dane dot. ich stanu w protokole SNMP

b) W celu agregacji danych udostepnianych w protokole SNMP przewiduje sie instalacje
oprogramowania ZABBIX na platformie sprzetowej SCADA PV.
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5.5.8.5. Wymagania w zakresie lacznosci ukladéw pomiarowych

Wymagania w zakresie tacznosci z uktadami pomiarowo - rozliczeniowymi Instalacji Fotowoltaicznej
zdefiniowano w punkcie 5.5.5.5. pt.: ,WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADOW POMIAROWYCH" niniejszego
zakresu Robot.

5.5.8.6. Wymagania w zakresie instalacji Stacji Meteorologicznej

Zamawiajacy wymaga, by Instalacja Fotowoltaiczna byta wyposazona w autonomiczng, niezalezng od
zasilania 230V AC, stacje meteorologiczng. Lokalizacja stacji meteo na terenie Farmy PV powinna by¢
tak dobrana, aby odwzorowywaé warunki pogodowe panujace na catej Instalacji Fotowoltaicznej oraz
zapewnia¢ mozliwos¢ doprowadzenia lokalnej sieci transmisji danych.

Stacja meteorologiczna ma funkcjonowac caty rok w strefie czasowej GMT+1 (bez zmiany czasu
z zimowego na letni) oraz mierzy¢ nastepujace parametry:

= Srednie natezenie promieniowania stonecznego [W/m?] - wymagane
= Srednia temperatura otoczenia [°C] - wymagane
= Pomiar $redniej temperatury panelu fotowoltaicznego - wymagany

= Srednia predko$¢ wiatru [m/s] na wysokosci co najmniej 4m, niezastoniony przez
konstrukcje paneli oraz budynek stacji transformatorowej — opcjonalne

=  Suma opadu [mm] - wymagany
= Srednia wilgotno$é [%] - opcjonalne

= Srednie ci$nienie atmosferyczne [hPa] - opcjonalne

Rejestrator danych stacji meteo ma dawac¢ mozliwos$¢ probkowania rejestrowanych danych pomiarowych
w zakresie od 1Hz do 0.1Hz oraz zapisywac je do wartosci srednich w zakresie 10 min, 15 min oraz 1
godz.

Wszystkie dostarczone czujniki pomiarowe majg zosta¢ poddane kalibracji, ktérej parametry majg zostac
wprowadzone do ustawien stacji meteorologicznej.

Stacja pogodowa musi by¢ wyposazona w interfejs komunikacyjny umozliwiajacy integracje z systemem
SCADA PV oraz ma przechowywac rejestrowane dane w swojej pamieci wewnetrznej (bufor co najmniej
30 dni przy 10min. rozdzielczosci danych). Dodatkowo zapisane dane majg mie¢ mozliwos¢ eksportu do
plikow tekstowych lub plikdw excel. Struktura eksportowanego pliku ma prezentowac kolumny z datg
oraz nagtdwki wszystkich wymienionych powyzej sygnatéw. Kolejne zapisane srednie pomiarowe majq
znajdowac sie w kolejnych wierszach.

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia trzech pracownikdw Zamawiajacego w zakresie
konfigurowania i obstugi stacji meteorologicznej oraz do dostarczenia Zamawiajgcemu jej dokumentacji
technicznej, raportdw kalibracji uzytych czujnikéw pomiarowych z informacjg o dacie kolejnej wymiany
czujnika lub jego ponownej kalibracji. Instalacja stacji meteorologicznej ma zosta¢ udokumentowana
~Raportem Instalacji Stacji Meteorologicznej” przekazanym Zamawiajagcemu wraz z pozostatg
dokumentacjg farmy fotowoltaicznej.

5.5.9. Wymagania Zamawiajacego przed Zakonczeniem Robét

Wykonawca jest zobowigzany, po zakonczeniu prac budowlano - montazowych oczysci¢ Teren Budowy
ze zbednych rodlin za pomocg koszenia lub usuniecia przeznaczonymi do tego celu S$rodkami
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chemicznymi, a takze wyréwnac¢ do uzyskania jednorodnej powierzchni tj. zgodnej z naturalnym
uksztattowaniem terenu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest:

1) usunac zaplecze budowy maszyn i sprzet z terenu inwestycji;

2) zdemontowac wykonane w ramach Przedsiewziecia wszelkie powierzchnie tymczasowe, a teren
zajety przywroci¢ do stanu sprzed robdt i zrekultywowac¢ w kierunku zgodnym z pierwotnym
przeznaczeniem;

3) teren zajety tymczasowo ze wzgledéw technologicznych na czas prowadzenia i organizacji robét
np. pod lokalizacje zaplecza budowy, placow czasowego sktadowania komponentéw, itp.,
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i zrekultywowac w kierunku rolniczym;

4) odtworzy¢ wszystkie zniszczone w toku Robdét urzgdzenia melioracji szczegdtowej. Przepusty
drogowe zlokalizowane w ciggach istniejacych rowow melioracyjnych przywréci¢ do statego
uzytkowania. Udrozni¢ przepusty i w razie potrzeby wyprofilowa¢ i oczysci¢ istniejgce rowy
w niezbednym zakresie, dla zapewnienia spadku dna rowu;

5) przywréci¢ do stanu sprzed robét i usungé wszelkie szkody wyrzadzone w drogach prywatnych
lub publicznych lub w wyposazeniu drég itp. powstate wskutek realizowanych Robdét na Terenie
Budowy i poza nim na trasach transportu materiatow i urzadzen Wykonawcy;

6) usunac¢ z Terenu Budowy wszystkie materiaty i odpady uzyskane podczas prowadzenia Robot
i przekaza¢ podmiotom posiadajagcym zezwolenie na gospodarowanie lub unieszkodliwianie tych
odpadoéw zgodnie z przepisami Prawa Wtasciwego;

7) inne niewymienione powyzej czynnosci konieczne do wykonania na tym etapie Roboét wynikajace
z postanowien Istniejacych Pozwolen i Pozwolert Wykonawcy.

8) Zabezpieczy¢ wszystkie miejsca uszkodzonych podczas instalacji i montazu, etc. powtok
perforacyjnych elementéw Instalacji Fotowoltaicznej antykorozyjnie poprzez naniesienie powtoki
malarskiej spetniajgcej wymagania ochrony antykorozyjnej min. dla klasy kategorii korozyjnosci
C5 zgodnie z Normg PN-EN ISO 12944-2:2018-02 w kolorze RAL tozsamym z lub najbardziej
zblizonym do naprawianego elementu.

6. Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowalnych

Zamawiajacy wymaga, aby Roboty oraz wszelkie dostarczone urzadzenia, materiaty, wyposazenie,
instalacje, wbudowane lub zainstalowane i uruchomione, przez Wykonawce spetniaty wymagania i byty
zgodne z Umowg, Dokumentacjg Projektowa, Istniejgcymi Pozwoleniami, Pozwoleniami Wykonawcy oraz
spetniaty wymagania Operatora Sieci Dystrybucyjnej wynikajgce z Prawa Wiasciwego, obowigzujacych
Norm jak réwniez warunkow pozwolen i uzgodnien, opinii, zaswiadczen, certyfikatow, atestow,
poswiadczen jakosci, dopuszczen iinnych decyzji oraz dokumentéw wymaganych zgodnie z Prawem
Wiasciwym.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

6.1.Wymagania w zakresie Ochrony Srodowiska

W celu ochrony s$rodowiska w trakcie realizacji Robot, Wykonawca jest zobowigzany m.in. do
przestrzegania wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony s$rodowiska naturalnego, m.in. w trakcie
realizacji prac zakazuje sie zabijania dziko wystepujacych zwierzat, niszczenia ich schronien, nor,
legowisk oraz miejsc rozrodu.
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Podczas robdt prowadzonych w poblizu ciekdw i zbiornikow wodnych stosowaé rozwigzania
zabezpieczajace je przed zasypaniem lub zanieczyszczeniem substancjami chemicznymi.

Jezeli wystapi konieczno$¢ wyciecia drzew to, wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w szczegétowym
harmonogramie prac ikosztach koniecznos¢ wykonania wycinki drzew ikrzewédw zgodnie
z postanowieniami i uzyskanych decyzjach zezwalajacych na wycinke drzew.

W przypadku prowadzenia Robd6t (m.in. uktadanie trasy kablowej SN) skutkujacych kolizjg infrastrukturg
Instalacji Fotowoltaicznej z istniejacymi drzewami, roboty prowadzone w odlegto$ci mniejszej niz 0,5
promienia korony drzewa nalezy wykona¢ metoda przecisku. Dla ochrony systeméw korzeniowych drzew
w pozostatych przypadkach wystgpienia ryzyka ich uszkodzenia w trakcie prac, nalezy zastosowac
ponizsze zabezpieczenia:

a) prace prowadzic¢ recznie,
b) nalezy unika¢ mechanicznych uszkodzen drzew, krzewdw oraz warstwy urodzajnej gleby,

c) w przypadku prowadzenia prac w okresie wegetacyjnym nalezy zastoni¢ ostone korzeni.

Wszelkie odpady powstajace w trakcie budowy Wykonawca zobowigzany jest zbiera¢ i odpowiednio
magazynowac, a nastepnie usuwac z terenu budowy poprzez ich przekazanie firmie uprawnionej do
transportu i zagospodarowania odpadow.

Za wszelkie szkody w $rodowisku powstate w wyniku realizacji Robot ponosi Wykonawca.

6.2.Wymagania w zakresie pracy w obrebie stanowisk archeologicznych

Jezeli Teren Budowy lub jego czesc¢ jest objeta ochrong archeologiczng Wykonawca w trakcie realizacji
Robot jest zobowigzany, m.in. do przestrzegania wszystkich wymagan zawartych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjach lokalizacyjnych oraz postanowien wifasciwych
miejscowo Wojewoddzkich Konserwantow Zabytkéw jakie zostaty uzyskane dla Przedsiewziecia oraz
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony zabytkdw. w zakresie robot prowadzonych w obrebie stref
archeologicznych Wykonawca musi wspoétdziata¢ z wtasciwymi organami do spraw ochrony zabytkdw,
ktory kazdorazowo okresli zakres niezbednych do wykonania badan archeologicznych poprzedzajacych
proces zainwestowania terenu.

Obowigzkiem Wykonawcy jest przed przystgpieniem do robdt ziemnych uzyska¢ pozwolenie od
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na przeprowadzenie interwencyjnych prac archeologicznych po
wczeséniejszym opracowaniu programu prac archeologicznych i okresleniu terminu realizacji prac
archeologicznych.

Jezeli zaistniej taka potrzeba Wykonawca na swéj koszt zapewni nadzoér archeologiczny na Terenie
Budowy prowadzony przez osoby spetniajgce warunki okreslone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z p6zn. zm.)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

6.3.Wymagania w zakresie ochrony interesow os6b trzecich

W czasie prowadzenia Robdét Wykonawca nie bedzie korzystat z terenéw, do ktérych Zamawiajacy
dysponuje prawem na cele budowlane w sposéb niezgodny z warunkami umow z witascicielami
i zasadami, a podczas prowadzenia prac nie bedzie powodowac szkoéd w obiektach naziemnych (budowle,
zielen, urzadzenia drogowe, cieki i urzgdzenia melioracyjne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie
terenu (sieci sanitarne, elektryczne, telekomunikacyjne, drenaz melioracyjny). W przypadku powstania
ewentualnych szkdd, Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedacych wynikiem
dziatania Wykonawcy lub innych podmiotéw dziatajgcych na zlecenie Wykonawcy przy realizacji Robét.
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Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu os$wiadczenia wiascicieli nieruchomosci, na ktérych byty
realizowane Roboty, o braku roszczen z tytutu zniszczen w naniesieniach, zasiewach i nasadzeniach oraz
przywroceniu terenu nieruchomosci do staniu pierwotnego.

Wykonawca przeprowadzi inwentaryzacje fotograficzng pierwotnego stanu dziatek (lub ich czesci)
przeznaczonych pod budowe urzadzen infrastruktury technicznej Instalacji Fotowoltaicznej.
Dokumentacja fotograficzna winna by¢ przekazana Zamawiajgcemu na nosniku elektronicznym (ptyta
CD/DVD).

Podsumowujac Wykonawca przekaze w procesie inwestycyjnym nastepujacq dokumentacje w zakresie
nieruchomosci wykorzystywanych w ramach prac:

a) oswiadczenia witascicieli dziatek o wyrazeniu zgody na rozpoczecie Robdét na nieruchomosci
(protokot wejscia na teren),

b) dok. Fotograficzng stanu pierwotnego dziatek (lub ich czesci) przeznaczonych pod
przebudowe/budowe urzadzen infrastruktury Instalacji Fotowoltaicznej,

c) oswiadczenia wiascicieli dziatek o braku roszczen =z tytutu zniszczen w naniesieniach,
zasiewach i nasadzeniach oraz ograniczenie w mozliwosci korzystania z dziatki oraz
przywroceniu terenu nieruchomosci do staniu pierwotnego (protokét zejscia z terenu).

6.4.Wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, Normami i obowigzujgcymi przepisami Prawa Wtasciwego.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot.

6.5.Wymagania w zakresie materiatléw i urzadzen

Wszystkie dostarczone przez Wykonawce w ramach Robot materiaty i urzadzenia musza by¢ fabrycznie
nowe tj. wyprodukowane nie wczesniej niz 12 miesiecy przed datg dostawy na Teren Budowy,
petnowartosciowe, zdatne do zamierzonego uzytku, spetnia¢ bedg wymogi wprowadzenia do obrotu,
o ktorych mowa w art. 10 Prawa Budowlanego oraz beda zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego,
Prawem Wiasciwym, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z pdézn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi
do tej ustawy.

Ponadto muszg posiada¢ stosowne aprobaty techniczne wymagane Prawem Wiasciwym, wykazane
odpowiednim dokumentem stwierdzajacym zgodnos$¢ z odpowiednig Norma czy standardem (jesli
posiadanie takiego dokumentu jest wymagane zgodnie z Prawem Wtasciwym lub wymaganiami
Zamawiajacego) oraz spetnia¢ wymagania Zamawiajacego, Dokumentacji Projektowej, Istniejgcych
Pozwoleniach Wykonawcy.

Ponadto nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami lub w sposéb trwaty dziatajacych
szkodliwe dla otoczenia

Zamawiajacy ma prawo do badania prébek materiatéw planowanych do dostarczenia na Teren Budowy
w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

Zatwierdzenie partii materiatdbw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrddta uzyskajq zatwierdzenie
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg zaakceptowane przez Zamawiajacego parametry
jakosci i odpowiednie wtasciwosci umozliwiajace wykorzystanie ich w ramach Robét. Sposdb
prowadzenia badan Wykonawca ustali w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wszystkie materiaty niespetniajace wymagan Zamawiajgcego zostang odrzucone. Jesli materiaty
niespetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Zamawiajgcego,
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Wykonawca bedzie zobowigzany niezwtocznie usunac z Terenu
Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do
kontroli jakosci.

6.6.Wymagania w zakresie transportu

Wykonawca odpowiedzialny jest za transport wszystkich elementéw Instalacji Fotowoltaicznej od miejsca
wytworzenia/zatadunku na Teren Budowy oraz ich roztadunek. Miejsce roztadunku musi byc¢
zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy lub jego najblizszym sasiedztwie.

Wykonawca, jezeli to konieczne uzyskana na wiasny koszt niezbedne zezwolenia na przejazd pojazdow
o0 gabarytach normatywnych i ponadnormatywnych na wszystkie drogi, na odcinku od miejsca
wytworzenia/ zatadunku do miejsca roztadunku na Terenie Budowy.

Ponadto, jezeli to konieczne uzyska na wiasny koszt niezbedne zezwolenia i pokryje koszty opfat
urzedowych wynikajacych z poczynionych uzgodnien iuzyskanych pozwolen na potrzeby
przeprowadzenia prac roztadunkowych w szczegdlnosci na zajecie pasa drogowego (np. roztadunek poza
Terenem Budowy).

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i harmonogramie zatwierdzonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu/urzadzen na i z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich odebranych przez Zamawiajacego robét w ramach
odbioréw czesciowych, uszkodzonych przez s$rodki transportu Wykonawcy o nadmiernym obcigzeniu
osiowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dostarczenie iroztadunek wszystkich elementéw Instalacji
Fotowoltaicznej. Miejsce roztadunku musi by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub jego
najblizszym sasiedztwie.

6.7.Wymagania w zakresie sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien odpowiadac pod wzgledem

typow i ilosci wskazaniom zawartym w wymaganiach Zamawiajacego, PZJ], projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Wszystkie koszty dostaw, roztadunkdéw, zatadunkow, przetadunkow i pracy sprzetu niezbednego do
montazu Instalacji Fotowoltaicznej poniesie w catosci Wykonawca.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu i maszyn powinny gwarantowac realizacje Robot, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, wymaganiami Zamawiajacego, Istniejacymi Pozwoleniami i Pozwoleniami Wykonawcy oraz
terminowe ich ukonczenie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Robdt.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot musi by¢ sprawny,
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone odpowiednimi
przepisami w szczegdlnosci zwigzanymi z ochrong srodowiska i dotyczacymi jego uzytkowania np. sprzet
przewidziany do transportu, powinien by¢ dopuszczony do ruchu drogowego.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania bezpieczenstwa
i higieny pracy, nie zostang dopuszczone przez Zamawiajagcego do Robdt. Wykonawca nie bedzie
uprawniony do kierowania ztego tytutu Zzadnych roszczen do Zamawiajacego, w szczegdlnosci
o wydtuzenie terminu na ukonczenie.

6.8.Kontrola Jakosci Robot

6.8.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Zamawiajacego
Programu Zapewnienia Jakosci (PZ]), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z Zakresem
Robot i ustaleniami z Zamawiajgacym.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ w szczegolnosci:

(Ponizszy zakres informacyjny PZJ] nalezy traktowac jako szablon minimalnych wymagan tresci do
sporzadzenia PZJ], przy czym PZJ musi by¢ dostosowany do przedmiotu Umowy i Szczegdtowego
Harmonogramu Robot.)

I. Czes¢ ogodlng opisujaca:
1) organizacje wykonania Robdét, w tym ustalenie terminéw dostaw, montazu i metod

prowadzenia robdét zgodnie z harmonogramem Robo6t z uwzglednieniem wszystkich stron
procesu inwestycyjnego,

2) organizacje ruchu kotowego i pieszego na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
3) polityke zachowania zasad BHP oraz szczegodtowe i stanowiskowe regulaminy BHP,

4) schemat organizacji kadrowej na Terenie Budowy, ze szczegdlnym uwzglednieniem metod
ustalania zastepstwa w sytuacjach planowych iawaryjnych, doboru sktadow zespotdéw
roboczych, danych o kwalifikacjach oséb odpowiedzialnych za zarzadzanie jakoscig oraz ich
przygotowania zawodowego, terminowosci wykonania poszczegolnych elementéw Roboét,

5) zasady kontroli jakosci Robét - sposdb i procedura kontroli i sterowania jakoscig Robdt, plan
przegladéw i badan - terminy, uczestnicy, zakres, powiadamianie, itd.,

6) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow, kontroli i badan, w tym opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan,

7) sposdb oraz forma gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, nastaw
jednostek sterujacych, a takze prezentacja wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, sposéb i forma przekazywania tych informacji Zamawiajacemu,

8) pomiary i badania - zakres czestotliwo$c¢ i czas trwania, dokumenty referencyjne,
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9) sSwiadectwa legalizacji i kalibracji dla urzadzen i sprzetu badawczego. Mozliwosci demonstracji
badan dla wykazania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy,

10)zasady raportowania zdarzen i dziatan naprawczych - terminy, uczestnicy, zakres,
powiadamiania, itd.,

11)system zarzadzania Dokumentacjg Projektowg i dokumentacjg budowy oraz zwigzana z tym
organizacja przeptywu informacji i danych pomiedzy wszystkimi uczestnikami procesu
inwestycyjnego,

12)szkolenia - plany szkolen i instruktarzy,

13)zasady zarzadzania ryzykiem - plan zarzadzania ryzykiem realizacji Robdt optymalizujacy
terminowe wykonanie przedmiotu Umowy.

Czesc¢ szczegotowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:
1) wykaz maszyn, urzadzen, sprzetu i narzedzi stosowanych na Terenie Budowy w ramach Robot
z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania
i urzadzenia kontrolno-pomiarowe, w tym:
a. planowany do uzycia w technologii podstawowej i awaryjnej (rezerwowy- awaryjny),
b. typy, modele, czas uzytkowania sprzetu,
c. maksymalny czas pomiedzy przegladami serwisowymi sprzetu,
d. zgodnos¢ ze standardami i zaleceniami europejskimi (Dyrektywami EU),
e. oznakowanie identyfikacyjne oraz informacyjne sprzetu i narzedzi,
f. materiaty eksploatacyjne i zuzycie energii zasilajacej.

2) rodzaje iilosci S$rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania, przetadunku
materiatow, prefabrykatow, urzadzen, sprzetu, itp., w tym:

a. planowane $rodki transportu (poziomego i pionowego) do uzycia w technologii,
podstawowej i awaryjnej (rezerwowy- awaryjny),

b. typy, modele, czas uzytkowania jednostek transportu,
c. maksymalny czas pomiedzy przegladami serwisowymi srodki transportu,
d. wptyw uzytkowania na $rodowisko w tym najblizsze,

e. sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu.

3) materiaty
a. proponowana procedura zatwierdzen materiatowych,

b. wzory dokumentéw do zatwierdzen materiatowych z listg zatgcznikow,
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c. referencje  w specyficznych przypadkach urzadzen lub  technologii nie
rozpowszechnionych w Polsce,

d. sposob i procedura pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatdw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robdt, w tym:

wyroby budowlane podlegajace prébkowaniu,
= ilosci, czestosci i sposoby pobierania,

= sposbéb przechowywania i transportu prébek,

metodyka losowego pobierania préobek,
» sposdb dokumentacji pobieranych probek,
* inne zastrzezenia i uwarunkowania.

4) dokumentacja budowy

a. wytyczne do zapewnienia jakosci dokumentacji budowy:

= projekty wykonawcze, organizacji ruchu, aranzacji obiektéw tymczasowych,
= zarzgdzanie obiegiem dokumentéw w organizacji budowy,
* sposdb obiegu dokumentéow wraz z terminami dopuszczalnymi,
* sposob weryfikacji Dokumentacji Projektowej,
= sposéb oceny i weryfikacji badan geotechnicznych.

b. dokumentacja budowy (przechowywana w biurze budowy z nieograniczonym
dostepem kierownika budowy i Inspektoréw Zamawiajgcego):

dzienniki budowy,

» dzienniki montazu,

dzienniki laboratoryjne - z procesu pobierania i oceny probek,
= protokoty wprowadzenia / przekazania Tereny Budowy,

= umowy z podwykonawcami,

= protokoty odbioru robadt,

= protokoty z narad i ustalen,

» notatki stuzbowe i pozostata korespondencje na budowie,

* raporty z badan,
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* raporty okresowe,

= inne

Przebieg Robdét oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku ich wykonywania,
a majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania Robdt oraz informacja
o catkowitym ich zakonczeniu zgodnie z warunkami Zamawiajgcego i gotowosci do przekazania do
eksploatacji bedq potwierdzane wpisami do dziennika budowy, dokonywanymi przez kierownika budowy,
w sposob okreslony w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r., Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

6.8.2. Zasady Kontroli Jakosci Robét

Celem kontroli poszczegdlnych robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ Robdbt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary ibadania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i wymaganiami Zamawiajacego.

Wykonawca ma prawo wyznaczy¢ do petnienia Nadzoru inwestorskiego osoby, ktére beda dziataé
w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane oraz przepisach wykonawczych
w szczegolnosci poprzez:

= sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlanych
z pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz
polskimi normami,

= sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urzadzen
i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania materiatdw, urzadzen
i wyposazenia nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

= sprawdzanie i odbidr prac budowlanych,

= potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, nadzér nad usunieciem wad i usterek.

Wszystkie odbiory robot (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy, odbidr
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane bedg
na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre$lonymi w dokumentacji technicznej. Dla
dokonania ww. odbiorow Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty,
a w szczegdlnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty, Swiadectwa wykonanych préb i atesty dotyczace
odbieranego elementu.

Odbiory czesciowe oraz odbiory robot zanikajacych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktérych mowa, wpisem do Dziennika Budowy.
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Z czynnosci odbiorow robdt (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr koncowy,
odbior przed uptywem okresu rekojmi oraz odbiér przed uptywem okresu gwarancji jakosci) bedzie
spisany protoko6t zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. Obowigzkowy zatgcznik do kazdego protokotu odbioru
robot bedzie stanowita dokumentacja fotograficzna przedstawiajgca zakres robot objety odbiorem.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w zakresie Robdt, Normach
i PZJ. w przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
Norm okreslajgcych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy, w celu sprawdzenia i weryfikacji jakosci Robét oraz zgodnos$é dostarczonych elementow
i urzagdzen z wymaganiami Zamawiajacego idokumentacjg wykonawcza, zastrzega sobie prawo
skorzystania z ustug niezaleznego podmiotu eksperckiego.

6.8.3. Badania i Pomiary

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
badania materiatéw, urzadzen, robdét i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajacy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robdét z dokumentacjg wykonawczg oraz wymaganiami niniejszego
zakresu Robot na podstawie wynikéow pomiaréw dostarczonych przez Wykonawce. Zamawiajacy moze
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowg i zakresem prac. w takim
przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

Na zlecenie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia Wad tych materiatéw.

W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.8.4. Proby Odbiorowe, Proby Rozruchowe oraz Ruch Prébny

W celu sprawdzenia poprawnosci i kompletnosci wykonania Robot objetych Umowa, przeprowadzone
zostang proby elementéw przedsiewziecia obejmujgce swym zakresem:

I. Proby Odbiorowe
II.  Préby Rozruchowe

III.  Ruch Prébny

Odbiory prac: czesciowe, przejsciowe ikoncowy zostang przeprowadzone zgodnie z warunkami
i procedurg przedstawiong w Umowie z uwzglednieniem ponizszych wytycznych.

I. Proby Odbiorowe
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Wykonawca przedstawi zakres Préob Odbiorowych, ktore zostang przeprowadzone po zakonczeniu
montazu urzadzen, a przed rozpoczeciem Préob Rozruchowych.

W ramach Préb Odbiorowych, ktére bedg obejmowac odpowiednie inspekcje i préby funkcjonowania (,,na
sucho”) dla zademonstrowania, ze kazde urzadzenie oraz instalacja moze bezpiecznie przejs¢ do etapu
Prob Rozruchowych w ramach Préb Odbiorowych przeprowadzone winny by¢ miedzy innymi nastepujace
prace:

a) Sprawdzenie kompletnosci i prawidtowosci sporzadzenia wszystkich dokumentéw dotyczacych
prob oraz inspekcji przeprowadzonych w trakcie montazu i instalacji.

b) Sprawdzenie wykonania systemu identyfikacji i oznaczen wszystkich elementéw urzadzen
i wyposazenia (tablice informacyjne i state oznaczniki z nazwami i oznaczeniami, kolorystyka).

c) Sprawdzenie wykonania pasywnych iaktywnych zabezpieczen, instalacji sprzetu
przeciwpozarowego, itp.

d) Sprawdzenie gotowosci ruchowej urzadzen, instalacji oraz wyposazenia.
e) Sprawdzenie spetnienia warunkéw BHP oraz przeciwpozarowych.

f) Préby instalacji, uziemienia Instalacji Fotowoltaicznej i stacji transformatorowej, préby
napieciowe kabli SN, proby ruchowe komponentéw na stacji transformatorowej, proby SAT (ang.
Site Acceptance Test) kluczowych komponentéw stacji transformatorowej (w szczegodlnosci:
transformator, aparatura sredniego napiecia (SN)).

g) Sprawdzenie zgodnosci wykonanego montazu z dokumentacjg wykonawczg.

h) Sprawdzenie Systemu Zabezpieczen Technicznych PV. System mozna bedzie uznaé za
uruchomiony zgodnie z warunkami Umowy, gdy podczas odbioru instalacji, komisja powotana do
odbioru przez strony tj. Zamawiajacego stwierdzi kompletne i poprawne wykonywanie wszystkich
elementow Systemdw Zabezpieczen Technicznych PV oraz potwierdzi poprawne dziatanie
wszystkich wymaganych funkcji Instalacji Fotowoltaicznej.

Po pozytywnym zakonczeniu prob odbiorowych przeprowadzone zostang: proby rozruchowe i ruch
probny. Wykonane one beda w oparciu o przygotowany przez Wykonawce program i przeprowadzone
w nhastepujacym porzadku:

= Préby Rozruchowe,
= Ruch Prébny.

II. Préby Rozruchowe

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do rozruchu Instalacji Fotowoltaicznej bedzie:

a) zakonczenie i potwierdzenie przez Wykonawce, stosownymi protokotami wszystkich prac
instalacyjnych, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego i dokumentacjq projektowq, oraz
przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie Instalacji Fotowoltaicznej;

b) pozytywne zakonczeniu Prob Odbiorowych - poszczegdlne urzadzenia i wyposazenie Instalacji
Fotowoltaicznej, Stacji transformatorowej nN/SN zostang dopuszczone przez Kierownikéw Robot
i Zamawiajgcego do uruchomienia;

c) podtaczenie Instalacji Fotowoltaicznej do sieci dystrybucyjnej zgodnie ze specyfikacjgq techniczng
okreslong w Warunkach Przytgczenia, poswiadczone protokotem zezwalajgcym na podanie
napiecia podpisanym przez Operatora Sytemu Dystrybucyjnego;
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d) wykonanie elementow Sytemu SSIN PV oraz uktadu transmisji danych dla potrzeb systemoéw
teletechnicznych sterowania i nadzoru Instalacji Fotowoltaicznej oraz Operatora Sytemu
w zakresie wymagan Operatora Systemu, zgodnie z Warunkami Przytgczenia i obowigzujacg
instrukcjg ruchu i eksploatacji sieci Operatora Systemu (IRIESD) pos$wiadczone protokotem
odbioru wymaganych na tym etapie (podanie napiecia) sygnatdw przez Operatora Sytemu
gwarantujacych wtasciwg prace i wspotprace ruchowg Instalacji Fotowoltaicznej z KSE.

Wykonawca przygotuje program Prob Rozruchowych, uwzgledniajgcy wymagania Operatora Systemu
Dystrybucyjnego, w terminie najpdzniej 2 tygodni przed rozpoczeciem Préb Rozruchowych.

Zakres Prob Rozruchowych musi uwzglednia¢ w szczegdlnosci wymogi zawarte w:

a) dokumentacji techniczno-ruchowych producentéw zainstalowanych urzadzen,
b) Warunkach Przytaczenia i Umowie Przytgczeniowej;

c) wymogi dla Instalacji Fotowoltaicznej zawarte w IRIESD, Normach i Prawie Wtasciwym.

Zakres Préb Rozruchowych obejmowac bedzie réwniez sprawdzenie poprawnosci dziatania funkcji
systemow SSIN PV, w szczegdlnosci:

= testy komunikacji,

= potwierdzenie kompletnosci i prawidtowej pracy wszystkich funkcji Systemow SSIN PV
zgodnie z zakresem Umowy,

Wszystkie etapy Préb Rozruchowych muszg by¢ zgtoszone Zamawiajgcemu i Operatorowi Systemu przez
Wykonawce, a termin przeprowadzenia Préb Rozruchowych Wykonawca uzgodni z Operatorem Systemu.

Ponadto Préby Rozruchowe prowadzone na Instalacji Fotowoltaicznej po jej przytaczeniu do sieci
elektroenergetycznej beda podlegaty biezgcym uzgodnieniom z Operatorem Systemu. Szczegdtowy
sposdéb prowadzenia powyzszych prob zostanie ustalony iuzgodniony pomiedzy Wykonawcg
a Zamawiajacym. Wykonawca, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem, powiadomi Zamawiajgcego
o dacie uzyskania petnej gotowosci do przeprowadzenia Préb Rozruchowych.

I1I. Ruch Prébny

Ruch Préobny ma na celu zademonstrowanie, ze wszystkie zainstalowane przez Wykonawce urzadzenia
dziatajg niezawodnie i Instalacja Fotowoltaiczna wraz ze stacjg transformatorowg nN/SN i Przytagczem
jest gotowa do produkcji energii elektrycznej.

Wykonawca przeprowadzi ruch probny Instalacja Fotowoltaicznej wspétdziatajac z Operatorem Systemu
Dystrybucyjnego i z Zamawiajgcym.

Ruch Prébny rozpocznie sie po pozytywnym zakonczeniu wszystkich prob rozruchowych oraz
pozytywnym zakonczeniu testéw poprawnosci dziatania systemu zdalnego sterowania i nadzoru Instalacji
Fotowoltaicznej.

Podczas ruchu prébnego Wykonawca przeprowadzi probe ciagtej pracy, podczas ktorej Instalacja
Fotowoltaiczna bedzie pozostawata w trybie generacji energii przez taczny czas minimalnie 120 godzin
(z wytaczeniem procesow uruchamiania i odstawiania uzaleznionego od warunkdw zewnetrznych)
i w trakcie tego okresu nie nastgpiq zadne usterki prowadzace do zatrzymania pracy Instalacji
Fotowoltaicznej na okres dtuzszy niz 60 minut tacznie w trakcie proby. Usuwanie usterki w trakcie proby
nie moze obejmowaé wymiany komponentéw, a jedynie czynnosci regulacyjne. Ruch prébny bedzie
uznany za zakonczony po pozytywnym zakonczeniu préby ciagtej pracy Instalacji Fotowoltaicznej.
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Wykonawca usunie wszelkie wykryte wady i usterki w Instalacji Fotowoltaicznej stwierdzone w czasie
ruchu prébnego. w przypadku zaistnienia usterki lub wady skutkujacej przerwaniem przebiegu préby
ciagtej pracy na okres dtuzszy niz 60 minut tacznie w trakcie proby, Wykonawca niezwtocznie usunie
przyczyne przerwy, po czym rozpocznie probe ciggtej pracy od poczatku z zapewnieniem co najmniej
120 godzin bezawaryjnej pracy danej Instalacji Fotowoltaicznej (kolejny cykl).

7. Instrukcja Obstugi i Eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej

Wykonawca opracuje idostarczy Zamawiajacemu instrukcje obstugi i eksploatacji Instalacji
Fotowoltaicznej, ktdra powinna zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) charakterystyke podstawowg obiektéw budowlanych,
b) wykonanie materiatowe i sprzetowe poszczegolnych obiektéw budowlanych,
c) opis i przebieg poszczegolnych proceséw technologicznych,

d) szczegdtowe i wyczerpujace instrukcje obstugi dla wszystkich wykonanych instalacji wraz
z zaleceniami eksploatacyjnymi dla charakterystycznych standéw pracy: tryb pracy zwykly, tryb
napraw/remontowy i tryb awaryjny,

e) instrukcje stanowiskowe BHP,
f) projekty powykonawcze, przedstawiajgce instalacje, po zakonczeniu prac,

g) schematy powykonawcze wszystkich potaczen elektrycznych irysunki przedstawiajace
rozmieszczenie gtéwnych urzadzen obiektu wraz z instrukcjami montazu i demontazu oraz
instrukcjg ruchowaq,

h) wykaz dostarczonych maszyn, sprzetu i urzadzen wraz z podaniem nazwy producenta, wtasciwym
modelem i numerem kazdej maszyny, sprzetu lub urzadzenia oraz jego numerem katalogowym,

i) harmonogram okresowych przegladéw i konserwacji, dotyczacy kazdej instalacji maszyny,
sprzetu i urzadzenia,

j) opis stanow awaryjnych, zapobieganie stanom awaryjnym, postepowanie w czasie awarii,
usuwanie skutkéw awarii,

k) wykaz dostarczonych czesci zamiennych,
) certyfikaty wykonanych préb dla elementéw ich wymagajacych,
m) plan ewakuacyjny i plan ochrony przeciw pozarowej,

n) wykaz wymaganego personelu wraz z wymaganiami kwalifikacyjnymi.

Wykonawca zawrze w instrukcji eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej, takze inne dane iinformacje,
ktore sg niezbedne dla zapewnienia prawidtowej obstugi, napraw i konserwacji Instalacji Fotowoltaicznej.

Wykonawca opracuje iuzgodni z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego odpowiednie warunki
prowadzenia eksploatacji Instalacji Fotowoltaicznej kompatybilne z ,Instrukcjg wspotpracy Instalacji
Fotowoltaicznej”.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$c¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opracowang przez
siebie Dokumentacjg Projektowg, Zakresem Robét, poleceniami Zamawiajgcego oraz Normami i Prawem
Wiasciwym.
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8. Szkolenie Personelu Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ petne szkolenie personelu wskazanego przez Zamawiajacego
przygotowujace ten personel do fachowej obstugi i uzytkowania Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjg
transformatorowg nN/SN. Szkolenie pracownikédw musi rozpoczg¢ sie na minimum 2 tygodnie przed
przekazaniem instalacji do eksploatacji.

Szkolenie powinno uwzglednia¢ istotne informacje oraz dane o pracy ifunkcjonowaniu Instalacji
Fotowoltaicznej wraz ze stacjg transformatorowa, a w szczegdlnosci:

= zaznajomienie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze stacjg transformatorowg
z zasadami pracy i aspektami eksploatacyjnymi poszczegdlnych obiektéw, instalacji
i urzadzen na terenie Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowej;

= zaznajomienie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowej z zasadami
zapewnienia niezawodnosci pracy, osiggania zatozonych parametrow technicznych oraz
zasadami eksploatacji i konserwadji poszczegdlnych elementow w zakresie
mechanicznym, elektrycznym i automatyki;

= zaznajomienie obstugi funkcjonalnosci Systeméw SSIN PV w tym procedur sterowania
i monitowania systeméw Instalacji Fotowoltaicznej;

= zaznajomienie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej z Systemem Zabezpieczen Technicznych
PV;

= zaznajomienie obstugi i konfiguracji stacji meteorologicznej.
W szczegdlnosci w trakcie szkolenia Wykonawca zobowigzany jest:

a) przedstawia¢ i oméwi¢ dokumentacje powykonawczg catej Instalacji Fotowoltaicznej wraz ze
stacjq transformatorowa,

b) przedstawi¢ i oméwi¢ rozwigzania zawarte w dokumentacji powykonawczej dla poszczegélnych
obiektéw, instalacji i urzadzen,

c) przedstawi¢ iomowi¢ procedury ischematy uzytkowania (konserwacji) poszczegdlnych
obiektéw/instalacji Instalacji Fotowoltaicznej wraz z elementami i wyposazeniem stacji
transformatorowej,

d) przedstawi¢ szczegdétowe informacje dotyczace istotnych warunkow i zasad przeprowadzenia
serwisu poszczegolnych urzadzen/instalacji,

e) przedstawi¢ iomoéwi¢ zainstalowane $rodki bezpieczenstwa gwarantujgce sprawng prace
Instalacji Fotowoltaicznej, stacji transformatorowej i bezpieczenstwa personelu Zamawiajacego,

f) Szkolenie powinno uwzgledniac istotne informacje oraz dane o pracy i funkcjonowaniu Systemoéw
Zabezpieczen Technicznych PV przygotowujgce personel do fachowej obstugi i uzytkowania
poszczegolnych systemow, urzadzen, aplikacji oraz procedur ich sterowania, monitowania
i konfiguracji.

Szkolenie sktada¢ sie bedzie z zaje¢ teoretycznych, w formie wyktadu oraz z zaje¢ praktycznych
w zakresie obejmujgcym procedury uruchamiania, dziatania, zatrzymywania i tryby awaryjne Instalacji
Fotowoltaicznej i urzadzen stacji transformatorowej.

Zakres i poziom petnego cyklu szkoleniowego powinien zagwarantowac stopien wyszkolenia personelu
Zamawiajacego do samodzielnego dziatania w zakresie obstugi Instalacji Fotowoltaicznej w tym
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wszystkich systeméw i urzadzen zainstalowanych na stacji transformatorowej i funkcjonalnosci
Systemdw SSIN PV.

Szkolenie winno zosta¢ przeprowadzone na terenie wybudowanej Instalacji Fotowoltaicznej dla min. 6
oséb - personelu Zamawiajacego i musi sie zakonczy¢ przez przekazaniem instalacji do eksploataciji
i podpisaniem protokotu korncowego.

Szczegdtowy program szkolenia, opracowany przez Wykonawce, zostanie przekazany do Zamawiajgcego
najpozniej 14 dni przed planowang datg jego rozpoczecia i musi zyskac akceptacje Zamawiajacego.

Zaréwno program szkolenia, jak i materiaty szkoleniowe bedg przygotowane w jezyku polskim.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku
polskim) w wersji elektronicznie (w zapisie cyfrowym na nosniku USB).

9. Gwarancja Jakosci, Naprawy Gwarancyjne

9.1.Minimalne Terminy i Zakres Odpowiedzialno$éci Gwarancyjnej

Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane w ramach Umowy
Roboty w tym na dostarczone materiaty, urzadzenia, wyposazenie i instalacje na okres wskazany ofercie
Wykonawcy, jednakze nie krotszy niz 12 miesiecy, liczony poczawszy od daty podpisania protokotu
Odbioru Koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie Roboty oraz urzadzenia i materiaty, instalacje, wyposazenie beda
petnowartosciowe, dostarczone bez jakichkolwiek wad projektowych, konstrukcyjnych, materiatowych,
prawnych i wykonawczych, i ze Roboty zostang wykonane w sposdb opisany w niniejszej zakresie Robat,
fachowo i przy uzyciu nowych urzadzen i materiatdw oraz zgodnie z Zasadami Wiedzy Technicznej,
zasadami sztuki budowlanej oraz najlepszymi praktykami w branzy energetyki fotowoltaicznej.

Jednoczes$nie Zamawiajacy wymaga udzielenia gwarancji na:

Panele Fotowoltaiczne

minimum 10 lat od daty zakupu
urzadzenia/komponentu

Gwarancja producenta na moc
znamionowg Paneli  Fotowoltaicznych
minimum 25 lat od daty produkcji,
z zastrzezeniem:

* Liniowy spadek mocy znamionowej

* maksymalny spadek mocy
znamionowej w ciqgu pierwszego
uzytkowania roku: 3 %,

Gwarancja mocy znamionowej Paneli |« maksymalny spadek mocy

Fotowoltaicznych znamionowej  w latach  kolejnych
uzytkowania: 0,7% na rok,

* minimalna moc znamionowa po 10
latach uzytkowania: 90% z mocy
wyjsciowej,

* minimalna moc znamionowa po 25
latach uzytkowania: 80% z mocy
wyjsciowej

Gwarancja produktowa

Falowniki

minimum 10 lat od daty zakupu
urzadzenia/komponentu

Gwarancja produktowa
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Wykonawca zobowigzany jest w ramach dokumentacji powykonawczej przekaza¢ Zamawiajagcemu
dokumentacje wystawiong przez producenta potwierdzajacq udzielenie gwarancji na kazdy
zainstalowany Modut Fotowoltaiczny i Falownik w catym wymaganym przez Zamawiajqcego okresie
odpowiedzialnosci gwarancyjnej (wymagana identyfikacja na podstawie numeréw).

9.2.Zasady Napraw Gwarancyjnych

a) W przypadku, gdyby w trakcie okresu gwarancji okreslonym w pkt. 9.1. powyzej zostata
ujawniona jakakolwiek wada lub usterka, Wykonawca rozpocznie niezwtocznie prace naprawcze
na swoj wtasny koszt, nie pozniej niz w terminie 12 godzin od momentu powiadomienia
o zaistnieniu Wady lub usterki. Usuniecie Wady lub usterki, jesli niezbedna jest wymiana
uszkodzonych urzadzen lub elementéw na nowe, nastgpi w ciggu 120 godz. od daty/godziny
powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego, pod warunkiem jednak dostepnosci
zastepczego urzadzenia lub elementu, ktory ulegt uszkodzeniu w ciggu 24 godzin od zgtoszenia
Wady lub usterki. w przypadku braku w ciggu 24 godzin od zgtoszenia Wady lub usterki
dostepnosci zastepczego urzadzenia lub elementu, ktéry ulegt uszkodzeniu, Strony niezwlocznie
uzgodnig termin usuniecia Wady lub usterki odpowiednio do czasu niezbednego do dostawy
nowego elementu/urzadzenia. Usuniecie Wady lub usterki, jesli nie bedzie potrzebna wymiana
urzadzen lub elementéw na nowe, nastapi w ciqgu 72 godz. od daty/godziny powiadomienia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wystgpieniu Wady lub usterki.

b) Jezeli w okresie gwarancji w tym samym urzadzeniu lub elemencie 3-krotnie zostang stwierdzone
Wady lub usterki, wéwczas Wykonawca bedzie zobowigzany na swdj koszt do wymiany tego
urzadzenia lub elementu na nowy, wolny od Wad.

c) Jezeli Wykonawca nie przystgpi do napraw w terminie wskazanym w pkt a) lub nie bedzie
przeprowadzat napraw w terminach okreslonych w pkt b), Zamawiajacy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do przystgpienia do naprawy lub wykonania naprawy i wyznaczeniu w tym celu
odpowiedniego terminu, bedzie uprawniony do zlecenia okreslonej naprawy na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Dokonanie naprawy przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszego postanowienia
nie powoduje utraty praw z gwarancji ani rekojmi.

d) Naprawy moggq by¢ przeprowadzane jedynie w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami Prawa
Wiasciwego, specyfikacjami materiatowymi, Normami oraz Zasadami Wiedzy Technicznej. Przed
kazdg naprawg Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o przedmiocie i zakresie naprawy,
w formie ustalonej przez Strony (np. e-mailem), chyba, ze sytuacja wymaga natychmiastowej
reakcji i wczesniejsze powiadomienie nie jest mozliwe.

e) Wszystkie materiaty, komponenty, podzespoty lub urzadzenia wymienione w ramach napraw
gwarancyjnych beda fabrycznie nowe, o rownej lub wyzszej jakosci niz materiaty, komponenty,
podzespoty lub urzadzenia podlegajgce wymianie.

f) Wszelkie koszty, w tym urzadzen i narzedzi, robocizny, materiatéw lub czesci zamiennych
niezbednych do prawidtowego wykonywania napraw gwarancyjnych beda ponoszone przez
Wykonawce.

9.3.Gwarantowane wskazniki dyspozycyjnosci Instalacji Fotowoltaicznej

Jakos$¢ wykonania Instalacji Fotowoltaicznej bedzie mierzona w okresie eksploatacji m.in. na podstawie
wskaznika dyspozycyjnosci produkcyjnej Instalacji Fotowoltaicznej.

Wymaga sie aby w czasie eksploatacji, w okresie gwarancji (okreslonym w pkt. 9.1.), wskaznik
dyspozycyjnos¢ rocznej Instalacji Fotowoltaicznej byt nie mniejszy niz 98%.

9.3.1. Wskaznik dostepnosci produkcyjnej Instalacji Fotowoltaicznej (DOST)
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Wskaznik dyspozycyjnos$¢ Instalacji Fotowoltaicznej w okresie rozliczeniowym, obliczony jako $rednia
wazona dostepnosci wszystkich zainstalowanych Falownikow, nalezy obliczy¢é zgodnie z ponizszg
formuta:

DOST_F1* MOC_F1+ ---DOST_Fn * MOC_Fn

DOST = MOC_F1 + - MOC _Fn

Gdzie:
F1..Fn — numer poszczegdlnego Falownika DC/AC,

DOST_F1..DOST_Fn - dostepnosc¢ poszczegdlnego Falownika w okresie rozliczeniowym
(obliczona na podstawie wzoru DOST_Fn),

MOC_F1...MOC_Fn - taczna moc Paneli Fotowoltaicznych podtgaczonych do poszczegdlnego
Falownika F1...Fn,

Wymaga sie od Wykonawcy, aby funkcjonalnosé¢ systemu SSIN PV, pozwalata na obliczanie wskaznik
DOST dla Instalacji Fotowoltaicznej w czasie rzeczywistym.

Wzor raportu miesiecznego oraz wzor raportu rocznego ijego ostateczny ksztatt zostanie ustalony
z Zamawiajacym na etapie odbiorowym. Raporty powinny prezentowac zapisy parametrow Instalacji
Fotowoltaicznej umozliwiajgce wyliczenie wartosci wskaznikédw DOST w okresach miesiecznych i rocznym
oraz zawierac informacje o zaistniatych usterkach/awariach.

9.3.2. Wskaznik dyspozycyjnosci pojedynczego Falownika DC/AC (DOST_Fn)

Dyspozycyjnos$¢ pojedynczego Falownika zdefiniowana zostata jako stosunek liczby godzin w okresie
rozliczeniowym pomniejszona o liczbe godzin awarii i trybu btedu Falownika uniemozliwiajgcego jego
prawidtowe funkcjonowanie (niedyspozycyjnosc), liczbe godzin wytaczenia Falownika ze wzgledu na jego
planowg obstuge techniczng oraz liczbe godzin wytaczenia Falownika ze wzgledu na awarie sieci SN (z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy) przez liczbe godzin w okresie rozliczeniowym pomniejszonej
o liczbe godzin wytaczenia Falownika ze wzgledu na awarie sieci SN.

Dostepnos$¢ pojedynczego Falownika w okresie rozliczeniowym nalzy obliczy¢ zgodnie z ponizszg
formutq:

T—Ta—To—Tw

DOST_Fn =
- T—Tw

Gdzie:
T - oznacza liczbe godzin pracy Instalacji Fotowoltaicznej w okresie rozliczeniowym,

Ta - oznacza liczbe godzin awarii lub trybu bledu danego Falownika w okresie
rozliczeniowym,

To - oznacza liczbe godzin wytgczenia danego Falownika ze wzgledu na planowang obstuge
serwisowq. Dla planowanej obstugi serwisowej wykonywanej w okresie od 01 pazdziernika
do 31 marca w godzinach 18:00-9:00 rano i okresie od 01 kwietnia do 30 wrzesnia
w godzinach 20:00-8:00 rano, wartos$¢ To przyjac¢ 0 godzin (stownie zero godzin),

Tw - oznacza ilo$¢ godzin wytaczenia danego Falownika ze wzgledu na awarie sieci SN, do
ktorej jest przytaczona Farma Fotowoltaiczna

9.3.3. Zasady wyliczenia kar za niedyspozycyjnos$¢ Instalacji Fotowoltaicznej (K)

W przypadku niedotrzymania gwarantowanej dostepnosci Instalacji Fotowoltaicznej w danym okresie
rozliczeniowym Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajacemu kary umownej (K) ktérej
wartos$¢ zostanie ustalona na podstawie ponizszej formuty:
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K = (DOST_G — DOST_0) *100 « P« C = D

DOST_G - Dostepnos¢ gwarantowana przez Wykonawce na etapie sktadania oferty, przy
czym nie nizsza niz 0.98,

DOST_O - Dostepnos¢ faktycznie osiggnieta w okresie rozliczeniowym,

C - Cena sprzedazy energii elektrycznej we wiasciwym dla Instalacji Fotowoltaicznej
systemie rozliczeniowym w danym okresie rozliczeniowym

P - wskaznik odpowiadajacy rocznej produkcji energii elektrycznej. Wartos¢ P przyjac
rowng 10, co stanowi odpowiednik 1% z 1000 godzin ekwiwalentnych pracy Instalacji
Fotowoltaicznej (Srednia dla Polski).

D - Wspodtczynnik degradacji Paneli Fotowoltaicznych przyjety z tabeli ponizej,

Rok D
eksploatacji

1 0.970
2 0.963
3 0.956
4 0.950
5 0.943
6 0.937
7 0.930
8 0.923
9 0.917
10 0.911

10.Przepisy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonywaniem Przedsiewziecia

Wykonawca realizujagc Roboty zobowigzany jest do stosowania przepisow Prawa Wtasciwego
w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

5)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1202
z pozniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrodtach energii (tekst jednolity: Dz.U. z 2018
poz. 1276 z pbézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r., poz. 1129),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 r., Nr 130 poz. 1389),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 r., poz. 462
z pézniejszymi zmianami),
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6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorow: wniosku
o pozwolenie na budowe lub rozbidrke, zgtoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe Iub rozbiérke (Dz.U. 2016 poz. 1493
z pdzniejszymi zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz.U. 2002 r., Nr 108 poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami),

9) Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2014
roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 r., poz. 463),

10)Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz.
1040 z pdzniejszymi zmianami),

11)Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 620 z pozniejszymi zmianami),

12)Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw (Dz.U.
2010 r. Nr 109 poz. 719),

13)Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 2101 z pdzniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,

14)Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1073 z pdzniejszymi zmianami),

15)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku
w sprawie rodzaju izakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 r., Nr 25 poz. 133 z pdzniejszymi
zmianami),

16)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz.
1570 z pdzniejszymi zmianami),

17)Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity: Dz.U. 2015r., poz. 1483
z pézniejszymi zmianami),

18)Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1226 z pdzniejszymi zmianami),

19)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 2017
poz. 519 z pdzniejszymi zmianami),

20)Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 142
z pézniejszymi zmianami),
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21)Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst jednolity: Dz.U. 2017
poz. 1161 z pdzniejszymi zmianami),

22)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych
poziomdéw hatasu w Srodowisku (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r., poz. 112 z pdzniejszymi
Zmianami),

23)Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektéw i robét
budowlanych, w sprawach ktérych organem pierwszej instancji jest wojewoda (Dz.U. 2010 nr 235
poz. 1539 z pdzniejszymi zmianami),

24)Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst
jednolity: Dz. U. 2017 poz. 1405 z pdzniejszymi zmianami),

25)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wodd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji
szczegoblnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800 z pdzniejszymi
Zmianami),

26)Rozporzadzenie Ministra gospodarki z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. 2013 r., poz. 492
z poOzniejszymi zmianami),

27)Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r. poz. 2187 z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi,

28)Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968 z pdzniejszymi zmianami).

11. Normy zwigzane z projektowaniem i wykonywaniem Przedsiewziecia

Wykonawca realizujgc Roboty zobowigzany jest do stosowania obowigzujgcych na terenie
Polski Norm, w szczegdlnosci wymienionych ponizej.

W przypadku, gdy ponizsze normy techniczne ulegty zmianom lub zostaty zastgpione innymi,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania najnowszych wydan norm technicznych.

Wykaz Norm czesci konstrukcyjno-budowlanej:

PN-B 02481:1998

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
i opis gruntéw.

PN-B 1990:2004

Podstawy projektowania konstrukcji

PN-82/B-02000

Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001

Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02003

Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

PN-76/B-03001

Konstrukcje i podtoza budowli. Ogodlne zasady
obliczen.

Strona 88 z 95




ZAYACZNIK nr [@] do Umowy dla Zméwienia nr [e]

PN-B-03215:1998 - Konstrukcje stalowe. Potaczenia z fundamentami.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

PN-B-06050:1999 " | wykonawstwa i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe - Podbudowy z kruszyw

PN-S-06102:1997 - - i
stabilizowanych mechanicznie

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania

PN-B-06200:2002 - i odbioru. Wymagania podstawowe (wraz z normami
powotanymi).

PN-EN 1997-1:2005 (U) _ | Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady

Eurokod 7: ogolne.

PN-EN 1990:2004/Ap1 _ . . ..

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-84/S-96023 - Podbudowa i nawierzchnia z tlucznia kamiennego.

PN-EN 1993:2007 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1991-1-3:2005 _ | Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-3:

Eurokod 1 Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie $niegiem

PN-EN 1991-1- _ | Oddziatywania na konstrukcje -- Cze$¢ 1-4:

4:2008/A1:2010 Eurokod 1 Oddziatywania ogdlne -- Oddziatywania wiatru.
Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --

PN-EN 1090-1+A1:2012 - | Cze$¢ 1: Zasady oceny zgodnosci elementow

konstrukcyjnych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
PN-EN 1090-2+A1:2012 - | Cze$¢ 2: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji stalowych

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych --
PN-EN 1090-3:2008 - | Cze$¢ 3: Wymagania techniczne dotyczace
konstrukcji aluminiowych

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe
PN-EN ISO 1461 - i zeliwne metodq zanurzeniowg -- Wymagania
i metody badan

Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji
PN-EN ISO 12944-2:2018-02 | - stalowych za pomoca ochronnych systemdw
powtokowych -- Czes$¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Wyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposob
PN-EN 10346:2015 - ciagty do obrébki plastycznej na zimno -- Warunki
techniczne dostawy

Powtoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe
PN-EN ISO 1461:2011 - i zeliwne metodq zanurzeniowg -- Wymagania
i metody badan

Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania

PN-S5-02205:1998 - . ;
i badania

Drogi samochodowe -- Podbudowy z kruszyw

PN-S-06102:1997 - - N
stabilizowanych mechanicznie

Kruszywa do mieszanek bitumicznych
PN-EN 13043:2004 ] pomerzchmowych utrV\./e?Ien stosowe?nych ~na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach

przeznaczonych do ruchu

Strona 89 z 95



ZAYACZNIK nr [@] do Umowy dla Zméwienia nr [e]

PN-EN 14991:2010 -

Prefabrykaty z betonu -- Elementy fundamentéw

PN-EN 1627:2012 -

Drzwi, okna, sciany ostonowe, kraty i zaluzje --
Odpornosé na witamanie -- Wymagania i klasyfikacja

Wykaz Norm czesci elektroenergetycznej:

PN-HD 620 S2:2010E -

Kable elektroenergetyczne o izolacji wyttaczanej na
napiecia znamionowe od 3.6/6 (7,2) kV do 20,8/36
(42) kV

PN-E 04700:1998 -

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania po
montazowych badan odbiorczych.

PN-EN-60694 _ | Postanowienia wspolne dotyc_zace_ norm  na
wysokonapieciowq aparature rozdzielcza i sterownicza.
N SEP-E-004 _ | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.
Kable energetyczne w wyttaczanej izolacji oraz osprzet
IEC-60502-2 - na napiecia znamionowe od 1kV do 30kV- (norma

w jez. angielskim)

PN-EN 60071-1:2008 -

Koordynacja izolacji. Definicje, zasady i reguty.

PN-EN 60168:1999 -

Badania izolatoréow  wsporczych wnetrzowych
i napowietrznych, ceramicznych i szklanych do sieci
0 znamionowym napieciu powyzej 1kV.

PN-EN 06303:1998 -

Narazenie zabrudzeniowe izolacji napowietrznej
i dobdr izolatoréw do warunkéw zabrudzeniowych.

PN-EN 50110-2:2010 -

PN-EN 60815 _ | Wytyczne  doboru izolatorow  do  warunkow
zabrudzeniowych.

PN-EN 50110-1 _ | Eksploatacja urzadzen elektrycznych. Czesc 1.
Wymagania ogolne.
Eksploatacja urzadzen elektrycznych. Cze$¢ 2:

Zataczniki krajowe

PN-EN 60099-4:2015-01 -

Ograniczniki przepie¢ z tlenkéw metali do sieci pradu
przemiennego.

PN-EN 60044-1 -

Przekfadniki. Przektadniki pradowe.

PN-EN 62271-100:2009 -

Wytgczniki wysokiego napiecia pradu przemiennego.

PN-EN 62271-102:2005 -

Odtaczniki i uziemniki pradu przemiennego.

PN-EN 62271-206:2011 -

Ukfady wskazujace obecno$¢ napiecia na napiecia
znamionowe powyzej 1kV do 52kV wiacznie.

PN-EN 60076-1,2,3,4,5,6,11,
13

Transformatory (rodzina norm).

PN-EN 60270:2003 -

Pomiar wytadowan niezupetnych

PN-EN 50216-1:2004 -

Wyposazenie transformatoréw i dtawikéw.

Postanowienia ogdlne.

PN-EN 55022:2011 -

Urzadzenia informatyczne - Charakterystyki zaburzen
radioelektrycznych - poziomy dopuszczalne i metody
pomiaru
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PN-EN 60871 ;

PN-EN 60228:2007

Kondensatory do réwnolegtej kompensacji mocy
biernej w sieciach elektroenergetycznych pradu
przemiennego o0 napieciu znamionowym powyzej 1
000 Vv

Zyty przewodéw i kabli.

PN-90/E-05023

Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych
barwami.

ISO 9001:2015

System  jakosci. Model zapewnienia  jakosci
w projektowaniu, produkcji, instalowaniu i serwisie.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60870-2-1:2002, PN-
EN 60870-5-103:2002

Urzadzenia isystemy telesterowania. Cze$¢ 2-1:
Warunki pracy. Zasilanie i kompatybilnos¢
elektromagnetyczna, Czest 5-103: Protokoty
transmisyjne,

PN-EN 61000

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC).

PN-EN 61850

Systemy i sieci telekomunikacyjne w stacjach
elektroenergetycznych

PN-EN 60060-1:2011E

Wysokonapieciowa technika probiercza.

PN-EN 61076-3:2009

Ztacza do urzadzen elektronicznych.

PN-EN 68 Podstawowe procedury préb srodowiskowych.

PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napiecia (rodzina
norm)

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa (rodzina norm)

PN-EN 62561 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC)

PN-E-08501:1988P

Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki
bezpieczenstwa.

PN-EN 61215-1

Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych
-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czes¢ 1:
Wymagania dotyczace badan

PN-EN 61215-2

Moduty fotowoltaiczne (PV) do zastosowan naziemnych
-- Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu -- Czesc¢ 2:
Metody badan

PN-EN 61730-1

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
- Czes$¢ 1: Wymagania dotyczace konstrukcji

PN-EN 61730-2

Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) -
- Czes$¢ 2: Wymagania dotyczace badan

PN-EN 61701:2012

Testowanie modutéw fotowoltaicznych (PV)
w korozyjnym srodowisku mgty solnej

PN-EN 62716:2014-02

Moduty fotowoltaiczne (PV) -- Badanie korozji
w atmosferze amoniaku

PN-EN 50380:2018-04

Wymagania dotyczace oznakowania i dokumentacji
modutéw fotowoltaicznych

PN-EN 61724-1:2017-10

Wydajno$¢ systemu fotowoltaicznego -- Cze$¢ 1:
Monitorowanie

PN-EN ISO/IEC 17025:2018-
02

Ogodlne wymagdania dotyczace kompetencji
laboratoriow badawczych i wzorcujacych
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Kable iprzewody elektryczne do  systemodw

PN-EN 50618:2015-03 - )
fotowoltaicznych

Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego
PN-EN 61936-1:2011 - | o napieciu wyzszym od 1 kV -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne

Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu

PN-EN-50522:2011 - . S .
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV

Wysokonapieciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza
-- Czes¢ 200: Rozdzielnice pradu przemiennego
w ostonach metalowych na napiecie znamionowe
powyzej 1 kV do 52 kV wigcznie

PN-IEC 62271-200:2012 -

PN-EN 62305-2:2012 - | Ochrona odgromowa -- Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia -
- Czes¢ 21: Urzadzenia do ograniczania przepiec
w sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych --
Wymagania eksploatacyjne i metody badan

PN-EN 61643-21:2004 -

Wykaz Norm systemow alarmowych, ochrony, sygnalizacji wtamania i napadu:

PN-EN 50131 - czesci od 1 do 8 - Systemy alarmowe

Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 12: Czujki
PN-EN 54-12:2015-05 - dymu -- Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem
wigzki $Swiatta przechodzacego

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Czes$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemoéw
i czesci sktadowych

PN-EN 60839-11-1:2014-01 -

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 " | i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne stosowania

Systemy alarmowe -- Cze$¢ 4: Kompatybilnosc¢
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobow:
Wymagania dotyczgce odpornosci urzgdzen systemow
sygnalizacji  pozarowej, sygnalizacji wfamania,
sygnalizacji napadu, CCTV, kontroli dostepu
i osobistych,

PN-EN 50130-4:2012 -

PN-EN 50131-1 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
i napadu -- Cze$¢ 10: Wymagania techniczne
dotyczace stosowania nadajnika-odbiornika (SPT)
miejsca chronionego

PN-EN 50131-10:2015-01 -

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-2:2018-01 - | i napadu -- Czes¢ 2-2: Czujki sygnalizacji wtamania --
Pasywne czujki podczerwieni

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-3 - i napadu -- Czes$¢ 2-3: Wymagania dotyczace czujek
mikrofalowych

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
- i napadu -- Czes$¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych
czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

PN-EN 50131-2-
4:2009/151:2014-08E
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Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-4 - | i napadu -- Czes$¢ 2-4: Wymagania dotyczace dualnych
czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-5 - i napadu -- Czes¢ 2-5: Wymagania dotyczace dualnych
czujek pasywnych podczerwieni i ultradzwiekowych

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-6 - i napadu -- Czes$¢ 2-6: Czujki otwarcia stykowe
(magnetyczne)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-7-1 - i napadu -- Czes¢ 2-7-1: Czujki wifamania -- Czujki
sttuczenia szkta (dzwiekowe)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-7-2 - i napadu -- Czes¢ 2-7-2: Czujki wifamania -- Czujki
stluczenia szkta (pasywne)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania
PN-EN 50131-2-7-3 - i napadu -- Czes$¢ 2-7-3: Czujki witamania -- Czujki
sttuczenia szkta (aktywne)

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania

PN-EN 50131-3:2010 " | i napadu -- Czeé¢ 3: Urzadzenia sterujace i obrazujace

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania

PN-EN 50131-4:2010 " | i napadu -- -Cze$¢ 4: Sygnalizatory

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania -
- Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace potaczen
wzajemnych urzadzen wykorzystujacych techniki
czestotliwosci radiowych

PN-EN 50131-5-3:2017-07 -

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania

PN-EN 50131-6:2017-12 " | i napadu -- Czeé¢ 6: Zasilacze

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV

PN-EN 50132-5-3:2013-04 _ | stosowane w zabezpieczeniach --  CzesC  5-3:
Transmisja wideo -- Analogowa i cyfrowa transmisja
wideo

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji
PN-EN 50136-1:2012 - |alarmu -- Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne dotyczace
systemow transmisji alarmu

Systemy alarmowe -- Systemy i urzadzenia transmisji
PN-EN 50136-2:2014-05 - | alarmu -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace nadajnika-
odbiornika miejsca chronionego (SPT)

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
zabezpieczen -- Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wymagania dotyczace systemoéw
i czesci sktadowych

PN-EN 60839-11-1:2014-01 -

Systemy alarmowe i elektroniczne systemy
PN-EN 60839-11-2:2015-08 - | zabezpieczen -- Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy
kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania
Systemy dozorowe CCTV stosowane
PN-EN 62676-1-1:2014-06 - | w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 1-1: Wymagania
systemowe -- Postanowienia ogdlne
PN-EN 62676-1-2:2014-06 _ Systemy _ QOzorowe ”CCTV stosowan_e
w zabezpieczeniach -- Czesc 1-2: Wymagania
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systemowe -- Wymagania eksploatacyjne dotyczace
transmisji wizji

Systemy dozorowe CCTvVv stosowane
PN-EN 62676-2-1:2014-06 - w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-1: Protokoty transmisji
wizji -- Wymagania ogdlne

Systemy dozorowe CCTvV stosowane
w zabezpieczeniach -- Czes$¢ 2-2: Protokoty transmisji
wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte
na ustugach HTTP i REST

PN-EN 62676-2-2:2014-06 -

Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-3: Protokoty transmisji
wizji -- Zastosowanie miedzyoperacyjnosci IP oparte
na ustugach Web

PN-EN 62676-2-3:2014-06 -

Systemy dozoru wizyjnego stosowane
PN-EN 62676-3:2015-11 - | w zabezpieczeniach -- Cze$¢ 3: Analogowe i cyfrowe
interfejsy wizyjne

Technika informatyczna -- Systemy okablowania

PN-EN 50173-1:2018-07 | strukturalnego -- Czeé¢ 1: Wymagania ogdlne

Technika informatyczna -- Systemy okablowania

PN-EN 50173-3:2018-07 | strukturalnego -- Czeé¢ 3: Zabudowania przemystowe

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
PN-EN 50174-3:2014-02 - | Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na
zewnatrz budynkdéw

Technika informatyczna -- Instalacja okablowania --
PN-EN 50174-2:2018-08 - | Cze$¢ 2: Planowanie iwykonywanie instalacji
wewnatrz budynkow

Urzadzenia techniki fonicznej/wizyjnej, informatycznej
- i telekomunikacyjnej -- Cze$¢ 1: Wymagania
bezpieczenstwa

PN-EN 62368-1:2015-03
/A11:2017-09

Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami
PN-EN 50102:2001 - mechanicznymi zapewnianej przez obudowy urzadzen
elektrycznych (Kod IK) (IDT PN-EN 50102:2001)

Norma Zaktadowa TP S.A. Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne,

ZN-96/TP S.A-011 -

Procedury badan $wiattowodowych podsystemoéw
telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 4-1: Zainstalowana sie¢
kablowa -- Pomiar ttumiennosci Swiattowoddéw
wielomodowych

PN-EN 61280-4-1:2010 -

Procedury badan s$wiattowodowych podsystemodw
telekomunikacyjnych -- Czes$¢ 4-2: Zainstalowane
okablowanie -- Pomiary ttumienia i tlumiennosci
odbicia w przypadku $wiattowoddw jednomodowych

PN-EN 61280-4-2:2014-11 -

Ochrona przeciwpozarowa -- Wykrywanie pozaru

PN-ISO 8421-3:1996 - . ; . .
i alarmowanie — Terminologia

12.Zestawienie Dokumentacji Projektowej i Istniejacych Pozwolen
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l.p.

Nr/Znak Decyzji/Dokumentu

Data
Wydania

Rodzaj Decyzji/Dokumentu

PP.6727.259.2020

2020-18-12

Wypis i wyrys z miejscowego
Planu Zagospodarowania
Przestrzennego dla obszaru dz.
244/9 i 244/13 obreb Darzyno

Znak: P/21/055055

2021-10-21

Warunki Przytgczenia Instalacji
Fotowoltaicznej pn.:
PV Darzyno do KSE

Opinia Geotechniczna

2021-01

Opinia Geotechniczna w dla
projektu posadowienia instalacji
fotowoltaicznej PV Darzyno na

dz. nr 244/9 i 244/13 obreb

Darzyno, gm. Potegowo

7/2021

2021-09-16

Decyzja o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z dnia 16
wrzesnia 2021 roku znak
NSR.6220.7.2021

714/2021

2021-07-20

Decyzja dot. zatwierdzenia
projektu budowlanego i
udzielenia pozwolenia na
budowe PV Darzyno Ii II
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