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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiot Zamówienia 

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz                                   
uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych 
prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla Zamówienia obejmującego: 
 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o 
pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, 
decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego „Remont umocnień brzegowych dolnego i 

górnego stanowiska oraz remont elewacji budynków Elektrowni Wodnej Rejowice” 
 
2. Cel  i zakres prac projektowych 

Umocnienia brzegowe Elektrowni Wodnej Rejowice wykonane są w postaci murów oporowych. 

Ich stan techniczny systematycznie ulega pogorszeniu, co potwierdzają kolejne oceny stanu 

technicznego i stanu bezpieczeństwa. Obserwuje się liczne pogłębiające się pęknięcia. Również na 

elewacji jak i balkonach budynku widnieją duże ubytki tynku i posadzek. Konieczne jest usunięcie i 

naprawienie stanu technicznego umocnień brzegowych oraz doprowadzenie do należytego stanu 

części zewnętrznej obiektu. Celem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji 

umożliwiającej realizację prac naprawczych. 

Sugerowany zakres prac projektowych: 

Zadanie nr 1: 

- inwentaryzacja na obiekcie, 

- naprawa wszystkich murów oporowych dolnego i górnego stanowiska na całej ich długości, 

- naprawa przyczółków i wlotów do komór turbinowych oraz jazu, 

- naprawa całej konstrukcji betonowej jazu upustowego wraz z przelewem stałym, 

- naprawa komór wlotowych i wylotowych z elektrowni, 

- naprawa ciągów komunikacyjnych (schody pomosty) na terenie elektrowni, 

- naprawa dróg komunikacyjnych na koronie zapory po lewej i prawej stronie elektrowni na całej 

jej długości poprzez wyrównanie i ponowne ułożenie istniejących płyt drogowych z wymianą 

uszkodzonych, 

- stabilizacja reperów pomiarowych (geodezyjnych) na obiekcie. 

Zadanie nr 2: 

- inwentaryzacja na obiekcie, 

- wykonanie nowej elewacji budynku elektrowni i budynku gospodarczego, 



- ocena techniczna dachu budynku elektrowni i gospodarczego w przypadku konieczności i 

ewentualna naprawa lub odnowienie, 

- naprawa lub wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku elektrowni i gospodarczego, 

- wykonanie izolacji fundamentowej budynku elektrowni i gospodarczego. 

Inwestor dopuszcza możliwość wniesienia własnych propozycji lub rozwiązań po wcześniejszym 

ich uzgodnieniu z Zamawiającym. 

Przy opracowywaniu dokumentacji należy wykorzystać wszelkie znajdujące się w posiadaniu 

Zamawiającego dokumenty, w tym badania geotechniczne, pomiary przemieszczeń, oceny stanu 

technicznego, które znajdują się w posiadaniu ENEA Nowa Energia sp. z o.o., a także uzyskane 

wcześniej decyzje administracyjne. 

3. Zakres Zamówienia 

Przedmiot Zamówienia obejmuje: 

a.  opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej poprzedzonej uzyskaniem wymaganych 

prawem sprawdzeń, uzgodnień, decyzji poprzedzających dla zadania: 

„Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznych decyzji o 
pozwoleniu na budowę poprzedzonych uzyskaniem wymaganych prawem sprawdzeń, uzgodnień, 
decyzji poprzedzających dla zamówienia obejmującego „Remont umocnień brzegowych dolnego i 

górnego stanowiska oraz remont elewacji budynków Elektrowni Wodnej Rejowice” 
 

• Projekt budowlany,  

• Przedmiaru robót, 

• Kosztorysu inwestorskiego, 

• Specyfikacji technicznych. 

Wykonanie projektu, przedmiaru i kosztorysu z podziałem na strefy wcześniej uzgodnione z 

Zamawiającym. 

b. uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, w tym decyzji o pozwoleniu na 

budowę, umożliwiających realizację prac 

Zakres prac objętych projektem wymaga uzyskania decyzji administracyjnych. Potrzebę 

uzyskiwania konkretnych decyzji (co obejmuje konieczność sporządzania stosownych 

dokumentów i wniosków do organów) określa projektant.  Dotyczy to między innymi potrzeby 

uzyskiwania decyzji wodnoprawnej. W związku z powyższym, o ile nastąpi taka potrzeba 

Wykonawca winien opracować także operaty wodnoprawne w określonym zakresie. 

Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie  w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych 

prawem decyzji administracyjnych. 

Podczas wszczętych procedur administracyjnych Wykonawca, w oparciu o uzyskane 

pełnomocnictwo, będzie reprezentował Zamawiającego w zakresie uzupełnień, składania 

wyjaśnień etc. - w zakresie objętym zleceniem. 

 

c. Sprawowania nadzoru autorskiego podczas realizacji prac 

Sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - 

Prawo budowlane ( tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) przez cały 

okres realizacji robót budowlanych wykonywanych w oparciu o dokumentację projektową objętą 

niniejszym Zamówieniem – na żądanie Zamawiającego, polegającego w szczególności na:  



• czuwaniu w trakcie wykonywania robót budowlanych nad zgodnością ich realizacji  

z projektem. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających  

z postępu robót. Nadzór autorski sprawowany będzie od dnia rozpoczęcia robót budowlanych 

do dnia ich zakończenia i oddania do użytkowania obiektów celem stwierdzenia realizacji robót 

zgodnie z projektami, wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących projektów i ewentualnym 

uzupełnieniu szczegółów dokumentacji projektowej oraz czuwaniu,  by zakres wprowadzonych 

zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonych projektów budowlanych, wymagającej 

uzyskania nowego pozwolenia na budowę,  

• uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku 

do przewidywanych pierwotnie w projektach, zgłoszonych przez kierownika budowy. Pobyt 

projektanta na budowach wynikający z błędów projektowych nie jest pobytem w ramach 

nadzoru autorskiego i Zamawiający nie ponosi kosztów tego pobytu. 

Przewiduje się nie więcej niż 7 wizyty projektanta w okresie realizacji prac, których cena wliczona 

jest w cenę wskazaną w złożonej ofercie.   

d. Uzyskania pozytywnych opinii rzeczoznawcy ds. pożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

e. Przekazanie majątkowych i niemajątkowych praw autorskich do wykonanych utworów na 

wszelkich polach eksploatacji na rzecz Zamawiającego. 

 

Zakres wszystkich prac przedprojektowych i projektowych ma doprowadzić do uzyskania  

pozwoleń umożliwiających podjęcie prac  remontowych umocnień  zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm..). 

Dokumentacje projektowo - kosztorysowe powinny uwzględniać wszystkie dodatkowe roboty 

związane z powyższym zakresem, między innymi niezbędne prace związane z przebudową 

infrastruktury technicznej zlokalizowanej w obrębie zadania, mającej wpływ na realizację 

przedsięwzięcia, a także wycinkę drzew. 

Jako punkt wyjścia do projektu, należy przyjąć wytyczne określone w: 

- ocenie stanu technicznego  i stanu bezpieczeństwa  obiektów stopnia wodnego Rejowice,  

w przeglądach rocznych i pięcioletnich wykonanych na zlecenie Enea Nowa Energia Sp. z o.o. 

 

Inwestor dopuszcza możliwość wniesienia własnych propozycji lub rozwiązań po wcześniejszym 

ich uzgodnieniu z Zamawiającym.  

 

Przed przystąpieniem do postępowania Zamawiający rekomenduje : 

- odbycie wizji lokalnej na obiekcie,  

- zapoznanie się  z dokumentacją opracowaną na zlecenie Zamawiającego i znajdującą się  w jego 

zasobach.  

Osoby do kontaktu i udostępniania dokumentów w siedzibach  spółki Enea Nowa Energia                              

- w Samociążku  (86-010) ul. Kamienna 71:              Ludgarda Iłowska             tel. 695 653 649 

- w Płotach  (72-310) ul. Paderewskiego 11:            Grzegorz Nawodziński     tel. 607 850 000 

 

4. Załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia: 

Brak, wszelka dokumentacja jest dostępna w siedzibie Zamawiającego w Samociążku i w Płotach, 

udostępnią ją p. Ludgarda Iłowska lub p. Grzegorz Nawodziński. 

 

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA  

Wykonawca zobowiązany jest do:  



a. wykonania kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia, 

b. uzyskanie ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę (poprzedzonych uzyskaniem 

pozwoleń i  innych decyzji administracyjnych, o ile będą wymagane) w terminie 8 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy. 

c. W zawartej umowie określone będą warunki umożliwiające wydłużenie terminu z uwagi na 

przedłużanie się procedur administracyjnych nie spowodowanych z winy Wykonawcy. 

d. pełnienie nadzoru autorskiego - w terminie od dnia zawarcia Umowy z wykonawcą robót 

budowlanych do dnia zakończenia robót budowlanych i przekazania obiektu do użytkowania 

(nie więcej niż 7 wizyt) 

 

6. Struktura oferty 

a. Złożona oferta powinna  posiadać następująca strukturę: 

- cena za opracowanie dokumentacji obejmująca również 7 wizyt w ramach nadzoru autorskiego 

b. Rozliczenie prac (fakturowanie) nastąpi po realizacji całego zadania. 

c. Opłaty z tytułu uzyskiwania decyzji administracyjnych ponosi Wykonawca, co powinno zostać 

uwzględnione w zaproponowanej cenie, wskazanej w złożonej ofercie. 

 

7. Szczegółowy zakres opracowań: 

1) Projekt budowlany    (4 egz. wersji papierowej i 2 egz.  na pendrive), 

2) Operat wodnoprawny (o ile będzie wymagany) - 2 egz. wersji papierowej i 2 egz.  na 

pendrive,  

3) Przedmiar robót - 4 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive, 

4) Kosztorys inwestorski - 4 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive, 

5) Specyfikacje techniczne - 4 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive, 

6) Karta informacyjna przedsięwzięcia - 4 egz. wersja papierowa i 2 egz.  na pendrive. 

 

8. Wymagania w stos. do Wykonawcy 

a. Wykonawca powinien dysponować nie mniej niż jedną osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane uprawniające do wykonania dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot 

Umowy, wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającą 

aktualne zaświadczenie potwierdzone przez tą izbę. 

b. Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem projektowym tj. wykazać się ostatnich 3 

latach doświadczeniem zawodowym polegającym na wykonaniu nie mniej niż 2 dokumentacji 

projektowej obejmującej remont, przebudowę lub rozbudowę obiektu hydrotechnicznego.  

 

9. Dokumentacja przekazana w wersji elektronicznej, powinna być tożsama z wersją drukowaną. 

Wersja elektroniczna musi umożliwiać odczytanie plików w programach: 

Adobe Reader – całość dokumentacji (rozszerzenie .pdf) + rysunki w formacie .dwg, 

MS WORD – kompletne opisy techniczne, instrukcje oraz  STWiORB (rozszerzenie .doc lub 

docx). 

 

10. Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny zawierać rysunki wydrukowane  

w kolorze (nie mogą stanowić czarno białych kserokopii oryginalnych rysunków z zaznaczonymi na 

kolorowo projektowanymi elementami).  

 



11. Zamawiający wymaga konsultowania rozwiązań na etapie wykonywania dokumentacji 

projektowej.  

 

12. Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa była zgodna z poniższymi aktami prawnymi: 

 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 

2351 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. z dnia 14 października 2021 r. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2233 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z dnia 18 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1098 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tj. z dnia 29 września 2021 r. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z dnia 28 

stycznia 2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.); 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, (tj. z dnia 2 lipca 2021 r. poz. 1420 

ze zm.); 

• Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z dnia 19 marca 

2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie(Dz. U. Nr 

86, poz. 579 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 

r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 poz. 1609 ze 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych, oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji, dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  (Dz. U. Nr 120, 

poz. 1126 ze zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).  

• Polskimi Normami, normami zharmonizowanymi, normami europejskimi i innymi przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa.  

 

13. Propozycja kryteriów oceny ofert:  

L.p. Nazwa Kryterium Waga (udział procentowy) 

K1 CENA 100% 
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