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ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW II

Sygnatura postepowania: 1100/AW00/ZB/KZ/2016/0000092568
Sygnatura pisma: DL/LZ/AP/2016/1209

Poznan, 02,11,2016r,

Dotyczy postepowania: ,Ochrona Fizyczna w Obiektach ENEA S.A. w Poznaniu przy ul.

Strzeszynskiej 58 budynek J oraz ul. Géreckiej 1.”

1. Dzialajac na podstawie pkt. 1.12 Warunkéw Zamoéwienia (dalej: WZ) Zamawiajacy
udziela wyjasnien dot. tresci WZ dia przedmiotowego postepowania:

LP. | PYTANIE

ODPOWIEDZ

1
W nawigzaniu do w/w zamowienia prosze
o odpowiedz na nastepujace pytania:

- czy pracownicy wykonujacy ustuge
przedmictowego zamdwienia muszg byé
whpisani ha liste kwalifikowanych
pracownikéw ochrony fizycznej,

Zamawiajacy nie wymaga, aby pracownicy

wykonujacy ustuge przedmictowego
zamowienia  byli  wpisani na liste
kwalifikowanych pracownikdw ochrony

fizycznej.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze
wymaga realizacji ustugi przez pracownikow
ochrony, nieposiadajacych statusu  osoby
niepelnosprawnej — zg ze Szczegdlowym
Opisem Przedmioty Zamdwienia, Rozdziat II
Warunkdw Zamdwienia.

- czy zamawiajacy dopuszcza zmiane ceny
ustugi w okresie jej trwania z uwagi na
zmiany przepisow prawa powszechnego
(ustawy} zmieniajace stawki i ptace
minimalne oraz zmiany zasad lub stawek
ubezpieczenia spotecznego |
zdrowotnego?

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany ceny
ustugi w okresie jej trwania.

Zamawiajacy przewidzial zmiany przepisow
prawa we wspomnianym zakresie poprzez
zastrzezenie wskazania w Formularzu Oferty
(Zalacznik nr 1 do Warunkéw Zamdwienia)
odrebnych cen oferty, tj.:

- ryczait miesieczny w terminie: 01.12.2016-
31.12.2016

- ryczatt miesieczny w terminie: 01.01.2017-
30.11.2018

i wymaga, aby ryzyka zw. z ww, zmiana prawa
zostaty wkalkulowane przez Wykonawce
w cene oferty.

Z powazaniem,

ENEA Sp.z 0.0
Depar Logistyki
Biuro ta a Zamdviiai

ar - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu Vill Wydziaf Gospodarczy
adowego nr KRS: 0000012483 Kapital zaktadowy: 441 442 578 PLN Kapilat wplacony: 441 442 578 PLN



