

Nasz znak: DZ/PZP/2/2018/3

Zawada, 12.04.2018 r.

Dotyczy: Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, dotyczących treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Elektrownia Polaniec S.A.”, nr postępowania DZ/PZP/2/2018.

Pytanie nr 14


Z uwagi na duży zakres prac oraz konieczność tłumaczenia na język polski oferty prosimy o wydłużenie terminu składania ofert do 29 czerwca 2018. Wydłużenie terminu pozwoli Wykonawcy na złożenie rzetelniejszej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zgodnie z art. 9a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zm.) (dalej „Ustawa”) w zw. z art. 18 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 poz. 1020), Zamawiający wyznaczył termin składania ofert, którego czas wynosi 42 dni w sytuacji, gdy był zobligowany do wyznaczenia okresu nie krótszego niż 42 dni.

Duży zakres prac, którym obłożony jest Wykonawca nie jest przesłanką, którą Zamawiający jest zobowiązany uwzględniać, zgodnie z dyspozycją art. 9a lub art. 12a Ustawy, przy dokonywaniu zmiany terminu składania ofert. Ponadto konieczność tłumaczenia oferty na język polski nie jest przesłanką przedłużenia terminu składania ofert w rozumieniu ww. przepisów. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 9 ust. 2 Ustawy, prowadzi się w języku polskim. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 28.03.2018 r., zaś termin otwarcia ofert ustalono na dzień 09.05.2018 r., dochowując przewidzianych Ustawą terminów.

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 16 maja 2018 r.

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Mirosław JABŁOŃSKI

