

**Dotyczy:** Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, dotyczących treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.", nr postępowania DZ/PZP/2/2018.

**Pytanie nr 90:**

1.dot. SIWZ cz. I pkt.18.18.10

Czy wymóg dotyczący pkt. 18.18.10 zostaje usunięty? Czy należy przedłożyć harmonogram rzeczowo-finansowy autorstwa Wykonawcy?

**Odpowiedź na pytanie nr 90:**

1. Zamawiający odpowiedział już na pytanie nr 90 w pkt 1.1 „Modyfikacji 5 do Części I SIWZ-Instalacja SCR”.

Formularz rzeczowo-finansowy jest to **Załącznik nr 1 do Części I SIWZ**, który także został umieszczony **dodatkowo** w wersji edytowalnej jako załącznik na stronie przetargu. Formularz ten przedstawiany jest przez wykonawcę jako Formularz Oferty.

  
DYREKTOR BIURA  
ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Mirosław JABŁOŃSKI

