

**Dotyczy:** Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, dotyczących treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, nr postępowania DZ/PZP/2/2018.

**Pytanie nr 92:**

Udostępnienie dokumentacji istniejących fundamentów pod instalację SCR na kotle nr 5. Podczas wizji lokalnej w dn. 19.04.2018 przedstawiciel Zamawiającego obiecywał udostępnienie dokumentacji istniejących fundamentów dla reaktora instalacji SCR. Do tej pory nie ma takiej dokumentacji na stronie internetowej Zamawiającego. Jest to niezbędne w celu oceny przydatności istniejących fundamentów

**Odpowiedź na pytanie nr 92:**

Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie dokumentacji fundamentów pod instalację SCR na kotle nr 5.

**Pytanie nr 93:**

Możliwość odbycia jeszcze jednej wizji lokalnej z możliwością obejrzenia układu kanałów spalin w budynku kotłowni. Niestety podczas poprzedniej wizji lokalnej nie mogliśmy obejrzeć układu kanałów spalin wewnątrz kotłowni. Wizyta tak mogłaby odbyć się np. 16.05.2018 r. i umożliwiłaby nam lepsze zaplanowanie kanałów spalin od wyjścia z kotła poprzez reaktor SCR do OPP. Z naszej strony w wizycie wzięłyby udział te same osoby, nie byłoby konieczności organizowania szkolenia BHP.

**Odpowiedź na pytanie nr 93:**

Zamawiający wprowadza dla Wykonawców możliwość odbycia dodatkowej wizji lokalnej w dniu 16.05.2018 r.

DYREKTOR PIONU  
ZAKUPÓW I LOGISTYKI  
*M. Jabłoński*  
Mirosław JABŁOŃSKI

