

Nasz znak: DZ/PZP/2/2018/1

Zawada, 03.04.2018 r.

Dotyczy:


Wyjaśnień udzielanych przez Zamawiającego, dotyczących treści dokumentacji przetargowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, nr postępowania DZ/PZP/2/2018.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego pn.: „Projekt, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin” dla Enea Elektrownia Połaniec S.A., nr postępowania DZ/PZP/2/2018, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 09.05.2018 na dzień 15.06.2018. Czas ten jest niezbędny na przygotowanie rzetelnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający, to jest Enea Elektrownia Połaniec S. A., nie zmienia terminu składania ofert w postępowaniu na „Projekt, dostawę, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla bloku energetycznego nr 5 w Enea Elektrownia Połaniec S.A.”, nr postępowania DZ/PZP/2/2018.

DYREKTOR PIONU
ZAKŁADÓW I LOGISTYKI

Mirosław JABŁOŃSKI

