

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR DZ/PZP/3/2018**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

„Budowę instalacji hydrocyklonów zawieszyny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów IOS”

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części I SIWZ w następujący sposób:

1.1. Pkt 18.10 Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

18.10. Zewnętrzne opakowanie musi być zaadresowane i oznakowane w sposób następujący:

.....
Pieczęć Wykonawcy
.....

Nazwa i adres Wykonawcy

Enea Połaniec S.A.

Zawada 26

28-230 Połaniec, Polska

Kancelaria Ogólna

(Budynek F-12, pokój nr 103, czynne w dni robocze, od 7⁰⁵ do 14⁵⁰)

- Oferta w przetargu nieograniczonym na „Budowę instalacji hydrocyklonów zawieszyny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów IOS”
- Znak sprawy: DZ/PZP/3/2018
- Postępowanie prowadzone przez Dział Zamówień Publicznych (ZP).

Nie otwierać przed:	Data: 06.06.2018 roku	godz. 10:30	czasu warszawskiego.
---------------------	------------------------------	--------------------	----------------------

1.2. Pkt 19.1.1 Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:


„Oferty należy złożyć w Kancelarii Ogólnej, Budynek F-12 (pok. 103) Enea Połaniec S.A. (można tego dokonać przez przedstawiciela Wykonawcy lub dostarczyć za pośrednictwem jednego z operatorów pocztowych świadczących usługi pocztowe na podstawie ustawy 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2012 r.) nie później niż do dnia **06.06.2018 roku** do godziny **10:00** czasu warszawskiego na adres Zamawiającego.”


1.3. Pkt 19.2.1 Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„Otwarcie Ofert odbędzie się dnia **06.06.2018 roku** o godz. **10:30** czasu warszawskiego w siedzibie Zamawiającego, Budynek F-12, Sala 107.”

1.4. Pkt 19.2.4.1 Części I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„poinformuje o liczbie Ofert, które wpłynęły do **06.06.2018 roku** do godziny **10:00.**”

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW LOGISTYKI
I PROKURBN

Mirosław Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński