

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
SIWZ NR DZ/PZP/3/2018**

**PRZETARG NIEOGRANICZONY**

**NA**

**„Budowę instalacji hydrocyklonów zawiesziny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów IOS”**

**1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ :**


- przez dodanie w Preambule Umowy po pkt. 6 pkt 7. w brzmieniu :


"7. Strony działają we wzajemnej współpracy i lojalnie wspierają realizację zobowiązań umownych drugiej Strony w celu zagwarantowania Stronom pomyślnego wykonania umowy."

- modyfikacja pkt. 8.5. w następujący sposób:

„W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie 3 dni od daty zgłoszenia przez Pełnomocnika Zamawiającego wady lub usterki, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi za usunięcie wad lub usterek – po 0,1% Wynagrodzenia za każdą zakończoną dobę (24 godziny).

Zamawiający może naliczyć również karę w przypadku usunięcia wad lub usterek przez Zamawiającego lub na jego zlecenie.”

DYREKTOR BIURU  
ZAKUPÓW I LOGISTYKI  
PROKURENT  
  
Mirosław Jabłoński

WICEPREZES ZARZĄDU  
DZIAŁU TECHNICZNYCH  
  
Marek Ryński