

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
SIWZ NR DZ/PZP/3/2018
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA**

**„Budowę instalacji hydrocyklonów zawiesziny gipsowej wraz
ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na
instalacjach absorberów IOS”**

Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ poprzez modyfikację pkt. 11.1. w następujący sposób:

„Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% (słownie: dziesięć procent) Wynagrodzenia brutto (dalej „**Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy**”), tj. kwotę złotych, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.”

WICEPRZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH
Marek Ryński

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW I LOGISTYKI
PROKURENT
Mirosław Jabłoński

JAM
kg