

**MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
SIWZ NR DZ/PZP/3/2018**

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA

„Budowę instalacji hydrocyklonów zawieszony gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów IOS”

Zamawiający dokonał modyfikacji pkt. 8.5. Części III SIWZ w następujący sposób:
„Jeżeli Wykonawca nie rozpocznie usuwania wady lub usterki w okresie 3 dni od daty zgłoszenia przez Pełnomocnika Zamawiającego wady lub usterki, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania wad lub usterek – po 0,1% Wynagrodzenia za każdą zakończoną dobę (24 godziny).”

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH

Jacek Kutz

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW I LOGISTYKI
PROKURENT

Mirosław Jabłoński

