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Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajacego dotyczacych tresci
dokumentacji przetargowej na budowe instalacji hydrocyklonéw zawiesiny
gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonéw sciekdéw na
instalacjach absorberéw IOS -, Instalacja hydrocyklonéw” (numer
postepowania przetargowego DZ/PZP/3/2018).

Dziatajac zgodnie z zasada przejrzystego i obiektywnego podejécia do
przetargu ijawnosci przetargu, udzielamy nastepujacych wyjasnien
dotyczacych dokumentacji przetargowej na Instalacje hydrocyklonéw.

Pytanie nr 13. Czes¢ II / 4.2.1Podczas wstepnego odwadniania celem jest
oddzielenie produktu koncowego - gipsu, przy czym z catego spektrum
ziaren dazy si¢ do wydzielenia ziaren powyzej 25 mikrondéw. Frakcje gipsu
0 nizszym uziarnieniu powinny zostac zawrécone do absorbera jako zarodki
dla dalszej krystalizacji gipsu.

Zadanie, aby w dolnym strumieniu hydrocyklonéw gipsu nie byto czagstek
<25 pm, nie moze by¢ spetnione. Ze wzgledu na fizycznie dziatajace
warunki hydrocyklonu zawsze wystepujg drobne czastki w dolnym
strumieniu. Te mafte czasteczki podazajg za przeptywem cieczy. Prosze
wzig¢ pod uwage, ze pelne oddzielenie jest fizycznie niemozliwe.
Zaktadamy, ze celem jest oddzielenie czasteczek mniejszych niz 25 pm od
przelewu w takim stopniu, w jakim jest to mozliwe fizycznie.

Odpowiedz nr 13. Zgodnie z przytoczonym zapisem SIWZ nalezy dazyé
wydzielenia ziaren powyzej 25 mikrondw jednak biorac pod uwage iz
zageszczanie na hydrocykionach nie jest filtracja sitowa i nie da sie przy jej
pomocy uzyskaé¢ 100% separacji czastek powyzej 25 mikrondéw. Wiazace
beda wymagania w zakresie odpowiednich zawartosci ciata statego w
poszczegodlnych strumieniach. Dla biezacej kontroli prawidtowoséci dziatania
instalacji hydrocyklonéw w trakcie eksploatacji wymagany jest pomiar
gestosci zageszczonej zawiesiny.

Pytanie nr 14. Czesc II / 4.2.2, Zaklada sie pelng separacje zawiesiny
gipsowej do wuziarnienia czastek powyzej 25 wmikronéw na baterii
hydrocyklonéw gipsu i skierowanie ich do strumienia dolnego
przeznaczonego do odwadniania na wiréwkach.
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OdpowiedZ nr 14. Odpowiedzi na pytanie udzielono w Odpowiedzi nr 13.

Pytanie nr 15, Cze$¢ II / 4.1, Dane techniczne istniejacych wiréwek gipsu.
Jako dodatkowe dane techniczne wiréwek gipsu prosze podac przepityw
zasilajacy i cisnienie zasilania wymagane do zasilenia jednej wirdwki
(zasilanie 1 +2).

Odpowiedz nr 15. Cisnienie zasilania 0,5-0,7 Bara zadaje operator
nastawni. Przewaznie w trakcie normalnej eksploatacji jest utrzymywane
na pozicmie 0,5Bar. W SIWZ podanc dane techniczne istniejacych pomp
upustowych absorbera zasilajacych petle wirdwek wraz z ich wydajnoscia.
Na obiekcie nie dysponujemy pomiarem przeptywu zawlesiny w petli.
Pytanie nr 16. Czes¢ II / Rysunek 2; 4.2.2. Ukiad noweqo zasilania
wirdwek. Zgodnie z rys. 2 zaklada sie, ze wirowki bedg zasilane pompami
zasilajagcymi 1 + 1. Zgodnie z tekstem w 4.2.2, dzialanie systemoéw
pompowania bedzie takie samo jak teraz, tj. uklad pompowania bedzie
pompowat zawiesine do rurociagu ,petli” wykorzystywanego do zasilania
poszczegdlnych wirdwek. Uwazamy, ze zasilanie wirbwek moze by¢
realizowane za pomoca jednej pompy dedykowanej do kazdej petli
sktadajacego sie z 4 wirowek, a jedna pompa moze by¢ zainstalowana jako
pozostajaca w rezerwie (2 pompy pracujg + 1 wspodlna rezerwowa). Prosze
o potwierdzenie czy akceptujecie Panstwo takie rozwigzanie.

Odpowiedz nr 16. Zamawiajacy akceptuje rozwigzanie dla pomp
zawiesiny po hydrocyklonach.

Pytanie nr 17. Czes¢ II / 4.1. Wydajno$é odprowadzania sciekow z uktadu
odwadniania gipsu z kazdego absorbera do zbiornikéw filtratu wynosi
maksymalnie 40m3/h. Maksymalny strumier $ciekow odprowadzanych ze
zbiornikéw filtratu obu absorberéw do zbiornika buforowego sciekéw |
nastepnie do istniejacej oczyszczalni sciekow wynosi 80m3/h.

Prosimy o przekazanie bilans masy wokot dla istniejacych zbiornikéw
filtratu. Po zainstalowaniu hydrocyklonéw gipsowych przeptyw cieczy
zostanie zmieniony i zgodnie z wymaganiami gorny przelew hydrocyklonéw
gipsowych zostanie skierowany do istniejacych zbiornikdéw filtratu. Oznacza
dla maks. warunkéw ok. 100 m3 / h. Wymagane usuwanie sciekdw max.
40 m3 / h. Gdzie nadmiar strumienia z filtratu mozZe by¢ skierowany i czy
usuwanie tego strumienia nalezy do zakresu Oferenta?

Odpowiedz nr 17. Istniejace zbiorniki filtratu posiadajg przelewy
awaryjne do przynaleznych absorbera i zakladamy Zze nadmiar filtratu ze
zbiornikéw bedzie odprowadzany grawitacyjnie do przynaleznego absorbera
jak ma te miejsce do tej pory. W zwigzku z czym odprowadzenie nadmiaru
filtratu nie jest w zakresie oferenta.



Pytanie nr 18. Cze$¢ II / 4.3.1.Strumien przelewu dolny zostanie
odprowadzony do absorbera przypisanego do danej baterii hydrocyklonéw
$ciekow.

Czy Zamawiajgcy akceptuje, ze strumien przelewu dolny hydrocyklonéw
$ciekow jest kierowany do dedykowanych do tego celu studzienek ?
Odpowiedz nr 18. Jezell miaty to by by¢ dodatkowe (nowo zabudowane)
studzienki wraz z ukfadem pompowym to Zamawiajacy akceptuje takie
rozwigzanie. Natomiast Zamawiajacy nie akceptuje rozwigzania, ktére
wykorzystywato by istniejace obecnie rzgpia (studzienki) absorberéw do
tego celu.

Pytanie nr 19. Wykorzystanie istniejacego oprzyrzadowania AKPiA

Czy zamawiajacy akceptuje, ze istniejace oprzyrzadowanie AKPiA moze byé
wykorzystane jezeli jego stan techniczny pozwala na ponowne
wykorzystanie.

Odpowiedz nr 19. Dopuszczamy wykorzystanie Istniejacego
oprzyrzadowania AKPIA jezeli jego stan techniczny bedzie pozwalat na
ponowne wykorzystanie. Biorac jednak pod uwage, Ze Zamawiajacy
wymaga mozliwosci awaryjnego podania zawiesiny z absorbera
bezposrednio do wiréwek z pominigciem hydrocykiondw, istniejace
rurociagi umozliwiajace takg ewentualnos¢ musza byé réwniez wyposazone
w odpowiednie oprzyrzadowanie AKPIA. W zwiazku z tym jego
wykorzystanie do innych celéw bedzie prawdopodobnie nie mozliwe. Dla
realizowanych nowych wezitdow instalacji powinno zostaé¢ dostarczone i
zabudowane nowe oprzyrzadowanie AKPIiA typu pomiary przeplywu,
poziomu, ci$nienia, gestosci itp.

Pytanie nr 20. Czesc¢ Il / 4.2.2. Wezet pomp podawania zawiesiny do
hydrocyklondw z kazdego absorbera bedzie wyposazony filtry koszowe w
celu wytapywania ewentualnych zanieczyszczen ponadgabarytowych z
zawiesiny ttoczonej do hydrocyklonéw. Filtr bedzie posiadat rurociag
obejsciowy,

Czy filtr/y koszowe przed hydrocyklonami gipsu powinny byé wykonane
jako 2 x 100% lub 1 x 100% z rurociggiem obejsciowym?

Odpowiedz nr 20. Zalozono dla kazdego absorbera rozwigzanie z 1
fiktrem na wspélnym rurociggu za pompami wraz z rurociagiem
obejsciowym filtra na okolicznos¢ potrzeby czyszczenia lub wymiany filtra.
Takie rozwigzanie z uwagi na zabudowe filtra na wysokosci bedzie
wymagato zabudowy odpowiednich podestéw dostepowych od obstugi i
remontdw. Z uwagi na powyisze Zamawiajacy dopuszcza réwniez
rozwigzanie z zabudowgq filtrow osobno dla kazdej z pomp z rurociggami

obejsciowymi i armaturg.
o



Pytanie nr 21. Cze$é¢ II / 4.3.2. Wezel pomp podawania sciekdéw do
hydrocyklonéw z kazdego zbiornika filtratu bedzie wyposazony w filtr [ub
filtry koszowe w celu wylapywania ewentualnych zanieczyszczen
ponadgabarytowych ze $ciekow ttoczonych do hydrocyklonow. Filtr bedzie
posiadal rurociag obejsciowy. Czy filtr/y koszowe przed hydrocyklonami
gipsu powinny by¢ wykonane jako 2 x 100% lub 1 x 100% z rurociggiem
obejsciowym?

OdpowiedZz nr 21. Dla pomp zasilajacych hydrocyklony $ciekow
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzanie zaréwno z jednym filtrem na
wspoélnym rurociggu za pompami (podstawowg i rezerwowsq) jak i z filtrami
za kazda pompa. Filtry musza by¢ wyposazone w rurociggi obejsciowe z
armatura.

Pytanie nr 22. Prosimy o informacje o nazwach producentéw zawordw,
ktére sq stosowane na I10S.

Odpowiedz nr 22. Na instalacji I0S mamy obecnie zabudowang armature
sterowang recznie jak | pneumatycznie firmy EBRO Armaturen.

Pytanie nr 23. Prosimy o informacje o nazwach producentow
oprzyrzadowania AKPIA na IOS.
Odpowiedz nr 23. Na chwile obecng na instalacji I0S posiadamy
oprzyrzadowanie AKPIA nastepujacych producentéw Siemens, Danfoss,
Endress+Hauser, Sick, Aplisens.

Pytanie nr 24. Wnosimy o zmiane zapisu 2.1. na ponizszy:

2 Okres obowigzywania umowy

2.1 Umowa obowiazuje do dnia 30.11.2019 r., pod warunkiem Ze Umowa
zostala podpisana najpézniej do dnia ......... 2018.

Odpowiedz nr 24. Zamawiajacy zmienia brzmienie pkt. 2.1. Umowy jak
ponizej ,Realizacja Przedmiotu umowy zostanie zakorficzona do dnia
30.11.2019 roku.”

Pytanie nr 25. Pkt. 2.2, wnosimy o wprowadzenie zapiséw, Pkt. 2.2:
Zamawiajacy wyda zezwolenie i upowaznienia bez =zbednej zwioki.
Zamawiajacy wyda niezbedne dokumenty bez zbednej zwioki.

Planowane przestoje nalezy uzgodni¢ wspolnie z odpowiednim
wyprzedzeniem. Osiggniecie kluczowych zdarzen oznacza, ze kluczowe
zdarzenia zostato wykonane w sposéb mozliwy do przyjecia (tj. drobne
problemy nie stanowig przeszkody dla wykonania kluczowego zdarzenia),
Odpowiedz nr 25. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 26. Pkt. 4, Wynagrodzenie,

Wnosimy o dopisanie w pkt. 4.2 po pierwszym zdaniu: ... "gdy Wykonawca
wykonal w sposéb materialny nastepujgce etapy prac:”

OdpowiedzZ nr 26. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.



Pytanie nr 27. Pkt. 4.2, Wnosimy o zmiane wartosci w poz. 1 z 5% na
15% i poz. 11 z 20% na 10%. W przeciwnym wypadku Wykonawca musi
pokry¢ finansowanie realizacji i byloby to uwzglednione jako zwiekszenie

ceny oferty.
OdpowiedZ nr 27. Zamawiajacy zmienia zapisy pkt. 4.2. Umowy, jak
ponizej:
«~34.2. Strony ustalajg nastepujace etapy ptatnosci:
‘Lp. | Opis etapu platrioscl Wy sokosé
platnosci w %:|
Wynagrodzepia

1 Opracowanie i dostarczenie Zamawiajgcemnu catoéci dokumentacji
budowlanej | wykonawczej we wszystkich branZzach po 15%
wypefnieniu warunkéw okreslonych w Zataczniku nr 1 Umowy.

2 Wykonanie zbiornika buforowego zawiesiny gipsowej po
hydrocykionach po wypefnieniu warunkéw okreslonych w 10%
Zatgczniku nr 1 Umowy.

3 Montaz kompletnego wezia baterii hydrocyklonéw zawiesiny
gipsowej wraz z ukladem pompowym dla absorbera C po
wypefnieniu warunkow okreslonych w po wypefnieniu warunkow
okreslonych w Zafgczniku nr 1 Umowy.

4 Montaz kompletnego wezfa baterii hydrocyklonéw Sciekéw wraz z
ukfadem pompowym dla absorbera C po wypeinieniu warunkéw
okreslonych w po wypeinieniu warunkéw okresfonych w
Zafgczniku nr 1 Umowy.

5 Montaz kompletnego wezia baterii hydrocyklonow zawiesiny
gipsowej wraz z ukfadem pompowym dla absorbera D po
wypeftnieniu warunkéw okreslonych po wypetnieniu warunkéw
okreslonych w Zataczniku nr 1 Umowy.

6 Montaz kompletnego wezia baterii hydrocyklondéw sciekéw wraz z
ukfadem pompowym dla absorbera D po wypetnieniu warunkéw 7,5%
okreslonych w Zataczniku nr 1 Umowy.

7 Wykonanie pozostalych prac budowlano-montazowych w tym
niezbednych przerébek  konstrukcyjno-budowlanych oraz
przerébek Istniejgcej instalacji technologicznej w zakresie
wigczenia instalacji hydrocykfonéw zawiesiny gipsowej oraz 5%
$ciekéw do Istniejacej instalacji technologicznej absorbera C
instalacji I0S po wypetnieniu warunkéw okreslonych w Zafgczniku
nr 1 Umowy.

8 Wykonanie pozostatych prac budowlano-montazowych w tym
niezbednych  przerébek  konstrukcyjno-budowlanych oraz
przerébek istniejgcej instalacji technologicznej w zakresie
wigczenia instalacji hydrocyklondw zawiesiny gipsowej oraz 5%
$ciekéw do istniejgcej instalacji technologicznej absorbera D
instalacji I0S po wypetnieniu warunkéw okreslonych w Zatgczniku
nr 2 Umowy.
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7,5%

12,5%




wymaganych gwarancji) po wypeinieniu warunkow okreslonych w
Zatgczniku nr 1 Umowy oraz ‘“Instrukcjq przeprowadzania
odbioréw zadan inwestycyjnych” obowigzujaca u Zamawiajacego.

FTP. | Opls etipu platno¥ci “WysokoS®
plfatnosci w %:
Wynagrodzenia
9 Przeprowadzenie ruchu prébnego Instalacji hydrocyklonéw
zawiesiny gipsowej oraz Sciekow dla absorbera C z wynikiem
pozytywnym wraz z polwierdzeniem spefnienia przez instalacje 5%
parametrow  gwarancyjnych  po wypefnieniu  warunkow
okreslonych Zataczniku nr 1 Umowy.
10 | Przeprowadzenie ruchu probnego Instalacji hydrocykfonow
zawiesiny gipsowej oraz $ciekow dla absorbera D z wynikiem
pozytywnym wraz z potwierdzeniem spefnienia przez instalacje 5%
parametrow  gwarancyjnych  po  wypelnieniu  warunkow
okreslonych Zataczniku nr 1 Umowy.
11 | Odbior koricowy Instalacji hydrocyklonéw zawiesiny gipsowej oraz
Sciekéw dla absorberow C i D Instalacji IOS z wynikiem
pozytywnym (w tym min. Dostarczenie cafoSci wymaganej
dokumentacji techniczno-jakosciowej, Instrukcji oraz 15%

Pytanie nr 28. Pkt. 4.2, Wnosimy o zmiane w punkcie 11: po wyrazach
"wymaganych gwarancji" dodaje sie stowa "jezeli nie zostaly uregulowane

karami”.

Odpowiedz nr 28. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 29. Pkt. 4.10 Wnosimy o dodanie nowego punktu 4.10 w
brzmieniu: "Zamawiajacy zachowuje sie racjonalnie przy wydawaniu

zatwierdzen, a zatwierdzenia nie mozna niepotrzebnie wstrzymywac ani
opéznia¢ z powodu drobnych niesptaconych pozycji lub wad wykonania, tj.
gdy roboty zostaty wykonane w sposob materialny i mogq by¢ uzytkowane
w bezpieczny sposéb.”

Odpowiedz nr 29. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 30. 6. Gwarantowane parametry eksploatacji - Gwarancje

Pkt. 6.10. Wnosimy o dodanie nastepujacego nowego punktu 6.10:
"Wykonawca jest odpowiedziainy za gwarantowane parametry, o ile
nieosiagniecie gwarantowanych parametréow wynika z brakow lub
wadliwego dzialania spowodowanych przez Wykonawce,"

Pkt. 6.11 Wnosimy o dodanie nastepujacego nowege punktu 6.11:
"Wykonawca bedzie miat mozliwosé i zarezerwowany wystarczajgcy czas do
korekty i weryfikacji dziatania instalacji, aby osiagnaé¢ i zweryfikowaé
osiggniecie wymaganych wartosci eksploatacyjnych Ustug w ramach
Kontraktu.”



Pkt. 6.12 Wnosimy ¢ dodanie nastepujacegoc nowego punktu: "Niezaleznie
od tego, co zostalo zawarte w niniejszej umowie, kary beda jedynym
srodkiem zaradczym w przypadku niewykonania.”

Odpowiedz nr 30. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang zapisu.

Pytanie nr 31. 7. Gwarancja dyspozycyjnosci. Pkt. 7.4 Wnosimy o dodanie
nastepujacego nowego punktu: "Brak dyspozycyjnosci, ktéry wynika z
elementdéw lub czynnikéw wykraczajacych poza zakres Wykonawcy, nie jest
liczony jako brak dostepnosci."

Odpowiedz nr 31. Zamawiajacy dodaje do Umowy pkt. 7.4 w brzmieniu:
»7.4. Brak dyspozycyjnosci, ktéry wynika z elementéow lub czynnikéw
wykraczajacych poza zakres Wykonawcy, nie jest liczony jako brak
dostepnosci.”

Pytanie nr 32. Kary umowne z tytutlu zwtoki w realizacji inwestycji

Pkt. 8.4.3 Wnosimy o dodanie na koricu zdania: "... i jest wyraZnie
sprzeczny z obowigzujgcymi wigzacymi przepisami."”

OdpowiedZ nr 32. Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt 8.4.3 Umowy na
nastepujacy:

»8.4.3.w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ziotych) - z tytutu
kazdej zawinionej przez Wykonawce przerwy w robotach (ktére sg
sprzeczne z obowigzujacymi przepisami), nakazanej przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajacego lub stuzby bhp | ppoz. z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca;"

Pytanie nr 33. Pkt. 8.4.4 Wnosimy o dodanie na konhcu zdania: "... i jest
wyraznie sprzeczny z obowigzujgcymi wigzacymi przepisami.”
Odpowiedz nr 33. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 34. Pkt. 8.5 Kary umowne z tytulu zwloki w usuwaniu wad |
usterek w okresie gwarancji

Pkt. 8.5 Prosze wyjasni¢ ostatnie zdanie: Zamawiajgcy moze naliczyc
réwniez kare w przypadku usuniecia wad i usterki przez Zamawiajgcego lub
na jego zlecenie.

OdpowiedZ nr 34. Zapis daje mozliwos¢ Zamawiajagcemu naliczenie kary
w przypadku usuniecia wad i usterek przez Zamawiajacego lub na
jego zlecenie.

Pytanie nr 35. Pkt. 8.6 Kary umowne z tytulu ujawnienia informacji
poufnych. Proponujemy usuniecie tej kary, poniewaz decyzja
zamawiajacego o karze moze by¢ bardzo arbitralna. Proponujemy
zdefiniowanie "Informacji poufnych" w jasny sposdb i objecie zwyczajowym
zakazem ujawniania informacji przez obie Strony, z wyjatkiem sytuacji
obowigzkowych lub uzgodnionych. Z naszego doswiadczenia wynika, ze
poufnos¢ w tego typu ustugach technicznych rzadko stanowi problemy.
v,

?



OdpowiedZz nr 35. Zamawiajacy okreslit w pkt. 8.6 Umowy przypadki
kiedy Zamawiajacy ma prawo obcigzyC Wykonawce za kazdy przypadek
ujawnienia informacji poufnych, ktore narazily Zamawiajacego na
bezposérednie straty finansowe Ilub przyczynily sie do utraty
dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadzily do ujawnienia
tajemnicy gospodarczej Zamawiajacego. Dlatego zdaniem
Zamawiajgcego nie ma podstaw na usuniecie tych kar.

Pytanie nr 36. Pkt. 8.7 Wnosimy o dodanie na koficu zdania: "... w
przypadku, gdy nie zostanie zrekompensowane karg umowng".
Odpowiedz nr 36. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu.

Pytanie nr 37. Pkt. 8.11 Wnosimy o dodanie nowego punktu: "Kary
umowne z tytulu zwloki w realizacji inwestycji stanowig jedyne
zados$éuczynienie za opéznienie ustug."”

Odpowiedz nr 37. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 38. 10 Gwarancje

Pkt. 10.3 Rozumiemy, Zze roszczenia gwarancyjne zostang przedstawione w
okresie gwarancji, a nie po uplywie okresu gwarancji. Prosimy o
wyjasnienie pkt. 10.3.

Pkt. 10.4 Wnosimy o dodanie na koncu zdania: "... jezeli elektrownia nie
moze pracowaé z powodu robdt gwarancyjnych przekraczajgcych jeden
tydzien."

Pkt. 10.4.3 Wnosimy o dodanie nowego punktu: "Gwarancje wygasng we
wszystkich przypadkach po uptywie trzech (3) lat od przekazania do
eksploatacji.”

Odpowiedz nr 38. Roszczenia gwarancyjne zostang przedstawione przez
Zamawiajacego w okresie gwarancji. Zamawiajacy zmienia tres¢ pkt. 10.4.
jak ponizej:

.10.4. W takiej sytuacjl okres gwarancji zostanie wydtuzony o czas

okreslony w punkcie 10.3 (tj. czas na usunigcie wszystkich wad).”

Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie nowego punktu w brzmieniu
~Gwarancje wygasng we wszystkich przypadkach po uplywie trzech (3) lat
od przekazania do eksploatacji”, poniewaz jednym z kryteriow oceny
ofert jest ,Okres udzielanej gwarancji dla calej instalacji w
zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA na zastosowane
urzadzenia, aparature i materialy, a co za tym idzie okres
gwarancji dyspozycyjnosci Instalacji” i wykonawcy moga udzielic¢
Zamawiajacemu maksymalnie 60 miesiecy.

Pytanie nr 39. 13. Zobowigzania stron:

Pkt. 13.2.17 Wnosimy o dodanie na koncu zdania: "... jak uzgodniono w
dokumentacji technicznej.”

Odpowiedz nr 39. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.



Pytanie nr 40, Pkt. 13.2.30 Wnosimy o dodanie na koncu zdania:
"uzgodnione obowigzujace ubezpieczenie."
Odpowiedz nr 40. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 41. Pkt. 13.5 Wnosimy o skreslenie stwierdzenia ,instalacji
SCR”.

OdpowiedZ nr 41. Zamawiajgcy zmienia brzmienie zapisu pkt. 13.5
Umowy w brzmieniu jak ponizej:

«Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za wszelkie wady
w dostarczonych elementach Instalacji hydrocyklonéw zgodnie z przepisami
Kodeksu Cywilnego. Akceptacja dostarczonego elementu Instalacji
hydrocyklondw przez Zamawiajgcego nie oznacza, ze element Instalacji
hydrocyklonéw zostat skonstruowany prawidtowo i nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za wszelkie wady w dostarczonych elementach
Instalacji hydrocyklonéw ujawnione po zakonczeniu procedury odbioru.”

Pytanie nr 42. Pkt. 13.5 Wnosimy o dodanie na koncu zdania: "... ktérej
to wady nie mozna zidentyfikowa¢ w procedurze odbioru ze wzgledu na
udowodniong ukrytg nature wady."

Odpowiedz nr 42. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 43. Pkt. 13.7.2 Wnosimy o uwzglednienie zobowigzan
dwustronnych. Wnosimy o dodanie nastepujacego zdania na koncu pkt.
13.7.1: "Strony moga ujawni¢ informacje poufne (ktére zostang okreslone)
dla celéw niniejszej Umowy swoim doradcom, audytorom, organom,
radcom prawnym, konsultantom, podwykonawcom, podwykonawcom,
specjalistom zewnetrznym itp., o ile jest to konieczne w celu wykonania
niniejszej Umowy wbrew wystarczajacemu zobowigzaniu do zachowania
poufnosci. "

Odpowiedz nr 43. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 44. Pkt. 13.8 Wnosimy o dodanie nowego punktu: "Catkowita
odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy wobec Zamawiajacego z jakichkolwiek jego
roszczen wyniktych z naruszenia Umowy lub w zwigzku z nig, wigczajac
kary umowne, odszkodowania, ptatnosci nie moze przekroczy¢ wartosci
kontraktu."

OdpowiedzZ nr 44. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 45. Pkt. 13.9 Wnosimy o dodanie nowego punktu:
"Zamawiajacy zapewni Wykonawcy catkowity rekompensate z tytutu
roszczen strony trzeciej, pod warunkiem, e roszczenia nie s
spowodowane przez wade fub zaniechanie Wykonawcy, w tym opodZnienia
poniesione przez Wykonawce w ramach wykonywania Umowy, w tym
opdznienia spowodowane przez Zamawiajgcego."

Odpowiedz nr 45. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.
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Pytanie nr 46. Pkt. 13.10 Wnosimy ¢ dodanie nowego punktu;
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za utracone korzysci, utrate
przychoddéw, utrate zyskéw, utrate mozliwosci eksploatacji, utrate mocy,
koszty kapitatowe, koszty mocy zastepczej oraz odszkodowania i kary
umowne placone przez Strony swoim podwykonawcom oraz inne szkody
o podobnym charakterze, w tym szkody posrednie | szkody nastepcze.

Odpowiedz nr 46. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 47. Pkt. 13.11 Wnosimy o dodanie nowego punktu:
"Roszczenia, zadania, wnioski dowolnego rodzaju zostang przedstawione
Wykonawcy na pismie w ciggu jednege (1) roku od zakonczenia okresu
gwarancyjnego, z wyjatkiem roszczen gwarancyjnych, ktére zostang
przedstawione w trakcie okresu gwarancyjnego.”

Odpowiedz nr 47. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 48. Pkt. 16 Informacje chronione

Czy ,informacje chronione” nalezy rozumie¢ jakie informacje poufne ?
OdpowiedZz nr 48. Zamawiajacy zdefiniowal w pkt. 16.2. Umowy
Informacje chronione.

Pytanie nr 49. 17 Pozostale uregulowania:

Pkt. 17.3 Wnosimy o dodanie na koncu zdania: " z zagwarantowanie
Wykonawcy rekompensaty poniesionych kosztéw i wydatkéw powiekszonej
o rozsadng marze zysku w wysokosci 10%."

Pkt. 17.4 Wnosimy o dodanie na koncu zdania "za wynagrodzeniem
naliczonych kosztéw | wydatkéw Wykonawcy.”

Odpowiedz nr 49. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dodanie zapisu.

Pytanie nr 50. Pkt. 17.12 Wnosimy o zmiane zapiséw pkt. 17.12:
Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub z niej bedq rozstrzygane
polubownie miedzy Stronami. W przypadku niepowodzenia polubownego
rozstrzygniecia spdér rozstrzygany bedzie wylgcznie | ostatecznie w
postepowaniu arbitrazowym w Warszawle zgodnle z zasadami arbitrazu
ICC.

OdpowiedZ nr 50. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie nr 51. Pytania dotyczace warunkéw ubezpieczenia:

Czy w przypadku, gdy projekt jest wykonywany przez podwykonawce
generalnego wykonawcy, toc czy wystarczy, ze podwykonawca okaze polise
OC zawodowego projektanta i architekta.

Czy w przypadku, gdy generalny wykonawca zleci firmie zewnetrznej
transport urzadzen to czy posiada obowigzek posiadania polisy mienia w
transporcie tzw. cargo, czy wystarczy, ze firma zajmujaca sie bezposrednio
transportem takowe ubezpieczenie posiada.
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Odpowiedz nr 51. Gdy projekt jest wykonywany przez podwykonawce
generalnego wykonawcy, to wystarczy, ze podwykonawca okaze polisg OC
zawodowego projektanta i architekta.

W przypadku kiedy generalny wykonawca zleci firmie zewnetrznej
transport urzadzen, obowigzek posiadania polisy mienia w transporcie tzw.

Cargo bedzie po stronie firmy zajmujgcej sie bezposrednio transportem.

Z powazaniem,

1"“%(%%






