oznaczenie sprawy:

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA
WYKONAWCOW DO TRESCI SIWUR 1100/AW00/2S/KZ/2018/0000073231

Poznan, 02.10.2018 roku
DL/LZ/AGN/2018/1360

Uczestnicy postepowania

ENEA Centrum Sp. z 0.0., jako Petnomocnik ENEA S.A. dziatajac na podstawie art. 38 ust.1i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 dalej Pzp”) informuje, ze w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, ktérego przedmiotem jest:

~Wybor agencji wspierajacej ENEA S.A. w obszarze marketingu sponsoringowego oraz w dziataniach
eventowych”

Zamawiajacy otrzymat nastepujace pytania do tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Umowy Ramowej (SIWUR) oraz
udzielit odpowiedzi zgodnie z art. 38 ustawy Pzp.

Pytanie 1

Powyzszy punkt umowy ramowej (stanowiacy powtdrzenie pkt 17.6 SIWUR) przewiduje, ze ,Zaproszenia do skfadania
ofert na realizacje Zamdwienia Wykonawczego wysylane beda Wykonawcy oraz Pozostalym Wykonawcom przy uZyciu
poczty elektronicznej przez Koordynatora Umowy ze strony Zamawiajgcego na adresy e-mail Koordynatora Umowy lub na
numery faksu, wskazane w § 16 ust. 2 Umowy ramowej”,

Regulacja ta (ani Zadne dalsze punkty umowy ramowej) nie przewiduja zadnego terminu co do terminu, w
jakim Zamawiajacy winien wystaé powyisze zaproszenia do skladania ofert. W szczegdlnosci, nie zostalo
wskazane, z jakim minimalnym wyprzedzeniem przed terminem realizagji Zaméwienia Wykonawczego takie zaproszenia
powinny zosta¢ wystane do poszczegdlnych Wykonawcéw (wzglednie, jakie kryteria powinien uwzgledni¢ Zamawiajacy,
wyznaczajac taki termin).

Z dalszych punktéw umowy ramowej (§ 2 ust. 13, stanowigcych powtdrzenie pkt 17.11 SIWUR) wynika z kolei, ze
Zaméwienia Wykonawcze moga mie¢ bardzo ziozony charakter. Czes¢ z nich (§ 2 ust. 13 lit. a 1 oraz § 2 ust. 13 lit. b 2)
wymagac bedzie m.in. znalezienia oraz zarezerwowania miejsca, w ktérym dany event bedzie mdgt zostad zrealizowany,
znalezienia oraz zarezerwowania noclegéw (czesto dla duzych grup — powyzej 40 osob), zaméwienia cateringu,
zorganizowania dojazdu dla uczestnikéw eventu czy tez oprawy muzycznej lub innych atrakgji — i to jeszcze z naciskiem
na unikalnos¢ oraz kreatywnos¢ pomystu.

Obecne brzmienie umowy ramowej, w ktérym brak jest jakichkolwiek ram czasowych dla przestania
zaproszenia do sktadania ofert (brak kryteriéw, jakie powinien uwzglednié Zamawiajacy, wyznaczajac taki
termin), powoduje, Ze termin ten moze by¢ na tyle krétki, ze zorganizowanie eventu nie bedzie mozliwe — i
to z przyczyn catkowicie niezaleznych od Wykonawcéw. Wykonawcy nie majg bowiem Zadnego wplywu chociazby
na dostepnos¢ bazy noclegowej w miejscu i czasie organizacji eventu. Kwestia odpowiednio dtugich ram czasowym bedzie
miata znaczenie przede wszystkim w odniesieniu do eventéw, q.ktérych.mowa w § 2 ust. 13 lit. b umowy ramowej, w
przypadku ktérych konieczne moze byé zarezerwowanie miejsc noclegewych dla wiecej niz 40 uczestnikéw (abstrahujac
od?f;éQO, Ze caly event - a zatem réwniez miejsce noclegowe — maja by’@nikalne).

Zgddnie z brzmieniem § 2 ust. 9 lit. ¢ umowy ramowej, dopiero w trefci zaproszenia do skiadania ofert zawarta bedzie
specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia - czyli dopiero ng-tym etapie Wykonawca otrzyma informacje na temat
szczegbtéw danego Zaméwienia Wykonawczego. Dopiero zatem od tego momentu miedzy mégt pracowac nad koncepcjg
oraz dopasowywac do niej wszelkie kwestie akomodacyjne, logistyczne oraz zwigzane z wyceng zamowienia.

Z naszego dotychczasowego doéwiadczenia wynika, ze w przypadku niektérych eventéw zagwarantowanie noclegéw dla
wigkszej grupy oséb w okreslonym miejscu, bedzie mozliwe jedynie przy zachowaniu kilkumiesiecznego wyprzedzenia. W
przypadku innych eventéw, termin ten moze by¢ krétszy. Dlatego, tak wazne jest, by Zamawiajacy wysylajac zaproszenia
do sktadania ofert, kazdorazowo uwzglednit specyfike danego eventu, dajac Wykonawcom realng mozliwos¢ przygotowania
ofert, a nastgpnie prawidtowego wykonania Ustugi. —

Obecna umowa nie przewiduje zadnych kryteriéw w zakresie wyznaczenia ram czasowych przez Zamawiajgcego. Termin
ten moze by¢ bardzo krétki (nierealny do dotrzymania). Réwnoczesénie, zgodnie z brzmieniem § 2 ust. 10 umowy ramowej,
kazdy z Wykonawcéw bedzie zobowigzany do zlozenia oferty w odpowiedzi na zaméwienie. Brak zlozenia
oferty zostat-obwarowany karg umowna, o ktérej mowa w §-3 ust.-3 lit. a umowy ramowej (10.000 z}). Dodatkewo, po
wyborze danej oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca musi podpisaé umowe wykonawczg, a nastepnie
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Jja nalezycie zrealizowac (bo w przeciwnym wypadku réwniez zostang na niego natozone kary umowne — zgodnie z §
13 ust. 3 lit. b umowy ramowej, § 5 ust. 3 lit. a i b umowy wykonawczej; dodatkowa sankcjg jest mozliwoéc rozwigzania
umowy ramowej przez Zamawiajacego w trybie natychmiastowym — zgodnie z § 12 ust. 3 lit. ¢ lub d umowy ramowej, co

wigze si z kolejng karg umowng dla Wykonawcy — i to w wysokoéci 20% tacznej kwoty netto wartosci umowy ramowej!)

Powyzsze regulacje powoduja, ze Wykonawcy — chcac uniknaé kary — beda zmuszeni do skiadania ofert, a
nastgpnie zawieranie uméw wykonawczych, ktére z zalozenia beda niemozliwe do wykonania. To z kolei
powodowa¢ bedzie mozliwo$¢ natozenia na Wykonawce kolejnej kary umownej — tym razem w oparciuo § S ust. 3lit. b
umowy wykonawczej (kara za wykonanie Ustug niezgodnie z trescig Umowy).

Majac na uwadze powyZisze, uprzejmie prosze o wyjasnienie, w jaki sposéb — w oparciu o Zaproponowane
brzmienie umowy ramowej oraz umowy wykonawczej — Zamawiajacy chce zagwarantowa¢ mozliwosé
nalezytego (terminowego) wywiazania sie Wykonawcéw ze swoich obowiazkéw? A w konsekwencji
zapewni¢ takie zrealizowanie poszczegéinych zaméwien, by nie ucierpialy na tym dobre imie, prestiz i
wizerunek Zamawiajacego (oraz innych spétek z grupy kapitatowej), ich znakéw towarowych, produktéw
czy swiadczonych ustug? (vide: § 1 ust. 5 umowy ramowej)

W mojej ocenie, zaréwno w interesie Zamawiajgcego, jak i poszczegdlnych Wykonawcow jest to, by umowa ramowa
wprowadzala kryteria, jakie powinien wziaC pod uwage Zamawiajacy, wyznaczajac ramy czasowe (z uwagi na szerokie
spektrum potencjalnych eventéw, wprowadzenie sztywnych minimalnych ram czasowych raczej nie bedzie mozliwe).
Wyznaczane przez Zamawiajacego ramy czasowe winny by¢ na tyle diugie, by w tym czasie mozliwe byto:

a) nalezyte przygotowanie ofert przez Wykonawcéw,

b) dokonanie oceny ofert przez Zamawiajacego,

¢) wybranie Wykonawcy, z ktdrym zostanie zawarta umowa wykonawcza,

d) podpisanie umowy wykonawczej,

e) nalezyte i terminowe wykonanie danego Zaméwienia Wykonawczego (i to m.in. przy uwzglednieniu
postanowienia § 5 ust. 1 lit. a umowy ramowej, zgodnie z ktérym Zamawiajacy jest zobowiazany udostepni¢
Wykonawcy informacje niezbgdne do nalezytego wykonania Ustug objetych przedmiotem Umowy wykonawczej,
nie pézniej niz w terminie trzech dni roboczych od dnia zawarcia umowy wykonawczej).

Stad tez, w mojej ocenie, § 2 ust. 8 umowy ramowej - przy uwzglednieniu powyzszych kwestii - winien
otrzymac nastepujace brzmienie:
8. Zaproszenia do skfadania ofert na realizacje Zamowienia Wykonawczego wysytane beda Wykonawcy oraz pozostatym

Wykonawcom przy uZyciu poczly elektronicznej przez Koordynatora Umowy ze strony Zamawiajgcego na adresy e-mail
Koordynatora Umowy ze strony Wykonawcy Jub na numery faksu, wskazane w § 16 ust. 2 Umowy ramowej, z odpowiednim

wyprzedzeniem, umoZliwiaiacym nalezyte wykonanie Zamdwienia Wykonawezego (w szczegdlnosd przy uwzalednieniu

specyfiki danego Zamowienia Wykonawczego: w miare mozliwosci — po wezesnieiszym uzaodnieniu z Wykonawcami ).

Odpowiedi:
Postepowanie przetargowe prowadzone jest W rezimie Ustawy Pzp w trybie przetargu nieograniczonego i ZamaW|aJacy
spodziewa sig, iz oferty zostana zZiozone przez Wykonawcow gotowych do terminowej i nalezytej realizacji zaméwien, ktdre
s3 przedmiotem zamdwienia. W dokumentacji SIWUR oraz zafacznikach szeroko zostaly opisane wymagania
Zamawiajgcego stawiane potencjalnym' Wyko‘?Wcorﬁ”Bardzo istotne dla Zamawiajgcego jest doswiadczenie Wykofgwcow™
w realizacji us’rug odpowiadajacych przedmletom zamownenla W niniejszym postepowaniu oraz gotowos¢ do reahzac;a
przedmiotu zamdwienia.

W trosce o nalezyte realizowanie Zleceri WykonaWczych Zamawiajgcy zamierza o nich informowaé Wykonawce w
odpowiednim czasie, ktéry bedzie adekwatny:#o realizacji przedmiotu zamdwienia. o

Jednakze Zamawiajacy utrzymuje pierwotne zapisy § 2 ust. 8 Umowy Ramowej w niezmienionym brzmieniu.

oy ! 4 \

I i

Pytanie 2
Pkt 17.7 SIWUR, Zalacznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej, § 2 ust. 9
Powyiszy punkt umowy ramowe] (stanowiacy powtdrzenie regulacji zawartej w pkt 17.7 SIWUR) przewiduje, ze ,w
zaproszeniu do skfadania ofert na reafizagie Zamdwienia Wykonawczego Zamawigjgcy kazdorazowo —okresli w
52czegolnosci:

a. informacje o terminie oraz miejscu skiadania i otwarcia ofert,

b. informacje o terminie zwigzania ofert,

C.  specyfikagje istotnych warunkow-zamowienia -(nie zawierajaca opisu warunkow udziatu w postepouaniu oraz

opisu dokonywania oceny speinienia tych warunkow,),
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d. inne informacje niezbedne do udzielenia Zamowienia Wykonawczego”,

Nalezy zwrdci¢ uwage, ze powyzsza regulacja nie wprowadza zadnego minimainego terminu na przygotowanie
przez Wykonawcéw oferty (ani tez nie wskazuje zadnych kryteriéw, jakie Zamawiajacy powinien
uwzglednié, wyznaczajac termin). Wskazuje jedynie, ze termin ten zostanie okres$lony przez Zamawiajgcego. W
konsekwencji, wykonawcy, ktérzy rozwazaja udzial w postepowaniu przetargowym, nie maja Zzadnych
mozliwosci oszacowania, czy beda w ogdle w stanie wywiazaé sie z obowigzku przygotowywania ofert w
terminie wynikajacym z zaproszenia, bo nie wiedza jaki ten termin bedzie (ani tez, w jaki sposéb bedzie
wyznaczany). Obowiazek przygotowania ofert wynika z kolei z § 2 ust. 10 umowy ramowej, a jego niedochowanie jest
obwarowane karg umowng, o ktorej mowa w § 13 ust. 3 lit. a umowy ramowej.
Zamawiajacy moze wyznaczy¢ termin na przygotowanie ofert w sposéb absolutnie dowolny. Termin ten moze byé
obiektywnie niewystarczajacy na przygotowanie rzetelnych i oryginalnych ofert, szczegdinie w przypadku
zlozonych eventéw, wymagajacych znalezienia oraz zarezerwowania miejsca, w ktérym dany event bedzie mdgt zostaé
zrealizowany, znalezienia oraz zarezerwowania noclegéw (czesto dla duzych grup), zaméwienia cateringu, zorganizowania
dojazdu dla uczestnikéw eventu czy tez oprawy muzycznej lub innych atrakgji.
Tym bardziej, ze dopiero w tresci zaproszenia do skiladania ofert zawarta bedzie specyfikacja istotnych
warunkéw zaméwienia - czyli dopiero na tym etapie Wykonawca otrzyma informacje na temat szczegotow
(w tym cenotwérczych) danego Zaméwienia Wykonawczego. I dopiero od tego momentu bedzie mégt zaczac
pracowac nad konkretng oferta.
Przygotowanie oferty na zlozony event, ktéry wymagac bedzie chociazby rezerwacji noclegéw, w ciagu kilku dni (a
teoretycznie taki termin moze zosta¢ przez Zamawiajacego wyznaczony) jest catkowicie nierealne. Abstrahujgc od tego,
ze w przypadku eventéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 13 lit. b umowy ramowej, oferta dodatkowo winna by¢ oparta na
oryginalnym pomysle Wykonawcy, co tym bardziej wymaga¢ bedzie naktadu czasu na wymyslenie oryginalnej i spdjnej
koncepcji — takiej, ktora bedzie satysfakcjonujaca dla Zamawiajgcego.
Obecne brzmienie umowy ramowej nie pozwala potencjalnym Wykonawcom na ocene, czy beda w stanie wywigzac sie ze
swoich obowigzkéw, co powoduje, ze sam udziat w postepowaniu przetargowym jest obarczony duzym ryzykiem.
Majac na uwadze powyisze, zwracam si¢ z pytaniem, w jaki sposéb — zakladajac obecne brzmienie umowy
ramowej — Zamawiajacy jest w stanie zagwarantowaé Wykonawcom, ze czas na przygotowanie
poszczegbinych ofert bedzie kazdorazowo dopasowany do rodzaju eventu oraz wystarczajacy na
przygotowanie rzetelnych ofert?
W ocenie Zamawiajacego, umowa ramowa powinna wprost przewidywaé kryteria wyznaczania przez Zamawiajacego
termindéw na przygotowanie ofert (z uwagi na szerokie spektrum potencjalnych eventéw, wprowadzenie sztywnych
minimalnych ram czasowych w tym zakresie raczej nie bedzie mozliwe). Wprowadzenie takich kryteriéw jest zaréwno w
interesie Wykonawcow, ktérzy beda mieli zagwarantowana odpowiednig iloé¢ czasu na prawidtowe przygotowanie ofert,
jak Zamawiajgcego, ktéry bedzie mdgt by¢ pewien, Ze w odpowiedzi na przestane do Wykonawcéw zaproszenie otrzyma
oferty, ktére spetnig jego oczekiwania.
Podstawowym kryterium wyznaczenia terminu na skfadanie ofert winna by¢ specyfika danego eventu. Termin ten winien
by¢ szczegdlnie dugi w odniesieniu do eventéw, w przypadku ktérych chociazby zagwarantowanie noclegdw dla wickszej
grupy osob w okreslonym miejscu, wymaga kilkumiesigcznego wyprzedzenia. Dodatkowo, termin ten powinien by¢ dtuzszy
dla ofert, w ktdrych kluczowa kwestig ma byc ich unikalno$¢ oraz kreatywnoéé, bowiem samo opracowanie koncepgji, ktéra
ma by¢ oryginaina oraz niepodobna do innych-rezwigzan wykorzystanych w przesztosci na rynku, wymaga zwigkszonego =
naktadu czasu pracy, chociazby z uwagi na komecznoscdokonanla szerokiego reasearchu.
Stad tez, § 2 ust. 9 lit. a umowy ramowej w:nlentrzymac brzmienie:

~W zaproszeniu do sktadania ofert na realizacje Zamdwienia Wykonawczego Zamawiajacy kazdorazowo okres//
szczegolnosci, informacje o terminie oraz miejscu skiadania i otwarcia ofert. z tym zastrzeZeniem, Ze termin ten winien:
kaZdorazowo uwzaledniad specyfike danego Zamdwienia Wykonawczego, tak by Zamdwienie to byto obicktywnie moZlive
do zrealizowania (w miare mozliwosd winien Z0stac uzgodniony z Wykenawcami)”. =

-l
S b

Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw § 2 ust. 9 lit. a. Umowy Ramowej, ktdry otrzymuje nastepujace brzmienie:
W zaproszeniu do skfadania ofert na realizace Zaméwienia Wykonawczego Zamawiajacy kazdorazowo okredli w

szczegolnosci,
a. informacje o terminie oraz miejscu skiadania i otwarcia ofert, gdzie termin kazdorazowo uwzglednia¢ bedzie

specyfike danego Zamdwienia Wykonawczego.”
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WYKONAWCOW DO TRESCI STWUR
Pytanie 3
Pkt 17.9 SIWUR, Zatacznik nr 7 do SIWUR ~ Wzér umowy ramowej, § 2 ust. 11
Powyzszy punkt umowy ramowej (stanowigcy powtdrzenie pkt  17.9 SIWUR) przewiduje, ze
W terminie okreslonym w zaproszeniu do skiadania ofert, nie krétszym niz 2 (awa) dni robocze od otrzymania zaproszenia
do skiadania ofert, Wykonawca ma prawo 2wrocenia sie do Zamawigjacego
0 wyjasnienie lub doprecyzowanie tresci zaproszenia. Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy oraz Pozostatym
Wykonawcom w terminie okreslonym w zaproszeniu do sktadania ofert, przekazujac te odpowied? wraz z trescig zapytania
(bez yjawniania Zrodta zapytania), przy czym odpowied? Zamawiajacego i wynikajgce z niej zmiany w tresci zaproszenia
do skfadania ofert beda wiazace dla wszystkich wykonawcow. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze zmienic
termin skfadania i otwarcia wszystkich ofert”,

Wskazany powyzej minimalny termin na zloZenie wniosku o wyjasnienie badz doprecyzowanie tresci
zaproszenia (tj. 2 dni robocze), przy jego faktycznym zastosowaniu, powodowaé bedzie, ze prawo
Wykonawcéw do zadawania pytaii w tym zakresie stanie sig catkowicie iluzoryczne.

Jak juz zostato wyzej wskazane, dopiero z treéci zaproszenia Wykonawcy dowiedzg sie po raz pierwszy o szczegdlach
Zamébwienia Wykonawczego. Przy zatozeniu, ze treé¢ zaproszenia nie bedzie bardzo rozbudowana w zakresie specyfikacji
takiego zaméwienia, prosby o wyjasnienia bedg jedynym sposobem, by Wykonawcy mogli uzyskaé informacje niezbedne
do przygotowania oferty. Tym bardziej, 2e umowa ramowa w zaden spos6b nie precyzuje, jakie elementy taka specyfikacja
winna zawierac,

a zatem jej zakres znéw podlegac bedzie dyskrecjonalnej decyzji Zamawiajgcego (§ 2 ust. 9 lit. ¢ umowy ramowej).

Nierealne jest, by w ciagu dwéch dni roboczych (a taki termin, zgodnie z brzmieniem projektu umowy
ramowej, nalezy zatozyc), Wykonawca zadat Zamawiajacemu wszystkie pytania dotyczace konkretnego
Zaméwienia Wykonawczego. Tymczasem, z projektu umowy ramowej wynika, Ze tylko na takie pytania Zamawiajacy
bedzie miat obowigzek udzieli¢ odpowiedzi. Nie wiadomo, jak beda traktowane pytania, ktdre zostang przez Wykonawcéw
zZlozone po terminie (a z uwagi na konstrukcje kar umownych, co zostalo szczegolowo opisane powyzej,
Wykonawca nie moze sobie pozwoli¢ na niezlozenie oferty — nawet, jezeli jego watpliwosci nie zostang
wyjasnione).

W interesie zaréwno Zamawiajacego, jak i Wykonawcéw jest, by umownie zagwarantowany Wykonawcom termin na
zadawanie pytan byt diuzszy. Moze si¢ bowiem zdarzy¢, ze udzielona przez Zamawiajacego odpowiedz, nasunie kolejne
istotne pytanie. NaleZy da¢ Wykonawcom mozliwos¢ ich postawienia oraz uzyskania odpowiedzi. Powyzszy mechanizm
umozliwi przygotowanie ofert, ktore z caty pewnoscia lepiej bedg odpowiadaé zapotrzebowaniem Zamawiajacego oraz
pozwolg uniknagc ewentualnych nieporozumieri, a w konsekwengcji spetnig oczekiwania Zamawiajacego ujete w § 1 ust. 5
umowy ramowej o dofozenie przez Wykonawce najwyzszej profesjonalnej starannoéci w wykonaniu umowy.

Majac na uwadze powyisze, uprzejmie prosze o wyjasnienie, w jaki sposéb - w oparciu
0 zaproponowane brzmienie umowy ramowej — Zamawiajacy chce zagwarantowaé Wykonawcom
mozliwos¢ uzyskania przez nich wszelkich informagji oraz wyjasnien, niezbednych do przygotowania oferty
na realizacje Zamodwienia Wykonawczego?

W ocenie Wykonawcy, konieczne jest dokonanie zmiany przedmiotowego postanowienia umowy ramowej oraz
wprowadzenie dtuzszego okresu na zadawanie pytan przez Wykonawcow. Termin ten mdgtby by¢ kazdorazowo odnoszony
-do okresu przygotowania oferty (analogicznie, jak w przypadku postanowien Prawa zaméwien publicznych regulujaeych -
kwestie wyjasnien w zakresie treéci SIWZ). ... = - g

=T i L?‘i
Dodatkowo, umowa ramowa winna przewidywaC ferme skiadania zapytan, udzielania odpowiedzi oraz procedure

niezwtocznego potwierdzenia wptyniecia zapytania dci Zamaw_iajacego, tak by, nie bylo watpliwosci, ze Zamawiajacy

zapytanie otrzymat. o=t

b4 nhq!wlrﬂgf { !-;

Stad tez, § 2 ust. 11 umowy ramowej winien otrzymaé brzmienie: =

~W terminie okresfonym w zaproszeniu do skiadania ofert, nie krotszym niz dzier, w ktorym uptywa potowa terminu
skladania ofert, jednak nie krétszym niz 4 (cztery) dni robocze, Wykonawca ma prawo zwrdcenia sie do Zamawiajacego o
wyjasnienie lub doprecyzowanie tresci zaproszenia (za posrednictwem poczly elektronicznej, na adresy wskazane w § 16
ust. 2 Umowy ramowej). Zamawiajacy niezwiocznie potwierdzi Wykonawcy fakt otrzymania powyZszego zapytania (za
posrednictwem poczly elektronicznej). Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy oraz Pozostatym Wykonawcom
niezwlocznie, nie poZniej niz w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od otrzymania zapytania, przekazujac te odpowied? wraz z
trescig zapytania (bez ujawniania Zrodfa zapytania), przy czym odpowiedZ Zamawigjgcego | wynikajace z niej zmiany w
tresci zaproszenia do skiadania ofert bedd wigZace dla wszystkich Wykonawcow. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajacy moze zmienic termin skfadania i otwarcia wszystkich ofert”
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Odpowiedz:
Zamawiajacy dokonuje zmiany zapiséw § 2 ust. 11 Umowy Ramowej, ktdry otrzymuje nastepujace brzmienie:

~W terminie okreslonym w zaproszeniu do sktadania ofert, nie krétszym niz 3 (trzy) dni robocze od otrzymania zaproszenia
do sktadania ofert, Wykonawca ma prawo zwrécenia sie do Zamawiajacego o wyjasnienie lub doprecyzowanie tresci
zaproszenia. Zamawiajacy niezwlocznie potwierdzi Wykonawcy fakt otrzymania powyzszego zapytania (za poérednictwem
poczty elektronicznej). Zamawiajacy udzieli odpowiedzi Wykonawcy oraz Pozostatym Wykonawcom w terminie okreslonym
w zaproszeniu do sktadania ofert, przekazujac te odpowiedZ wraz z trescig zapytania (bez ujawniania zrédta zapytania),
przy czym odpowiedZ Zamawiajacego i wynikajace z niej zmiany w treéci zaproszenia do sktadania ofert beda wigzace dla
wszystkich wykonawcdw. W uzasadnionych przypadkach, Zamawiajacy moze zmieni¢ termin skladania i otwarcia
wszystkich ofert”.

Pytanie 4

Pkt 17.11 lit. b SIWUR, Zalacznik nr 7 do SIWUR — Wzér umowy ramowej, § 2 ust. 13 lit. b

Z projektu umowy ramowej wynika, ze w przypadku eventéw wskazanych w § 2 ust. 13 lit. b umowy ramowej, jednym z
kryteriéw oceny bedzie jako$¢ koncepcji, na ktérg sktadaé sie bedzie m.in. ,Unikalnost i Kreatywnos¢ — oparta na
oryginalnym pomysle Wykonawcy, nie jest podobna do innych rozwigzari stosowanych obecnie lub wykorzystywanych w
przeszfosci na rynku. NajwyZej oceniane bed3 rozwigzania najbardzie] kreatywne, ciekawe i wyrdZniajgce sie”
(réwnoczesnie ocena tego kryterium ma by¢ dokonywana na zasadzie ,spetnia — nie spetnia”, a ilos¢ punktéw mozliwych
do uzyskania w oparciu o to kryterium stanowi potowe punktéw, jakie tacznie Wykonawca moze uzyskaé za JJakosc”
pomystu). Powyzszy punkt stanowi powtdrzenie Pkt 17.11 lit. b SIWUR.

Zwazywszy na fakt, ze przedmiotem Zaméwieri Wykonawczych ma byé w szczegélnosci organizacja
konferencji czy spotkai, to czy nalezy zalozy¢, ze Zamawiajacy oczekuje od Wykonawcéw zorganizowania
ich w innych miejscach niz sale konferencyjne oraz zapewnienia noclegéw w innych miejscach niz hotele?
Czy zarezerwowanie sali konferencyjnej lub hotelu (tj. zastosowanie rozwigzan, ktére sa i byly
wykorzystywane na rynku) z géry oznaczaé bedzie, e dany Wykonawca nie speinia kryterium , Unikalnosci
i Kreatywnosci”?

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, iz na koncepcje organizacji wydarzenia sktada sie m.in. opracowanie scenariusza, zaproponowanie

atrakgji, proponowany catering. Wybdr miejsca jest jednym z elementéw skiadajacych sie na catosé koncepciji. Unikalnodé
i kreatywnos¢ odnosi sie do catej koncepcii.

Pytanie 5

Zalacznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej, § 6
Powyzszy paragraf reguluje kwestie odbioru ustug oraz raportowania. W szczegdlnoéci, opisuje procedure przyjmowania
przez Zamawiajgcego raportu przygotowanego przez Wykonawce.

Projekt umowy ramowej przewiduje, ze raport uwaza sie za przyjety przez Zamawiajacego, gdy Zamawiajacy
zlozy pisemne oswiadczenie o jego przyjeciu bez uwag (vide: § 6 ust. 6 umowy ramowej). Przyjecie raportu ma o
tyle kluczowe znaczenie, ze od tego zalezy migtlzy irmymi kwestia akceptacji wynagrodzenia Wykonawcy—za datre
Zamoéwienie Wykonawcze (§ 7 ust. 5 umowy ralghwej)%raz wystawienie przez Wykonawce faktury (§ 7 ust. 8 umawry
ramowej). E * =

-

i nlm!"lﬂ!” i.f

W umowie nalezatoby uregulowacé kwestie skutko'i/; eweljtualnego biernego zachowania Zamawiajgcego i przyjaé, ze b@k
reakcji ze strony Zamawiajacego w przewidzianyrnFw umowie terminie oznacza akceptacje raportu. o
W konsekwencji, § 6 ust. 6 umowy ramowej winien przyjaé brzmienie: e

0. Raport podlegac bedzie pisemnej akceptacii przez Zamawiajacego. W razie niezgfoszenia przez Zamawiajacego uwag
we wskazanym wyZej terminie uznaje sie, Ze dany Raport zostat przyjety przez Zamawiajgcego bez zastrzezen. Za zgods
Stron termin przesiania Raportu przez Wykonawce moze zostad zmieniony.”

A w jaki sposéb Zamawiajacy zamierza rozwiazywaé kwestie sporne miedzy stronami, w szczegdlnosci w
sytuacji, gdyby na Wykonawce miata zostaé natozona kara umowna, co winno znalezé odzwierciedlenie w
raporcie? Jakie terminy przewiduje Wykonawca na rozwiazanie takich kwestii?

. Odpowiedz: . . -
Zamawiajacy utrzymuje pierwotne brzmienie § 6 ust. 6 Umowy Ramowej bez zmian.
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Pytanie 6

Zalacznik nr 7 do SIWUR ~ Wzér umowy ramowej, § 7 ust. 7

Zgodnie z projektem umowy ramowej ,.Zamawiajacy dopuszcza moZfiwosc zaptaty Wykonawcy Zaliczki na poczet kosztow
Swiadczonych Ustug, jednakze w wysokosci nie wyzszej niz 50% (piecdziesigt procent) kosztow swiadczonych Ustug
wskazanych w Zamdwieniu Wykonawczym, o ile Zamawiajgcy wskaze na dopuszczalnose platnosci zaliczki w zaproszenju
do skiadania ofert, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 Umowy ramowgyj, a zapfata zaliczki zostanie uwzgledniona przez
Wykonawce w ofercie stanowigcej odpowied? na zaproszenie do skiadania ofert ..

Z powyzszego wynika, e dopuszczalnos¢ ptatnosci zaliczki bedzie zalezata od jednostronnej decyzii Zamawiajgcego, ktéry
moze, ale nie musi jej przewidzie¢ w zaproszeniu do sktadania ofert. Tymczasem poszczegdlne Zamowienia Wykonawcze,
w szczegolnosci te przewidziane w § 2 ust. 13 lit. b umowy ramowej, co do zasady wigzac sie beda z koniecznoscig
poniesienia przez Wykonawce okreslonych kosztéw w toku przygotowania Zaméwienia Wykonawczego (w szczegdlnosci
koniecznoscia zaptaty zaliczek w zwigzku z rezerwacjg noclegéw dla grupy liczacej wiecej niz 40 osob, rezerwacja
transportu czy tez zapewnieniem poszczegdlnych atrakcji w trakcie eventéw). Nalezy zatozyé, Ze koszty te mogg by¢
wysokie.

W zwiazku z powyzszym, zwracam sig z pytaniem, czy Zamawiajacy dopuszcza taka sytuacje, w ktérej —
mimo braku pierwotnego wskazania dopuszczalnosci zaliczki w zaproszeniu do skiadania ofert, zaliczka
taka bedzie mogta zosta¢ wyptacona na uzasadniony wniosek Wykonawcy zawarty w ofercie?

Jezeli tak, wskazany powyzej punkt winien otrzymaé brzmienie:

~Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc zaplaty Wykonawcy zaliczki na poczet kosztow Swiadczonych Ustug, jednakze w
wysokosci nie wyzszej niz 50% (piecdziesigt procent) kosztéw Swiadczonych Usfug wskazanych w Zamodwieniu
Wykonawczym, o ile Zamawiajacy wskaze na dopuszczalnosé platnosci zaliczki W Zaproszeniu do skiadania ofert. o ktdrym
mowa w § 2 ust. 9 Umowy ramowej badz uwzgledni w tym zakresie uzasadniony wniosek Wykonawcy zawarty w Ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz definiujac tre$¢ Zapytania Wykonawczego, bedzie wskazywat czy istnieje mozliwos¢ udzielenia
zaliczki oraz jej ewentualng wysoko$¢. Zamawiajacy zdaje sobie sprawe, iz przy organizacji duzych eventdw i wydarzen
dla licznych grup uczestnikéw tych wydarzeri Wykonawca ma do poniesienia spore koszty, i aby mdc nalezycie zrealizowad
zadanie, konieczne jest udzielenie zaliczki na poczet poniesionych kosztéw.

Zamawiajacy utrzymuje pierwotne zapisy § 7 ust. 7 Umowy Ramowej, bez zmian.

Pytanie 7

Zatgcznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej, § 13

Powyzszy paragraf przewiduje bardzo szeroki (wrecz nieograniczony) zakres odpowiedzialno$ci Wykonawcy (§ 13 ust. 1
umowy ramowej), a takze bardzo szeroki katalog kar umownych, jakie moga by¢ nakladane przez Zamawiajacego na
Wykonawce (§ 13 ust. 3 -~ 5 umowy ramowej). Umowa ramowa hie przewiduje réwnoczesnie naktadania kar w druga

strone.

zaproszenia do skladania ofert oraz terminu na prz!_;gotowanie ofert, iluzoryczne prawo do zadawania pytait
w zakresie tresci poszczegéinego Zaméwienia Wykonawczego, powoduje, Zze sam udziat w przedmiotowym

e

? waznych dia Wykonawcy kwestii, jak kryteria wy#naczania przez Zamawiajacego terminu na przestanie:

Takie uksztaltowanie zasad odpowiedii;lnoégi Wyfi(}:_vnawcy, zﬂjédnorzesnym brakiem doprecyzowaﬁia ta!(i ;
,i_?-

postepowaniu przetargowym obarczony jest-dla potencjalnych wykonawcéw bardzo duzym ryzykiem.

"~ Potencjalni  wykonawcy nie sg w stanie  przewidzie¢  zakresu  swoich obowigzkdw, w -tym
w szczegdlnosci nie s w stanie ocenié, czy beda mogli dotrzymat poszczegdinych terminéw (ktére zgodnie z projektem
umowy ramowej beda narzucane jednostronnie przez Zamawiajgcego),
a rownoczesnie widza szczegdtowa regulacje w zakresie bardzo wysokich kar umownych, ktérych by¢é moze — mimo
dotozenia najwyzszych staran nie beda w stanie uniknaé (chociazby w przypadku nieztozenia oferty w terminie okreslonym
w zaproszeniu, ktdry moze by¢ drastycznie krétki).

Takie uksztattowanie zasad odpowiedzialnosci, przy braku doprecyzowania innych kluczowych dla potencjalnych
wykonawcow kwestii, moze powodowaé, ze w przedmiotowym postepowaniu przetargowym nie zostanie zioZzona zadna
oferta.
—Nie moze by¢ bowiem tak;-ze umowa bedzie miala az tak jednostronny charakter, ze w zasadzie-cala —
odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy ramowej (i uméw wykonawczych) spoczywac bedzie na jednej
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stronie (Wykonawcy).

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢ uwage, ze:

a) Wykonawce obcigZzac bedzie kara umowna za nieztozenie oferty w terminie okreslonym zaproszeniu (przy
obecnym brzmieniu umowy termin zaleze¢ bedzie wylacznie od Zamawiajacego i moze by¢ ekstremalnie krotki),

b) kara umowna jest przewidziana za kazde nieztozenie oferty i niezaleznie od przyczyn jej nieztozenia (a nalezy
zwréci¢ uwage, ze umowa ma by¢ zawarta na okres 24 miesiecy; jest to stosunkowo diugi czas i nie spos6b
wykluczy¢, Zze w jego trakcie moga sig zdarzy¢ sytuacje losowe u konkretnego Wykonawcy, ktére uniemoziiwig
mu ztozenie oferty badz dotrzymanie terminu okreslonego w zaproszeniu do skiadania ofert),

c) kolejna kara umowna jest przewidziana za niezawarcie przez Wykonawce umowy wykonawczej ~ przy czym
umowa réwniez nie przewiduje zadnych kryteriéw wyznaczania terminu, kiedy taka umowa winna by¢ zawarta w
odniesieniu do daty realizacji Zaméwienia Wykonawczego (moze sig zatem w praktyce okazac, ze Wykonawca —
chcac uniknad tej kary — bedzie zmuszony zawrze¢ umowe wykonawcza, wiedzac, ze nie jest w stanie jej
zrealizowa¢ — czym narazi si¢ z kolei na kolejng kare — tym razem w oparciu 0 § 5 ust. 3 lit. a lub b umowy
wykonawczej);

d) gdyby Wykonawca zdecydowat sig nie podpisywa¢ umowy wykonawczej, naraza sie z kolei na wypowiedzenie
umowy ramowej przez Zamawiajgcego w trybie natychmiastowym, a w konsekwencji horrendaing kare umowna,
0 jakiej mowa w § 13 ust. 5 umowy ramowej (20% tacznej kwoty netto wartosci Umowy ramowejt),

e) obie strony umowy ramowej zobowiazane sa do zachowania Informacji Poufnych w poufnosci (vide: § 9 ust. 2
umowy ramowej), ale ewentualna kara umowna za naruszenie tego obowiazku obcigza wytacznie Wykonawce (§
13 ust. 4 umowy ramowej).

W kontekscie powyzszych uwag, uprzejmie prosze o wyjasnienie, dlaczego caly odpowiedzialnos¢ za
wykonanie umowy ma ponosi¢ Wykonawca? Czy w ocenie Zamawiajacego mozliwe jest — w oparciu o
aktualne brzmienie umowy ramowej — zagwarantowanie Wykonawcom, ze beda oni w stanie nalezycie
wykonac swoje obowiazki, bez narazania si¢ na zaplate kar umownych? W szczegblnosci, czy mozliwe jest
zagwarantowanie Wykonawcom, Ze poszczegélne Zamdéwienia Wykonawcze beda w ogédle mozliwe do
zrealizowania (gléwnie w kontekscie narzuconych terminéw)?

Zachowanie umowy ramowej w dotychczasowym ksztatcie — zaréwno w kontekicie braku okreélenia jakichkolwiek
kryteridw dla wyznaczania terminéw, jak i bardzo szerokiego zakresu kar umownych — powoduje, Ze jej zawarcie przez
potencjalnego Wykonawce jest niezwykle ryzykowne. Tym samym, ryzykowne jest w ogdle skiadanie oferty w
przedmiotowym postepowaniu przetargowym. Nie jest wykluczone, ze takie postanowienia umowy ramowej (a takze
analogiczne postanowienia umowy wykonawczej) zniechecg wielu przedsiebiorcéw do udziatu w przetargu, a w
konsekwencji Zamawiajacy nie bedzie miat szerokiego wyboru Wykonawcy.

Aby unikng¢ powyzszej sytuacji, konieczne byloby wprowadzenie zmian do § 13 umowy ramowej, w
szczegolnosci we wskazanym ponizej zakresie:

a) § 13 ust. 1 umowy ramowej:
~1. Wykonawca ponosi peing i nieograniczong odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy

ramowej, zZ przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy="

b) § 13 ust. 2 umowy ramowej:
Postanowienie to winno zosta¢ usunigte w catosci. Umowa a_ramowa przewiduje bowiem kary umowne za poszczegdine

naruszenia umowy (§ 13 ust. 3 umowy ramoweJ), a dodatkowo przewiduje mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania .
przenoszacego wysokosc zastrzezonych kar umownygh (§ BB ust. 8 umowy ramowej). Pozostawienie § 13 ust. 2 UMOoWY==
ramowej i jednoczesnie § 13 ust. 3 umowy ramowej (ktory-,wprost zaklada, Ze kary umowne tam przewidziane mogg by¢ «
naktadane ,niezaleZnie od uprawnieri, o ktdrych mowa w Gst. 2” oznacza, e teoretycznie Zamawiajacy moze dochodzi¢
‘wyréwnania tej samej szkody dwukrotnie — kazdoraZéwo w oparciu-o inng podstawe umowna (a to z kolei prowadzitoby=

do bezpodstawnego wzbogacenia). .

v

¢) § 13 ust. 3 umowy ramowej:
»3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) wprzypadku nieztoZenia przez Wykonawce drugiej z kolei oferty w terminie okreslonym w zamdwieniu,

b) w przypadku odmowy lub uchylania sie od zawarcia Umowy wykonawczej przez Wykonawce, kidry zostat
poinformowany, iZ jego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza po przeprowadzeniu procedury okreslonej
w § 2 Umowy ramowej ~ w wysokosci 5% (piec procent) wartosc netto Zamdwienia Wykonawczego, ale nie mniej
niz 1.000 zt (tysigc ztotych), z tym zastrzezeniem, Ze powyzsza kara umowna nie bedzie mogla zostac naliczona
w przypadku, gdy Wykonawca odmawia bgdZ uchyla sie od zawarcia Umowy wykonawczej z uwagi na
nadzwyczajng zmiane stosunkow lub z uwagi na fakt, Ze do dnia realizacji Zamdwienia Wykonawczego pozostat

’—' lak krdtki czas, Ze prawidfowe wykonanie Zamowienia Wykonawczego jest obiektywnie niermiozlive. —
d) § 13 ust. 4 Umowy ramowej:
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»4. W przypadku naruszenia obowigzku zachowania poufnosci, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 Umowy ramowej, strona
dokonujaca naruszeri jest zobowigzana do zaplaty na rzecz strony, ktorej informacje poufne dotycza, kary umownej w
kwocie 100.000 zf (sto lysiecy zfotych) za kazdy przypadek naruszenia.”

e) § 13 ust. 5 Umowy ramowej:
~Lamawiajacy jest uprawniony do Zadania od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 100.000 z+ (sto tysiecy
Zfotych) w przypadku rozwigzania Umowy ramowej przez Zamawiajgcego w trybie wskazanym w § 12 ust. 2 fit. -

Umowy ramowej”.

Wprowadzenie powyzszych zmian nadal stanowi dla Zamawiajacego gwarancje nalezytego wykonania Umowy ramowej
przez Wykonawce. Katalog kar nadal jest szeroki, a wysokoS¢ kar z catq pewnoécig bedzie mocno odczuwalna dla kazdego
z Wykonawcéw. Jednoczesnie jednak, wprowadzenie powyiszych zmian powoduje, ze odpowiedzialnoéé Wykonawcy
zostaje zobiektywizowana i nie jest juz uksztattowana na zasadzie ryzyka — co byto jawnym przejawem skrajnie nieréwnej
sytuacji stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian treéci § 13 ust. 1, 2, 4, 5 Umowy Ramowej, a
co za tym idzie utrzymuje pierwotne brzmienie zapiséw § 13 ust. 1, 2, 4, 5 Umowy Ramowej bez zmian.

Zamawiajacy wyraza zgode na dokonanie zmian tresci § 13 ust. 3 lit. a) Umowy Ramowej, ktdry otrzymuje nastepujace
brzmienie:

~3. Zamawigjgcy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:
a) w przypadku nieztoZenia przez Wykonawce drugiej z kolei oferty w terminie okreslonym w zaproszeniu, ”,

Pierwotne zapisy § 13 ust. 3 lit. b) Umowy Ramowej pozostajg bez zmian.

Pytanie 8

Zalacznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej, § 12 ust. 3

Powyzszy punkt reguluje sytuacje, kiedy Zamawiajacy moze rozwigzaé umowe ramowg ze skutkiem natychmiastowym.
Brzmienie tego punktu (w powigzaniu z karg umowng przewidziang w § 13 ust. 5 Umowy ramowej) réwniez jest bardzo
ryzykowne dla Wykonawcy i powoduje, ze powyzsza umowa moze zostac rozwigzana z Wykonawcg z przyczyn od niego
niezaleznych (§ 12 ust. 3 lit. d) badzZ tez z przyczyn, ktdre nie maja zadnego znaczenia dla prawidtowej realizacji umowy
ramowej badZz umdw wykonawczych (§ 12 ust. 3 lit. b).

Stad tez, wskazane jest wprowadzenie w niniejszym punkcie nastepujacych zmian, czesciowo bedacych
konsekwencja zmian opisanych powyzej (w odniesieniu do kar umownych):

»3. Zamawsajacy moze rozwigzac Umowe ramowa ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

b) Zzajecia majatku Wykonawcy (feZeli zajecie to wplywa na nale?yte wykonanie Umowy ramowej fub uméw
wykonawczych),

d) w przypadku odmowy lub uchylania sie od zawarcia Umowy wykonawczej przez Wykonawce, kidry zostat
poinformowany, iz jego oferta zostala Wybrana Jako najkorzystniejsza po przeprowadzeniu procedury okres/one]
wg§2 Umowy ramowe] z Wwatk/em svtuacn ady ¥ Wykonawca admaW/a badz uchyla sle od zawaraa Umowy

Wikonawczeao pozostat tak krotki czas, Ze QraWId/g/l_/e wzkonan/e Zamowienia Wykonawczego jest obiektywnie -

niemoZfiwe.,

i b nnﬁlq‘»-{iﬁ{![ 1. i‘

Odpowiedz: s
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian tresci § 12 ust. 3 Umowy Ramowej, a co za

tym idzie utrzymuje pierwotne brzmienie zapisdw § 12 ust. 3 Umowy Ramowej bez zmian.

Pytanie 9

Zalacznik nr 7 do SIWUR ~ Wz6r umowy ramowej, Istotne postanowienia umowy wykonawczej (§ 4 ust. 4)-
Powyzszy punkt stanowi, ze ,Strony ustalaja, Ze w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie miat prawo do obcigZenia Zamawigjacego wytgcznie wynagrodzeniem i
udokumentowanymi kosztami za Usfugi juz wykonane oraz za Ustugi rozpoczete, tj. bedace w toku w dniu doreczenia
.Zawiadomienia, z zastrzeZeniem, Ze wynagrodzenie i koszty w ramach wykonania danych Ustug nie moga przekroczyc
kwoty wynagrodzenia, okresionej w § 3 ust. 1 Umowy. Poza wynagrodzeniem i zwrotem kosztow, o ktérym mowa w zdaniu
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poprzednim Wykonawcy nie przystuguja Zadne inne roszczenia, w tym o zaplate odszkodowania, z tytutu rozwigzania
Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron”.

Regulacja ta ~ zwiaszcza w kontekécie powyzszych uwag dotyczacych kar umownych zastrzezonych na rzecz
Zamawiajacego w umowie ramowej, a takze przypadkéw, w ktdrych moze on rozwigzaé umowe ze skutkiem
natychmiastowym (dodatkowo obciazajac Wykonawce bardzo wysoka karg umowna) — w sposéb bardzo dobitny pokazuje,
jak nieréwna jest pozycja Zamawiajgcego oraz Wykonawcy w umowach zaproponowanych przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy kar umownych, a takze wypowiedzie¢ umowe w trybie natychmiastowym
nawet w sytuacji, gdy Wykonawcy nie mozna przypisa¢ zadnej odpowiedzialnosci. Tymczasem w drugg strone — gdyby
rozwigzanie umowy wykonawczej miato nastapic z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego — umowa nie tylko
nie przewiduje Zadnych kar umownych na rzecz Wykonawcy, ale dodatkowo — wylacza wszelkie jego roszczenia
odszkodowawcze. Nawet zatem w sytuacji, gdyby Wykonawca poniést z winy Zamawiajacego okreslong
szkodg i byt w stanie wskaza¢ jej wysoko$¢ oraz wyrazny zwiazek przyczynowo — skutkowy miedzy
zawinionym dziataniem Zamawiajacego a odniesiong szkoda, nie bedzie mégt dochodzi¢ jej wyréwnania
od Zamawiajacego.

Majac na uwadze powyzsze, zwracam si¢ z uprzejma prosba o wyjasnienie, jakie jest uzasadnienie dla takiej
dysproporcji w zakresie odpowiedzialnosci stron? Bez watpienia, to Wykonawca jest ta strona, ktra duzo wiecej
ryzykuje przystepujac do realizacji Zaméwienia Wykonawczego. Tym bardziej zatem — skoro juz nie ma zastrzezonych na
swojg rzecz kar umownych — winien mie¢ mozliwos¢ co najmniej dochodzenia odszkodowania na zasadach przewidzianych
w przepisach.

Stad tez, § 4 ust. 4 umowy wykonawczej winien otrzymaé nastepuje brzmienie:

~Strony ustalajg, ze w przypadku rozwigzania Umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajacego, Wykonawca bedzie
miat prawo do obcigZzenia Zamawiajacego wynagrodzeniem i udokumentowanymi kosztami za Uslugi juz wykonane oraz
za Ustugi rozpoczete, Y. bedace w toku w dniu doreczenia zawiadomienia, z zastrzeZeniem, Ze wynagrodzenie i koszty w
ramach wykonania danych Usfug nie moga przekroczyc kwoty wynagrodzenia, okreslonej w § 3 ust. 1 Umowy. Dodatkowo,
w przypadku opisanym powyzej, Wykonawca bedzie uprawniony do dochodzenia od Zamawiajgcego odszkodowania na
zasadach ogolnych”.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian tresci § 4 ust. 4 Umowy Wykonawczej, a co za
tym idzie utrzymuje pierwotne brzmienie zapiséw § 4 ust. 4 Umowy Wykonawczej bez zmian.

Pytanie 10:

Zatacznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej, Istotne postanowienia umowy wykonawczej (§ 5)
Powyzszy punkt (podobnie jak § 13 umowy ramowej) przewiduje bardzo szeroka odpowiedzialnoé¢ Wykonawcy za
niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Umowy. N

W  konsekwencji, umowa wykonawcza réwniez ma jednostronny charakter - w zasadzie cala
odpowiedzialno$¢ za jej wykonanie spoczywa naggdnejgtrome (Wykonawcy).

W szczegdlnosci nalezy zwrécié uwage, ze: e ? —
a) Wykonawce obcigza¢ bedzie kara umowna za of[ozmeme w wykonaniu Ustug (a zatem takze w sytuacji,

gdy termin wykonania Ustug nie zostanie_ przez Wykonawce dotrzymany z przyczyn catkowicie od niego -

T e

niezaleznych),

b) Wykonawce obcigza¢ bedzie kara umowna w przypadku wykonania Ustug niezgodnie z trescia Umowy __

(umowa wykonawcza nie przewiduje tutaj zadnego uprzedniego wezwania do nalezytego wykonania umowy;
teoretycznie kara ta moze zosta¢ natozona za kazde — nawet nieistotne naruszenie umowy).
W kontekscie powyzszych uwag, uprzejmie prosze o wyjasnienie, dlaczego cala odpowiedzialno$é za umowe
wykonawcza ma ponosi¢ Wykonawca, przy wylaczeniu jakiejkolwiek odpowiedzialnosci ze strony
Zamawiajacego (vide: § 4 ust. 4 umowy wykonawczej)?

Zachowanie umowy wykonawczej w dotychczasowej treéci powoduije, Ze jej zawarcie przez potencjalnego Wykonawce jest
niezwykle ryzykowne (abstrahujac od tego, Ze z uwagi na brak wskazania w umowie ramowej kryteriéw dla wyznaczania
terminéw, termin na realizacje umowy wykonawczej moze by¢ absolutnie niemozliwy do dotrzymania; podobnie jak:-
nalezyte wykonanie Ustug). Tym samym, ryzykowne jest w ogdle sktadanie oferty w przedmiotowym postepowaniu
przetargowym. Nie jest wykluczone;Ze takie postanewienia-umowy wykenawczej (oraz umowy ramowej)-zniechecg wieli—
przedsigbiorcéw do udziatu w przetargu, a w konsekwencji Zamawiajacy nie bedzie miat szerokiego wyboru Wykonawcy.

ENEA S.A. Strona9z11

d

]

?“



Wb
ok "m!"lfﬂ*l‘ N l;

oznaczenie sprawy:
ODPOWIEDZI ZAMAWIAJACEGO NA ZAPYTANIA
WYKONAWCOW DO TRESCI SIWUR 1100/AW00/2S/KZ/2018/0000073231

Aby unikna¢ powyzszej sytuacji, wskazane byloby wprowadzenie zmian do § 5 umowy wykonawczej, we wskazanym
ponizej zakresie:

a) § 5 ust. 1 umowy wykonawczej:
»1. Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy, z

przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.”

b) § 5 ust. 2 umowy wykonawczej:

Postanowienie to winno zosta¢ usuniete w catoéci. Umowa wykonawcza przewiduje bowiem kary umowne za poszczegdine
naruszenia umowy (§ 5 ust. 3 umowy wykonawczej), a dodatkowo przewiduje mozliwoéé dochodzenia odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych (§ 5 ust. 7 umowy wykonawczej). Pozostawienie § 5 ust. 2 umowy
wykonawczej i jednoczesnie § 5 ust. 3 umowy wykonawczej (ktéry wprost zakiada, ze kary umowne tam przewidziane
mogq by¢ nakladane ,niezaleZnie od uprawnieri, o ktdrych mowa w ust. 2% oznacza, Ze teoretycznie Zamawiajgcy moze
dochodzi¢ wyréwnania tej samej szkody dwukrotnie — kazdorazowo w oparciu o inng podstawe umowng (a to z kolei
prowadzitoby do bezpodstawnego wzbogacenia).

¢) §&5 ust. 3 umowy wykonawczej:
»3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia Wykonawcy nastepujacych kar umownych:

a) za zwloke w wykonaniu Ustug — w wysokosci 5% wartosci netto Ustugi, ktdrej realizacii dotyczy
Zwioka, za kazdy dzieri zwloki, Jednak nie mniej niz 500 z¢

b) w przypadku zawinionego wykonania Usfug niezgodnie z trescig Umowy oraz nieusuniecia
niezgodnosa w ciggu 14 (czternastu) dni od otrzymania od Zamawiajacego wezwania wskazujaceqo
niezgodnosci —~ w wysokosci 10% wartosci netto Ushugi, ktdra zostata wykonana niezgodnie z trescig
Umowy, jednak nie mniej niz 500 zf,

c) W przypadku zwloki w przekazaniv  Zamawiajgcemu raportu, o ktorym mowa
w § 6 Umowy ramowej (dalej: ,,Raport”) lub zwloki w ustosunkowaniu sie do uwag Zamawiajacego
zgloszonych do ww. Raportu — w wysokosci 0.1% wartosci netto Umowy wskazanej w § 3 ust. 1
Umowy, ale nie mniej niz 100 zf za kazdy dzieri zwioki,

Wprowadzenie powyzszych zmian nadal stanowi dla Zamawiajacego gwarancje nalezytego wykonania umowy
wykonawczej przez Wykonawce. Katalog kar nadal jest szeroki, a wysoko$¢ kar z catg pewnoécig bedzie mocno odczuwalna
dla kazdego z Wykonawcow. Jednoczesnie jednak, wprowadzenie powyzszych zmian powoduje, ze odpowiedzialnos$¢
Wykonawcy zostaje zobiektywizowana i nie jest juz uksztattowana na zasadzie ryzyka — co bylo jawnym przejawem skrajnie
nieréwnej sytuacji stron.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie zaproponowanych zmian tresci § 5 Umowy Wykonawczej, a co za tym
idzie utrzymuje pierwotne brzmienie zapiséw § 5 Umowy Wykonawczej bez zmian.

Pytanie 11: -
Zatacznik nr 7 do SIWUR — Wzér umowy ramowej, Istotne postanowienia umowy wykonawczej (§ 7)
Projekt umowy wykonawczej przewiduje, Ze kazda ze Stron wskaze po jednym przedstawicielu — w celu zapewnienia
biezacych kontaktéw stron. . ==

Czy zwazywszy na mozliwe krotkie terminy reallzac;u %Iug objetych umowa wykonawcza, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ wskazania w tym miejscu pod dwioch przedstawicieli kazdej ze stron?

Wskazanie tylko jednego przedstawnaela moze byé ryzykéwane = = zwhaszcza w przypadku zaistnienia okolicznosci losowych,
niemozliwych do przewidzenia, a rdwnoczesnie koniecznoéci szybkiego skontaktowanla sie z drugg strong oraz uzyskania
informacii niezbednych dla nalezytego (terminowego) wykonania ustug:-~

Odpowiedz:
Zamawiajacy dopuszcza wskazanie w Umowie Wykonawczej wiecej niz po jednym przedstawicielu Stron w celu
zapewnienia biezacych kontaktdw.

Pytanie 12:

Zatacznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej, Umowa powierzenia danych osobowych (§ 7)

Zgodnie z § 7 ust. 2 lit. b) umowy powierzenia danych h osobowych, procesor bedzie zobowigzany zaptaci¢ administratorowi

kare umowa w przypadku naruszenia lnnych [niz okreslone w § 7 ust. 2 lit. a umowy] postawiert umowy. Umowa w zaden

sposob nie precyzuje rodzaju tych naruszen — teoretycznie zatem kara moze zostaé naliczona za kazde, nawet najmniejsze
ENEA S.A. Strona 10 z 11
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naruszenie, w zaden sposéb nie godzace w interes administratora.

Umowa nie przewiduje zadnego uprzedniego wezwania procesora do usuniecia naruszen, a sama wysokoS¢ kary jest
bardzo wysoka (100.000 zt za kazdy przypadek naruszenia!).

Powyzsza kara nie ma Zadnego uzasadnienia prawnego, a w konsekwencji punkt ten winien zostaé wykreslony. Stanowi
on bowiem kolejny przejaw skrajnie nieréwnego traktowania stron oraz skrajnie nieréwnego roztozenia odpowiedzialnosci.

&kk

Majac na uwadze fakt, iz uzyskanie powyzszych informacji jest niezbedne dla dokonania oceny ryzyka, jaka
wigZze sie z udzialem w przedmiotowym postepowaniu, co z kolei warunkuje podjecie decyzji o
ewentuainym ztozeniu oferty w tym postepowaniu przetargowym, uprzejmie prosze¢ o mozliwe szybkie
udzielenie odpowiedzi na ww. pytania oraz ustosunkowanie sie do zawartych powyzej uwag.

Réwnoczesnie, wnosze o wprowadzenie zaproponowanych powyzej zmian do tresci SIWUR (umowy ramowej, umowy
wykonawczej oraz umowy powierzenia danych osobowych) w trybie art. 38 ust. 4 p.z.p. W mojej ocenie, wprowadzenie
wskazanych powyzej zmian do uméw jest niezbednym warunkiem nalezytego wykonanie uméw oraz lezy w interesie
zaréwno przysztych wykonawcéw, jak i samego Zamawiajacego.

Zmiany te odzwierciedlaj intencje stron, zawartg w § 1 ust. 5 i 6 umowy wykonawczej, zgodnie z kt6ra strony zobowiazuja
si¢ wzajemnie szanowac swoje interesy, udziela¢ sobie wszelkich informacji niezbednych do prawidtowego wykonywania
postanowieft umowy, a takze wzajemnie ze sobg wspdtpracowad, a takze dajg Zamawiajacemu gwarancje, Zze wskutek
realizacji uméw uzyska mozliwie najlepsze ustugi.

Odpowiedz:
Zamawiajacy utrzymuje pierwotne brzmienie zapiséw § 7 ust. 2 lit. b) Umowy powierzenia danych osobowych bez
Zmian.

Z powazaniem,

ENEAP&;\. "
ent PR I Komunika
Dfpartam Dyrexlor

Stawomir Krenczyk

. Zataczniki: Zatacznik nr 7 do SIWUR — Wz6r umowy ramowej — po modyfikacii N
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