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CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1. Zakres stosowania  

 

1.1.  W Zakładowych normatywach podane są nakłady rzeczowe robocizny na prace związane 

z urządzeniami eksploatowanymi w Organizacji. 

 

1.2. Zakładowe normatywy stanowią podstawę do sporządzania części rzeczowej kosztorysów. 

 

1.3. Nakłady rzeczowe według kalkulacji indywidualnej można ustalić w następujących przypadkach: 

– braku dla określonych robót nakładów w Zakładowych normatywach, 

– istotnych różnic między założeniami w Zakładowych normatywach, a założeniami właściwymi 

dla danego zakresu prac.  

 

2. Układ normatywu  

 

2.1. Oprócz niniejszej części ogólnej Zakładowe normatywy składają się z działów poprzedzonych 

założeniami szczegółowymi. 

 

2.2. Każdy z rozdziałów zawiera założenia szczegółowe. 
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 

1. Podstawowe zało żenia techniczno - organizacyjne.  

 Nakłady w Zakładowych normatywach ustalono przy założeniu, że: 

1.1. Roboty remontowo - montażowe będą realizowane zgodnie z: 

– Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych, 

– instrukcjami montażu, 

– instrukcjami producentów urządzeń, 

– Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowano - Montażowych część V. 

1.2. Zastosowane materiały konstrukcyjne spełniają wymagania określone w Polskich Normach, 

Przepisach Budowy Urządzeń Energetycznych oraz instrukcjach wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Sprzęt i środki transportu są pełnosprawne oraz odpowiadają przepisom bhp obowiązującym 

przy wykonaniu robót remontowych, jak i przy transporcie materiałów. 

 

2. Podstawowe  zało żenia kalkulacyjne. 

 

2.1. W nakładach rzeczowych ujętych w Zakładowym normatywie uwzględniono całość procesów 

technologicznych obejmujących wszystkie czynności podstawowe. 

 

2.2. Normy czasu obejmują pobranie narzędzi, materiałów i sprzętu z magazynu, załadunek na 

środek transportu, wykonanie prac, rozładowanie materiałów i narzędzi oraz przekazanie ich do 

magazynu. 

 

2.3. Nakłady rzeczowe obejmują poza podstawowymi czynnościami następujące roboty i czynności 

pomocnicze: 

– zapoznanie się z dokumentacją techniczną, 

– dokonanie ogólnej kontroli stanu jakości materiałów, 

– przemieszczanie sprzętu i materiałów w obrębie strefy montażowej (na terenie Elektrowni), 

– montaż i demontaż rusztowań dla prac wykonywanych na wysokości do 4 m, 

– przemieszczanie narzędzi z miejsca ich pobrania do miejsca użytkowania, 

– wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 

– obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 

– usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę prac remontowych, 

– czas na odpoczynek i inne uzasadnione przerwy w czasie pracy, 

– zwrot do magazynu nie zużytych i rozbiórkowych materiałów, 

– udział w prowadzeniu obmiaru i odbioru robót, 

– konserwację oraz zdanie narzędzi i sprzętu do magazynu, 
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– utrzymanie porządku w miejscu pracy, 

– przejście na następne stanowisko pracy. 

 

2.4. W nakładach w Zakładowych normatywach uwzględniono specyfikę pracy w Elektrowni, rozległy 

obszar działania oraz utrudnienia związane z czynnym zakładem. 

 

2.5. W nakładach w  Zakładowych normatywach nie uwzględniono nakładów na usuwanie wad 

fabrycznych w dostarczanych materiałach. 

 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego 

Strona:6 /125 

 

 

 

Dział 01   Transformatory blokowe 

 

Zawarto ść działu 01 

  

1/00 Przeglądy i konserwacje transformatora  

2/00 Przeglądy i konserwacje ogrodzenia, konstrukcji i instalacji  

3/00 Rewizja wewnętrzna transformatorów TB1 ÷ 4  

4/00 Rewizja wewnętrzna transformatorów TB5 ÷ 8  

5/00 Dodatkowe prace mogące wystąpić podczas rewizji transformatora blokowego  

6/00 Montaż elementów transformatora  

7/00 Demontaż elementów transformatora  

8/00 Wymiana elementów transformatora i ogrodzenia  

9/00 Wymiana transformatora 

10/00 Prace antykorozyjne  

11/00 Pomiary i badania 

12/00 Prace dodatkowe 

13/00 Remont pompy olejowej 5,5 kW 

14/00 Remont szafy układu chłodzenia TB 5-8 
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1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają 

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

 

1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub 

demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę 

i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał 

podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

1.3. W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac 

olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Przegl ądy i konserwacje transformatora     
1/01 Kontrola wzrokowa kadzi, rurociągów, połączeń 

kołnierzowych, chłodnic pod względem szczelności 
olejowej, usunięcie drobnych nieszczelności. 

kpl. 14  

1/02 Kontrola stanu powierzchni chłodnic, kadzi, 
konserwatora, rurociągów; sprawdzenie pokrycia 
antykorozyjnego, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy. 

kpl. 56  

1/03 Kontrola stanu przepony konserwatora, sprawdzenie 
i konserwacja oraz ewentualna regulacja wskaźnika 
oleju. 

kpl. 5  

1/04 Kontrola stanu pomocniczej instalacji elektrycznej 
sprawdzenie mocowania przewodów, stanu styków 
w skrzynkach łączeniowych. 

kpl. 24  

1/05 Kontrola stanu, konserwacja (w tym pokrycie pastą 
silikonową) izolatorów DN, GN, pkt. "0", odgromnika 
i odłącznika. 

kpl. 36  

1/06 Sprawdzenie stanu styków i połączeń śrubowych torów 
prądowych przepustów: DN, GN, pkt. "0", odłącznika. 

kpl. 16  

1/07 Kontrola rezystorów uziemiających rdzeń 
transformatora, usunięcie usterek 

kpl. 6  

1/08 Sprawdzenie stanu rury na połączeniu kadź-
konserwator. 

kpl. 1,5  

1/09 Przegląd iskierników łącznie ze sprawdzeniem ich 
odległości . 

kpl. 3  

1/10 Czyszczenie i konserwacja odwilżacza powietrza, 
wymiana silikażelu. (materiał zamawiającego). 

kpl. 6  

1/11 Konserwacja odłącznika pkt. "0" i przekładnika. kpl. 12  
1/12 Przegląd i konserwacja szafy sterowniczej 

transformatora TB 1÷4 
kpl. 25  

1/13 Przegląd i konserwacja szafy sterowniczej 
transformatora TB 5÷8 

kpl. 32  

1/14 Chemiczne odparowanie transformatora i chłodnic. kpl. 60  
1/15 Kontrola osprzętu chłodnicy w zakresie pracy 

wentylatorów i pomp olejowych, usunięcie drobnych 
usterek. 

szt. 6 (1 chłodnica) 

1/16 Czyszczenie użebrowania chłodnic z pyłu kurzu i oleju. szt. 10 (1 chłodnica) 
1/17 Kontrolne odpowietrzenie całego transformatora. kpl. 4  
1/18 Odpowietrzenie przepony transformatora. (bez prac 

olejowych) 
kpl. 3  
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Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

2/00 Przegl ądy i konserwacje ogrodzenia, konstrukcji 
i instalacji 

   

2/01 Kontrola i dokręcenie połączeń śrubowych konstrukcji 
wsporczych pod chłodnice i konserwator. 

kpl. 10  

2/02 Konserwacja instalacji uziemiającej transformator 
i ogrodzenie, przegląd studzienek kontrolnych. 

kpl. 8  

2/03 Konserwacja ogrodzenia transformatora usunięcie 
i zamalowanie ognisk rdzy. 

kpl. 26  

2/04 Wypompowanie wody z misy olejowej (sprzęt 
zamawiającego) 

kpl. 6  

2/05 Czyszczenie bramki linii 110kV, 220kV, 400kV 
transformatorów TB1÷8. 

szt. 12  

 

Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

3/00 Rewizja wewn ętrzna transformatorów TB1 ÷÷÷÷4 szt. 991  
3/01 Przygotowanie stanowiska pracy do rewizji 

wewnętrznej transformatora blokowego. 
kpl. 60  

3/02 Demontaż kominków DN i punktu "0" szt. 12  
3/03 Demontaż kominków GN szt. 16  
3/04 Demontaż górnych rurociągów układu chłodzenia w 

celu przygotowania pokrywy transformatora do 
demontażu 

kpl. 70  

3/05 Demontaż obwodów wtórnych z pokrywy 
transformatora 

kpl. 30  

3/06 Rozkręcenie i demontaż pokrywy transformatora kpl. 80  
3/07 Płukanie transformatora świeżym olejem, zlanie 

resztek brudnego oleju i oczyszczenie dna kadzi. 
kpl. 45  

3/08 Sprawdzenie i ocena stanu elementów transformatora 
wewnątrz kadzi. 

kpl. 35  

3/09 Sprawdzenie izolacji rdzenia do belek i belek do kadzi kpl. 16  
3/10 Montaż kominków DN i punktu "0". szt. 16  
3/11 Montaż kominków GN. szt. 20  
3/12 Wymiana uszczelek głównych transformatora. kpl. 40  
3/13 Podgięcie ekranu pokrywy tak, aby zapewniał 

styczność na min. 2/3 długości obwodu po stronie DN 
transformatora. 

kpl. 55  

3/14 Wymiana uszczelek gumowych na górnej części 
rurociągów układu chłodzenia. 

kpl. 60  

3/15 Montaż oraz skręcanie pokrywy transformatora. kpl. 80  
3/16 Montaż górnych rurociągów układu chłodzenia. kpl. 90  
3/17 Montaż obwodów wtórnych na pokrywie 

transformatora. 
kpl. 50  

3/18 Likwidacja stanowiska pracy po rewizji wewnętrznej 
transformatora. 

kpl. 60  
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Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

4/00 Rewizja wewn ętrzna transformatorów TB5 ÷÷÷÷8 szt. 1197  
4/01 Przygotowanie stanowiska pracy do rewizji 

wewnętrznej transformatora blokowego. 
kpl. 98  

4/02 Demontaż kominków DN i pkt. "0" szt. 12  
4/03 Demontaż kominków GN szt. 56  
4/04 Demontaż górnych rurociągów układu chłodzenia w 

celu przygotowania pokrywy transformatora do 
demontażu 

kpl. 40  

4/05 Demontaż obwodów wtórnych z pokrywy 
transformatora 

kpl. 30  

4/06 Rozkręcenie i demontaż pokrywy transformatora kpl. 80  
4/07 Płukanie transformatora świeżym olejem, zlanie 

resztek brudnego oleju i oczyszczenie dna kadzi. 
kpl. 55  

4/08 Sprawdzenie i ocena stanu elementów transformatora 
wewnątrz kadzi. 

kpl. 35  

4/09 Sprawdzenie izolacji rdzenia do belek i belek do kadzi. kpl. 16  
4/10 Montaż kominków DN i pkt. "0". szt. 16  
4/11 Montaż kominków GN. szt. 60  
4/12 Wymiana uszczelek głównych transformatora. kpl. 50  
4/13 Podgięcie ekranu pokrywy tak, aby zapewniał 

styczność na min. 2/3 długości obwodu po stronie DN 
transformatora. 

kpl. 45  

4/14 Wymiana uszczelek gumowych na górnej części 
rurociągów układu chłodzenia. 

kpl. 40  

4/15 Montaż oraz skręcanie pokrywy transformatora. kpl. 80  
4/16 Montaż górnych rurociągów układu chłodzenia. kpl. 20  
4/17 Montaż obwodów wtórnych na pokrywie 

transformatora. 
kpl. 50  

4/18 Likwidacja stanowiska pracy po rewizji wewnętrznej 
transformatora. 

kpl. 98  

 
 

Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

5/00 Dodatkowe prace mog ące wyst ąpić podczas rewizji 
transformatora blokowego.  

   

5/01 Odnalezienie brakujących klocków izolacji 
wyrównawczej uzwojeń, wstawienie brakujących 
klocków, sprasowanie uzwojenia za pomocą śrub 
ściągających. 

kpl. 110 3 kolumny 

5/02 Wymiana uszkodzonego przewodu łączącego pakiet 
transformatora z opornikiem oraz założenie koszulki 
izolacyjnej olejoodpornej. 

szt. 8  

5/03 Wyprostowanie ekranu w kominku zapewniające na 
kominku promień zmniejszający natężenie pola 
elektrycznego (wiercenie otworów, gwintowanie, 
skręcanie) dokręcenie sprawdzenie przylegania w celu 
uzyskania prawidłowego połączenia ekranu i kominka. 

kpl. 51 3 fazy 

5/04 Spawanie i obrobienie ostrych krawędzi popękanego 
i połamanego ekranu fazy. 

kpl. 45 3 fazy 

5/05 Spawanie uszkodzonego kominka DN transformatora. szt. 36  
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Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

6/00 Monta ż elementów transformatora.     
6/01 Montaż termometru na rurociągach. szt. 1  
6/02 Montaż termometru na pokrywie. szt. 2  
6/03 Montaż konserwatora i odwilżacza powietrza. kpl. 22  
6/04 Montaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury 

przeciwwybuchowej na TB1÷8. 
szt. 12  

6/05 Montaż izolatorów DN i punktu "0" szt. 26  
6/06 Montaż izolatorów GN na TB1÷4. szt. 25  
6/07 Montaż izolatorów GN na TB5÷8. szt. 35  
6/08 Montaż wentylatora chłodzenia. szt. 14  
6/09 Montaż pompy olejowej szt. 20  
6/10 Montaż chłodnicy olejowo - powietrznej. szt. 35  
6/11 Montaż wskaźnika poziomu oleju. szt. 12  
6/12 Montaż zwór miedzianych na pokrywie transformatora. szt. 3,5  
6/13 Zamontowanie czujnika do pomiaru temperatury 

rdzenia transformatora. 
szt. 20  

6/14 Wyprowadzenie na zewnątrz przewodu od 
zamontowanego czujnika do pomiaru temperatury 
rdzenia transformatora. 

kpl. 37  

6/15 Wykonanie i montaż uszczelek gumowych pod korki 
spustowe do pobierania próbek oleju. 

kpl. 1  

6/16 Montaż włazu rewizyjnego TB 1÷4 szt. 8  
6/17 Montaż włazu rewizyjnego TB 5÷8 szt. 14  
6/18 Montaż przekładników na TB 5÷8 szt. 16  
 
 

Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

7/00 Demonta ż elementów transformatora.     
7/01 Demontaż konserwatora i odwilżacza powietrza. kpl. 18  
7/02 Demontaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub 

rury przeciwwybuchowej na TB1÷8. 
szt. 12  

7/03 Demontaż izolatorów DN i pkt. "0" szt. 14  
7/04 Demontaż izolatorów GN na TB1÷4. szt. 25  
7/05 Demontaż izolatorów GN na TB5÷8. szt. 35  
7/06 Demontaż wentylatora chłodzenia. szt. 10  
7/07 Demontaż pompy olejowej szt. 16  
7/08 Demontaż chłodnicy olejowo - powietrznej. szt. 25  
7/09 Demontaż wskaźnika poziomu oleju. szt. 12  
7/10 Demontaż włazu rewizyjnego TB 1÷4 szt. 5  
7/11 Demontaż włazu rewizyjnego TB 5÷8 szt. 8  
7/12 Demontaż przekładników na TB 5÷8 szt. 12  
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Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi 

8/00 Wymiana elementów transformatora i ogrodzenia.     
8/01 Wymiana termometru na rurociągach. szt. 1  
8/02 Wymiana termometru na pokrywie. szt. 2  
8/03 Wymiana odwilżacza powietrza. kpl. 6  
8/04 Wymiana przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury 

przeciwwybuchowej. 
szt. 12  

8/05 Wymiana przepony w konserwatorze. kpl. 40  
8/06 Wymiana izolatora GN lub uszczelki pod nim na TB1÷

4. 
szt. 60  

8/07 Wymiana izolatora GN lub uszczelki pod nim na TB5÷
8. 

szt. 85  

8/08 Wymiana izolatora DN lub uszczelki pod nim na TB1÷
8. 

szt. 40  

8/09 Wymiana izolatora punktu "0" lub uszczelki pod nim na 
TB1÷4. 

szt. 30  

8/10 Wymiana izolatora punktu "0" lub uszczelki pod nim na 
TB5÷8. 

szt. 42  

8/11 Wymiana wentylatora chłodzenia. szt. 15  
8/12 Wymiana pompy olejowej. szt. 32  
8/13 Wymiana chłodnicy olejowo - powietrznej. szt. 64  
8/14 Wymiana wskaźnika poziomu oleju. szt. 12  
8/15 Wymiana rolki wskaźnika poziomu oleju. szt. 4  
8/16 Wymiana przepływomierza oleju w chłodnicy. szt. 8  
8/17 Wymiana uszczelek gumowych na kominku DN lub 

punktu "0" transformatora TB1÷8 łącznie z uszczelką 
pod włazem kominka. 

kpl. 40  

8/18 Wymiana uszczelek gumowych na kominku GN 
transformatora TB1÷4  łącznie z uszczelką pod włazem 
kominka. 

kpl. 50  

8/19 Wymiana uszczelek gumowych na kominku GN 
transformatora TB5÷8  łącznie z uszczelką pod włazem 
kominka.  

kpl. 60  

8/20 Wymiana uszczelek na dolnych lub górnych pokrywach 
chłodnic transformatora TB 1÷8. 

szt. 42  

8/21 Wymiana uszczelek pozostałego osprzętu 
transformatora (dla pierwszej uszczelki) 

szt. 8 każda następna 
– patrz p.8/22 

8/22 Wymiana uszczelek pozostałego osprzętu 
transformatora  

szt. 1,5 Aktualne z pkt. 
8/21 

8/23 Wykonanie i wymiana bednarki na połączeniu 
przekładnika i izolatora punktu "0" transformatora. 

kpl. 48  

8/24 Wymiana przęsła siatki ogrodzeniowej. szt. 8  
8/25 Wymiana tabliczki ostrzegawczej na siatkach 

ogrodzeniowych. 
szt. 1  

 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego 

Strona:13 /125 

 

Lp. Wyszczególnienie prac jm. rbg.  Uwagi 

9/00 Wymiana transformatora.     
9/01 Wyjazd transformatora ze stanowiska 

z przygotowaniem do jazdy 
kpl. 412 łącznie z pracą 

sprzętu 
9/02 Wjazd transformatora na stanowisko 

z przygotowaniem do wjazdu 
kpl. 350 łącznie z pracą 

sprzętu 
9/03 Wyczyszczenie i przygotowanie torowiska 1 mb 0,2  
9/04 Dopasowanie dolnego rurociągu olejowego (po 

wymianie transformatora) 
szt. 48  

9/05 Dopasowanie górnego rurociągu olejowego (po 
wymianie transformatora) 

szt. 24  

9/06 Odłączenie układu chłodzenia TB 5 ÷ 8 kpl. 28  
9/07 Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających 

kołnierze górnego rurociągu układu chłodzenia oraz 
kadzi. 

kpl 18  

9/08 Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających 
kołnierze dolnego rurociągu układu chłodzenia oraz 
kadzi. 

kpl 108  
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Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg. Uwagi 

10/00 Prace antykorozyjne     
10/01 Przygotowanie transformatora TB1÷4 do malowania. kpl. 80  
10/02 Przygotowanie transformatora TB5÷8 do malowania. kpl. 115  
10/03 Malowanie transformatora TB1÷4. kpl. 125 uwzględniono 

p.1/02, 10/05   
10/04 Malowanie transformatora TB5÷8. kpl. 160 uwzględniono 

p.1/02, 10/05 
10/05 Malowanie kopułek izolatorów GN. szt. 2  
10/06 Przygotowanie chłodnicy transformatora do 

malowania. 
szt. 7,5  

10/07 Malowanie chłodnicy transformatora. szt. 16 uwzględniono 
p.10/08 

10/08 Remont i malowanie siatek ochronnych na 
wentylatorach chłodzenia. 

szt. 3  

10/09 Przygotowanie ogrodzenia transformatora TB1÷4 do 
malowania. 

kpl. 64  

10/10 Przygotowanie ogrodzenia transformatora TB5÷8 do 
malowania. 

kpl. 80  

10/11 Malowanie ogrodzenia transformatora TB1÷4. kpl. 58 uwzględniono 
p.2/03, 10/13 

10/12 Malowanie ogrodzenia transformatora TB5÷8. kpl. 74 uwzględniono 
p.2/03, 10/13 

10/13 Malowanie opisów literowych na elewacji drzwi 
wejściowych do pola transformatora. 

kpl. 3  

10/14 Przygotowanie instalacji ppoż. dla TB1÷4 do 
malowania. 

kpl. 16  

10/15 Przygotowanie instalacji ppoż. dla TB5÷8 do 
malowania. 

kpl. 24  

10/16 Malowanie instalacji ppoż. dla TB1÷4. kpl. 32  
10/17 Malowanie instalacji ppoż. dla TB5÷8. kpl. 24  
10/18 Przygotowanie do malowania konstrukcji wsporczych 

pod konserwator i szynoprzewody. 
kpl. 8  

10/19 Malowanie konstrukcji wsporczych pod konserwator 
i szynoprzewody. 

kpl. 26  

10/20 Renowacja pokrywy kominków TB5÷8 strony GN. szt. 20 wymiar pokrywy 
1700 x 2000 

10/21 Renowacja pokrywy przekładników prądowych od 
strony kominka i przekładnika transformatorów TB5÷8. 

szt. 28  

 
 

Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi 

11/00 Pomiary i badania     
11/01 Rozszynowanie i zszynowanie transformatora do 

pomiarów. 
kpl. 60  

11/02 Badanie ciągłości przewodów uziemiających pole 
transformatora 

kpl. 4  

11/03 Pobranie próbek oleju do analizy. kpl. 6  
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Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi 

12/00 Prace dodatkowe     
12/01 Wykonanie prac dodatkowych dla potrzeb zabezpieczeń 

(demontaż i montaż czujników, dorobienie i wymiana 
uszczelek gumowych). 

kpl. 180  

12/02 Przerobienie sposobu mocowania czujnika modelu 
cieplnego do pomiaru temperatury uzwojeń 
transformatora. 

kpl. 45  

12/03 Zabezpieczenie rurociągów po demontażu szt. 4  
12/04 Zabezpieczenie części olejowych izolatorów 

i przekładników po demontażu 
szt. 1  

12/05 Demontaż instalacji zraszaczowej po stronie DN i GN kpl. 40  
12/06 Montaż instalacji zraszaczowej po stronie DN i GN kpl. 60  
12/07 Rozszynowanie strony DN transformatora kpl. 55  
12/08 Rozszynowanie strony GN transformatora kpl. 15  
12/09 Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających DN szt. 8  
12/10 Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających GN szt. 10  
12/11 Dopasowanie i montaż pokryw zaślepiających punkt „O” szt. 6  
12/12 Demontaż pokryw zaślepiających DN szt. 3  
12/13 Demontaż pokryw zaślepiających GN szt. 4  
12/14 Demontaż pokryw zaślepiających punkt „O” szt. 2  
12/15 Demontaż instalacji uziemiającej kpl. 1  
12/16 Montaż instalacji uziemiającej kpl. 1  
12/17 Wytworzenie próżni w kadzi transformatora szt. 40  
12/18 Przegląd izolatora przepustowego CRPTK lub CTF szt. 33  
 
 

Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi 

13/00 Remont pompy olejowej 5,5 kW  kpl.  38  
13/01 Demontaż pompy i ocena jej części składowych. kpl. 8  
13/02 Przezwojenie stojana silnika pompy. kpl. 16  
13/03 Montaż pompy i jej zakonserwowanie. kpl. 12,5  
13/04 Wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych 

i sporządzenie protokołu. 
kpl. 1,5  

 
 

Lp. Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi 

14/00 Remont szafy układu chłodzenia TB 5 -8 kpl.  106  
14/01 Demontaż przewodów, styczników, wyłączników, listew 

zaciskowych w szafach: zasilania wentylatorów, 
zasilania chłodnic I-III oraz IV-VII. 

kpl. 16  

14/02 Montaż nowego osprzętu (styczników, wyłączników i 
listew zaciskowych) w szafach. 

kpl. 26  

14/03 Osznurowanie, „przedzwonienie”, opisanie, 
podłączenie przewodów w szafach. 

kpl. 48  

14/04 Badania i pomiary szaf układu chłodzenia wraz 
z odbiorami oraz sporządzenie protokołu. 

kpl. 16  
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Dział 02   Transformatory 25 MVA (TZ, TZO, TR) 

 
 
 

Zawarto ść działu 02 

  

1/00 Przeglądy naprawy i konserwacje transformatora  

2/00 Montaż elementów transformatora  

3/00 Demontaż elementów transformatora  

4/00 Wymiana elementów transformatora 

5/00 Wymiana transformatora 

6/00 Remont bieżący napędu przełącznika zaczepów 

7/00 Prace antykorozyjne 

8/00 Pomiary i badania 

9/00 Prace dodatkowe 
 
 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają koszty 

materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

 

1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub 

demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę 

i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał 

podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

1.3. W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac 

olejowych należy kalkulować wg działu 05 Zakładowego normatywu niniejszego rozdziału. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Przegl ądy, naprawy i konserwacje transformatora     
1/01 Przegląd i konserwacja napędu przełącznika 

zaczepów, porzekładni kątowej oraz aparatury w szafie 
sterowniczej przełącznika zaczepów. 

kpl. 12  

1/02 Przegląd okresowy przełącznika mocy, wymiana oleju. kpl. 40  
1/03 Oględziny kadzi transformatora radiatorów 

i pozostałych części instalacji olejowej, usunięcie 
nieszczelności. 

kpl. 16  

1/04 Czyszczenie i sprawdzenie stanu izolatorów GN, DN, 
punktu "0"  

kpl. 16  

1/05 Kontrola styków i sprawdzenie dokręcenia połączeń 
śrubowych torów prądowych. 

kpl. 16  

1/06 Przegląd i konserwacja szafy sterowniczej 
transformatora. 

kpl. 24  

1/07 Kontrola instalacji elektrycznej, sprawdzenie 
mocowania przewodów. 

kpl. 6  

1/08 Kontrola i konserwacja odwilżacza powietrza, wymiana 
silikażelu  

kpl. 6 materiał 
zamawiającego 

1/09 Kontrola pracy wentylatorów chłodzenia. kpl. 6  
1/10 Kontrola poziomu oleju oraz kontrolne odpowietrzenie 

transformatora. 
kpl. 3  

1/11 Rewizja wewnętrzna wybieraka łącznie ze 
sprawdzeniem i dokręceniem połączeń  

kpl. 34  

1/12 Naprawa uszkodzonych elementów rezystorów 
tłumiących w przełączniku zaczepów typu ELIN 
(demontaż rezystorów, mycie w benzynie, demontaż 
uszkodzonych ekranów izolacyjnych, założenie 
nowych i skręcenie, pomiar kontrolny, montaż 
rezystorów w przełączniku). 

kpl. 32  

1/13 Demontaż połączenia napęd przełącznika zaczepów-
klatka wybieraka, wymiana uszkodzonych elementów. 
Montaż połączenia, sprawdzenie poprawności pracy 
napędu przełącznika zaczepów. Spuszczenie ok. 50 
litrów oleju, zalanie ponowne olejem oraz 
odpowietrzenie transformatora. 

kpl 48  

1/14 Konserwacja instalacji uziemiającej transformator 
i ogrodzenie, przegląd studzienek kontrolnych, badanie 
ciągłości przewodów uziemiających. 

kpl. 24  

1/15 Chemiczne czyszczenie elementów transformatora 
przez odparowanie. 

kpl. 42  

1/16 Konserwacja ogrodzenia transformatora, usunięcie 
i zamalowanie ognisk rdzy. 

kpl. 6  

1/17 Wypompowanie wody z misy olejowej. kpl. 6 sprzęt 
zamawiającego 

1/18 Czyszczenie kanału kablowego przy ścianie budynku 
w polu transformatora. 

kpl. 16  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Monta ż elementów transformatora     
2/01 Montaż konserwatora i odwilżacza powietrza. kpl. 18  
2/02 Montaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub rury 

przeciwwybuchowej. 
szt. 8  

2/03 Montaż izolatorów GN, DN, punktu "0". szt. 18  
2/04 Montaż wentylatora chłodzenia. szt. 10  
2/05 Montaż radiatora. szt. 15  
2/06 Montaż olejowskazów. kpl. 10  
2/07 Montaż tabliczki znamionowej transformatora. szt. 1  
2/08 Wykonanie i montaż tablicy wskazania poziomu oleju. kpl. 16  
2/09 Montaż termometru na transformatorze. szt. 2  
2/10 Wykonanie i montaż obejmy bandażowej przy 

radiatorze transformatora. 
kpl. 16  

2/11 Montaż ekranów wybieraka oraz włazu rewizyjnego. kpl. 24  
2/12 Wykonanie i montaż uszczelki pod właz rewizyjny. kpl. 22  
2/13 Montaż osłony izolatorów DN do szynoprzewodów 

i kadzi 
kpl. 22  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Demonta ż elementów transformatora.     
3/01 Demontaż konserwatora i odwilżacza powietrza. kpl. 16  
3/02 Demontaż przekaźnika gazowo-przepływowego lub 

rury przeciwwybuchowej. 
szt. 8  

3/03 Demontaż izolatorów DN, GN, punktu "0". szt. 16  
3/04 Demontaż wentylatora chłodzenia. szt. 8  
3/05 Demontaż radiatora. szt. 12  
3/06 Demontaż olejowskazów. kpl. 8  
3/07 Demontaż włazu wybieraka oraz ekranów wybieraka. kpl. 24  
3/08 Montaż osłony izolatorów DN do szynoprzewodów 

i kadzi 
kpl. 18  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Wymiana elementów transformatora     
4/01 Wymiana przekaźnika gazowo-przepływowego. szt. 10  
4/02 Wymiana termometru na transformatorze. szt. 2  
4/03 Wymiana wentylatora chłodzenia. szt. 16  
4/04 Wymiana izolatorów GN lub DN punktu "0" lub 

wymiana uszczelek pod nimi. 
szt. 24  

4/05 Wymiana odwilżacza powietrza. kpl. 6  
4/06 Wymiana olejowskazów. kpl. 16  
4/07 Wykonanie i wymiana uszczelki gumowej pod osłoną 

izolatorów przepustowych po stronie DN 
transformatora. 

szt. 15  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Wymiana transformatora.     
5/01 Przesunięcie transformatora po szynach. m 0,5  
5/02 Lewarowanie transformatora. szt. 80  
5/03 Demontaż szafy sterowniczej transformatora. 

(demontaż przewodów, identyfikacja i oznaczenie 
obwodów w celu ich późniejszego prawidłowego 
połączenia, demontaż rur ochronnych przewodów) 

kpl. 30  

5/04 Demontaż szafy sterowniczej przełącznika zaczepów. 
(demontaż napędu, demontaż przewodów, 
identyfikacja i oznaczenie obwodów w celu ich 
późniejszego prawidłowego połączenia, demontaż rur 
ochronnych przewodów) 

kpl. 30  

5/05 Montaż szafy sterowniczej transformatora. 
(montaż rur ochronnych przewodów, podpięcie 
przewodów zasilających i obwodów wtórnych, 
sprawdzenie kierunków obrotów wentylatorów 
i zgodności faz na zasilaniu szafy napędu przełącznika 
zaczepów) 

kpl. 50  

5/06 Montaż szafy sterowniczej przełącznika zaczepów. 
(sprawdzenie prawidłowości położenia wskaźnika 
zaczepu w szafie sterowniczej i na przełączniku mocy, 
uzupełnienie oleju w przekładni) 

kpl. 35  

5/07 Demontaż i montaż przęsła siatki ogrodzeniowej. szt. 8  
5/08 Wyjazd transformatora ze stanowiska 

z przygotowaniem do jazdy 
kpl. 170  

5/09 Wjazd transformatora na stanowiska 
z przygotowaniem do wjazdu 

kpl. 200  

5/10 Rozładunek osprzętu transformatora kpl. 28  
5/11 Załadunek osprzętu transformatora kpl. 30  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Remont bie żący nap ędu przeł ącznika zaczepów.  szt.  32  
6/01 Sprawdzenie szczelności szafy napędu przełącznika. 

Wymiana, naprawa i uzupełnienie zamknięć szafy. 
kpl. 2  

6/02 Usunięcie starego smaru ze wszystkich elementów: 
zębatek, krzywek, wałków, itp. Nałożenie nowego 
smaru. Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu oleju 
w przekładni (dla napędów typu Reinhausen). Kontrola 
stanu elementów współpracujących ze sobą (krzywki, 
zębatki, itp.). 

kpl. 20  

6/03 Przegląd toru prądowego silnika napędowego 
przełącznika; przegląd styczników, wyłączników, listew 
zaciskowych, przewodów, itp. 

kpl. 5  

6/04 Oględziny i nasmarowanie połączeń wałka 
napędowego z szafy przełącznika zaczepów 
z przełącznikiem mocy w transformatorze. 

kpl. 2  

6/05 Przegląd i usunięcie usterek w obwodzie grzałki. kpl. 1  
6/06 Kontrola poprawności pracy napędu przełącznika przy 

sterowaniu ręcznym. 
kpl. 2  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Prace antykorozyjne     
7/01 Sprawdzenie stanu pokryć antykorozyjnych kadzi, 

rurociągów, chłodnic i konserwatora, usunięcie 
i zamalowanie ognisk rdzy. 

kpl. 44  

7/02 Przygotowanie transformatora do malowania. kpl. 42  
7/03 Malowanie transformatora. kpl. 86 uwzględniono 

p.7/01 
7/04 Przygotowanie ogrodzenia do malowania. kpl. 36  
7/05 Malowanie ogrodzenia. kpl. 52 uwzględniono 

p.7/08 
7/06 Przygotowanie instalacji ppoż. do malowania. kpl. 12  
7/07 Malowanie instalacji ppoż. kpl. 28  
7/08 Malowanie opisów literowych na elewacji drzwi 

wejściowych. 
kpl. 4  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi 

8/00 Pomiary i badania.     
8/01 Rozszynowanie i zszynowanie transformatora do 

pomiarów. 
kpl. 40  

8/02 Pobranie próbek oleju do analizy.  kpl. 6  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Prace dodatkowe.     
9/01 Rozszynowanie strony DN transformatora kpl. 30  
9/02 Rozszynowanie strony GN transformatora kpl. 10  
9/03 Zabezpieczenie rurociągów po demontażu (z zalaniem 

olejem) 
kpl. 5  

9/04 Zabezpieczenie radiatorów (z zalaniem olejem) szt. 5  
9/05 Zabezpieczenie izolatorów (części olejowe) szt. 1  
9/06 Zabezpieczenie konserwatora szt. 1,5  
9/07 Demontaż instalacji zraszaczowej kpl. 10  
9/08 Montaż instalacji zraszaczowej kpl. 16  
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Dział 03   Transformatory pozostałe i ŁZKS 

 
 

Zawarto ść działu 03 
 

1/00 Przegląd okresowy transformatorów suchych 6/0,4 kV o mocach 630, 800 i 1000 kVA  

2/00 Wymiana transformatorów suchych 6/0,4 kV o mocach 630, 800 i 1000 kVA na 

stanowisku pracy 

3/00 Przeglądy, naprawy i konserwacje transformatorów TWO 

4/00 Prace antykorozyjne 

5/00 Badania i pomiary 

6/00 Przegląd transformatora 15/0,4 kV stacji St 

7/00 Remont transformatora TSG 15/6 kV - Pióry 

8/00 Remont transformatora TRSG 15/0,4 kV - Pióry 

9/00 Remont aparatury 6 kV ŁZKS 
 
 

 
 
 
 
 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają 

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

 

1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub 

demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego 

przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

1.3. W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac 

olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału. 

 

1.4. Wszystkie wyszczególnione prace dotyczą jednej sztuki transformatora. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Przegl ąd okresowy transformatorów suchych 
6/0,4 kV o mocach 630, 800 i 1000 kVA 

szt.  24  

1/01 Oględziny rdzenia, uzwojeń, tabliczki zaczepowej ze 
zworami, osłony i wszystkich połączeń śrubowych 
transformatora. 

kpl. 4  

1/02 Oględziny, czyszczenie i sprawdzenie mocowania 
izolatorów 

kpl. 1  

1/03 Oględziny połączeń szynowych 0,4 kV, kontrola 
dokręcenia połączeń śrubowych. 

kpl. 2  

1/04 Przegląd kabla zasilającego 6 kV w komorze 
transformatora. 

kpl. 1  

1/05 Oczyszczenie transformatora i osłony transformatora 
z kurzu i pyłu. 

kpl. 2  

1/06 Przegląd instalacji uziemiającej transformator i osłonę. kpl. 2  
1/07 Pomiary okresowe transformatora i instalacji 

uziemiającej transformator. 
kpl. 4  

1/08 Usunięcie wszystkich zauważonych podczas przeglądu 
usterek. 

kpl. 8  

 
 
 
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Wymiana transformatorów suchych 6/0,4  kV 
o mocach 630, 800 i 1000 kVA na stanowisku pracy  

szt.  80  

2/01 Demontaż osłon transformatora. kpl. 4  
2/02 Rozszynowanie strony SN i NN oraz instalacji 

uziemiającej transformator. 
kpl. 4  

2/03 Wyjazd transformatorem ze stanowiska pracy oraz 
jego transport do miejsca składowania. 

kpl. 24  

2/04 Prace przygotowawcze do montażu nowego 
transformatora. 

kpl. 8  

2/05 Transport i wjazd transformatorem na stanowisko 
pracy. 

kpl. 20  

2/06 Zszynowanie strony SN i NN oraz instalacji 
uziemiającej transformator. 

kpl. 8  

2/07 Pomiary kontrolne i pomontażowe transformatora. kpl. 6  
2/08 Montaż osłon transformatora. kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Przegl ądy, naprawy i konserwacje transformatora 
TWO 

   

3/01 Usunięcie drobnych nieszczelności olejowych 
transformatora. 

kpl. 5  

3/02 Czyszczenie izolatorów WN i NN. kpl. 4  
3/03 Dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych 

transformatora. 
kpl. 6  

3/04 Poprawienie mocowania przewodów instalacji 
elektrycznej. 

kpl. 1  

3/05 Wymiana tabliczek informacyjnych i ostrzegawczych. kpl. 1,5  
3/06 Wymiana transformatora. szt. 220  
3/07 Uzupełnienie azotu w transformatorze. szt. 5 materiał 

zamawiającego 
3/08 Przegląd i konserwacja siatek osłonowych 

(ogrodzenia), usunięcie usterek. 
kpl. 4  

3/09 Przegląd i konserwacja instalacji uziemiającej, badanie 
ciągłości przewodów uziemiających. 

kpl. 3  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Prace antykorozyjne     
4/01 Przygotowanie transformatora do malowania. kpl. 7  
4/02 Malowanie transformatora wraz z osłonami. kpl. 32 uwzględniono p. 

4/03 
4/03 Czyszczenie powierzchni kadzi i radiatorów, usunięcie 

i zamalowanie ognisk rdzy. 
kpl. 8  

4/04 Przygotowanie siatek osłonowych do malowania. kpl. 7  
4/05 Malowanie siatki osłonowo-ogrodzeniowej. kpl. 11 uwzględniono p. 

3/08 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Badania i pomiary     
5/01 Rozszynowanie i zszynowanie transformatora do 

pomiarów. 
kpl. 5  

5/02 Badanie okresowe transformatorów o mocy 0,1÷1,6 
MVA (pierwsze badanie na obiekcie). 

szt. 17  

5/03 Badanie okresowe transformatorów o mocy 0,1÷1,6 
MVA (drugie i następne badanie na obiekcie). 

szt. 12,5  

5/04 Wykonanie pomiarów transformatora 15/0,4 kV stacji 
ST, pobranie próbek oleju, wykonanie badań oleju 

kpl. 2  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Przegl ąd transformatora 15/0,4 kV stacji St  
Konserwacja transformatora, czyszczenie izolatorów, 
dokręcenie połączeń śrubowych, czyszczenie kadzi 
i radiatorów, uzupełnienie poziomu oleju. 

kpl.  16  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Remont transformatora TSG 15/6 kV - Pióry  kpl.  76  
7/01 Przegląd okresowy transformatora TSG 15/6 kV - Pióry kpl. 48  
7/02 Oczyszczenie pomieszczenia transformatora i terenu 

wokół transformatora; remont drzwi pomieszczenia 
kpl. 24  

7/03 Pomiar okresowy transformatora i instalacji 
uziemiającej transformator 

kpl. 4  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Remont transformatora TRSG 15/0,4 kV - Pióry  kpl.  68  
8/01 Przegląd okresowy transformatora TRSG 15/0,4 kV - 

Pióry 
kpl. 40  

8/02 Oczyszczenie pomieszczenia transformatora i terenu 
wokół transformatora; remont drzwi pomieszczenia 

kpl. 24  

8/03 Pomiar okresowy transformatora i instalacji 
uziemiającej transformator 

kpl. 4  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Remont aparatury 6 kV ŁZKS  kpl.  152  
9/01 Oczyszczenie skrzyni z pierścieniami 6 kV z piasku 

i pyłu. Przegląd pierścieni 6 kV, szczotek, aparatu 
szczotkowego, czyszczenie izolacji, dokręcenie 
połączeń śrubowych torów prądowych. Sprawdzenie 
szczelności skrzyni, naprawa skorodowanych ścianek 
skrzyni, przegląd połączeń uziemiających. 
Sprawdzenie stanu rolek prowadzących przewód 
oponowy. 

kpl. 40  

9/02 Przegląd transformatora TŁZKS 6/0,4 kV: 
oczyszczenie transformatora i stanowiska pracy 
transformatora z piasku i pyłu; oględziny 
transformatora: rdzenia, uzwojeń, tabliczki odczepowej 
ze zworami, dokręcenie śrub, oględziny i czyszczenie 
izolatorów, oględziny połączeń stykowych torów 
prądowych, oczyszczenie powierzchni stykowych. 
Lakierowanie transformatora. 

kpl. 48  

9/03 Malowanie osłony zewnętrznej transformatora. 
Przegląd i usunięcie usterek osłony transformatora: 
naprawa zamków, uszczelnienie wejść kablowych do 
osłony transformatora. Uzupełnienie opisów i tabliczek 
ostrzegawczych. 

kpl. 24  

9/04 Oględziny, sprawdzenie stanu przewodu oponowego 
6 kV od skrzyni łączeniowej do ŁZKS. Przegląd 
przewodu zasilającego w komorze transformatora. 

kpl. 8  

9/05 Przegląd wszystkich połączeń uziemiających na całym 
ŁZKS. Przegląd połączeń uziemiających transformator 
i osłonę. 

kpl. 16  

9/06 Badanie transformatora, uziemień i przewodu 6 kV. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 16  
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Dział 04  Zespoły prostownicze elektrofiltrów 

 

 

 

Zawarto ść działu 04 

1/00 Przeglądy, naprawy i konserwacje zespołu 

2/00 Montaż elementów zespołu 

3/00 Demontaż elementów zespołu 

4/00 Wymiana elementów zespołu 

5/00 Prace antykorozyjne 

6/00 Badania i pomiary 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają 

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu.  

 

1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub 

demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę 

i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał 

podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

1.3 W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac 

olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Przegl ądy, naprawy i konserwacje zespołu     
1/01 Sprawdzenie stanu kadzi i instalacji olejowej 

(radiatorów, konserwatora), usunięcie drobnych 
nieszczelności. 

kpl. 3  

1/02 Kontrola i czyszczenie izolatorów DN, GN 
i przepustowych, sprawdzenie połączeń śrubowych. 

kpl. 5  

1/03 Przegląd zestyków szyn WN, kontrola stanu 
rezystorów. 

kpl. 6  

1/04 Czyszczenie izolatorów wieszakowych elektrod 
ulotowych.  

szt. 1,5  

1/05 Przegląd uziemiaczy elektrod ulotowych. kpl. 2  
1/06 Czyszczenie i konserwacja odwilżacza powietrza, 

wymiana silikażelu. 
szt. 2  

1/07 Czyszczenie zespołu z pyłu i oleju. szt. 4  
1/08 Sprawdzenie i uzupełnienie opisów zespołu 

i uziemiacza komór. 
kpl. 1  

1/09 Odpowietrzenie zespołu prostowniczego. kpl. 0,5  
1/10 Uzupełnienie niedoboru oleju w zespole (pierwszy 

zespół). 
kpl. 6  

1/11 Uzupełnienie niedoboru oleju w zespole (każdy 
następny zespół). 

kpl. 1  

1/12 Konserwacja instalacji uziemiającej, badanie ciągłości 
przewodów uziemiających. 

kpl. 2  

1/13 Częściowe opróżnianie kadzi z oleju (pierwszy zespół) kpl. 6  
1/14 Częściowe opróżnianie kadzi z oleju (każdy następny 

zespół) 
kpl. 1  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Monta ż elementów zespołu     
2/01 Wykonanie i montaż rękojeści do uziemiaczy elektrod 

ulotowych. 
szt. 6  

2/02 Montaż przewodów zasilających zespoły prostownicze 
wraz z pomiarem izolacji i ciągłości żył przewodów. 

kpl. 15  

2/03 Montaż rur ochronnych WN (osłon) toru prądowego 
zespołów prostowniczych. 

kpl. 3 3 sztuki 

2/04 Dorobienie i montaż nowych szyn toru WN zespołów 
prostowniczych. 

kpl. 3,5 3 sztuki 

2/05 Dorobienie i montaż nowych ograniczników położenia 
uziemiaczy elektrod ulotowych (z materiałem). 

szt. 4,5  

2/06 Wykonanie i montaż konstrukcji do wyłączników 
krańcowych.  

szt. 0,5  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Demonta ż elementów zespołu     
3/01 Demontaż przewodów zasilających zespół 

prostowniczy wraz z pomiarem izolacji i ciągłości żył 
przewodów. 

kpl. 13  

3/02 Demontaż rur ochronnych WN (osłon) toru prądowego 
zespołu prostowniczego. 

kpl. 3 3 sztuki 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Wymiana elementów zespołu     
4/01 Wymiana zespołu prostowniczego. szt. 85  
4/02 Wymiana izolatorów DN zespołu. szt. 8  
4/03 Wymiana izolatorów GN zespołu. szt. 16  
4/04 Wymiana izolatora przepustowego. szt. 8  
4/05 Wymiana rezystora. szt. 8  
4/06 Wymiana odwilżacza powietrza. szt. 6  
4/07 Wymiana oleju w zespole prostowniczym. kpl. 48  
4/08 Wymiana olejowskazu. szt. 4  
4/09 Wymiana uszczelek filcowych na izolatorach 

wieszakowych elektrod ulotowych. 
szt. 1  

4/10 Wymiana miseczek olejowych odwilżaczy powietrza.  szt. 0,5  
4/11 Wymiana wyłącznika krańcowego na uziemiaczach 

elektrod ulotowych. 
szt. 4  

4/12 Wykonanie i wymiana uszczelki gumowej na kominku 
zespołu prostowniczego. 

szt. 4  

4/13 Wymiana linek uziemiających (mostków) zespołu 
prostowniczego (z materiałem). 

kpl. 1,5  

4/14 Wykonanie i wymiana uszczelki głównej. szt 20 Z demontażem i 
montażem 
pokrywy 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Prace antykorozyjne     
5/01 Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 

zespołu, usunięcie i zamalowanie ognisk rdzy. 
kpl. 6  

5/02 Przygotowanie zespołu prostowniczego do malowania. szt. 8 uwzględniono 
p.1/07 

5/03 Malowanie zespołu prostowniczego. szt. 16 uwzględniono 
p.1/08 i 5/01 

5/04 Malowanie rur ochronnych WN (osłon) toru prądowego 
zespołu prostowniczego. 

kpl. 4,5 3 sztuki 

 
 
 
 
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Badania i pomiary     
6/01 Rozszynowanie i zszynowanie zespołu do pomiarów. kpl. 2,5  
6/02 Pomiary zespołu prostowniczego. szt. 1  
6/03 Pobranie próbek oleju do analizy. szt. 1  
 
 
 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego 

Strona:28 /125 

Dział 05  PRACE OLEJOWE 

 

 

Zawarto ść działu 05 

1/00 Obróbka oleju transformatorowego 

2/00 Opróżnianie z oleju 

3/00 Napełnianie olejem 

4/00 Dolanie pasywatora do oleju na TB 

5/00 Prace pomocnicze 

 

 

1. Założenia szczegółowe: 

 

1.1. Nakłady rzeczowe ujęte w rozdziale obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze. 

 

1.2. Prace związane z obróbką oleju uwzględniają pracę sprzętu (pracę wirówki) w nakładach 

rzeczowych robocizny. 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Obróbka oleju transformatorowego     
1/01 do parametru końcowego poniżej 25 ppm H2O. tona 12  

1/02 do parametru końcowego poniżej 20 ppm H2O. tona 20  

1/03 do parametru końcowego poniżej 15 ppm H2O. tona 24  

1/04 do parametru końcowego poniżej 10 ppm H2O. tona 28  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Opró żnianie z oleju     
2/01 Opróżnianie konserwatora z oleju (na TZ, TZO i TR). szt. 12  
2/02 Opróżnianie konserwatora z oleju (na TB). szt. 16  
2/03 Opróżnianie radiatora z oleju. szt. 8 dotyczy TZ i TR 
2/04 Opróżnianie chłodnic olejowo-powietrznych z oleju. szt. 12 dotyczy TB 
2/05 Opróżnianie częściowe kadzi transformatora z oleju 

(na TZ, TZO i TR). 
szt. 16  

2/06 Opróżnianie częściowe kadzi transformatora z oleju 
(na TB) 

szt. 24  

2/07 Opróżnianie całkowite kadzi transformatora z oleju (na 
TZ, TZO i TR) 

szt. 32  

2/08 Opróżnianie całkowite kadzi transformatora z oleju (na 
TB) 

szt. 42  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Napełnianie olejem     
3/01 Napełnienie konserwatora olejem (na TZ, TZO i TR). szt. 18  
3/02 Napełnienie konserwatora olejem (na TB). szt. 24  
3/03 Napełnienie radiatora olejem. szt. 16 dotyczy TZ, TZO 

i TR 
3/04 Napełnianie chłodnicy olejowo-powietrznej olejem. szt. 18 dotyczy TB 
3/05 Napełnienie częściowe kadzi transformatora olejem 

(na TZ, TZO i TR) 
szt. 24  

3/06 Napełnienie częściowe kadzi transformatora olejem 
(na TB) 

szt. 32  

3/07 Napełnienie całkowite kadzi transformatora olejem (na 
TZ, TZO i TR) 

szt. 40  

3/08 Napełnienie całkowite kadzi transformatora olejem (na 
TB) 

szt. 50  

3/09 Napełnienie częściowe radiatora olejem. szt. 4 dotyczy TZ, TZO 
i TR 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Dolanie pasywatora do oleju na TB 
(w zakres wchodzi kontrolne odpowietrzenie TB oraz 
pobranie próbek oleju po kilkudniowej pracy 
transformatora) 

szt 60  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Prace pomocnicze     
5/01 Przygotowanie stanowiska pracy do obróbki oleju 

transformatorowego 
kpl. 35  

5/02 Likwidacja stanowiska po obróbce oleju 
transformatorowego. 

kpl. 35  

5/03 Montaż układu ochrony azotowej (na TZ, TZO i TR). kpl. 6  
5/04 Montaż układu ochrony azotowej (na TB). kpl. 8  
5/05 Demontaż układu ochrony azotowej (na TZ, TZO i TR). kpl. 4  
5/06 Demontaż układu ochrony azotowej (na TB). kpl. 6  
5/07 Przygotowanie stanowiska pracy do spuszczenia lub 

uzupełnienia oleju transformatorowego 
kpl. 10  
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Dział 06  Odgromniki, odł ączniki, przekładniki i uziemniki wysokiego napi ęcia 

 
 
 

Zawarto ść działu 06 
 

1/00 Odgromniki i przekładniki linii 110 i 220 kV 

2/00 Uziemniki linii 110 i 220 kV 

3/00 Przedpole TB bloków 1 do 4 

4/00 Przedpole TR 

5/00 Odłączniki i uziemniki linii 400 kV 

6/00 Odgromniki linii 400 kV 

7/00 Przekładniki linii 400 kV 

8/00 Instalacja uziemiająca, konstrukcje i ogrodzenie urządzeń linii 400 kV 

9/00 Prace dodatkowe 
 
 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają 

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

 

1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub 

demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę 

i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał 

podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

1.3 W przypadku wykonywania robót związanych z pracami olejowymi nakłady rzeczowe dla prac 

olejowych należy kalkulować wg działu 05 niniejszego rozdziału. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Odgromniki i przekładniki linii 110 i 220 kV     
1/01 Oględziny i czyszczenie powierzchni członów 

odgromników łącznie z pokryciem pastą silikonową. 
kpl. 30  

1/02 Kontrola połączeń śrubowych odgromników. kpl. 4  
1/03 Konserwacja liczników zadziałań odgromników. kpl. 4  
1/04 Oględziny przekładników zespolonych linii 110 kV, 

umycie kołnierzy izolatorów silikonowych 
kpl. 24  

1/05 Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych torów 
prądowych przekładników linii 110 kV. 

kpl. 3  

1/06 Oględziny przekładników zespolonych linii 220 kV, 
umycie kołnierzy izolatorów silikonowych. 

kpl. 48  

1/07 Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych torów 
prądowych przekładników linii 220 kV. 

kpl. 4  

1/08 Sprawdzenie stanu konstrukcji wsporczych 
przekładników 

kpl. 1  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Uziemniki linii 110 i 220 kV     
2/01 Oględziny i czyszczenie izolatorów uziemników łącznie 

z pokryciem pastą silikonową. 
kpl. 12  

2/02 Sprawdzenie połączeń śrubowych uziemników. kpl. 4  
2/03 Sprawdzenie działania i regulacja uziemników. kpl. 4  
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Przedpole TB bloków 1 do 4     
3/01 Konserwacja instalacji uziemiającej odgromników, 

przekładników, uziemników, ogrodzenia, badanie 
ciągłości przewodów uziemiających. Sporządzenie 
protokołu. 

kpl. 8  

3/02 Wymiana przęsła siatki ogrodzeniowej. szt. 16  
3/03 Przygotowanie konstrukcji wsporczych i ogrodzenia do 

malowania. 
kpl. 38  

3/04 Czyszczenie i malowanie podstaw, okuć, konstrukcji 
i aparatury przedpola. 

kpl. 48  

3/05 Malowanie siatki ogrodzeniowej. kpl. 58  
3/06 Remont bieżący ogrodzenia kpl. 8  
3/07 Uzupełnienie brakujących połączeń wyrównawczych 

ogrodzenia 
szt. 0,5  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Przedpole TR    
4/01 Oględziny odgromników, umycie kołnierzy izolatorów 

silikonowych. 
kpl. 24  

4/02 Kontrola i konserwacja połączeń śrubowych 
odgromników. 

kpl. 4  

4/03 Konserwacja liczników zadziałań odgromników. kpl. 4  
4/04 Kontrola i konserwacja połączeń śrubowych torów 

prądowych odłączników, uziemników, odgromników, 
przekładników prądowych i zespolonych. 

kpl. 50  

4/05 Oględziny przekładników prądowych i zespolonych, 
umycie kołnierzy izolatorów silikonowych 

kpl. 48  

4/06 Oględziny i czyszczenie powierzchni izolatorów 
odłączników łącznie z pokryciem ich powierzchni pastą 
silikonową. 

kpl. 24  

4/07 Sprawdzenie, regulacja i konserwacja odłącznika wraz 
z uziemnikiem linii 110 kV. 

kpl. 36  

4/08 Konserwacja instalacji uziemiającej odgromników, 
przekładników, uziemników, ogrodzenia. 

kpl. 4  

4/09 Badanie ciągłości przewodów uziemiających 
zabudowaną aparaturę oraz ogrodzenie przedpola TR. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Odłączniki i uziemniki linii 400 kV     
5/01 Przegląd i konserwacja części mechanicznej napędów 

odłączników i uziemiaczy. 
kpl. 24  

5/02 Kontrola, mycie, konserwacja styków, dokręcenie 
połączeń śrubowych torów prądowych, przegląd 
styków wynikający z pomiarów termowizyjnych. 

kpl. 32  

5/03 Kontrola pracy uziemników i odłączników, sprawdzenie 
wzrokowe cyklu Z-O-Z. 

kpl. 12  

5/04 Czyszczenie i konserwacja izolatorów odłącznika 
łącznie z pokryciem ich pastą silikonową. 

kpl. 48  

5/05 Pomiar rezystancji członów rezystorów tłumiących. kpl. 18  
5/06 Pomiar i regulacja odległości noży odłączników od 

pierścieni rezystorów. 
kpl. 12  

5/07 Kontrola szczelności szafek sterowniczych napędów, 
sprawdzenie ogrzewania. 

kpl. 6  

5/08 Demontaż stosu rezystorów tłumiących odłącznika, 
przegląd wewnętrzny jednego (dolnego) rezystora, 
wyczyszczenie toru prądowego. Montaż stosu 
rezystorów. 

kpl. 32 na jednej fazie 

5/09 Remont rezystora tłumiącego odłącznika szt. 24  
5/10 Oględziny głowicy i noża odłącznika, czyszczenie 

i konserwacja styków. 
kpl. 4 na jednej fazie 

5/11 Oględziny, ocena sprawności elementów toru 
prądowego oraz mechanizmu napędowego odłącznika 

kpl. 4 na jednej fazie 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/12 Demontaż, czyszczenie, konserwacja oraz montaż 
sprężyny przeciwwagi mechanizmu napędowego 
odłącznika. Czyszczenie i konserwacja pozostałych 
podzespołów przy napędzie odłącznika. Wykonanie 
oraz montaż nowej blachy podtrzymującej gniazdo 
sprężyny przeciwwagi. 

kpl. 18 na jednej fazie 

5/13 Demontaż i montaż układu napędu uziemnika, próby 
funkcjonalne, regulacja jednoczesności zadziałania 

kpl. 33  

5/14 Remont układu napędu uziemnika linii blokowej 400 kV kpl. 48  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Odgromniki linii 400 kV     
6/01 Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych 

odgromników. 
kpl. 24  

6/02 Konserwacja liczników zadziałań. kpl. 4  
6/03 Oględziny i czyszczenie powierzchni członów 

odgromników łącznie z pokryciem ich pastą silikonową. 
kpl. 24  

 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Przekładniki linii 400 kV     
7/01 Kontrola dokręcenia połączeń śrubowych 

przekładników. 
kpl. 4  

7/02 Oględziny przekładników, umycie kołnierzy izolatorów 
silikonowych. 

kpl. 32  

 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Instalacja uziemiaj ąca, konstrukcje, ogrodzenie 
urządzeń linii 400 kV 

   

8/01 Konserwacja instalacji uziemiającej odłączników, 
uziemiaczy, odgromników, ogrodzenia. Przegląd linek 
uziemiających. Badanie ciągłości przewodów 
uziemiających. 

kpl. 20  

8/02 Konserwacja pokrycia antykorozyjnego konstrukcji 
wsporczych odłączników. 

kpl. 38  

8/03 Konserwacja ogrodzenia, usunięcie usterek. kpl. 26  
8/04 Naprawa przęsła siatki ogrodzeniowej pola 

odgromnikowego 
szt. 18  

8/05 Montaż i demontaż rusztowania do pomiarów 
i konserwacji. 

kpl. 48  

8/06 Przygotowanie ogrodzenia do malowania. kpl. 60  
8/07 Malowanie całości ogrodzenia (z budową rusztowania). kpl. 140 uwzględniono 

p.8/02, 8/03 i 
8/05 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Prace dodatkowe na przedpolu bloków 5 -8    
9/01 Odpięcie batów od linii 400 kV duobloku oraz 

rozszynowanie z odłącznikem liniowym HBF. 
kpl. 20  

9/02 Podpięcie batów od linii 400 kV duobloku oraz 
zszynowanie z odłącznikem liniowym HBF 

kpl. 30  
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Dział 07  Szynoprzewody, mosty szynowe i wył ączniki generatorowe 

 

 

 

Zawarto ść działu 07 
 
 
 

1/00 Przeglądy, naprawy i konserwacje szynoprzewodów 15,75 kV i 6 kV na zewnątrz 

budynku głównego 

2/00 Remont szynoprzewodów wyprowadzenia mocy 

3/00 Remont mostów szynowych zasilania podstawowego rozdzielni P 

4/00 Remont wyłącznika generatorowego HEK-3 

5/00 Prace antykorozyjne 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny dla prac związanych z przeglądem i konserwacją zawierają 

koszty materiałów podstawowych i pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

 

1.2. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem lub 

demontażem uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Farbę 

i rozpuszczalnik traktuje się przy każdym malowaniu jako materiał pomocniczy. Materiał 

podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Przegl ądy, naprawy i konserwacje 
szynoprzewodów 15,75 kV i 6 kV na zewn ątrz 
budynku głównego 

   

1/01 Czyszczenie i kontrola stanu izolatorów wsporczych 
i dociskowych. 

szt. 1  

1/02 Przegląd zestyków na łączeniach odcinków szyn 
szynoprzewodu, dokręcenie śrub. 

kpl. 8  

1/03 Konserwacja przekładników, czyszczenie z kurzu oraz 
pyłu. 

kpl. 8  

1/04 Oględziny obudowy i osłon mostów szynowych 
i szynoprzewodów, sprawdzenie stanu uszczelek 
i kompensatorów gumowych, kontrola konstrukcji 
podtrzymującej mosty szynowe i szynoprzewody. 

kpl. 10  

1/05 Wymiana uszczelek gumowych na połączeniach 
ekranów szynoprzewodów. 

kpl. 56  

1/06 Konserwacja i usunięcie usterek instalacji uziemiającej. kpl. 6  
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Remont szynoprzewodów wyprowadzenia mocy     
2/01 Czyszczenie i kontrola stanu izolatorów. Sprawdzenie 

mocowania izolatorów i toru prądowego. 
kpl. 32  

2/02 Oględziny obudowy i osłon mostów szynowych 
i szynoprzewodów, sprawdzenie stanu uszczelek przy 
otworach rewizyjnych szynoprzewodów, wymiana 
uszkodzonych śrub pokryw otworów rewizyjnych. 

kpl. 8  

2/03 Kontrola poprawności zamykania drzwiczek osłon 
kondensatorów, przekładników, skrzyń do zakładania 
uziemień. 

kpl. 1  

2/04 Kontrola konstrukcji wsporczych podtrzymujących 
szynoprzewody. 

kpl. 1  

2/05 Przegląd i czyszczenie przekładników: prądowych przy 
wyłączniku HEK3; prądowych w odczepie do 
transformatora TZ; prądowych w punkcie gwiazdowym 
generatora; napięciowych TU1-3, TU4, TU6, Tup1, 
Tup2. 

kpl. 12  

2/06 Badania kontrolne przekładników napięciowych. szt. 3  
2/07 Demontaż przekładników napięciowych. szt. 1  
2/08 Montaż przekładników napięciowych. szt. 1,5  
2/09 Przegląd instalacji uziemiającej szynoprzewody. kpl. 2  
2/10 Pomiar kontrolny stanu izolacji szynoprzewodów, 

badanie ciągłości uziemień. Sporządzenie protokołów. 
kpl. 3  

2/11 Naprawa uszkodzonych elementów szynoprzewodów, 
usunięcie zauważonych usterek. 

kpl. 3  

2/12 Uzupełnienie opisów urządzeń. kpl. 1  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Remont mostów szynowych zasilania 
podstawowego rozdzielni P 

   

3/01 Czyszczenie i kontrola stanu izolatorów. Sprawdzenie 
mocowania szyn toru prądowego i izolatorów. 

kpl. 16  

3/02 Kontrola połączeń śrubowych torów prądowych. kpl. 10  
3/03 Kontrola stanu osłon, obudowy mostów szynowych, 

konstrukcji podtrzymującej mosty. 
kpl. 2  

3/04 Usunięcie usterek zamknięć i pokryw otworów 
rewizyjnych mostów szynowych. 

kpl. 3  

3/05 Przegląd i konserwacja instalacji uziemiającej mosty. kpl. 4  
3/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji mostów, badanie 

ciągłości uziemień. Sporządzenie protokołów. 
kpl. 2  

3/07 Naprawa uszkodzonych elementów mostów 
szynowych, usunięcie zauważonych usterek. 

kpl. 3  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Remont wył ącznika generatorowego HEK -3 kpl.  88 bez poz.4/12 i 
4/13 

4/01 Wyczyszczenie całego zespołu wyłącznika 
generatorowego z kurzu i pyłu przed demontażem 
komór. 

kpl. 8  

4/02 Oględziny zewnętrznych elementów i podzespołów 
wyłącznika. 

kpl. 1  

4/03 Demontaż pokryw wyłącznika, wyczyszczenie wnętrza 
wyłącznika, izolatorów komór i izolatora 
przepustowego. Oględziny komór i połączeń 
elastycznych torów prądowych, izolatora 
przepustowego, przekładnika prądowego. 

kpl. 16  

4/04 Kontrola wartości momentów dokręcenia połączeń 
elastycznych kluczem dynamometrycznym. 

kpl. 8  

4/05 Montaż pokryw wyłącznika. kpl. 8  
4/06 Demontaż osłony sprężarki, oględziny i czyszczenie 

z kurzu sprężarki, montaż osłony. 
kpl. 4  

4/07 Sprawdzenie stanu kondensatorów wyłącznika, 
odpięcie od szynoprzewodów, czyszczenie izolatorów, 
sprawdzenie szczelności (brak wycieku syciwa). 
Sprawdzenie mocowania kondensatorów, podpięcie 
kondensatorów po wykonaniu pomiarów do 
szynoprzewodów. 

kpl. 8  

4/08 Badanie kontrolne kondensatorów. kpl. 24  
4/09 Przegląd instalacji uziemiającej zespół wyłącznika. 

Badanie ciągłości przewodów uziemiających. 
kpl. 8  

4/10 Uzupełnianie opisów urządzeń. kpl. 1  
4/11 Naprawa uszkodzonych elementów, usunięcie 

wszystkich zauważonych usterek. 
kpl. 2  

4/12 Prace pomocnicze podczas wykonywania remontu 
wyłącznika przez firmę specjalistyczną. 

kpl. 16  

4/13 Przegląd jednej fazy komory wyłącznika, demontaż i 
montaż pokryw komory, oględziny osłony izolacyjnej 
toru prądowego, czyszczenie i konserwacja 

kpl. 32 dla jednej fazy 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Prace antykorozyjne     
5/01 Przygotowanie szynoprzewodów 15,75 kV i 6,3 kV do 

malowania. 
kpl. 58  

5/02 Malowanie szynoprzewodów 15,75 kV i 6,3 kV. kpl. 84  
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Dział 08  Rozdzielnie średniego napi ęcia  

 

 

 

Zawarto ść działu 08 
 
 

1/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV PR1,2 

2/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV RO1 AiB 

3/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV ROS A/B 

4/00 Badania termowizyjne torów prądowych rozdzielni 6 kV P 

5/00 Usuwanie usterek po badaniach termowizyjnych 

6/00 Remont rozdzielni P8 AB 

7/00 Przegląd rozdzielni 15 kV stacji St 

8/00 Remont wyłącznika małoolejowego WMSWP 

9/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV odsiarczania (CBCA, CBCB, DBCA, DBCB) 

10/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV PR1,2 

11/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV RO1 A i B 

12/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV PSG na składowisku Pióry 

13/00 Remont okresowy rozdzielni 15 kV SG na składowisku Pióry 

14/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV RW10 (Stacja Prób) 

15/00 Remont okresowy układu kaskadowego silników OPT 

16/00 Remont wyłącznika SCI 4/12 

17/00 Badanie wyłącznika 3AH114 Siemens lub WV31 

18/00 Przegląd wyłącznika VD4 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1.  Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy 

sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału 

podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

1.2.  Przy badaniach termowizyjnych uwzględniono także ponowne pomiary miejsc, w których 

stwierdzono wyższe niż dopuszczalne przyrosty temperatur. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Badania termowizyjne torów pr ądowych rozdzielni 6 kV 
PR1,2 

kpl.  43  

1/01 Pomiary termowizyjne przedziałów szyn zbiorczych kpl. 8  
1/02 Pomiary termowizyjne przedziałów szyn odpływowych kpl. 30  
1/03 Pomiary termowizyjne pól zasilających rozdzielnię kpl. 3  
1/04 Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Badania termowizyjne torów pr ądowych rozdzielni 6 kV 
RO1 A i B 

kpl.  59  

2/01 Pomiary termowizyjne przedziałów szyn zbiorczych kpl. 7  
2/02 Pomiary termowizyjne przedziałów szyn odpływowych kpl. 34  
2/03 Pomiary termowizyjne odcinków mostów zasilania 

podstawowego i rezerwowego rozdzielni 
kpl. 2  

2/04 Pomiary termowizyjne pól zasilania podstawowego 
i rezerwowego rozdzielni 

kpl. 14  

2/05 Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań kpl. 2  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Badania termowizyjne torów pr ądowych rozdzielni 6 kV 
ROS A/B 

kpl.  5  

3/01 Pomiary termowizyjne odłączników liniowych kpl. 3  
3/02 Pomiary termowizyjne odłącznika sprzęgła kpl. 1  
3/03 Analiza wyników oraz wykonanie sprawozdania (protokołu) 

z wykonanych badań 
kpl. 1  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg
. 

Uwagi  

4/00 Badania termowizyjne torów pr ądowych rozdzielni 6 kV P  kpl.  54  
4/01 Pomiary termowizyjne przedziałów szyn zbiorczych kpl. 6  
4/02 Pomiary termowizyjne przedziałów szyn odpływowych kpl. 32  
4/03 Pomiary termowizyjne odcinków mostów zasilania 

podstawowego i rezerwowego rozdzielni 
kpl. 2  

4/04 Pomiary termowizyjne pól zasilania podstawowego 
i rezerwowego rozdzielni 

kpl. 12  

4/05 Wykonanie sprawozdania (protokołu) z wykonanych badań kpl. 2  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Usuwanie usterek po badaniach termowizyjnych     
     

5/01 Usunięcie usterek w złączu szyna-szyna szt. 4  
5/011 Rozkręcenie miejsca połączenia (z demontażem osłon) szt. 1  
5/012 Czyszczenie i konserwacja styków szt. 1  
5/013 Skręcenie miejsca połączenia (z montażem osłon) szt. 2  

     
5/02 Usunięcie usterek w złączu szyna-kabel z wymianą 

końcówki kablowej 
szt. 6  

5/021 Rozkręcenie miejsca połączenia szt. 1  
5/022 Wymiana końcówki kablowej, czyszczenie 

i konserwacja styków 
szt. 4  

5/023 Skręcenie miejsca połączenia szt. 1  
     

5/03 Usunięcie usterki – ponowne zarobienie głowicy kabla 
typu YAKY  

szt. 13,5  

5/031 Rozkręcenie miejsca połączenia (odpięcie kabla) szt. 1  
5/032 Demontaż (wycięcie) starej głowicy, zarobienie nowej 

głowicy, wymiana końcówek kablowych, czyszczenie 
i konserwacja styków 

szt. 11  

5/033 Skręcenie miejsca połączenia – uformowanie „batów” 
i podpięcie kabla 

szt. 1,5  

     
5/04 Usunięcie usterki – ponowne zarobienie głowicy kabla 

typu AKnFta  
szt. 18,5  

5/041 Rozkręcenie miejsca połączenia (odpięcie kabla) szt. 1  
5/042 Demontaż (wycięcie) starej głowicy, zarobienie nowej 

głowicy, wymiana końcówek kablowych, czyszczenie 
i konserwacja styków 

szt. 16  

5/043 Skręcenie miejsca połączenia – uformowanie „batów” 
i podpięcie kabla 

szt. 1,5  

 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego 

Strona:42 /125 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Remont rozdzielni P8 AB  kpl.  220  
6/01 Oględziny zewnętrzne członów ruchomych, kontrola 

wzrokowa kolumn wyłączników i napędów 
kpl. 4  

6/02 Czyszczenie członów ruchomych z kurzu i pyłu kpl. 8  
6/03 Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników kpl. 10  
6/04 Przegląd wyłączników próżniowych zgodnie z DTR kpl. 12  
6/05 Przegląd i konserwacja wyłączników, przegląd 

mechanizmów członów ruchomych. Sprawdzenie stanu 
styków odłącznikowych. 

kpl. 16  

6/06 Przegląd członów ruchomych pól pomiaru napięcia. 
Czyszczenie przekładników napięciowych i izolatorów 

kpl. 3  

6/07 Usunięcie kurzu i pyłu z górnych osłon rozdzielni. 
Czyszczenie wnętrza pól rozdzielni. 

kpl. 12  

6/08 Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych 
oszynowania rozdzielni. Usunięcie usterek wynikających 
z pomiarów termowizyjnych. 

kpl. 20  

6/09 Oględziny i czyszczenie izolatorów rozdzielni. Oględziny 
i ocena stanu styków odłącznikowych. 

kpl. 16  

6/10 Oględziny i czyszczenie ograniczników przepięć. Pomiar 
rezystancji ograniczników przepięć. 

kpl. 3  

6/11 Przegląd uziemników stałych, przegląd mechanizmu 
zasłon. 

kpl. 8  

6/12 Przegląd i czyszczenie przekładników. kpl. 8  
6/13 Przegląd pól zasilania rezerwowego wraz z płaską częścią 

mostu szynowego. Przegląd mostów szynowych 
rezerwowych pomieszczeniu rozdzielni. 

kpl. 40  

6/14 Sprawdzenie współdziałania członów ruchomych i stałych 
rozdzielni. Regulacja wjazdów. 

kpl. 32  

6/15 Konserwacja instalacji uziemiającej: człony ruchome, pola 
rozdzielni, aparaturę. Badanie ciągłości przewodów 
uziemiających. 

kpl. 8  

6/16 Pomiar stanu izolacji oszynowania rozdzielni i wyłączników. 
Sporządzenie protokołów. 

kpl. 8  

6/17 Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków 
rozdzielni. Usunięcie usterek. 

kpl. 6  

6/18 Naprawa uszkodzonych elementów, usunięcie 
zauważonych usterek. 

kpl. 6  
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Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Przegl ąd rozdzielni 15 kV stacji St     
7/01 Czyszczenie izolatorów szyn zbiorczych rozdzielni kpl. 4  
7/02 Rozkręcenie, czyszczenie powierzchni styku, skręcenie 

połączeń śrubowych szyn zbiorczych, pokrycie wazeliną 
techniczną 

kpl. 8  

7/03 Przegląd, konserwacja i regulacja rozłączników LHTCJ lub 
odłączników OW-III 

szt. 1  

7/04 Przegląd głowic kablowych szt. 1  
7/05 Konserwacja zamków i drzwi osłonowych pól rozdzielni kpl. 4  
7/06 Przegląd rozdzielni, transformatora 15/0,4 kV oraz budynku 

stacji 
kpl. 86  

 

Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Remont wył ącznika małoolejowego WMSWP  szt.  45,5  
8/01 Czyszczenie powierzchni zewnętrznych: izolacji głównej, 

wyzwalaczy wtórnych i pierwotnych oraz elementów 
sterowniczych. 

kpl. 3  

8/02 Spuszczenie oleju z biegunów oraz umycie ich wnętrza 
świeżym olejem transformatorowym. 

kpl. 4  

8/03 Wymiana styków głównych w torach prądowych biegunów 
wyłącznika: działek stykowych, końcówek noży. Przegląd 
elementów wewnętrznych biegunów. 

kpl. 16  

8/04 Przegląd i konserwacja zaworów powietrznych. kpl. 3  
8/05 Wymiana oleju w hamulcu hydraulicznym. kpl. 1  
8/06 Przesmarowanie powierzchni trących elementów 

kinematyki. 
kpl. 2  

8/07 Regulacja kinematyki wyłącznika: zamka, sprzężenia 
zamka z wałem napędu, sprzężenia biegunów z napędem, 
sprzężenia pomocniczej sprężyny wyłączającej z wałem 
napędu, sprzężenia i styków przełącznika sygnałowego, 
sprzężenia przycisku wyłączającego z zamkiem, blokad. 
Próbne załączanie i wyłączanie wyłącznika. 

kpl. 10  

8/08 Zalanie biegunów wyłącznika świeżym olejem 
transformatorowym. 

kpl. 1,5  

8/09 Sprawdzenie stanu i konserwacja styków odłącznikowych. kpl. 1,5  
8/10 Badania i pomiary wyłącznika (pomiar spadków napięć w 

torach prądowych wyłącznika, pomiar oporności izolacji 
doziemnej i międzystykowej, czsów własnych, 
niejednoczesności, sporządzenie protokołów z wykonanych 
pomiarów. 

kpl. 3,5  
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Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV odsiarczania (CBCA,  
CBCB, DBCA, DBCB) 

szt.  101  

9/01 Sprawdzenie poprawności działania uziemników 
rozdzielnicy. 

kpl. 2  

9/02 Sprawdzenie poprawności działania wyłączników, 
osłuchanie pracy silnika zbrojenia napędu. 

kpl. 4  

9/03 Sprawdzenie blokad wewnętrznych poszczególnych pól. kpl. 6  
9/04 Oczyszczenie, odkurzenie górnej osłony rozdzielnicy, 

usunięcie kurzu i pyłu z posadzki pomieszczenia. 
kpl. 3  

9/05 Przegląd przedziałów łączników; wyprowadzenie członów 
ruchomych z pól rozdzielni, oczyszczenie wnętrza pola, 
oględziny wnętrza pola. 

kpl. 6  

9/06 Szczegółowe oględziny wyłączników (osłon izolacyjnych, 
złączy-zestyków), oczyszczenie z kurzu i pyłu. Pomiar 
spadków napięć w torach prądowych wyłączników. Pomiar 
stanu izolacji wyłączników. Sporządzenie protokołu. 

kpl. 24  

9/07 Przegląd przedziałów przyłączy kablowych; oględziny 
osprzętu i aparatury: izolatorów złączy międzyczłonowych, 
izolatorów wsporczych, przekładników, uziemników, kabli, 
odgromników. Oczyszczenie wnętrza przedziału przyłączy, 
oczyszczenie z kurzu i pyłu osprzętu i aparatury, 
dokręcenie połączeń śrubowych torów prądowych, 
dokręcenie śrub mocowania aparatury. 

kpl. 18  

9/08 Przegląd mostu szynowego łączącego sekcje rozdzielnicy; 
oględziny osłony mostu szynowego, włazów rewizyjnych. 
Oględziny izolatorów wsporczych i przepustowych, 
oszynowania mostu, połączeń śrubowych toru prądowego. 
Oczyszczenie izolatorów, dokręcenie połączeń śrubowych 
torów prądowych. Pomiar stanu izolacji. Sporządzenie 
protokołu. 

kpl. 6  

9/09 Przegląd oszynowania rozdzielni; oględziny szyn 
zbiorczych, dokręcenie połączeń śrubowych torów 
prądowych szyn zbiorczych i połączeń odpływowych. 
Oględziny i czyszczenie izolatorów wsporczych, 
przepustowych, izolatorów złączy międzyczłonowych, 
sprawdzenie mocowania izolatorów. Pomiar stanu izolacji. 
Sporządzenie protokołu.  

kpl. 24  

9/10 Przegląd pól pomiaru napięcia. kpl. 2  
9/11 Przegląd instalacji uziemiającej rozdzielnię. Oględziny 

przewodów uziemiających poszczególne aparaty i 
urządzenia. Oględziny styków uziemiających człony 
ruchome. 

kpl. 3  

9/12 Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków 
rozdzielni. 

kpl. 3  
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Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

10/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV PR1,2  szt.  133  
10/01 Oględziny zewnętrzne członów ruchomych, kontrola 

wzrokowa kolumn wyłączników i napędów.  
kpl. 2  

10/02 Czyszczenie członów ruchomych z kurzu, pyłu i wycieków 
oleju. 

kpl. 4  

10/03 Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 4  

10/04 Przegląd wyłączników DSE. kpl. 16 3 sztuki 
10/05 Wymiana oleju w wyłącznikach WMSWP, usunięcie 

nieszczelności olejowych. 
kpl. 8  

10/06 Sprawdzenie funkcjonalne wyłączników, pomiar stanu 
izolacji. Sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

10/07 Przegląd i konserwacja napędów wyłączników, przegląd 
mechanizmów członów ruchomych.  

kpl. 16  

10/08 Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych 
oszynowania rozdzielni. 

kpl. 6  

10/09 Oględziny i czyszczenie izolatorów rozdzielni. Pomiar 
stanu izolacji rozdzielni. Sporządzenie protokołów 
pomiarowych. 

kpl. 10  

10/10 Przegląd mechanizmów zasłon członu ruchomego. kpl. 4  
10/11 Przegląd, czyszczenie przekładników i ograniczników 

przepięć. 
kpl. 6  

10/12 Przegląd pola zasilania rezerwowego wraz z częścią 
mostu szynowego. 

kpl. 6  

10/13 Sprawdzenie współdziałania członów ruchomych i stałych 
rozdzielni. Regulacja wjazdów. 

kpl. 16  

10/14 Przegląd mostu szynowego z transformatora TR 
w pomieszczeniu rozdzielni. 

kpl. 4  

10/15 Przegląd mostu szynowego na połączeniu części 
rozdzielni w pomieszczeniu kablowni; wyczyszczenie 
izolatorów, sprawdzenie mocowania izolatorów, 
konserwacja instalacji uziemiającej, dokręcenie śrub na 
połączeniach torów prądowych mostów. Przegląd skrzyń 
złączy kablowych w pomieszczeniu kablowni. 

kpl. 8  

10/16 Konserwacja instalacji uziemiającej człony ruchome, pola 
rozdzielni. Badanie ciągłości przewodów uziemiających. 

kpl. 8  

10/17 Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków 
rozdzielni. Usunięcie usterek. 

kpl. 3  

10/18 Przegląd instalacji sprężonego powietrza. Usunięcie 
nieszczelności. Przegląd okresowy sprężarek. 

kpl. 6  
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Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

11/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV RO1 A i B  szt.  170 jedna 
sekcja 

11/01 Usunięcie kurzu i pyłu z górnych części osłon rozdzielnicy. kpl. 4  
11/02 Wyprowadzenie członów ruchomych z pól rozdzielni, 

oględziny zewnętrzne członów ruchomych, kontrola 
wzrokowa kolumn wyłączników i napędów. Sprawdzenie 
poprawności działania wyłączników przy ręcznym 
i elektrycznym zazbrajaniu napędu. 

kpl. 8  

11/03 Czyszczenie członów ruchomych z kurzu, pyłu i wycieków 
oleju. 

kpl. 6  

11/04 Pomiar spadków napięć w torach prądowych wyłączników. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

11/05 Wymiana oleju w wyłącznikach.  kpl. 6  
11/06 Przegląd wyłączników próżniowych zgodnie z instrukcją 

eksploatacji. 
kpl. 12  

11/07 Przegląd i konserwacja napędów wyłączników, przegląd 
mechanizmów członu ruchomego. Sprawdzenie stanu 
styków odłącznikowych (szczęk). 

kpl. 12  

11/08 Przegląd członów ruchomych pomiaru napięcia 
i odcinaczy. 

kpl. 2  

11/09 Pomiar stanu izolacji wyłączników, odcinaczy, członów 
ruchomych pomiaru napięcia. Sporządzenie protokołu. 

kpl. 4  

11/10 Czyszczenie wnętrza pól rozdzielni. kpl. 12  
11/11 Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych 

oszynowania rozdzielni. 
kpl. 8  

11/12 Przegląd uziemników stałych, mechanizmów zasłon. kpl. 6  
11/13 Oględziny i czyszczenie izolatorów rozdzielni. kpl. 8  
11/14 Sprawdzenie współdziałania członów ruchomych i stałych 

rozdzielni. Regulacja wjazdów. 
kpl. 24  

11/15 Konserwacja instalacji uziemiającej aparaturę, człony 
ruchome, pola rozdzielni. Badanie ciągłości przewodów 
uziemiających. 

kpl. 8  

11/16 Sprawdzenie stanu osłon, drzwi, zamknięć, zamków 
rozdzielni. Usunięcie usterek. 

kpl. 6  

11/17 Przegląd pól zasilania rezerwowego z mostem zasilania 
rezerwowego w pomieszczeniu rozdzielni. 

kpl. 12  

11/18 Przegląd kabli w przedziałach kablowych rozdzielni, 
przegląd kabli w pomieszczeniu kablowni. 

kpl. 8  

11/19 Przegląd izolatorów i toru prądowego mostu szynowego 
na połączeniu sekcji rozdzielni. 

kpl. 8  

11/20 Pomiar stanu izolacji oszynowania rozdzielni. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

11/21 Oczyszczenie i zamalowanie uszkodzeń pokryć 
malarskich osłon rozdzielnicy. Uporządkowanie członów 
rezerwowych rozdzielni. 

kpl. 4  
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Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

12/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV PSG na składowisku 
Pióry 

kpl. 56  

 
 

Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

13/00 Remont okresowy rozdzielni 15 kV SG na składowisku 
Pióry 

kpl. 80  

 

 

Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

14/00 Remont okresowy rozdzielni 6 kV RW10 (Stacja Prób) kpl. 80  

 

 

Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

15/00 Remont okresowy układu kaskadowego silników 
OPT 

kpl.  28 na jeden 
układ 

15/01 Układ stycznikowy kpl. 16  
15/011 Oględziny przyłączy linii kablowych do układu 

stycznikowego. 
kpl. 4  

15/012 Przegląd układu styczniowego, oględziny, czyszczenie 
członów ruchomych, wnętrza pól, izolatorów z kurzu 
i pyłu, dokręcenie połączeń śrubowych, sprawdzenie 
poprawności „wjazdu”. Sprawdzenie stanu złącz – 
styków odłącznikowych członu ruchomego. 

kpl. 6  

15/013 Przegląd połączeń uziemiających, badanie ciągłości 
uziemień. 

kpl. 3  

15/014 Sprawdzenie stanu osłon, zamków pól styczniowych. kpl. 1  
15/015 Badanie układu styczniowego (oględziny, stan izolacji). 

Sporządzenie protokołu. 
kpl. 2  

     
15/02 Transformator dopasowujący. kpl. 12  

15/021 Oględziny transformatora, czyszczenie z kurzu i pyłu, 
sprawdzenie stanu izolatorów, oczyszczenie i 
zakonserwowanie połączeń śrubowych torów 
prądowych. 

kpl. 6  

15/022 Przegląd przyłącza kabla 6 kV przy transformatorze. kpl. 1  
15/023 Przegląd połączeń uziemiających transformator 

i osłonę, badanie ciągłości uziemień. 
kpl. 1  

15/024 Badanie okresowe transformatora. Sporządzenie 
protokołu. 

kpl. 4  
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Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

16/00 Remont wyłącznika SCI 4/12 
Wymiana oleju, styków, uszczelnień; sprawdzenie 
działania napędu wyłącznika; pełne pomiary. 

kpl. 40  

 

Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

17/00 Badania i pomiary wyłącznika 3AH114 Siemens lub 
WV31 
(spadki napięć, stan izolacji styków rozłącznych, czas 
zbrojenia, próba napięciowa komór, niejednoczesność 
zadziałania, sporządzenie protokołów z wykonanych 
pomiarów)  

szt 4  

 

Lp. Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

18/00 Przegl ąd wył ącznika VD4  szt  19  
18/01 Oględziny zewnętrzne elementów wyłącznika, 

czyszczenie z kurzu i zabrudzeń 
szt 2  

18/02 Badania i pomiary wyłącznika w zakresie: pomiar 
rezystancji izolacji, pomiar spadków napięć, pomiar 
czasów własnych wyłącznika oraz sporządzenie 
protokołów 

szt 5  

18/03 Prace transportowe, załadowcze i zabezpieczające 
wyłącznik do transportu 

szt 6  

18/04 Regulacja wjazdu wyłącznika w pole rozdzielni szt 6  
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Dział 09  Prace kablowe i zewn ętrzne sieci o świetleniowe 

 

 

 

Zawarto ść działu 09 
 
 

1/00 Remont linii kablowych 6 kV podczas remontu bloku 

2/00 Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV podczas remontu bloku 

3/00 Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV wentylatorów spalin 

4/00 Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV pomp wody zasilającej 

5/00 Remont przyłączy kablowych do silników 6 kV (mufy przejściowe na OG) 

6/00 Próba napięciowa kabla 6 kV 

7/00 Lokalizacja kabli energetycznych 

8/00 Remont muf przelotowych na kablach 6 kV typu AKnFta 3x 120 mm2 

9/00 Remont linii kablowej 15 kV R110/15kV – St7a 

10/00 Remont linii kablowej 15 kV Tursko 

11/00 Remont skrzyń SZK 

12/00 Przegląd instalacji oświetlenia przeszkodowego na kominach 

13/00 Prace dodatkowe 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Remont linii kablowych 6 kV podczas remontu 
bloku 

szt.  9 na jedn ą lini ę 

1/01 Przegląd głowic kablowych, końcówek kabli 
w rozdzielni i przy odbiorach – usunięcie usterek, 
wykonanie napraw głowic kablowych, sprawdzenie 
stanu linek uziemiających. 

szt. 2,5  

1/02 Przegląd i naprawa wysięgników przy głowicach 
kablowych silników młynów węglowych (MW) 

szt. 0,5  

1/03 Sprawdzenie stanu kabli w pomieszczeniach 
kablowych, tunelach, szybach kablowych, przepustach. 
Kontrola ułożenia kabli, mocowania, wycieków syciwa. 
Uzupełnienie oznaczników na kablu w polu rozdzielni, 
w pomieszczeniu pod rozdzielnią i przy odbiorze. 

szt. 2  

1/04 Przegląd przyłączy kablowych (skrzyń łączeniowych) – 
oględziny, sprawdzenie szczelności skrzyni, 
czyszczenie izolatorów, odgromników; dokręcenie 
połączeń śrubowych, przegląd połączeń 
uziemiających, kontrola stanu końcówek kabla 
i przewodu 6 kV w skrzyni złączy kablowych i przy 
silniku. 

szt. 1  

1/05 Kontrolny pomiar stanu izolacji kabli. Badanie 
okresowe skrzyń złączy kablowych. Sporządzenie 
protokołu. 

szt. 1  

1/06 Podpięcie kabla do silnika, uszczelnienie wejścia 
kabla. 

szt. 1,5  

1/07 Usunięcie zauważonych usterek. szt. 0,5  
 
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Remont przył ączy kablowych do silników 6 kV 
podczas remontu bloku 

szt.  20 na jedno 
przył ącze 

2/01 Odpięcie kabla od silnika. szt. 0,5  
2/02 Poprawienie ułożenia kabla na drabinkach przy silniku. szt. 2  
2/03 Wykonanie nowej głowicy na kablu przy silniku. szt. 14  
2/04 Przegląd instalacji uziemiającej silnik; usunięcie 

usterek 
szt. 1  

2/05 Wykonanie pomiarów kabla. Sporządzenie protokołu. szt. 1  
2/06 Podpięcie kabla do silnika; uszczelnienie wejścia kabla 

do głowicy. 
szt. 1,5  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Remont przył ączy kablowych do silników 6 kV 
wentylatorów spalin (WS) 

szt.  83 na jedno 
przył ącze 

3/01 Wykonanie i montaż konstrukcji wsporczej przy silniku 
pod skrzynię złączy kablowych. 

szt. 14  

3/02 Kontrola stanu wyposażenia skrzyni złączy kablowych. 
Montaż skrzyni na konstrukcji wsporczej. 

szt. 4  

3/03 Połączenie skrzyni złączy kablowych z instalacją 
uziemiającą. 

szt. 3  

3/04 Demontaż istniejącego opisu skrzyni; wykonanie opisu 
tymczasowego. 

szt. 1  

3/05 Odpięcie kabla od silnika. Kontrolny pomiar stanu 
izolacji. 

szt. 1  

3/06 Zmiana trasy kabla (do skrzyni złączy kablowych); 
dobudowa drabinek kablowych. 

szt. 10  

3/07 Wykonanie głowicy kablowej; wpięcie kabla do skrzyni 
złączy kablowych; kontrolny pomiar kabla. 

szt. 16  

3/08/ Wykonanie połączenia między skrzynią a silnikiem. 
Pomiar kontrolny stanu izolacji. 

szt. 30  

3/09 Wykonanie badań pomontażowych skrzyni złączy 
kablowych. Sporządzenie protokołu. 

szt. 3  

3/10 Podpięcie przewodu do silnika. szt. 1  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Remont przył ączy kablowych do silników 6 kV 
pomp wody zasilaj ącej 

kpl.  120 na jedno 
przył ącze 

4/01 Demontaż kabla zasilającego silnik. kpl. 24  
4/02 Przywiezienie z magazynu nowego kabla YAKY 3x240 

mm2 oraz wykonanie pomiaru kontrolnego stanu 
izolacji kabla. 

kpl. 8  

4/03 Ułożenie kabla z rozdzielni YAKY 3x240 mm2 do 
silnika. 

kpl. 40  

4/04 Wykonanie głowic kablowych przy silniku i w rozdzielni. kpl. 32  
4/05 Wykonanie pomiarów kabla, sfazowanie, podpięcie 

kabla w rozdzielni i przy silniku. Sporządzenie 
protokołu pomiarowego. 

kpl. 8  

4/06 Uszczelnienie przepustów kablowych, montaż 
oznaczników. 

kpl. 8  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Remont przył ączy kablowych do silników 6 kV 
( mufy przej ściowe na OG ) 

kpl.  74 na jedno 
przył ącze 

5/01 Poprawa mocowania starego kabla AKnFta na odcinku 
od tunelu kablowego do stanowiska silnika. Ucięcie 
nadwyżki kabla. Kontrolny pomiar stanu izolacji kabla. 

kpl. 16  

5/02 Przywiezienie z magazynu przewodu OG 3x95 mm2 
oraz wykonanie pomiaru kontrolnego stanu izolacji 
przewodu. 

kpl. 6  

5/03 Wykonanie głowicy na przewodzie OG. kpl. 10  
5/04 Wykonanie mufy przejściowej pomiędzy kablem 

AKnFta a przewodem OG. Montaż osłony na mufę. 
kpl. 32  

5/05 Pomiar stanu izolacji kabla po wykonaniu mufy 
przejściowej oraz sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

5/06 Sfazowanie oraz podpięcie kabla w rozdzielni i do 
silnika. 

kpl. 4  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Próba napi ęciowa kabla 6 kV  kpl.  18 dla jednego 
kabla 

6/01 Obustronne wypięcie kabla, wyczyszczenie głowic oraz 
wstępny pomiar stanu izolacji kabla. 

kpl. 4  

6/02 Wygrodzenie i oznakowanie kabla poddawanego 
próbie napięciowej. Podłączenie zestawu probierczego 
do badanego kabla, wykonanie próby napięciowej 
zgodnie z odpowiednimi wymaganiami technicznymi, 
likwidacja stanowiska pomiarowego. Sporządzenie 
protokołu. 

kpl. 10  

6/03 Sfazowanie oraz obustronne wpięcie badanego kabla. kpl. 4  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Lokalizacja kabli energetycznych    dla jednego 
kabla 

7/01 Lokalizacja metodami lokalizacji wstępnej kabli 
energetycznych (energetycznych częstotliwości pracy 
50 Hz) oraz porównanie wyników z istniejącymi 
mapkami geodezyjnymi. 

kpl. 24  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Remont muf przelotowych na kablach 6 kV typu 
AKnFta 3x120 

kpl.  30 na jedn ą muf ę 

8/01 Demontaż mufy przelotowej. kpl. 8  
8/02 Montaż nowej mufy przelotowej. kpl. 16  
8/03 Usunięcie starych wycieków syciwa w miejscu 

montażu mufy. Poprawa ułożenia i mocowania kabla. 
kpl. 3  

8/04 Wykonanie pomiarów kontrolnych. Sporządzenie 
protokołu. 

kpl. 3  



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego 

Strona:53 /125 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Remont linii kablowej 15 kV R110/15 kV – ST 7a kpl.  190 na jedną 
wstawk ę 

9/01 Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla zasilającego 
stację 15/0,4 kV ST 7a ze stacji R15. 

kpl. 48  

9/02 Odkopanie, identyfikacja, przecięcie i pomiary 
uszkodzonego kabla. 

kpl. 32  

9/03 Wykonanie wstawki kablem HAKnFta 3x120 mm2 
z montażem dwóch muf przelotowych. 

kpl. 80  

9/04 Wykonanie pomiarów poremontowych kabla. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

9/05 Wykonanie podsypki, ułożenie folii kablowej, zasypanie 
kabla. 

kpl. 24  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

10/00 Remont linii  kablowej 15 kV Tursko  kpl.  96 na jedn ą 
wstawk ę 

10/01 Lokalizacja miejsca uszkodzenia kabla zasilającego 
stację 15/0,4 kV Hydrowęzła Tursko ze stacji ST 7a. 

kpl. 32  

10/02 Odkopanie, identyfikacja, przecięcie i pomiary 
uszkodzonego kabla. 

kpl. 16  

10/03 Wykonanie wstawki kablem YHAXS 1x120 mm2 
z montażem dwóch muf przelotowych. 

kpl. 32  

10/04 Wykonanie pomiarów poremontowych kabla. 
Sporządzenie protokołu. 

kpl. 6  

10/05 Wykonanie podsypki, ułożenie folii kablowej, 
zasypanie kabla. 

kpl. 10  

 
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

11/00 Remont skrzyni zł ączy kablowych (SZK)     
11/01 Demontaż skrzyni SZK ze stanowiska. szt. 9  
11/02 Montaż skrzyni SZK na stanowisku. szt. 12  
11/03 Remont skrzyni SZK szt. 11  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi  

12/00 Przegl ąd instalacji o świetlenia przeszkodowego na 
kominach 

   

12/01 Przegląd oprawy oświetlenia przeszkodowego średniej 
intensywności 

szt. 6  

12/02 Przegląd oprawy oświetlenia przeszkodowego niskiej 
intensywności 

szt. 4  

12/03 Przegląd trasy kablowej na jednym podeście komina oraz 
między dwoma podestami 

kpl. 6  

12/04 Przegląd synchronizatora błysków kpl 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi  

13/00 Prace dodatkowe     
13/01 Wymiana oprawy oświetleniowej na słupie 

z zastosowaniem zwyżki 
szt. 3  

13/02 Pionowanie słupa oświetleniowego i wizualna ocena jego 
stanu 

szt. 5,5  

13/03 Demontaż uszkodzonego słupa; postawienie i 
zabudowanie nowego słupa; remont wysięgnika; wymiana 
przewodu zasilającego; montaż i podpięcie oprawy 
oświetleniowej 

kpl 60  

13/04 Wymiana źródła światła w oprawie, czyszczenie oprawy, 
sprawdzenie stanu wysięgnika lub konstrukcji nośnej, 
usunięcie drobnych usterek (z zastosowaniem zwyżki) 

szt. 1  

13/05 Przegląd tabliczki zaciskowej, usunięcie drobnych usterek szt. 0,30  
13/06 Uszczelnienie przepustu kablowego zaprawą 

ogniochronną w tunelu kablowym 
kpl. 5  

13/07 Uszczelnienie przegrody ogniowej zaprawą ogniochronną 
w tunelu kablowym 

kpl. 64  
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Dział 10  Agregaty spr ężarkowe i pr ądotwórcze 

 

 

Zawarto ść działu 10 
 
 

1/00 Remont sprężarki K2/2P 

2/00 Przegląd sprężarki US4 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Remont spr ężarki K2/2P  szt.  56  
1/01 Spuszczenie oleju i demontaż sprężarki, oględziny oraz 

weryfikacja poszczególnych podzespołów, sprawdzenie 
stopnia zużycia tłoków oraz cylindrów. Wyczyszczenie 
elementów sprężarki. 

kpl. 16  

1/02 Montaż (zgodnie z DTR sprężarek K2/2P (V2/1207 L-1)) 
sprężarki połączony z wymianą oraz dopasowaniem 
następujących elementów: łożysk wału korbowego z 
uszczelniaczem, łożysk igiełkowych korbowodów, pierścieni 
tłokowych, płytek zaworowych, itp. Zalanie sprężarki olejem 
typu: Mobil Rarus 427. 

kpl. 32  

1/03 Sprawdzenie poprawności pracy sprężarki (szczelności, 
odgłosów pracy, zużycia oleju, wydajności, itp.) 

kpl. 8  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Przegląd sprężarki US4 kpl 16  
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Dział 11  Rozdzielnie niskiego napi ęcia 

Zawarto ść działu 11 
 

1/00 Remont szafy rozdzielni typu MS76 lub NGWR w ramach remontu średniego. 

2/00 Wymiana aparatury w obwodach odbiorczych w szafie rozdzielni typu MS76 lub 

NGWR w ramach remontu średniego. 

3/00 Remont segmentu rozdzielni typu REG1 w ramach remontu średniego. 

4/00 Wymiana wyposażenia paneli (członów ruchomych) o mocach odbiorów do 37kW 

w rozdzielniach typu REG1 w ramach remontu średniego. 

5/00 Remont rozdzielni gniazd remontowych w ramach remontu średniego. 

6/00 Przegląd szafy rozdzielni oświetleniowej typu MS76. 

7/00 Remont rozdzielni tablicowej lub modułowej 

8/00 Przegląd rozdzielni 0,4 kV Stacji St (x) nn 

9/00 Przegląd rozdzielni 0,4 kV 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Remont szafy rozdzielni typu MS76 lub NGWR 
w ramach remontu średniego 

kpl.  9,5 na jedn ą szafę 

1/01 Czyszczenie rozdzielni i uszczelnienie dna szaf wełną 
oraz wykonanie wylewki gipsowej 

kpl. 1  

1/02 Przegląd wyłączników, łączników ręcznych, podstaw 
i gniazd bezpiecznikowych, styczników  

kpl.  1,5  

1/03 Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, 
zestyków oszynowania 

kpl. 1  

1/04 Sprawdzenie działania przekaźników termicznych kpl. 3  
1/05 Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi, 

prostowanie oraz centryczne ustawienie drzwi 
względem ramy 

kpl. 1  

1/06 Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących 
i uziemiających 

kpl. 0,5  

1/07 Aktualizacja opisów kpl. 0,5  
1/08 Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, 

skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz 
ciągłości linii uziemiających, sporządzenie protokołów 
z wykonanych pomiarów 

kpl. 1  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Wymiana aparatury w obwodach odbiorczych w szafie 
rozdzielni typu MS76 lub NGWR w ramach remontu średniego 

kpl.  43 na 
jedną 
szafę 

2/01 Czyszczenie rozdzielni i uszczelnienie dna szafy wełną oraz 
wykonanie wylewki gipsowej 

kpl. 1  

2/02 Demontaż: wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd 
bezpiecznikowych, styczników, przekaźników termicznych, listew 
zaciskowych 

kpl. 4  

2/03 Montaż: wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd 
bezpiecznikowych, styczników, przekaźników termicznych i listew 
zaciskowych 

kpl. 16  

2/04 Ułożenie, zarobienie, przedzwonienie, podłączenie przewodów, 
opisanie obwodów odbiorczych 

kpl. 16  

2/05 Sprawdzenie i nastawienie przekaźników termicznych kpl. 3  
2/06 Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów drzwi, prostowanie 

oraz centryczne ustawienie drzwi względem ramy 
kpl. 1  

2/07 Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących i uziemiających kpl. 0,5  
2/08 Aktualizacja opisów szafy kpl. 0,5  
2/09 Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony p.poraż. oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie 
protokołów z wykonanych pomiarów 

kpl. 1  

 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Remont segmentu rozdzielni typu REG1 w ramach remon tu 
średniego 

kpl.  6 na jeden 
segment  

3/01 Czyszczenie rozdzielni i uszczelnienie dna segmentu wełną oraz 
wykonanie wylewki gipsowej 

kpl. 0,5  

3/02 Przegląd wyłączników, łączników ręcznych, podstaw i gniazd 
bezpiecznikowych, styczników  

kpl.  1  

3/03 Przegląd i sprawdzenie stanu listew zaciskowych, zestyków 
oszynowania, złączy tulipanowych 

kpl. 0,5  

3/04 Sprawdzenie działania przekaźników termicznych kpl. 1,5  
3/05 Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów współpracy członów 

stałych i ruchomych 
kpl. 0,5  

3/06 Sprawdzenie i konserwacja połączeń zerujących i uziemiających kpl. 0,5  
3/07 Sprawdzenie stanu osłon izolacyjnych szyn w przedziałach 

kablowych 
kpl. 0,5  

3/08 Konserwacja zamków i drzwi pól odpływowych kpl. 0,5  
3/09 Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, skuteczności 

ochrony p.poraż. oraz ciągłości linii uziemiających, sporządzenie 
protokołów z wykonanych pomiarów 

kpl. 0,5  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Wymiana wyposa żenia paneli (członów 
ruchomych) o mocach odbiorów do 37kW 
w rozdzielniach typu REG1 w ramach remontu 
średniego 

kpl.  21 dla jednego 
panela 

4/01 Demontaż wyposażenia panelu (członu ruchomego) kpl. 1,5  
4/02 Sprawdzenie działania nowego przekaźnika 

termicznego 
szt.  2  

4/03 Montaż nowego wyposażenia panelu kpl. 16  
4/04 Sprawdzenie i konserwacja mechanizmów współpracy 

członu stałego i ruchomego 
kpl. 1  

4/05 Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, 
skuteczności przeciwporażeniowej oraz ciągłości linii 
uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych 
pomiarów 

kpl. 0,5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Remont rozdzielni gniazd remontowych w  ramach 
remontu średniego 

kpl.  12,5 dla jednej 
rozdzielni 

5/01 Czyszczenie rozdzielni z pyłu i kurzu; usuwanie ognisk 
rdzy; malowanie 

kpl. 4  

5/02 Sprawdzenie, dokręcenie i konserwacja połączeń 
śrubowych torów prądowych szyn zbiorczych, 
obwodów zasilających oraz odbiorczych 

kpl. 2  

5/03 Sprawdzenie kompletności i uzupełnienie brakującego 
osprzętu w rozdzielni. Sprawdzenie poprawności 
działania odłączników, rozłączników, wyłączników oraz 
usuniecie usterek. 

kpl. 3  

5/04 Sprawdzenie i uzupełnienie opisów rozdzielni oraz 
obwodów. 

kpl. 1  

5/05 Pomiar izolacji obwodów pierwotnych oraz ciągłości 
instalacji uziemiającej 

kpl. 2  

5/06 Wykonanie pomiarów ochronnych: rezystancji izolacji, 
skuteczności przeciwporażeniowej oraz ciągłości linii 
uziemiających, sporządzenie protokołów z wykonanych 
pomiarów 

kpl. 0,5  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Przegl ąd szafy rozdzielni o świetleniowej typu MS76  kpl.  16 na jedn ą szafę 
6/01 Czyszczenie rozdzielni z pyłu, kurzu i zanieczyszczeń; 

sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych 
konstrukcji rozdzielni; oględziny i konserwacja 
obudowy, uszczelnień i zamknięć szafy. 

kpl. 1  

6/02 Sprawdzenie oznaczeń stosowanych zabezpieczeń 
i ich wartości nastawienia, sprawdzenie biegunowości 
przewodów fazowych, oznaczenia przewodów 
ochronnych, sprawdzenie oznaczenia obwodów 
odpływowych 

kpl.  1  

6/03 Przegląd urządzeń rozdzielczych, sprawdzenie 
poprawności działania łączników elektrycznych 
i urządzeń zabezpieczających. 

kpl. 1  

6/04 Sprawdzenie, dokręcenie i konserwacja połączeń 
śrubowych torów prądowych przy szynach zbiorczych 
oraz zaciskach aparatów rozdzielczych. 

kpl. 4  

6/05 Sprawdzenie wskazań aparatury kontrolno-
pomiarowej. 

kpl. 1  

6/06 Przegląd i konserwacja obwodów sterowania 
oświetlenia 

kpl. 1  

6/07 Pomiary ochrony przeciwporażeniowej. kpl. 3  
6/08 Pomiary napięć i obciążeń obwodów odpływowych. kpl. 1  
6/09 Usunięcie wszystkich zauważonych usterek. kpl. 3  

 

 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Remont rozdzielni tablicowej lub modułowej     
7/01 Montaż nowej rozdzielni, skrzynka naścienna lub 

wnękowa z przygotowaniem podłoża i podłączeniem 
przewodów. 

kpl. 3  

7/02 Wykonanie osłony na kablu zasilającym, korytko PCV, 
uszczelnienie przepustu, zabezpieczenie kabla 
preparatem ogniochronnym. 

kpl.  2  

7/03 Montaż osprzętu modułowego 1-4 biegunowego 
w rozdzielnicach z podłączeniem przewodów. 

szt. 0,25  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Przegl ąd rozdzielni 0,4 kV  stacji St  
 

kpl.  16  

8/01 Przegląd urządzeń rozdzielni, usunięcie usterek, 
a w tym: sprawdzenie oznaczeń stosowanych 
zabezpieczeń i wartości ich nastawienia; sprawdzenie 
oznaczenia przewodów fazowych, zerowych i zacisków 
ochronnych; sprawdzenie oznaczenia przewodów 
odpływowych; sprawdzenie wskazań aparatury 
kontrolno-pomiarowej 

kpl. 4  

8/02 Sprawdzenie działania odłączników, rozłączników, 
wyłączników, styczników, usunięcie usterek. 

kpl. 3  

8/03 Przegląd i konserwacja gniazd i wkładek 
bezpiecznikowych. 

kpl. 2  

8/04 Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych przy 
zaciskach aparatów rozdzielczych, torów prądowych, 
szyn zbiorczych, konserwacja połączeń śrubowych 

kpl. 4  

8/05 Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych 
konstrukcji rozdzielni, oględziny i konserwacja 
obudowy i zamknięć szaf rozdzielni, uszczelnień; 
usunięcie usterek 

kpl. 2  

8/06 Sprawdzenie oraz uzupełnienie opisów rozdzielni 
i obwodów odpływowych 

kpl. 1  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Przegl ąd rozdzielni 0,4 kV  
Zakres przeglądu rozdzielni: 
1. Czyszczenie rozdzielni z pyłu, kurzu. 
2. Sprawdzenie i dokręcenie połączeń śrubowych w 

oszynowaniu, wyeliminowanie miejsc korozji, 
zabezpieczenie połączeń prądowych przed 
korozją.  

3. Aktualizacja opisów i oznaczeń. 
4. Remont osłon oszynowania rozdzielnicy. 
5. Poprawa mocowań kabli odpływowych. 
6. Likwidacja zbędnych obwodów. 
7. Sprawdzenie i konserwacja zamków i zawiasów 

drzwi. 
8. Sprawdzenie i konserwacja połączeń 

wyrównawczych i uziemiających. 
9. Aktualizacja schematów jednokreskowych 

rozdzielni. 
10. Pomiary rezystancji izolacji kabli zasilających 

rozdzielnie i oszynowania rozdzielni. 

   

9/01 Przegląd rozdzielni RW (x) kpl. 40  
9/02 Przegląd rozdzielni NW (x) kpl. 32  
9/03 Przegląd rozdzielni GO / (x) kpl. 32  
9/04 Przegląd rozdzielni GO 1 kpl. 24  
9/05 Przegląd rozdzielni TBCA, TBLA kpl. 32  
9/06 Przegląd rozdzielni TBHA kpl. 48  
9/07 Przegląd rozdzielni F (x) kpl. 20  
9/08 Przegląd rozdzielni RSG kpl. 81  
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Dział 12  Instalacje niskiego napi ęcia 

 

Zawarto ść działu 12 
 
 

1 Montaż punktu oświetleniowego 

2 Montaż oprawy oświetleniowej 

3 Montaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem 

4 Montaż przewodów instalacyjnych w rurkach i na uchwytach 

5 Montaż przewodów instalacyjnych w korytkach i na drabinkach 

6 Montaż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych 

7 Montaż odgałęźników instalacyjnych 

8 Montaż pozostałego osprzętu instalacyjnego 

9 Montaż konstrukcji lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50 kg 

10 Demontaż punktu oświetleniowego 

11 Demontaż oprawy oświetleniowej 

12 Demontaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem 

13 Demontaż przewodów instalacyjnych w rurkach i na uchwytach 

14 Demontaż przewodów instalacyjnych w korytkach i na drabinkach 

15 Demontaż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych 

16 Demontaż odgałęźników instalacyjnych 

17 Demontaż pozostałego osprzętu instalacyjnego 

18 Demontaż konstrukcji lub wysięgników oświetleniowych o masie do 50 kg 

19 Wymiana opraw oświetleniowych 

20 Wymiana źródeł światła 

21 Wymiana rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych 

22 Wymiana odgałęźników instalacyjnych 

23 Wymiana pozostałego osprzętu instalacyjnego 

24 Przegląd instalacji oświetleniowej w budynkach technologicznych 

25 Demontaż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb ogólnych 

26 Montaż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb ogólnych 

27 Przeglądy instalacji grzewczych 
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 Założenia szczegółowe 

 

1.1. Nakłady rzeczowe ujęte w dziale 12 obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze 

podane w założeniach ogólnych i szczegółowych oraz w wyszczególnieniach robót 

poszczególnych tablic działu. 

1.2. Zakres robót objęty niniejszym działem uwzględnia nakłady na posegregowanie zdemontowanych 

materiałów i odniesienie na wskazane miejsce na terenie Elektrowni. 

1.3. W nakładach rzeczowych robocizny dla prac związanych z wymianą, montażem, demontażem 

uwzględniono koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. Materiał podstawowy 

dostarcza Zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez Wykonawcę 

wysokość ceny musi być uzgadniana z Zamawiającym, a rozliczenie tych materiałów nastąpi na 

podstawie faktur zakupu. 

1.4. Tabele 1 do 24 dotyczą prac wykonywanych w budynkach technologicznych. 
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1. Monta ż punktu o świetleniowego  

 
W tablicy nr 12/1 w nakładzie na montaż punktu oświetleniowego nie uwzględnia się wykonania 
wysięgnika oświetleniowego lub konstrukcji wsporczej 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Montaż konstrukcji wsporczej wysięgnika. 

b) Montaż oprawy i uzupełnienie źródła światła. 

c) Podłączenie przewodów z zadławieniem. 

d) Zamontowanie dodatkowych detali. 

e) Malowanie konstrukcji wsporczych. 

 

12/1 

Nakłady na jeden punkt 

 
Lp. Wyszczególnienie  Rodzaj oprawy  

 Rodzaje zawodów  
materiałów i maszyn 

Jm. 
i ozna-  
czenia 

Żarowa  
 

Świetlówkowa  Rtęcio -
wa lub 

sodowa 

Przeciw  
wybu- 
chowa   zwykła  przemy -

słowa 
zwykła  przemy -

słowa 

a b c 01 02 03 04 05 06 
01 Elektromonterzy  rbg 0,75 1,0 1,5 2,1 2,8 2,7 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Oprawy żarowe 
Oprawy świetlówkowe 
Oprawy rtęciowe lub 
sodowe 
Oprawy 
przeciwwybuchowe 
Żarówki 
Lampy LRF i LRJ 
Świetlówki 
Zapłonniki 
Konstrukcja wsporcza 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

1,00 
- 
- 
- 

1,04 
- 
- 
- 
- 

1,00 
- 
- 
- 

1,04 
- 
- 
- 
1 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1,04 
1,02 

- 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1,04 
1,02 
1;(2) 

- 
- 
1 
- 
- 

1,04 
- 
- 
1 

- 
- 
- 
1 

1,04 
1,04 

- 
- 
1 
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2. Monta ż oprawy o świetleniowej 

 
W tablicy nr 12/2 w nakładzie na montaż oprawy oświetleniowej nie uwzględnia się przygotowania 
podłoża i montażu wysięgnika 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Montaż oprawy na gotowym podłożu. 

b) Wkręcenie źródła światła i zamontowanie dodatkowych detali. 

c) Podłączenie przewodów z zadławieniem. 

d) Malowanie uzupełniające. 

 

12/2 

Nakłady na jedną oprawę 
Lp. Wyszczególnienie  Rodzaj oprawy  

 Rodzaje zawodów 
materiałów i maszyn 

Jm. 
i ozna- 
czenia 

Żarowa 
 

Świetlówkowa Rtęcio-
wa lub 

sodowa 

Przeciw 
wybu- 
chowa   zwykła przemy-

słowa 
zwykła przemy-

słowa 

a b c 01 02 03 04 05 06 
01 Elektromonterzy  rbg 0,5 0,7 1,3 1,8 2,5 2,4 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Oprawy żarowe 
Oprawy świetlówkowe 
Oprawy rtęciowe lub 
sodowe 
Oprawy 
przeciwwybuchowe 
Żarówki 
Lampy LRF i LRJ 
Świetlówki 
Zapłonniki 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

1,00 
- 
- 
- 

1,04 
- 
- 
- 

1,00 
- 
- 
- 

1,04 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1,04 
1,02 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1,04 
1,02 

- 
- 
1 
- 
- 

1,04 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

1,04 
1,04 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej/Do użytku wewnętrznego 

Strona:66 /125 

3. Monta ż przewodów instalacyjnych wraz z osprz ętem  

 
W tablicy 12/3 w nakładzie na montaż przewodów wraz z osprzętem nie uwzględnia się montażu 
łączników instalacyjnych 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Przymocowanie konstrukcji wsporczych. 

b) Montaż rur instalacyjnych oraz odgałęźników (kol. 01, 02). 

c) Montaż drabinek lub korytek (kol. 03, 04). 

d) Wciągnięcie przewodów lub ułożenie wraz z zamocowaniem. 

e) Podłączenie przewodów wraz z zadławieniem. 

f) Malowanie uzupełniające. 

 

12/3 

Nakłady na 100 metrów. 
Lp. Wyszczególnienie   

 Rodzaje zawodów  Jm.  
i ozna-  
czenia  

Łączny przekrój przewodów w mm
2
 do: 

 materiałów i maszyn   
  12 24 40 64 
a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg 65.0 65.4 56.0 59.0 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Przewody siłowe 
Przewody sterownicze 
Rurki instalacyjne 
Odgałęźniki 
Wsporniki lub konsolki 
Korytka lub drabinki 
Uchwyty kablowe 

m. 
m. 
% 

szt. 
szt. 
m. 
szt. 

104 
104 
40 

wg 
obmiaru  

wg 
obmiaru  

- 
- 

104 
104 
40 

wg 
obmiaru  

wg 
obmiaru  

- 
- 

104 
104 
40 

wg 
obmiaru  

wg 
obmiaru 

wg 
obmiaru  

50 

104 
104 
40 

wg 
obmiaru  

wg 
obmiaru 

wg 
obmiaru  

50 
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4. Monta ż przewodów instalacyjnych w rurkach i na uchwytach  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Sprawdzenie drożności rur instalacyjnych, mocowania uchwytów. 

b) Wciągnięcie przewodów lub ułożenie. 

c) Podłączenie przewodów wraz z zadławieniem. 

 

 

12/4 

Nakłady na 100 metrów 
Lp.  Wyszczególnienie  Monta ż w rurkach  Monta ż na uchwytach  
 Rodzaje zawodów  

materiałów i 
maszyn 

Jm.  
i ozna-
czenia 

Łączny przekrój przewodów w mm
2
 do: 

 12 24 40 64 12 24 40 64 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 
01 Elektromonterzy rbg 5,0 5,4 5,6 5,9 8,0 8,2 8,8 9,0 
20 
21 

Przewody siłowe 
Przewody 
sterownicze 

m. 
m. 

104 
104 

104 
104 

104 
104 

104 
104 

104 
104 

104 
104 

104 
104 

104 
104 

 

 

 

5. Monta ż przewodów instalacyjnych w korytkach i na drabinka ch  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Sprawdzenie mocowania korytek, drabinek. 

b) Ułożenie przewodów. 

c) Przymocowanie przewodów za pomocą uchwytów kablowych. 

12/5 

Nakłady na 100 metrów 
Lp. Wyszczególnienie  Monta ż w rurkach  Monta ż na uchwytach  

Rodzaje zawodów  
materiałów i maszyn 

Jm. 
i oznaczenia  

Łączny przekrój przewodów w mm
2
 do: 

12 24 40 64 12 24 40 64 
a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 

01 Elektromonterzy rbg 5,0 5,4 5,6 5,9 8,0 8,2 8,8 9,0 
20 
21 
22 

Przewody siłowe 
Przewody sterownicze 
Uchwyty kablowe 

m. 
m. 
szt. 

104 
104 

- 

104 
104 

- 

104 
104 

- 

104 
104 

- 

104 
104 
(50) 

104 
104 
(50) 

104 
104 
(50) 

104 
104 
(50) 

 

Uwaga: 

Np.: (50) - stosuje się według rzeczywistego zużycia. 
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6. Monta ż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów ka blowych  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Przygotowania podłoża. 

b) Montaż rur, drabinek, korytek, uchwytów kablowych. 

c) Malowanie zamontowanego osprzętu. 

12/6 

Nakłady na 100 metrów (w kolumnie 05 na 100 sztuk) 
Lp Wyszczególnienie  Rury instalacyjne  Korytka  Półki  Uchwyty  

 Rodzaje zawodów  Jm. stalowe  winidurowe  kablowe  drabinki  kablowe  
 materiałów i maszyn  i oznac zenia    kablowe   

a b c 01 02 03 04 05 
01 Elektromonterzy rbg 30.0 31.0 65.0 58.0 90.0 
20 
21 
22 

Rury instalacyjne 
Korytka i półki kabl. 
Uchwyty 

m 
m 

szt. 

104 
- 
- 

104 
- 
- 

- 
100 

- 

- 
100 

- 

- 
- 

102 

 

7. Monta ż odgał ęźników instalacyjnych 

 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Przymocowanie konstrukcji wsporczych. 

b) Montaż odgałęźników. 

c) Podłączenie przewodów pod zaciski odgałęźników. 

d) Zadławienie przewodów. 

e) Malowanie uzupełniające. 

12/7 

Nakłady na 100 sztuk. 
Lp. Wyszczególnienie  Odgał ęźniki n/t  Odgał ęźniki p/t  

 Rodzaje zawodów  Jm. w obudowie izolacyjnej  w obudowie izolacyjnej  
 Materiałów i maszyn  i oznacz.  lub metalowej  lub metalowej  

a b c 01 02 
01 Elektromonterzy rbg 55.0 42.0 
20 
21 
22 

Odgałęźniki 
Dławiki 
Konstrukcja wsporcza 

szt. 
szt. 
szt. 

100 
(102)* 

100 

100 
- 
- 

 

* - Nie stosuje się w przypadku innego uszczelniania niż dławik 

 

8. Monta ż pozostałego osprz ętu instalacyjnego 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Zamocowanie konstrukcji wsporczych. 

b) Montaż osprzętu. 

c) Podłączenie przewodów pod zaciski. 

d) Zadławienie przewodów. 
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e) Malowanie uzupełniające. 

12/8 

Nakłady na 1 sztukę. 
Lp. Wyszczególnienie  Łączniki i 

gniazda n/t 
o ampera żu 

Łączniki i 
gniazda p/t 
o ampera żu 

Wtyki  
o ampera żu 

Wtyki  
o ampera żu 

 Rodzaje zawodów  Jm. do do  do  do  do  do  do  do  
 materiałó w i maszyn  i oznacz.  25A 63A 25A 63A 25A 63A 25A 63A 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 07 
01 Elektromonterzy rbg 0,65 0,90 0,40 0,70 0,25 0,45 0,50 1,0 
20 
 
21 
22 
23 

Łączniki, przełączniki, 
gniazda 
Wtyki 
Inne 
Konstrukcje wsporcze  

 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

 
1 
- 
- 
1 

 
1 
- 
- 
1 

 
1 
- 
- 
1 

 
1 
- 
- 
1 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
1 
- 
- 

 
- 
- 
1 

(1) 

 
- 
- 
1 

(1) 

 

 

9. Monta ż konstrukcji lub wysi ęgników o świetleniowych o masie do 50 kg 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Oczyszczenie miejsca montażu. 

b) Przymocowanie konsoli lub konstrukcji wsporczych. 

c) Malowanie uzupełniające. 

12/9 

Nakłady na 1 sztukę. 
Lp. Wyszczególnienie  Wysi ęgniki o świetleniowe  

  Wsporniki lub konsole  Konstrukcje wsporcze  
 Rodzaje zawodów  Jm. o masie w [kg] do:  
 materiałów i maszyn  i oznacz.  0,5 5 20 50 

a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg 0,30 1,2 1,6 3,5 
20 
21 

Konsolki lub wsporniki 
Konstrukcje wsporcze 

szt. 
szt. 

1 
- 

- 
1 

- 
1 

- 
1 

 

10. Demonta ż punktu o świetleniowego 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie przewodów wraz z zaizolowaniem żył. 

b) Demontaż oprawy. 

c) Demontaż konstrukcji wsporczych. 

d) Wyrównanie, wygładzenie, pomalowanie powierzchni podłoża. 

e) Transport zdemontowanych opraw. 
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12/10 

Nakłady na jeden punkt. 
Lp. Wyszczególnienie  Rodzaj oprawy  

 Rodzaje zawodów  
materiałów i maszyn 

Jm. 
i ozna-  

Żarowa  
 

Świetlówko wa Rtęcio -
wa lub 

Przeciw  
wybu- 

  czenia  zwykła  przemy -
słowa 

zwykła  przemy -
słowa 

sodowa  chowa  

a b c 01 02 03 04 05 06 
01 Elektromonterzy  rbg 0,45 0,7 0,85 1,1 1,60 1,85 

 

 

11. Demonta ż oprawy o świetleniowej 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie przewodów wraz z zaizolowaniem. 

b) Demontaż oprawy. 

12/11 

Nakłady na 1 oprawę 
Lp. Wyszczególnienie  Rodzaj oprawy  

 Rodzaje zawodów  
materiałów i maszyn 

Jm. 
i ozna-  

Żarowa  
 

Świetlówkowa  Rtęcio -
wa lub 

Przeciw  
wybu- 

  czenia  zwykła  przemy -
słowa 

zwykła  przemy -
słowa 

sodowa  chowa  

a b c 01 02 03 04 05 06 
01 Elektromonterzy  rbg 0,25 0,35 0,65 0,9 1,25 1,40 

 

12. Demonta ż przewodów instalacyjnych wraz z osprz ętem 

 

W tablicy 12/12 w nakładach na demontaż przewodów instalacyjnych wraz z osprzętem uwzględnia 

się również demontaż łączników instalacyjnych wraz z konstrukcjami. 

 

Wyszczególnienie prac: 

a) Odłączenie przewodów od zacisków. 

b) Demontaż przewodów. 

c) Demontaż rur i odgałęźników (kol. 01, 02), drabinek lub korytek (kol. 03, 04). 

d) Zwinięcie przewodów w krążki oraz transport przewodów. 

12/12 

Nakłady na 100 metrów. 
Lp. Wyszczególnienie   

 Rodzaje zawodów  Jm.  Łączny przekrój przewodów w mm 2 do: 
 materiałów i maszyn  i ozna -  
  czenia  12 24 40 64 

a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg 45 45.2 36 39 
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13. Demonta ż przewodów instalacyjnych z rur i uchwytów 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie przewodów od zacisków. 

b) Wyciągnięcie przewodów z rur lub zdjęcie z uchwytów. 

c) Zwinięcie przewodów w krążki. 

12/13 

Nakłady na 100 metrów 
Lp. Wyszczególnienie  Monta ż w ru rkach  Monta ż na uchwytach  
 Rodzaje zawodów  Jm. Łączny przekrój przewodów w mm 2 do: 

 materiałów i maszyn  i oznaczenia  12 24 40 64 12 24 40 64 
a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 

01 Elektromonterzy rbg 3,0 3,2 3,3 3,45 6,0 6,1 6,4 7,0 

 

14. Demonta ż przewodów instalacyjnych z korytek i z drabinek  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie przewodów od zacisków. 

b) Demontaż przewodów z drabinek, z pokrywy, z korytek. 

c) Zwinięcie przewodów w krążki oraz oczyszczenie miejsca demontażu. 

12/14 

Nakłady na 100 metrów 
Lp. Wyszczególnienie  Demonta ż z korytek  Demonta ż z drabinek  
 Rodzaje zawodów  Jm. Łączny przekrój przewodów w mm 2 do: 

 materiałów i maszyn  i oznaczenia  12 24 40 64 12 24 40 64 
a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 

01 Elektromonterzy rbg 4,3 4,35 4,4 4,45 4,2 4,25 4,3 4,35 

 

 

15. Demonta ż rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów ka blowych  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odkrycie rur, drabinek, korytek, demontaż uchwytów. 

b) Oczyszczenie, wygładzenie oraz pomalowanie podłoża. 

c) Transport. 

12/15 

Nakłady na 100 metrów (w kolumnie 05 na 100 sztuk) 
Lp Wyszczególnienie  Rury instalacyjne  Korytka  Półki  Uchwyty  

 Rodzaje zawodów  Jm. stalowe  winidurowe  kablowe  drabinki  kablowe  
 materiałów i maszyn  i oznaczenia     kablowe   

a b c 01 02 03 04 05 
01 Elektromonterzy rbg 20,0 20,5 42,0 34,0 40,0 
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16. Demonta ż odgał ęźników instalacyjnych  
 
Wyszczególnienie robót: 
a) Odkucie konstrukcji wsporczych. 
b) Odłączenie przewodów od zacisków oraz zaizolowanie żył. 
c) Demontaż odgałęźników. 
d) Oczyszczenie, wyrównanie oraz pomalowanie podłoża. 

12/16 

Nakłady na 100 sztuk. 
Lp. Wyszczególnienie  Odgał ęźniki n/t  Odgał ęźniki p/t  

 Rodzaje zawodów  Jm. w obudowie izolacyjnej  w obudowie izolacyjnej  
 Materiałów i maszyn  i oznacz.  lub metalowej  lub metalowej  

a b c 01 02 
01 Elektromonterzy rbg 30 21 

 

17. Demonta ż pozostałego osprz ętu instalacyjnego  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie przewodów od zacisków oraz zaizolowanie żył. 

b) Demontaż osprzętu. 

c) Demontaż konstrukcji wsporczych. 

d) Oczyszczenie, wyrównanie oraz pomalowanie podłoża. 

12/17 

Nakłady na 1 sztukę. 
Lp. Wyszczególnienie  Łączniki i 

gniazda n/t 
o ampera żu 

Łączniki i 
gniazda p/t 
o ampera żu 

Wtyki  
o ampera żu 

Inny  
o ampera żu 

 Rodzaje zawodów  Jm. do do  do  do  do  do  do  do  
 materiałów i maszyn  i oznacz.  25A 63A 25A 63A 25A 63A 25A 63A 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 07 
01 Elektromonterzy rbg 0,35 0,45 0,20 0,35 0,1 0,2 0,25 0,5 

 

18. Demonta ż konstrukcji wsporczych lub wysi ęgników o świetleniowych o masie do 50 kg  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odkucie konstrukcji wsporczych, konsolek lub wsporników. 

b) Wygładzenie, wyrównanie i pomalowanie miejsca demontażu. 

12/18 

Nakłady na 1 sztukę. 
Lp. Wyszczególnienie  Wysi ęgniki o świetleniowe  

  Wsporniki lub konsole  Konstrukcje wsporcze  
 Rodzaje zawodów  Jm. o masie w [kg] do:  
 materiałów i maszy n i oznacz.  0,5 5 20 50 

a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg 0,20 0,35 1,0 2,2 
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19. Wymiana opraw o świetleniowych  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie i podłączenie przewodów. 

b) Demontaż i montaż oprawy. 

c) Wkręcenie źródeł światła. oraz zamontowanie dodatkowych detali. 

d) Zadławienie przewodów. 

e) Uzupełniające malowanie konstrukcji. 

12/19 

Nakłady na 1 punkt. 
Lp. Wyszczególnienie  Rodzaj oprawy  

 Rodzaje zawodów  
materiałów i maszyn 

Jm. 
i ozna-  

Żarowa  
 

Świetlówkowa  Rtęcio -
wa lub 

Przeciw  
wybu- 

  czenia  zwykła  przemy -
słowa 

zwykła  przemy -
słowa 

sodowa  chowa  

a b c 01 02 03 04 05 06 
01 Elektromonterzy  rbg 0,75 0,95 1,95 2,7 3,75 3,6 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Oprawy żarowe 
Oprawy świetlówkowe 
Oprawy rtęciowe lub sodowe 
Oprawy przeciwwybuchowe 
Żarówki 
Lampy LRF i LRJ 
Świetlówki 
Zapłonniki 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

1 
- 
- 
- 

1,04 
- 
- 
- 

1 
- 
- 
- 

1,04 
- 
- 
- 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1,04 
1,02 

- 
1 
- 
- 
- 
- 

1,04 
1,02 

- 
- 
1 
- 
- 

1,04 
- 
- 

- 
- 
- 
1 

1,04 
1,04 

- 
- 

 

20. Wymiana źródeł światła 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Oczyszczenie z kurzu i brudu opraw oświetleniowych, kloszy, siatek ochronnych. 

b) Odkręcenie kloszy siatek oraz wykręcenie uszkodzonych żarówek. 

c) Wkręcenie nowych żarówek i przykręcenie siatek, kloszy oraz sprawdzenie 

prawidłowości działania opraw. 

d) Oczyszczenie z kurzu i brudu opraw oświetleniowych, wyjęcie uszkodzonych 

świetlówek, zapłonników, założenie nowych oraz sprawdzenie prawidłowości działania oprawy. 

12/20 

Nakłady na 100 sztuk. 
Lp. Wyszczególnienie  Wymiana  

 Rodzaje zawodów  Jm. Żarówek  Lamp  LRF, LRJ  Świetlówek  Zapłonników  
 materiałów i maszyn  i oznaczenie      

a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg 24 28 21 15 
20 
21 
26 
27 

Żarówka 
Lampa LRF i LRJ 
Świetlówka 
Zapłonniki 

szt. 
szt. 
szt. 
szt. 

100 
- 
- 
- 

- 
100 

- 
- 

- 
- 

100 
- 

- 
- 
- 

100 
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21. Wymiana rur instalacyjnych, drabinek, korytek, uchwytów kablowych  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Rozwinięcie i zwinięcie spawarki. 

b) Demontaż i montaż rur, drabinek, korytek, uchwytów. 

c) Malowanie uzupełniające zamontowanych rur, drabinek, korytek, uchwytów. 

12/21 

Nakłady na 100 metrów (w kolumnie 05 na 100 sztuk). 
Lp Wyszczególnienie  Rury instalacyjne  Korytka  Półki  Uchwyty  

 Rodzaje zawodów  Jm. stalowe  winidurowe  kablowe  drabinki  kablowe  
 materiałów i maszyn  i oznaczenia     kablowe   

a b c 01 02 03 04 05 
01 Elektromonterzy rbg 50,0 51,5 107,0 92,0 80,0 
20 
21 
22 

Rury instalacyjne 
Korytka i półki kabl. 
Uchwyty 

m 
m 

szt. 

104 
- 
- 

104 
- 
- 

- 
100 

- 

- 
100 

- 

- 
- 

102 

 

22. Wymiana odgał ęźników instalacyjnych  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie i podłączenie przewodów. 

b) Demontaż i montaż odgałęźników. 

c) Zadławienie przewodów. 

d) Malowanie uzupełniające. 

12/22 

Nakłady na 100 sztuk 
 Lp. Wyszczególnienie  Odgał ęźniki n/t  Odgał ęźniki p/t  

 Rodzaje zawodów  Jm. w obudowie izolacyjnej  w obudowie izolacyjnej  
 Materiałów i maszyn  i oznacz.  lub metalowej  lub metalowej  

a b c 01 02 
01 Elektromonterzy rbg 85 63 
20 
21 

Odgałęźniki 
Dławiki 

szt. 
szt. 

100 
102 

100 
- 

 

 

23. Wymiana pozostałego osprz ętu instalacyjnego  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Odłączenie i podłączenie przewodów. 

b) Wymiana osprzętu. 

c) Zadławienie przewodów. 

d) Malowanie uzupełniające. 
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12/23 

Nakłady na 1 sztukę. 
Lp. Wyszczególnienie  Łączniki i 

gniazda n/t 
o ampera żu 

Łączniki i 
gniazda p/t 
o ampera żu 

Wtyki  
o ampera żu 

Inny  
o ampera żu 

 Rodzaje zawodów  Jm. do do  do  do  do  do  do  do  
 materiałów i maszyn  i oznacz.  25A 63A 25A 63A 25A 63A 25A 63A 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 
01 Elektromonterzy rbg 1,0 1,35 0,6 1,05 0,35 0,65 0,75 1,5 
20 
 
21 
22 

Łączniki, przełączniki, 
gniazda 
Wtyki 
Inne 

 
szt. 
szt. 
szt. 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
1 
- 
- 

 
- 
1 
- 

 
- 
1 
- 

 
- 
- 
1 

 
- 
- 
1 

 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

24/00 Przegl ąd instalacji o świetleniowej w budynkach 
technologicznych 

   

24/01 Czyszczenie opraw odbłyśników, kloszy z zanieczyszczeń, 
kurzu i pyłu 

szt. 0,35  

24/02 Sprawdzenie konstrukcji wsporczych i wysięgników 
oświetleniowych, usunięcie zauważonych usterek 

szt. 0,2  

24/03 Przegląd przebiegu tras instalacji, sprawdzenie stanu 
technicznego widocznych części przewodów i ich 
mocowania; stanu osłon i zamocowania osprzętu 
instalacyjnego; sprawdzenie połączeń ochrony 
przeciwporażeniowej; usunięcie zauważonych usterek 

obw. 0,5  

24/04 Sprawdzenie poprawności działania urządzeń sterowania 
oświetleniem; usunięcie usterek 

obw. 0,3  

24/05 Sprawdzenie stanu napisów informacyjnych 
i ostrzegawczych urządzeń i instalacji oświetleniowej; 
usunięcie zauważonych usterek 

obw. 0,5  

24/06 Sprawdzenie sterowania oświetlenia awaryjnego; 
odnotowanie zmierzonego czasu załączenia oświetlenia 
w karcie remontu. 

obw. 0,3  

 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

25/00 Demonta ż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb 
ogólnych 

   

25/01 Demontaż przewodów kabelkowych ułożonych na tynku 
w rurkach instalacyjnych z podłoża ceglanego lub 
betonowego wraz z osprzętem instalacyjnym (rurki, puszki, 
gniazdka, łączniki itp.) 

mb 0,4  

25/02 Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego 
lub betonowego wraz z osprzętem instalacyjnym (rurki, 
puszki, gniazdka, łączniki itp.) 

pokój 16  

25/03 Demontaż opraw żarowych. szt. 0,5  
25/04 Demontaż opraw świetlówkowych. szt. 0,6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

26/00 Monta ż instalacji elektrycznej w budynkach potrzeb 
ogólnych 

   

26/01 Montaż przewodów kabelkowych układanych w listwach 
naściennych na tynku o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 
z podłączeniem na podłożu ceglanym lub betonowym.  

mb 0,55  

26/02 Montaż przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył 
do 7,5 mm2 z podłączeniem na podłożu ceglanym lub 
betonowym z wykuciem i zaprawieniem bruzd. 

mb 0,25  

26/03 Montaż osprzętu instalacyjnego na tynku z podłączeniem 
i przygotowaniem podłoża w podłożu ceglanym lub 
betonowym. 

szt. 0,35  

26/04 Montaż osprzętu instalacyjnego pod tynk z podłączeniem 
i przygotowaniem podłoża w podłożu ceglanym lub 
betonowym. 

szt. 0,3  

26/05 Montaż opraw świetlówkowych lub żarowych 
z podłączeniem i przygotowaniem podłoża na podłożu 
ceglanym lub betonowym. 

szt. 0,8  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac jm.  rbg.  Uwagi  

27/00 Przegl ądy instalacji grzewczych     
27/01 Przegląd elementów grzewczych rury zsypowej zrębków 

na przenośnik taśmowy Biomasy 
kpl. 24  

27/02 Przegląd elementów grzewczych zbiornika dozującego 
zrębki na Biomasie 

kpl. 6  

27/03 Przegląd elementów grzewczych rurociągów sorbentu  kpl. 40  
27/04 Przegląd elementów grzewczych przenośników śrubowych 

na IOS 
kpl. 32  

27/05 Przegląd elementów grzewczych rury zsypowej gipsu 
PG7/PG8 

kpl. 6  

27/06 Przegląd grzałek ogrzewania szaf sterowniczych 
transformatorów TB, TZ, TR i TZO 

kpl. 60  

27/07 Przegląd linii kablowych, paneli grzewczych oraz instalacji 
oświetlenia budynku rozmrażalni wagonów 

kpl. 220  

27/08 Wypięcie i demontaż grzałki rozjazdu kolejowego kpl 2  
27/09 Remont grzałki i toru prądowego grzałki kpl 8  
27/10 Podpięcie i montaż grzałki rozjazdu kolejowego kpl 4  
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Dział 13  Urz ądzenia pr ądu stałego 

 

Zawarto ść działu 13 
 
 

1/00 Pomiar kontrolny baterii akumulatorów 220V= 

2/00 Pomiar pojemności baterii akumulatorów 220V= 

3/00 Remont baterii akumulatorowych 220V= i 24V= w ramach remontu średniego bloku 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Pomiar kontrolny baterii akumulatorów 220V=  kpl . 10  
1/01 Oczyszczenie i osuszenie zewnętrznych powierzchni 

ogniw i korków ceramicznych 
kpl. 3  

1/02 Sprawdzenie połączeń skręcanych oraz pokrycie ich 
smarem silikonowym 

kpl. 2  

1/03 Pomiar napięcia i gęstości wszystkich ogniw. 
Sprawdzenie poziomu elektrolitu i ewentualne jego 
uzupełnienie wodą destylowaną 

kpl. 3  

1/04 Ładowanie wyrównawcze kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Pomiar pojemno ści baterii akumulat orów 220V=  kpl.  40  
2/01 Oczyszczenie i osuszenie zewnętrznych powierzchni 

ogniw oraz korków ceramicznych 
kpl. 3  

2/02 Sprawdzenie połączeń skręcanych oraz pokrycie ich 
smarem silikonowym 

kpl. 2  

2/03 Próba pojemności baterii, sprawdzenie (pomiar) 
połączeń między ogniwami 

kpl. 11  

2/04 Sprawdzenie i uzupełnienie poziomu elektrolitu wodą 
destylowaną 

kpl. 2  

2/05 Ładowanie wyrównawcze kpl. 17  
2/06 Neutralizacja posadzki, prace porządkowe kpl. 3  
2/07 Sporządzenie protokołu kpl. 2  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Remont baterii akumulatorowych 220V= i 24V= 
w ramach remontu średniego bloku 

kpl.  11  

3/01 Sprawdzenie stanu naczyń akumulatorowych, płyt 
i izolacji płyt, elektrolitu, połączeń i ustawienia baterii 

kpl. 8  

3/02 Sprawdzenie stanu pomieszczenia akumulatorni, 
a szczególnie wentylacji, oświetlenia i ogrzewania 

kpl. 1  

3/03 Sprawdzenie i usunięcie usterek wentylacji szafy 
bateryjnej 

kpl. 2  
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Dział 14  Instalacje odgromowe i uziemiaj ące, ochrona przeciwpora żeniowa 

 

 

 

Zawarto ść działu 14 
 
 

1/00 Badania okresowe urządzeń piorunochronnych 

2/00 Badanie ochrony przeciwporażeniowej 

3/00 Wykonanie instalacji uziemiającej 

4/00 Współczynnik zwiększający dla prac prowadzonych w budynkach powyżej piątej 
kondygnacji 

5/00 Współczynnik zwiększający dla prac prowadzonych na wysokości powyżej 4 m od 
poziomu posadzki w halach przemysłowych i innych oraz od poziomu terenu 
w budowlach nie będących budynkami 

6/00 Remont i konserwacja punktów uziemiających przy WM i MW 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy 

sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału 

podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

1.2. Nakłady rzeczowe robocizny niniejszego działu dotyczą elementów robót wykonywanych 

w budynkach do 5 kondygnacji oraz budowlach o wysokości do 4 m. W przypadku 

wykonywania robót na większych wysokościach nakłady robocizny należy powiększyć 

o współczynniki podane w punkcie 4 i 5 niniejszego działu, mające na celu zrekompensowanie 

zwiększonych z tego tytułu nakładów robocizny. Współczynniki te uwzględniają utrudnioną 

manipulację przy pracy na wysokości, przemieszczanie narzędzi i drobnych materiałów na 

odpowiednią wysokość oraz wejście i zejście z tytułu przerw normatywnych. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Badanie ochrony przeciwpora żeniowej     
2/01 Ocena wizualna stanu wyłącznika 

różnicowoprądowego; sprawdzenie działania 
przyciskiem TEST 

szt 0,4  

 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Wykonanie instalacji uziemiaj ącej     
3/01 Układanie bednarki uziemiającej w ciągach poziomych 

i pionowych. 
Wyszczególnienie robót:  

 Trasowanie, odmierzenie, ucięcie i wyprostowanie 
bednarki. 

 Gięcie i malowanie bednarki w paski. 
 Mocowanie uchwytów i złącz kontrolnych. 
 Łączenie bednarki i konserwacja połączeń. 

m 1,2 Materiały : 
- bednarka 
ocynkowana 
1,04 mb/mb 
instalacji 
- wsporniki 
ścienne 1,01 
szt./mb 
(bez prac 
ziemnych) 

3/02 Wykonanie uchwytów do mocowania bednarki. 
Wyszczególnienie robót:  

 Trasowanie, odmierzenie i ucięcie na wymiar. 
 Wiercenie otworów, połączenie elementów, 
pomalowanie. 

szt. 0,62 materiał 
wliczony w 
koszt 
roboczogodziny 

3/03 Wykonanie i montaż studzienki kontrolnej. 
Wyszczególnienie robót:  

 Wykonanie wykopu i założenie kręgu. 
 Wykonanie i wbicie uziomu. 
 Zamontowanie złącz kontrolnych i konserwacja 
połączeń. 

 Wykonanie i założenie pokrywy studzienki. 
 Wykonanie opisów. 

szt. 50 Materiał: 
- rura   ∅50                
2,5÷5 mb 
- blacha 
ryflowana  1m2 
-krąg betonowy  
∅ 900, l=500   
1szt 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Współczynnik zwi ększający dla prac 
prowadzonych w budynkach powy żej 5 
kondygnacji :  

   

4/01 na kondygnacji ponad 6 do 8 wsp. x 1,05  
4/02 na kondygnacji ponad 8 do 12 wsp. x 1,10  
4/03 na kondygnacji ponad 12 wsp. x 1,20  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Współczynnik zwi ększający dla prac 
prowadzonych na wysoko ści powy żej 4 m od 
poziomu posadzki w halach przemysłowych 
i innych oraz od poziomu terenu w budowlach nie 
będących budynkami :   

   

5/01 na wysokości powyżej 4 m do 12 m wsp
. 

x 
1,10 

 

5/02 na wysokości powyżej 12 m do 24 m wsp
. 

x 
1,20 

 

5/03 na wysokości powyżej 24 m wsp
. 

x 
1,30 

 

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Remont i konserwacja punktów uziemiających przy 
WM i MW 

kpl 8 Na jeden blok 
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Dział 15  Generatory z układami wzbudzenia 

 

 

 

Zawarto ść działu 15 
 

1/00 Przegląd generatora podczas remontu średniego bloku. 

2/00 Przegląd generatora podczas remontu kapitalnego bloku. 

3/00 Przegląd wzbudnicy podczas remontu średniego bloku. 

4/00 Przegląd wzbudnicy podczas remontu kapitalnego bloku. 

5/00 Przegląd rozdzielni wzbudzenia RWG podczas remontu średniego bloku. 

6/00 Prace pomocnicze 

 

 

 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez 

wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Przegl ąd generatora podczas remontu średniego 
bloku. 

  Z wymian ą 
wirnika 

1/01 Odłączenie kabli i demontaż aparatu szczotkowego. kpl. 15  
1/02 Kontrola stanu pierścieni ślizgowych wirnika. kpl. 2  
1/03 Przegląd aparatu szczotkowego. kpl. 29  
1/04 Czyszczenie wnętrza generatora. kpl. 48  
1/05 Próba wodna uzwojenia stojana. kpl. 32  
1/06 Demontaż gwiazdy generatora i osłon izolatorów 

wyprowadzenia mocy. 
kpl. 48  

1/07 Próba napięciowa uzwojenia stojana i wirnika. kpl. 48  
1/08 Prace transportowe i zabezpieczające związane 

z wymianą wirnika. 
kpl. 22 Tylko przy 

wymianie wirnika 
1/09 Kontrola stanu pakietu blach i zawieszenia żelaza 

czynnego stojana. 
kpl. 6  

1/10 Kontrola klinowania uzwojenia stojana. kpl. 60 Tylko przy 
wymianie wirnika 

1/11 Kontrola mocowania czół uzwojenia stojana, usunięcie 
usterek. 

kpl. 6  

1/12 Czyszczenie czół uzwojenia stojana i połączeń 
teflonowych. 

 21  

1/13 Wymiana uszczelek izolatorów wodnych kpl. 45  
1/14 Wymiana uszczelek izolatorów prądowych. szt. 31  
1/15 Montaż gwiazdy generatora i osłon izolatorów 

wyprowadzenia mocy. 
kpl. 48  

1/16 Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów 
izolacyjnych kozła łożyskowego nr 7 i osłon 
wentylatorów wewnętrznych generatora. 

kpl. 10  

1/17 Czyszczenie i kontrola wnętrza generatora po 
zamknięciu szczytów. 

kpl. 8  

1/18 Zamknięcie przegród wewnętrznych i włazu do beczki 
generatora. 

kpl. 7  

1/19 Próba szczelności beczki i układu gazowego 
generatora; usunięcie ujawnionych usterek. 

kpl. 32  

1/20 Montaż aparatu szczotkowego i podłączenie kabli.  kpl. 35  
1/21 Dotarcie i montaż szczotek. kpl. 8  
1/22 Pomiary elektryczne stojana i wirnika (wraz z układem 

zasilania) 
kpl. 10  

1/23 Sporządzenie wymaganych protokołów z prób 
i pomiarów. 

kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Przegl ąd generatora podczas remontu kapitalnego 
bloku. 

   

2/01 Odłączenie kabli i demontaż aparatu szczotkowego. kpl. 15  
2/02 Kontrola stanu pierścieni ślizgowych wirnika. kpl. 2  
2/03 Przegląd aparatu szczotkowego. kpl. 40  
2/04 Mycie uzwojenia stojana i reszty wnętrza generatora. kpl. 48  
2/05 Próba wodna uzwojenia stojana. kpl. 32  
2/06 Demontaż gwiazdy generatora. kpl. 48  
2/07 Rozszynowanie generatora od mostu 15,75 kV. kpl. 21  
2/08 Próba napięciowa uzwojenia stojana. kpl. 48  
2/09 Kontrola stanu pakietu blach i zawieszenia żelaza 

czynnego stojana. 
kpl. 6  

2/10 Kontrola mocowania czół uzwojenia stojana, usunięcie 
usterek. 

kpl. 6  

2/11 Kontrola klinowania uzwojenia stojana. kpl. 60  
 Wymiana uszczelek izolatorów układu destylatu. kpl. 45  

2/12 Demontaż izolatorów prądowych. szt. 9  
2/13 Wymiana uszczelek izolatorów prądowych. szt. 7  
2/14 Montaż izolatorów prądowych. szt. 15  
2/15 Demontaż i montaż izolatorów i przepustów wodnych kpl. 250  
2/16 Wymiana termooporów uzwojeń generatora szt. 24  
2/17 Próba wodna uzwojenia stojana. kpl. 32  
2/18 Montaż gwiazdy generatora. kpl. 98  
2/19 Zszynowanie wyprowadzenia mocy generatora 

z mostem 15,75 kV, montaż osłon. 
kpl. 33  

2/20 Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów 
izolacyjnych kozła łożyskowego nr 7 i osłon 
wentylatorów wewnętrznych generatora. 

kpl. 16  

2/21 Czyszczenie czół uzwojenia stojana i teflonów przed 
zamknięciem szczytów. 

kpl. 36  

2/22 Czyszczenie i kontrola wnętrza generatora po 
zamknięciu szczytów. 

kpl. 12  

2/23 Zamknięcie przegród wewnętrznych i włazu do beczki 
generatora. 

kpl. 12  

2/24 Próba szczelności beczki i układu gazowego 
generatora; usunięcie ujawnionych usterek. 

kpl. 32  

2/25 Montaż aparatu szczotkowego i podłączenie kabli.  kpl. 35  
2/26 Dotarcie i montaż szczotek. kpl. 8  
2/27 Pomiary elektryczne stojana i wirnika (wraz z układem 

zasilania) 
kpl. 10  

2/28 Sporządzenie wymaganych protokołów z prób 
i pomiarów. 

kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Przegl ąd wzbudnicy podczas remontu średniego 
bloku. 

kpl.  45  

3/01 Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów 
izolacyjnych kozłów łożyskowych. 

kpl. 6  

3/02 Próba napięciowa uzwojeń stojana. kpl. 32  
3/03 Pomiary elektryczne (rezystancja uzwojeń, rezystancja 

izolacji uzwojeń). 
kpl. 4  

3/04 Sporządzenie wymaganych protokołów z prób 
i pomiarów. 

kpl. 3  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Przegl ąd wzbudnicy podczas remontu kapitalnego 
bloku. 

kpl.  265  

4/01 Czyszczenie, lakierowanie i suszenie elementów 
izolacyjnych kozłów łożyskowych. 

kpl. 6  

4/02 Mycie uzwojenia i wnętrza wzbudnicy. kpl. 16  
4/03 Mycie wirnika wzbudnicy. kpl. 8  
4/04 Próba napięciowa uzwojeń stojana przed klinowaniem. kpl. 32  
4/05 Kontrola stanu klinowania uzwojeń wzbudnicy kpl. 4  
4/06 Przeklinowanie uzwojeń stojana. kpl. 160  
4/07 Próba napięciowa uzwojeń stojana po przeklinowaniu. kpl. 32  
4/08 Pomiary elektryczne (rezystancja uzwojeń, rezystancja 

izolacji uzwojeń). 
kpl. 4  

4/09 Sporządzenie wymaganych protokołów z prób 
i pomiarów. 

kpl. 3  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Przegl ąd rozdzielni wzbudzenia RWG podczas 
remontu średniego bloku. 

kpl.  64  

5/01 Przegląd i konserwacja prostownika wzbudzenia: 
czyszczenie radiatorów, izolatorów i wentylatorów; 
wymiana wkładów filtracyjnych; przegląd i dokręcenie 
połączeń śrubowych głównego obwodu prądowego; 
pomiar stanu izolacji; sprawdzenie ciągłości instalacji 
uziemiającej 

kpl. 32  

5/02 Przegląd rozdzielni wzbudzenia, usunięcie usterek: 
przegląd szafy odwzbudzania, czyszczenie radiatorów; 
przegląd wyłącznika wzbudzenia, sprawdzenie stanu 
styków wyłącznika, sprawdzenie i dokręcenie połączeń 
śrubowych 

kpl. 24  

5/03 Przegląd układu szyn oraz połączeń kablowych 500 Hz 
i prądu stałego na odcinku wzbudnica-prostownik -
generator oraz usunięcie usterek 

kpl. 8  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Prace pomocnicze .    
6/01 Przygotowanie elementów zabezpieczających stojan 

generatora zgodnie z wymogami FME 
kpl. 96  

6/02 Otwarcie i zamknięcie wzierników w szczytach stojana 
generatora 

kpl 10  

6/03 Demontaż i montaż kabiny dźwiękochłonnej wzbudnicy i 
szczotkotrzymacza 

kpl 40  
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Dział 16  Silniki elektryczne o napi ęciu 6 kV 

 

Zawarto ść działu 16 
 

 Silniki maszynowni 

1/00 Wymiana silnika PK typu SVf355X4C 

2/00 Przegląd główny silnika PK typu SVf355X4C 

3/00 Wymiana silnika PO 

4/00 Przegląd główny silnika PO 

5/00 Wymiana silnika PZ 

6/00 Czyszczenie chłodnic silnika PZ  

7/00 Przegląd silnika PZ na stanowisku pracy  

8/00 Przegląd główny silnika PZ na warsztacie 

9/00 Wymiana silnika OPT 

10/00 Przegląd główny silnika OPT 

 Silniki kotłowni 

11/00 Wymiana silnika WS 

12/00 Przegląd główny silnika WS 

13/00 Wymiana silnika WP 

14/00 Przegląd główny silnika WP 

15/00 Wymiana silnika WM 

16/00 Przegląd główny silnika WM 

17/00 Wymiana silnika MW 

18/00 Przegląd główny silnika MW 

 Silniki naw ęglania 

19/00 Wymiana silnika T25 lub T32 

20/00 Przegląd główny silnika T25 lub T32 

21/00 Wymiana silnika T26 lub T31 

22/00 Przegląd główny silnika T26 lub T31 

23/00 Wymiana silnika T55 lub T56 

24/00 Przegląd główny silnika T55 lub T56 

 Silniki odpopielania i składowiska 

25/00 Wymiana silnika PB, PW 

26/00 Przegląd główny silnika PB, PW 

27/00 Wymiana silnika PT typu Sf355L K4 160 kW 

28/00 Przegląd główny silnika PT typu Sf355L K4 160 kW 

 Silniki Instalacji Odsiarczania Spalin i Instalacji  Biomasy 

31/00 Wymiana silnika pompy recyrkulacyjnej C(D)HTF10÷40AP001  

32/00 Przegląd główny silnika pompy recyrkulacyjnej C(D)HTF10÷40AP001 
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33/00 Wymiana silnika mieszadła natleniającego C(D)HTG80÷90AM001 

34/00 Przegląd główny silnika mieszadła natleniającego C(D)HTG80÷90AM001 

35/00 Wymiana silnika wentylatora o niskiej nieszczelności C(D)HUA40AN001 

36/00 Przegląd główny silnika wentylatora o niskiej nieszczelności C(D)HUA40AN001 

37/00 Wymiana silników wentylatorów wspomagających C(D)HTC10AE001÷002 

38/00 Przegląd główny silników wentylatorów wspomagających C(D)HTC10AE001÷002 

39/00 Wymiana silnika młyna wieżowego HTK32 

40/00 Przegląd główny silnika młyna wieżowego HTK32 

41/00 Wymiana silnika rębaka na Instalacji Biomasy (silnik typu SH 450 H4C) 

42/00 Przegląd główny silnika rębaka na Instalacji Biomasy (silnik typu SH 450 H4C) 

 Silniki pozostałe 

45/00 Wymiana silnika PCH lub PGM 

46/00 Przegląd główny silnika PCH lub PGM 

47/00 Wymiana regulatora na Stacji Prób 

 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej /Do użytku wewnętrznego 

Strona:89 /125 

 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy sprzętu. 

Materiały podstawowe (części zamienne) dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiałów 

podstawowych przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Wymiana silnika PK typu SVf355X4C  kpl.  62  
1/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
1/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
1/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego 
kpl. 16  

1/04 Demontaż półsprzęgła, ocena jego stanu kpl. 3  
1/05 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika kpl. 1  
1/06 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika) 
kpl. 5  

1/07 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
1/08 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 16  
1/09 Współosiowanie wałów silnika i pompy.  kpl. 6  
1/10 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
1/11 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Przegl ąd główny silnika PK typu SVf355X4C  kpl.  71  
2/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
2/02 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 

i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy 
zacisków, zacisków uziemiających) 

kpl. 16  

2/03 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
2/04 Sprawdzenie stanu czopów łożyskowych i powierzchni 

osadzenia półsprzęgła. 
kpl. 2  

2/05 Sprawdzenie stanu pakietów blach stojana i wirnika, 
usunięcie usterek. 

kpl. 5  

2/06 Sprawdzenie stanu klinowania uzwojeń, wiązania 
połączeń czołowych, wyprowadzenia uzwojeń, 
usunięcie usterek. 

kpl. 2  

2/07 Sprawdzenie stanu klatki wirnika; naprawa wirnika kpl. 1  
2/08 Sprawdzenie stanu instalacji pomocniczych. kpl. 2  
2/09 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 8  

2/10 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika. kpl. 4  
2/11 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji i 

rezystancji uzwojenia stojana  
kpl. 4  

2/12 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
2/13 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
2/14 Pomiary kontrolne pomontażowe. kpl. 1  
2/15 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 

silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 5  

2/16 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Wymiana silnika PO  kpl.  39  
3/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
3/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
3/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu 

elektrycznego  
kpl. 6  

3/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 2  
3/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
3/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika kpl. 1  
3/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 4  

3/08 Montaż półsprzęgła kpl. 2  
3/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 6  
3/10 Współosiowanie wałów silnika i pompy kpl. 6  
3/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
3/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Przegl ąd główny silnika PO  kpl.  62  
4/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
4/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań 

silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika) 
kpl. 4  

4/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu 
tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków) 

kpl. 4  

4/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 2  
4/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania 

uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych – usunięcie 
usterek 

kpl. 4  

4/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 3  
4/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich 

wymiana lub naprawa 
kpl. 15  

4/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 6  

4/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
4/10 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia stojana 
kpl. 3  

4/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 3  
4/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 7  
4/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa 

silnika 
kpl. 1  

4/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, 
(pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa ocena 
pracy silnika 

kpl. 4  

4/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Wymiana silnika PZ  kpl.  162  
5/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 5  
5/02 Demontaż osłon i chłodnic silnika na stanowisku kpl. 21  
5/03 Demontaż silnika i pozostałych części ze stanowiska 

i transport do warsztatu elektrycznego  
kpl. 25  

5/04 Transport silnika i pozostałych elementów na 
stanowisko pracy 

kpl. 12  

5/05 Montaż chłodnic i sprawdzenie szczelności połączeń 
wodnych. 

kpl. 20  

5/06 Montaż pozostałych części składowych silnika. kpl. 28  
5/07 Pomiary kontrolne pomontażowe silnika. kpl. 3  
5/08 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych. kpl. 3  
5/09 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 5  
5/10 Demontaż i montaż osłon dźwiękochłonnych PZ kpl. 40  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Przegl ąd silnika PZ na stanowisku pracy  kpl.  102  
6/01 Demontaż osłon i oględziny silnika kpl. 14  
6/02 Czyszczenie chłodnic kpl. 14  
6/03 Próba szczelności chłodnic po czyszczeniu kpl. 4  
6/04 Czyszczenie wnętrza silnika  kpl. 8  
6/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana i klinowania 

uzwojeń stojana. 
kpl. 2  

6/06 Sprawdzenie, wiązania połączeń czołowych kpl. 2  
6/07 Sprawdzenie przekładników w gwieździe silnika kpl. 5  
6/08 Sprawdzenie instalacji do pomiarów temperatur kpl. 2  
6/09 Próba napięciowa uzwojeń stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia stojana 
kpl. 27  

6/10 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 18  
6/11 Pomiary kontrolne pomontażowe  kpl. 4  
6/12 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Przegl ąd główny silnika PZ na w arsztacie  kpl.  226  
7/01 Demontaż i oględziny silnika; sprawdzenie stanu: 

zacisków stojana (szpilki, izolatory), zacisków 
uziemiających, czopów łożyskowych; usunięcie usterek. 

kpl. 27  

7/02 Wyjęcie wirnika kpl. 7  
7/03 Demontaż chłodnic, sprawdzenie ich stanu kpl. 11  
7/04 Czyszczenie chłodnic.  kpl. 16  
7/05 Regeneracja pokryw chłodnic. kpl. 14  
7/06 Próba szczelności chłodnic. kpl. 16  
7/07 Czyszczenie wnętrza stojana oraz wirnika silnika kpl. 23  
7/08 Suszenie po czyszczeniu stojana i wirnika. kpl. 28  
7/09 Sprawdzenie stanu pakietów blach stojana i wirnika; 

usunięcie usterek. 
kpl. 9  

7/10 Sprawdzenie stanu klinowania uzwojeń, usunięcie usterek. kpl. 15  
7/11 Sprawdzenie stanu wiązania połączeń czołowych, 

usunięcie usterek. 
kpl. 13  

7/12 Demontaż i sprawdzenie (pomiary i próby) przekładników 
w gwieździe silnika, usunięcie usterek. 

kpl. 16  

7/13 Przegląd wirnika kpl. 4  
7/14 Sprawdzenie instalacji do pomiarów temperatur, usunięcie 

usterek. 
kpl. 6  

7/15 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 
i rezystancji uzwojenia stojana, sporządzenie wymaganych 
protokołów pomiarowych. 

kpl. 8  

7/16 Wjazd wirnikiem do stojana kpl. 7  
7/17 Przygotowanie i zabezpieczenie silnika na czas transportu 

na stanowisko. 
kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Czyszczenie chłodnic silnika PZ  kpl.  54  
8/01 Demontaż osłon chłodnic i oględziny silnika: 

sprawdzenie stanu zacisków stojana (szpilki, izolatory), 
sprawdzenie stanu pozostałych elementów silnika 
dostępnych po demontażu osłon chłodnic. 

kpl. 12  

8/02 Lancowanie i czyszczenie chłodnic kpl. 16  
8/03 Próba szczelności chłodnic po lancowaniu i 

sprawdzenie szczelności połączeń wodnych 
kpl. 4  

8/04 Czyszczenie wnętrza stojana  kpl. 7  
8/05 Montaż osłon silnika kpl. 12  
8/06 Wykonanie wymaganych pomiarów kontrolnych 

i sporządzenie protokołów pomiarowych 
kpl. 3  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Wymiana silnika OPT  kpl.  54  
9/01 Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu kpl. 3  
9/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 3  
9/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego 
kpl. 8  

9/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 3  
9/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
9/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
9/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena 
pracy silnika) 

kpl. 6  

9/08 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
9/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 10  
9/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni kpl. 8  
9/11 Podłączenie silnika do linii kablowych i uziomu kpl. 3  
9/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
 



Z-3-Rodział 5/I/ZZ/P/37/2014 Urządzenia elektryczne 
 
 

 Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej /Do użytku wewnętrznego 

Strona:94 /125 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

10/00 Przegl ąd główny silnika OPT  kpl.  89  
10/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
10/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

10/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i wirnika, 
obudów zacisków) 

kpl. 7  

10/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
10/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 6  

10/06 Sprawdzenie stanu wirnika - usunięcie usterek  kpl. 4  
10/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 24  

10/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

10/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojeń kpl. 2  
10/10 Próba napięciowa uzwojeń stojana i wirnika; pomiary 

izolacji i rezystancji uzwojeń stojana i wirnika 
kpl. 4  

10/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
10/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
10/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 1  

10/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

10/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

11/00 Wymiana silnika WS  kpl.  84  
11/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 3  
11/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 4  
11/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 17  

11/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 4  
11/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 4  
11/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
11/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 6  

11/08 Montaż półsprzęgła kpl. 5  
11/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 12  
11/10 Współosiowanie wałów silnika i wentylatora kpl. 16  
11/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 4  
11/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 8  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

12/00 Przegl ąd główny silnika WS  kpl.  128  
12/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
12/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

12/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana 
i obudowy zacisków) 

kpl. 22  

12/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 8  
12/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana; 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 10  

12/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 4  
12/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 15  

12/08 Sprawdzenie stanu instalacji grzałek i wykonanie 
wymaganych pomiarów 

kpl. 2  

12/09 Sprawdzenie stanu instalacji do pomiaru temperatur 
(łożysk, uzwojenia) 

kpl. 2  

12/10 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

12/11 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 3  
12/12 Pomiary izolacji i rezystancji uzwojeń, izolacji łożyska  kpl. 4  
12/13 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 6  
12/14 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 25  
12/15 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 2  

12/16 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

12/17 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  Rbg
. 

Uwagi  

13/00 Wymiana silnika WP  kpl.  90  
13/01 Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu kpl. 4  
13/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 3  
13/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 16  

13/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 5  
13/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 4  
13/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
13/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 6  

13/08 Montaż półsprzęgła kpl. 4  
13/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 12  
13/10 Współosiowanie wałów silnika i wentylatora kpl. 14  
13/11 Podłączenie silnika do linii kablowych i uziomu kpl. 5  
13/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
13/13 Demontaż osłon wyciszających silnik kpl. 4  
13/14 Montaż osłon wyciszających silnik kpl. 8  
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

14/00 Przegl ąd główny silnika WP  kpl.  127  
14/01 Czyszczenie silnika kpl. 4  
14/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

14/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana 
i obudowy zacisków) 

kpl. 14  

14/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 6  
14/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 18  

14/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 4  
14/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 22  

14/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

14/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 3  
14/10 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia 
kpl. 6  

14/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 6  
14/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 20  
14/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 2  

14/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

14/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
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 Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

15/00 Wymiana silnika WM  kpl.  74 Pozycji 15/13 i 
15/14 nie 
uwzględniać 
przy silnikach 
produkcji EMITU 

15/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
15/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
15/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 12  

15/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 4  
15/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 4  
15/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
15/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 6  

15/08 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
15/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 8  
15/10 Współosiowanie wałów silnika i wentylatora kpl. 14  
15/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
15/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
15/13 Demontaż osłon wyciszających silnik kpl. 4  
15/14 Montaż osłon wyciszających silnik kpl. 8  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

16/00 Przegl ąd gł ówny silnika WM  kpl.  102  
16/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
16/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

16/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana 
i obudowy zacisków) 

kpl. 8  

16/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
16/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 8  

16/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 4  
16/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 30  

16/08 Sprawdzenie instalacji do pomiaru temperatur (łożysk, 
uzwojenia) 

kpl. 2  

16/09 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

16/10 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 3  
16/11 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia stojana 
kpl. 4  

16/12 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
16/13 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
16/14 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 1  

16/15 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

16/16 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

17/00 Wymiana silnika MW  kpl.  70  
17/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
17/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 4  
17/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego 
kpl. 18  

17/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 4  
17/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 4  
17/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
17/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 6  

17/08 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
17/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 8  
17/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni młyna kpl. 14  
17/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
17/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

18/00 Przegl ąd główny silnika MW  kpl.  93  
18/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
18/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

18/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i 
obudowy zacisków) 

kpl. 8  

18/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
18/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 5  

18/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 4  
18/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 26  

18/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

18/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 3  
18/10 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia 
kpl. 4  

18/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
18/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
18/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 1  

18/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

18/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

19/00 Wymiana silnika T25 lub T32  kpl.  66  
19/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
19/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
19/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 16  

19/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 3  
19/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
19/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
19/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 5  

19/08 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
19/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 20  
19/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni kpl. 6  
19/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
19/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

20/00 Przegl ąd główny silnika T25 lub T32  kpl.  94  
20/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
20/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

20/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i 
obudowy zacisków) 

kpl. 8  

20/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
20/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 6  

20/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 3  
20/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 28  

20/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

20/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
20/10 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia stojana 
kpl. 4  

20/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
20/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
20/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 1  

20/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

20/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

21/00 Wymiana silnika T26 lub T31  kpl.  94  
21/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
21/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
21/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 30  

21/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 3  
21/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
21/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
21/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 5  

21/08 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
21/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 34  
21/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni kpl. 6  
21/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
21/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

22/00 Przegl ąd główny silnika T26 lub T31  kpl.  94  
22/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
22/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

22/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i 
obudowy zacisków) 

kpl. 8  

22/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
22/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 6  

22/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 3  
22/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 28  

22/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

22/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia kpl. 2  
22/10 Próba napięciowa uzwojeń stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojeń 
kpl. 4  

22/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
22/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
22/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 1  

22/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

22/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

23/00 Wymiana silnika T55 lub T56  kpl.  95  
23/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
23/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
23/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego 
kpl. 30  

23/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 3  
23/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
23/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
23/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 6  

23/08 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
23/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 34  
23/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni kpl. 6  
23/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
23/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 4  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

24/00 Przegl ąd główny silnika T55 lub T56  kpl.  92  
24/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
24/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

24/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i 
obudowy zacisków) 

kpl. 8  

24/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
24/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 6  3 

24/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 3  
24/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 28  

24/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

24/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
24/10 Pomiary izolacji i rezystancji uzwojenia stojana kpl. 2  
24/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
24/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
24/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 1  

24/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

24/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

25/00 Wymiana silnika PB, PW  kpl.  58  
25/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
25/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 2  
25/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do warsztatu 

elektrycznego 
kpl. 13  

25/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 3  
25/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
25/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
25/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena 
pracy silnika) 

kpl. 5  

25/08 Montaż półsprzęgła kpl. 2  
25/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 12  
25/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni kpl. 8  
25/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
25/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

26/00 Przegl ąd główny silnika PB, PW  kpl.  77  
26/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
26/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie drgań 

silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy silnika) 
kpl. 5  

26/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań i stanu 
tarcz łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków) 

kpl. 8  

26/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 4  
26/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, klinowania 

uzwojenia stojana, wiązania połączeń czołowych – 
usunięcie usterek 

kpl. 4  

26/06 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 2  
26/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; ich 

wymiana lub naprawa 
kpl. 16  

26/08 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 8  

26/09 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
26/10 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia stojana 
kpl. 4  

26/11 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
26/12 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
26/13 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena pomontażowa 

silnika 
kpl. 1  

26/14 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny silnika, 
(pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), końcowa 
ocena pracy silnika 

kpl. 5  

26/15 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

27/00 Wymiana silnika PT typu Sf355L K4  160 kW kpl.  43  
27/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
27/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 3  
27/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 14  

27/04 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 8  
27/05 Współosiowanie wałów silnika i przekładni oraz 

zesprzęglenie silnika. 
kpl. 14  

27/06 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

28/00 Przegl ąd główny silnika PT typu Sf355L K4  160 
kW 

kpl.  86  

28/01 Czyszczenie silnika, demontaż sprzęgła kpl. 6  
28/02 Demontaż silnika kpl. 8  
28/03 Oględziny silnika (sprawdzenie: stanu tarcz 

łożyskowych, zacisków stojana i obudowy zacisków, 
zacisków uziemiających). 

kpl. 4  

28/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 3  
28/05 Sprawdzenie stanu pakietów blach stojana 

i klinowania uzwojeń, usunięcie usterek. 
kpl. 2  

28/06 Sprawdzenie stanu klatki wirnika; naprawa wirnika kpl. 4  
28/07 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 27  

28/08 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 
i rezystancji uzwojenia stojana  

kpl. 4  

28/09 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 4  
28/10 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 10  
28/11 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika. 
kpl. 1  

28/12 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

28/13 Montaż półsprzęgła. kpl. 5  
28/14 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

31/00 Wymiana silnika pompy recyrkulacyjnej 
C(D)HTF10÷40AP001 

kpl.  42  

31/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
31/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 4  
31/03 Demontaż silnika i transport do warsztatu  kpl. 6  
31/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 2  
31/05 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy kpl. 4  
31/06 Montaż półsprzęgła kpl. 2  
31/07 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 6  
31/08 Współosiowanie wałów silnika i pompy kpl. 8  
31/09 Podłączenie silnika do lini kablowej i uziomu kpl. 2  
31/10 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie 

silnika 
kpl. 6  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

32/00 Przegl ąd główny silnika pompy recyrkulacyjnej 
C(D)HTF10÷40AP001 

kpl.  76  

32/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
32/02 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy kpl. 4  
32/03 Demontaż silnika i ocena jego cześci składowych, 

usunięcie usterek 
kpl. 30  

32/04 Czyszczenie uzwojeń stojana i wirnika kpl. 8  
32/05 Czyszczenie pozostałych części silnika kpl. 4  
32/06 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
32/07 Próba napieciowa uzwojenia stojana kpl. 4  
32/08 Wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych 

części składowych silnika 
kpl. 16  

32/09 Pomiary kontrolne pomontażowe  kpl. 1  
32/10 Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary 

kontrolne i ocena pracy  
kpl. 4  

32/11 Sporządzenie wymaganych protokołów kpl. 1  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

33/00 Wymiana silnika mieszadła natleniaj ącego 
C(D)HTG80÷90AM001 

kpl.  68  

33/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
33/02 Demontaż silnika i transport do warsztatu  kpl. 24  
33/03 Demontaż półsprzęgła kpl. 2  
33/04 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy kpl. 4  
33/05 Montaż półsprzęgła kpl. 2  
33/06 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 32  
33/07 Podłączenie silnika do lini kablowej i uziomu kpl. 2  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

34/00 Przegl ąd główny silnika mieszadła 
natleniaj ącego C(D)HTG80÷90AM001 

kpl.  66  

34/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
34/02 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy kpl. 4  
34/03 Demontaż silnika i ocena jego cześci składowych, 

usunięcie usterek 
kpl. 24  

34/04 Czyszczenie pozostałych części silnika kpl. 12  
34/05 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
34/06 Próba napieciowa uzwojenia stojana kpl. 4  
34/07 Wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych 

części składowych silnika 
kpl. 12  

34/08 Pomiary kontrolne pomontażowe  kpl. 1  
34/09 Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary 

kontrolne i ocena pracy  
kpl. 4  

34/10 Sporządzenie wymaganych protokołów kpl. 1  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

35/00 Wymiana silnika wentylatora o niskiej 
nieszczelno ści C(D)HUA40AN001 

kpl.  54  

35/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
35/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 4  
35/03 Demontaż silnika i transport do warsztatu  kpl. 12  
35/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 2  
35/05 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy kpl. 4  
35/06 Montaż półsprzęgła kpl. 2  
35/07 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 12  
35/08 Współosiowanie wałów silnika i pompy kpl. 8  
35/09 Podłączenie silnika do lini kablowej i uziomu kpl. 2  
35/10 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie 

silnika 
kpl. 6  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

36/00 Przegl ąd główny silnika wen tylatora o niskiej 
nieszczelno ści C(D)HUA40AN001 

kpl.  76  

36/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
36/02 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy kpl. 4  
36/03 Demontaż silnika i ocena jego cześci składowych, 

usunięcie usterek 
kpl. 30  

36/04 Czyszczenie uzwojeń stojana i wirnika kpl. 8  
36/05 Czyszczenie pozostałych części silnika kpl. 4  
36/06 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
36/07 Próba napieciowa uzwojenia stojana kpl. 4  
36/08 Wjazd wirnikiem do stojana i montaż pozostałych 

części składowych silnika 
kpl. 16  

36/09 Pomiary kontrolne pomontażowe  kpl. 1  
36/10 Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary 

kontrolne i ocena pracy  
kpl. 4  

36/11 Sporządzenie wymaganych protokołów kpl. 1  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

37/00 Wymiana silników wentylatorów wspomagaj ących 
C(D)HTC10AE001÷002 

kpl.    

37/01 Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu kpl. 5  
37/02 Demontaż osłony sprzęgieł pomiędzy silnikami kpl. 10  
37/03 Demontaż osłony sprzęgła pomiędzy silnikiem nr 1 a 

wentylatorem wraz z elementami izolacji wentylatora 
kpl. 14  

37/04 Demontaż hamulca kpl. 24  
37/05 Zdjęcie foty pomiarowej współosiowania wałów 

wentylatora i silników 
kpl. 10  

37/06 Demontaż sprzęgła pomiędzy silnikami nr 1 i 2 kpl. 30  
37/07 Demontaż silnika nr 2 ze stanowiska i transport na 

pole remontowe 
kpl. 21  

37/08 Rozsprzęglenie silnika nr 1 od wentylatora, 
podstęplowanie i zablokowanie wału wentylatora 

kpl. 22  

37/09 Demontaż silnika nr 1 ze stanowiska i transport na 
pole remontowe 

kpl. 20  

37/10 Demontaż sprzęgieł z silnika nr 1  kpl. 9  
37/11 Demontaż sprzęgła z silnika nr 2 kpl. 5  
37/12 Montaż sprzęgieł na silnik nr 1 kpl. 10  
37/13 Transport silnika na stanowisko pracy nr 1, montaż do 

podstawy w celu sprawdzenia kierunku obrotów, 
podpięcie kabla zasilającego 

kpl. 25  

37/14 Współosiowanie wałów silnik – wentylator, docelowy 
montaż silnika na stanowisku nr 1 

kpl. 34  

37/15 Zesprzęglenie silnika z wentylatorem, montaż osłony 
sprzęgła oraz zdemontowanych elementów izolacji 
wentylatora 

kpl. 16  

37/16 Montaż hamulca i jego osłony kpl. 28  
37/17 Montaż osłony sprzęgła na drugim końcu wału silnika kpl. 10  
37/18 Montaż sprzęgła na silniku nr 2, przygotowanie 

pozostałych elementów silnika do jego montażu na 
stanowisku pracy nr 2 

kpl. 14  

37/19 Transport silnika na stanowisko pracy nr 2, montaż do 
podstawy w celu sprawdzenia kierunku obrotów, 
podpięcie kabla zasilającego 

kpl. 25  

37/20 Współosiowanie wałów silnik nr 1 – silnik nr 2, 
docelowy montaż silnika na stanowisku nr 2 

kpl. 44  

37/21 Zesprzęglenie silnika nr 1 z silnikiem nr 2, montaż 
osłony sprzęgła  

kpl. 24  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

38/00 Przegl ąd główny silnika wentylatora 
wspomagaj ącego C(D)HTC10AE001÷002 

kpl.  120  

38/01 Demontaż elementów silnika do wymiany łożysk kpl. 32  
38/02 Wyjazd wirnikiem ze stojana silnika kpl. 14  
38/03 Ocena stanu zdemontowanych elementów silnika, 

przygotowanie ich do montażu 
kpl. 24  

38/04 Wymiana łożysk, montaż części składowych silnika kpl. 34  
38/05 Wjazd wirnikiem do stojana silnika kpl. 16  
38/06 Wykonanie wymaganych pomiarów, sporządzenie 

protokołów 
kpl. 14  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

39/00 Wymiana silnika młyna wie żowego HTK32  kpl.  61  
39/01 Odłączenie silnika od linii kablowych i uziomu kpl. 2  
39/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 4  
39/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 14  

39/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 4  
39/05 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy  kpl. 4  
39/06 Montaż półsprzęgła kpl. 3  
39/07 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 14  
39/08 Współosiowanie wałów silnika i przekładni i kpl. 8  
39/09 Podłączenie silnika do linii kablowych i uziomu kpl. 2  
39/10 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 6  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

40/00 Przegl ąd główny silnika młyna wie żowego HTK32  kpl.  87  
40/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
40/02 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy  kpl. 5  
40/03 Demontaż silnika i ocena jego części składowych, 

usunięcie usterek 
kpl. 36  

40/04 Czyszczenie uzwojeń stojana i wirnika kpl. 8  
40/05 Sprawdzenie stanu instalacji do pomiaru temperatur 

(łożysk, uzwojenia) 
kpl. 2  

40/06 Czyszczenie pozostałych części silnika kpl. 4  
40/07 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 2  
40/08 Próba napięciowa uzwojenia stojana kpl. 4  
40/09 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana i montaż 

pozostałych części składowych silnika 
kpl. 16  

40/10 Pomiary kontrolne pomontażowe kpl. 1  
40/11 Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary kontrolne 

końcowa i ocena pracy silnika 
kpl. 5  

40/12 Sporządzenie wymaganych protokołów kpl. 2  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

41/00 Wymiana silnika r ębaka na Biomasie (silnik typu 
SH450 H4C) 

kpl.  67  

41/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 2  
41/02 Rozsprzęglenie silnika od przekładni rębaka kpl. 4  
41/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego 
kpl. 16  

41/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 2  
41/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 2  
41/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
41/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 4  

41/08 Montaż półsprzęgła kpl. 2  
41/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 16  
41/10 Współosiowanie wałów silnika i przekładni kpl. 10  
41/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 2  
41/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie 

silnika 
kpl. 6  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

42/00 Przegl ąd główny silnika r ębaka na Biomasie 
(silnik typu SH450 H4C) 

kpl.  52  

42/01 Czyszczenie silnika kpl. 2  
42/02 Uruchomienie silnika na stacji prób i ocena pracy  kpl. 4  
42/03 Demontaż silnika i ocena jego części składowych, 

usunięcie usterek 
kpl. 20  

42/04 Czyszczenie pozostałych części silnika kpl. 4  
42/05 Montaż łożysk, wjazd wirnikiem do stojana i montaż 

pozostałych części składowych silnika 
kpl. 16  

42/06 Pomiary kontrolne pomontażowe kpl. 1  
42/07 Uruchomienie silnika na stacji prób, pomiary 

kontrolne końcowa i ocena pracy silnika 
kpl. 4  

42/08 Sporządzenie wymaganych protokołów kpl. 1  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

45/00 Wymiana silnika PCH lub PGM  kpl.  140  
45/01 Odłączenie silnika od linii kablowej i uziomu kpl. 3  
45/02 Rozsprzęglenie silnika kpl. 5  
45/03 Demontaż silnika ze stanowiska i transport do 

warsztatu elektrycznego  
kpl. 20  

45/04 Demontaż półsprzęgła kpl. 4  
45/05 Pobranie silnika rezerwowego kpl. 4  
45/06 Pomiar kontrolny stanu izolacji silnika rezerwowego kpl. 1  
45/07 Uruchomienie silnika rezerwowego na stacji prób 

(sprawdzenie drgań silnika, ocena stanu łożysk, 
ocena pracy silnika) 

kpl. 8  

45/08 Montaż półsprzęgła kpl. 5  
45/09 Transport i montaż silnika na stanowisku pracy kpl. 18  
45/10 Współosiowanie wałów silnika i pompy kpl. 16  
45/11 Podłączenie silnika do linii kablowej i uziomu kpl. 4  
45/12 Sprawdzenie kierunku obrotów i zesprzęglenie silnika kpl. 8  
45/13 Demontaż kratek wentylacyjnych silnika kpl. 8  
45/14 Montaż kratek wentylacyjnych silnika kpl. 10  
45/15 Demontaż osłon wyciszających silnika kpl. 10  
45/16 Montaż osłon wyciszających silnika kpl. 16  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

46/00 Przegl ąd główny silnika PCH lub PGM  kpl.  144  
46/01 Czyszczenie silnika kpl. 3  
46/02 Uruchomienie silnika na stacji prób (sprawdzenie 

drgań silnika, ocena stanu łożysk, ocena pracy 
silnika) 

kpl. 6  

46/03 Demontaż i oględziny silnika (sprawdzenie: pasowań 
i stanu tarcz łożyskowych, zacisków stojana i 
obudowy zacisków) 

kpl. 24  

46/04 Wyjęcie wirnika i demontaż łożysk kpl. 10  
46/05 Sprawdzenie stanu: pakietów blach stojana, 

klinowania uzwojenia stojana, wiązania połączeń 
czołowych – usunięcie usterek 

kpl. 12  

46/06 Sprawdzenie stanu instalacji grzałek i wykonanie 
wymaganych pomiarów 

kpl. 2 Tylko dla PGM 

46/07 Sprawdzenie stanu wirnika; naprawa klatki wirnika kpl. 4  
46/08 Ocena stanu pozostałych części składowych silnika; 

ich wymiana lub naprawa 
kpl. 15  

46/09 Czyszczenie uzwojenia stojana i wirnika; suszenie po 
czyszczeniu 

kpl. 18  

46/10 Poprawa izolacji zewnętrznej uzwojenia stojana kpl. 5  
46/11 Próba napięciowa uzwojenia stojana; pomiary izolacji 

i rezystancji uzwojenia stojana, izolacji łożyska P 
kpl. 6  

46/12 Montaż łożysk i wjazd wirnikiem do stojana kpl. 6  
46/13 Montaż pozostałych części składowych silnika kpl. 25  
46/14 Pomiary kontrolne pomontażowe i ocena 

pomontażowa silnika 
kpl. 2  

46/15 Uruchomienie silnika na stacji prób, ruch próbny 
silnika, (pomiary drgań silnika, ocena stanu łożysk), 
końcowa ocena pracy silnika 

kpl. 6  

46/16 Sporządzenie wymaganych protokołów pomiarowych kpl. 2  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

47/00 Wymiana regulatora na Stacji Prób kpl. 48  
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Dział 17  Silniki elektryczne o napi ęciu 0,4 kV 

 

 

Zawarto ść działu 17 
 

1/00 Wymiana silników maszynowni 

2/00 Wymiana silników kotłowni 

3/00 Wymiana pozostałych silników na blokach 

4/00 Wymiana silników nawęglania 

5/00 Wymiana silników odpopielania 

6/00 Wymiana silników gospodarki wodnej 

7/00 Wymiana silników odsiarczania - część duńska (absorbery) 

8/00 Wymiana silników odsiarczania - część duńska wspólna 

9/00 Wymiana silników odsiarczania - część polska 

10/00 Wymiana silników na składowiskach 

11/00 Wymiana silników biomasy 

12/00 Wymiana silników pozostałych 

13/00 Przegląd główny silnika 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy 

sprzętu. Materiał podstawowy (części zamienne) dostarcza zleceniodawca. W przypadku 

zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona 

z zamawiającym. 

1.2. Normatyw dotyczący wymiany silników należy stosować przy kosztorysowaniu planowych 

wymian poszczególnych silników. W przypadku rozliczania prac tego typu wykonywanych 

podczas remontów średnich i kapitalnych bloków energetycznych należy stosować 

następujące współczynniki zmniejszające:  0,65 dla silników o mocy do 11 kW włącznie oraz 

0,85 dla silników o mocy od 11 kW do 45 kW włącznie. Dla silników o mocy powyżej 45 kW 

należy stosować wielkości zapisane w tabelach. 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Wymiana silników maszynowni     
1/01 Wymiana silnika PX (75 kW) szt. 14  
1/02 Wymiana silnika NX (55 kW) szt. 14  
1/03 Wymiana silnika NL (2,2 kW) szt. 6  
1/04 Wymiana silnika PB (37 kW) szt. 10  
1/05 Wymiana silnika PP (17 kW) szt. 8  
1/06 Wymiana silnika PR1-2 (45 kW) szt. 14  
1/07 Wymiana silnika PD (15 kW) szt. 12  
1/08 Wymiana silnika PH (7,5 kW) szt. 12  
1/09 Wymiana silnika filtra POSTEOR (     kW) szt. 6  
1/10 Wymiana silnika HYDAC (     kW) szt. 8  
1/10 Wymiana silnika NQ (     kW) szt. 14  
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

2/00 Wymiana silników kotłowni     
2/01 Wymiana silnika PM (3 kW) szt. 4,5  
2/02 Wymiana silnika NZ (1,5 kW) szt. 4,5  
2/03 Wymiana silnika KR (22 kW) szt. 10  
2/04 Wymiana silnika UW (7,5 kW) szt. 10  
2/05 Wymiana silnika N (7,5 kW) szt. 13,5  
2/06 Wymiana silnika N (11 kW) szt. 24  
2/07 Wymiana silnika LS (22 kW) szt. 15  
2/08 Wymiana silnika WK (11 kW) szt. 13,5  
2/09 Wymiana silnika SC (0,18 kW) szt. 4,5  
2/10 Wymiana silnika DM (37 kW) szt. 15  
 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

3/00 Wymiana pozostałych silników na blokach     
3/01 Wymiana silnika wentylatora na TB (1,5 kW) szt. 22  
3/02 Wymiana silnika pompy olejowej na TB (7,5 kW) szt. 48  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

4/00 Wymiana silników naw ęglania     
4/01 Wymiana silników na ŁZKS    
4/011 Wymiana silnika zwodzenia (5,5 kW) szt. 24  
4/012 Wymiana silnika zwodzenia (7,5 kW) szt. 24  
4/013 Wymiana silnika jazdy (7,5 kW) szt. 12  
4/014 Wymiana luzownika jazdy (0,55 kW) szt. 10  
4/015 Wymiana silnika obrotu maszyny (30 kW) szt. 24  
4/016 Wymiana silnika wysuwu taśmy (4 kW) szt. 12  
4/017 Wymiana luzownika wysuwu taśmy (0,75 kW) szt. 10  
4/018 Wymiana silnika taśmy zasilającej (90 kW) szt. 24  
4/02 Wymiana silnika taśmy T41 (75 kW) szt. 48  
4/03 Wymiana silników wywrotnicy wagonowej    
4/031 Wymiana silnika napędu taśmy „xTx” (22 kW) szt. 20  
4/032 Wymiana luzownika szt. 6  
4/04 Wymiana silnika napędu taśmy rewersyjnej „T10x” 

(22 kW) 
szt. 24  

4/05 Wymiana silnika napędu jazdy taśmy rewersyjnej 
„T10x” (4 kW) 

szt. 13  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

5/00 Wymiana silników odpopielania     
5/01 Wymiana silnika osuszacza powietrza sterowniczego 

OS (     kW) 
szt. 6  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

6/00 Wymiana silników gospodarki wodnej     
6/01     
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Wymiana silników odsiarczania - część duńska 
(absorbery) 

   

7/01 Wymiana silnika C(D)HTC15AN (5,5 kW) – wentylator  
powietrza uszczelniającego przy wentylatorze 
wspomagającym po stronie ssącej 

szt. 24  

7/02 Wymiana silnika C(D)HTC21AP (15 kW) – pompa oleju 
wentylatora wspomagającego 

szt. 24  

7/03 Wymiana silnika C(D)HTC27AP (1,1 kW) – pompa 
oleju do chłodnicy oleju dla wentylatora 
wspomagającego 

szt. 24  

7/04 Wymiana silnika C(D)HTG10÷60AN (110 kW) – 
dmuchawa powietrza utleniającego 

szt. 48  

7/05 Wymiana silnika C(D)HTG81 lub 91AN (0,37 kW) – 
wentylator do chłodzenia oleju przy obrotowym 
mieszadle natleniającym (ARS) 

szt. 12  

7/06 Wymiana silnika C(D)HTG81 lub 91AP (0,75 kW) – 
pompa oleju mieszadła natleniającego 

szt. 12  

7/07 Wymiana silnika C(D)HTD10AM (15 kW) – mieszadło 
w zbiorniku neutralizacyjnym absorbera 

szt. 24  

7/08 Wymiana silnika C(D)HTL11AP (kW) – pompa 
upustowa 

szt. 24  

7/09 Wymiana silnika C(D)HTL40AM (1,1 kW) – mieszadło 
zbiornika filtratu 

szt. 8  

7/10 Wymiana silnika C(D)HTMx0AN (0,75 kW) – 
wentylator zewnętrzny przy wirówce gipsu 

szt. 16  

7/11 Wymiana silnika C(D)HTMx0AT (160 kW) – wirówka 
gipsu 

szt. 40  

7/12 Wymiana silnika C(D)HTTx0AM (1,5 kW) – mieszadło 
w studzience absorbera 

szt. 8  

7/13 Wymiana silnika C(D)HTTx0AP (30 kW) – pompa w 
studzience absorbera 

szt. 24  

7/14 Wymiana silnika C(D)HUA10AE (15 kW) - 
podgrzewacz spalin 

szt. 24  

7/15 Wymiana silnika C(D)HUA50AP (0,18kW) – pompa 
wody czyszczącej pod wysokim ciśnieniem 
podgrzewacza spalin 

szt. 24  

7/16 Wymiana silnika C(D)HUA15AN (kW) – wentylator 
powietrza uszczelniającego podgrzewacza spalin 

szt. 48  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Wymiana silników odsiarczania - część duńska 
wspólna 

   

8/01 Wymiana silnika W2HTP20AF (11 kW) - przenośnik 
śrubowy gipsu 

szt. 16  

8/02 Wymiana silnika W2HTP30AN (15 kW) - wentylatoa 
odpylający układu transportu gipsu  

szt. 68  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Wymiana silników odsiarczania - część polska     
9/01 Wymiana silnika 1HTJ44AF (55 kW) – silnik napędu 

ślimaka 
szt. 48  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

10/00 Wymiana silników na składowiskach     
10/01 Wymiana silnika stacji olejowej POG (2,2 kW) szt. 24  
10/02 Wymiana silnika napędu taśmy POG (    kW) szt. 40  
10/03 Wymiana silnika jazdy POG (    kW) szt. 40  
9/04 Wymiana luzownika POG (     kW) szt. 24  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

11/00 Wymiana silników biomasy     
11/01 Wymiana silnika WBA12AF101 (55 kW) napęd 

przenośnika taśmowego zrębków 
szt. 40  

11/02 Wymiana silnika WBA12AF102 (75 kW) – napęd 
przenośnika taśmowego zrębków 

szt. 40  

11/03 Wymiana silnika WBF12AB101 (0,75 kW) – napęd 
klapy kierunkowej 

szt. 24  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

12/00 Wymiana silników pozostałych     
12/01 Wymiana silnika sprężarki SR (160 kW)  szt. 48  
12/02 Wymiana silnika wentylatora chłodzącego sprężarkę 

SR (3 kW)  
szt. 16  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

13/00 Przegl ąd główny silnika     
13/01 Przegląd główny silnika do 1 kW włącznie szt. 5  
13/02 Przegląd główny silnika powyżej 1 kW do 3 kW 

włącznie 
szt. 8  

13/03 Przegląd główny silnika powyżej 3 kW do 11 kW 
włącznie 

szt. 11  

13/04 Przegląd główny silnika powyżej 11 kW do 22 kW 
włącznie 

szt. 16  

13/05 Przegląd główny silnika powyżej 22 kW do 45 kW 
włącznie 

szt. 20  

13/06 Przegląd główny silnika powyżej 45 kW do 75 kW 
włącznie 

szt. 24  

13/07 Przegląd główny silnika powyżej 75 kW do 110 kW 
włącznie 

szt. 30  

13/08 Przegląd główny silnika powyżej 110 kW  szt. 36  
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Dział 18  Przezwajanie maszyn elektrycznych 

 

 

 

Zawarto ść działu 18 
 
 

1 Przygotowanie silnika o ilości żłobków 24 do 36 do przezwojenia 

2 Przygotowanie silnika o ilości żłobków 48 do 60 do przezwojenia 

3 Przygotowanie silnika o ilości żłobków 72 do przezwojenia 

4 Przezwojenie silnika o ilości żłobków 24 do 36 

5 Przezwojenie silnika o ilości żłobków 48 do 60 

6 Przezwojenie silnika o ilości żłobków 72 

7 Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 24 do 36 

8 Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 48 do 60 

9 Montaż i badania kontrolne silnika o ilości żłobków 72 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych oraz koszty pracy 

sprzętu. Materiał podstawowy dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału 

podstawowego przez wykonawcę wysokość ceny musi być uzgodniona z zamawiającym.  

1.2. Normatyw obejmuje przezwajanie silników do 110 kW przewodem nawojowym okrągłym. 

1.3. Normatyw nie obejmuje przezwajania silników nietypowych i produkcji zagranicznej Brak 

danych katalogowych uzwojeń). 

1.4. Zużycie materiałów według katalogu przezwajania silników lub według faktycznego zużycia. 

1.5. W przypadku przezwajania silników z impregnowanym próżniowo uzwojeniem 

i z zaklinowanymi żłobkami należy stosować współczynnik zwiększający „1,5” ze względu na 

trudności z wyzwojeniem stojana. Dotyczy zapisów tabeli 18/1, 18/2 i 18/3 w kolumnach od 08 

do 11. 
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1. Przygotowanie silnika o ilo ści żłobków 24 do 36 do przezwojenia  

Wyszczególnienie robót: 

a) Czyszczenie silnika z zewnątrz 

b) Demontaż silnika (demontaż osłony przewietrznika, przewietrznika, tarcz łożyskowych, 

wyjęcie wirnika, demontaż łożysk) 

c) Wyzwojenie stojana 

d) Rozpoznanie rodzaju uzwojenia 

e) Czyszczenie i prostowanie żłobków 

f) Czyszczenie i mycie elementów 

18/1 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 4,0 4,8 5,4 6,0 6,8 8,0 11,0 18,0 24,0 30,0 34,0 

 

2. Przygotowanie silnika o ilo ści żłobków 48 do 60 do przezwojenia  

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem1 

18/2 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 4,2 5,0 6,0 7,2 7,8 10,0 14,2 24,0 28,8 42,8 46 

 

 

3. Przygotowanie silnika o ilo ści żłobków 72 do przezwojenia  

 

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem1 

18/3 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 4,4 5,2 6,4 7,4 8,2 12,0 16,2 28,0 30,2 49,0 61,0 
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4. Przezwojenie silnika o ilo ści żłobków 24 do 36  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Ustawianie wzornika 

b) Nawinięcie cewek 

c) Przygotowanie izolacji żłobkowej i czołowej 

d) Izolowanie żłobków 

e) Wsypywanie cewek 

f) Zaklinowanie uzwojenia w żłobkach 

g) Założenie izolacji czołowej 

h) Łączenie uzwojenia i wyprowadzenie go na tabliczkę zaciskową 

i) Formowanie i taśmowanie czół uzwojenia 

j) Pomiary kontrolne silnika przed lakierowaniem 

k) Lakierowanie uzwojenia 

18/4 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 5,2 6,0 6,8 7,4 9,6 12,2 14,8 24,0 29,2 39,0 44,0 

 

5. Przezwojenie silnika o ilo ści żłobków 48 do 60  

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 4 

18/5 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 7,8 8,0 8,8 9,6 13,2 15,6 19,6 31,0 39,0 54,0 68,0 

 

6. Przezwojenie silnika o ilo ści żłobków 72  

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 4 

18/6 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 8,2 9,0 10,2 11,0 14,8 16,4 20,2 32,0 41,0 56,0 70,0 
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7. Monta ż i badania kontrolne silnika o ilo ści żłobków 24 do 36  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Czyszczenie stojana po lakierowaniu 

b) Włożenie wirnika 

c) Montaż pozostałych elementów silnika 

d) Badania silnika po przezwojeniu (oględziny, pomiar izolacji uzwojeń, próba izolacji uzwojeń, 

próba biegu jałowego ) 

e) Operacje końcowe 

18/7 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 4,0 4,8 5,0 6,0 6,4 7,8 9,0 11,0 14,8 17,0 18,2 

 

 

8. Monta ż i badania kontrolne silnika o ilo ści żłobków 48 do 60  

 

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 7 

18/8 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 4,8 5,2 5,8 6,8 7,2 8,8 10,2 13,2 19,6 21,0 23,2 

 

 

9. Monta ż i badania kontrolne silnika o ilo ści żłobków 72  

 

Wyszczególnienie robót zgodnie z punktem 7 

18/9 

Nakłady na jeden silnik 
Lp.  Wyszczególnienie  Moc silnika w kW do:  

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  0,37 1,0 2,5 4,0 7,5 11 15 22 37 75 110 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg 5,0 5,6 6,0 7,0 7,8 9,2 11,8 16,0 22,4 26,0 29,0 
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Dział 19  Prace ró żne 

 

 

 

Zawarto ść działu 19 
 

1/00 Wykonanie opisów drzwi do pomieszczeń ruchu elektrycznego 

2 Malowanie znaków, liter i cyfr 

3 Malowanie oznaczeń opraw i odgałęźników 

4 Malowanie powierzchni metalowych, siatek, konstrukcji wsporczych 

5 Czyszczenie uprzednio zamontowanych kabli lub czyszczenie i malowanie uprzednio 

zamontowanych rur wraz z osprzętem oraz drabinek i korytek kablowych 

6 Wykonanie konstrukcji wsporczych lub wysięgników oświetleniowych o masie do 

50kg 

7/00 Nadzorowanie prac na polecenie pisemne 

8/00 Konserwacja, wymiana zamków i zamknięć drzwi wejściowych 

9/00 Zabezpieczenie urządzeń i aparatury przed wilgocią na czas mycia kotła przed 

remontem 

10/00 Remont wózków jezdnych kabli zasilających przenosników rewersyjnych 

11/00 Przegląd stacji przewoźnej 6/0,4 kV 

12/00 Wykonanie grawerowanych tabliczek lub znaków bezpieczeństwa typu B 

 

 

1. Założenia szczegółowe 

 

1.1. Nakłady rzeczowe robocizny zawierają koszty materiałów pomocniczych. Materiał podstawowy 

dostarcza zleceniodawca. W przypadku zakupu materiału podstawowego przez wykonawcę wysokość 

ceny musi być uzgodniona z zamawiającym. 

1.2. Przy stosowaniu tablic z niniejszego działu dla określenia nakładów rzeczowych należy mieć 

na uwadze, aby przy jednoczesnym stosowaniu tablic pozostałych działów roboty już ujęte w tych 

tablicach nie były powtórnie ujmowane 
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

1/00 Wykonanie opisów drzwi do pomieszcze ń ruchu 
elektrycznego 

szt.  1,05  

1/01 Demontaż starego opisu. Wyczyszczenie, odtłuszczenie 
oraz pomalowanie podłoża. 

szt. 0,5  

1/02 Wydrukowane, zalaminowanie i przymocowanie nowego 
opisu do drzwi. 

szt. 0,55  

 
 

2. Malowanie znaków, liter i cyfr  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Oczyszczenie miejsca oraz przygotowanie farb do malowania. 

b) Wytrasowanie i malowanie znaków, liter lub cyfr. 

19/2 

Nakłady na 100 sztuk 
Lp.  Wyszczególnienie  Ręczne malowanie  

 Rodzaje zawodów  Jm.  Znaków, liter lub cyfr o wysoko ści w[cm] do:  
 materiałów 

i maszyn 
i oznacz.  2 5 10 20 

a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg. 4,8 7,3 11,0 27,0 
20 
21 

Farba podkładowa 
Farba 
nawierzchniowa 

dm3 

dm3 

0,02 
0,10 

0,08 
0,30 

0,15 
0,50 

0,3 
1,2 

 

 

 

3. Malowanie oznacze ń opraw i odgał ęźników  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Oczyszczenie powierzchni i pomalowanie oprawy lub i odgałęźnika. 

19/3 

Nakłady na 1 sztukę. 
Lp.  Wyszczególnienie    

 Rodzaje zawodów  Jm.  Oprawa  Puszka  
 materiałów 

i maszyn 
i oznacz.   odgał ęźnika  

a b c 01 02 
01 Elektromonterzy rbg 0,15 0,10 
20 Farba ftalowa dm3 0,002 0,001 
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4. Malowanie powierzchni metalowych, siatek, konstr ukcji wsporczych  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Przygotowanie powierzchni oraz farb do malowania. 

b) Odtłuszczenie i jednostronne malowanie farbą powierzchni pełnych blaszanych lub 

żeliwnych (kol. 01). 

c) Dwukrotne malowanie farbą podkładową i nawierzchniową siatki stalowej (kol. 02). 

d) Malowanie farbą podkładową i nawierzchniową konstrukcji wsporczych (kol. 03). 

 

19/4 

Nakłady na 1m2 dla kol. 01, 02 dla kol. 03 1 kg. 
Lp.  Wyszczególnienie  Malowanie  

 Rodzaje zawodów  Jm.  Powierzchni  Dwukrotne  Konstrukcji wsporczych  
 materiałów 

i maszyn 
i 

oznaczeni
e 

blaszanych 
lub 

żeliwnych 

siatek  
stalowych 

do 0,5 kg  pow. 1 kg.  

a b c 01 02 03 04 
01 Elektromonterzy rbg 0,45 0,53 0,07 0,14 
20 
21 

Farba podkładowa 
Farba nawierzch. 

dm3 

dm3 

0,09 
0,09 

0,1 
0,1 

0,025 
0,015 

0,05 
0,03 

 

 

5. Czyszczenie uprzednio zamontowanych kabli lub cz yszczenie i malowanie uprzednio 

zamontowanych rur wraz z osprz ętem oraz drabinek i korytek kablowych 

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Przygotowanie farby, czyszczenie i malowanie. 

19/5 

Nakłady na 100 metrów. 
Lp.  Wyszczególnien ie 

 
Czyszczenie kabli lub 

rur  
wraz z osprz ętem 

Malowanie rur  
wraz z osprz ętem 

Drabinki lub 
korytka kablowe  

   ciągi 
pojedyn. 

ciągi 
wielokr. 

ciągi 
pojedyn. 

ciągi 
wielokr. 

czyszcz. 
i malowanie 

 Rodzaje 
zawodów 

Jm.  
i 

oznacz.  

średnica w [mm] do:  średnica w [mm] 
do: 

 materiałów 
i maszyn 

50 100 50 100 50 100 50 100 200 400 600 

a b c 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 
01 Elektromonterzy rbg. 2,80 4,40 1,80 3,90 2,20 3,52 1,54 3,08 7,70 8,80 9,90 
20 Emalia ftalowa dm3 - - - - 0,65 1,25 0,65 1,25 3,42 3,96 4,42 
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6. Wykonanie konstrukcji wsporczych lub wysi ęgników o świetleniowych o masie do 50kg  

 

Wyszczególnienie robót: 

a) Wykonanie robót ślusarskich. 

19/6 

Nakłady na 1 kg. 
Lp.  Wyszczególnienie  Wysi ęgniki o świetleniowe  

 Rodzaje zawodów  Jm.  wsporniki lub 
konsole 

konstrukcje wsporcze  

 materiałów i maszyn  i oznacz.  do 0,5 kg  do 5 kg  do 20 kg  do 50 kg  
a b c 01 02 03 04 

01 Elektromonterzy rbg 0,17 0,95 1,45 1,85 
20 Kształtowniki stalowe kg * * * * 

*) - zależy od rodzaju zastosowania materiału i faktycznego zużycia. 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

7/00 Nadzorowanie prac na polecenie pisemne  Zmiana 
robocza  

8  

 
 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

8/00 Konserwacja, wymiana zamków i zamkni ęć drzwi 
wejściowych 

szt.  0,5  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

9/00 Zabezpieczenie urz ądzeń i aparatury przed wilgoci ą na 
czas mycia kotła przed remontem 

   

9/01 Zabezpieczenie skrzyni łączeniowej 6 kV szt. 1,5  
9/02 Zabezpieczenie silnika 6 kV szt. 2  
9/03 Zabezpieczenie kabla silnika 6 kV wraz z mufą szt. 1,5  
9/04 Zabezpieczenie silnika 0,4 kV szt. 1  
9/05 Zabezpieczenie szafy rozdzielni typu MS76 szt. 1,5  
9/06 Zabezpieczenie złącza kablowego 0,4 kV szt. 1  

 

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

10/00 Remont wózków jezdnych kabli zas ilaj ących 
przenosników rewersyjnych 
(demontaż, transport na warsztat, czyszczenie i malowanie, 
wymiana łożysk, montaż po regeneracji,, wymiana 
łańcuchów, regulacja mocowania i zwisów kabli) 

kpl.  80  
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Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

11/00 Przeg ląd stacji przewo źnej 6/0,4 kV  kpl.  50  
11/01 Przegląd rozdzielni zainstalowanej w stacji przewoźnej kpl. 32  
11/02 Przegląd kontenera stacji przewoźnej oraz pozostałych 

instalacj elektrycznych w stacji 
kpl. 18  

 

Lp.  Wyszczególnienie prac  jm.  rbg.  Uwagi  

12/00 Wykonanie grawerowanych tabliczek lub znaków 
bezpiecze ństwa typu B 

   

12/01 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 52 x 148 

szt. 0,2  

12/02 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 74 x 210 

szt. 0,3  

12/03 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 105 x 297 

szt. 0,35  

12/04 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 37 x 105 

szt. 0,15  

12/05 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 148 x 420 

szt. 1,4  

12/06 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 210 x 594 

szt. 0,5  

12/07 Wykonanie grawerowanej tabliczki lub znaku 
bezpieczeństwa typu B o wymiarach 297 x 841 

szt. 0,8  

 


