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	KRYTARIA ODBIORU i JAKOŚCI USŁUG

	1
	PRZYGOTOWANIE URZĄDZEŃ DO REMONTÓW PLANOWYCH

	1.1
	Bloki 1-7 PRZYGOTOWANIE BLOKU DO REMONTU

	1.1.1
	BLOKI 1-7 KOCIOŁ - PRZYGOTOWANIE DO REMONTU

	1.1.1.1
	Bloki 1-7 Przygotowanie jednego kotła do remontu poziomy 70m - 0m
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji poziomów/stropów, podestów, bandaży wokół kotła, konstrukcji budynku oraz uprzątniecie złomu, śmieci itp..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.2
	Bloki 1-7 - Odkurzanie kotła do remontu - praca sprzętu ładowarki próżniowej
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.3
	Bloki 1-7 - Odkurzanie kotła do remontu - obsługa ładowarki próżniowej
	Odkurzanie sprzętem tj. ładowarką próżniową: międzystropie, ślepa komora, zimny strop, zawieszenia kotła 70m
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.4
	Bloki 1-7 UW1-3 Usuwanie spieków w zimnym leju i wygarniaczach żużla bez użycia sprzętu alpinistycznego
	Ręczne skuwanie spieków w rejonie zimnych lejów komory paleniskowej oraz uporządkowanie wokół wygarniaczy wraz z transportem żużla i popiołu do miejsca składowania
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.1.5
	Bloki 1-7 UW1-3 Usuwanie spieków w zimnym leju i wygarniaczach żużla bez użycia sprzętu alpinistycznego - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą + mini ładowarka)
	Uporządkowanie wokół wygarniaczy i załadunek na środek transportu wszystkich materiałów w rejonie wykonywanych prac wraz z transportem ich do miejsca składowania
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2
	BLOKI 1-7 KOCIOŁ - DODATKOWE SPRZĄTANIE POZIOMÓW NA ZLECENIE NP. USUWANIE SKUTKÓW AWARII

	1.1.2.1
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomów +70 oraz +60m oraz zawieszeń elementów kotła
	Odkurzanie poziomów +70i +60m oraz zawieszeń elementów kotła ładowarką próżniową
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.2
	Bloki 1-7 Kocioł Odkurzanie kotła do remontu - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa) +70mi +60m
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.3
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomu +48m
	Odkurzanie poziom +48m kotła ładowarką próżniową oraz zmywanie wodą
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.4
	Bloki 1-7 Kocioł - Odkurzanie kotła do remontu - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa) +48m
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.5
	Bloki 1-7 Instalacja SCR (Odazotowania spalin) bl2-bl7
	Odkurzanie kanałów spalin i reaktora po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.6
	Bloki 1-7 Kocioł - Instalacja SCR SCR (Odazotowania spalin) bl2-bl7 - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa)
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.7
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomu +31m
	Odkurzanie poziom +31m kotła ładowarką próżniową oraz zmywanie wodą
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.8
	Bloki 1-7 Kocioł - Odkurzanie kotła do remontu - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa) +31m
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.9
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomów +22; 21; 12; 0m
	Zmywanie wodą odpowiednio poziomów +22; 21; 12; 0m
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.10
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomów +8,40m
	Sprzątanie po awarii, czyszczenie poziomu wraz z pyłoprzewodami ładowarką próżniową
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.11
	Bloki 1-7 Kocioł- Odkurzanie kotła poz. +8,40m - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa)
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.12
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomów +16m
	Sprzątanie po awarii, poziomu wraz z pyłoprzewodami i skrzyniami palnikowymi
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.13
	Bloki 1-7 Kocioł - Odkurzanie kotła poz. +16m - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa)
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.2.14
	Bloki 1-7 Kocioł - sprzątanie poziomów +12m
	Usuwanie zalegającego paliwa z poziomu 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3
	Bloki 1-7 TURBINA

	1.1.3.1
	Bloki 1-7 przygotowanie turbiny do remontu poziomy +5m do -7m
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji stropów/podestów, rurociągów, kanałów i przepustów oraz uprzątnięcie złomu, śmieci itp..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3.2
	Bloki 1-7 Rurki w skraplaczach
	Czyszczenie hydrodynamiczne rurek skraplaczy
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Rurki skraplacza udrożnione z zanieczyszczeń, na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3.3
	Bloki 1-7 Kanały odwadniające poziom -7m
	Czyszczenie kanałów poz. -7mz zanieczyszczeń i piasku,
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.1.3.4
	Blok 1-7 Kanały odwadniające poziom -7m - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą
	Wywóz zanieczyszczeń z kanałów
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2
	Blok 9 (ZB) PRZYGOTOWANIE ZIELONEGO BLOKU DO REMONTU LUB INSPEKCJI

	1.2.1
	BLOK 9 PRZYGOTOWANIE KOTŁA DO REMONTU LUB INSPEKCJI ORAZ PO REMONCIE

	1.2.1.1
	Blok 9 Sprzątanie K9 przed remontem poziomy 0m do 70m
	Odkurzanie poziomów, elementów konstrukcyjnych, barierek, ścian od poziomu +7m do 70mz kurzu, biomasy, kaolinitu, popiołu, piasku, siarki, kamienia wapiennego oraz usuwanie plam olejowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.1.2
	Blok 9 Sprzątanie K9 po remoncie poziomy 0m do 70m
	Odkurzanie poziomów, elementów konstrukcyjnych, barierek, ścian od poziomu +7m do 70mz kurzu, biomasy, kaolinitu, popiołu, piasku, siarki, kamienia wapiennego oraz usuwanie plam olejowych.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.1.3
	Blok 9 Kocioł poz. 0m - czyszczenie kanałów
	Czyszczenie kanałów z zanieczyszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.1.4
	Blok 9 Kocioł poz. 0m - czyszczenie kanałów - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą)
	Wywóz zanieczyszczeń z kanałów
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.




	1.2.2
	BLOK 9 PRZYGOPTOWANIE INSTALACJI NA KOTLE DO REMONTU LUB INSPEKCJI

	1.2.2.1
	K-9 opróżnianie zbiornika Kaolinitu
	Usuwanie pozostałości kaolinitu za pomocą odkurzacza przemysłowego o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.2
	K-9 opróżnianie zbiornika siarki
	Usuwanie pozostałości siarki za pomocą odkurzacza przemysłowego o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.3
	K-9 opróżnianie zbiornika wapna
	Usuwanie pozostałości wapna za pomocą odkurzacza przemysłowego o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.4
	K-9 przygotowanie zbiorników dziennych do remontu
	Usunięcie zalegającego materiału (biomasa) ze zbiorników dziennych paliwa przy pomocy mobilnego odkurzacza przemysłowego dużej wydajności spełniającego wymagania dyrektywy ATEX., następnie umyć zbiornik wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.5
	K-9 przygotowanie podajników biomasy do remontu
	Usunięcie zalegającego materiału (biomasa)z instalacji podawania paliwa (podajnik celkowy 8 szt., ślimakowy 8szt, zgrzebłowy 2szt). Mycie zbiornika wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.6
	K-9 czyszczenie zbiornika Kaolinitu z zewnątrz
	Odkurzanie zbiornika, za pomocą odkurzacza przemysłowego o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika i bandaży wodą z zewnątrz.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.7
	K-9 czyszczenie zbiornika siarki zewnątrz
	Odkurzanie zbiornika, za pomocą odkurzacza przemysłowego o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika i bandaży wodą z zewnątrz.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.8
	K-9 czyszczenie zbiornika wapna z zewnątrz
	Odkurzanie zbiornika, za pomocą odkurzacza przemysłowego o wymaganym standardzie. Mycie zbiornika i bandaży wodą z zewnątrz.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.2.9
	Blok 9 - Odkurzanie instalacji kotła do remontu - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa)
	Praca ładowarki próżniowej przy usuwaniu pozostałości addytywów w ww. zbiornikach.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.3
	K-9 CZYSZCZENIE KOTŁA i ELEKTROFILTRÓW WEWNĄTRZ

	1.2.3.1
	K-9 czyszczenie kotła i elektrofiltrów wewnątrz oraz obsługa sprzętu do odkurzania
	Odkurzanie K9 (ZB): 1) usunięcie zalegającego materiału (kamienie, złoże, popiół, resztki paliwa)z rusztu dennego w komorze paleniskowej i czyszczenie dysz powietrza fluidyzacyjnego; 2) okien wlotowych do separatora, (3 okna wlotowe),  złącz kompensacyjnych; 3) cross over ductu (przewału), czyszczenie rur festonów na wlocie do II ciągu, odkurzanie kompensatora między cross over duct a II ciągiem; 4) komór Intrex (RHIIa, RHIIb, SHIII); 5) uszczelnienia syfonowego (3 szt.); 6) Strącanie nawisów z cyklonów i komory paleniskowej przy użyciu technik alpinistycznych( opcja); 7) skrzyń powietrza ( 2 szt.); 8) lejów II ciągu kotła; 8) elektrofiltrów; 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.3.2
	K-9 czyszczenie kotła i elektrofiltrów wewnątrz - praca sprzętu ładowarki próżniowej
	Odkurzanie kotła oraz elektrofiltrów odkurzaczem przemysłowym: komora paleniskowa, intrexsy, syfony seperatorów, przewałów, okna spalin, winboxsy oraz komory elektrofiltrów, elektrody, leje popiołowe.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.




	1.2.4
	BLOK 9 DODATKOWE ZADANIA - LIKWIDACJA SKUTKÓW AWARII

	1.2.4.1
	K-9 Instalacja transportu popiołu
	Sprzątanie po awarii instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.2
	K-9 Instalacja transportu popiołu - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą)
	Wywóz popiołu w ramach usuwania skutków awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.3
	Bl9 rejon przesiewaczy i pomp popiołowych
	Odkurzanie urządzeń po usterkach, odkurzanie poziomów, sprzątanie pomieszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.4
	Blok 9 - Odkurzanie kotła na wypadek awarii - praca sprzętu (Ładowarka próżniowa)
	Praca ładowarki próżniowej
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.5
	Blok 9 - Odkurzanie kotła na wypadek awarii - obsługa ładowarki próżniowej
	Odkurzanie K9 (ZB): 1) usunięcie zalegającego materiału (kamienie, złoże, popiół, resztki paliwa)z rusztu dennego w komorze paleniskowej i czyszczenie dysz powietrza fluidyzacyjnego; 2) okien wlotowych do separatora, (3 okna wlotowe),  złącz kompensacyjnych; 3) cross over ductu (przewału), czyszczenie rur festonów na wlocie do II ciągu, odkurzanie kompensatora między cross over duct a II ciągiem; 4) komór Intrex (RHIIa, RHIIb, SHIII); 5) uszczelnienia syfonowego (3 szt.); 6) Strącanie nawisów z cyklonów i komory paleniskowej przy użyciu technik alpinistycznych( opcja); 7) skrzyń powietrza ( 2 szt.); 8) lejów II ciągu kotła; 8) elektrofiltrów; 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.6
	K-9 poziom 0m 
	Odkurzanie i mycie wodą, po awarii przenośników popiołu dennego
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.7
	K-9 Instalacja podawania kamienia wapiennego i kaolinitu
	Odkurzanie przenośnika ślimakowego, czyszczenie zbiorników, rurociągów oraz poziomów po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.8
	K-9 Instalacja podawania materiału złoża
	Odkurzanie przenośników ślimakowych 8 szt. Przenośników celkowych 8 szt. Rurociągów 8szt.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.9
	K-9 Pomieszczenie wentylatorów pod 3 ciągiem
	Odkurzanie i mycie wodą, po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.10
	K-9 Pomieszczenie wentylatorów WS
	Odkurzanie i mycie wodą, po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.11
	K 9 Trasa rurociągu popiołu do zbiornika
	Odkurzanie i mycie wodą, po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.12
	K-9 Zbiorniki dzienne paliwa
	Usuwanie wyrzuconego paliwa (biomasy) po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.13
	K-9 Podajniki zgrzebłowe paliwa 2 nitki; Podajnik ślimakowe paliwa 8szt.
	Usuwanie wyrzuconego paliwa (biomasy) po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.14
	K-9 Zbiorniki dzienne i podajniki paliwa - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą)
	Wywóz wyrzuconego paliwa i/lub zanieczyszczeń procesowych
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.15
	K-9 Odkurzanie elektrofiltru - obsługa ładowarki próżniowej
	Odkurzanie elektrofiltru po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.16
	K-9 odkurzanie elektrofiltrów po awarii - praca sprzętu ładowarki próżniowej
	Odkurzanie elektrofiltru po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.4.17
	K-9 Instalacja oleju rozpałkowego
	Sprzątanie oleju i usuwanie plam po awarii instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5
	BLOK 9 TURBINA

	1.2.5.1
	Blok 9 Przygotowanie turbiny do remontu poziomy +5m do -7m
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji stropów/podestów, rurociągów, kanałów i przepustów oraz uprzątnięcie złomu, śmieci itp..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5.2
	Blok 9 Rurki w skraplaczach
	Czyszczenie hydrodynamiczne rurek skraplaczy
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Rurki skraplacza udrożnione z zanieczyszczeń, na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5.3
	Blok 9 Kanały odwadniające poziom -7m
	Czyszczenie kanałów poz. -7m z zanieczyszczeń i piasku,
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.2.5.4
	Blok 9 Kanały odwadniające poziom -7m - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą)
	Wywóz zanieczyszczeń z kanałów
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.




	1.3
	OBIEKTY POZABLOKOWE

	1.3.1
	INSTALACJA ODSIARCZANIA SPALIN - IOS

	1.3.1
	ZPKW (Zakład Przygotowania Kamienia Wapiennego) Nitka A i B poziom Zb. Kamienia i wagi Schenka, kruszarki oraz przenośnika skośnego
	Odkurzanie, mycie, sprzątanie i czyszczenie urządzeń do remontu i/lub po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2
	ZPKW ZPKW (Zakład Przygotowania Kamienia Wapiennego) Zbiorniki Eurosilo gipsu i/lub kamienia
	Odkurzanie i czyszczenie na sucho urządzeń do remontu i/lub po awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.3
	IOS Absorbery C i D oraz elementy konstrukcyjne 
	Mycie instalacji IOS wraz z konstrukcją po awarii i/lub do remontu
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4
	IOS Mycie dna absorbera C i/lub D
	Wycie absorberów wewnątrz do remontu i/lub inspekcji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5
	IOS Czyszczenie zbiornika zrzutowego
	Czyszczenie zbiornika zrzutowego wewnątrz i sprzątanie na zewnątrz po wyciekach
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.6
	Kolektory ssące i tłoczne pomp na instalacjach ZPKW (Zakład Przygotowania Kamienia Wapiennego) i IOS (Instalacji odsiarczania spalin) dla potrzeb przeglądów lub w przypadku awarii
	Czyszczenie, udrażnianie kolektorów ssących i tłocznych pomp na instalacjach ZPKW i IOS dla potrzeb przeglądów i/ lub w przypadku awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7
	IOS Czyszczenie dna absorberów C i D wraz z kanałami i rząpiem
	Czyszczenie pozostałych zbiorników absorberów C i D oraz na ZPKW wraz z kanałami i rząpiami do przeglądu zbiorników oraz pomp i mieszadeł w rząpiach
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.




	1.3.2
	NAWĘGLANIE

	1.3.2.1
	Wózki rewersyjne: T-103, T-104, T-107, T-108, T-113, T-114, T117, T118 (1x na 4 lata)
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.2
	Przenośniki skośno-poziome: T-105, T-106, T-115, T-116 (1x na 2 lara)
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.3
	Poziom przenośników T59; T60 (1xw roku)
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.4
	Zasobniki przykotłowe bloki 1-7
	Usuwanie nawisów i przygotowanie zasobników do remontu
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.5
	Przenośniki T-55, T-56
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.6
	Przenośniki T-43, T-44
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.7
	Elektroseparatory na ciągach nawęglania: ES-45, ES-46, ES-28, ES-34
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.8
	Przesiewacze rolkowe PR-49, PR-50
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.9
	Przenośniki: T-51, T-52, T-39, T-40
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.10
	Przenośniki: T-41, T-25, T-32
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.11
	Przenośniki: T-26, T-31, T-33 (1x na 2 lata)
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.12
	Próbobiernia węgla: na WW-1, na WW-2, na bloki
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.13
	Wywrotnica WW-1, przenośniki 1T, 2T, 
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.14
	Wywrotnica WW-2, przenośniki 3T, 4T, 
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.15
	Ładowarko-zwałowarki węgla ŁZKS-1, ŁZKS-2
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i do tego przeznaczonych urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.2.15
	Rozładunek wagonów na wywrotnicy wagonów WW1 i WW2
	Doczyszczanie pozostałości węgla, mułów węglowych w wagonach.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Wagony czyste i brak pozostałości węgla lub mułu na ścianach i podłodze wagonu, 




	1.3.3
	GOSPODARKA WODNA

	1.3.3.1
	Pompownie wody chłodzącej C-1,2
	Utrzymanie czystości polegające na okresowym  usuwaniu, czyszczeniu oraz sprzątaniu zanieczyszczeń rozumianych, jako zalegające odpady  powstałe w procesie filtracji wody chłodzącej odprowadzane z czyszczarek krat i sit obrotowych w ilości do 300 Mg /rok oraz  przewóz i utylizacja odpadów przez uprawnionego odbiorcę.
	Okresowe usuwanie  odpadów pozwalające  na zachowanie ciągłości procesu oczyszczania wody na sitach obrotowych.
Praca rozliczana powykonawczo na podstawie przyjętej kalkulacji.


	1.3.4
	 WAGI PALIWA ORAZ PIÓRY - PRZYGOTOWANIE DO LEGALIZACJI LUB WZORCOWANIA

	1.3.4.1
	Wagi samochodowe nr 1, 2, 3, 4, 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych i utrzymanie ich w funkcjonalności
	 Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4.2
	Wagi samochodowe PIORY nr 1, 2 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych i utrzymanie ich w funkcjonalności
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4.3
	Węglowe wagi przenośnikowe WT43i WT44 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych i utrzymanie ich w funkcjonalności
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.4.3.4
	Wagi przenośnikowe WT1, WT150, WT1.2, WT22, WT25, WT9.1, WT9.2 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych i utrzymanie ich w funkcjonalności
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.4.5
	Wagi przenośnikowe WT150R, WT200, WT190, UNISERW 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych i utrzymanie ich w funkcjonalności
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5
	INSTALACJA PODAWANIA PALIWA BIOMASA I I  BIOMASA II

	1.3.5.2
	Usuwanie skutków awarii instalacji transportu biomasy
	Sprzątanie, mycie i czyszczenie przy użyciu dostępnych i przeznaczonych do tego celu urządzeń i instalacji
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5.3
	Transport biomasy w ramach utrzymania porządków
	Transport materiałów i/lub odpadów procesowych itp. wraz z załadunkiem i rozładunkiem.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.5.4
	Transport biomasy w ramach utrzymania porządków - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą)
	Transport odpadów procesowych itp..
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.6
	DRIM - INSTALACJA DAWKOWANIA WODY AMONIAKALNEJ DO SCR (INSTALACJI ODAZOTOWANIA SPALIN) BL2;3;4;6;7

	1.3.6.1
	DRIM - Instalacja dawkowania wody amoniakalnej do SCR bl2;3;4;6;7
	Odkurzanie instalacji blokowych i przygotowanie do remontów, przeglądów i usuwania skutków awarii
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7
	ODPOPIELANIE - PRZYGOTOWANIE DO REMONTU i USUWANIE SKUTKÓW AWARII

	1.3.7.1
	Bloki 1-7 Czyszczenie kanałów hydroodżużlania (1 komplet - 2 bloki)
	Czyszczenie kanałów skośnych spod kruszarek oraz kanału wspólnego 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.2
	PIORY Wagi samochodowe nr 1, 2 
	Czyszczenie wag przenośników taśmowych i utrzymanie ich w funkcjonalności
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.3
	PIORY Instalacja wody powrotnej
	Sprzątanie, mycie instalacji pomp wody powrotnej Pióry wraz pomieszczeniami budynku pompowni
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.4
	Usuwanie popiołu z płaszcza i wnętrza zbiornika popiołu pośredniego pomiędzy blokami 5/6
	Odkurzanie i mycie wodą
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.5
	Czyszczenie zbiorników popiołowych ZMP1,2,3
	Odkurzanie i czyszczenie zbiornika z zewnątrz, usuwanie pozostałości popiołu z pomieszczenia zbiornika. Czyszczenie łopat mieszalnika popiołu
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.6
	Rurociągi transportu suchego popiołu 
	Usuwanie popiołu po powstałej nieszczelności
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.7
	Rejon pomp popiołowych pod elektrofiltrami bl1-7 i 9
	Odkurzanie urządzeń po usterkach, odkurzanie poziomów, sprzątanie pomieszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.8
	Rejon pomp bagrowych do remontu i po usterkach
	Odkurzanie urządzeń po usterkach, odkurzanie poziomów, sprzątanie pomieszczeń, mycie wodą.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.9
	Załadownia suchego popiołu 
	Odkurzanie urządzeń po usterkach, odkurzanie poziomów, sprzątanie pomieszczeń
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.10
	Rurociągi transportu pulpy
	Usuwanie popiołu po powstałych nieszczelnościach
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.11
	Transport popiołu - praca sprzętu (ciągnik z przyczepą)
	Transport popiołu po powstałych nieszczelnościach itp.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Sprzęt sprawny i zgodny z obowiązującymi przepisami itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.12
	Urządzenia transportu popiołu z SCR (Instalacja odazotowania spalin) bl1-7
	Sprzątanie popiołu po awariach
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.13
	Elektrofiltry bloków 1-7
	Mycie elektrofiltru oraz odkurzanie odkurzaczem przemysłowym 
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.14
	PIORY Czerpnia wody powrotnej nr.1
	Czyszczenie i mycie czerpni komory (przy pomocy odkurzacza i myjki ciśnieniowej.)
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.15
	PIORY Czerpnia wody powrotnej nr.2.
	Czyszczenie i mycie czerpni komory(przy pomocy odkurzacza i myjki ciśnieniowej.)
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.16
	PIORY Komora czerpna wody PWZA, PWZB (ze zbiorników buforowych)
	Czyszczenie i mycie komory (przy pomocy odkurzacza i myjki ciśnieniowej)
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.17
	PIORY Kanał wody nadosadowej
	Czyszczenie i mycie przepustów (przy pomocy odkurzacza i myjki ciśnieniowej.)
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.18
	PIORY przenośnik gipsu PG-2,pompownia wody powrotnej PWP wraz z rurociągami pulpy RP do ogrodzenia.
	Sprzątanie zalegającego popiołu i gipsu z posadzki i instalacji (odkurzanie), ręczne usuwanie łopatami w przypadku awarii instalacji.
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.7.19
	PIORY Składowisko – drogi wewnętrzne
	Zamiatanie dróg z zalegającego pyłu (ciągnik ze szczotką zamiatającą)
	Wymaga zlecenia i protokólarnego odbioru wykonania. Na obiekcie czysto i brak zbędnych materiałów, złomu, gruzu itp., Praca wykonana w harmonogramowym lub uzgodnionym terminie.

	1.3.8
	ZAGOSPODAROWANIE LUB UTYLIZACJA ODPADÓW

	1.3.8.1.
	Pompownie wody chłodzącej C-1,2
	Odpady  powstałe w procesie filtracji wody chłodzącej odprowadzane do 2 zbiorników z czyszczarek krat i sit obrotowych w ilości do 100 Mg /rok oraz  przewóz i utylizacja odpadów przez uprawnionego odbiorcę.
	Wymagane zlecenie i protokólarnego odbioru i zatwierdzonej kalkulacji. Odpad o kodzie: „190901”. Wymagane jest potwierdzenie utylizacji od uprawnionego odbiorcy odpadów.
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