

**NZ/PZP/53/2018/04**

**MODYFIKACJA nr 2 TREŚCI SIWZ do przetargu na wykonanie  
„Obsługę bocznic kolejowej w Enea Połaniec S. A. w latach  
2019-2021”**

**Nr referencyjny przetargu NZ/PZP/53/2018**

Zamawiający dokonał zmiany treści dokumentacji do przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługę bocznic kolejowej w Enea Połaniec S. A. w latach 2019-2021” w sposób następujący („**Modyfikacja**”):

**1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części II SIWZ:**

**1.1. Ppkt. 1.6.7.**

„1.6.7. zgłaszanie do usunięcia Usterek zaistniałych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym i elektrycznym ogrzewania rozjazdów.”

**1.2. Ppkt. 3.3.**

„3.3. Wszystkie urządzenia, Materiały pomocnicze oraz sprzęt niezbędny dla bezpiecznej realizacji prac obiektowych na terenie Zamawiającego zapewnia Wykonawca, który ponosi wszystkie koszty w tym zakresie.”

**1.3. Pkt. 5.**

„5. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego:


Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następującej dokumentacji w okresach jak przedstawiono w powyższej tabeli:

L-p.	Dokumentacja:	Wymagana [x]	Dokument źródłowy:
<b>A</b>	<b>PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC:</b>		
1.	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla osób skierowanych do realizacji prac	X	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
2.	Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla pojazdów	X	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
3.	Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na terenie obiektów energetycznych	X	Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego i pojazdów nr I/DK/B/35/2008
4.	Wykazy Osób skierowanych do wykonywania Prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013
5.	Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców Załącznik Z-2 dokumentu związanego nr 4 do IOBP)	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013
6	Plan odpadów przewidzianych do wytworzenia w związku z realizowaną umową rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, ilości oraz planowanych sposobach ich zagospodarowania (zgodnie z I/TQ/P/41/2014)	X	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014
7	Wniosek o nadanie upoważnienia (do pełnienia funkcji w procesie organizacji pracy) (Załącznik Z4 dokumentu związanego nr 4 do IOBP) dla osób na stanowisku Dyżurny ruchu	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

<b>B</b>		<b>W TRAKCIE REALIZACJI PRAC:</b>	
1.	Raport miesięczny zestawienia tonażu przewozu towarów na bocznicę w rozbiściu na asortymenty	X	
2.	Raport miesięczny ewidencji rozładowanych paliw	X	
3.	Raport miesięczny z utrzymania infrastruktury kolejowej	X	
4.	Miesięczne protokoły odbioru prac ( uzgodnione przez strony i zatwierdzone) wraz z aspektami BHP	X	
5.	Uzgodniony przez strony i zatwierdzony przez Zamawiającego harmonogram prac remontowych infrastruktury	X	
6.	Kwartalne zestawienia ilości odpadów wytworzonych oraz informacja o sposobach ich zagospodarowania	X	Instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w Elektrowni Połaniec nr I/TQ/P/41/2014
7.	Pisemna informacji o wielkości zużycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni	X	Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiałowego nr I/DN/B/69/2008
8.	Niezwłocznej aktualizacji wykazu osób skierowanych do wykonywania Prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013
9.	Niezwłocznej aktualizacji Karty Informacyjnej Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Wykonawców - Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 dokumentu związanego nr 4 do IOBP )	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013
10.	Nie rzadziej niż raz na miesiąc lub co najmniej raz w trakcie prowadzenia prac, jeżeli trwają krócej niż jeden miesiąc - raport z kontroli lub wizytacji, stref, w których osoby zatrudnione przez	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr

	Wykonawcę realizują pracę. wraz z wnioskami lub zaleceniami usunięcia stwierdzonych niezgodności zatwierdzony przez osoby upoważnione ze strony Wykonawcy oraz Informację n/t usunięcia niezgodności wskazanych w raporcie .		I/DB/B/20/2013
11.	Niezwłocznie – informacji o wypadkach, zdarzeniach wypadkowych lub nagłych zachorowaniach związanych z pracą na rzecz Elektrowni	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013
12.	w terminie do 8 – go dnia po zakończeniu miesiąca oraz zawsze po zakończeniu prowadzenia prac, jeżeli trwały krócej niż miesiąc – ilość osób, które faktycznie realizowały prace na terenie Elektrowni oraz liczbę godzin przepracowanych przez te osoby w okresie wymaganym raportowaniem	X	Instrukcja organizacji bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Połaniec S.A nr I/DB/B/20/2013

# 1.4. Załącznik 1



*Handwritten signature*

### **1.5. Pkt. 1. w Załączniku 2b**

„1. (usunięto element).”

### **2. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ:**

#### **2.1. Ppkt. 2.1.**

„2.1. Umowa obowiązuje od dnia zawarcia do dnia 31.12.2021 roku.”

#### **2.2. Ppkt. 11.1.3.**

„11.1.3. Niezależnie od postanowień OWZU o karach umownych, Wykonawca zapłaci kary umowne za:

11.1.3.1. przekroczenie czasu podstawiania składu z węglem w dyspozycji Zamawiającego (liczonej od czasu przyjęcia składu do czasu zdania składu na stacji PKP) ponad 7 godzin wyłączeniem czasu pobytu wagonów na boczniczy Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (czas oczekiwania na rozładunek i czas rozładunku) w wysokości 300zł za każdy skład rozładowany z opóźnieniem;

11.1.3.2. za każdorazowe przekroczenie czasookresu podstawienia lub/ odebrania znajdujących się na boczniczy Zamawiającego pojedynczych grup wagonów na /z ramp rozładowniczych ponad 120 minut, z wyłączeniem czasu pobytu wagonów na boczniczy Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (zajętość torów boczniczy i stacji PKP uniemożliwiająca realizację dyspozycji) w wysokości 200 zł za każdą grupę wagonów przekazaną z opóźnieniem.”

### **3. Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację informacji na stronie:**

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?id=487560849>

i

<https://aukcje.enea-polaniec.pl/open-preview-auction.html/90667/obsługa-boczniczy-kolejowej-w-enea-polaniec-s-a-w-okresie-od-01-01-2019-r-do-31-12-2021-r>

### **4. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronie wskazanej w punkcie 4 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.**