

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SIWZ NR NZ/PZP/55/2018

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na

„Utrzymanie budynków, budowli, sieci i instalacji”

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

1. Pkt.6.2. Część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„6.2. Termin obowiązywania umowy: od dnia jej podpisania, nie wcześniej jednak niż od 01.03.2019 roku do 31.12.2022 roku.”

2. Rozdział 3 część III SIWZ „OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY” otrzymuje następujące brzmienie:

„3.1. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania, jednak nie wcześniej niż od 01.03.2019 roku do dnia 31.12.2022 roku.

3.2. Wykonawca rozpocznie realizację Prac objętych Umową najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia zawarcia Umowy. Okres pomiędzy datą zawarcia Umowy a datą rozpoczęcia realizacji Prac jest czasem na przygotowanie się Wykonawcy do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Potwierdzeniem rozpoczęcia realizacji Prac przez Wykonawcę jest Zgłoszenie protokolarnej gotowości do rozpoczęcia realizacji Prac (Załącznik nr 14 do Umowy), podpisane przez Pełnomocników obu Stron, wskazanych w punkcie 9 Umowy. Za datę rozpoczęcia realizacji Prac uważa się datę podpisania Zgłoszenia protokolarnej gotowości do rozpoczęcia realizacji Prac przez Pełnomocników obu Stron.

3.3. Okres, o którym mowa w pkt. 3.2. nie dotyczy sytuacji, w której Wykonawca wyłoniony w ramach postępowania przetargowego nr NZ/PZP/55/2018 świadczył usługi na rzecz Zamawiającego bezpośrednio przed datą zawarcia Umowy w ramach postępowania nr NZ/PZP/55/2018.”

3. Po podpunkcie 10.2.15. część III SIWZ dodano następujące podpunkty:

„10.2.16. do dostarczenia w terminie do 10 dni po zawarciu Umowy dokumentów zawartych w załączniku nr 14 do Umowy.

10.2.17. uzyskał upoważnienia dla wszystkich pracowników realizujących zakres Umowy (w tym upoważnienia dla osób funkcyjnych).

10.2.18. uzyskał przepustki osobowe dla pracowników, uprawniające do wstępu na teren Zamawiającego zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

10.2.19. uzyskał przepustki na pojazdy niezbędne do realizacji Umowy zgodnie z Instrukcją Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów.

10.2.20. komputery są podłączone do sieci wewnętrznej ENEA przez tunel VPN.

10.2.21. wyposażył każdy zespół realizujący Prace w środki łączności komórkowej.”

4. Dodano załącznik nr 14 do część III SIWZ w następującym brzmieniu:

„ZAŁĄCZNIK NR 14 do Umowy

Zgłoszenie protokolarnej gotowości do rozpoczęcia realizacji Prac zgodnie z Umową

Wykonawca oświadcza że:

1. przedstawił listę pracowników zgodnie z załącznikiem Z-1/Dokumentu związanego nr 4 do I/DB/B/20/2013).
2. posiada aktualne uprawnienia do obsługi urządzeń dźwignicowych i urządzeń transportu bliskiego oraz innych maszyn lub sprzętu wykorzystywanego do realizacji Prac.
3. przedstawił wykaz szczegółowych instrukcji bezpiecznego wykonywania prac (niezbędnych do realizacji zakresu Umowy).
4. dysponuje komputerami oraz stanowiskami komputerowymi w ilości jaka jest niezbędna do zapewnienia prawidłowej obsługi zleconych Prac.
5. przedstawił listę osób kontaktowych dedykowanych do kontaktu z Zamawiającym wraz z podaniem adresów służbowej poczty elektronicznej.

Zamawiający oświadcza, że potwierdza gotowość Wykonawcy do rozpoczęcia realizacji Prac w zakresie wskazanym w punktach od 1 do 5.

**Pełnomocnicy Wykonawcy
Zamawiającego**

(wskazani w pkt 9 Umowy):

.....

.....

Data złożenia oświadczeń:

.....

Pełnomocnicy

(wskazani w pkt 9 Umowy):

.....

.....

Data złożenia oświadczeń:

.....”

5. Pkt 2.4. część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„2.4 Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie:

2.4.1 Niezbędne wyposażenie, a także środki transportu nie będące w dyspozycji Zamawiającego konieczne do wykonania usług, w tym specjalistyczny sprzęt określony w Załączniku nr 1.4.

2.4.2 Materiały pomocnicze konieczne do wykonania usług, określone w Załączniku nr 1.5."

6. Pkt 5.1.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.1.2. maksymalnego wynagrodzenia rozliczanego powykonawczo za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania w zakresie określonym w pkt 1.4, obejmującego wartość materiałów i części zamiennych określonych w pkt 5.12 (tj. 1.223.696,00 zł **netto**), które nie może przekroczyć kwoty zł (słownie: złotych 00/100) **netto** („Wynagrodzenie Powykonawcze”).”

7. Pkt 5.2. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.2. Suma maksymalnego wynagrodzenia określonego w pkt 5.1.1 oraz 5.1.2, obejmującego wartość materiałów i części zamiennych określonych w pkt 5.12 (tj. 1.223.696,00 zł **netto**) za realizację przedmiotu Umowy w całym okresie jej obowiązywania nie może przekroczyć kwoty zł (słownie: złotych 00/100) **netto** („Wynagrodzenie Całkowite”).”

8. Pkt 5.4. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.4. Podstawą rozliczeń usług określonych w pkt 1.1.1. do 1.1.4 w Części II SIWZ będzie roczne wynagrodzenie ryczałtowe. W przypadku, gdy Umowa nie zostanie podpisana z dniem 01.03.2019r. roczne wynagrodzenie ryczałtowe za pierwszy rok świadczenia Usług zostanie pomniejszone o czas, który upłynął od 01.03.2019r. do dnia podpisania Umowy.”

9. Pkt 5.5 część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.5. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego zostaną ustalone miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie odrębnych zakresów określonych w pkt 1.1.1. do 1.1.4 w Części II SIWZ. W przypadku, gdy Umowa nie zostanie podpisana z dniem 01.03.2019r. miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za pierwszy miesiąc świadczenia Usług zostanie pomniejszone o czas, który upłynął od 01.03.2019r. do dnia podpisania Umowy.”

10. Pkt 5.8 część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.8 Stawki za roboczogodziny przyjmowane do rozliczeń obejmują wszystkie koszty wykonania Usług określonych w pkt 1.2, SIWZ część II w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami, koszty materiałów pomocniczych wg Załącznika 1.5 SIWZ część II, pracę sprzętu podstawowego (narzędzia podstawowe niezbędne do realizacji zakresu, elektronarzędzia, urządzenia spawalnicze, sprzęt do zgrzewania papy, zgrzewarki do rur, wciągarki, wciągarki niestacjonarne, transport technologiczny: wózek widłowy, akumulatorowy i ciągnik z przyczepą, samochód dostawczy do 3,5 t, młoty pneumatyczne.), dodatek za zakład czynny, koszty obsługi sprzętu stanowiącego własność Zamawiającego oraz koszty ogólne i zysk.”

11. Pkt 5.12. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.12 Planowana ilość roboczogodzin dla zakresu rozliczanego powykonawczo wynosi szacunkowo w 2019r. 16 667 roboczogodzin, w latach 2020-2022 w każdym roku 20 000 roboczogodzin z czego 5% realizowanych w dni wolne i świąteczne oraz na III zmianie.”

12. Pkt 5.13. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„5.13 Koszt materiałów podstawowych i części zamiennych wynosi szacunkowo w 2019r. 647 316,67 zł netto, w latach 2020-2022 w każdym roku 776.780,00 zł netto.

13. Załącznik 1.5 część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„ZAŁĄCZNIK nr 1.5

WYKAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH KONIECZNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

Lp.	Nazwa
1.	ACETYLEN
2.	BLACHOWKRĘTY DO ŚCIANEK GIPSOWYCH
3.	DRUT DO SPAWANIA FI 0,8 MM DO 3,25
4.	DRUT WIĄZAŁKOWY 1,0 MM
5.	ELEKTRODY
6.	GAŁKI MEBLOWE Z TWORZ.
7.	GAZ PROPAN-BUTAN
8.	GŁOWICE I GŁOWICZKI DO ZAWORÓW TERMOSTATYCZNYCH
9.	GWOŹDZIE - KOŁKI
10.	GWOŹDZIE BUDOWLANE
11.	GWOŹDZIE DRUCIARKI 18X35 MM
12.	GWOŹDZIE PAPOWE
13.	KLEJ "WIKOL"
14.	KLEJ montażowy
15.	KLAMKI DRZWIOWE /z wyłączeniem klamek antypanicznych /
16.	KOŁKI DO WSTRZELIWANIA M 6 HILTI
17.	KOŁKI ROZPOROWE 8 DO 12X60 DO 100
18.	KOŁKI ROZPOROWE FI 6 DO 8/40 DO 80 DO ŚCIAN GIPSOWYCH
19.	NASADY HYDRANTOWE
20.	NABOJE DO OSADZAKA
21.	NABOJE DX 450 DO 650 6-8-11DO 18 HILTI
22.	NAKRĘTKA M-4 DO 30
23.	ODRDZEWIACZ SMARUJĄCY
24.	OPASKA NA WĘŻE
25.	OPASKA ZACISKOWA 8 DO 60 / 7,5 DO 16
26.	OPASKA ZACISKOWA/TASMA/ - ZAMEK G-13

27.	OPASKA ZACISKOWA/TAŚMA/ 13MM
28.	PAKUŁY
29.	PIANKA ROZPRĘŻNA DO USZCZELNIANIA OKIEN I DRZWI
30.	PIERŚCIEŃ OSADCZY
31.	PIERŚCIEŃ TYP A /SIMMERRING/
32.	PŁÓTNO ŚCIERNE
33.	PŁYTA USZCZELNIAJĄCE KLINGERYT UNIWERSALNY 0,5
34.	PŁYTY GUMOWE OLEJODPORNE
35.	PODKŁADKA M 4 DO 30
36.	PRESZPAN USZCZELKOWY GR 0,3 MM
37.	RĘCZNIKI PAPIEROWE
38.	ROZCIĘCZALNIK DO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WCIĄGNIKOWYCH
39.	SILIKON
40.	SMAR DO PRZEKŁADNI OTWARTYCH
41.	ŚRODEK ANTYKOROZYJNY WD-40
42.	ŚRUBA M 4 DO 30X10 DO 150
43.	TARCZA DO CIĘCIA 115 DO 230X1,2 DO 2,2
44.	TARCZKI DO WKŁADKI I KLAMKI
45.	TARCZKI DO ZAMKA WC
46.	TAŚMA BLATOWA
47.	TAŚMA TEFLONOWA
48.	TAŚMA IZOLACYJNA
49.	TLEN TECH.SPREŻONY
50.	UCHWYT DO MEBLI
51.	USZCZELKA DO WĘZYKÓW
52.	USZCZELKI PIERŚCIENIOWE GUMOWE
53.	WEŻE do przyłączy przyborów sanitarnych
54.	WKŁADKA BĘBENKOWA
55.	WKRĘT SAMOWKRĘCAJĄCY FARMERSKI 4,8X19 DO 20
56.	WKRĘT DO DREWNA 3,5 DO 6X20 DO 100
57.	WKRĘT DO METALU M 6 X 20
58.	WKRĘT DO TWORZYW M 4X38 DO 45 "PS"

59.	WKRETY DO BLACHY OCYNK. 4,2X13 DO 19
60.	WKRETY SAMOWIERCĄCE
61.	ZASLEPKI HYDRANTOWE
62.	ZAMEK UNIWERSALNY MEBLOWY
63.	ZASUWKA DRZWIOWA METALOWA
64.	ZAMEK UNIWERSALNY DRZWIOWY
65.	ZASUWKA MEBLOWA
66.	ZAWIASY DO DRZWI I BRAM
67.	ZAWIASY KOŁKOWE FI 8 MM I PUSZKOWE
68.	ZAWLECZKA 2 DO 5X30 DO 80

14. Pkt 3.1 część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„3.1 Wykonawca w celu realizacji Usług wynikających z poszczególnych zakresów określonych w pkt 1.1.1 do 1.1.4. i 1.2.1 do 1.2.2. będzie utrzymywał odpowiednie zespoły wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych w stosownych systemach pracy.”

15. Pkt 3.3 część II SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„3.3 Dla prac określonych pkt 1.2. Enea Polaniec S.A. zleci prace, a Wykonawca zapewni obsadę gwarantującą przerób szacunkowej ilości rbg: od poniedziałku do piątku, a w sytuacjach awaryjnych również na III zmianie oraz w dni wolne i święta.”

16. Pkt 8.1. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„8.1. Wykonawca najpóźniej do dnia podpisania Umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% (słownie: pięć procent) wynagrodzenia całkowitego brutto, (dalej „Gwarancja Dobrego Wykonania Umowy”), tj. kwotę złotych brutto, w formie wskazanej w dokumentacji przetargowej.”

17. Pkt 12.1.1. część III SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

„12.1.1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zgodnie z pkt 1.10. Umowy, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę dodatkowej kary umownej w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy taki udokumentowany przypadek.:

18. Dodano w część III SIWZ podpunkt 12.1.5.:

„12.1.5. Kary umowne z tytułu ujawnienia informacji poufnych:

Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami umownymi w wysokości 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) – za każdy udokumentowany przypadek ujawnienia informacji poufnych, które naraziły Zamawiającego na bezpośrednie straty finansowe lub przyczyniły się do utraty dobrego imienia i wizerunku, lub doprowadziły do ujawnienia tajemnicy gospodarczej
Zamawiającego.”

19. Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY

Formularz rzeczowo-finansowy (uzupełnia Wykonawca)

L-p.	Nazwa zapotrzebowania	Wynagrodzenie ryczałtowe roczne [zł] netto (z uwzględnieniem pkt 5.4. część III SIWZ)
1.	Obsługa sieci i instalacji wody pitnej wody, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych	
2	utrzymanie budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami z nimi związanymi, utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych, usuwania usterek	<p>Wynagrodzenie ryczałtowe roczne [zł] netto.....</p> <p>Wynagrodzenie ryczałtowe roczne netto zawiera:</p> <p>Usługa</p> <p>Materiały pomocnicze</p> <p>Narzędzia i sprzęt</p>
3	pełnienie całodobowego dyżuru w celu usuwania awarii	
4	Obsługa systemu SAP w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń, dopuszczeń, koordynacji w zakresie utrzymanie budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami z nimi związanymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych	





II		Usługi rozliczne powykonawczo		
L.p.	Nazwa zapotrzebowania	Rozliczane w oparciu o	Szacunkowa ilość rbg w okresie 46 mc.	Stawka zł/rbg netto
1	Wykonywanie remontów planowych, usuwania awarii wykraczających poza zakres ryczałtu budynków, budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej, murowej betonowej oraz sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenazowej, sieci wody pitnej wody, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych,	- wg ZNP Zamawiającego	21 083	Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....
		- wg KNR	44 083	Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....
	realizowane w dni robocze na II zmianie	- wg kalkulacji indywidualnych	5750	Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze.....

2	Wykonywanie remontów planowych, usuwania awarii wykraczających poza zakres ryczałtu budynków, budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej, mururowej betonowej oraz sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej wody, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych, realizowane na III zmianie oraz w dni wolne i święta	- wg ZNP Zamawiającego	1917	Sprzęt..... Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....
		- wg KNR	1533	Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....
			1150	Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....
		- wg kalkulacji indywidualnych	767	Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze.....



				Sprzęt.....
	- wg rzeczywistego czasu pracy	384		Stawka zł/rbg netto: Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....
	Wielkość w %			
3	Koszty zakupu materiałów i części zamiennych			
4	Wartość materiałów i części zamiennych w okresie 46mc.			2.977.657,00 zł

20. Załącznik nr 5 do Formularza oferta otrzymuje następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK NR 5 do Formularza Oferta

Formularz rzeczowo-finansowy (uzupełnia Wykonawca)

L-p.	Nazwa zapotrzebowania	Wynagrodzenie ryczałtowe roczne [zł] netto (z uwzględnieniem pkt 5.4. część III SIWZ)
1.	Obsługa sieci i instalacji wody pitnej wody, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszczowych i mgłowych	

2	utrzymania budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami z nimi związanymi, utrzymanie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych, usuwania usterek	<p>Wynagrodzenie ryczałtowe roczne [zł] netto.....</p> <p>Wynagrodzenie ryczałtowe roczne netto zawiera:</p> <p>Usługa</p> <p>Materiały pomocnicze</p> <p>Narzędzia i sprzęt</p>
3	pełnienie całodobowego dyżuru w celu usuwania awarii	
4	Obsługa systemu SAP w zakresie: zawiadomień, zleceń, poleceń, dopuszczeń, koordynacji w zakresie utrzymanie budynków, budowli, obiektów wraz z instalacjami z nimi związanymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej wody przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania instalacji zraszaczowych i mgłowych	

Usługi rozliczne powykonawczo			
Lp.	Nazwa zapotrzebowania	Rozliczane w oparciu o	Szacunkowa ilość rbg w okresie 46 mc.
1	Wykonywanie remontów planowych, usuwania	- wg ZNP Zamawiającego	21 083
			Stawka zł/rbg netto:
			Stawka zł/rbg netto



2	<p>awarii wykraczających poza zakres ryczałtu budynków, budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej, murowej betonowej oraz sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej, drenazowej, sieci wody pitnej, wody, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych,</p> <p>realizowane w dni robocze na I i II zmianie</p>	<p>- wg KNR</p> <p>- wg kalkulacji indywidualnych</p> <p>- wg rzeczywistego czasu pracy</p> <p>- wg ZNP</p>	<p>44 083</p> <p>5750</p> <p>1917</p> <p>1533</p>	<p>Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p> <p>Stawka zł/rbg netto:</p> <p>Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p> <p>Stawka zł/rbg netto:</p> <p>Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p> <p>Stawka zł/rbg netto:</p> <p>Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p> <p>Stawka zł/rbg netto:</p> <p>Stawka zł/rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p> <p>Stawka zł/rbg netto:</p>
---	--	---	---	--

	<p>planowych, usuwania awarii wykraczających poza zakres ryczałtu budynków, budowli, obiektów budowlanych o konstrukcji stalowej, murowej betonowej oraz sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przemysłowej drenażowej, sieci wody pitnej wody, przeciwpożarowej, centralnego ogrzewania, instalacji zraszaczowych i mgłowych, realizowane na III zmianie oraz w dni wolne i święta</p>	<p>Zamawiającego</p>	<p>1150</p>	<p>Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p>
	<p>- wg KNR</p>	<p>767</p>	<p>Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p>	
<p>- wg kalkulacji indywidualnych</p>	<p>384</p>	<p>Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt..... Stawka zł/ rbg netto: Stawka zł/ rbg netto zawiera: Koszty osobowe Materiały pomocnicze..... Sprzęt.....</p>		
<p>- wg rzeczywistego czasu pracy</p>	<p>Wielkość w %</p>			





3	Koszty zakupu materiałów i części zamiennych% (wypełnia wykonawca)	
4	Wartość materiałów i części zamiennych w okresie 46mc.		2.977.657,00 zł

21. Załącznik nr 1 do część I SIWZ tabela otrzymuje następujące brzmienie:
„Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę:

WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO [PLN]	
Słownie brutto :	
WYNAGRODZENIE NETTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO [PLN]	
słownie netto :	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
DZIENNE WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO [PLN]	
Słownie brutto :	
DZIENNE WYNAGRODZENIE NETTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO [PLN]	
słownie netto :	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY POWYKONAWCZO [PLN]	
Słownie brutto :	
WYNAGRODZENIE NETTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY POWYKONAWCZO [PLN]	
Słownie netto :	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO I POWYKONAWCZO [PLN]	
SŁOWNIE brutto :	
WYNAGRODZENIE NETTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO I POWYKONAWCZO [PLN]	
Słownie netto :	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
WARTOŚĆ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH	
SŁOWNIE brutto :	

WARTOŚĆ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH	
Słownie netto:	2.977.657,00 zł
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	
WYNAGRODZENIE BRUTTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO, POWYKONAWCZO ORAZ WARTOŚĆ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH [PLN]	
SŁOWNIE brutto:	
WYNAGRODZENIE NETTO ZA ZAKRES PRAC ROZLICZANY RYCZAŁTOWO, POWYKONAWCZO ORAZ WARTOŚĆ MATERIAŁÓW I CZĘŚCI ZAMIENNYCH [PLN]	
Słownie netto:	
podatek VAT (...%)	
Słownie VAT:	

22. Pkt 21.1.2 część I SIWZ wzór otrzymał następujące brzmienie:

$$\begin{aligned} & \text{" K1} \\ & = \text{Cpn1 * 21083 rbg + Cpn2 * 44083 rbg + Cpn3 * 5750 rbg + Cpn4 * 1917 rbg + Cpn5 * 1533 rbg + Cpn6 * 1150 rbg + Cpn7 * 767 rbg + Cpn8 * 384 rbg + Wrm} \\ & \text{Cpo1 * 21083 rbg + Cpo2 * 44083 rbg + Cpo3 * 5750 rbg + Cpo4 * 1917 rbg + Cpo5 * 1533 rbg + Cpo6 * 1150 rbg + Cpo7 * 767 rbg + Cpo8 * 384 rbg + Wtro} \\ & \times 100 \text{ pkt} \end{aligned}$$

23. Pkt 5 załącznika nr 8 do Formularza oferta wzór otrzymał następujące brzmienie:

$$\begin{aligned} & \text{"} \\ & \text{K1} \\ & = \text{Cpn1 * 21083 rbg + Cpn2 * 44083 rbg + Cpn3 * 5750 rbg + Cpn4 * 1917 rbg + Cpn5 * 1533 rbg + Cpn6 * 1150 rbg + Cpn7 * 767 rbg + Cpn8 * 384 rbg + Wrm} \\ & \text{Cpo1 * 21083 rbg + Cpo2 * 44083 rbg + Cpo3 * 5750 rbg + Cpo4 * 1917 rbg + Cpo5 * 1533 rbg + Cpo6 * 1150 rbg + Cpo7 * 767 rbg + Cpo8 * 384 rbg + Wtro} \\ & \times 100 \text{ pkt} \end{aligned}$$

24. Pkt 19.1 część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:

"19.1. Termin składania ofert upływa dnia 10.01.2019r., o godz. 10:00"

25. Pkt 19.5. część I SIWZ zmienia swoje brzmienie na:


"19.5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.01.2019r. o godzinie 11:30 za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego."


26. W część III SIWZ dodano podpunkt 6.1.4. w następującym brzmieniu:

"6.1.4. Strony postanawiają, że w okresie objętym umową ceną materiałów pomocniczych i sprzętu innego niż podstawowy może ulec zmianie jednorazowo w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej uwzględniając średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalony przez Główny Urząd Statystyczny (opublikowany w Monitorze Polskim)."

27. W część III SIWZ dodano punkt 6.5., zmieniając numerację punktów następujących po pkt 6.4.:

- „6.5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt. 6.1.4 Wykonawca składa, pisemny wniosek o zmianę umowy o zamówienie publiczne w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie cen materiałów pomocniczych i sprzętu innego niż podstawowy, wynikających ze średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalony przez Główny Urząd Statystyczny. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyczerpanie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca będzie zobowiązany wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia umownego a wpływem zmiany zasad, o których mowa w pkt. 6.1.4, na kalkulację ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które wykonawca ponosi w związku ze zmianą cen, o których mowa w pkt. 6.1.4. Zamawiający ocenia, czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji Umowy. W przypadku wykazania wpływu ww. zmiany, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. Zamawiający dokonuje powyższej oceny w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę.
- 6.6. Zamawiający, po zaakceptowaniu wniosków, o których mowa w ust. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 Umowy, wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy.
- 6.7. Powyższa procedura nie znajduje zastosowania w sytuacji, gdy przepisy wprowadzające zmiany, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 - 3 Ustawy określają odmienne zasady lub tryb ich wprowadzenia.”

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. TECHNICZNYCH

Marek Ryński

DYREKTOR PIONU
ZAKUPÓW I LOGISTYKI

Mirosław Jabłoński