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Nr: NZ/PZP/55/2018/2

Dotyczy: Wyjasnien udzielanych przez Zamawiajgcego dotyczacych treéci dokumentacji przetargowej na
»LUtrzymanie  budynkéw, budowli, sieci i instalacji” (numer postepowania przetargowego
NZ/PZP/55/2018).

Dziatajac zgodnie z zasady przejrzystego i obiektywnego podejscia do przetargu ijawnosci przetargu,
udzielamy nastgpujacych wyjasniert dotyczgcych dokumentacji przetargowej na ,,Utrzymanie budynkdw,
budowli, sieci i instalacji”.
Zgodnie z trescig pkt. 14.11 SIWZ cz. | dot. postepowania w trybie przetargu nieograniczonego
nr NZ/PZP/55/2018 na ,Utrzymanie budynkéw, budowli, sieci i instalacji w Enea Pofaniec S.A.”
prosimy o udzielenie informacji na pytania:

1. Dotyczy zadanego przez Oferenta pytania nr 13, 14, 15 oraz udzielonej odpowiedzi przez
Zmawiajacego — dotyczace rozliczenia sprzetu innego niZz podstawowy, gdzie istnieje rozbieznoéé
pomiedzy $rednimi cenami jednostkowymi publikowanymi w kwartalnikach Sekocenbud a
rzeczywistymi stawkami za wynajem sprzetu oferowane przez firmy z rynku lokalnego przy
uwzglednieniu uwarunkowan np.

- ceny obowigzujace dla minimalnego czasu najmu/pracy = 4 godziny zegarowe, w przypadku pracy
krdtszej niz 4 godz. zegarowe przyjmujemy do rozliczerh wynagrodzenie réwne 4 godz.

- ceny uwzgledniajg 1 przyjazd, czyli udroznienie niedroznoséci kanalizacyjnej zgloszonej jednorazowo
w danym dniu do firmy wykonujgcej ustuge

Pytanie 29:

Prosimy o informacje, dlaczego Zamawiajgcy naraza potencjalnego Wykonawce na poniesienie wiekszych

kosztow, co za tym idzie ,strate” z tytutu rzeczywistych kosztéw za sprzet potrzebny do realizacji zadania ,

w stosunku do wartosci kosztorysowych opartych na danych Sekacenbudu (przy uwzglednieniu informacji

przekazywanych w pyt. 13, jak i informacji biezgcych uzyskiwanych przez Wykonawce obecnie

realizujacego te prace na rzecz Zamawiajgcego).

Odpowied? na pytanie:

Przygotowanie i skalkulowanie oferty jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie 30

Prosimy o zgode na zmianeg zapisu pkt. 5.11 tak aby nie narazat potencjalnego Wykonawce na strate (bez
wprowadzania cennika sprzetu), wynikajgcg z ponoszenia wyiszych kosztéw w stosunku do wartosci
kosztorysowych wynikajacych z wykorzystania sprzetu innego niz podstawowy do realizacji zakresu prac
przedmiotu zamdwienia — propozycja zapisu pkt. j.n.:

»3.11. Do celdw rozliczen w kosztorysie powykonawczym bedg uwzglednione koszty pracy sprzetu innego,
hiz podstawowy (wymienionego w pkt.5.8), wykorzystanego do realizacji Ustug — wg norm ckreslonych w
KNR lub wg rzeczywistego czasu pracy sprzetu i stawek ryczattowo — jednostkowych wg érednich cen pracy
sprzetu w Sekocenbud). Sprzet, ktérego czas pracy przekracza érednie ceny pracy sprzetu ujete w
kwartainikach Sekocenbud bedzie rozliczany na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego cen
jednostkowych pracy sprzetu /rbg lub przyjazd/ w oparciu o przedstawione przez Wykonawce oferty pracy
sprzetu pozyskane z rynku lokalnego. Sprzet, ktdrego ceny nie s3 ujete w wydawnictwie SEKOCENBUD, musi
by¢ uzgodniony przed jego zastosowaniem z przedstawicielem Zamawiajgcego.
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Odpowiedz na pytanie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiane zapisu pkt 5.11.

Pytanie 31

W przypadku, nie uwzglednienia przez Zamawiajacego propozycji zapisow {np. zawartych w pytaniu nr 2,
lub jak wczesniej w pytaniu nr 13 cennik pracy sprzetu) - prosimy o informacje, czy Wykonawca ma
kalkulowaé w stawce za rbg — ryzyka pochodzace z tytulu poniesienia wiekszych kosztow za wynajem
sprzetu w stosunku do wartoéci kosztorysowych opartych na danych Sekocenbud (co wiaze sig¢ z wyiszg

ofertg)?

Odpowiedi na pytanie:

Przygotowanie i skalkulowanie oferty jest po stronie Wykonawcy.
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