
MODYFIKACJA MODYFIKACJA MODYFIKACJA MODYFIKACJA nr 1nr 1nr 1nr 1    

TREŚCI TREŚCI TREŚCI TREŚCI OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA OGŁOSZENIA     

do przetargu na „do przetargu na „do przetargu na „do przetargu na „TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BIUROWEGO FTERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BIUROWEGO FTERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BIUROWEGO FTERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU BIUROWEGO F----12121212”    (dalej „OgłoszenieOgłoszenieOgłoszenieOgłoszenie”) 

 

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia Ogłoszenia w następujący sposób: 

1.1. Załącznik nr 2 do Umowy zmienia swoje brzmienie na: 

 

Załącznik nr 2 do Umowy 

    

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)     
 

I.I.I.I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO FTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO FTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO FTERMOMODERNIZACJA BUDYNKU BIUROWEGO F----12121212    

Kod CPV – 45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków. 

 

1. Przedmiotem Specyfikacji (SIWZ) jest wykonanie termomodernizacji budynku biurowego F-12, 
zgodnie z: 

• decyzją o pozwoleniu na budowę: „Remont i ocieplenie ścian oraz stropodachu budynku 
biurowego F12 o wysokości 35,30 m” - planowane uzyskanie decyzji przez 
Zamawiającego dn. 11.02.2019 r. 

• projektem wykonawczym architektura, konstrukcja: „Remont i ocieplenie ścian oraz 
stropodachu budynku F12 na terenie Enea Elektrownia Połaniec w Zawadzie 26, 28-
230 Połaniec (dalej „ElektrowniaElektrowniaElektrowniaElektrownia”)”, będącym Załącznikiem nr 4 do SIWZ. 

• projektem wykonawczym instalacji: odgromowej budynku oraz oświetlenia wejść/wyjść 
z budynku – do wykonania przez oferenta/Wykonawcę, 

• przedmiarem robót. 
2. Zakres stosowania. 

SIWZ jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1. 

3. Szczegółowy zakres robót objętych SIWZ obejmuje: 
3.1. Naprawa ścian elewacyjnych zgodnie z zaleceniami ekspertyzy. 
3.2. Skucie gazobetonu z ścian szczytowych. 
3.3. Rozbiórka przeszkleń z luksferów i zastąpienie ich oknami PCV i ścianą. 
3.4. Wykonanie nowego oświetlenia nad wejściami do budynku zgodnie z projektem 

wykonawczym. Zasilanie oświetlenia z rozdzielnicy S46, szafa 2 obw.13, długość 
przewodu zasilającego około 70 mb. Sterowanie oświetleniem czujnikiem zmierzchu. 

3.5. Wykonanie ocieplenia stropów zewnętrznych Ip. oraz wykonanie sufitów podwieszonych 
z płyt kompozytowych. 

3.6. Wykonanie ocieplenia stropodachu oraz jego wentylacji. 
3.7. Wykonanie nowej instalacji odgromowej zgodnie z projektem wykonawczym, 

sporządzenie metryki i protokołów pomontażowych. 
3.8. Demontaż okien oraz zamurowanie powstałych otworów w strefie cokołu – cegła pełna 

12 cm. 
3.9. Wykonanie ocieplenia ścian podłużnych wraz z naprawą prefabrykatów elewacyjnych. 
3.10. Wykonanie faktury elewacji w nowej kolorystyce. 
3.11. Wymiana obróbek blacharskich parapetów, gzymsów, murów attyk. 
3.12. Wymiana dwóch drabin dachowych. 



3.13. Roboty towarzyszące- demontaż i ponowny montaż komina spalinowego na elewacji 
północnej 

3.14. Remont murka przy wejściu do budynku. 
3.15. Inne prace elewacyjne (wymiana anemostatów fi 150 – 4 szt., m-aż uchwytów na flagi 2 

szt., m-aż budek dla nietoperzy i ptaków podtynkowo). 
3.16. Przedstawienie szczegółowego harmonogramu robót. 

4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie zakresu robot zgodnie z najlepszymi 
zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, wymaganymi norm oraz SIWZ. 

 
II.II.II.II. Założenia, wymagania oraz warunki techniczne wykonania zaplanowanych prac:Założenia, wymagania oraz warunki techniczne wykonania zaplanowanych prac:Założenia, wymagania oraz warunki techniczne wykonania zaplanowanych prac:Założenia, wymagania oraz warunki techniczne wykonania zaplanowanych prac:    
1. Zamawiający planuje zrealizować inwestycję, w oparciu o przekazane pozwolenie na 

budowę, do 30 czerwca 2019 r. 
2. Podczas wykonywania prac na terenie Elektrowni, Wykonawcę obowiązują przepisy 

wewnętrzne Zamawiającego, a w tym instrukcja organizacji bezpiecznej pracy w Enea 
Połaniec S.A., instrukcja ochrony przeciwpożarowej, przepisy w zakresie ochrony 
środowiska naturalnego, a w tym instrukcja postępowania z odpadami wytworzonymi w 
Enea Połaniec S.A. przez podmioty zewnętrzne,  
z którymi to dokumentami Oferent (przyszły Wykonawca) jest zobowiązany zapoznać się 
jeszcze przed złożeniem oferty cenowej. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy udzielanie informacji oraz udział w wizjach lokalnych 
związanych z realizowanym zadaniem. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 
a.   Skierowanie do wykonywania prac na terenie Elektrowni pracowników o wymaganych 

kwalifikacjach zawodowych, spełniających wymagania określone w prawie 
budowlanym oraz  
w instrukcji organizacji bezpiecznej pracy obowiązującej u Zmawiającego.  

b.   Dostarczenie wymaganych instrukcją organizacji bezpiecznej pracy w Elektrowni 
Połaniec, dokumentów zarówno na etapie składania oferty (dokument Z-7) jak i przed 
rozpoczęciem prac na obiektach w Elektrowni (dokumenty Z-1, Z-1a, Z-2 i Z-8), w 
wymaganych terminach. 

5. Kryterium wyboru najlepszej oferty to cena – waga 100%. 
6. Szczegółowych informacji technicznych dotyczących założeń związanych z realizacją 

zadania oraz  
w trakcie realizacji prac udzieli: 

Mariusz Wójtowicz – Specjalista ds. budowlanych, tel.: 15 865 63 09, kom. 
608 740 147. 

Janusz Obierak – Specjalista d.s. elektrycznych, tel.: 15 865 65 09 kom. 698 181 988. 

 

III.III.III.III. ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC.ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC.ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC.ORGANIZACJA REALIZACJI PRAC.    

1. Organizacja i wykonywanie prac na terenie Elektrowni odbywa się zgodnie z Instrukcją 

Organizacji Bezpiecznej Pracy (IOBPIOBPIOBPIOBP) dostępna na stronie: 

https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-grupie/spolki-grupy-

enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow. 

1.1. Warunkiem dopuszczenia do wykonania prac jest opracowanie szczegółowych Instrukcji 

Bezpiecznego Wykonania Robót (IBWR) przez Wykonawcę. 

1.2. Na polecenie pisemne prowadzone są prace tylko w warunkach szczególnego zagrożenia, 

zawarte w IOBP, pozostałe prace prowadzone są na podstawie Instrukcji Organizacji Robót 

(IOR) opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego. 



2. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad i zobowiązań zawartych w IOBP.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia zasobów ludzkich i narzędziowych.  

4. Wykonawca będzie uczestniczył w spotkaniach koniecznych do realizacji, koordynacji i 

współpracy. 

5. Wykonawca  zabezpieczy: 

5.1. niezbędne wyposażenie konieczne do wykonania Usług, w tym specjalistyczny sprzęt  oraz  

pracowników z wymaganymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi; 

5.2. Wykonawca jest zobowiązany do utylizacji wytworzonych odpadów.  

6. Wykonawca  będzie wykonywał roboty/świadczył Usługi zgodnie z: 

• Ustawą Prawo budowlane, 

• Ustawą o dozorze technicznym, 

• Ustawą Prawo ochrony środowiska, 

• Ustawą o odpadach, 

• Zaleceniami i wytycznymi korporacyjnymi  GK Enea. 

 
IV.IV.IV.IV. MIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGMIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGMIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUGMIEJSCE ŚWIADCZENIA USŁUG    

    

Miejscem świadczenia Usług będzie teren Elektrowni Zamawiającego w Zawadzie 26, 28-230 

Połaniec.  

 

V.V.V.V. OKRES GWARANCJI:OKRES GWARANCJI:OKRES GWARANCJI:OKRES GWARANCJI:    
    

Zamawiający  wymaga ustanowienia minimalnego okresu gwarancji przez okres 36 miesięcy, 

licząc od daty końcowego odbioru prac. 

 

VI.VI.VI.VI. RAPORTY I ODBIORYRAPORTY I ODBIORYRAPORTY I ODBIORYRAPORTY I ODBIORY    
    

1. Dokumentacja wymagana przez Zamawiającego. 

 

L.p.L.p.L.p.L.p.    Dokumentacja:Dokumentacja:Dokumentacja:Dokumentacja:    
WymaganaWymaganaWymaganaWymagana    

[x][x][x][x]    
Dokument źródłowy:Dokument źródłowy:Dokument źródłowy:Dokument źródłowy:    

AAAA    PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:PRZED  ROZPOCZĘCIEM  PRAC:        



1.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
Pracowników 

 
x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

2.  
Wniosek o wydanie przepustek tymczasowych dla 
pojazdów 

 
x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

3.  
Wniosek – zezwolenie na wjazd i parkowanie na 
terenie obiektów energetycznych 

 
x 

Instrukcja przepustkowa dla 
ruchu osobowego i pojazdów nr 

I/DK/B/35/2008 

4.  

Wykazy pracowników skierowanych do wykonywania 
prac na rzecz ENEA Elektrownia Połaniec S.A. wraz z 
podwykonawcami (Załącznik Z1 dokumentu 
związanego nr 3 do IOBP) 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013  

5.  
Karta Informacyjna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
dla Wykonawców – Z2 (Załącznik do zgłoszenia Z1 
dokumentu związanego nr 3 do IOBP ) 

x 

Instrukcja organizacji 
bezpiecznej pracy w Enea 

Elektrownia Połaniec S.A nr 
I/DB/B/20/2013 

6.  Zakres robót budowlanych/usług   

7.  Harmonogram realizacji prac     x  

8.  

Przewidywany - Plan odpadów przewidzianych do 
wytworzenia w związku z realizowaną umową 
rynkową, zawierający prognozę: rodzaju odpadów, 
ilości oraz planowanych sposobach ich 
zagospodarowania (Załącznik Z-2) 

 
x 

Instrukcja postępowania z 
odpadami wytworzonymi w  

Elektrowni Połaniec  nr 
I/TQ/P/41/2014 

9.  Plan badań i kontroli x  

10.  Instrukcje IBWR x  

11.  Instrukcja IOR x 
Dokument związany nr 15 do 

IOBP 

12.  Plan BIOZ x  

BBBB    W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:W TRAKCIE  REALIZACJI  PRAC:        

1.  Raport z inspekcji wizualnej  x  

2.  
Tygodniowy raport realizacji prac wraz z aspektami 
BHP 

x  

3.  
Dokumentacja fotograficzna 
 ( stan zastany ) 

  

4.  
Uzgodnienia zmiany zakresu prac  
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

5.  
Zmiany harmonogramu realizacji prac  
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony)  

x  

6.  WPQR, Instrukcje WPS x  

7.  Uprawnienia spawaczy x  

8.  Protokoły kontroli x  

9.  Dziennik robót x  

CCCC    PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:PO  ZAKOŃCZENIU  PRAC:        



1.  
Zestawienie materiałów podstawowych użytych do 
prac, z podaniem gatunku materiałów, numeru 
wytopu, zastosowania oraz numeru atestu/ów 

x  

2.  
Zestawienie materiałów dodatkowych do spawania z 
podaniem gatunku, średnicy oraz numeru atestu/ów 

x  

3.  Lista spawaczy uczestniczących w zadaniu x  

4.  Lista WPS-ów zastosowanych w zadaniu x  

5.  
Lista sprzętu spawalniczego zastosowanego w 
realizacji 

x  

6.  
Lista sprzętu i urządzeń używanych  w realizacji 
zadania wraz z niezbędnymi badaniami i 
poświadczeniami jakości 

  

7.  Poświadczenia / Oświadczenia x  

8.  Zgłoszenie gotowości urządzeń do odbioru   

9.  

Raport końcowy z wykonanych prac zawierający 
uwagi / zalecenia dotyczące wykonanego 
urządzenia*/obiektu*,  w tym układów i urządzeń 
współdziałających oraz dokumentację zdjęciową 

x  

10.  Protokoły odbioru częściowego/ inspektorskiego ( 
uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x Instrukcja odbiorowa/OWZU 

11.  Protokoły odbioru technicznego (uzgodniony przez 
strony i zatwierdzony) 

 Instrukcja odbiorowa/OWZU 

12.  Protokół odbioru końcowego 
( uzgodniony przez strony i zatwierdzony) 

x Instrukcja odbiorowa/OWZU 

13.  Protokół odbioru pogwarancyjnego  Instrukcja odbiorowa/OWZU 

    
VII.VII.VII.VII. REGULACJE PRAWNE,REGULACJE PRAWNE,REGULACJE PRAWNE,REGULACJE PRAWNE,    PRZEPISY I NORMYPRZEPISY I NORMYPRZEPISY I NORMYPRZEPISY I NORMY    

1. Wykonawca będzie przestrzegał polskich przepisów prawnych łącznie z instrukcjami i 

przepisami wewnętrznych Zamawiającego takich jak dotyczące przepisów przeciwpożarowych 

i ubezpieczeniowych. 

2. Wykonawca ponosi koszty dokumentów, które należy zapewnić dla uzyskania zgodności z 

regulacjami prawnymi, normami i przepisami (łącznie z przepisami BHP). 

3. Obok wymagań technicznych, należy przestrzegać regulacji prawnych, przepisów i norm, które 

wynikają z ostatnich wydań dzienników ustaw i dzienników urzędowych. 

 
VIII.VIII.VIII.VIII. REFERENCJEREFERENCJEREFERENCJEREFERENCJE    

Referencje dla wykonanych usług o profilu zbliżonym do usług będących przedmiotem przetargu 

(w   czynnych  obiektach  przemysłowych), potwierdzające posiadanie przez oferenta co 

najmniej 3-letniego doświadczenia, poświadczone co najmniej 3 listami referencyjnymi, (które 

zawierają kwoty z umów) dla realizowanych usług o wartości łącznej nie niższej niż  600 000 zł 

netto. 

IX.IX.IX.IX. WIZJA  LOKALNA WIZJA  LOKALNA WIZJA  LOKALNA WIZJA  LOKALNA     

1. Zamawiający  przewiduje  wizję  lokalną  w  miejscu  planowanych robót w dniu 17171717    grudnia grudnia grudnia grudnia 

2018 r.2018 r.2018 r.2018 r. o  godz. 9.00;  miejsce spotkania: Brama nr 1 w Enea Połaniec S.A.  

2. Warunkiem koniecznym do złożenia oferty jest zapoznanie się z lokalizacją robót/usług oraz 

zakresem i złożenie potwierdzenia dokonania wizji lokalnej.  



3. Do złożenia ofert uprawnieni są jedyniejedyniejedyniejedynie Wykonawcy, którzy odbyli wizję lokalną mającą na celu 

zapoznanie potencjalnych Wykonawców z ogólną topografią Elektrowni, warunkami 

wykonania prac i specyfiką urządzeń. Wizja lokalna zakończona zostanie podpisaniem przez 

Wykonawcę oświadczenia potwierdzającego powyższe. 

4. Wykonawcy zamierzający uczestniczyć w wizji lokalnej, powinni: 

− przybyć odpowiednio wcześniej w celu uzyskania przepustek i odbycia wstępnego szkolenia 

BHP (czas trwania około 1 godziny) umożliwiającego wejście na teren Enea Połaniec S.A.; 

− zabrać ze sobą odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej (kask z ochronnikami słuchu, 

okulary ochronne, maseczki chroniące przed pyłem) umożliwiającej wejście na obiekty 

produkcyjne Enea Połaniec S.A.; 

− podać imiona i nazwiska przedstawicieli Wykonawcy (minimum dwa dni przed przyjazdem) 

biorących udział w wizji celem uzgodnienia wejścia na teren Elektrowni, 

− wypełnić formularz Z-1A (Dokument związany nr 4 do I/DB/B/20/2013 z Instrukcji Organizacji 

Bezpiecznej Pracy w Enea Połaniec S.A.) i przesłać z min. 2-dniowym wyprzedzeniem w celu 

ustalenia godziny szkolenia. 

 
X.X.X.X. Załączniki do SIWZ:Załączniki do SIWZ:Załączniki do SIWZ:Załączniki do SIWZ:    

1) Załącznik nr 1 do SIWZ - Mapa terenu Elektrowni 

2) Załącznik nr 2 do SIWZ-rysunki wykonawcze architektura 

3) Załącznik nr 3 do SIWZ-rysunki wykonawcze konstrukcja 

4) Załącznik nr 4 do SIWZ-opis projekt wykonawczy 15 11 2018 

5) Załącznik nr 5 do SIWZ-przedmiar-termomodernizacja_F12 

 
XI.XI.XI.XI. Dokumenty właściwe dla Dokumenty właściwe dla Dokumenty właściwe dla Dokumenty właściwe dla Enea Połaniec Enea Połaniec Enea Połaniec Enea Połaniec S.AS.AS.AS.A    

1. Ogólne Warunki Zakupu Usług 

2. Instrukcja Ochrony Przeciwpożarowej 

3. Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy 

4. Instrukcja Postępowania w Razie Wypadków i Nagłych Zachorowań 

5. Instrukcja Postępowania z Odpadami 

6. Instrukcja Przepustkowa dla Ruchu materiałowego 

7. Instrukcja Postępowania dla Ruchu Osobowego i Pojazdów 

8. Instrukcja w Sprawie Zakazu Palenia Tytoniu 

9. Załącznik do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy-dokument związany nr 4 

10.  Zmiana adresu dostarczania dokumentów zobowiązaniowych 
dostępne na stronie internetowej Enea Połaniec S.A. pod https://www.enea.pl/pl/grupaenea/o-
grupie/spolki-grupy-enea/polaniec/zamowienia/dokumenty-dla-wykonawcow-i-dostawcow 

 

 

 

 

 

 


