

NZ/PZP/42/2018/05

MODYFIKACJA nr 4 TREŚCI SIWZ do przetargu na:
**„BUDOWĘ INSTALACJI HYDROCYKLONÓW ZAWIESINY GIPSOWEJ
WRAZ ZE ZBIORNIKIEM BUFOROWYM ORAZ HYDROCYKLONÓW
ŚCIEKÓW NA INSTALACJACH ABSORBERÓW INSTALACJI
ODSIARCZANIA SPALIN”**

Nr referencyjny przetargu NZ/PZP/42/2018

Zamawiający dokonał zmiany treści dokumentacji do przetargu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę instalacji hydrocyklonów zawiesiny gipsowej wraz ze zbiornikiem buforowym oraz hydrocyklonów ścieków na instalacjach absorberów instalacji odsiarczania spalin” w sposób następujący („**Modyfikacja**”):

1. Zamawiający dokonał modyfikacji Części I SIWZ:

1.1. zmieniając brzmienie pkt. 8.4.3. w następujący sposób:

„8.4.3 w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – z tytułu każdej zawinionej przez Wykonawcę przerwy w robotach (które są sprzeczne z obowiązującymi przepisami), nakazanej przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego lub służby bhp i ppoż. z tytułu naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów, zasad bhp lub ppoż. lub dodatkowych przepisów obowiązujących na terenie Elektrowni z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca;”

2. Zamawiający dokonał modyfikacji Części III SIWZ:

2.1. dodając punkt 10.6.:

"10.6. Gwarancje wygasną we wszystkich przypadkach po upływie trzech (3) lat od przekazania do eksploatacji."

3. Zamawiający umieszcza niniejszą Modyfikację informacji na stronie:

<https://www.enea.pl/bip/zamowienia/platforma-zakupowa?id=489466229>
i
<https://aukcje.enea-polaniec.pl/organizer-preview-auction.html/99366/budowa-instalacji-hydrocyklonow-zawiesiny-gipsowej-wraz-ze-zbiornikiem-buforowym-oraz-hydrocyklonow-sciekow-na-instalacjach-absorberow-ios>

4. Dokumentacja postępowania zamieszczona na stronach wskazanych w punkcie 3 nie uwzględnia treści niniejszej Modyfikacji.

WICEPREZES ZARZĄDU ds. TECHNICZNYCH
Marek Ryński

DYREKTOR BIURO ZAMÓWIEŃ
Mirosław Jabłoński