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1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia jest okreslenie podstawowych wyma-
gan dla wykonania dostawy nowych eliminatoréw mgly oraz ich montazu w miejsce istniejgcych eliminatorow
dla dwdch absorberdw Instalacji odsiarczania spalin C i D w Enea Elektrownia Potaniec S.A.

2. Definicje
W niniejszej Specyfikacji poszczegoélne pojecia oznaczajg:

Zamawiajacy - Enea Elekirownia Potaniec Spotka Akcyjna (skrot firmy: Enea Polaniec S.A.) Zawada 26,28-
230 Polaniec, Polska. NIP: 866-000-14-29, REGON: 830273037.

Wykonawca - Nalezy przez to rozumiec oscbe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng niepo-
siadajacg osobowosci prawnej, ktéra ubiega si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego, ziozyta oferte lub
zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.

Elektrownia - instalacja spalania paliw sktadajaca sie z siedmiu blokéw weglowych EP-650 oraz bloku za-
silanego wytacznie paliwem biomasowym, zlokalizowana w miejscowo$ci Zawada, gmina Polaniec, nalezaca

do Grupy Kapitatlowej ENEA.

Instalacja IOS - istniejaca Instalacja odsiarczania spalin sktadajgca sig z dwéch ciggéw technologicznych -
absorberéw ,C” i ,D” pracujgcych w oparciu 0 metode mokrg, wapienno-gipsows odsiarczania spalin.

GAVO - podgrzewacz gazu spaliny/spaliny zamontowany ponad wiezg wlotowa | wylotowa absorbera przez
ktory przeplywaja spaliny wiotowe i wylotowe z absorbera

Spaliny — gazy odlotowe z procesow spalania paliw w kottach energetycznych. Dopuszcza sie w niniejszej
specyfikacji uzywania zamiennego okreslenia gaz w stosunku do spalin okreélonych w niniejsze] definicji.

Warunki rzeczywiste — gaz (spaliny) przy rzeczywistej temperaturze | ci$nieniu panujgcym w mierzonym
przekroju.

Warunki normalne (umowne) — gaz (spaliny) w temperaturze 0°C = 273,15 Kii ci$nieniu 101 325,0 Pa.
Warunki normalne, suche - gaz (spaliny) w temperaturze 0°C = 273,15 K i ci$nieniu 101 325,0 Pa, zawie-
rajacy pare wodna w ilosci nie wiekszej niz 0,005 kg H.O/kg gazu suchego.

Warunki normalne, suche, referencyjne: gaz (spaliny) w temperaturze 0°C = 273,15 K i gaz w temperatu-
rze 0°C = 273,15 K i ciénieniu 101 325,0 Pa, zawierajagcy pare wodng w ilosci nie wiekszej niz 0,005 kg
H20/kg gazu suchego, przeliczony dla referencyjnej zawartosci tlenu réwnej 6%.

DCS OVATION — System sterowania firmy Emerson (DCS - Distributed Control System) stosowany w Enea
Polaniec S.A.

System Pl — System firmy OSlsoft stuzacy do wizualizacii i archiwizacji parametrow procesowych pracy
urzadzen oraz instalacji technologicznych uzywany w Enea Elektrownia Polaniec S.A.
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KKS w ENEA Polaniec - Jednolity system oznaczer obowigzujacy powszechnie w elektrowniach i elektro-
cieptowniach. KKS: Kraftwerk — Kennzeichen — System. System uzywany do oznaczania obiektéw i ich cze-
§ci.

Dokumentacja - Odnosi si¢ do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdan, rysunkéw, schematow, ze-
stawien itp., ktére Wykonawca musi sporzadzac w zakresie swoich dziatan i ktére sg wymagane umowa.

Specjalistyczne urzadzenie lub narzedzie remontowe - Oznacza urzadzenie lub narzedzie przeznaczone do
wykonywania okreélonych zabiegow remontowych dla konkretnego typu urzadzenia, bez ktérego wykonywanie tych
czynnoSci za pomocg innych narzedzi lub urzadzef jest niemozliwe z zachowaniem wymaganych parametréw tech-
nicznych, funkcjonalnosci i zywotnosci urzadzenia, lub urzadzenie albo narzedzie ktére jest wytwarzane wytgcznie

przez jednego podwykonawce.

3. Warunki lokalne
Elektrownia
- Lokalizacja Zawada, okoto 3 km na wschéd od miasta Potaniec,
Polska
Wysokoéé nad m 161
poziomem mo-
rza
Atmosferyczne
- Cisnienie powietrza kPa 99.5
Temperatura srednio- °c 7.7
roczna
- Temperatura minimaina o 27

- Temperatura maksymalna °C 35

Wilgotnos$¢ wzgledna:
- Srednioroczna % 783

Réza wiatréw:
- Srednia predkos¢ wiatru m/s PN-77/B-02011 —1-sza strefa obcigzenia wiatrem
Przewazajg wiatry zachodnie o predkosci 2.5 m/s

Obcigzenie $niegiem N/m? Zgodnie z PN-80/B-02010 — 2-ga strefa obcigzenia
$niegiem

Warunki sejsmiczne G Nie ma zastosowania

Warunki geologiczne Teren Elektrowni polozony jest w obrebie Zapadliska

Przedkarpackiego. W budowie terenu biorg udziat
utwory trzeciorzedowe pokryte czwartorzedem. Ob-
szar charakteryzuje sie wystepowaniem gruntéw nie-
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jednorodnych, zmiennych wiekowo, genetycznie i li-
tologicznie przy plytkim zwierciadle wod gruntowych.
W poblizu profilu podioza gruntowego projektowanej
Instalacji wystepujg grunty:

o nasypy nicbudowlane w przypowierzchniowej
warstwie, migzszos¢ do 2,1 m;

® holocenskie mady i piaski rzeczne reprezen-
towane gléwnie przez $rednio zageszczone piaski
$rednie, drobne i pylaste z domieszka gruntdéw orga-
nicznych oraz przez gliny pylaste, gliny pylaste zwig-
zle, gliny, gliny piaszczyste, gliny zwigzte, gliny i pia-
ski gliniaste wzajemnie si¢ przewarstwiajgcych wy-
stepujgcych z domieszkami gruntéw sypkich; wyste-
puja w stanie od plastycznego na pograniczu z miek-
koplastycznym do pd&izwartego, grunty te osiggajg
migzszo086 0,5-5,9 m;

) trzeciorzedowe ily krakowieckie wyksztat-
cone w postaci itdw pylastych twardoplastycznych
w czesci stropowej | pélzwartych w pozostatej czesci,
strop itdw wystepuje na gtebokoséci 2,0 - 6,0 m.

4, Opis stanu istniejacego absorberéw 10S w Elektrowni Potaniec

Instalacja odsiarczania spalin (I0S) w Enea Elektrownia Potaniec S.A. sktada sig¢ z dwéch blizniaczych ab-
sorberéw C i D. Spaliny z szeéciu blokéw energetycznych 2-7 sg doprowadzane do absorberow wspdélnym
kolektorem zbiorczym spalin z tym, ze spaliny nieoczyszczone z bioku nr 7 s kierowane do kanatu spalin
zasilajacego absorber C.

Kazdy z absorberéw jest przystosowany do odsiarczania maksymainie okolo 2800kNm?h spalin z trzech
pracujacych blokéw energetycznych przy ich petnym obcigzeniu.

Obecnie kazdy z absorberéw 10S posiada zabudowany dwustopniowy eliminator mgty firmy Munters Euro-
form GmbH, typu rombowego DV210, pokazany w Zataczniku nr 1 do niniejszej specyfikacii.

4.1. Charakterystyka obecnie zabudowanych eliminatoréw mgty (odkraplaczy)

W wiezy wylotowej absorbera zabudowany jest dwustopniowy eliminator mgly produkcji Munters Euroform
GmbH. Stuzy on do usuwania kropli cieczy niesionych przez przeplywajace przez wieze wylotowa absorbera
spaliny. Eliminator ptukany jest okresowo woda procesowa. Po przejéciu przez odkraplacz spaliny
podgrzewane sg w obrotowym podgrzewaczu spalin do temperatury 90+120 °C, skad przez kanaly, klape
wylotows i ttumik hatasu odprowadzane sg do komina. Dwustopniowy odkraplacz, skiada si¢ z sekcji
wstepnej efiminowania mgty oraz sekcji doktadnej. Sekcje lameli zamontowane sg prostopadle do siebie i po
ziozeniu posiadajg ksztalt rombu. Wewnatrz odkraplacza zmieniany jest kierunek strumienia gazu
i wtedy separowane sg zawarte w nim krople cieczy. Na lamelach wytwarza si¢ poduszka z cieczy, ktéra
sptywa do dotu na skutek dziatania sily cigzkosci. W zamontowanych odkraplaczach zastosowano lamele
typu DH 2100. System separacji kropel dziata na zasadzie powierzchni odbijajgcych. Dzigki korzystnemu
ksztattowi lameli nastepuje separacja kropel na zasadzie bezwladnosci. Lamele rozdzielajg strumien gazu
na poszczegdine mnigjsze strumienie. Na skutek zmiany kierunku dziatajg na krople sity bezwtadnosci. W
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ten sposob krople uderzajg o lamele, tworzgc na nich poduszke z cieczy. Pod wptywem sity cigzkosci krople
splywajg do dotu, powracajac do absorbera.

Kazda z sekcji wyposazona jest w system plukania (mycia), ktory znajduje sie przed i po kazdej sekcji.
Podstawowym zadaniem systemu jest splukanie - zrzucenie zanieczyszczern gromadzacych sig na
powierzchniach lameli. Realizowane jest to poprzez sekwencjg automatycznego ptukania. Woda do ptukania
eliminatora jest dostarczana ze zbiornika wody zlokalizowanego w budynku absorberéw na poziomie okolo
40m. Kazdy z absorberéw posiada swdj zbiomnik wody do plukania eliminatora mgly. CiSnienie
hydrostatyczne wody do piukania efiminatora mgty wynosi okoto 2 Bar i wynika z lokalizacji zbiornika
buforowego wody pluczne;j.

W celu okreélenia stopnia zanieczyszczenia odkraplacza zainstalowany jest pomiar spadku cisnienia
PLAB16/17HTD10CP207-B01.

Cigzar kompletnego eliminatora mgly (dla jednego absorbera) wraz z wewnetrzng instalacjg pluczng w
stanie czystym wynosi okoto 16 200 kg.

Tabela 1. Parametry techniczne istniejgcych eliminatoréw mgly

ObcigZenie Jednostka
Dane eksploatacy]ne 54% 100% 107%
przeptyw spalin 1.500.000 2.800.000 3.000.000 Nm3/h
przeplyw spalin - rzeczywisty 1.736.162 3.264.005 3.499.546 mé/h
Temperatura spalin 47 48 48 °oC
cisnienie robocze 1,028 1,022 1,021 bar
| gestosc gazu 1,117 1,108 1,108 kg/m?3
powierzchnia 179,4 m?
spadek ciSnienia 0,49 1,69 1,83 mbar
wielko$¢ graniczna kropli 30 20 21 um
| wilgotnos¢ koricowa <50 =50 =50 mg/Nm?
5. Parametry techniczne absorberow 10S
5.1. Charakterystyka spalin do absorberéw 108
Tabela 2. Parametry spalin przed 10S
Parametr Wartosé Jednostka
Maksymaine natezenie prze-
mu spalin dla jednego absor- 2800 kNm3/h
el
S0, 1300 + 3 500 mg/Nm?;
NOx do 200 mg/Nms;
Zawarto$¢ pylu w spalinach* 15+65 mg/m3
Strona 8 z 40
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i . - ) mg/Nm?3;; (w zaleznoéci od zawar-

Stezenie HCI w spalinach 111,8 - 259,8 tosci chioru w weglu)

A . " . mg/Nm?; (w zaleznosci od zawar-
Stezenie HF w spalinach 13,2+52,9 tosci Fluoru w weglu)
0: 50+8,5 % objetosciowo
H20 6+8 % objetosciowo
Cisnienie w kolektorze zbior-
czym spalin do 108 *** -6.8 mm Hz0
Temperatura $rednia spalin w
kolektorze zbiorezym przed 137 °C
108 ==
Temperatura maksymalna spa-
lin w kolektorze zbiorczym 163 °C

przed |0S

* Zamawiajacy planuje modernizacje Elekirofiltréw w wyniku ktérej poziom pytu w kolektorze zbiorczym spalin przed
10S nie przekroczy 40 mg/Nm3;,

** \Warto$ci minimalne i maksymalne z pomiaréw realizowanych w dniach 20-21.10.2017 craz 17.04.2018 |
20/21.04.2018

*** Wartos¢ Srednia w okresie od 01.01.2015 do 10.06.2018.

5.1.1. Predkosci przeplywu spalin
W ponizszej tabeli pokazano zmierzone predkosci przeplywu spalin w czesci wylotowej absorbera w prze-
kroju pomiedzy eliminatorem mgly i GAVO. Pomiary predkosci mierzone byty w przekroju pod GAVO wskutek

czego mogg one wykazywac nieco wyzsze wartosci niz bezposrednio nad eliminatorem mgty z uwagi na
zmiane przekroju przeplywu spalin pomigdzy eliminatorem mgty i GAVO.

Tabela 3. Predkos$ci przeptywu spalin w przekroju powyZzej zabudowanych obecnie eliminatorow mgly

Srednia predko$é przeplywu spalin w przekroju pomigdzy eli-

Przeptyw spa- minatorem mgly i Regavo [m/s
Lp. lin przez ab- : y i Regavo [m/s] i
. Pomiar . omiar . Pomiar omiar
[;ND rb;:]] 7o 20121.04.20 13 oA 14102015 02022010 03.022010
m Absorber D 18 Absorber 0 ber e Absorber C ~ AbsorberC  Absorber D
D

1. 2050 7 - - - -
2. 2600 - 8.3 i ) T
3. 2800 . 9,1 : : :
a. 2550 ; : . y 01 _
5. 2900 x 8.8 : 2

5.2. Woda procesowa uzywana do pfukania eliminatora

Jako woda procesowa na Instalacji IOS jest podstawowo uzywana woda ze zbiornika buforowego zlokalizo-
wanego w cbrebie Skiadowiska odpadéw paleniskowych Piéry, a interwencyjnie woda 2 rzeki Wisty. Podsta-
wowe parametry $rednie na podstawie prowadzonych analiz dla obu Zrédet wody procesowej podano w po-
nizszych tabelach. Woda pobierana z obu Zrodet jest filtrowana. Stacja filtrow jest wyposazona w trzy filtry
typu RF3-1-EPT1-NG-N-1-1-0/K5500-1 produkcji niemieckiej firmy HYDAC, w wykonaniu staliwnym na ci-
$nienie robocze 1,6 MPa i wydatkiem hydraulicznym 250 m%h (kazdy), przy selektywnos$ci 0,5 mm, z auto-
matycznie sterowanym systemem samooczyszczania.
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Cisnienie w sieci wody procesowej w budynku absorberéw mierzone na poziomie Om waha si¢ w przedziale
0,4 — 1,1 Bar, warto$¢ érednia ci$nienia wynosi okoto 0,74 Bar.

Tabela 4. Parametry wody ze zbiornika buforowego wg analiz z lat 2016-2018

Parametr Wartosé¢ Jednostka
Temperatura 5-27 °C
pH 8-98 -
Isng_eéﬁ Zc_:_uemicznegca zapotrzebowania tlenu 132225 mg/l Ox
Stezenie sumaryczne wapnia i magnezu (twardosé ogéina) 2,4-9,06 mmol
Stezenie wapnia (fwardo&¢ wapniowa) 10 -8,47 mmoli
Zasadowo$é ogdina 0,9-2,81 mmol/l H*
Stezenie zelaza ogbinego 0,05 -0,31 mg/l
Stezenie azotu amonowego 0,1-0,74 mg/l
Stezenie chlorkéw 151 - 396 mg/l
Stezenie siarczanéw 73,7-758 mg/l
Zawiesina 8,7-29 mg/l
Substancje rozpuszczone 680 - 2082 mg/l

Tabela 5. Parametry wody z rzeki Wisty wg analiz z lat 2016-2018

Parametr Wartos¢ Jednostka
Temperatura 2-27 °C
pH 75-8,5 -
Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu
SP-ChZT 15,6 - 35 mg/l O:
indeks nadmanganianowy
CHZT (IMn) 3,16-6,4 mg/l Oz
t;u():;hemlczne zapotrzebowanie tlenu po 5 dobach BZT 1,56- 5,6 mg/l Oz
Stqunie sumaryczne wapnia i magnezu (twardos¢ 1,73 -3 87 mmoll
ogolna)
Zasadowos¢ ogdlina 1,65-3,73 mmolfl H*
Stezenie chlorkéw 62,4 -615 mg/l
Stezenie siarczandw 357-1129 mg/l
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Zawiesina 11-86 mg/l

Substancje rozpuszczone 288 - 1415 mg/l

6. Przedmiot zaméwienia - wymagany zakres, dostaw, robét i ustug Wykonawcy

1) Dostawa nowych dwustopniowych eliminatoréw mgly typu rombowego do zabudowy na istniejgcych bel-
kach wsporczych w wiezy wylotowej absorbera C i D Instalacji lOS w Elektrowni Potaniec wraz z instalacjg
ptuczna dla obu stopni eliminatora. Istniejgca instalacja do plukania eliminatora zlokalizowana na zewnatrz
absorbera tj. zbiornik, oraz rurociagi rozprowadzajgce wraz z przynalezng amatura sg mozliwe do wyko-
rzystania pod warunkiem iz zapewnig odpowiednie parametry wody plucznej w celu spetnienia wymogow
dla nowych eliminatoréw mgly w zakresie utrzymania ich czystosci okreslonych w niniejszej specyfikacji.
Nowy eliminator mgly powinien zosta¢ wykonany do zabudowy na istniejgcych belkach wsporczych w wiezy
wylotowe] absorbera zlokalizowanych na wysokosci okoto +20m.
Wymagane parametry pracy eliminatora mgly podano w ponizszej tabeli.

Tabela 6. Wymagane parametry pracy dla nowego eliminatora mgly.

Dane eksploatacyjne Obcigkenie Jednostka
54% 100%

Przeptyw spalin  (warunki 1.500.000 2.800.000 Nmé/h
umowne)
Przeptyw spalin - rzeczywisty 1.736.162 3.264.005 m3/h
Temperatura 47 48 °C
Cisnienie robocze 1,026 1,022 bar
Gestoé¢ gazu 1,117 1,109 kgfm?
Gwarantowany spadek ci- =05 =17 mbar
$nienia
Wielkoé¢ graniczna kropli 30 20 pm
Wilgotnos¢ koricowa 540 =40 mg/Nm3us

W Zataczniku nr 1 do SIWZ Il pokazano rysunek istniejacego eliminatora mgly z instalacja pluczng wraz z
podaniem rozstawu istniejacych belek wsporczych eliminatora. W Zataczniku nr 2 do SIWZ Il pokazano

rysunek przekrojowy absorbera 10S.

2) Demontaz istniejacych eliminatoréw mgly na absorberach C i D, 2 w tym min.:
« zabezpieczenie dna absorbera przed uszkodzeniem wykiadziny gumowej,
+ budowa rusztowania pod eliminatorem mgly z poziomu 0,0 m do poziomu +18,5 m o wymiarach
10,5 m x 18,0 m lub wykonanie zaécielenia szczelnego na istniejgcych belkach wsporczych pod
eliminatorem mgty na poziomie okolo 17,3 m z wykonaniem konstrukgji do transportu pionowego
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elementéw eliminatora mgly wraz z zabezpieczeniem okfadziny gumowej belek wsporczych przed
ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie prowadzonych prac.

+ demontaz elementdw istniejgcych eliminatoréw mgty wigcznie z wewnetrzng instalacjg ptuczng wraz
z transportem pionowym, poziomym oraz utylizacjg (ztom stalowy przekaza¢ na magazyn zamawia-
jacego),

¢ kontrola wykladziny gumowej na dnie absorbera oraz na belkach wsporczych i obudowie absorbera
w rejonie zdemontowanego eliminatora mgly - naprawa ewentualnych uszkodzer powstalych przy
demontazu lub transporcie elementéw eliminatora,

3) Montaz na absorberach C i D elementéw nowego dwustopniowego eliminatora mgty typu rombowego, aw
tym min.:

- dostawa elementéw nowego eliminatora w miejsce montazu,

- organizacja we wiasnym zakresie miejsca wstepnego montazu elementéw nowego eliminatora mgty,

— montaz wstepny elementéw nowego eliminatora,

- oczyszczenie/mycie ciénieniowe belek wsporczych eliminatoréw oraz $cian bocznych absorbera pod
belkami wsporczymi do 1m ponizej belek wsporczych istniejgcych eliminatoréw z narostéw gipsu |
popiotu,

— transport pionowy elementéw eliminatora w miejsce zabudowy,
zabudowa nowego dwustopniowego eliminatora mgtly na istniejgcych belkach wsporczych w wiezy
wylotowej absorbera,

- montaz instalacji plucznej elementéw obu stopni eliminatora mglty wewnatrz absorbera wraz z podia-
czeniem do istniejgce] instalacji wody procesowej w budynku absorberow 108 lub istniejacych ze-
wnetrznych rurociggéw podawania wody do plukania istniejgcych eliminatoréw mgty ze zbiornikow
zabudowanych na poziomie okoto 40 m w budynku absorberéw 10S — granica dostawy. Wyboru spo-
sobu zasilania instalacji plucznej nowych eliminatoréw mgly dokona Wykonawca w kontekscie za-
pewnienia wymaganych parametréw wody plucznej dla utrzymania odpowiedniego stopnia czystosci
nowych eliminatoréw mgty.
kontrola wyktadziny gumowej po wykonanych montazach na dnie absorbera oraz na belkach wspor-
czych i obudowie absorbera - naprawa ewentualnych uszkodzer powstatych przy montazu nowego
eliminatora,

— montaz dodatkowych kréécow do pomiaru spadku cisnienia na eliminatorze mgly dla kazdego absor-
bera,
demontaz rusztowania pod eliminatorem lub zascielenia szczelnego na istniejgcych belkach wspor-
czych pod eliminatorem mgly na poziomie okolo 17,3 m po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych
z zabudowa nowego eliminatora mgly.

4) Wykonanie optymalizacji sekwencji ptukania nowego eliminatora mgly dla absorbera C i D do nowych
warunkow wraz z wprowadzeniem niezbgednych zmian do systemu automatyki i sterowania OVATION
jezeli bedg wymagane w tym zakresie.

5) Dostarczenie Dokumentacji Techniczo-Ruchowej wraz z wykazem czeéci zamiennych oraz dokumenta-
cji jakosciowej i konstrukcyjno-montazowej dla nowozabudowanych eliminatoréw mgty.

6) Przeprowadzenie szkolenia obstugi ruchowe] i remontowej Zamawiajgcego w zakresie prawidiowej eks-
ploatacji nowozabudowanych eliminatoréw mgly.
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7) Kompleksowa utylizacja istniejacych eliminatoréw mgly po ich demontazu wraz z transportem. Wyko-
nawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace przekazanie cato$ci zdemontowanych eli-
minatoréw mgly do utylizacji najp6zniej przed odbiorem koricowym wymiany eliminatora mgly dla kaz-
dego z absorberdw.

6.1.

1)

2)

3)

4)
5)
6)

7)

8}

9)

Wymagania dla przedmiotu zaméwienia

Wykonawca zagwarantuje terminowa realizacje dostawy i wymiany eliminatoréw mgly dla obu absor-
beréw, z przekazaniem jej Zamawiajacemu do eksploataciji w wyznaczonych terminach.
Wykonawca zagwarantuje poprawng prace nowych eliminatoréw mglty w catym okresie udzielanej
gwarancji technicznej z parametrami podanymi w Tabeli 6, przy istniejgcych predkosciach przeptywu
spalin wewnatrz absorberéw podanych w Tabeli 2.

Dobér iloci wody plucznej przez Wykonawce musi by¢ wykonany z uwzglednieniem bilansu wod-
nego absorberéw i nie moze powodowaé wprowadzania nadmiernych iloci wody do absorberow w
stosunku do biezgcego zapotrzebowania na uzupetnianie wody.

Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza materialy i sprzet niezbedny do kompleksowej reali-
zacji prac.

Wykonawca na wiasny koszt dokona napraw ewentualnych uszkodzeri wyktadziny chemoodpornej
oraz antykorozyjnej wyniktych podczas realizacji prac.

W celu realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykorzysta istniejgce wiazy w rejonie absorbe-
réw do demontazu i montazu elementdw eliminatora.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca wykorzysta istniejgcg instalacje wody pro-
cesowej w budynku absorber6w lub istniejacag zewngtrzng instalacje podawania wody do piukania
obecnie zabudowanych eliminatoréw mgty do podiaczenia wody plucznej dla nowo zabudowanych
eliminatoréw. Wykonanie wszelakich modyfikacji w zakresie istniejgcych instalacji w budynku absor-
beréw oraz wykonanie przylgczy do tych instalacji w celu zasilania instalacji ptucznej nowych elimi-
natorow w wode procesowsg sg w zakresie Wykonawcy.

Na gtownym rurociggu wody plucznej, ktéry bedzie zasilat w wode instalacje ptuczng nowych elimi-
natoréw mgly Wykonawca przewidzi i zamontuje licznik (przeptywomierz) wody w klasie doktadnosci
B. Przeplywomierz zostanie dobrany do parametréw i jakosci wody procesowej. Na rurociggu przed
i za przeptywomierzem zostanie zabudowana rgczna armatura odcinajgca, a przeptywomierz bedzie
posiadat rurocigg bypassowy z zabudowang reczng armaturg odcinajgcg w celu umozliwienia jego
wymiany bez przerwy w zasilaniu eliminatoréw w wode pfuczna.

Instalacja do ptukania w szczeg6lnosci dolnego stopnia eliminatora mgly w trakcie normalnej eksplo-
atacji absorbera musi zapewnia¢ utrzymanie jego odpowiedniego stopnia czystosci w celu wyelimi-
nowania nadmiernego wzrostu spadkéw ci$nienia na eliminatorze w stosunku do wymaganych para-
metréw jego pracy okreslonych w Tabeli 6.

UWAGAI Obecnie pracujace eliminatory mgly wykazuja tendencje do zabrudzania si¢ (zarastania gip-
sem) giéwnie dolnego stopnia eliminatora na zewnetrznych krarficach kazdego z siedmiu rzedow elimi-
natora w odlegtosci okolo 1 m od §cian absorbera. Instalacja ptuczng nowego eliminatora powinna by¢
tak zaprojektowana i wykonana aby wyZej opisywane zjawisko wyeliminowa¢. Dodatkowo obecnie Za-
mawiajgcy jest zmuszony do wykonania operacji mycia ci$nieniowego eliminatoréw 1 lub 2 razy pomigdzy
postojem wiosennym i jesiennym absorberéw z uwagi na ich obrastanie popiotem | wynikajacy z tego
faktu nadmierny spadek ciénienia na eliminatorze.
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10) W ramach ztozonej oferty nalezy przedstawi¢ wynagrodzenie ofertowe za dostawe i kompleksowa
wymiane eliminatora mgly osobno dla kazdego z absorberow (C i D).

11) Do celéw zlozenia oferty oraz pdzniejszej realizacji prac Zamawiajgcy moze udostgpni¢ posiadang
dokumentacje techniczna w zakresie absorberéw oraz istniejacych eliminatoréw mgty.

6.2. Granice dostaw

6.2.1. Branza mechaniczno-technologiczna
W zakresie wymiany eliminatora mgly nalezy wykona¢ wszystkie wymagane do tego celu prace demonta-
zowe | montazowe wiacznie z wykonaniem niezbednych rusztowar, podestéw itp. zabudowa urzadzer: trans-
portu pionowego wewnatrz absorbera, zapewnieniem transportu pionowego i poziomego elementow elimi-
natora na obiekcie.

W ramach realizaciji przedmiotu zaméwienia Wykonawca dostarczy i zabuduje wewnatrz kazdego absorbera
instalacje ptuczng eliminatora oraz wykona podtaczenie wody do plukania elementéw eliminatora dla kaz-
dego z absorberéw z istniejacej instalacji wody procesowej w budynku absorberdw [0S, badz z istniejgcych
instalacji dostarczania wody plucznej do obecnie zabudowanych eliminatoréw mgty.

UWAGA! Zamawiajacy realizuje operacje mycia wysokociénieniowego czgsci dolnej oraz gérnej istniejgcych
eliminatoréw okolo 3 razy w ciggu roku (postdj wiosenny, postdj jesienny oraz postéj w potowie roku). W
zwigzku z tym nie zakiada sig iz przed demontazem elementéw eliminatora zajdzie potrzeba ich mycia/czysz-
czenia w celu usuniecia nadmiaru zanieczyszczen z ich wnetrza. Jezeli jednak Wykonawca stwierdzi, ze jest
to wymagane hedzie to w cato$ci w zakresie Wykonawcy.

6.2.2. Branza AKPIA

W zakresie czesci AKPIA jest wykonanie optymalizacji sekwencji ptukania nowych eliminatorow mgly do
nowych warunkow wraz z wprowadzeniem niezbednych zmian do systemu automatyki i sterowania DCS
OVATION jezeli bedg wymagane w tym zakresie.

6.3. Wymagania ogolne w zakresie realizacji prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacjg calosci prac zwigzanych z kompleksowg wymiang eliminato-
réw mgly wraz z instalacjg ptuczng w ramach Przedmiotu zamoéwienia zgodnie z dostarczong dokumentacija
projektowg oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji.

Wykonawca powinien zapewni¢ fachowy personel posiadajgcy wiedzg i doswiadczenie w zakresie montazu
eliminatoréw mgly wraz z rurociggami plucznymi, niezbedny do przeprowadzenia wszystkich prac na obiek-

cie.
Dla celéw realizacji prac Wykonawca zapewni wszelaki wymagany sprzet, materialy i narzgdzia do realizacji
prac, a takze transport poziomy i pionowy oraz rozladunek i zatadunek wszelakich dostarczanych, montowa-

nych lub demontowanych elementéw.

Prace nalezy zrealizowaé zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego oraz opracowang | dostarczong doku-

mentacjg techniczng.
Wykonawca przeprowadzi rozruch i niezbedne regulacje instalacji plucznej eliminatoréw we wspétpracy ze
stuzbami Zamawiajacego.
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6.4. Wymagania dla rurociggow i ich mocowania

Rurociagi i podparcia rurociagéw muszg spetnia¢ nastepujagce wymagania:

Materiaty i ich wymiary bedg tak dobrane, zeby ani ich korozja ani erozja nie wplynefa negatywnie na
elementy instalacji oraz osiagi.

Rurociagi beda ulozone z zachowaniem odpowiednich spadkdw dila ich oprdznienia w czasie postoju.
Beda rowniez przewidziane miejsca rurociagu do okresowego drenazu i odpowietrzenia.

Wszystkie zabudowywane dodatkowo rurociggi musza posiadac odwodnienia z mozliwoscig odprowa-
dzenia wody do istniejacych rzgpii w budynku 10S.

Po zamontowaniu, rurociagi bedg przeptukane i oczyszczone wewnatrz. Préba ci§nieniowa i szczelnosci
rurociggu bedzie przeprowadzona po plukaniu i oczyszczaniu, ale przed ostateczng obrébkg zewnetrznej
powierzchni rurociggu (np. malowanie, izolacja).

Materialy rurociggow i ich wymiary bedg dobrane do czynnika z odpowiednim uwzglednieniem Scieralno-
Sci.

Zaktada sie¢ wykonanie wszystkich nowych rurociggéw wody plucznej dla eliminatoréw z tworzyw sztucz-
nych odpomych chemicznie oraz odpornych na zuzycie §cierne: rurociggi wody ptucznej wewnatrz ab-
sorbera materiat PP, rurociggi wody ptucznej na zewnatrz absorbera — materiat PE.

Zawory bedg tak dobrane i zlckalizowane w rurociggu Zeby nie tworzy¢ najstabszego {mechanicznie)
migjsca w rurociagu.

Praca zaworu i jego uszczelnienia nie bedg narazone na Zzadne zakiécenia we wszystkich warunkach
pracy rurociggu (maksymalne temperatury i ci$nienia, warunki przejsciowe).

Sitowniki zaworéw beda dobrane z wystarczajgcym marginesem na okoliczno$¢ manewrowania we
wszystkich warunkach ruchowych. Bedzie zapewniona mozliwo$¢ otwarcia zaworu sitownikiem przy naj-
wyzszej réznicy ciénien, jaka moze sig pojawi¢ w warunkach eksploatacji instalacii.

Zawory o rozwigzaniu konstrukcyjnym dopuszczajgcym tylko jeden kierunek przeplywu plynu, bgdg zao-
patrzone w trwaly znak (strzatke) informujgcg o tym.

Kierunek obrotoéw zamykania zaworu bedzie zgodny z obrotem wskazéwek zegara.

Zawory odcinajace i regulacyjne beda zaopatrzone w miejscowy, mechaniczny wskaznik stopnia otwarcia
(zamkniecia) zaworu.

Materiaty na uszczelnienie i uszczelki nie beda:
- powodowaé korozji,

- zawierac azbestu.

Podpory i zawiesia rurociggdw muszg by¢ tak dobrane i zabudowane aby zapewniaé ich stabilng prace
bez nadmiernego przemieszczania powodowanego zmianami ci$nienia przeptywu itp.

6.4.1. Wymagania dla konstrukgciji

Konstrukcje stalowe beda zaprojektowane z maksymalnym uwzglednieniem profili walcowanych oraz za-
mknietych i beda wykonywane warsztatowo facznie z catkowitym zabezpieczeniem antykorozyjnym oraz do-
starczone na plac budowy w stanie gotowym do montazu.

Wszystkie potaczenia montazowe zostang zaprojektowane, jako pofgczenia skrecane z uzyciem $rub o pod-
wyzszonej odpernosci antykorozyjnej.
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Zastosowane zostang elementy antywibracyjne wszedzie gdzie to konieczne, aby wyeliminowa¢ szkodliwy
wplyw wibracji i drgan na konstrukcje..

6.4.2. Wymagania dia urzadzeri i materiatlow

Wszystkie urzadzenia i materialy bedg fabrycznie nowe i nieuzywane w momencie ich dostawy na teren
Zamawiajgcego i w kazdym przypadku bedg zgodne ze standardami okreslonymi w SIWZ.

Wszystkie urzadzenia i materiaty beda chronione w sposob zapobiegajacy pogorszeniu sig ich stanu na sku-
tek lokalnych warunkéw panujgcych na placu magazynowym, przed montazowym u Zamawiajgcego.
Ochrona taka obejmuje, ale nie ogranicza sie do powlok z materialéw ochronnych i oston.

W dowolnym momencie, Zamawiajgcy moze zazadac Swiadectw, atestéw, deklaracji zgodnosci dla dostar-
czonych w ramach zamdéwienia urzadzen | materiatow, aby sprawdzi¢ ich zgodno$¢ z wymaganiami umow-
nymi.

6.4.3. Izolacja termiczna

Zakiada sie ze wszystkie elementy instalacji eliminatoréw mgly bedg sie znajdowaly w budynku absorberéw
gdzie nie wystepujg temperatury ponizej 0°C, w zwigzku z czym nie przewiduje si¢ potrzeby wykonywania
izolacji termicznych w ramach przedmiotu zamdwienia.

6.4.4. lzolacja akustyczna

Urzadzenia emitujgce hatas zabezpieczone beda izolacjg przed jego rozprzestrzenianiem i utrzymaniem na
wymaganym przez normy poziomie zgodnie z gwarantowanym poziomem ponizej 85dB A.

6.5. Wymagania w zakresie terminu realizacji prac zwigzanych z wymiang eliminatoréw mgly

Maksymalny czas przewidziany na prace wewnatrz absorbera zwigzane z wymiang eliminatorow mgly wy-
nosi 10 dni dla kazdego z absorberéw.

Planowane terminy realizacji prac zwigzanych z wymiang eliminatoréw mgty, kiére beda realizowane w prze-
strzeni wewnetrznej absorberéw wskazano ponizej:

- Wymiana eliminatora mgly dla absorbera C — 01.03.2020 - 10.03.2020
- Wymiana eliminatora mgty dla absorbera D — 31.08.2020 - 09.09.2020

Pozostale prace zwiazane z wymiang eliminatoréw mgty dla absorberéw C i D poza przestrzenig wewngtrz
absorber6w moga byé¢ realizowane w terminach wskazanych ponizej z zastrzezeniem konieczno$ci uzgod-
nienia przez Wykonawce doktadnych terminéw oraz miejsca ich realizacji z Zamawiajgcym z uwagi na po-
trzeby Zamawiajacego oraz innych Wykonawcoéw, ktorzy beda w podanych terminach realizowali prac na
obiekcie Instalacji 10S.

Planowane terminy realizacji prac zwigzanych z wymiang eliminatoréw mgty realizowane poza przestrzenig
wewnatrz absorberéw 10S:

- Prace na zewnatrz absorbera C zwigzane z wymiang eliminatora mgly — 22.02.2020 — 16.06.2020
Prace na zewnatrz absorbera D zwigzane z wymiang eliminatora mgty — 22.08.2020 — 15.12.2020

UWAGA! Wspomniane powyzej terminy realizacji prac moga ulec przesunigciu z uwagi na przebieg procesu
przetargowego oraz sytuacje eksploatacyjng u Zamawiajacego.
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6.6. Wymagania w zakresie personelu Wykonawcy dedykowanego do realizacji prac

1) Wykonawca zapewni do realizacji powierzonego mu zakresu prac personel posiadajgcy odpo-
wiednig wiedze, doswiadczenie, kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia wynikajgce z obowig-
zujace) u Zamawiajgcego ,,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy w Enea Elektrownia Po-
faniec S.A.”, ktére bedg wymagane przy realizacji prac na obiekcie 10S.

2) Przedstawiciel Wykonawcy, ktéry bedzie odpowiedzialny za realizacje Umowy powinien by¢ upo-
wazniony przez Wykonawce do podejmowania, wigzacych dla Wykonawcy i Podwykonawcow,
decyzji dotyczacych Kontraktu w tym m.in. spraw dotyczgcych materiatow, urzadzen, sprzetu,
BHP, organizaciji i technologii wykonywania robét budowlanych, kontroli jakosci.

6.7. Wymagania w zakresie obszaru realizacji prac

Wykonawca bedzie w calosci odpowiedzialny za:

— Woygrodzenie i organizacje obszarow prowadzenia prac na terenie istniejgcej instalacji 10S

— Organizacje placow sktadowo-magazynowych oraz montazowych zgodnie z wymogami obowigzujg-
cymi u Zamawiajgcego,

— Wyznaczenie i odpowiednie zabezpieczenie migjsc czasowego skiadowania odpaddéw

— Zapewnienie pomieszczen socjalno-bytowych dla pracownikéw skierowanych do realizacji prac oraz
ewentualnych pomieszczen biurowych. (Istnieje w ograniczonym zakresie mozliwos¢ wynajecia po-
mieszczen biurowych i socjalno-bytowych od Zamawiajgcego).
UWAGA! Warunki posadowienia kontenerow socjalno-bytowych i warsztatowych oraz wynajmu po-
mieszczen okreslono w Zataczniku nr 3 - Warunki obowigzywania uméw dzierzawy, mediéw, szatni.

— Wykonanie we wlasnym zakresie przylgczy mediéw na potrzeby realizacji prac z dostepnych miejsc
u Zamawiajacego. (Wykonawca nie bedzie ponosit kosztéw zuzycia zapewnionych mediéw na po-
trzeby realizacji prac na obiekcie). Ewentualne miejsca przylgczenia medidw Wykonawca powinien
ustali¢ z Zamawiajgcym w trakcie wizji lokalne;.

6.7.1. Organizacja obszaru robé6t

Na 30 dni przed planowanym przystapieniem do realizacji prac w zakresie wymiany eliminatorow mgly dia
kazdego z absorberéw |0S zostanie przedstawiona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcego Instruk-
cja organizacji robét (IOR).

Wykonawca we wspomnianej IOR przedstawi sposdb przygotowania i zagospodarowania obszaru robdt,
placéw magazynowych i montazowych oraz organizacji prac z uwzglednieniem istniejgcej infrastruktury, a
takze potrzeby normalnej eksploatacji przyleglych instalacji technologicznych na terenie Elektrowni, a w
szczegoinoéci przylegtego absorbera 108 oraz czesci wspdinej 10S dla obu absorberéw, ktére bedg w nor-
malnej eksploatac;ji.

Organizacja obszaru robét powinna minimalizowaé w jak najwigkszym stopniu utrudnienia dla normainej eks-
ploatacji instalacji technologicznych w tym sasiedniego absorbera oraz urzadzen i instalacji czg$ci wspoblnej
absorberéw 10S na terenie Elekirowni przez Zamawiajgcego.

W czasie wymiany eliminatoréw mgly bedzie jednoczesnie realizowana odpowiednio kompleksowa moder-
nizacja absorberéw C i D w zakresie ich dostosowania do nowych norm emisyjnych narzuconych przez kon-
kluzje BAT oraz wymiana pakietéw obrotowego podgrzewacza spalin GAVO.

W zwiazku z powyzszym Wykcnawca bedzie w ramach organizacji prac na obiekcie zobligowany do Scistej
wspdipracy z innymi Wykonawcami realizujgcymi prace na obiekcie absorberéw 10S w tym samym czasie.
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W ramach wymiany pakietow REGAVO przewiduje sig wykonanie szczelnego zacielenia pod podgrzewa-
czem spalin, tak aby realizacja prac zwigzanych z wymiang eliminatoréw mogta si¢ odbywac w sposéb bez-
kolizyjny i bazpieczny.

Przed przystapieniem do realizacji prac Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie obszar robot w
wymaganym zakresie z uwzglednieniem adekwatnych potrzeb dla innych wykonawcéw realizujacych prace
w ramach modemizacji absorberow oraz wymiany pakietéw GAVO.

W ramach organizaciji obszaru robét oraz placéw magazynowych i montazowych Wykonawca zabezpieczy
isthiejgca infrastrukture przed uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z kompleksowg wy-
miang eliminatoréw mgly. Odtworzenie wszelakich uszkodzen na istniejgcej infrastrukturze Zamawiajacego
powstatych w trakcie realizacji prac bedzie w zakresie Wykonawcy.

Wykonawca wykona niezbedne dodatkowe o$wietlenie terenu oraz obszaru robot jezeli bedzie to wymagane
dlz prawidtowej realizacji prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz Instrukcjg organizaciji bez-
piecznej pracy w Enea Elektrownia Pofaniec S.A.

Wykonanie ewentualnych dodatkowych drég tymczasowych, utwardzen placéw itp. oraz przytaczy mediow
na potrzeby realizacji prac lub potrzeby zaplecza socjalnego bedzie nalezato do Wykonawcy po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym mozliwoséci ich wykonania.

Po zakoriczeniu realizacji prac Wykonawca zwrdci protokolarnie Zamawiajgcemu obszar robét tacznie z pla-
cami magazynowymi i montazowymi w stanie nie pogorszonym.
6.7.2. Maedia na potrzeby realizacji prac

Zamawiajacy udostepni i dostarczy nieodplatnie nastepujgce media (bezposrednio zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy na obiekcie 10S): energia elekiryczna, woda do celéw sanitamych i technologicznych,
odbiér $ciekdw sanitarnych, woda ppoz. Miejsca podigczeri zostang wskazane przez Zamawiajacego, w ra-
mach istniejacej infrastruktury po przediozeniu projektu Instrukeji organizacji robot (IOR).

Wykonanie przyltgczenia wyzej wymienionych mediéw do lub z miejsc wskazanych przez Zamawiajacego

bedzie w zakresie Wykonawcy.
Warunki korzystania z mediéw na potrzeby socjalno-bytowe | warsztatowe na dostepnym na terenie Elek-

trowni placu okreslono Zataczniku nr 3 do SIWZ II.

6.7.3. Place skiadowe i montazowe

Place przeznaczone do czasowego skiadowania elementéw eliminatora oraz place przeznaczone do prze-
prowadzenia jego wstepnego montazu, jakimi bedzie dysponowat Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawia-
jacym, zostang pokazane na szkicu sytuacyjnym kiéry bedzie stanowit Zatgcznik do IOR.

6.8. Czescl zapasowe

Wykonawca w zakresie przedmiotu zaméwienia dostarczy przed odbiorem koricowym wymiany kazdego z
eliminatoréw mgly, po 100 sztuk kazdego rodzaju dysz, ktére bgdg zabudowane na instalacji ptucznej dla
kazdego z nowo zabudowanych eliminatoréw mgly.

6.9. Szkolenia obstugi eksploatacyjnej Zamawiajacego

Wykonawca na 14 dni przed planowanym odbiorem koricowym wymiany eliminatora dla absorbera C prze-
prowadzi (na swéj koszt) na terenie Elektrowni szkolenie z zakresu obsfugi eksploatacyjnej oraz przegladow,
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remontdw i konserwagcji dla pracownikow Zamawiajgcego. Wykonawca na 21 dni przed planowanym szko-
leniem uzgodni z Zamawiajgcym program szkolenia. Szkolenie bedzie zawieraé elementy teoretyczne i prak-

tyczne.
Niezbedna wiedza zostanie przekazana pracownikom Zamawiajgcego w nastepujacych gtéwnych dziatach:

- Obstuga eliminatordw w trakeie rozruchu / zatrzymania absorberéw 10S,
- praktyki w zakresie prawidiowej eksploatacji eliminatoréw,
- anomalie dziatania.

Szkolenie uwzgledni podziat personelu na personel ruchowy, personel administracyjno-techniczny i personel
remontowy.

llo§¢ personelu uczestniczgcego w szkoleniach Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym przed ich realizacjg.

Zaktada sie przeprowadzenie minimum dwdéch identycznych sesji szkoleniowych w odrebnych terminach dla
kazdej z grup personelu Zamawiajgcego wedtug powyzej wskazanego podziatu.

Wykonawca na 14 dni przed rozpoczeciem szkolen dostarczy Zamawiajgcemu materiaty szkoleniowe dla
uczestnikéw szkolen w formie kopii drukowanych i zapiséw na nosniku optycznym CD/DVD.

6.10. Wymagania w zakresie BHP i p.poz

Wykonawca oraz jego Pedwykonawcy w trakcie realizacji prac na terenie Elektrowni zobowigzani sg do bez-

wzglednego przestrzegania przepisow BHP i ppoz, a w szczegdlnosci ,Instrukcji organizacji bezpiecznef

pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna” oraz Instrukcji ochrony przeciwpoZzarowsej w Enea Elek-

trownia Polaniec Spétka Akcyjna’.

6.11. Wymagania w zakresie ochrony $rodowiska oraz zagospodarowania odpadéw powstalych w
trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia

1) Ziom metali i kabli stanowi wiasno§¢ Zamawiajgcego i nalezy go przekazac w dni robocze od ponie-
dziatku do piatku w godzinach 7:00-14:00 do magazynu Zamawiajgcego, zlokalizowanego na terenie
Enea Potaniec 8.A. Dowod przekazania ztomu nalezy dostarczyé Przedstawicielowi Zamawiajgcego.

2) Zawytwoérce pozostatych odpaddw uznaje sig Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest do usunie-
cia odpadow w trybie okre$lonym w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. z p6zn. zm. (chyba,
ze umowa o $wiadczenie ustugi stanowi inaczej). Koszty zwiazane z wywoZeniem i zagospodarowa-
niem odpadodw ponosi Wykonawca.

3) Naleznosc¢ z tytulu zagospodarowania odpadéw nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

4) Wykonawca podwykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ stosowne decyzje wymagane prawem, w
zakresie gospodarki odpadarmi i transportu odpaddw, przestrzegaé przepiséw obowigzujgcej ustawy
o odpadach w zakresie gospodarowania odpadami, w tym réwniez z zakresu prawidtowej ewidenciji
odpadow.

5) Wykonawca bedzie zobowigzany prowadzié prace w spos6b zapewniajgcy minimalizacje wytwarza-
nych odpadow.

6) Wykonawca powinien posiada¢ udokumentowane procedury postepowania z wytworzonymi przez
siebie odpadami oraz przestrzegaé przepisy obowigzujacej ustawy o odpadach w zakresie gospoda-
rowania odpadami.
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7) Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji prac przedstawi Zamawiajgcemu dwunastomiesigczny
plan przewidzianych do wytworzenia odpadow.

8) Wykonawca w trakcie realizacji prac bgdzie obowiazany do przekazania osobie odpowiedzialnej za
realizacje przedmiotu zaméwienia ze strony Elektrowni ewidencji wytworzonych, w ramach realizacji
przedmiotu zaméwienia odpadéw. Wspomniana ewidencja powinna zosta¢ przedstawiona wedtug
wzoru pokazanego w Zatgczniku do Instrukcji postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea
Elektrownia Polaniec Spétka akcyjna przez podmioty zewnetrzne” nie rzadziej niz raz na kwartat,
do 15 dnia miesigca nastepujacego po zakoriczeniu danego kwartatu lub po zakoriczeniu robét/etapu
robot jezeli czas ich trwania jest krétszy. Ztozenie powyzszych informacji bedzie warunkiem dokona-
nia przez Zamawiajgcego odbioru prac oraz podpisania Protokofu odbioru koricowego modernizaciji
dla kazdego z absorberéw.

9) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wtasnych pojemnikéw na odpady, oznakowanych na-
zwg Wykonawcy oraz kodem odpadu dla jakiego sg przeznaczone.

10) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poswiadczenia zawarcia umowy z firmg posiadajgca
uprawnienia na spos6b zagospodarowania odpadow wytworzonych u Zamawiajgcego przez Wyko-
nawce podczas realizacji Przedmiotu Zaméwienia.

11) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dokumentdw z przeprowadzonego zagospodarowania
wytworzonych przez Wykonawce odpadéw, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcej instrukcji Zama-
wiajgcego i przepisami prawa.

12) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Przedstawicielowi Zamawiajgcego pisemnej informacji
o wielkoéci zuzycia substancji niebezpiecznych wwiezionych na teren Elektrowni zgodnie z wymaga-
niami obowigzujgcej instrukcji Zamawiajgcego.

13) Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Przedstawiciela Zamawiajgcego o po-
wstaniu szkody w Srodowisku spowodowanej dziataniem Wykonawcy.

6.12. Pozostale

Zamawiajgcy wymaga w stosunku do potencjalnych Wykonawcéw przeprowadzenia wizji lokalnej oraz do-
konania wszelakich niezbednych uzgodnien z przedstawicielami Zamawiajacego, ktérzy wezma udziat w wi-
zZji lokalnej przed wycena oferowanego rozwigzania oraz ztozeniem Oferty. W trakcie wizji lokalnej Wyko-
nawcy powinni uzgodnié mozliwe miejsca przylgczenia mediéw, mozliwe miejsca do zaadoptowania na place
skiadowe i montazowe oraz uzyskac inne informacje niezbedne do poprawnej wyceny przedmiotu zamowie-
nia. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci ze strony Wykonawcy odnosnie realizacji przedmiotu zamowie-
nia po odbyciu wizji lokalnej, powinien on sig niezwlocznie zwréci¢ pisemnie do Zamawiajgcego o wyjasnie-
nie.

7. Wymagania w zakresie udzielanych gwarancji przez Wykonawce

7.1. Warunki ogoine

Wykcnawca gwarantuje:
- terminowo$¢ dostaw nowych eliminatoréw mgty,
- uzycie do produkcji materiatéw o odpowiedniej jakosci i charakterystyce z punktu widzenia celu kto-
remu bedg stuzyé,
- wysokg jakosé prac montazowych,
kompletno$¢ dostarczonej Zamawiajacemu dokumentaciji,
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7.2, Okres obowigzywania gwarancji

Okres Gwarancyjny dla nowych eliminatoréw mgty po ich zabudowie rozpoczyna sig¢ w dniu podpisania Pro-
tokotu Cdbioru Koricowego inwestycji osobno dla absorbera C oraz D.

7.3. Zasady ogoélne pelnienia gwarancji

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewni nadzér nad zabudowanymi eliminatorami przez ich okresowg
kontrole oraz biezace usuwanie ewentualnych usterek gwarancyjnych.

W przypadku ujawienia sig¢ w okresie gwarancyjnym usterek lub wad w zakresie przedmiotu zamowienia
Wykonawca usunie je w ciggu maksymalnie 24 godzin od chwili otrzymania zgloszenia (forma pisemna bgdz
emaliowa) lub w innym terminie zatwierdzonym przez Zamawiajacego. W przypadku gdy naprawa wady lub
usterki bedzie realizowana za zgodg Zamawiajacego w terminie diuzszym niz 24 godziny Wykonawca w
ciggu 12 godzin od chwili zgtoszenia przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram naprawy, ktory bedzie okre-
§lat termin i sposob usuniecia wady lub usterki.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w uzgodnionym terminie lub uzgodnienie terminu nie bgdzie
mozliwe z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca w ciagu 48 godzin (od zgtoszenia), Zamawiajacy moze
je usunaé w czesci lub catosci na koszt i ryzyko Wykonawcy nie tracgc uprawnien gwarancyjnych wynikajg-

cych z umowy.

Jezeli wady lub usterki w okresie gwarancyjnym bedg spowodowane eksploatacjg absorberéw 108 nie-
zgodng z dostarczong przez Wykonawce i zatwierdzona przez Zamawiajgcego instrukcjg eksploatacji, wow-

czas udokumentowany koszt usuniecia takiej wady ponosi Zamawiajgcy.

W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca raz w roku, w okresie wskazanego przez Zamawiajacego
postoju remontowego absorberéw, przeprowadzi bezptatny przeglad stanu technicznego nowo zabudowa-
nych eliminatorow mgty wraz z instalacjg ptuczng dla kazdego z absorberow 10S. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu raport z kazdego przeprowadzonego przegladu w ciggu 14 dni od jego zakonczenia z za-
leceniami dotyczacymi prowadzenia dalszej eksploatacji. Wykonawca zostanie poinformowany o terminie
planowanego postoju remontowego danego absorbera I0S na 21 dni przed jego realizacjq.

Ksiazki gwarancyjne

Na zakoriczenie Okresu Gwarancyjnego Zamawiajacy | Wykonawca sprawdzg, czy reklamacje/usterki odno-
towane i zaakceptowane w Ksigzkach Gwarancyjnych zostaly zrealizowane.
Ksigzka Gwarancyjna bedzie prowadzona w jezyku polskim, kopie wpiséw do Ksigzki Gwarancyjnej mogg

by¢ przettumaczone na jezyk angielski.
Po wypetnieniu Okresu Gwarancyjnego dla kazdego z absorberéw bedzie wystawiony protokét odbioru po-

gwarancyjnego.

InZzynier gwarancyjny
Na okres obowigzywania udzielonej gwarancji Wykonawca wyznaczy inzyniera gwarancyjnego do obstugi
procesu gwarancyjnego. Inzynier gwarancyjny bedzie odpowiedzialny miedzy innymi za:

— Dbiezaca obstuge procesu usterkowego z organizowaniem prac realizowanych w tym zakresie,

— planowanie przeglgdéw gwarancyjnych,
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— zapewnienie zasobdw o odpowiednich kwalifikacjach oraz posiadajgcych wymagane uprawnienia do
realizacji prac przy usuwaniu usterek gwarancyjnych bgdz realizacji przegladdéw gwarancyjnych zgod-
nie z wymogami obowigzujgcymi na terenie Zamawiajgcego,

— udziat przy wyjasnianiu przyczyn zaistnialych usterek iflub awarii,

- doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji nowo zabudowanych eliminatoréw mgly w ramach
swoich mozliwosci i kompetenciji, a w razie potrzeby kontakt z odpowiednimi dziatami technicznymi
dostawcy elementdw lub urzadzen w celu rozwigzania wystepujgcych probleméw.

7.4. Parametry gwarantowane po wymianie eliminatoréw mgty

7.4.1. Maksymalny spadek ci$nienia na eliminatorze mgty

Wykonawca zagwarantuje, ze maksymalny spadek cisnienia na nowych eliminatorach mgly przy wartosci
przeptywu spalin do 2800 kNm?/h nie przekroczy:

= 1,7mbar, dia catego eliminatora w okresie sze$ciu miesiecy cigglej eksploatacji absorbera od uru-
chomienia po montazu oraz po postojach planowych [0S, w kitérych bedzie realizowane mycie wy-
sokoci$nieniowe eliminatoréw.

= 2,0 mbar, dla catego eliminatora po okresie szesciu miesiecy cigglej eksploatacji absorbera od uru-
chomienia po montazu oraz po postojach planowych 10S, w ktérych bedzie realizowane mycie wy-
sokocisnieniowe eliminatorow.

W celu zapewnienia dotrzymania powyZszej gwarancji Zamawiajgcy bedzie zobligowany do prowadzenia
eksploatacji oraz okresowego mycia nowych eliminatoréw mgly w postojach planowych 10S zgodnie z wy-
tycznymi przekazanymi przez Wykonawce, zawartymi w Instrukcji eksploatacji eliminatora.

Postoje planowe absorberow sa w normalnym trybie realizowane dwa razy w roku zgodnie z poda-
nymi poniZej informacjami:

» Postod] wiosenny absorberéw — czas trwania okoto 10 dni dla kazdego absorbera (postéj jest realizo-
wany zwykle w miesigcach Luty, Marzec lub Kwiecief),

¢ Postdj jesienny absorberdow — czas trwania okofo 4 dni dla kazdego absorbera (postdj jest realizowany
zwykle w miesigcach Pazdziernik Listopad),

UWAGA Instrukcja eksploatacji nowych eliminatoréw nie moze zawieraé zapiséw (wytycznych w zakresie
prowadzenia eksploataciji eliminatoréw) niezgodnych z wymaogami dla nowych eliminatoréw oraz informa-
cjami w zakresie aktualnych parametréw pracy absorberow |0S zawartymi w SIWZ II.

742, Zawartos¢ wolnej wody w spalinach oczyszczonych za absorberem

Zawartoé¢ wolnej wody w spalinach po modernizacji absorberéw [0S bedzie wynosié < 40 mg/Nm?3s dla
przeplywu spalin 2800 kNm?/h.

7.4.3. Gwarancja poziomu glosnosci urzadzen
Poziom gloénosci urzadzen zabudowanych w ramach przedmiotu zaméwienia nie bedzie przekraczac 85
dBA w odlegtosci 1 metra od kazdego z urzadzen, co definiuje sie nastepujgco:
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,Sredni poziom dzwieku na powierzchni pomiarowej w odlegtosci 1 m od prostopadioscianu opisanego na
kazdym urzadzeniu, zmierzony podczas normainej pracy 10S nie bedzie przekraczaé wartosci 85 dBA.
Liczba i usytuowanie punktéw pomiarowych oraz wartoé¢ poprawek ze wzgledu na poziom tta akustycznego
powinny byé zgodne z normg PN EN 1SO 3746 lub PN EN 1SO 3744 .

7.4.4. Zuzycie wody procesowej po modernizacji

Nalezy okreéli¢ gwarantowane zuzycie wody procesowej do ptukania nowych eliminatoréw mgty {(osobno dla
kazdego eliminatora).

7.5. Wymagania w zakresie gwarancji technicznych

Przewiduje sie nastepujgcy zakres gwarancji technicznych:

1) Gwarancja dla calego przedmiotu zaméwienia w zakresie mechanicznym, elektrycznym oraz AKPiA
na nowo zabudowane eliminatory mgty wigcznie z instalacjg pluczng, zastosowane urzgdzenia i ma-
terialy oraz wykonane prace montazowe - 36 miesiecy.

Okres obowigzywania wyzej wymienionej gwarancji technicznej rozpocznie bieg od odbioru koficowego wy-
miany eliminatora mgty z wynikiem pozytywnym osobno dla kazdego z absorberéw C i D.

UWAGA! W ofercie nalezy przedstawi¢ dokiadne warunki udzielanej gwarancji. Udzielane przez Wykonawce
gwarancje nie mogg zawiera¢ wykluczen w zakresie zadnych elementéw przedmiotu zaméwienia.

VWV przypadku jezeli do utrzymania gwarancji dla jakiego$ elementu badZ urzadzenia wymagane bedg okre-
sowe przeglady badz serwisy dedykowane tylko i wylacznie dla specjalistycznych stuzb/serwisow dostawcy
bedg one w calosci realizowane na koszt Wykonawcy (gwaranta).

8. Pomiary gwarancyjne dla nowych eliminatorow mgly
8.1. Wymagania w zakresie pomiaréw gwarancyjnych
W celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce parametréw gwarantowanych dla nowo zabudowanych
eliminatoréw mgty w trakcie ich 14 dniowego ruchu probnego Zamawiajacy na swodj koszt i staranie zleci
wykonanie pomiaréw gwarancyjnych zgodnie z "Programem Pomiaréw Gwarancyjnych”, ktéry bedzie przed-
stawiony Wykonawcy najpézniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia Pomiardéw gwarancyj-
nych. Program ten bedzie zawierac¢ wszystkie szczegdlowe informacje dotyczace wykonania pomiaréw tj.:

o zakres i harmonogram pomiarow,

* warunki pracy instalacji w trakcie pomiardw,

+ metodyka pomiaréw,

e  Opis przebiegu pomiardw,

e charakterystyka aparatury pomiarowej i sposéb jej kalibracii,

* sposéb obliczeri wynikéw pomiardw i wykorzystania krzywych korekcyjnych,

¢ sposéb rejestracji | kompletowania danych pomiarowych oraz sposdb przekazywania wynikow.

Program Pomiarow Gwarancyjnych begdzie uzgodniony pomigdzy Stronami.
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8.2. Pomiary gwarancyjne w trakcie ruchu prébnego

Zamawiajgcy zapewni wykonanie pomiaréw skuteczno$ci odmgtawiania eliminatora mgly (odkraplacza) w
absorberze C i absorberze D zgodnie z metodologig firmy TUV Nord Umweltschutz Hamburg opisang w
Zalaczniku nr 4 oraz pomiary pozostatych parametréw gwarantowanych przez niezalezng firme posiadajgca
wymagane doswiadczenie w zakresie realizacji tego typu pomiaréw potwierdzone odpowiednimi referen-
cjami, w trakcie ruchu prébnego nowego eliminatora dla kazdego z absorberéw okreslonego w punkcie 13

SIWZ Il

Zakres pomiarow bedzie zawierat dia kazdego badanego eliminatora mgly (odkraplacza):

- zapoznanie si¢ z obiektem, rewizje instalacji pod katem wykonania pomiaréw,

- analize dokumentacji dotyczacej parametréw pracy (skutecznosci odmgtawiania) eliminatora,
pomiary zawartoSci wolnej wody dla przeptywu spalin przez instalacje odsiarczania spalin na pozio-
mie 2800kNm®/h, w trakcie procesu ptukania i bez ptukania odkraplacza,
pomiary predkosci spalin w przekroju nad odkraplaczem oraz przeptywu spalin przez instalacje od-
siarczania spalin,
pomiary spadku ci$nienia na catym eliminatorze mgty,
opracowanie sprawozdania wstepnego z pomiaréw zawierajgce wyniki pomiaréw
opracowanie sprawozdania koricowego zawierajgcego wszystkie wyniki pomiaréw,
opis metodyki pomiarowej, przebieg pomiaréw i omdwienie wynikéw pomiardw.

Dodatkowo podczas pomiaréw zawartosci wolnej wody zostanie okreslone zuzycie wody do plukania elimi-
natora mgly oraz ewentuaine pomiary hatasu od zainstalowanych w ramach przedmiotu zamoéwienia urza-

dzen (jezeli takowe bedg wystepowaly).

Niezalezna firma pomiarowa na podstawie wynikéw wykonanych pomiaréw dokona oceny dotrzymania gwa-
rantowanych parametréw przez nowo zabudowane eliminatory mgty.

Raport z pomiaréw gwarancyjnych zostanie opracowany i dostarczony stronom w ciagu 10 dni od ich za-
korczenia.

Spetnienie przez Wykonawce wymagan w zakresie wszystkich parametréw gwarantowanych bedzie warun-
kiem przeprowadzenia odbioru koricowego wymiany eliminatora mgly osobno dla kazdego z absorberow z

wynikiem pozytywnym.
8.3. Pomiary gwarancyjne w okresie cbowigzywania gwarancji

W kazdym roku obowigzywania gwarancji technicznej okre$lonej w punkcie 7.5, Zamawiajgcy bedzie miat
prawo na swdj koszt i staranie wykonaé przez niezalezng firme pomiarows kontrolne pomiary skutecznosci
odmgtawiania zgodnie z opisang powyzej metodologig oraz pomiary pozostatych parametréw gwarantowa-
nych. O planowanym terminie wykonania pomiarow Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajg-
cego na 14 dni przed ich realizacja.

W przypadku jezeli kontrolne pomiary skutecznosci odmgtawiania iflub pozostate pomiary parametrow gwa-
rantowanych wykazg ich niedotrzymanie, Wykonawca bedzie zobligowany do niezwtocznego zaplanowania
i wdrozenia dziatan naprawczych, chyba ze Wykonawca udowodni iz niepoprawna praca eliminatoréw mgty
wynikata z ich niewlasciwej eksploatacji przez Zamawiajacego. Po wdrozeniu dziatanh naprawczych przez
Wykonawce Zamawiajacy zleci na swdj koszt i staranie wykonanie ponownych pomiaréw parametréw gwa-
rantowanych, kidre nie byly dotrzymane w celu potwierdzenia ich dotrzymania po realizacji dziatan napraw-
czych jednak koszt ponownych pomiaréw wspomnianych powyzZej pokryje Wykonawca.

Strona 24 z 40

W



"Ehnea

Dostawa i wymiana efiminatorow mgly dla absorberow C i D Instalacji I0S w Enea Elektrownia Polaniec S.A.
Znak Sprawy NZ/PZP/28/2018
Czeéé Il SIWZ

8.4. Weryfikacja spelnienia parametréw gwarantowanych na podstawie wskazart legalizowanej apa-
ratury pomiarowej zainstalowanej u Zamawiajacego

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji spelnienia parametrow gwarantowanych w okresie obo-
wigzywania gwarancji na podstawie wskazan legalizowanej aparatury pomiarowej zainstalowanej u Zama-
wiajgcego stuzgcej do pomiardéw zuzycia wody do ptukania kazdego z eliminatorow mgty. Wspominana po-
wyzej weryfikacja bedzie uprawniata Zamawiajacego do naliczenia ewentualnych kar umownych w przy-
padku braku osiggniecia parametréw gwarantowanych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zastrzega sobie réwniez prawo weryfikacji spenienia wymogoéw w zakresie maksymalnego
spadku ci$nienia na eliminatorach przy uzyciu zainstalowanej aparatury ruchowej. W przypadku stwierdzenia
takiego faktu Zamawiajacy bedzie miat prawo zlecié¢ wykonanie pomiaréw spadku ci$nienia niezaleznej firmie
w celu potwierdzenia wartosci parametru gwarantowanegoe. W przypadku gdy pomiary wykonane przez nie-
zalezng firme potwierdzg przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego spadku ci$nienia na danym elimi-
natorze mgly Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczania kar umownych od momentu stwierdzenia prze-
kroczenia zarejestrowanego za pomocy aparatury ruchowej zainstalowanej na danym absorberze.

Zamawiajgcy archiwizuje w Systemie Pl dane parametréw procesowych pochodzace z zainstalowanej apa-
ratury ruchowej na instalacjach technologicznych.

9. Dostawa i odbiory

1) Wszystkie dostawy powinny byé realizowane z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do przed-
stawionego Zamawiajgcemu harmonogramu realizacji prac, zgodnie z polskim prawem i cbowigzujg-
cymi normami.

2) Kompletacja i dostawa urzadzen powinna byé¢ realizowana w oparciu o dokumentacje
techniczng, w tym warunki techniczne wykonania i odbioru zatwierdzone przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystagpienia jakiegokolwiek braku, ubytku lub uszkodzenia wyposazenia po dostawie,
Dostawca, po pisemnym powiadomieniu przez Zamawiajacego o takim braku, ubytku lub uszkodze-
niu zobowiazany jest do bezptatnego dostarczenia brakujacej, zagubionej lub zniszczonej czesci do-
stawy, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

4) Zamawiajgcy przewiduje biezgcy kontrolg dostaw i robdt w aspekcie zgodnoéci ich wykonania z do-
kumentacijg projektows i specyfikacjami technicznymi oraz umows.

5) Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:

- elementy dostawy w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami monta-
zowymi,
jakos¢ wykonania i doktadnos$é prac konstrukeyjnych,

— prawidlowo$é funkcjonowania urzadzen, efektywnos$¢ procesu technologicznego i
proceséw separacji pod wzgledem zapewnienia dotrzymania norm obowigzujacych oraz wyma-
gan okreslonych w niniejszej specyfikacii.

6) Wszelakie odbiory w trakcie realizacji bedg realizowane zgodnie z “Insfrukcjg przeprowadzania od-
biorow zadar inwestycyjnych” nr IAM/P/17/2008 z dnia 01.03.2012 obowigzujgca u Zamawiajgcego.
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10. Przepisy, normy i instrukcje obowiazujace przy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania we wszystkich stadiach wykonania przedmiotu zamoéwienia
obowigzujacych przepisow, norm i innych aktéw normatywnych, dotyczacych projektowania, budowy urza-
dzen, eksploatacji, transportu i sktadowania urzgdzen, prac budowlanych, prac montazowych, préb i ruchu
prébnego w zakresie zagadnieri BHP i ppoz.

Wszystkie urzgdzenia nalezy projektowaé, produkowaé i testowaé zgodnie z krajowymi przepisami oraz ob-
owigzujgcymi miedzynarodowymi regulacjami prawnymi i normami.

Wykonawca bedzie przestrzegat polskich przepiséw prawnych fgcznie z instrukcjami i przepisami lokainych
organéw, takich jak dotyczace przepisdw przeciwpozarowych, BHP, ochrony srodowiska i ubezpieczenio-
wych.

W przypadku rozbieznoéci, przepisy krajowe lub decyzje/postanowienia lokalnych organdw majg pierwszen-
stwo.

Wykonawca ponosi koszty wykonania dokumentéw, ktére nalezy zapewnié dla uzyskania zgodnosci z regu-
lacjami prawnymi, normami i przepisami (lgcznie z przepisami BHP).

Obok wymagar technicznych nalezy przestrzegaé regulacji prawnych, przepiséw i norm, ktére wynikajg z
obowigzujacych przepiséw prawa.

Przy realizacji_ przedmiotu zamdwienia w szczegblnosci zastosowanie beda mia
prawa oraz instrukcje:

1} Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 pazdziernika 2008 r. w sprawie zasadniczych wyma-
gan dla maszyn (Dz. U. nr 199, poz. 1228) ze zmiang opublikowang w Dz.U. 2011 nr 124 poz. 701.

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagan dla urzgdzen cisnie-
niowych j zespotow urzadzen cisnieniowych (Dz.U. 2016 poz. 1036).

3) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagar
dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do $rodowiska (Dz. U.
2005 Nr 263, poz. 2202), zmienione rozporzadzeniami: z dnia 15 lutego 2006 r. (Dz.U. 2006 Nr 32
poz. 223), wdrazajgcym dyrektywe 2005/88/WE, z dnia 28 maja 2007 r. (Dz.U. 2007 Nr 105, poz.

718)

4) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa | higieny
pracy przy urzgdzeniach energetycznych (Dz. U. 2013 poz. 492).

5) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 nr 81, poz. 351).

6) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. nr 109, poz.

719).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690, zm. z 2010r.
nr 239, poz. 1597) wraz z pozostalymi aktami prawnymi zwigzujgcymi z rozporzadzeniem.

8) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjainej z 26.09.97 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r.nr 169 poz. 1650, zm. z 2011r. nr173 poz. 1034).
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9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

10) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz. U. 40 poz. 470).

11) Ustawa Kodeks pracy.

12) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (POS) (jednolity tekst Dz.U. z 2016
r., poz. 672 z pézn. zm.).

13} Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tj. Dz. U.2016 r. poz.1987 ze zm.).
14) Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).

15) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych dia
niektorych rodzajéw instalacji, zrédet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspéispalania odpa-
déw Dz.U. 2018 poz. 680.

16) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2014 r. w sprawie wymagarn w zakresie
prowadzenia pomiaréw wielkosci emisji oraz pomiaréw ilosci pobieranej wody. (Dz. U. poz. 1542).

17) Ustawa z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

18) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spra-
wie ochrony os6éb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6ine rozporzadzenie o ochronie da-
nych).

19) Instrukcja ochrony przeciwpozarowej Enea Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna I/DB/B/2/2015 wraz
z dokumentami zwigzanymi:
= Nr. 9 Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem;

- Nr.11 Wzér zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych pozarowo na terenie Enea
Elektrownia Potaniec Spétka Akcyjna oraz rejestru zezwolent na wykonywanie tych prac;

20) Instrukcji  Organizacji Bezpiecznej Pracy w Enea Elektrownia Pofaniec Spétka Akcyjna
I/DB/B/20/2013 wraz z dokumentami zwigzanymi :

-~ Nr.1 Zasady odigczania i zabezpieczenia Zrédet niebezpiecznych energii z wykorzystaniem
systemu Lock Out/ Tag Out (LOTO);

= Nr.2 Wykaz prac stwarzajgcych mozliwosc¢ wystgpienia szczegéinego zagrozenia dla zycia
lub zdrowia ludzkiego, prac szczegéinie niebezpiecznych, prac pomocniczych przy urzadze-
niach energetycznych, prac dla ktérych wymagane jest opracowanie instrukcji organizaciji ro-
bét, prac dla ktérych wymagane jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
prac ktore mogg by¢ wykonywane na podstawie rejestru prac oraz prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby;

- Nr.3  Wz6r Karty zagrozer i doboru $rodkéw ochronnych przed zagrozeniami;

— Nr.4  Podstawowe wymagania dla Wykonawcéw realizujgcych prace na rzecz Elektrowni
oraz obowigzki pracownikow Elektrowni przy zlecaniu prac Wykonawcom;
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- Nr.5 Podstawowe zasady obowigzujgce podczas wykonywania prac przy urzgdzeniach
energetycznych;

- Nr.8 Podstawowe zasady obowigzujgce przy wykonywaniu wybranych prac szczegélnie
niebezpiecznych lub niebezpiecznych;
- Nr.14  Wzor Karty informacyjnej o zagroZeniach / instruktazu przed rozpoczeciem prac;

— Nr15  Whytyczne do opracowania Instrukeji organizacji robét, sposobu ich rejestracii oraz
przekazania Wykonawcom stref wykonywania pracy, obszaru prac.

21) Instrukcja postepowania w razie wypadkow i naglych zachorowari oraz zasady postepowania powy-
padkowego I/DB/B/15/2007

22) Instrukcja w sprawie zakazu palenia tytoniu I/DB/B/12/2013

23) Instrukcja przepustkowa dla ruchu osobowego | pojazdéw oraz zasady poruszania sie po terenie
chronionym Enea Elektrownia Potaniec Spotka Akcyjna I/DK/B/35/2008.

24) Instrukcja przepustkowa dla ruchu materiatowego I/DN/B/69/2008

25)1_TQ_P_41_2014 Instrukcja postepowania z odpadami wytworzonymi w Enea Elektrownia Potaniec
SA przez podmioty zewnetrzne.

UWAGAI! Instrukcje i zarzgdzenia wewnetrzne obowigzujace na terenie ENEA Elektrownia Potaniec S.A. sg
dostepne u Zamawiajgcego.

11. Oznakowanie i numeracja urzadzer elementéw eliminatoréw mgly

W przypadku dostarczenia dodatkowych elementéw lub modernizaciji istniejgce;j instalacji plucznej elimina-
toréw mgly, opracowanie i wykonanie nowych oznaczefi tych elementéw zgodnie ze stosownym w Elektrowni
systemem numeracji i oznacze:n instalacji oraz urzgdzenn KKS lub przeniesienie istniejgcych tabliczek z
oznaczeniem na elementy wymienione bedzie po stronie Wykonawcy przedmiotu zaméwienia.

W zakresie dostawy jest opracowanie bazy KKS oraz dostarczenie i przymocowanie tabliczek identyfikacyj-
nych (zgodnie ze stosowanym systemem KKS w Elektrowni) na wszystkich urzadzeniach i elementach
wchodzacych w zakres dostawy. Zamawiajgcy dopuszcza uzycie istniejgcych tabliczek dla wymienianych

elementow.
Ponizej podano wytyczne w zakresie wykonania i zamocowania tabliczek z oznaczeniami KKS i nazwami

technologicznymi urzgdzen.

Wzory oznakowatii urzadzen, armatury i napedéw na obiekcie

1. Tabliczki o wymiarze 3,5 x 14 cm opisane czcionka:

PLAB-01-PCB25-AA201 (czcionka 18 arial)
1-379A11-ZAW.ODC.WODE RUCH.DO AGREG.PZ1 (czcionka 14 arial)

1.1 armatura odcinajgca i regulacyjna sterowana elektrycznie — tabliczka umieszczona na skrzynce sterowa-
nia lokalnego przykrecana. (jezeli brak skrzynki sterowania lokalnego - zamocowana do armatury za po-

mocg linki z zaciskiem),
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1.2 armatura odcinajgca i regulacyjna reczna — tabliczka zamocowana do armatury za pomoca linki z zaci-
skiem lub przez przykrecenie do np. izolacji,

1.3 punkty pomiarowe tabliczka mocowana linkg,

1.4 urzgdzenia napedzane silnikami elektrycznymi np. PZ, MW, N, tabliczka przykrecana do skrzynki stero-
wania lokalnego.

PLAB-01-PCB25-AA201
1-379A11-ZAW.ODC.WODE RUCH.DO AGREG.PZ1

PLAB-01-PCB17-CT201
19T004-TEMP.WODY RUCHOWEJ

2. Tabliczki 0 wymiarze 8 x 23 cm - pozostate urzagdzenia ZW, ZH, N, chiodnice, pompy, wentylatory itp. mocowane
do urzadzenia przez przykrecenie stosownie do mozliwosci opisane czcionkg

PLAB-01-PCB12-AT001 (czcionka 50 arial)
FILTR WODY RUCHOWEJ 1-FR2 {czcionka 26 arial)

PLAB-01-PCB12-AT001
FILTR WODY RUCHOWEJ 1-FR2

12. Kontrole i préby

Wykonawca jest odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli podczas procesu produkgji i prefabrykacii,
montazu oraz rozruchu nowych eliminatoréw mgty w celu zagwarantowania jakoéci produkcji, montazu, pra-
widlowego uruchomienia oraz zgodnosci w swoim zakresie dostawy z polskimi i europejskimi przepisami.

Przed rozpoczeciem poszczegbinych etapéw realizacji, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu, propozycje
Planu Kontroli i Badan (PKiB).

Przed rozpoczeciem prac obowigzkiem Wykonawcy bedzie zorganizowanie spotkania przed-kontrolnego po-
miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym lub jego przedstawicielem w celu uzgodnienia Planu Kontroli i Badan
i szczegotow procesu kontroli.
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Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi wyniki kontroli i prob
wraz z przynaleznymi dokumentami stanowigcymi sprawozdanie z dziatar kontrolnych i stwierdzajacymi, ze
wyniki kontroli/prob sg pozytywne. Wykonawca bedzie informowat z wyprzedzeniem Zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela o terminie préb, ktére sg wymienione w PKiB jako "punkty zaswiadczen" z takim wyprzedze-
niem czasowym, aby Zamawiajacy lub jego przedstawiciel mégt zdecydowaé o swojej obecnosci podczas
proby.

Sprawozdania z prob dostarczane bedg Zamawiajgcemu lub jego przedstawicielowi, a Wykonawca bedzie
umieszczat je w Dokumentacji Producenta.

13. Proces rozruchu i Ruchu prébnego nowych eliminatoréw mgty

Po zakonczeniu wszystkich prac udokumentowanych podpisanymi pozytywnymi protokotami odbioréw cze-
$ciowych Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu w formie pisemnej gotowosé do instalacji eliminatoréw do Roz-
ruchu ktéry bgdzie realizowany w trakcie rozruchu absorberéw po postojach remontowych.

Po rozruchu zostanie przeprowadzony ruch prébny, ktéry bedzie trwat 14 dni, w trakcie ktoérego zostang
przeprowadzone przez Zamawiajgcego pomiary parametréw gwarantowanych.

Rozruch eliminatoréw mgty po wymianie zostanie przeprowadzony przez stuzby Zamawiajgcego pod nadzo-
rem przedstawicieli Wykonawcy.

14. Dokumentacja dostarczana przez Wykonawce w ramach zamoéwienia
14.1. Wymagania ogélne

W ramach zamowienia Wykonawca wykona i dostarczy dokumentacje umozliwiajgca przeprowadzenie,
zgodnie z polskimi przepisami, montazu, uruchomienia i przekazania do eksploatacji eliminatoréw mgty po

ich wymianie.

1) Catos¢ wykonywanej w zakresie zadania i dostarczanej dokumentacji winna by¢ wykonana w jezyku
polskim zgodnie z obowigzujgcymi na terenie Polski normami i przepisami.

2) Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannoécig, wymaganiami
ustaw i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacje nalezy opracowa¢ w oparciu © wymagania, dane techniczne i wlasng inwentaryzacje
przedprojektowa.

3) Dokumentacja powinna zosta¢ opatrzona oéwiadczeniem Wykonawcy ¢ kompletnosci dokumentacji
i zgodnosci z obowigzujgecymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

4) Dokumentacja na urzadzenia podlegte Dozorowi Technicznemu musi by¢ zatwierdzona przez odpo-
wiedni Inspektorat Dozoru Technicznego lub Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego.

5) W przypadku zatgczenia dokumentacji zwigzanych, cato$¢ dokumentaciji powinna zosta¢ dostarczona
w jezyku polskim w tym;

a) Wszelkie materialy obcojezyczne nalezy dostarczyé w formie oryginalu i ttumaczenia na jezyk
polski.

b) Wykonawca zobowigzany jest do adaptacji dokumentéw obcojezycznych poprzez dostosowa-
nie do wymogdw obowigzujgcych na terenie Polski.

6) Wytworzona dokumentacja stanowi¢ bedzie wtasnoé¢ Zamawiajacego i nie moze byé
upowszechniana bez jego zgody. W czasie realizacji zaméwienia Wykonawca nie moze naruszyé
praw 0sob trzecich w zakresie praw wiasnosci przemystowej, praw autorskich | innych pochodnych.
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7)
8)

9)

Jesli wprowadzane bedg zmiany w istniejgacych obiektach lub urzadzeniach zmiany te nalezy naniesé
na dokumentaciji archiwalnej dostepnej w archiwum Zamawiajgcego.

Wykonawca uzgodni dokumentacje techniczng z Zamawiajacym pod wzgledem zastosowania roz-
wigzan projektowych, zastosowanych urzadzeri i materiatow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zglaszania propozycji zmian w dokumentacji, jak réwniez
prawo do odrzucenia dokumentaciji w czesci lub catosci o ile nie jest ona zgodna z Umowa, bledna
lub pozostaje w konflikcie z dobrg wiedza i praktyka inzynierska, przepisami lub obowigzujacymi nor-
mami. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do skorygowania bledéw oraz uzupetnienia
brakéw i niezgodnosci.

10} Dokumentacja powinna by¢é przekazana w siedzibie Zamawiajgcego wraz z protokotem przekazania

dokumentaciji.

11) Stosowanymi formatami plikéw komputerowych dla wersji cyfrowej dokumentacji bedg formaty pro-

gramoéw w szczegolnosci: AutoCad, Microsoft Word, Microsoft Excel, MS Visio oraz MS. Project. Do-
kumentacja powinna by¢ dostepna w formie elektronicznej edytowainej oraz nieedytowalnej (.pdf).

Ponizej podano ramowy wykaz dokumentacji, jaka zostanie przekazana do Zamawiajacego w ramach reali-
zacji zamoéwienia:

14.1.1.

Projekt Podstawowy obejmujacy cate przedsiewziecie we wszystkich branzach - 2 egzemplarze w
wersji papierowej, wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersje edytowalne *doc, *dwg,
Projekty Wykonawcze w poszczegdinych branzach - 2 egzemplarze w wersji papierowej, wersja elek-
troniczna w formacie *pdf oraz wersje edytowalne *doc, *dwg,

Harmonogramy robot | dostaw w zakresie modernizacji umozliwiajace Zamawiajacemu dozorowanie
i kontrolowanie przebiegu robét budowlanych | montazowych oraz dostaw materiatéw i urzgdzen - 1
egzemplarz w wersji papierowej, wersja elektroniczna w formacie *pdf oraz wersje edytowalne *doc,
*dwg,

Dokumentacja powykonawcza we wszystkich branzach - 2 egzemplarze w wersji papierowej, wersja
elektroniczna w formacie *pdf oraz wersje edytowalne *doc, *dwg,

Dokumentacje techniczno-ruchowe iflub Instrukcje eksploatacji nowo zabudowanych
i zmodernizowanych urzadzer - 1 egzemplarz w wersji papierowej, wersja elektroniczna w formacie
*pdf oraz wersje edytowalne *doc, *dwg,

Dokumenty odbiorowe, $wiadectwa dopuszczenia do ruchu, protokoly przekazania do eksploatacii,
dokumentacja jakoéciowa, deklaracje zgodno$ci itd. - 1 egzemplarz w wersji papierowej, wersja elek-
troniczna w formacie *pdf,

Instrukcje obstugi oraz konserwacyjno-remontowe dla nowo zabudowanych lub zmodernizowanych
urzadzen oraz wyposazenia instalacji - 1 egzemplarz w wersji papierowej, wersja elektroniczna w
formacie *pdf oraz wersje edytowalne *doc, *dwg,

Inna dokumentacja nie wymieniona powyzej, ktora bedzie wymagana do prawidtowej realizacji przed-
miotu zaméwienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Jezyk dokumentacji

Cata dokumentacja, oficjalna korespondencja, wymiana informacji technicznych i dokumentaciji technicznej
bedzie opracowana oraz odbywac sie bedzie w jezyku polskim.
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14.1.2.

Jednostki miar

Ponizej przedstawiono wykaz jednostek miar ktére beda stosowane w trakcie realizacji przedmiotu zamao-

wienia:

temperatura [°C ]

kata [7] (stopnie)

cisnienie [Bar], [mBar], [Pa]

stezenie czesci na milion [ppm]

udziat objetosciowy [%] lub [%on;]

udziat masowy [%mas]

objetos¢ [dm?3], [m?]

objetosé gazu (spalin) w warunkach normalnych {umownych} [Nm?¥]

Warunki normalne — gaz w temperaturze 0°C = 273,15 K i ci$nieniu 101 325,0 Pa.
objetos¢ gazu (spalin) w warunkach normalnych, suchych [Nm3;]

Warunki normalne, suche: gaz w temperaturze 0°C = 273,15 K i ci$nieniu 101 325,0 Pa, zawiera-
jacy pare wodng w ilosci nie wigkszej niz 0,005 kg HzO/kg gazu suchego.

objetos¢ gazu (spalin) w warunkach normalnych, suchych, referencyjnych [Nm?3y]

Warunki normaine, suche, referencyjne: gaz w temperaturze 0°C = 273,15 K i ciénieniu 101 325,0
Pa, zawierajgcy pare wodng w ilosci nie wiekszej niz 0,005 kg H.O/kg gazu suchego, przeliczony dla
referencyjnej zawartosci tlenu réwnej 6%.

przeptyw gazu (spalin) w warunkach rzeczywistych [m?h]
przeptyw gazu (spalin) w warunkach normalnych [Nmé/h]
przeplyw gazu (spalin) w warunkach normalnych, suchych [Nm3s/h]

przeplyw gazu (spalin) w warunkach normalnych, suchych, przy referencyjnej zawarto$ci 6%0:
[Nm3s./h]

stezenie w spalinach miligramy na metr szescienny (warunki rzeczywiste) [mg/m3]
stezenie w spalinach miligramy na normalny metr szecienny (warunki umowne) [mg/Nm?3]

stezenie w spalinach miligramy na nomainy metr szescienny spaliny suche (warunki umowne suche)
[mg/Nm?s]

stezenie w spalinach miligramy na normalny metr sze$cienny spaliny suche w warunkach referencyj-
nych (warunki umowne suche, referencyjne) [mg/Nm3s]

masa t (tona) lub kg (kilogram)

czas sekundy, godziny, dni

UWAGA!
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Pozostate jednostki jakie bedg mialy zastosowanie, beda wyrazane w podstawowych jednostkach ukiadu Sl.

W przypadku uzywania jednostek w zakresie objetosci spalin lub stezenia zanieczyszczen w spalinach wy-
magane jest kazdorazowo precyzyjne okreslenie, ¢zy chodzi o gaz (spaliny) w warunkach:

rzeczywistych (bez przeliczania na warunki normaine, suche i referencyjne)
normalnych (przeliczony dla - temperatura 0°C = 273,15 K i ciénienie 101 325,0 P)
- suchych (bez uwzglednienia pary wodnej), czy gaz wilgotny (z uwzglednieniem pary wodnej).
referencyjnych - przeliczony dla referencyjnej zawartosci tienu réwnej 6% O:
Przy podawaniu objetosci spalin lub stezenia zanieczyszczen w spalinach dopuszczalne jest réwniez poda-
nie petnej nazwy (np. spaliny suche).
Przeplyw spalin w warunkach rzeczywistych podawany bedzie zawsze z uwzglednieniem wilgoci.
14.1.3. Symbole i nazewnictwo

Wszystkie symbole na rysunkach bedg zgodne z PN. Symbole na schematach bedg zgodne z DIN iub na
bazie DIN z legendg oznaczen.

14.2. Projekt podstawowy

Projekt podstawowy bedzie zasadniczym opracowaniem projektowym i dokumentem formalno-prawnym
przedstawiajacym rozwigzania projektowe, ktére uzyskaly wymagane opinie i uzgodnienia oraz obejmuje
wytyczne do wykonania branzowych projektéw wykonawczych.

W ramach projektu podstawowego zostang zaprezentowane rozwiazania techniczne oraz uzgodnione przy-
faczenia na granicach dostaw.

14.3. Projekty wykonawcze

14.3.1. Wymagania ogéine
Dokumentacja wykonawcza zawierac bedzie wszelkie niezbgdne dokumenty projektowe umozliwiajace kom-
pleksowg realizacjg przedmiotu zaméwienia we wszystkich branzach oraz montaz wszelkich instalacji i urza-
dzen. Wykonana w ramach poszczegélnych branz dokumentacja wykonawcza oprécz danych wynikajgcych
ze specyfiki branzy, zwiera¢ bedzie rowniez opis systeméw, zestawienie urzgdzen i elementdéw wraz z wy-
posazeniem, specyfikacj¢ zamowieniows, liste dostaw, szczegétowe instrukcje montazu oraz dokumentacje
dla potrzeb kontroli montazu - niezbedng do przeprowadzenia inspekcji i odbioréw.

14.3.2. Branza technologiczna

Dokumentacja wykonawcza powinna zawieraé:
— Opisy techniczne,
— Schematy P&l. (Schematy rurociggdw i oprzyrzadowania wraz z uktadem sterowania),
- Rysunki montazowe zabudowy urzgdzen, rurociagéw i armatur,
- Specyfikacje materiatowe ogélne i zamoéwieniowe, specyfikacje wysytkowe,
- DTR,
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W ramach dokumentacji wykonawczej nalezy wyodrebni¢ tabelaryczne zestawienie elementéw— | urzadzen
oraz komplet dokumentacji dla poszezegéinych urzadzen w zakresie:

— charakterystyki technicznej,

— rysunkéw gabarytowych,

— rysunkow zioZzeniowych wraz z kompletnym zestawieniem materiatowym czesci,

— charakterystyki powlok zabezpieczajgcych antyerozyjnych i antykorozyjnych.

14.3.3. Branza instalacyjna

Dokumentacja w branzy instalacyjnej bedzie zawiera¢ min.:
- Rysunki, montazowe, izometryczne,

~ Rysunki wykonawcze (przekroje, detale),
~ Wykazy materialowe armatury, osprzet, akcesoria (specyfikacje),

14.3.4. Branza automatyki i sterowania (AKPiA)

Schematy ideowe zasilania i sterowania, opomiarowania i montazu z odniesieniem do przyjetego ukfadu

technologicznego i obiektowego, wraz z przyjetym systemem kodéw uzgodnionych z Zamawiajacym zawie-

rajgce:
- Opis systemu,

- Konfiguracja systemu,

— Wizualizacja i archiwizacja danych,

— Projekt i oprogramowanie wraz z algorytmem,

- Whykaz sygnatow regulacyjnych, sterowniczych i zabezpieczajgcych,
Interfejsy z istniejgcym systemem Elektrowni,
Lokalizacja, zabudowa aparatow AKPIA,

— Wykaz sprzetu AKPIA wraz z podaniem alternatywnych producentow podobnej kiasy,

- Schematy ideowe,

— Schematy elewacii skrzynek sterowania,

- Whykaz czeéei: szybkozuzywajacych sie, zapasowych, zamiennych wraz z okresem zuzycia i wyma-
ganych ilosci,

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru,

— Instrukcje dia szkolenia personelu,

- Specyfikacje techniczne do zamoéwien.

14.3.5. Branza elektroenergetyczna ( jezeli bedzie miata zastosowanie)

— Dobor i obliczenia nastawieri zabezpieczen elekirycznych,
Schematy z rozmieszczeniem poszczeg6inych urzadzen,
— Schematy elewacji rozdzielnic.
— Schematy ideowe,
Schematy montazowe,
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru,
- Interfejsy z istniejgcym uktadem Elektrowni w czasie budowy i w czasie eksploatac;ji,
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- Wykaz urzadzen elektroenergetycznych wraz z podaniem alternatywnych producentéw podobnej
klasy urzadzen,
~ Instrukcje dla szkolenia personelu,

14.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajgcemu najpdzniej na 2 tygodnie przed planowanym odbiorem kori-
cowym wymiany eliminatorow (dla kazdego z absorberéw) dokumentacje powykonawcza we wszystkich
branzach z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku prowadzonych robét, aprobaty techniczne, atesty

uzytych materiatéw itp.

14.5. Dokumentacja zwigzana z przejeciem zmodernizowanych absorberéw do eksploataciji

Przed przejeciem do eksploatacji Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastepujacg dokumentacje:

- Protokét Zakoriczenia Montazu,

- Protokoly z przeprowadzenia Rozruchu,

Swiadectwa i certyfikaty jakoéci niezbedne zgodnie z polskim prawem (ze szczeg6lnym uwzglednie-
niem wyposazenia z importu),

Nowe i zaktualizowane DTR (jeZeli bedg wymagane),

Dekiaracje zgodnosci z obowiazujgcymi dla instalacji dyrektywami Unii Europejskiej z podaniem wa-
runkéw wykonania, norm i przepiséw, ktére postuzyly do wykazania zgodnosci z dyrektywami ,

- Dokumentacja konserwacyjno-remontowa dla nowo zabudowanych lub zmodernizowanych elemen-
téw i urzgdzen opracowana na podstawie wiasnych doswiadczerh Wykonawcy oraz doéwiadczeri do-
stawcow urzadzen,

14.6. Wytyczne ogéine do sporzadzania i przekazywania dokumentacji

Wyraz "dokumenty" odnosi si¢ do wszystkich procedur, specyfikacji, sprawozdari, rysunkéw, schematéw,
zestawien itp., ktére Wykonawca jest zobowigzany sporzadzaé w zakresie swoich dziatan i ktére 58 wyma-

gane zamdéwieniem.

Catos¢ dokumentacji musi by¢ dostarczona w wymaganej ilosci egzemplarzy, w wersji papierowej oraz w
wersji cyfrowej (CD + Pendrive) w formacie nieedytowalnym (PDF) oraz edytowalnym. Jako wersje obowig-
zujacy przyjmuje sie wersje w formacie PDF.

Tabela 15. Formaty dostarczanej dokumentacji

Rodzaj dokumentu Program Typ pliku
Rysunki AutoCad DWG; PDF
Dokumenty tekstowe MS Word DOC; PDF
Dokumenty tabelaryczne MS Excel XLS (XLSX); PDF
Harmonogramy MS Project MPP, PDF

Wytyczne dia opisu dokumentacji:

Grzbiet teczek dokumentéw i kazdego CD musi zawieraé nastepujgce informacje:
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* Opis projektu: Wymiana eliminatoréw mgiy dla absorberéw C i D Instalaciji I0S w Enea Elektrownia Po-
faniec S.A..

*  Nazwe Wykonawcy.

»  Numer zaméwienia.

*  Odnosne urzadzenie.

¢ Numer teczki/dysku CD (Pendrive).

W przypadku dokumentéw/dyskéw CD podwykonawcéw, ktdrych dokumentacja znajduje sig w ich wilasnych
teczkach/dyskach CD, oprécz powyzszej informacji, identyfikator powinien zawieraé:

»  Nazwe podwykonawcy.

*  Odno$ne urzadzenie lub podzespét.

Dane na dysku CD i pendrive muszg by¢ zorganizowane w strukture drzewa katalogow: tytuly poszczegol-
nych czesci (rozdziatéw, itp.} & pliki powinny umozliwia¢ uzytkownikom szybkie znalezienie dokumenty lub

rysunku/planu.

Koricowe wersje dokumentéw, przeznaczone dia Zamawiajgcego, muszg byé opracowane w jezyku polskim.
Dokumenty przeznaczone dia Zamawiajgcego lub iego przedstawiciela podczas procesu projektowania po-

winny by¢ w jezyku poiskim.

Kazda nowa zweryfikowana wersja dokumentu bedzie wysytana do Zamawiajgcego razem z zalgczong listg
wszystkich dokumentéw, ktére byly wystane poprzednio oraz musi ona nosi¢ date wysykki i numer ostatniej

weryfikacii.

Wykonawca bedzie aktualizowat liste (np. w pliku Excel) wszystkich dostarczonych dokumentéw w tym celu,
aby w kazdym czasie bylo dokfadnie wiadomo, jaki jest stan dokumentaciji. Lista ta bedzie wysytana ze

wszystkimi nowymi wysytanymi dokumentami.
Plik ten bedzie zawierat co najmniej:
Numer dokumentu,
Nazwa teczki/pliku i rodzaj,
Numer indentyfikacyjny,
Data wysylki i rewizji dia kazdej wystanej rewizji,
- Wersje,
- Format,
- Jezyk,
Tytut dokumentu,
Numer i nazwe projektu.

14.7. Nazewnictwo czesci elektronicznej dokumentacji powykonawczej,

Niezaleznie od pozostatych zapisow w Umowie, calosé¢ dokumentacii powykonawczej nalezy dostarczy¢ w
wersji elektronicznej;
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Zamawiajgcy wymaga stosowania nazewnictwa plikéw umozliwiajacych ich export do programu SAP Easy
DMS Jesli dokumentacja odnosi sie do instalaciji technologicznej lub czesci instalacji w Elektrowni Potaniec
to elektroniczna dokumentacja przekazywana Zamawiajagcemu powinna skiadaé sig z:

* jednego lub wielu plikéw oznaczonych nazwami wg ponizszej skladni:

00YYY00ZZ000MOQ X00 RRMM
Czest kodu KKS (15 znakdw) Rodzaj dokumentu (3) Data obowigzywania (4 znaki)

gdzie:

a) Czes¢ kodu KKS w Elektrowni Potaniec to numer okreslajgey lokalizacje funkcjonaing. Ta
czes€ oznaczenia ma mied zawsze 15 Znakéw, np.:

* dla lokalizacji funkcjonalnej PLAB-01-HFC1 0-AJ001-—MO1, pierwsza czesé oznaczenia dokumentu
bedzie zapisana w postaci 01HFC10AJ001MO1

¢ dla lokalizacji funkcjonalnej PLAB-01-HFC10, aby dotrzymac¢ wymagana liczbe 15 znakow, pierwsza
czeSc¢ oznaczenia dokumentu bedzie zapisana w postaci O1HFC++++++++++

* dia dokumentu odnoszacego sie do wielu lokalizacji funkcjonalnych, np. 6 zespoiow miynowych na
bloku nr 1, aby dotrzyma¢ wymagang liczbe 15 znakéw oraz wskazaé, ze dokument dotyczy kilku
lokalizacji funkcjonalnych podlegajacych pod wspdlng na wyzszym poziomie, pierwsza cze$é¢ ozna-
czenia dokumentu bedzie zapisana w postaci 01HFC++AJ001 +++.

b) Rodzaju dokumentu w formacie 3 znakowym, wg typéw w ponizszej tabeli.

Tabela 16. Wytyczne do oznaczania i klasyfikaciji rodzajéw dostarczanych dokumentéw.

Branza elekiryczna Branza mechaniczna
A11 Lista dokumentéw
A12 Lista rysunkéw
A13 Zakres remont/harmon
E11 Spec.tech.urz.(DTR) M11 Spec.tech.urz.(DTR)
E12 DTR podzespotéw urz, M12 DTR podzespotdw urz.
E13 Instr.eksploat.(DTR) M13 Instr.eksploat.{DTR)
E14 Instr.uruchomieniowa M14 Instr.uruchomieniowa
E15 Instr_przegl.i kons. M15 Instr.przegl.i kons.
E16 Instrukcja napraw M16 Instrukcja napraw
E17 Instr.magazyn.czesci M17 Instr. magazyn.czesci
E18 Insir.dot. montazu M18 Instr.dot. montazu
E19 Instr.diagnost./NDT M19 Insir.diagnost./NDT
E20 Insir.firm Serwis. M20 Instr.firm Serwis.
E21 Ingtr.dot.likwid, M21 Instr.dot.likwid,
E22 Raporty REX M22 Raporty REX
E23 Prot.przek (rem.ruch) M23 Prot.przek (rem.ruch)
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E24 Prot. Z ruchu prébn, M24 Prot. Z ruchu prabn.
E25 Checklista przeglad. M25 Checklista przeglad.
E26 Checklista remont. M26 Checklista remont.
E27 Raport pomodernizac. M27 Raport pomocdernizac.
E28 Fota pomiarowa M28 Fota pomiarowa
E29 Raport pomontazowy M29 Raport pomontazowy
E30 Wzory checklistffot. M30 Wzory checklist/fot.
E31 Raport z naprawy M31 Raport z naprawy
E32 Karta awaryjn., RCA M32 Karta awaryjn., RCA
E33 Raport diagnost./NDT M33 Raport diagnost./NDT
E34 Instr. Eksploat.(EP) M34 Instr. Eksploat.(EP)
E35 Troubleshooting (DTR) M35 Troubleshooting (DTR)
E36 Instr.remontowa (EP) M36 Instr.remontowa (EP)
E37 Instr. montazowa {EP} M37 Instr.montazowa (EP)
E38 Instr.diagn./NDT(EP) M38 Instr.diagn./NDT(EP}
E39 Inst.uruchomieniowa M3g Inst.uruchomieniowa
E40 Schematy inst.P&ID M40 Schematy inst.P&ID
E41 Lista cz.zamiennych M41 Lista cz.zamiennych
E42 Pojwiadez.UDT, TDT,UM M42 Poswiadcz. UDT, TDT,UM
E43 Certyfik/Atest/Gwar M43 Certyfik/Atest/Gwar
Ed4 Testy/karty préb M44 Testy/karty prob
E45 Rysunki zlozeniowe M45 Rysunki zlozeniowe
E46 Rysunki wykon/wymiar M46 Rysunki wykon/wymiar
E47 Rysunki budowlane M47 Rysunki budowlane
E48 Rysunki montazowe M48 Rysunki montazowe

¢) daty poczatku obowigzywania dokumentu w formacie 4 znakowym - RRMM

Wykonawca, w przypadku wielu dokumentow:

* odnoszacych sig do tej samej lokalizacji funkcjonalnej

+ tego samego rodzaju X00

e Ztgsama datg RRMM,

» pochodzacych od jednego dostawcy wymaga skonsolidowania materiatu w jeden plik z rozpisanymi

informacjami w metryce dokumentacii.

wypeinionego zatgcznika: ,metryka dokumentacii” w formie Excel zawierajgcego rozszerzenia informacji do
pliku lub wielu plikéw i jego ich formatow nazw w zakresie:
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15. Raportowanie postepu realizacji przedmiotu zamdwienia

Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu do szbstego (6) dnia po zakoriczeniu kaz-
dego miesigca, pisemnego sprawozdania 2 postepu prac w formie Przystepnej i zadowalajgcej Zamawiajg-

odniesieniu do jakiegokolwiek wydarzenia, ktére uwaza za uzasadnione.

16. Dostepna dokumentacja ze sfrony Zamawiajacego

Zamawiajgcy posiada dokumentacje konstrukcyjno-technologiczna oraz budowlang w zakresie absorberéw
108, ktérg moze udostepni¢ w wersji elektronicznej, na wniosek Wykonawcéw. Warunkiem takiego udostep-
nienia jest dostarczenie przez Wykonawce pisemnego o$wiadczenia o wykorzystaniu udostepnionych mate-
riatéw, wylacznie do celéw prawidtowego przygotowania oferty.

Wieksza czes¢ dokumentaciji technicznej i konstrukeyjnej w zakresie absorberéw (poza projektem budowla-
nym) jest dostepna w iezyku angielskim.

17. Zataczniki

1) Zalgcznik nr 1 - Rysunek istniejacego eliminators mgly z instalacjg ptuczng.

2)  Zalgcznik nr2 — Rysunek przekrojowy absorbera [0S.

3)  Zatacznik nr 3 - Warunki obowigzywania uméw dzierzawy, mediéw, szatni.

4)  Zalgcznik nr 4 — Opis metodologii pomiarowej firmy TUV Nord Umweltschutz Hamburg dla po-
miaréw skutecznosci odmgtawiania eliminatora mgty.

18. Wizja lokalna przed zlozeniem oferty

Zamawiajgcy przewiduje nastgpujace terminy wizji lokalnej na terenie Elektrowni Polaniec oraz istniejgce;
Instalacji 108 przed ziozeniem oferty:

¢ w godzinach 8:00 — 13:00:
® .. W godzinach 8:00 — 13:00.
Miejsce zgloszenia na wizjg lokalng — Elektrownia Pofaniec Zawada 26, 28-230 Pofaniec, Brama nr.1

Przedstawiciele firm, ktérzy zostang dedykowani do uczestnictwa w wizji lokainej w kazdym z podanych ter-
minéw powinni przed Przeprowadzeniem wizji lokalnej zostaé zgtoszeni Zamawiajgcemu na dwa dni robocze
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Przed wizjg lokalng na obiekcie 108 wszystkie osoby ze strony oferentéw zostang przeszkolone przez Za-
Mawiajgcego w zakresie ogéinych warunkéw BHP oraz Zagrozen\ wystepujgcych na terenie Elektrowni.
Uczestnictwo w szkoleniy Jest niezbednym warunkiem do wziecia udziaty w wizji lokainej na obiekeie |0S.

Czas trwania wspomnianego szkolenia okolo dwoch godzin.
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